

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФЕР 81-02-46-2001

Сборник 46. Работы при реконструкции зданий и сооружений

І. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.46. Федеральные единичные расценки разработаны в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года.

Сборник 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений» распространяется на работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений, а также при выполнении аналогичных работ при расширении и техническом перевооружении объектов строительства: усиление и замену существующих конструкций, разборку и возведение отдельных конструктивных элементов и т.п.

1.46.1. В сборнике 46 наряду с работами, перечисленными в «составах работ», учтены:

уборка материалов, отходов и мусора, полученных при разборке, вертикальный транспорт (опускание через окно в лотках) и транспортировка их на расстояние до 50 м от реконструируемого объекта;

сортировка и штабелировка материалов, полученных от разборки и годных для дальнейшего использования.

В сборнике 46 не учтены и должны учитываться отдельно (в тех случаях, когда это обусловлено требованиями к выполнению работ или условиями их производства):

затраты по затариванию мусора в мешки, и спуску мусора на носилках или в мешках, стоимость мешков;

затраты на вывоз строительного мусора, полученного от разборки, пробивки отверстий и борозд и смены конструкций, за пределы стройки. Указанные затраты следует учитывать дополнительно исходя из количества мусора и расстояний его перевозки.

1.46.2. В сборнике 46 в отдельных таблицах не указаны марки (класс) бетонов и не приведены показатели расхода и класс арматуры. Эти данные следует принимать по проекту.

1.46.3. В расценках табл. с 46-01-009 по 46-01-013 предусмотрено выполнение работ по усилению конструкций в следующих положениях:

после демонтажа непосредственно на объекте;

после выведения конструкций из рабочего положения с принятием мер по обеспечению устойчивости (освобождение конструкций от закрепления, перемещение по высоте или горизонтали при помощи грузоподъемного приспособления на расстояние не более 0,5 м);

в рабочем положении без освобождения от закрепления и снятия нагрузок, или со снятием нагрузки и освобождением от закрепления с принятием мер по обеспечению устойчивости.

Демонтаж или выведение конструкций из рабочего положения, освобождение конструкций от закрепления и снятие нагрузок, а также последующий монтаж расценками сборника 46 не учтены. Затраты на выполнение этих работ определяются по расценкам сборника 9 «Строительные металлические конструкции».

При определении затрат на монтаж конструкций после выведения из рабочего положения к расценкам сборника 9 «Строительные металлические конструкции» применяется коэффициент 0,65, учитывающий уменьшение затрат за счет исключения подготовительных работ и укрупнительной сборки.

1.46.4. Расценками табл. с 46-05-002 по 46-05-007 предусмотрено производство работ на высоте до 15 м, табл. с 46-01-009 по 46-01-013, 46-02-004, 46-02-005, 46-05-008, 46-05-009 – на высоте до 25 м. При изменении высоты к расценкам следует применять коэффициенты, приведенные в п. 3.2 приложения 46.1.

1.46.5. В расценках табл. с 46-01-009 по 46-01-013; 46-02-005; 46-05-008, 46-05-009 следует дополнительно учитывать расход элементов конструкций, используемых при усилении и замене, в соответствии с рабочими чертежами.

1.46.6. Расценками табл. 46-02-007 предусмотрено выполнение работ при объеме кладки в одном месте до 15 м³. При больших объемах кладки следует применять расценки сборника 8 «Конструкции из кирпича и блоков». В случаях, предусмотренных проектом, когда требуется перевязка новой кладки со старой, пробивку штраб следует определять дополнительно.

1.46.7. В расценках табл. 46-03-001, 46-03-002 на сверление отверстий в железобетонных конструкциях установками алмазного бурения предусмотрено сверление вертикальных отверстий глубиной до 1000 мм, горизонтальных — до 1700 мм независимо от класса и диаметра арматуры.

1.46.8. В расценках с 46-03-002-01 по 46-03-002-16 учтено сверление горизонтальных отверстий на высоте до 1 м от опорной площадки. При сверлении отверстий на высоте от 1 до 4 м добавлять затраты на перестановку подмостей по расценке 46-03-002-33.

1.46.9. При составлении сметной документации следует учитывать возврат материалов, полученный от сдачи в металлолом изношенных кольцевых алмазных сверл и удлинителей.

1.46.10. В ФЕР табл. 46-03-007, с 46-03-009 по 46-03-012 на пробивку отверстий, гнезд и борозд учтено производство работ на высоте до 1,5 м от опорной площадки. При большей высоте к затратам труда рабочих, а также к эксплуатации машин, в том числе затратам труда машинистов, следует применять коэффициенты, приведенные в п. 3.1 приложения 46.1.

1.46.11. При определении затрат на производство работ, отличающихся от условий, предусмотренных ФЕР табл. 46-03-007, 46-03-010, 46-03-012, расценками 46-04-012-01, 46-04-012-02, к затратам труда и к эксплуатации машин следует применять коэффициенты, приведенные в пп. 3.3-3.5 приложения 46.1.

1.46.12. В расценках 46-04-001-04, 46-04-001-05, в расценках табл. 46-04-005, 46-04-006, в расценках 46-04-007-05, 46-04-007-06, 46-04-012-01, 46-04-012-02 на разборку отдельных конструктивных элементов учтено производство работ на высоте до 4 м от опорной площадки. При большей высоте затраты на производство работ по устройству подмостей следует определять по расценкам сборника 8 «Конструкции из кирпича и блоков».

1.46.13. Расценки на пробивку и сверление отверстий при новом строительстве допускается применять в исключительных случаях в установленном порядке.

1.46.14. Расценки на разборку отдельных конструктивных элементов, пробивку и заделку проемов, отверстий, гнезд и борозд не подлежат корректировке в зависимости от марки бетона, вида кирпича и марок растворов в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях.

1.46.15. Расценки на разборку бетонных, железобетонных и каменных конструкций предусматривают производство работ в отдельных местах с применением ручных механизмов и приспособлений (отбойные молотки и т.п.). Затраты по разборке конструкций другим способом следует определять по соответствующим расценкам.

1.46.16. ФЕР табл. 46-06-001, 46-06-002, 46-06-008, 46-06-009 предназначены для определения затрат на полную разборку жилых и надземной части нежилых зданий независимо от способа производства работ по разборке.

1.46.17. ФЕР для надземной части зданий табл. 46-06-001, 46-06-002 и расценок 46-06-009-04, 46-06-009-05 предусматривают разборку с сохранением материалов, полученных от разборки (для зданий, имеющих достаточную годность отдельных элементов конструкций) и без сохранения материалов (для зданий, пришедших в негодное состояние).

1.46.18. Затраты на разборку подземной части культурно-бытовых и других общественных зданий (кинотеатров, магазинов, административных и т.п.) должна определяться по объему отдельных элементов (фундаментов, стен, лестниц и т.п.).

1.46.19. Затраты на демонтаж отопительных котлов при разборке систем отопления по расценке 46-06-003-02 не учтены и их следует определять дополнительно по соответствующим расценкам.

1.46.20. В тех случаях, когда при разборке зданий и сооружений необходимо обеспечить защиту зданий или их частей, прилегающих к объекту разборки, от технических повреждений, затраты на устройство и разборку временных защитных ограждений должны учитываться дополнительно по соответствующим расценкам.

1.46.21. В расценках 46-06-001-02, 46-06-001-03, 46-06-002-01, в расценках табл. 46-06-003 и расценках 46-06-009-04, 46-06-009-05 учтены затраты на переработку кирпичного боя в щебень, а также на перевозку годных материалов от разборки с объекта разборки на промежуточный склад.

1.46.22. В ФЕР табл. 46-04-011 учтен 50 % выход годного штучного материала, а также очистка этого материала от растворов и мастик.

1.46.23. Количество материалов, пригодных для дальнейшего использования, следует определять на основании актов обследования и осмотра их в натуре.

1.46.25. Указанный в сборнике 46 размер «до» включает в себя этот размер.

1.46.26. При отсутствии в сборнике 46 расценок на отдельные работы, выполняемые при реконструкции зданий и сооружений, допускается использование ФЕРр на ремонтно-строительные работы.

1.46.27. Затраты по обеспыливанию расценками сборника 46 не учтены, их следует определять дополнительно по соответствующим расценкам сборника 13 «Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии».

1.46.28. При определении затрат по очистке существующих стен и перегородок из кирпича и бетона под облицовку плиткой следует учитывать затраты по насечке бетонных и кирпичных поверхностей (при обосновании проектной документацией). Указанные затраты расценками сборника 15 «Отделочные работы» на облицовку стен не предусмотрены и определяются по табл. 15-02-031 дополнительно.

1.46.29. В случаях, если при оштукатуривании существующих поверхностей стен, перекрытий, колонн, откосов, пилястр и т.д., имеющих неровности требуется оштукатуривание большей толщины, затраты по оштукатуриванию надлежит увеличивать пропорционально изменению толщины штукатурного слоя.

1.46.30. Расценки табл. 46-02-009 на отбивку штукатурки установлены из учета следующей толщины штукатурного слоя:

простая штукатурка	– 14 мм;
улучшенная штукатурка	– 17 мм;
высококачественная штукатурка	– 22 мм.

При отбивке штукатурки большей толщины затраты следует увеличивать пропорционально изменению толщины штукатурного слоя.

1.46.31. Расценки раздела 3 «Сверление и пробивка отверстий, проемов в конструкциях. Заделка отверстий, гнезд и борозд» сборника 46 учитывают затраты по пробивке борозд в кирпичных и бетонных конструкциях. При пробивке борозд в гипсовых перегородках (крупнопанельных, мелкоштучных пазогребневых и т.д.) к затратам труда рабочих и эксплуатации машин, в том числе затратам труда машинистов табл. 46-03-011 «Пробивка борозд в кирпичных стенах» следует применять коэффициент $K = 0,5$.

1.46.32. В расценках с 46-07-010-06 по 46-07-010-10 и в расценках табл. 46-07-015, 46-07-020 не учтены затраты на замену люков и патрубков стенки первого пояса.

1.46.33. Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ФЕР, приведены в приложении 46.1.

1.46.34. Расценками табл. 46-08-001 и 46-08-002 раздела 8 «Прочие работы» предусмотрены работы, выполняемые при реконструкции и техническом перевооружении объектов подземных сооружений на отметке ниже 20 м.

1.46.35. В расценках табл. 46-08-003 расход составляющих компонентов для приготовления 1 м³ составов определяется исходя из марки сухой смеси и производственных норм расхода компонентов.

1.46.36. В расценках табл. 46-08-004, 46-08-005, 46-08-009, 46-08-010, 46-08-011, 46-08-012 не учтены и должны учитываться дополнительно затраты по подготовке ремонтируемой поверхности перед нанесением ремонтных составов.

1.46.37. В расценках табл. 46-08-004, 46-08-005, 46-08-009, 46-08-010, 46-08-011, 46-08-012 не учтены затраты на приготовление ремонтных смесей, их следует определять дополнительно по табл. 46-08-003.

1.46.38. В расценках с 46-03-013-23 по 46-03-013-66, с 46-03-014-23 по 46-03-014-66 учтено производство работ на высоте до 1,5 м от опорной площадки. При производстве работ на высоте свыше 1,5 м к затратам труда рабочих и эксплуатации машин, в том числе затратам труда машинистов следует применять коэффициент 1,2.

1.46.39. В расценках 46-09-001-03 и 46-09-001-04 объем маточного раствора БМ, необходимый для приготовления растворов БЦ-О и БЦ-И, следует учитывать по рецептуре, указанной в проекте, а затраты на приготовление маточного раствора принимать по расценке 46-09-001-02.

1.46.40. В расценках табл. 46-07-025 учтены затраты по дежурству аварийной ремонтно-восстановительной бригады на постах.

II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.46. Исчисление объемов работ при использовании расценок сборника 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений».

2.46.1. Объемы работ следует исчислять по проекту в соответствии с правилами, изложенными в разделе II «Исчисление объемов работ», за исключением случаев, приведенных ниже.

2.46.2. Объем зданий, подлежащих разборке, исчисляется по их площади, определенной по сечению первого этажа выше цоколя, умноженного на высоту от верхней отметки тротуара или прилегающей земли до верхней отметки венчающего карниза.

2.46.3. Объем работ по разборке зданий со смешанными конструкциями исчисляется отдельно по объему деревянной и каменной частей строений.

2.46.4. Объем работ по разборке сараев, а также конструкций подземной части зданий (фундаментов, лестниц и полов с основанием) определяется по площади застройки.

2.46.5. Объем подземной части здания определяется путем умножения площади застройки на высоту, измеренную от уровня чистого пола до верхней отметки тротуара или прилегающей земли.

2.46.6. При пробивке проемов отбойными молотками, не обеспечивающими выполнение пробиваемых проемов в проектных размерах и в прямых линиях, размеры проемов назначать:

в бетонных и железобетонных конструкциях – с уширением на 10 см в каждую сторону с последующим устройством монолитного обрамления проемов с доведением размеров проемов до проектных;

в кирпичных стенах и перегородках – с уширением на 25 см (на 1 кирпич) в каждую сторону, с созданием вертикальной штрабы, с последующей закладкой кирпичом до проектных размеров.

2.46.7. При пробивке отверстий под трубопроводы, воздуховоды, металлоконструкции и т.д. отбойными молотками, размеры отверстий надлежит выполнять в 1,5 раза больше проектных с целью обеспечения монтажа и рихтовки конструкций. По завершению монтажа и рихтовки трубопроводов, воздуховодов, металлоконструкций и т.д. все примыкания вокруг них надлежит заделывать бетоном.

2.46.8. При пробивке гнезд под установку конструкций в стенах размеры гнезд надлежит выполнять в 2 раза больше сечения монтируемых конструкций, а по глубине в 2 раза больше длины опирания этих конструкций – с целью обеспечения монтажа и рихтовки конструкций, если другое не предусмотрено проектом. По завершению монтажа и рихтовки конструкций все примыкания между смонтированными конструкциями и существующими конструкциями заделываются бетоном.

2.46.9. В случае отсутствия в проектной документации необходимых данных о массе разбираемых строительных конструкций, объемный вес разбираемых строительных конструкций или строительного мусора может быть принят (справочно) по следующим данным:

при разборке бетонных конструкций – 2400 кг/м³;

при разборке железобетонных конструкций – 2500 кг/м³;

при разборке конструкций из кирпича и камня, отбивке штукатурки и облицовочной плитки – 1800 кг/м³;

при разборке деревянных, каркасно-засыпных конструкций – 600 кг/м³;

при выполнении прочих работ по разборке (кроме работ по разборке металлоконструкций) – 1200 кг/м³.

Вес разбираемых металлоконструкций следует принимать по проектным данным.

Объемные массы строительного мусора от разборки конструкций приведены из учета объема разбираемых конструкций в плотном теле.

2.46.10. Объем работ по усилению железобетонных балок по расценке 46-01-002-01 принимается по объему железобетонной облоймы.

2.46.11. Объем работ по устройству ниш в кирпичных стенах принимается по площади ниш.

III. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. УСИЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ							
Таблица ФЕР 46-01-001 Усиление конструкций монолитным железобетоном							
Измеритель: м ³							
Усиление монолитными железобетонными обоями:							
46-01-001-01 08.4.03.03 04.1.02.05	фундаментов <i>Арматура, т</i> <i>Смеси бетонные тяжелого бетона, м³</i>	731,65	179,16	49,87	7,17	502,62 <i>П</i> <i>1,02</i>	21,56
46-01-001-02 08.4.03.03 04.1.02.05	колонн <i>Арматура, т</i> <i>Смеси бетонные тяжелого бетона, м³</i>	2 399,32	717,90	116,29	20,66	1 565,13 <i>П</i> <i>1,02</i>	87,87
46-01-001-03 08.4.03.03 04.1.02.05	кирпичных стен <i>Арматура, т</i> <i>Смеси бетонные тяжелого бетона, м³</i>	1 380,34	338,10	143,01	13,99	899,23 <i>П</i> <i>1,03</i>	36,83
46-01-001-04 08.4.03.03 04.1.02.05	Усиление кирпичных простенков монолитными железобетонными сердечниками (вставками) <i>Арматура, т</i> <i>Смеси бетонные тяжелого бетона, м³</i>	1 696,21	454,13	368,25	9,04	873,83 <i>П</i> <i>1,02</i>	51,96
46-01-001-05 08.4.03.03 04.1.02.05	Усиление перекрытий железобетоном сверху <i>Арматура, т</i> <i>Смеси бетонные тяжелого бетона, м³</i>	495,96	198,85	273,39	4,67	23,72 <i>П</i> <i>1,02</i>	20,91
Таблица ФЕР 46-01-002 Усиление существующих железобетонных балок монолитными железобетонными обоями набрызгом							
Измеритель: м ³							
46-01-002-01 07.2.07.11 08.4.03.03	Усиление существующих железобетонных балок монолитными железобетонными обоями набрызгом <i>Стойки металлические опорные, шт</i> <i>Арматура, т</i>	4 873,60	753,19	1 865,69	151,70	2 254,72 <i>4,6</i> <i>П</i>	79,2
Таблица ФЕР 46-01-003 Усиление существующих железобетонных подкрановых балок металлическими стяжками							
Измеритель: т металлоконструкций							
46-01-003-01 07.2.07.13	Усиление существующих железобетонных подкрановых балок металлическими стяжками <i>Конструкции стальные, т</i>	7 172,02	2 113,69	585,36	40,02	4 472,97 <i>1</i>	222,26
Таблица ФЕР 46-01-004 Усиление конструктивных элементов							
Измеритель: т							
Усиление конструктивных элементов:							
46-01-004-01	фундаментов стальными балками	9 375,77	1 322,01	406,08	16,53	7 647,68	153,01
46-01-004-02	стен кирпичных стальными обоями	8 602,04	1 751,72	757,31	84,55	6 093,01	179,48
46-01-004-03	стен кирпичных стальными тяжами	8 957,39	1 608,51	103,04	12,58	7 245,84	186,17

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 46-01-009 Усиление металлических конструкций стропильных и подстропильных ферм, решетчатых ригелей пролетом до 48 м							
Измеритель: т усиления							
Усиление металлических конструкций стропильных и подстропильных ферм пролетом до 48 м:							
46-01-009-01	профильной сталью верхнего пояса <i>07.2.07.13 Конструкции усиления, т</i> <i>07.2.07.11 Стойки металлические опорные, шт</i>	6 151,04	2 328,75	1 573,60	28,42	2 248,69	225
						<i>1</i> <i>2,8</i>	
46-01-009-02	профильной сталью нижнего пояса <i>07.2.07.13 Конструкции усиления, т</i> <i>07.2.07.11 Стойки металлические опорные, шт</i>	4 039,52	1 766,33	1 088,98	19,89	1 184,21	173
						<i>1</i> <i>2,8</i>	
46-01-009-03	профильной сталью решетки <i>07.2.07.13 Конструкции усиления, т</i> <i>07.2.07.11 Стойки металлические опорные, шт</i>	7 379,07	3 171,00	2 230,87	18,07	1 977,20	302
						<i>1</i> <i>2,8</i>	
46-01-009-04	шпренгелем нижнего пояса <i>07.2.07.13 Конструкции усиления, т</i> <i>07.2.07.11 Стойки металлические опорные, шт</i>	2 676,27	936,99	740,14	36,34	999,14	97,4
						<i>1</i> <i>2,8</i>	
46-01-009-05	шпренгелем решетки <i>07.2.07.13 Конструкции усиления, т</i> <i>07.2.07.11 Стойки металлические опорные, шт</i>	6 147,16	3 146,40	1 584,87	7,51	1 415,89	304
						<i>1</i> <i>2,8</i>	
Усиление решетки с увеличением сечений:							
46-01-009-06	двух раскосов листовой сталью с постановкой болтов в стыках поясов <i>07.2.07.13 Конструкции усиления, т</i> <i>07.2.07.11 Стойки металлические опорные, шт</i>	6 681,94	3 490,59	1 644,88	8,13	1 546,47	341,88
						<i>1</i> <i>2,8</i>	
46-01-009-07	нижнего пояса элементами из круглой стали <i>07.2.07.13 Конструкции усиления, т</i> <i>07.2.07.11 Стойки металлические опорные, шт</i>	4 108,87	2 345,95	901,56	7,74	861,36	229,77
						<i>1</i> <i>2,8</i>	
Таблица ФЕР 46-01-010 Усиление металлических конструкций подкрановых балок и ригелей сплошного сечения пролетом 12 м							
Измеритель: м ²							
Усиление металлических конструкций подкрановых балок и ригелей сплошного сечения пролетом 12 м:							
46-01-010-01	верхнего пояса с рельсами типа Р <i>07.2.07.13 Конструкции усиления, т</i> <i>07.2.01.01 Рельсы крановые, т</i>	688,60	305,92	180,00	3,04	202,68	30,41
						<i>П</i> <i>П</i>	
46-01-010-02	верхнего пояса с рельсами типа КР <i>07.2.07.13 Конструкции усиления, т</i> <i>07.2.01.01 Рельсы крановые, т</i>	1 460,68	290,63	121,74	2,96	1 048,31	28,89
						<i>П</i> <i>П</i>	
46-01-010-03	нижнего пояса <i>07.2.07.13 Конструкции усиления, т</i>	285,89	94,40	63,45	0,37	128,04	8,99
						<i>П</i>	
Таблица ФЕР 46-01-011 Усиление конструкций подкрановых балок и ригелей сплошного сечения							
Измеритель: т усиления							
Усиление конструкций подкрановых балок и ригелей сплошного сечения:							
46-01-011-01	трапециевидным шпренгелем нижнего пояса <i>07.2.07.13 Конструкции усиления, т</i> <i>07.2.07.11 Стойки металлические опорные, шт</i>	823,62	228,85	263,76	23,14	331,01	23,07
						<i>1</i> <i>2,8</i>	
46-01-011-02	преобразованием многопролетных ригелей в неразрезную систему <i>07.2.07.13 Конструкции усиления, т</i> <i>07.2.07.11 Стойки металлические опорные, шт</i>	10 814,06	4 511,31	864,91	7,79	5 437,84	448,44
						<i>1</i> <i>2,8</i>	
Таблица ФЕР 46-01-012 Усиление колонн, стоек, рамных конструкций различного назначения							
Измеритель: т усиления							
Усиление:							
46-01-012-01	подкрановой части <i>07.2.07.13 Конструкции усиления, т</i>	1 655,96	899,68	309,32	7,14	446,96	92,18
						<i>1</i>	
46-01-012-02	надкрановой части <i>07.2.07.13 Конструкции усиления, т</i>	2 128,35	1 038,87	617,01	7,28	472,47	101,75
						<i>1</i>	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
46-01-012-03 07.2.07.13	решетки <i>Конструкции усиления, т</i>	2 815,57	1 560,31	718,41	8,02	536,85 I	155,1
46-01-012-04 07.2.07.13	узла сопряжения колонны с подкрановой балкой с креплением на высокопрочных болтах <i>Конструкции усиления, т</i>	11 536,76	3 079,36	1 104,51	17,72	7 352,89 I	320,1
Таблица ФЕР 46-01-013 Усиление элементов металлоконструкций							
Измеритель: м шва							
46-01-013-01	Усиление сварных швов (наплавкой)	51,95	22,92	8,25		20,78	2,31
46-01-013-02 07.2.07.13	Устранение электросваркой трещин при толщине металла до 16 мм с постановкой ребер жесткости <i>Конструкции стальные, т</i>	527,19	262,52	157,17	0,93	107,50 II	24,33
Таблица ФЕР 46-01-014 Устройство въездов в металлических каркасах стен при установке в цехах негабаритного оборудования							
Измеритель: т							
Устройство въездов в металлических каркасах стен при установке в цехах негабаритного оборудования,:							
46-01-014-01	демонтаж промежуточных колонн	971,59	167,27	370,50	52,46	433,82	19,36
46-01-014-02	демонтаж подкрановых балок	399,75	94,11	274,62	33,27	31,02	11,23
46-01-014-03 07.2.07.13	усиление крайних колонн <i>Конструкции стальные, т</i>	4 314,26	1 297,86	1 621,36	67,97	1 395,04 I	138,07
46-01-014-04 07.2.07.13	монтаж подкрановых балок <i>Конструкции стальные, т</i>	408,43	110,70	235,15	28,41	62,58 I	11,64
Таблица ФЕР 46-01-015 Рихтовка подкрановых балок							
Измеритель: узел							
46-01-015-01	Рихтовка подкрановых балок	2 120,60	568,98	413,77	42,14	1 137,85	61,98
Раздел 2. ЗАМЕНА КОНСТРУКЦИЙ							
Таблица ФЕР 46-02-001 Замена деревянных междуэтажных и чердачных перекрытий на железобетонные монолитные ребристые							
Измеритель: 100 м ²							
46-02-001-01 08.4.03.03 04.1.02.05	Замена деревянных междуэтажных и чердачных перекрытий на железобетонные монолитные ребристые приведенной толщиной до 11 см <i>Арматура, т</i> <i>Смеси бетонные тяжелого бетона, м³</i>	12 241,17	3 801,00	1 424,79	68,98	7 015,38 II 11,8	453,58
46-02-001-02 08.4.03.03 04.1.02.05	На каждый 1 см увеличения толщины добавлять к расценке 46-02-001-01 <i>Арматура, т</i> <i>Смеси бетонные тяжелого бетона, м³</i>	660,01	196,18	119,61	7,55	344,22 II 1,02	23,41
Таблица ФЕР 46-02-002 Замена перекрытий на монолитные железобетонные							
Измеритель: м ³							
Замена перекрытий на монолитные железобетонные:							
46-02-002-01 08.4.03.03 04.1.02.05	из кирпичных сводов <i>Арматура, т</i> <i>Смеси бетонные тяжелого бетона, м³</i>	955,53	410,21	235,67	3,73	309,65 II 1,02	48,09
46-02-002-02 08.4.03.03 04.1.02.05	из гофрированной стали <i>Арматура, т</i> <i>Смеси бетонные тяжелого бетона, м³</i>	1 110,66	387,86	195,26	4,46	527,54 II 1,02	45,47
Таблица ФЕР 46-02-004 Демонтаж металлоконструкций покрытий							
Измеритель: т							
46-02-004-01	Демонтаж металлоконструкций покрытий	203,12	91,71	83,15	7,58	28,26	10,84

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 46-02-005 Монтаж металлоконструкций покрытия, зенитных фонарей, прогонов профилированного настила, светоаэрационной стенки							
Измеритель: т							
Монтаж:							
46-02-005-01	металлоконструкций покрытия <i>07.2.07.13</i> <i>Конструкции стальные, т</i>	875,46	243,09	385,91	33,93	246,46	27,1
46-02-005-02	зенитных фонарей <i>07.2.07.13</i> <i>Конструкции стальные, т</i>	1 164,07	310,83	642,20	55,12	211,04	34,27
46-02-005-03	прогонов <i>07.2.07.13</i> <i>Конструкции стальные, т</i>	629,53	190,16	199,16	19,98	240,21	21,2
46-02-005-04	профилированного настила <i>07.2.07.13</i> <i>Конструкции стальные, т</i>	470,11	191,81	179,04	20,16	99,26	22,2
46-02-005-05	светоаэрационной стенки <i>07.2.07.13</i> <i>Конструкции стальные, т</i>	1 108,43	307,84	534,22	47,50	266,37	32,37
Таблица ФЕР 46-02-006 Замена бутовых фундаментов под существующими стенами							
Измеритель: м ³							
46-02-006-01	Замена бутовых фундаментов под существующими стенами <i>05.2.02.01</i> <i>02.2.03.01</i> <i>Блоки бетонные, м³</i> <i>Камень бутовый марка 1400, м³</i>	845,62	298,65	249,85	12,11	297,12	34,17
Таблица ФЕР 46-02-007 Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах							
Измеритель: м ³							
Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте:							
46-02-007-01	до 5 м ³ <i>06.1.01.05</i> <i>Кирпич глиняный обыкновенный, 1000 шт</i>	246,41	119,53	2,13		124,75	14,63
46-02-007-02	до 15 м ³ <i>06.1.01.05</i> <i>Кирпич глиняный обыкновенный, 1000 шт</i>	184,89	58,01	2,13		124,75	7,1
Таблица ФЕР 46-02-008 Замена ступеней							
Измеритель: 100 м ступеней							
Замена ступеней:							
46-02-008-01	на косоурах <i>05.1.07.28</i> <i>Ступени железобетонные, м</i>	2 414,29	1 651,80	246,76	28,57	515,73	191,18
46-02-008-02	на сплошном основании <i>05.1.07.28</i> <i>Ступени железобетонные, м</i>	3 389,24	2 825,83	267,01	27,56	296,40	342,94
Таблица ФЕР 46-02-009 Отбивка штукатурки							
Измеритель: 100 м ²							
Отбивка штукатурки с поверхностей:							
46-02-009-01	стен и потолков деревянных <i>999-9900</i> <i>Строительный мусор, т</i>	230,26	230,26			4,6	29,52
46-02-009-02	стен и потолков кирпичных <i>999-9900</i> <i>Строительный мусор, т</i>	178,00	178,00			4,6	22,82
46-02-009-03	столбов, колонн, пилястр деревянных <i>999-9900</i> <i>Строительный мусор, т</i>	342,73	342,73			4,6	43,94
46-02-009-04	столбов, колонн, пилястр кирпичных <i>999-9900</i> <i>Строительный мусор, т</i>	262,39	262,39			4,6	33,64
Раздел 3. СВЕРЛЕНИЕ И ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ, ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ. ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД							
Подраздел 3.1. СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ							
Таблица ФЕР 46-03-001 Сверление установками алмазного бурения вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях							
Измеритель: 100 отверстий							
Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром:							
46-03-001-01	20 мм <i>01.7.17.09-0062</i> <i>Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм, шт</i>	852,41	166,43	684,90	211,12	1,08	17,3

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
46-03-001-02 01.7.17.09-0063	25 мм Сверло кольцевое алмазное, диаметр 25 мм, шт	889,21	175,08	712,54	220,40	1,59 П	18,2
46-03-001-03 01.7.17.09-0064	32 мм Сверло кольцевое алмазное, диаметр 32 мм, шт	889,68	175,08	712,54	220,40	2,06 П	18,2
46-03-001-04 01.7.17.09-0065	40 мм Сверло кольцевое алмазное, диаметр 40 мм, шт	985,19	197,21	785,10	244,76	2,88 П	20,5
46-03-001-05 01.7.17.09-0066	45 мм Сверло кольцевое алмазное, диаметр 45 мм, шт	985,56	197,21	785,10	244,76	3,25 П	20,5
46-03-001-06 01.7.17.09-0067	50 мм Сверло кольцевое алмазное, диаметр 50 мм, шт	985,95	197,21	785,10	244,76	3,64 П	20,5
46-03-001-07 01.7.17.09-0068	55 мм Сверло кольцевое алмазное, диаметр 55 мм, шт	986,31	197,21	785,10	244,76	4,00 П	20,5
46-03-001-08 01.7.17.09-0069	60 мм Сверло кольцевое алмазное, диаметр 60 мм, шт	986,65	197,21	785,10	244,76	4,34 П	20,5
46-03-001-09 01.7.17.09-0070	70 мм Сверло кольцевое алмазное, диаметр 70 мм, шт	1 232,08	253,97	971,67	307,40	6,44 П	26,4
46-03-001-10 01.7.17.09-0071	80 мм Сверло кольцевое алмазное, диаметр 80 мм, шт	1 232,98	253,97	971,67	307,40	7,34 П	26,4
46-03-001-11 01.7.17.09-0072	90 мм Сверло кольцевое алмазное, диаметр 90 мм, шт	1 233,94	253,97	971,67	307,40	8,30 П	26,4
46-03-001-12 01.7.17.09-0073	100 мм Сверло кольцевое алмазное, диаметр 100 мм, шт	1 234,86	253,97	971,67	307,40	9,22 П	26,4
46-03-001-13 01.7.17.09-0074	110 мм Сверло кольцевое алмазное, диаметр 110 мм, шт	1 235,74	253,97	971,67	307,40	10,10 П	26,4
46-03-001-14 01.7.17.09-0075	125 мм Сверло кольцевое алмазное, диаметр 125 мм, шт	1 237,08	253,97	971,67	307,40	11,44 П	26,4
46-03-001-15 01.7.17.09-0076	140 мм Сверло кольцевое алмазное, диаметр 140 мм, шт	1 445,42	303,03	1 127,14	359,60	15,25 П	31,5
46-03-001-16 01.7.17.09-0077	160 мм Сверло кольцевое алмазное, диаметр 160 мм, шт	1 447,69	303,03	1 127,14	359,60	17,52 П	31,5
На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается:							
46-03-001-17 01.7.17.09-0062	к расценке 46-03-001-01 Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм, шт	30,21	1,83	28,33	9,51	0,05 П	0,19
46-03-001-18 01.7.17.09-0063	к расценке 46-03-001-02 Сверло кольцевое алмазное, диаметр 25 мм, шт	31,62	1,83	29,71	9,98	0,08 П	0,19
46-03-001-19 01.7.17.09-0064	к расценке 46-03-001-03 Сверло кольцевое алмазное, диаметр 32 мм, шт	33,27	3,46	29,71	9,98	0,10 П	0,36
46-03-001-20 01.7.17.09-0065	к расценке 46-03-001-04 Сверло кольцевое алмазное, диаметр 40 мм, шт	38,94	5,29	33,51	11,25	0,14 П	0,55
46-03-001-21 01.7.17.09-0066	к расценке 46-03-001-05 Сверло кольцевое алмазное, диаметр 45 мм, шт	39,73	6,06	33,51	11,25	0,16 П	0,63
46-03-001-22 01.7.17.09-0067	к расценке 46-03-001-06 Сверло кольцевое алмазное, диаметр 50 мм, шт	39,75	6,06	33,51	11,25	0,18 П	0,63
46-03-001-23 01.7.17.09-0068	к расценке 46-03-001-07 Сверло кольцевое алмазное, диаметр 55 мм, шт	42,18	8,47	33,51	11,25	0,20 П	0,88
46-03-001-24 01.7.17.09-0069	к расценке 46-03-001-08 Сверло кольцевое алмазное, диаметр 60 мм, шт	42,20	8,47	33,51	11,25	0,22 П	0,88

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
46-03-001-25 01.7.17.09-0070	к расценке 46-03-001-09 <i>Сверло кольцевое алмазное, диаметр 70 мм, шт</i>	54,13	10,97	42,84	14,38	0,32 II	1,14
46-03-001-26 01.7.17.09-0071	к расценке 46-03-001-10 <i>Сверло кольцевое алмазное, диаметр 80 мм, шт</i>	54,18	10,97	42,84	14,38	0,37 II	1,14
46-03-001-27 01.7.17.09-0072	к расценке 46-03-001-11 <i>Сверло кольцевое алмазное, диаметр 90 мм, шт</i>	57,39	14,14	42,84	14,38	0,41 II	1,47
46-03-001-28 01.7.17.09-0073	к расценке 46-03-001-12 <i>Сверло кольцевое алмазное, диаметр 100 мм, шт</i>	57,44	14,14	42,84	14,38	0,46 II	1,47
46-03-001-29 01.7.17.09-0074	к расценке 46-03-001-13 <i>Сверло кольцевое алмазное, диаметр 110 мм, шт</i>	63,55	20,20	42,84	14,38	0,51 II	2,1
46-03-001-30 01.7.17.09-0075	к расценке 46-03-001-14 <i>Сверло кольцевое алмазное, диаметр 125 мм, шт</i>	63,61	20,20	42,84	14,38	0,57 II	2,1
46-03-001-31 01.7.17.09-0076	к расценке 46-03-001-15 <i>Сверло кольцевое алмазное, диаметр 140 мм, шт</i>	74,21	22,32	51,13	17,17	0,76 II	2,32
46-03-001-32 01.7.17.09-0077	к расценке 46-03-001-16 <i>Сверло кольцевое алмазное, диаметр 160 мм, шт</i>	74,33	22,32	51,13	17,17	0,88 II	2,32

Таблица ФЕР 46-03-002 Сверление установками алмазного бурения горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях

Измеритель: 100 отверстий

Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром:

46-03-002-01 01.7.17.09-0062	20 мм <i>Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм, шт</i>	1 103,98	224,15	878,38	276,08	1,45 II	23,3
46-03-002-02 01.7.17.09-0063	25 мм <i>Сверло кольцевое алмазное, диаметр 25 мм, шт</i>	1 104,57	224,15	878,38	276,08	2,04 II	23,3
46-03-002-03 01.7.17.09-0064	32 мм <i>Сверло кольцевое алмазное, диаметр 32 мм, шт</i>	1 105,16	224,15	878,38	276,08	2,63 II	23,3
46-03-002-04 01.7.17.09-0065	40 мм <i>Сверло кольцевое алмазное, диаметр 40 мм, шт</i>	1 443,01	301,11	1 137,51	363,08	4,39 II	31,3
46-03-002-05 01.7.17.09-0066	45 мм <i>Сверло кольцевое алмазное, диаметр 45 мм, шт</i>	1 443,60	301,11	1 137,51	363,08	4,98 II	31,3
46-03-002-06 01.7.17.09-0067	50 мм <i>Сверло кольцевое алмазное, диаметр 50 мм, шт</i>	1 444,16	301,11	1 137,51	363,08	5,54 II	31,3
46-03-002-07 01.7.17.09-0068	55 мм <i>Сверло кольцевое алмазное, диаметр 55 мм, шт</i>	1 647,31	347,28	1 292,98	415,28	7,05 II	36,1
46-03-002-08 01.7.17.09-0069	60 мм <i>Сверло кольцевое алмазное, диаметр 60 мм, шт</i>	1 647,90	347,28	1 292,98	415,28	7,64 II	36,1
46-03-002-09 01.7.17.09-0070	70 мм <i>Сверло кольцевое алмазное, диаметр 70 мм, шт</i>	1 852,93	394,42	1 448,46	467,48	10,05 II	41
46-03-002-10 01.7.17.09-0071	80 мм <i>Сверло кольцевое алмазное, диаметр 80 мм, шт</i>	1 854,35	394,42	1 448,46	467,48	11,47 II	41
46-03-002-11 01.7.17.09-0072	90 мм <i>Сверло кольцевое алмазное, диаметр 90 мм, шт</i>	2 145,08	456,95	1 673,03	542,88	15,10 II	47,5
46-03-002-12 01.7.17.09-0073	100 мм <i>Сверло кольцевое алмазное, диаметр 100 мм, шт</i>	2 146,79	456,95	1 673,03	542,88	16,81 II	47,5
46-03-002-13 01.7.17.09-0074	110 мм <i>Сверло кольцевое алмазное, диаметр 110 мм, шт</i>	2 831,53	615,68	2 191,28	716,88	24,57 II	64

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
46-03-002-14 01.7.17.09-0075	125 мм Сверло кольцевое алмазное, диаметр 125 мм, шт	2 834,78	615,68	2 191,28	716,88	27,82 II	64
46-03-002-15 01.7.17.09-0076	140 мм Сверло кольцевое алмазное, диаметр 140 мм, шт	2 838,29	615,68	2 191,28	716,88	31,33 II	64
46-03-002-16 01.7.17.09-0077	160 мм Сверло кольцевое алмазное, диаметр 160 мм, шт	2 842,97	615,68	2 191,28	716,88	36,01 II	64
На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается:							
46-03-002-17 01.7.17.09-0062	к расценке 46-03-002-01 Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм, шт	41,64	3,56	38,01	12,76	0,07 II	0,37
46-03-002-18 01.7.17.09-0063	к расценке 46-03-002-02 Сверло кольцевое алмазное, диаметр 25 мм, шт	42,54	4,43	38,01	12,76	0,10 II	0,46
46-03-002-19 01.7.17.09-0064	к расценке 46-03-002-03 Сверло кольцевое алмазное, диаметр 32 мм, шт	42,57	4,43	38,01	12,76	0,13 II	0,46
46-03-002-20 01.7.17.09-0065	к расценке 46-03-002-04 Сверло кольцевое алмазное, диаметр 40 мм, шт	57,17	6,16	50,79	17,05	0,22 II	0,64
46-03-002-21 01.7.17.09-0066	к расценке 46-03-002-05 Сверло кольцевое алмазное, диаметр 45 мм, шт	57,20	6,16	50,79	17,05	0,25 II	0,64
46-03-002-22 01.7.17.09-0067	к расценке 46-03-002-06 Сверло кольцевое алмазное, диаметр 50 мм, шт	57,23	6,16	50,79	17,05	0,28 II	0,64
46-03-002-23 01.7.17.09-0068	к расценке 46-03-002-07 Сверло кольцевое алмазное, диаметр 55 мм, шт	65,25	6,16	58,74	19,72	0,35 II	0,64
46-03-002-24 01.7.17.09-0069	к расценке 46-03-002-08 Сверло кольцевое алмазное, диаметр 60 мм, шт	65,28	6,16	58,74	19,72	0,38 II	0,64
46-03-002-25 01.7.17.09-0070	к расценке 46-03-002-09 Сверло кольцевое алмазное, диаметр 70 мм, шт	76,22	9,04	66,68	22,39	0,50 II	0,94
46-03-002-26 01.7.17.09-0071	к расценке 46-03-002-10 Сверло кольцевое алмазное, диаметр 80 мм, шт	76,29	9,04	66,68	22,39	0,57 II	0,94
46-03-002-27 01.7.17.09-0072	к расценке 46-03-002-11 Сверло кольцевое алмазное, диаметр 90 мм, шт	87,53	9,04	77,74	26,10	0,75 II	0,94
46-03-002-28 01.7.17.09-0073	к расценке 46-03-002-12 Сверло кольцевое алмазное, диаметр 100 мм, шт	87,62	9,04	77,74	26,10	0,84 II	0,94
46-03-002-29 01.7.17.09-0074	к расценке 46-03-002-13 Сверло кольцевое алмазное, диаметр 110 мм, шт	113,92	9,04	103,65	34,80	1,23 II	0,94
46-03-002-30 01.7.17.09-0075	к расценке 46-03-002-14 Сверло кольцевое алмазное, диаметр 125 мм, шт	114,08	9,04	103,65	34,80	1,39 II	0,94
46-03-002-31 01.7.17.09-0076	к расценке 46-03-002-15 Сверло кольцевое алмазное, диаметр 140 мм, шт	118,30	13,08	103,65	34,80	1,57 II	1,36
46-03-002-32 01.7.17.09-0077	к расценке 46-03-002-16 Сверло кольцевое алмазное, диаметр 160 мм, шт	118,53	13,08	103,65	34,80	1,80 II	1,36
46-03-002-33	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий на высоте от опорной площади более 1 м добавляется к расценкам с 46-03-002-01 по 46-03-002-16	38,96	38,96				4,05

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 46-03-005 Бурение скважин в железобетонных конструкциях установками алмазного бурения							
Измеритель: 100 м (расценки 46-03-005-01, 46-03-005-02); м (расценки 46-03-005-03, 46-03-005-04)							
Бурение скважин глубиной до 20 м в железобетонных конструкциях установками алмазного бурения, диаметр скважины:							
46-03-005-01 01.7.17.09 01.7.17.09	62 мм Коронки алмазные, шт Трубы удлинительные, шт	24 212,08	2 366,63	21 599,60	361,94	245,85 П 40	228,66
46-03-005-02 01.7.17.09 01.7.17.09 01.7.17.09 01.7.17.09 01.7.17.09	163 мм Коронки алмазные, шт Трубы удлинительные, шт Головка соединительная для удлинительных труб, шт Расширитель (развертка) для удлинительных труб, шт Керноуловитель, шт	37 405,14	3 392,52	33 401,06	227,48	611,56 П 41,8 3 9 6	327,78
На 1 м увеличения глубины бурения добавлять:							
46-03-005-03 01.7.17.09 01.7.17.09	к расценке 46-03-005-01 Коронки алмазные, шт Трубы удлинительные, шт	236,38	19,98	215,67	5,40	0,73 П 0,4	1,93
46-03-005-04 01.7.17.09 01.7.17.09 01.7.17.09 01.7.17.09 01.7.17.09	к расценке 46-03-005-02 Коронки алмазные, шт Трубы удлинительные, шт Головка соединительная для удлинительных труб, шт Расширитель (развертка) для удлинительных труб, шт Керноуловитель, шт	354,04	32,19	318,71	2,16	3,14 П 0,42 0,03 0,09 0,06	3,11
Таблица ФЕР 46-03-006 Перфорация трубы							
Измеритель: 100 отверстий							
46-03-006-01	Перфорация трубы	20,07	20,07				1,81
Подраздел 3.2. ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ, ПРОЕМОВ, ГНЕЗД							
Таблица ФЕР 46-03-007 Пробивка проемов в конструкциях							
Измеритель: м ³							
Пробивка проемов в конструкциях:							
46-03-007-01 999-9900	из бутового камня Строительный мусор, т	190,60	99,30	91,30		2,35	11,07
46-03-007-02	из бетона	634,66	213,49	421,17			23,8
46-03-007-03	из кирпича	242,08	110,33	131,75			12,3
Таблица ФЕР 46-03-008 Устройство ниш в кирпичных стенах							
Измеритель: 10 м ²							
Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной:							
46-03-008-01	до 12 см	548,27	238,60	309,67			26,6
46-03-008-02	до 25 см	951,81	434,15	517,66			48,4
Таблица ФЕР 46-03-009 Пробивка гнезд и сквозных отверстий в кирпичных стенах							
Измеритель: 100 шт							
Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером:							
46-03-009-01	до 130x130 мм	922,17	332,41	589,76			36,21
46-03-009-02	до 260x260 мм	1 310,39	489,29	821,10			53,3
Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром:							
46-03-009-03	до 25 мм при толщине стен до 25 см	1 133,77	420,17	713,60			45,77
46-03-009-04	до 25 мм при толщине стен до 38 см	1 647,46	617,08	1 030,38			67,22
46-03-009-05	до 25 мм при толщине стен до 51 см	2 191,62	804,44	1 387,18			87,63
46-03-009-06	до 50 мм при толщине стен до 25 см	1 180,22	466,62	713,60			50,83
46-03-009-07	до 50 мм при толщине стен до 38 см	1 717,04	686,66	1 030,38			74,8
46-03-009-08	до 50 мм при толщине стен до 51 см	2 278,83	891,65	1 387,18			97,13

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 46-03-010 Пробивка отверстий в бетонных стенах, полах и потолках							
Измеритель: 100 отверстий							
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью:							
46-03-010-01	до 20 см ²	318,91	124,39	194,52			13,08
46-03-010-02	свыше 20 см ² до 100 см ²	658,39	256,39	402,00			26,96
46-03-010-03	свыше 100 см ² до 500 см ²	2 274,34	907,06	1 367,28			95,38
Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью:							
46-03-010-04	до 20 см ²	427,39	168,04	259,35			17,67
46-03-010-05	свыше 20 см ² до 100 см ²	906,61	359,38	547,23			37,79
46-03-010-06	свыше 100 см ² до 500 см ²	3 047,49	1 213,38	1 834,11			127,59
Таблица ФЕР 46-03-011 Пробивка борозд в кирпичных стенах							
Измеритель: 100 м							
Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения:							
46-03-011-01	до 20 см ²	339,11	128,52	210,59			14
46-03-011-02	свыше 20 см ² до 50 см ²	527,40	220,32	307,08			24
46-03-011-03	свыше 50 см ² до 100 см ²	1 008,52	385,56	622,96			42
46-03-011-04	На каждые 20 см ² площади сечения сверх 100 см ² добавлять к расценке 46-03-011-03	256,82	103,28	153,54			11,25
Таблица ФЕР 46-03-012 Пробивка борозд в бетонных конструкциях							
Измеритель: 100 м							
Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения:							
46-03-012-01	до 20 см ²	606,56	227,39	379,17			24,19
46-03-012-02	свыше 20 см ² до 50 см ²	951,94	404,20	547,74			43
46-03-012-03	свыше 50 см ² до 100 см ²	1 811,35	689,40	1 121,95			73,34
Пробивка в бетонных конструкциях потолков борозд площадью сечения:							
46-03-012-04	до 20 см ²	976,10	374,40	601,70			39,83
46-03-012-05	свыше 20 см ² до 50 см ²	1 712,28	659,32	1 052,96			70,14
46-03-012-06	свыше 50 см ² до 100 см ²	2 965,72	1 154,41	1 811,31			122,81
На каждые 20 см ² площади сечения сверх 100 см ² добавлять к расценке:							
46-03-012-07	46-03-012-03	459,42	188,66	270,76			20,07
46-03-012-08	46-03-012-06	677,72	283,50	394,22			30,16
Таблица ФЕР 46-03-013 Сверление отверстий в бетонных конструкциях перфоратором							
Измеритель: 100 отверстий							
Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром:							
46-03-013-01	до 20 мм <i>01.7.17.09</i> Сверла, буры, шт	42,65	42,65			П	5
46-03-013-02	свыше 20 мм до 25 мм <i>01.7.17.09</i> Сверла, буры, шт	49,39	49,39			П	5,79
46-03-013-03	свыше 25 мм до 32 мм <i>01.7.17.09</i> Сверла, буры, шт	62,10	62,10			П	7,28
46-03-013-04	свыше 32 мм до 40 мм <i>01.7.17.09</i> Сверла, буры, шт	75,83	75,83			П	8,89
46-03-013-05	свыше 40 мм до 45 мм <i>01.7.17.09</i> Сверла, буры, шт	88,97	88,97			П	10,43
46-03-013-06	свыше 45 мм до 50 мм <i>01.7.17.09</i> Сверла, буры, шт	104,75	104,75			П	12,28
46-03-013-07	свыше 50 мм до 55 мм <i>01.7.17.09</i> Сверла, буры, шт	135,20	135,20			П	15,85
46-03-013-08	свыше 55 мм до 65 мм <i>01.7.17.09</i> Сверла, буры, шт	190,05	190,05			П	22,28
46-03-013-09	свыше 65 мм до 80 мм <i>01.7.17.09</i> Сверла, буры, шт	305,89	305,89			П	35,86
Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 100 мм диаметром:							
46-03-013-10	свыше 80 мм до 90 мм <i>01.7.17.09</i> Сверла, буры, шт	165,99	165,99			П	19,46
46-03-013-11	свыше 90 мм до 100 мм <i>01.7.17.09</i> Сверла, буры, шт	234,40	234,40			П	27,48
46-03-013-12	свыше 100 мм до 125 мм <i>01.7.17.09</i> Сверла, буры, шт	379,33	379,33			П	44,47
46-03-013-13	свыше 125 мм до 150 мм <i>01.7.17.09</i> Сверла, буры, шт	557,95	557,95			П	65,41

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать:							
46-03-013-14 01.7.17.09	к расценке 46-03-013-01 Сверла, буры, шт	1,54	1,54			П	0,18
46-03-013-15 01.7.17.09	к расценке 46-03-013-02 Сверла, буры, шт	1,88	1,88			П	0,22
46-03-013-16 01.7.17.09	к расценке 46-03-013-03 Сверла, буры, шт	2,39	2,39			П	0,28
46-03-013-17 01.7.17.09	к расценке 46-03-013-04 Сверла, буры, шт	3,16	3,16			П	0,37
46-03-013-18 01.7.17.09	к расценке 46-03-013-05 Сверла, буры, шт	3,75	3,75			П	0,44
46-03-013-19 01.7.17.09	к расценке 46-03-013-06 Сверла, буры, шт	4,52	4,52			П	0,53
46-03-013-20 01.7.17.09	к расценке 46-03-013-07 Сверла, буры, шт	5,89	5,89			П	0,69
46-03-013-21 01.7.17.09	к расценке 46-03-013-08 Сверла, буры, шт	8,36	8,36			П	0,98
46-03-013-22 01.7.17.09	к расценке 46-03-013-09 Сверла, буры, шт	13,82	13,82			П	1,62
Сверление отверстий в потолочных бетонных конструкциях перфоратором глубиной 200 мм диаметром:							
46-03-013-23 01.7.17.09	до 20 мм Сверла, буры, шт	51,61	51,61			П	6,05
46-03-013-24 01.7.17.09	свыше 20 мм до 25 мм Сверла, буры, шт	60,31	60,31			П	7,07
46-03-013-25 01.7.17.09	свыше 25 мм до 32 мм Сверла, буры, шт	76,51	76,51			П	8,97
46-03-013-26 01.7.17.09	свыше 32 мм до 40 мм Сверла, буры, шт	94,17	94,17			П	11,04
46-03-013-27 01.7.17.09	свыше 40 мм до 45 мм Сверла, буры, шт	111,15	111,15			П	13,03
46-03-013-28 01.7.17.09	свыше 45 мм до 50 мм Сверла, буры, шт	131,36	131,36			П	15,4
46-03-013-29 01.7.17.09	свыше 50 мм до 55 мм Сверла, буры, шт	170,77	170,77			П	20,02
46-03-013-30 01.7.17.09	свыше 55 мм до 65 мм Сверла, буры, шт	241,91	241,91			П	28,36
46-03-013-31 01.7.17.09	свыше 65 мм до 80 мм Сверла, буры, шт	392,04	392,04			П	45,96
Сверление отверстий в потолочных бетонных конструкциях перфоратором глубиной 100 мм диаметром:							
46-03-013-32 01.7.17.09	свыше 80 мм до 90 мм Сверла, буры, шт	215,98	215,98			П	25,32
46-03-013-33 01.7.17.09	свыше 90 мм до 100 мм Сверла, буры, шт	304,86	304,86			П	35,74
46-03-013-34 01.7.17.09	свыше 100 мм до 125 мм Сверла, буры, шт	492,86	492,86			П	57,78
46-03-013-35 01.7.17.09	свыше 125 мм до 150 мм Сверла, буры, шт	725,39	725,39			П	85,04
На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать:							
46-03-013-36 01.7.17.09	к расценке 46-03-013-23 Сверла, буры, шт	2,05	2,05			П	0,24
46-03-013-37 01.7.17.09	к расценке 46-03-013-24 Сверла, буры, шт	2,39	2,39			П	0,28
46-03-013-38 01.7.17.09	к расценке 46-03-013-25 Сверла, буры, шт	2,99	2,99			П	0,35
46-03-013-39 01.7.17.09	к расценке 46-03-013-26 Сверла, буры, шт	4,01	4,01			П	0,47
46-03-013-40 01.7.17.09	к расценке 46-03-013-27 Сверла, буры, шт	4,78	4,78			П	0,56
46-03-013-41 01.7.17.09	к расценке 46-03-013-28 Сверла, буры, шт	5,80	5,80			П	0,68
46-03-013-42 01.7.17.09	к расценке 46-03-013-29 Сверла, буры, шт	7,59	7,59			П	0,89
46-03-013-43 01.7.17.09	к расценке 46-03-013-30 Сверла, буры, шт	10,83	10,83			П	1,27
46-03-013-44 01.7.17.09	к расценке 46-03-013-31 Сверла, буры, шт	17,83	17,83			П	2,09

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром:							
46-03-013-45 01.7.17.09	до 20 мм Сверла, буры, шт	47,26	47,26			П	5,54
46-03-013-46 01.7.17.09	свыше 20 мм до 25 мм Сверла, буры, шт	54,76	54,76			П	6,42
46-03-013-47 01.7.17.09	свыше 25 мм до 32 мм Сверла, буры, шт	69,43	69,43			П	8,14
46-03-013-48 01.7.17.09	свыше 32 мм до 40 мм Сверла, буры, шт	85,04	85,04			П	9,97
46-03-013-49 01.7.17.09	свыше 40 мм до 45 мм Сверла, буры, шт	99,89	99,89			П	11,71
46-03-013-50 01.7.17.09	свыше 45 мм до 50 мм Сверла, буры, шт	117,88	117,88			П	13,82
46-03-013-51 01.7.17.09	свыше 50 мм до 55 мм Сверла, буры, шт	152,94	152,94			П	17,93
46-03-013-52 01.7.17.09	свыше 55 мм до 65 мм Сверла, буры, шт	215,98	215,98			П	25,32
46-03-013-53 01.7.17.09	свыше 65 мм до 80 мм Сверла, буры, шт	348,96	348,96			П	40,91
Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 100 мм диаметром:							
46-03-013-54 01.7.17.09	свыше 80 мм до 90 мм Сверла, буры, шт	190,90	190,90			П	22,38
46-03-013-55 01.7.17.09	свыше 90 мм до 100 мм Сверла, буры, шт	269,63	269,63			П	31,61
46-03-013-56 01.7.17.09	свыше 100 мм до 125 мм Сверла, буры, шт	436,14	436,14			П	51,13
46-03-013-57 01.7.17.09	свыше 125 мм до 150 мм Сверла, буры, шт	641,63	641,63			П	75,22
На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать:							
46-03-013-58 01.7.17.09	к расценке 46-03-013-45 Сверла, буры, шт	1,79	1,79			П	0,21
46-03-013-59 01.7.17.09	к расценке 46-03-013-46 Сверла, буры, шт	2,13	2,13			П	0,25
46-03-013-60 01.7.17.09	к расценке 46-03-013-47 Сверла, буры, шт	2,73	2,73			П	0,32
46-03-013-61 01.7.17.09	к расценке 46-03-013-48 Сверла, буры, шт	3,24	3,24			П	0,38
46-03-013-62 01.7.17.09	к расценке 46-03-013-49 Сверла, буры, шт	3,92	3,92			П	0,46
46-03-013-63 01.7.17.09	к расценке 46-03-013-50 Сверла, буры, шт	4,78	4,78			П	0,56
46-03-013-64 01.7.17.09	к расценке 46-03-013-51 Сверла, буры, шт	6,31	6,31			П	0,74
46-03-013-65 01.7.17.09	к расценке 46-03-013-52 Сверла, буры, шт	8,96	8,96			П	1,05
46-03-013-66 01.7.17.09	к расценке 46-03-013-53 Сверла, буры, шт	14,93	14,93			П	1,75
Таблица ФЕР 46-03-014 Сверление отверстий в железобетонных конструкциях перфоратором							
Измеритель: 100 отверстий							
Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром:							
46-03-014-01 01.7.17.09	до 20 мм Сверла, буры, шт	58,35	58,35			П	6,84
46-03-014-02 01.7.17.09	свыше 20 мм до 25 мм Сверла, буры, шт	67,64	67,64			П	7,93
46-03-014-03 01.7.17.09	свыше 25 мм до 32 мм Сверла, буры, шт	86,84	86,84			П	10,18
46-03-014-04 01.7.17.09	свыше 32 мм до 40 мм Сверла, буры, шт	106,11	106,11			П	12,44
46-03-014-05 01.7.17.09	свыше 40 мм до 45 мм Сверла, буры, шт	125,65	125,65			П	14,73
46-03-014-06 01.7.17.09	свыше 45 мм до 50 мм Сверла, буры, шт	148,85	148,85			П	17,45
46-03-014-07 01.7.17.09	свыше 50 мм до 55 мм Сверла, буры, шт	194,91	194,91			П	22,85

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
46-03-014-08 01.7.17.09	свыше 55 мм до 65 мм <i>Сверла, буры, шт</i>	276,54	276,54			П	32,42
46-03-014-09 01.7.17.09	свыше 65 мм до 80 мм <i>Сверла, буры, шт</i>	466,59	466,59			П	54,7
Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 100 мм диаметром:							
46-03-014-10 01.7.17.09	свыше 80 мм до 90 мм <i>Сверла, буры, шт</i>	231,67	231,67			П	27,16
46-03-014-11 01.7.17.09	свыше 90 мм до 100 мм <i>Сверла, буры, шт</i>	329,51	329,51			П	38,63
46-03-014-12 01.7.17.09	свыше 100 мм до 125 мм <i>Сверла, буры, шт</i>	536,45	536,45			П	62,89
46-03-014-13 01.7.17.09	свыше 125 мм до 150 мм <i>Сверла, буры, шт</i>	792,44	792,44			П	92,9
На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать:							
46-03-014-14 01.7.17.09	к расценке 46-03-014-01 <i>Сверла, буры, шт</i>	2,30	2,30			П	0,27
46-03-014-15 01.7.17.09	к расценке 46-03-014-02 <i>Сверла, буры, шт</i>	2,90	2,90			П	0,34
46-03-014-16 01.7.17.09	к расценке 46-03-014-03 <i>Сверла, буры, шт</i>	3,50	3,50			П	0,41
46-03-014-17 01.7.17.09	к расценке 46-03-014-04 <i>Сверла, буры, шт</i>	4,61	4,61			П	0,54
46-03-014-18 01.7.17.09	к расценке 46-03-014-05 <i>Сверла, буры, шт</i>	5,54	5,54			П	0,65
46-03-014-19 01.7.17.09	к расценке 46-03-014-06 <i>Сверла, буры, шт</i>	6,48	6,48			П	0,76
46-03-014-20 01.7.17.09	к расценке 46-03-014-07 <i>Сверла, буры, шт</i>	8,70	8,70			П	1,02
46-03-014-21 01.7.17.09	к расценке 46-03-014-08 <i>Сверла, буры, шт</i>	12,45	12,45			П	1,46
46-03-014-22 01.7.17.09	к расценке 46-03-014-09 <i>Сверла, буры, шт</i>	20,56	20,56			П	2,41
Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях потолков перфоратором глубиной 200 мм диаметром:							
46-03-014-23 01.7.17.09	до 20 мм <i>Сверла, буры, шт</i>	71,23	71,23			П	8,35
46-03-014-24 01.7.17.09	свыше 20 мм до 25 мм <i>Сверла, буры, шт</i>	83,76	83,76			П	9,82
46-03-014-25 01.7.17.09	свыше 25 мм до 32 мм <i>Сверла, буры, шт</i>	107,99	107,99			П	12,66
46-03-014-26 01.7.17.09	свыше 32 мм до 40 мм <i>Сверла, буры, шт</i>	134,26	134,26			П	15,74
46-03-014-27 01.7.17.09	свыше 40 мм до 45 мм <i>Сверла, буры, шт</i>	156,27	156,27			П	18,32
46-03-014-28 01.7.17.09	свыше 45 мм до 50 мм <i>Сверла, буры, шт</i>	189,02	189,02			П	22,16
46-03-014-29 01.7.17.09	свыше 50 мм до 55 мм <i>Сверла, буры, шт</i>	248,14	248,14			П	29,09
46-03-014-30 01.7.17.09	свыше 55 мм до 65 мм <i>Сверла, буры, шт</i>	354,34	354,34			П	41,54
46-03-014-31 01.7.17.09	свыше 65 мм до 80 мм <i>Сверла, буры, шт</i>	578,50	578,50			П	67,82
Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях потолков перфоратором глубиной 100 мм диаметром:							
46-03-014-32 01.7.17.09	свыше 80 мм до 90 мм <i>Сверла, буры, шт</i>	292,07	292,07			П	34,24
46-03-014-33 01.7.17.09	свыше 90 мм до 100 мм <i>Сверла, буры, шт</i>	414,30	414,30			П	48,57
46-03-014-34 01.7.17.09	свыше 100 мм до 125 мм <i>Сверла, буры, шт</i>	673,27	673,27			П	78,93
46-03-014-35 01.7.17.09	свыше 125 мм до 150 мм <i>Сверла, буры, шт</i>	992,38	992,38			П	116,34
На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать:							
46-03-014-36 01.7.17.09	к расценке 46-03-014-23 <i>Сверла, буры, шт</i>	2,99	2,99			П	0,35
46-03-014-37 01.7.17.09	к расценке 46-03-014-24 <i>Сверла, буры, шт</i>	3,58	3,58			П	0,42

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
46-03-014-38 01.7.17.09	к расценке 46-03-014-25 Сверла, буры, шт	4,44	4,44			П	0,52
46-03-014-39 01.7.17.09	к расценке 46-03-014-26 Сверла, буры, шт	5,97	5,97			П	0,7
46-03-014-40 01.7.17.09	к расценке 46-03-014-27 Сверла, буры, шт	7,08	7,08			П	0,83
46-03-014-41 01.7.17.09	к расценке 46-03-014-28 Сверла, буры, шт	8,62	8,62			П	1,01
46-03-014-42 01.7.17.09	к расценке 46-03-014-29 Сверла, буры, шт	11,34	11,34			П	1,33
46-03-014-43 01.7.17.09	к расценке 46-03-014-30 Сверла, буры, шт	16,12	16,12			П	1,89
46-03-014-44 01.7.17.09	к расценке 46-03-014-31 Сверла, буры, шт	26,36	26,36			П	3,09
Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром:							
46-03-014-45 01.7.17.09	до 20 мм Сверла, буры, шт	64,57	64,57			П	7,57
46-03-014-46 01.7.17.09	свыше 20 мм до 25 мм Сверла, буры, шт	75,66	75,66			П	8,87
46-03-014-47 01.7.17.09	свыше 25 мм до 32 мм Сверла, буры, шт	97,24	97,24			П	11,4
46-03-014-48 01.7.17.09	свыше 32 мм до 40 мм Сверла, буры, шт	120,10	120,10			П	14,08
46-03-014-49 01.7.17.09	свыше 40 мм до 45 мм Сверла, буры, шт	142,45	142,45			П	16,7
46-03-014-50 01.7.17.09	свыше 45 мм до 50 мм Сверла, буры, шт	169,06	169,06			П	19,82
46-03-014-51 01.7.17.09	свыше 50 мм до 55 мм Сверла, буры, шт	221,35	221,35			П	25,95
46-03-014-52 01.7.17.09	свыше 55 мм до 65 мм Сверла, буры, шт	315,27	315,27			П	36,96
46-03-014-53 01.7.17.09	свыше 65 мм до 80 мм Сверла, буры, шт	514,02	514,02			П	60,26
Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 100 мм диаметром:							
46-03-014-54 01.7.17.09	свыше 80 мм до 90 мм Сверла, буры, шт	258,03	258,03			П	30,25
46-03-014-55 01.7.17.09	свыше 90 мм до 100 мм Сверла, буры, шт	366,11	366,11			П	42,92
46-03-014-56 01.7.17.09	свыше 100 мм до 125 мм Сверла, буры, шт	594,88	594,88			П	69,74
46-03-014-57 01.7.17.09	свыше 125 мм до 150 мм Сверла, буры, шт	877,57	877,57			П	102,88
На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать:							
46-03-014-58 01.7.17.09	к расценке 46-03-014-45 Сверла, буры, шт	2,64	2,64			П	0,31
46-03-014-59 01.7.17.09	к расценке 46-03-014-46 Сверла, буры, шт	3,24	3,24			П	0,38
46-03-014-60 01.7.17.09	к расценке 46-03-014-47 Сверла, буры, шт	4,01	4,01			П	0,47
46-03-014-61 01.7.17.09	к расценке 46-03-014-48 Сверла, буры, шт	5,37	5,37			П	0,63
46-03-014-62 01.7.17.09	к расценке 46-03-014-49 Сверла, буры, шт	6,31	6,31			П	0,74
46-03-014-63 01.7.17.09	к расценке 46-03-014-50 Сверла, буры, шт	7,68	7,68			П	0,9
46-03-014-64 01.7.17.09	к расценке 46-03-014-51 Сверла, буры, шт	10,07	10,07			П	1,18
46-03-014-65 01.7.17.09	к расценке 46-03-014-52 Сверла, буры, шт	14,33	14,33			П	1,68
46-03-014-66 01.7.17.09	к расценке 46-03-014-53 Сверла, буры, шт	23,54	23,54			П	2,76

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 46-03-015 Устройство борозд в конструкциях из кирпича, бетона с использованием штробореза							
Измеритель: 100 м							
Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения:							
46-03-015-01	до 20 см ²	59,97	59,97				7,03
46-03-015-02	свыше 20 см ² до 50 см ²	94,34	94,34				11,06
46-03-015-03	свыше 50 см ² до 100 см ²	134,01	134,01				15,71
46-03-015-04	На каждые 20 см ² площади сечения сверх 100 см ² добавлять к расценке 46-03-015-03	45,46	45,46				5,33
Устройство в бетонных конструкциях полов и стен борозд с использованием штробореза площадью сечения:							
46-03-015-05	до 20 см ²	109,35	109,35				12,82
46-03-015-06	свыше 20 см ² до 50 см ²	187,57	187,57				21,99
46-03-015-07	свыше 50 см ² до 100 см ²	274,92	274,92				32,23
46-03-015-08	На каждые 20 см ² площади сечения сверх 100 см ² добавлять к расценке 46-03-015-07	89,14	89,14				10,45
Устройство в бетонных конструкциях потолков борозд с использованием штробореза площадью сечения:							
46-03-015-09	до 20 см ²	178,62	178,62				20,94
46-03-015-10	свыше 20 см ² до 50 см ²	284,99	284,99				33,41
46-03-015-11	свыше 50 см ² до 100 см ²	404,41	404,41				47,41
46-03-015-12	На каждые 20 см ² площади сечения сверх 100 см ² добавлять к расценке 46-03-015-11	133,58	133,58				15,66
Подраздел 3.3. ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ПРОЕМОВ, ГНЕЗД И БОРОЗД							
Таблица ФЕР 46-03-017 Заделка отверстий, гнезд и борозд							
Измеритель: м ³							
Заделка отверстий, гнезд и борозд:							
46-03-017-01	в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м ²	1 010,45	446,24	16,52	2,78	547,69	55,16
04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона, м ³					1,04	
46-03-017-02	в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м ²	812,59	361,30	16,60	2,78	434,69	44,66
04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона, м ³					1,04	
46-03-017-03	в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м ²	1 522,48	611,44	28,65	4,99	882,39	75,58
04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона, м ³					1,04	
46-03-017-04	в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м ²	1 462,01	494,38	28,74	4,99	938,89	61,11
04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона, м ³					1,04	
46-03-017-05	в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м ²	1 227,39	608,53	26,64	4,64	592,22	75,22
04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона, м ³					1,04	
46-03-017-06	в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м ²	1 110,76	491,87	26,67	4,64	592,22	60,8
04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона, м ³					1,04	
46-03-017-07	Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок	367,03	235,95	11,80	1,97	119,28	28,88
06.1.01.05	Кирпич керамический, 1000 шт					0,388	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 4. РАЗБОРКА КОНСТРУКЦИЙ							
Таблица ФЕР 46-04-001 Разборка фундаментов и стен							
Измеритель: м ³							
Разборка:							
46-04-001-01 999-9900	бутовых фундаментов <i>Строительный мусор, т</i>	133,52	61,42	72,10		2,35	7,2
46-04-001-02 999-9900	бетонных фундаментов <i>Строительный мусор, т</i>	220,58	73,27	147,31		2,4	8,27
46-04-001-03 999-9900	железобетонных фундаментов <i>Строительный мусор, т</i>	438,22	120,81	294,96		2,5	13,32
46-04-001-04	кирпичных стен	122,56	62,91	59,65			7,1
46-04-001-05	мелкоблочных стен	87,47	47,53	39,94			5,72
Таблица ФЕР 46-04-002 Разборка монолитных перекрытий							
Измеритель: м ³							
Разборка монолитных перекрытий:							
46-04-002-01	бетонных	218,39	80,95	137,44			9,49
46-04-002-02	железобетонных	272,36	89,39	160,52		22,45	10,48
Таблица ФЕР 46-04-003 Разборка бетонных и железобетонных конструкций объемом более 1 м³ при помощи отбойных молотков							
Измеритель: м ³							
Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м ³ при помощи отбойных молотков из бетона марки:							
46-04-003-01	100	316,42	82,49	233,93			9,67
46-04-003-02	150	721,37	183,48	537,89			21,51
46-04-003-03	200	1 099,39	275,18	824,21			32,26
46-04-003-04	250	1 437,62	361,84	1 075,78			42,42
46-04-003-05	300	1 620,15	423,00	1 197,15			49,59
Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м ³ при помощи отбойных молотков из бетона марки:							
46-04-003-06	100	362,61	103,30	236,86		22,45	12,11
46-04-003-07	150	767,48	204,21	540,82		22,45	23,94
46-04-003-08	200	1 145,58	295,99	827,14		22,45	34,7
46-04-003-09	250	1 483,82	382,66	1 078,71		22,45	44,86
46-04-003-10	300	1 666,35	443,82	1 200,08		22,45	52,03
Таблица ФЕР 46-04-004 Выбивка сборных железобетонных колонн при увеличении шага колонн в действующих цехах промышленных зданий							
Измеритель: м ³							
46-04-004-01	Вывивка сборных железобетонных колонн при увеличении шага колонн в действующих цехах промышленных зданий	1 896,68	518,74	436,12	11,48	941,82	53,15
Таблица ФЕР 46-04-005 Разборка монолитных перегородок							
Измеритель: м ³							
Разборка монолитных перегородок:							
46-04-005-01 999-9900	бетонных <i>Строительный мусор, т</i>	229,11	79,21	149,90		2,4	8,94
46-04-005-02 999-9900	железобетонных <i>Строительный мусор, т</i>	284,04	87,27	174,32		2,5	9,85
Таблица ФЕР 46-04-006 Разборка деревянных перегородок							
Измеритель: 100 м ²							
Разборка деревянных перегородок:							
46-04-006-01 999-9900	оптукатуренных щитовых и дощатых однослойных <i>Строительный мусор, т</i>	555,66	324,02	231,64	100,04	15,04	42,86
46-04-006-02	оптукатуренных двухслойных с изоляционной прокладкой или засыпкой	528,81	401,89	126,92	54,81		52,33
46-04-006-03 999-9900	чистых щитовых дощатых <i>Строительный мусор, т</i>	435,33	221,51	213,82	92,34	3,58	29,3
46-04-006-04 999-9900	Разборка перегородок из гипсовых, шлакобетонных и фибролитовых плит <i>Строительный мусор, т</i>	637,89	517,85	120,04	51,84	10,76	65,8

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 46-04-007 Разборка деревянных элементов перекрытий и покрытий							
Измеритель: 100 м ²							
Разборка деревянных перекрытий:							
46-04-007-01	оштукатуренных	1 224,47	930,01	294,46	126,23		117,13
46-04-007-02	неоштукатуренных	1 106,37	806,23	300,14	128,66		101,54
46-04-007-03	по балкам с накатами из досок	1 140,80	967,89	172,91	74,12		121,9
46-04-007-04	Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия	503,87	310,49	193,38	82,89		38,38
Разборка деревянных подвесных потолков:							
46-04-007-05	из плит хризотилцементных	846,20	777,43	68,77	29,70		86,67
46-04-007-06	из плит звукопоглощающих	575,07	506,30	68,77	29,70		58,6
Таблица ФЕР 46-04-008 Разборка покрытий кровель							
Измеритель: 100 м ²							
Разборка покрытий кровель:							
46-04-008-01	из рулонных материалов	153,59	112,16	41,43			14,38
46-04-008-02	из листовой стали	79,44	66,92	12,52			8,58
46-04-008-03	из хризотилцементных плит и черепицы	517,64	433,06	84,58			55,52
999-9900	Строительный мусор, т					1,86	
46-04-008-04	из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов	154,66	124,02	30,64			15,9
999-9900	Строительный мусор, т					2,18	
Таблица ФЕР 46-04-009 Разборка бетонных оснований под полы							
Измеритель: м ³							
Разборка бетонных оснований под полы:							
46-04-009-01	на гравии	187,07	69,84	117,23			7,7
999-9900	Строительный мусор, т					2,38	
46-04-009-02	на кирпичном щебне	157,43	60,95	96,48			6,72
999-9900	Строительный мусор, т					2,38	
Таблица ФЕР 46-04-010 Разборка покрытий полов							
Измеритель: 100 м ²							
Разборка покрытий полов:							
46-04-010-01	асфальтовых и асфальтобетонных	402,54	202,84	199,70			23,78
999-9900	Строительный мусор, т					6,1	
46-04-010-02	дощатых	352,23	238,13	114,10	49,28		30,53
999-9900	Строительный мусор, т					0,8	
46-04-010-03	паркетных	413,90	358,88	55,02	23,76		46,01
999-9900	Строительный мусор, т					2,8	
46-04-010-04	из торцевой деревянной пашки	159,12	159,12				20,4
46-04-010-05	из каменной пашки	305,60	305,60				39,18
999-9900	Строительный мусор, т					24,5	
46-04-010-06	из металлических плит со стороной квадрата 300 мм	1 359,01	491,51	867,50	96,98		66,6
46-04-010-07	из металлических плит со стороной квадрата 1000 мм	1 710,13	444,87	1 265,26	141,44		60,28
Таблица ФЕР 46-04-011 Разборка покрытий полов в зданиях и сооружениях с агрессивными средами							
Измеритель: 100 м ²							
Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов:							
46-04-011-01	из плиток, уложенных на битумной мастике	396,55	377,88	18,67			40,2
999-9900	Строительный мусор, т					1,4	
46-04-011-02	из плиток, уложенных на растворе	308,21	284,35	23,86			31,7
999-9900	Строительный мусор, т					1,42	
46-04-011-03	из плиток, уложенных на силикатных замазках	265,24	235,68	29,56			26,6
999-9900	Строительный мусор, т					1,39	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
46-04-011-04 999-9900	из плиток, уложенных на химическистойких теплопроводных водонепроницаемых замазках <i>Строительный мусор, т</i>	121,38	121,38			1,39	13,7
46-04-011-05 999-9900	из плиток, уложенных на пластзамазках или серном цементе <i>Строительный мусор, т</i>	140,87	140,87			1,4	15,9
46-04-011-06 999-9900	из плиток, уложенных на разных подстилающих слоях с расшивкой швов замазками <i>Строительный мусор, т</i>	209,76	209,76			1,42	24
46-04-011-07 999-9900	из кирпича, уложенного на битумной мастике или кислотоупорном растворе <i>Строительный мусор, т</i>	1 337,99	1 238,92	99,07		5,9	131,8
46-04-011-08 999-9900	из кирпича, уложенного на цементном кислотоупорном растворе или кислотоупорных замазках <i>Строительный мусор, т</i>	926,19	827,12	99,07		5,8	90,1
46-04-011-09 999-9900	из кирпича, уложенного на серном цементе или на пластзамазках, или на химическистойких теплопроводных водонепроницаемых замазках <i>Строительный мусор, т</i>	571,10	571,10			5,8	66,1
46-04-011-10 999-9900	из кирпича, уложенного на разных подстилающих слоях с расшивкой швов пластзамазками или химическистойкими теплопроводными водонепроницаемыми замазками <i>Строительный мусор, т</i>	579,74	579,74			5,8	67,1
46-04-011-11 999-9900	полимерцементных и на основе эпоксидных композиций толщиной 5 мм <i>Строительный мусор, т</i>	96,29	39,23	57,06		1,1	4,54
46-04-011-12 999-9900	цементных и бетонных толщиной 25 мм (кислото- и жароупорных бетонов) <i>Строительный мусор, т</i>	501,97	212,54	289,43		5,5	24,6
46-04-011-13 999-9900	На каждые 5 мм изменения толщины добавлять или уменьшать к расценке 46-04-011-12 <i>Строительный мусор, т</i>	83,15	26,09	57,06		1,1	3,02
46-04-011-14 999-9900	Разборка в зданиях и сооружениях с агрессивными средами покрытий полов из поливинилхлоридных листовых рулонных материалов <i>Строительный мусор, т</i>	257,40	257,40			1,1	33

Таблица ФЕР 46-04-012 Разборка деревянных заполнений проемов

Измеритель: 100 м²

Разборка деревянных заполнений проемов:

46-04-012-01	оконных с подоконными досками	1 579,96	1 338,01	241,95	104,49		165,39
46-04-012-02	оконных без подоконных досок	1 467,91	1 225,96	241,95	104,49		151,54
46-04-012-03	дверных и воротных	979,35	737,40	241,95	104,49		91,15

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 46-04-013 Разборка лестничных маршей и площадок							
Измеритель: 100 м ² горизонтальной проекции							
Разборка лестничных:							
46-04-013-01	маршей на одном косоуре	4 960,37	4 080,44	770,12	107,30	109,81	518,48
46-04-013-02	маршей на двух косоурах	3 964,54	3 026,11	718,86	115,81	219,57	377,32
46-04-013-03	маршей по основанию на грунте	4 538,59	4 228,07	310,52	16,61		542,06
46-04-013-04	площадок по металлическим балкам монолитных железобетонных	7 712,10	3 737,71	3 813,04	209,72	161,35	416,69
46-04-013-05	площадок по металлическим балкам сборных железобетонных	5 107,62	3 080,85	1 865,42	121,19	161,35	352,5
Таблица ФЕР 46-04-014 Разборка ступеней							
Измеритель: 100 м ступеней							
Разборка каменных и железобетонных ступеней:							
46-04-014-01	на косоурах без заделки концов	619,73	577,71	42,02			66,1
999-9900	<i>Строительный мусор, т</i>					2,11	
46-04-014-02	на сплошном основании	852,18	785,78	66,40			92,12
999-9900	<i>Строительный мусор, т</i>					12,25	
Таблица ФЕР 46-04-015 Разборка облицовки из тесаного камня							
Измеритель: 100 м ²							
46-04-015-01	Разборка облицовки из тесаного камня	3 272,95	3 272,95				432,93
Таблица ФЕР 46-04-016 Резка бетонных и железобетонных конструкций стен, перегородок и перекрытий дисковыми стенорезными машинами							
Измеритель: м реза							
46-04-016-01	Резка дисковыми стенорезными машинами бетонных и железобетонных конструкций стен, перегородок и перекрытий глубиной 230 мм	333,60	43,47	279,79		10,34	3,92
01.7.17.06	<i>Диск отрезной алмазный, шт</i>					II	
46-04-016-02	На каждые 100 мм увеличения глубины реза добавлять к расценке 46-04-016-01	82,74	10,76	71,82		0,16	0,97
01.7.17.06	<i>Диск отрезной алмазный, шт</i>					II	
Раздел 5. ВРЕМЕННЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ И УСТРОЙСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ							
Таблица ФЕР 46-05-001 Устройство временных защитных ограждений							
Измеритель: 100 м ²							
Устройство временных защитных ограждений:							
46-05-001-01	горизонтальных с настилом по нижним поясам ферм	2 737,65	702,30	102,21	13,48	1 933,14	85,23
12.1.02.15	<i>Материал рулонный, м²</i>					230	
46-05-001-02	горизонтальных с настилом по балкам на стойках из бревен	3 422,63	868,99	114,31	15,09	2 439,33	105,46
12.1.02.15	<i>Материал рулонный, м²</i>					230	
46-05-001-03	вертикальных с обшивкой по каркасу из досок	1 324,72	416,37	43,40	5,70	864,95	52,44
12.1.02.15	<i>Материал рулонный, м²</i>					115	
Таблица ФЕР 46-05-002 Установка устройств при производстве работ по усилению поясов и решеток ферм							
Измеритель: м фермы							
Установка устройств при производстве работ по усилению:							
46-05-002-01	поясов ферм	83,33	53,64	6,32	0,37	23,37	6,34
46-05-002-02	решеток ферм	135,92	85,36	10,19	0,37	40,37	10,09

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 46-05-003 Установка устройств при производстве работ по усилению отдельных элементов решетки ферм							
Измеритель: элемент фермы							
Установка устройств при производстве работ по усилению:							
46-05-003-01	первого элемента решетки ферм	451,30	274,06	55,60	4,70	121,64	31,72
46-05-003-02	каждого последующего элемента решетки ферм	322,87	180,84	41,71	3,35	100,32	20,93
Таблица ФЕР 46-05-004 Установка устройств при производстве работ по усилению узлов ферм							
Измеритель: узел							
46-05-004-01	Установка устройств при производстве работ по усилению узлов ферм	390,79	304,01	32,40	1,35	54,38	35,64
Таблица ФЕР 46-05-005 Установка устройств при производстве работ по усилению поясов балок							
Измеритель: м балки							
Установка устройств при производстве работ по усилению:							
46-05-005-01	верхнего пояса балок	211,29	87,52	23,71	2,11	100,06	10,26
46-05-005-02	нижнего пояса балок	239,10	115,33	23,71	2,11	100,06	13,52
Таблица ФЕР 46-05-006 Установка устройств при производстве работ по усилению опорных узлов многопролетных ригелей и заделке трещин в стенах							
Измеритель: узел							
46-05-006-01	Установка устройств при усилении опорных узлов многопролетных ригелей	1 600,90	642,48	113,34	9,56	845,08	75,32
46-05-006-02	Установка устройств при заделке трещин в стенах	860,62	318,00	48,20	3,59	494,42	37,28
Таблица ФЕР 46-05-007 Установка защитного горизонтального ограждения из профнастила под верхними поясами ферм при замене конструкций покрытия							
Измеритель: 100 м ²							
46-05-007-01	Установка защитного горизонтального ограждения из профнастила под верхними поясами ферм при замене конструкций покрытия	1 785,90	694,01	127,95	14,65	963,94	77,37
08.3.09.05	<i>Стальной гнутый профиль неоцинкованный (профилированный настил), т</i>					П	
Таблица ФЕР 46-05-008 Работы по обеспечению устойчивости и безопасности ведения работ							
Измеритель: т металлоконструкций							
Установка, снятие временных опорных стоек для обеспечения устойчивости:							
46-05-008-01	ферм	1 331,01	348,36	213,79	8,82	768,86	37,06
07.2.07.11	<i>Стойки металлические опорные, т</i>					П	
46-05-008-02	подкрановых балок	768,33	391,42	193,22	8,82	183,69	41,64
07.2.07.11	<i>Стойки металлические опорные, т</i>					П	
46-05-008-03	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг	981,19	777,45	119,74	7,54	84,00	84,69
07.2.07.13	<i>Конструкции металлические мелкие, т</i>					П	
Таблица ФЕР 46-05-009 Установка и снятие временных тупиков, упоров, ограждений и предварительное напряжение подстропильных ферм							
Измеритель: шт							
46-05-009-01	Установка и снятие временных тупиков, упоров, ограждений	302,54	265,62	22,78	2,47	14,14	29,98
25.1.06.23	<i>Конструкции тупиков и упоров, т</i>					П	
46-05-009-02	Создание предварительного напряжения в подстропильной ферме с помощью гидравлического домкрата	570,61	312,81	6,20	0,62	251,60	32,05
08.2.02.16	<i>Канаты стальные, кг</i>					П	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 6. РАЗБОРКА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ							
Таблица ФЕР 46-06-001 Разборка надземной части							
Измеритель: 10 м ³ строительного объема							
Разборка надземной части с сохранением годных материалов:							
46-06-001-01	деревянных зданий любой этажности	128,82	112,04	16,78	2,41		13,97
46-06-001-02	кирпичных зданий 1, 2-этажных	271,36	124,20	147,16	11,71		14,56
46-06-001-03	кирпичных зданий 3-х и более этажных	293,83	128,04	165,79	14,73		15,01
Разборка надземной части без сохранения годных материалов:							
46-06-001-04	деревянных зданий любой этажности <i>999-9900</i> <i>Строительный мусор, т</i>	91,13	81,78	9,35	0,77	2,42	10,3
46-06-001-05	кирпичных зданий 1, 2-этажных <i>999-9900</i> <i>Строительный мусор, т</i>	170,11	91,37	78,74	4,54	4,6	10,8
46-06-001-06	кирпичных зданий 3-х и более этажных <i>999-9900</i> <i>Строительный мусор, т</i>	183,14	93,06	90,08	6,65	4,7	11
Таблица ФЕР 46-06-002 Разборка надземной части сараев							
Измеритель: 10 м ² площади застройки							
Разборка надземной части кирпичных сараев:							
46-06-002-01	с сохранением годных материалов	738,14	395,28	342,86	20,31		47,17
46-06-002-02	без сохранения годных материалов	535,65	351,76	183,89	12,16		42,33
46-06-002-03	Разборка надземной части тесовых сараев без сохранения годных материалов	111,96	111,96				13,96
Таблица ФЕР 46-06-003 Разборка санитарно-технических систем							
Измеритель: 10 м ³ строительного объема							
Разборка санитарно-технических систем:							
46-06-003-01	водопровода <i>999-9900</i> <i>Строительный мусор, т</i>	19,12	11,15	4,60	0,62	3,37 0,022	1,2
46-06-003-02	центрального отопления <i>999-9900</i> <i>Строительный мусор, т</i>	84,99	52,50	29,12	4,20	3,37 0,015	5
46-06-003-03	канализации <i>999-9900</i> <i>Строительный мусор, т</i>	91,99	62,53	29,46	4,31	0,024	6,5
Таблица ФЕР 46-06-004 Разборка фундаментов жилых зданий из бутового камня							
Измеритель: 10 м ² площади застройки							
46-06-004-01	Разборка фундаментов жилых зданий из бутового камня <i>999-9900</i> <i>Строительный мусор, т</i>	336,33	192,78	143,55	8,78	7,6	21
Таблица ФЕР 46-06-005 Разборка лестниц подземной части жилых зданий							
Измеритель: 10 м ² горизонтальной проекции							
46-06-005-01	Разборка лестниц подземной части жилых зданий <i>999-9900</i> <i>Строительный мусор, т</i>	47,35	41,31	6,04	0,68	1,8	4,5
Таблица ФЕР 46-06-006 Разборка полов с основанием подземной части жилых зданий							
Измеритель: 10 м ²							
46-06-006-01	Разборка полов с основанием подземной части жилых зданий <i>999-9900</i> <i>Строительный мусор, т</i>	95,14	53,51	41,63	5,13	1,3	5,9
Таблица ФЕР 46-06-007 Разборка стен из кирпича подземной части жилых зданий							
Измеритель: 10 м ³ строительного объема							
46-06-007-01	Разборка стен из кирпича подземной части жилых зданий <i>999-9900</i> <i>Строительный мусор, т</i>	272,31	179,01	93,30	11,48	6	19,5
Таблица ФЕР 46-06-008 Разборка индивидуальных металлических гаражей с вывозкой							
Измеритель: шт							
46-06-008-01	Разборка индивидуальных металлических гаражей с вывозкой	324,80	198,12	126,68	20,59		25,4

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 46-06-009 Комплексная разборка зданий							
Измеритель: 100 м ³ строительного объема, включая подвал							
Разборка зданий методом обрушения:							
46-06-009-01	кирпичных отапливаемых	2 752,93	280,13	2 472,80	417,51		32,84
46-06-009-02	кирпичных неотапливаемых	2 669,84	197,04	2 472,80	417,51		23,1
46-06-009-03	деревянных жилых домов и прочих отапливаемых зданий	1 108,28	132,30	975,98	163,43		15,51
Поэлементная разборка всех конструкций зданий с сохранением годных материалов:							
46-06-009-04	кирпичных отапливаемых	6 200,90	3 458,92	2 741,98	294,64		405,5
46-06-009-05	прочих неотапливаемых, включая склады, сараи и строения	1 021,09	326,61	694,48	111,09		38,29
Раздел 7. ЗАМЕНА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СООРУЖЕНИЙ							
Таблица ФЕР 46-07-010 Замена элементов конструкций резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов							
Измеритель: т							
Замена днища резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью:							
46-07-010-01	1000 м ³	14 927,20	3 018,70	8 382,10	491,30	3 526,40	300,07
08.3.05.02	Сталь листовая, т					1,132	
08.3.12.04	Металлопрокат, т					0,108	
46-07-010-02	2000 м ³	10 207,33	2 555,99	5 964,61	396,28	1 686,73	257,66
08.3.05.02	Сталь листовая, т					1,14	
08.3.12.04	Металлопрокат, т					0,041	
46-07-010-03	3000 м ³	8 354,86	2 202,34	4 718,43	309,35	1 434,09	218,92
08.3.05.02	Сталь листовая, т					1,141	
08.3.12.04	Металлопрокат, т					0,046	
46-07-010-04	5000 м ³	6 596,30	1 775,48	3 684,74	282,25	1 136,08	178,98
08.3.05.02	Сталь листовая, т					1,121	
08.3.12.04	Металлопрокат, т					0,027	
46-07-010-05	10000 м ³	5 810,54	1 708,79	2 720,13	194,07	1 381,62	169,86
08.3.05.02	Сталь листовая, т					1,111	
08.3.12.04	Металлопрокат, т					0,024	
Замена днища и первого пояса резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью:							
46-07-010-06	1000 м ³	13 346,06	3 235,90	6 340,70	396,33	3 769,46	321,66
08.3.05.02	Сталь листовая, т					1,061	
08.3.12.04	Металлопрокат, т					0,106	
46-07-010-07	2000 м ³	9 231,10	2 460,47	4 823,37	340,47	1 947,26	244,58
08.3.05.02	Сталь листовая, т					1,432	
08.3.12.04	Металлопрокат, т					0,042	
46-07-010-08	3000 м ³	8 083,06	2 176,08	4 251,44	307,04	1 655,54	216,31
08.3.05.02	Сталь листовая, т					1,088	
08.3.12.04	Металлопрокат, т					0,029	
46-07-010-09	5000 м ³	6 796,87	1 963,01	3 485,39	263,29	1 348,47	195,13
08.3.05.02	Сталь листовая, т					1,293	
08.3.12.04	Металлопрокат, т					0,019	
46-07-010-10	10000 м ³	5 701,72	1 617,65	2 662,79	198,85	1 421,28	160,8
08.3.05.02	Сталь листовая, т					1,081	
08.3.12.04	Металлопрокат, т					0,012	
Таблица ФЕР 46-07-015 Замена металлоконструкций при ремонте резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью 20000 м³							
Измеритель: т							
Замена металлоконструкций при ремонте резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью 20000 м ³ :							
46-07-015-01	днище	7 960,09	1 814,47	4 953,86	430,50	1 191,76	151,08
07.2.07.13	Конструкции стальные, т					П	
07.2.07.13	Конструкции стальные приспособлений для монтажа, т					П	
46-07-015-02	стенка	5 519,44	566,99	4 151,20	315,63	801,25	47,21
07.2.07.13	Конструкции стальные, т					П	
07.2.07.13	Конструкции стальные приспособлений для монтажа, т					П	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
46-07-015-03 07.2.07.13 07.2.07.13	крыша Конструкции стальные, т Конструкции стальные приспособлений для монтажа, т	9 253,91	1 974,80	5 908,78	440,60	1 370,33 II II	164,43
Таблица ФЕР 46-07-020 Замена металлоконструкций при ремонте резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью 50000 м³							
Измеритель: т							
Замена металлоконструкций при ремонте резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью 50000 м ³ ;							
46-07-020-01 07.2.07.13 07.2.07.13	днище Конструкции стальные, т Конструкции стальные приспособлений для монтажа, т	6 279,53	1 344,40	4 094,38	357,48	840,75 II II	111,94
46-07-020-02 07.2.07.13 07.2.07.13	стенка Конструкции стальные, т Конструкции стальные приспособлений для монтажа, т	6 188,83	559,07	5 079,04	386,27	550,72 II II	46,55
46-07-020-03 07.2.07.13 07.2.07.13	крыша плавающая Конструкции стальные, т Конструкции стальные приспособлений для монтажа, т	11 274,08	2 218,61	8 077,54	623,05	977,93 II II	184,73
Таблица ФЕР 46-07-025 Гидравлические испытания резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов							
Измеритель: испытание							
46-07-025-01	Гидравлические испытания резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью 10000 м ³	59 677,95	9 489,16	24 741,22	996,56	25 447,57	815,22
46-07-025-02	Гидравлические испытания резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью 20000 м ³	90 874,64	16 214,75	33 545,08	1 351,17	41 114,81	1 393,02
46-07-025-03	Гидравлические испытания резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью 50000 м ³	207 806,20	24 359,84	67 304,80	1 847,76	116 141,56	2 092,77
Раздел 8. ПРОЧИЕ РАБОТЫ							
Таблица ФЕР 46-08-001 Переноска грузов вручную в подземных сооружениях на отметке ниже 20 м							
Измеритель: т							
Переноска грузов вручную в подземных сооружениях на отметке ниже 20 м на расстояние:							
46-08-001-01	на первые 10 м	11,70	11,70				1,5
46-08-001-02	на каждые последующие 10 м	4,45	4,45				0,57
Таблица ФЕР 46-08-002 Немеханизированная уборка территории в подземных сооружениях на отметке ниже 20 м							
Измеритель: смена							
46-08-002-01	Немеханизированная уборка территории в подземных сооружениях на отметке ниже 20 м	93,60	93,60				12
Таблица ФЕР 46-08-003 Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа							
Измеритель: м ³							
Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных:							
46-08-003-01	вручную	68,50	68,50				8,03
46-08-003-02	механизированным способом	89,57	45,46	44,11	35,81		5,33

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Приготовление:							
46-08-003-03	полимермодифицированных, самовыравнивающихся бетонных составов двухкомпонентных	60,14	60,14				7,05
46-08-003-04	высокопрочных, безусадочных составов на эпоксидной основе трехкомпонентных	64,74	64,74				7,59
Таблица ФЕР 46-08-004 Нанесение безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную в один слой на поверхности бетонных, железобетонных и каменных конструкций							
Измеритель: 100 м ²							
Нанесение безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций:							
46-08-004-01 14.2.06.08-0103 04.3.02.04 01.7.03.01-0001	горизонтальные <i>Средство высококачественное запечатывающее, для ухода за бетонным полом, натурального цвета, л</i> Смесь бетонная, кг Вода, м ³	450,97	351,09	99,88	17,63	П П П	39,14
46-08-004-02 14.2.06.08-0103 04.3.02.04 01.7.03.01-0001	вертикальные <i>Средство высококачественное запечатывающее, для ухода за бетонным полом, натурального цвета, л</i> Смесь бетонная, кг Вода, м ³	496,89	397,01	99,88	17,63	П П П	44,26
46-08-004-03 14.2.06.08-0103 04.3.02.04 01.7.03.01-0001	потолочные <i>Средство высококачественное запечатывающее, для ухода за бетонным полом, натурального цвета, л</i> Смесь бетонная, кг Вода, м ³	529,27	429,39	99,88	17,63	П П П	47,87
Нанесение безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности каменных конструкций:							
46-08-004-04 14.2.06.08-0103 04.3.02.04 01.7.03.01-0001	горизонтальные <i>Средство высококачественное запечатывающее, для ухода за бетонным полом, натурального цвета, л</i> Смесь бетонная, кг Вода, м ³	509,04	394,05	114,99	20,30	П П П	43,93
46-08-004-05 14.2.06.08-0103 04.3.02.04 01.7.03.01-0001	вертикальные <i>Средство высококачественное запечатывающее, для ухода за бетонным полом, натурального цвета, л</i> Смесь бетонная, кг Вода, м ³	554,88	439,89	114,99	20,30	П П П	49,04
46-08-004-06 14.2.06.08-0103 04.3.02.04 01.7.03.01-0001	потолочные <i>Средство высококачественное запечатывающее, для ухода за бетонным полом, натурального цвета, л</i> Смесь бетонная, кг Вода, м ³	596,32	481,33	114,99	20,30	П П П	53,66
На каждые 5 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к расценкам:							
46-08-004-07 04.3.02.04 01.7.03.01-0001	46-08-004-01, 46-08-004-04 Смесь бетонная, кг Вода, м ³	55,29	30,32	24,97	4,41	П П	3,38
46-08-004-08 04.3.02.04 01.7.03.01-0001	46-08-004-02, 46-08-004-05 Смесь бетонная, кг Вода, м ³	61,03	36,06	24,97	4,41	П П	4,02
46-08-004-09 04.3.02.04 01.7.03.01-0001	46-08-004-03, 46-08-004-06 Смесь бетонная, кг Вода, м ³	64,26	39,29	24,97	4,41	П П	4,38

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 46-08-005 Выравнивание и финишная отделка поверхности бетонных и железобетонных конструкций высокопрочными, безусадочными сухими составами тиксотропного типа							
Измеритель: 100 м ²							
Выравнивание поверхности бетонных и железобетонных конструкций высокопрочными, безусадочными сухими составами тиксотропного типа, содержащие полимерную фибру в один слой, толщина слоя 2 мм:							
46-08-005-01 04.3.02.04 01.7.03.01-0001	вертикальной Смесь бетонная, кг Вода, м ³	470,61	449,58	21,03	3,71	П П	50,12
46-08-005-02 04.3.02.04 01.7.03.01-0001	потолочной Смесь бетонная, кг Вода, м ³	533,40	512,37	21,03	3,71	П П	57,12
На каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к расценке:							
46-08-005-03 04.3.02.04 01.7.03.01-0001	46-08-005-01 Смесь бетонная, кг Вода, м ³	43,11	37,85	5,26	0,93	П П	4,22
46-08-005-04 04.3.02.04 01.7.03.01-0001	46-08-005-02 Смесь бетонная, кг Вода, м ³	66,88	61,62	5,26	0,93	П П	6,87
Таблица ФЕР 46-08-009 Ремонт бетонных и железобетонных конструкций безусадочными, быстротвердеющими сухими составами наливного типа вручную с устройством мелкощитовой опалубки							
Измеритель: м ³							
Ремонт бетонных и железобетонных конструкций безусадочными, быстротвердеющими сухими составами наливного типа вручную с устройством мелкощитовой опалубки:							
46-08-009-01 01.7.16.03 04.3.02.04 01.7.03.01-0001	стен Опалубка щитовая, компл Смесь бетонная, кг Вода, м ³	203,26	92,21	111,05	19,60	П П П	10,81
46-08-009-02 01.7.16.03 04.3.02.04 01.7.03.01-0001	колонн Опалубка щитовая, компл Смесь бетонная, кг Вода, м ³	218,11	105,09	113,02	19,95	П П П	12,32
46-08-009-03 01.7.16.03 04.3.02.04 01.7.03.01-0001	конструкций площадью поверхности не более 1 м ² Опалубка щитовая, компл Смесь бетонная, кг Вода, м ³	399,79	288,74	111,05	19,60	П П П	33,85
Таблица ФЕР 46-08-010 Нанесение наливных безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную на горизонтальные поверхности бетонных, железобетонных и каменных конструкций							
Измеритель: м ³							
Нанесение наливных безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную на горизонтальные поверхности конструкций:							
46-08-010-01 14.2.06.08-0103 04.3.02.04 01.7.03.01-0001	бетонных и железобетонных Средство высококачественное запечатающее, для ухода за бетонным полом, натурального цвета, л Смесь бетонная, кг Вода, м ³	137,27	79,45	57,82	10,21	П П П	9,09
46-08-010-02 14.2.06.08-0103 04.3.02.04 01.7.03.01-0001	каменных Средство высококачественное запечатающее, для ухода за бетонным полом, натурального цвета, л Смесь бетонная, кг Вода, м ³	149,33	91,51	57,82	10,21	П П П	10,47

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 46-08-011 Высокоточная цементация оборудования, металлоконструкций с применением составов на цементно-эпоксидной основе							
Измеритель: м ³							
46-08-011-01	Высокоточная цементация оборудования, металлоконструкций с применением составов на цементно-эпоксидной основе <i>Составы на цементно-эпоксидной основе, кг</i> <i>Вода, м³</i>	336,10	227,85	73,60	12,99	34,65	26,07
14.2.05.05						П	
01.7.03.01-0001						П	
Таблица ФЕР 46-08-012 Установка анкеров с применением составов на цементно-эпоксидной основе							
Измеритель: 100 шт							
Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера:							
46-08-012-01	до 8 мм <i>Составы на цементно-эпоксидной основе, кг</i> <i>Болты анкерные, т</i>	64,05	56,90	7,15			6,67
14.2.05.05						П	
01.7.15.02						П	
46-08-012-02	10 мм <i>Составы на цементно-эпоксидной основе, кг</i> <i>Болты анкерные, т</i>	72,12	64,32	7,80			7,54
14.2.05.05						П	
01.7.15.02						П	
46-08-012-03	12 мм <i>Составы на цементно-эпоксидной основе, кг</i> <i>Болты анкерные, т</i>	84,29	74,21	10,08			8,7
14.2.05.05						П	
01.7.15.02						П	
46-08-012-04	16 мм <i>Составы на цементно-эпоксидной основе, кг</i> <i>Болты анкерные, т</i>	109,38	96,05	13,33			11,26
14.2.05.05						П	
01.7.15.02						П	
46-08-012-05	20 мм и более <i>Составы на цементно-эпоксидной основе, кг</i> <i>Болты анкерные, т</i>	163,68	136,05	27,63			15,95
14.2.05.05						П	
01.7.15.02						П	
На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке:							
46-08-012-06	46-08-012-01 <i>Составы на цементно-эпоксидной основе, кг</i> <i>Болты анкерные, т</i>	5,51	4,86	0,65			0,57
14.2.05.05						П	
01.7.15.02						П	
46-08-012-07	46-08-012-02 <i>Составы на цементно-эпоксидной основе, кг</i> <i>Болты анкерные, т</i>	6,71	6,06	0,65			0,71
14.2.05.05						П	
01.7.15.02						П	
46-08-012-08	46-08-012-03 <i>Составы на цементно-эпоксидной основе, кг</i> <i>Болты анкерные, т</i>	7,97	6,99	0,98			0,82
14.2.05.05						П	
01.7.15.02						П	
46-08-012-09	46-08-012-04 <i>Составы на цементно-эпоксидной основе, кг</i> <i>Болты анкерные, т</i>	10,43	9,13	1,30			1,07
14.2.05.05						П	
01.7.15.02						П	
46-08-012-10	46-08-012-05 <i>Составы на цементно-эпоксидной основе, кг</i> <i>Болты анкерные, т</i>	14,65	12,37	2,28			1,45
14.2.05.05						П	
01.7.15.02						П	
Таблица ФЕР 46-08-022 Гидроизоляция швов							
Измеритель: 100 м							
Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром:							
46-08-022-01	горизонтальных швов <i>Герметик полиуретановый, кг</i> <i>Щетка дисковая для УШМ из стальной проволоки, шт</i>	69,83	69,17	0,66	0,12	19,5	7,19
14.5.01.06						П	
01.7.17.12							
46-08-022-02	вертикальных швов <i>Герметик полиуретановый, кг</i> <i>Щетка дисковая для УШМ из стальной проволоки, шт</i>	72,62	71,96	0,66	0,12	19,5	7,48
14.5.01.06						П	
01.7.17.12							

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Гидроизоляция полиуретановым герметиком с уплотнением пенополиэтиленовым прокладочным шнуром:							
46-08-022-03 14.5.01.06 01.7.07.26 01.7.17.12	горизонтальных швов Герметик полиуретановый, кг Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный, м Щетка дисковая для УШМ из стальной проволоки, шт	92,48	89,85	2,63	0,46	78 101,8 П	9,34
46-08-022-04 14.5.01.06 01.7.07.26 01.7.17.12	вертикальных швов Герметик полиуретановый, кг Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный, м Щетка дисковая для УШМ из стальной проволоки, шт	94,98	92,35	2,63	0,46	78 101,8 П	9,6
Гидроизоляция набухающей самоклеящейся лентой:							
46-08-022-05 01.7.06.02	горизонтальных швов Лента гидроизоляционная, м	130,93	31,55	99,38	4,06	101,8	3,28
46-08-022-06 01.7.06.02	вертикальных швов Лента гидроизоляционная, м	139,65	35,69	103,96	4,64	101,8	3,71
Гидроизоляция набухающей лентой на клею:							
46-08-022-07 01.7.06.02	горизонтальных швов Лента гидроизоляционная, м	2 572,85	44,83	99,38	4,06	2 428,64 101,8	4,66
46-08-022-08 01.7.06.02	вертикальных швов Лента гидроизоляционная, м	2 582,34	49,74	103,96	4,64	2 428,64 101,8	5,17
Гидроизоляция горизонтальных швов лентой изоляционной высокоэластичной шириной:							
46-08-022-09 01.7.17.12 01.7.06.05	100-200 мм Щетка дисковая для УШМ из стальной проволоки, шт Лента изоляционная высокоэластичная химстойкая, м	27 919,14	146,90	95,56	5,34	27 676,68 П 102,2	15,27
46-08-022-10 01.7.17.12 01.7.06.05	200-300 мм Щетка дисковая для УШМ из стальной проволоки, шт Лента изоляционная высокоэластичная химстойкая, м	41 813,83	168,45	130,35	5,68	41 515,03 П 102,2	17,51
46-08-022-11 01.7.17.12 01.7.06.05	500 мм Щетка дисковая для УШМ из стальной проволоки, шт Лента изоляционная высокоэластичная химстойкая, м	69 600,42	207,12	201,59	6,73	69 191,71 П 102,2	21,53
Гидроизоляция вертикальных швов лентой изоляционной высокоэластичной:							
46-08-022-12 01.7.17.12 01.7.06.05	100-200 мм Щетка дисковая для УШМ из стальной проволоки, шт Лента изоляционная высокоэластичная химстойкая, м	27 936,39	154,40	105,31	5,34	27 676,68 П 102,2	16,05
46-08-022-13 01.7.17.12 01.7.06.05	200-300 мм Щетка дисковая для УШМ из стальной проволоки, шт Лента изоляционная высокоэластичная химстойкая, м	41 817,77	170,76	131,98	5,68	41 515,03 П 102,2	17,75
46-08-022-14 01.7.17.12 01.7.06.05	500 мм Щетка дисковая для УШМ из стальной проволоки, шт Лента изоляционная высокоэластичная химстойкая, м	69 603,60	209,33	202,56	6,73	69 191,71 П 102,2	21,76
Таблица ФЕР 46-08-033 Навеска и перенавеска альпинистского снаряжения							
Измеритель: шт							
46-08-033-01	Навеска страховочного троса	5,61	5,61				0,49
46-08-033-02	Навеска рабочего троса	12,37	12,37				1,08
46-08-033-03	Перенавеска рабочего троса	13,05	13,05				1,14
Таблица ФЕР 46-08-044 Очистка поверхности							
Измеритель: м ²							
46-08-044-01	Очистка бетонных поверхностей сжатым воздухом	11,57	2,47	9,10			0,29
Гидроструйная очистка:							
46-08-044-02	бетонных поверхностей	2,28	1,28	0,66		0,34	0,15
46-08-044-03	металлических поверхностей	2,91	1,62	0,85		0,44	0,19

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
46-08-044-04 01.7.17.08	Гидроабразивная очистка металлических поверхностей <i>Порошок абразивный притирочный, кг</i>	3,70	2,05	1,09		0,56 8,5	0,24
Таблица ФЕР 46-08-100 Перевод стоек понтона в рабочее положение Измеритель: т							
46-08-100-01	Перевод стоек понтона в рабочее положение	1 052,85	1 036,27	6,64	0,83	9,94	107,72
Таблица ФЕР 46-08-106 Пропарка поверхности технологических трубопроводов и оборудования внутри резервуара Измеритель: 100 м							
46-08-106-01	Пропарка поверхности технологических трубопроводов и оборудования внутри резервуара	823,83	92,42	731,41	21,87		7,94
Таблица ФЕР 46-08-107 Промывка внутренней поверхности резервуара Измеритель: 100 м ²							
46-08-107-01	Промывка внутренней поверхности резервуара	38,81	33,43	5,38			2,92
Таблица ФЕР 46-08-108 Дозачистка внутренней поверхности резервуара от твердых донных отложений вручную с последующим удалением нефтешлама из резервуара Измеритель: 100 м ²							
46-08-108-01	Дозачистка внутренней поверхности резервуара от твердых отложений вручную с последующим удалением нефтешлама из резервуара	50,04	50,04				4,44
Раздел 9. РАБОТЫ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ							
Таблица ФЕР 46-09-001 Укрепление оснований гидротехнических сооружений методом инъектирования с погружением и извлечением инъектора в пробуренную скважину диаметром до 62 мм и приготовлением инъекционных растворов Измеритель: м ³ (расценки с 46-09-001-01 по 46-09-001-07, 46-09-001-10); 100 м (расценки 46-09-001-08, 46-09-001-11); м (расценки 46-09-001-09, 46-09-001-12)							
46-09-001-01	Приготовление раствора ВНИИГ-7	1 284,37	25,59	135,98	6,63	1 122,80	2,66
46-09-001-02	Приготовление маточного раствора БМ	434,68	24,24	204,37	6,77	206,07	2,52
46-09-001-03	Приготовление раствора БЦ-О	2 018,03	25,30	93,25	6,64	1 899,48	2,63
46-09-001-04	Приготовление раствора БЦ-И	1 042,47	24,43	68,84	5,32	949,20	2,54
46-09-001-05	Приготовление раствора ВЛЦ=0,8	2 233,77	13,85	110,97	8,87	2 108,95	1,44
46-09-001-06	Приготовление раствора КМ-7	1 383,99	13,85	154,95	10,64	1 215,19	1,44
46-09-001-07 04.3.02.09	Приготовление раствора ГС-И-9 <i>Смесь сухая тампонажная, т</i>	857,81	16,84	127,07	9,67	713,90 0,24	1,75
46-09-001-08 01.7.17.02	Погружение и извлечение инъектора в пробуренную скважину диаметром до 62 мм глубиной до 20 м <i>Инъектор, шт</i>	7 812,81	1 506,13	6 306,12	1,57	0,56 16,7	145,52
46-09-001-09 01.7.17.02	На каждый метр увеличения глубины погружения добавлять к расценке 46-09-001-08 <i>Инъектор, шт</i>	48,20	9,00	39,19		0,01 0,17	0,87
46-09-001-10	Нагнетание инъекционного раствора в скважину диаметром до 62 мм	223,89	10,14	213,75	4,93		0,98

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8
46-09-001-11	Разбуривание скважин диаметром до 62 мм глубиной 20 м, заполненных цементным камнем <i>01.7.17.09</i> Коронки алмазные, шт <i>01.7.17.09</i> Трубы удлинительные, шт	24 630,01	1 873,76	22 713,60	479,54	42,65	181,04
						II 15	
46-09-001-12	На каждый метр увеличения глубины бурения добавлять к расценке 46-09-001-11 <i>01.7.17.09</i> Коронки алмазные, шт <i>01.7.17.09</i> Трубы удлинительные, шт	231,68	17,39	214,14	4,82	0,15	1,68
						II 0,15	
Таблица ФЕР 46-09-005 Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора							
Измеритель: м ³							
46-09-005-01	Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора	1 322,70	7,76	1 293,92	32,91	21,02	0,91
Таблица ФЕР 46-09-010 Канатная алмазная резка железобетонных конструкций							
Измеритель: м ² поверхности резки							
46-09-010-01	Канатная алмазная резка железобетонных конструкций <i>01.7.17.04</i> Канат алмазный, м <i>01.7.17.04</i> Колонна погружная для автомата канатного тления, шт	1 682,12	136,17	1 445,30	43,70	100,65	12,62
						II II	

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 46.1

Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ФЕР сборника 46

Условия применения	Шифр таблиц (расценки)	Коэффициенты	
		к затратам труда рабочих	к эксплуатации машин, в том числе затратам труда машинистов
1	2	3	1
3.1 При работах на высоте от опорной площадки более 1,5 м	46-03-007, 46-03-009÷46-03-012	1,2	1,2
3.2 При производстве работ на высоте до:			
5 м	46-05-002÷46-05-007	0,8	0,95
25 м	46-05-002÷46-05-007	1,2	1,05
40 м	46-05-002÷46-05-007	1,35	1,1
св. 40 м	46-05-002÷46-05-007	1,6	1,15
св. 25 м	46-01-009÷46-01-013, 46-02-004, 46-02-005, 46-05-008, 46-05-009	1,1	—
3.3 При пробивке отверстий в конструкциях толщиной, мм:			
св. 100 до 150	46-03-010	1,25	1,25
св. 150 до 200	46-03-010	1,75	1,75
3.4 При пробивке проемов, отверстий и борозд в железобетонных конструкциях	46-03-007 (2), 46-03-010, 46-03-012	1,1	1,1
3.5 При разборке двойных переплетов с отдельными коробками	46-04-012 (1, 2)	2	2

СОДЕРЖАНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	1
II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ.....	3
III. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....	5
Раздел 1. УСИЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ.....	5
Таблица ФЕР 46-01-001 Усиление конструкций монолитным железобетоном.....	5
Таблица ФЕР 46-01-002 Усиление существующих железобетонных балок монолитными железобетонными обоями набрызгом.....	5
Таблица ФЕР 46-01-003 Усиление существующих железобетонных подкрановых балок металлическими стяжками.....	5
Таблица ФЕР 46-01-004 Усиление конструктивных элементов.....	5
Таблица ФЕР 46-01-005 Наращивание железобетонных фундаментов под оборудование при объеме в одном месте до 10 м ³	6
Таблица ФЕР 46-01-006 Усиление конструкций в проходных тоннелях.....	6
Таблица ФЕР 46-01-007 Усиление железобетонных колонн эстакад стальными обоями.....	6
Таблица ФЕР 46-01-008 Обетонирование металлических элементов, заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях.....	6
Таблица ФЕР 46-01-009 Усиление металлических конструкций стропильных и подстропильных ферм, решетчатых ригелей пролетом до 48 м.....	7
Таблица ФЕР 46-01-010 Усиление металлических конструкций подкрановых балок и ригелей сплошного сечения пролетом 12 м.....	7
Таблица ФЕР 46-01-011 Усиление конструкций подкрановых балок и ригелей сплошного сечения.....	7
Таблица ФЕР 46-01-012 Усиление колонн, стоек, рамных конструкций различного назначения.....	7
Таблица ФЕР 46-01-013 Усиление элементов металлоконструкций.....	8
Таблица ФЕР 46-01-014 Устройство въездов в металлических каркасах стен при установке в цехах негабаритного оборудования.....	8
Таблица ФЕР 46-01-015 Рихтовка подкрановых балок.....	8
Раздел 2. ЗАМЕНА КОНСТРУКЦИЙ.....	8
Таблица ФЕР 46-02-001 Замена деревянных междуэтажных и чердачных перекрытий на железобетонные монолитные ребристые.....	8
Таблица ФЕР 46-02-002 Замена перекрытий на монолитные железобетонные.....	8
Таблица ФЕР 46-02-004 Демонтаж металлоконструкций покрытий.....	8
Таблица ФЕР 46-02-005 Монтаж металлоконструкций покрытия, зенитных фонарей, прогонов профилированного настила, светоаэрационной стенки.....	9
Таблица ФЕР 46-02-006 Замена бутовых фундаментов под существующими стенами.....	9
Таблица ФЕР 46-02-007 Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах.....	9
Таблица ФЕР 46-02-008 Замена ступеней.....	9
Таблица ФЕР 46-02-009 Отбивка штукатурки.....	9
Раздел 3. СВЕРЛЕНИЕ И ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ, ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ. ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД.....	9
Подраздел 3.1. СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ.....	9
Таблица ФЕР 46-03-001 Сверление установками алмазного бурения вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях.....	9
Таблица ФЕР 46-03-002 Сверление установками алмазного бурения горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях.....	11
Таблица ФЕР 46-03-005 Бурение скважин в железобетонных конструкциях установками алмазного бурения.....	13
Таблица ФЕР 46-03-006 Перфорация трубы.....	13
Подраздел 3.2. ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ, ПРОЕМОВ, ГНЕЗД.....	13
Таблица ФЕР 46-03-007 Пробивка проемов в конструкциях.....	13
Таблица ФЕР 46-03-008 Устройство ниш в кирпичных стенах.....	13
Таблица ФЕР 46-03-009 Пробивка гнезд и сквозных отверстий в кирпичных стенах.....	13
Таблица ФЕР 46-03-010 Пробивка отверстий в бетонных стенах, полах и потолках.....	14
Таблица ФЕР 46-03-011 Пробивка борозд в кирпичных стенах.....	14
Таблица ФЕР 46-03-012 Пробивка борозд в бетонных конструкциях.....	14
Таблица ФЕР 46-03-013 Сверление отверстий в бетонных конструкциях перфоратором.....	14
Таблица ФЕР 46-03-014 Сверление отверстий в железобетонных конструкциях перфоратором.....	16
Таблица ФЕР 46-03-015 Устройство борозд в конструкциях из кирпича, бетона с использованием штробореза.....	19
Подраздел 3.3. ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ПРОЕМОВ, ГНЕЗД И БОРОЗД.....	19
Таблица ФЕР 46-03-017 Заделка отверстий, гнезд и борозд.....	19
Раздел 4. РАЗБОРКА КОНСТРУКЦИЙ.....	20
Таблица ФЕР 46-04-001 Разборка фундаментов и стен.....	20

Таблица ФЕР 46-04-002	Разборка монолитных перекрытий	20
Таблица ФЕР 46-04-003	Разборка бетонных и железобетонных конструкций объемом более 1 м ³ при помощи отбойных молотков	20
Таблица ФЕР 46-04-004	Выбивка сборных железобетонных колонн при увеличении шага колонн в действующих цехах промышленных зданий	20
Таблица ФЕР 46-04-005	Разборка монолитных перегородок	20
Таблица ФЕР 46-04-006	Разборка деревянных перегородок	20
Таблица ФЕР 46-04-007	Разборка деревянных элементов перекрытий и покрытий	21
Таблица ФЕР 46-04-008	Разборка покрытий кровель	21
Таблица ФЕР 46-04-009	Разборка бетонных оснований под полы	21
Таблица ФЕР 46-04-010	Разборка покрытий полов	21
Таблица ФЕР 46-04-011	Разборка покрытий полов в зданиях и сооружениях с агрессивными средами	21
Таблица ФЕР 46-04-012	Разборка деревянных заполнений проемов	22
Таблица ФЕР 46-04-013	Разборка лестничных маршей и площадок	23
Таблица ФЕР 46-04-014	Разборка ступеней	23
Таблица ФЕР 46-04-015	Разборка облицовки из тесаного камня	23
Таблица ФЕР 46-04-016	Резка бетонных и железобетонных конструкций стен, перегородок и перекрытий дисковыми стенорезными машинами	23
Раздел 5. ВРЕМЕННЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ И УСТРОЙСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ		23
Таблица ФЕР 46-05-001	Устройство временных защитных ограждений	23
Таблица ФЕР 46-05-002	Установка устройств при производстве работ по усилению поясов и решеток ферм	23
Таблица ФЕР 46-05-003	Установка устройств при производстве работ по усилению отдельных элементов решетки ферм	24
Таблица ФЕР 46-05-004	Установка устройств при производстве работ по усилению узлов ферм	24
Таблица ФЕР 46-05-005	Установка устройств при производстве работ по усилению поясов балок	24
Таблица ФЕР 46-05-006	Установка устройств при производстве работ по усилению опорных узлов многопролетных ригелей и заделке трещин в стенах	24
Таблица ФЕР 46-05-007	Установка защитного горизонтального ограждения из профнастила под верхними поясами ферм при замене конструкций покрытий	24
Таблица ФЕР 46-05-008	Работы по обеспечению устойчивости и безопасности ведения работ	24
Таблица ФЕР 46-05-009	Установка и снятие временных тупиков, упоров, ограждений и предварительное напряжение подстропильных ферм	24
Раздел 6. РАЗБОРКА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ		25
Таблица ФЕР 46-06-001	Разборка надземной части	25
Таблица ФЕР 46-06-002	Разборка надземной части сараев	25
Таблица ФЕР 46-06-003	Разборка санитарно-технических систем	25
Таблица ФЕР 46-06-004	Разборка фундаментов жилых зданий из бутового камня	25
Таблица ФЕР 46-06-005	Разборка лестниц подземной части жилых зданий	25
Таблица ФЕР 46-06-006	Разборка полов с основанием подземной части жилых зданий	25
Таблица ФЕР 46-06-007	Разборка стен из кирпича подземной части жилых зданий	25
Таблица ФЕР 46-06-008	Разборка индивидуальных металлических гаражей с вывозкой	25
Таблица ФЕР 46-06-009	Комплексная разборка зданий	26
Раздел 7. ЗАМЕНА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СООРУЖЕНИЙ		26
Таблица ФЕР 46-07-010	Замена элементов конструкций резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов	26
Таблица ФЕР 46-07-015	Замена металлоконструкций при ремонте резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью 20000 м ³	26
Таблица ФЕР 46-07-020	Замена металлоконструкций при ремонте резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью 50000 м ³	27
Таблица ФЕР 46-07-025	Гидравлические испытания резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов	27
Раздел 8. ПРОЧИЕ РАБОТЫ		27
Таблица ФЕР 46-08-001	Переноска грузов вручную в подземных сооружениях на отметке ниже 20 м	27
Таблица ФЕР 46-08-002	Немеханизированная уборка территории в подземных сооружениях на отметке ниже 20 м	27
Таблица ФЕР 46-08-003	Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа	27
Таблица ФЕР 46-08-004	Нанесение безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную в один слой на поверхности бетонных, железобетонных и каменных конструкций	28
Таблица ФЕР 46-08-005	Выравнивание и финишная отделка поверхности бетонных и железобетонных конструкций высокопрочными, безусадочными сухими составами тиксотропного типа	29
Таблица ФЕР 46-08-009	Ремонт бетонных и железобетонных конструкций безусадочными, быстротвердеющими сухими составами наливного типа вручную с устройством мелкощитовой опалубки	29
Таблица ФЕР 46-08-010	Нанесение наливных безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную на горизонтальные поверхности бетонных, железобетонных и каменных конструкций	29

Таблица ФЕР 46-08-011	Высокоточная цементация оборудования, металлоконструкций с применением составов на цементно-эпоксидной основе	30
Таблица ФЕР 46-08-012	Установка анкеров с применением составов на цементно-эпоксидной основе	30
Таблица ФЕР 46-08-022	Гидроизоляция швов	30
Таблица ФЕР 46-08-033	Навеска и перенавеска альпинистского снаряжения	31
Таблица ФЕР 46-08-044	Очистка поверхности	31
Таблица ФЕР 46-08-100	Перевод стоек понтона в рабочее положение	32
Таблица ФЕР 46-08-106	Пропарка поверхности технологических трубопроводов и оборудования внутри резервуара	32
Таблица ФЕР 46-08-107	Промывка внутренней поверхности резервуара	32
Таблица ФЕР 46-08-108	Дозачистка внутренней поверхности резервуара от твердых донных отложений вручную с последующим удалением нефтешлама из резервуара	32
Раздел 9. РАБОТЫ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ		32
Таблица ФЕР 46-09-001	Укрепление оснований гидротехнических сооружений методом инъецирования с погружением и извлечением иньектора в пробуренную скважину диаметром до 62 мм и приготовлением иньекционных растворов	32
Таблица ФЕР 46-09-005	Разборка монолитных железобетонных конструкций гидромолотом на базе экскаватора	33
Таблица ФЕР 46-09-010	Канатная алмазная резка железобетонных конструкций	33
IV. ПРИЛОЖЕНИЯ		34