

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-I-107 87

Канализационная насосная станция производительностью 75-200 м³/ч напором
30-33 м с незасоряющимися насосами (марки СДС 80/32) при глубине заложения
подводящего коллектора 4 м

(сборно-монолитный вариант)

АЛЬБОМ IХ

СМЕТЫ

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-I-107.87

Канализационная насосная станция производительностью 75-200 м³/ч
напором 30-33 м с незасоряющимися насосами (марки СДС 80/32) при
глубине заложения подводщего коллектора 4 м
(оборно-монолитный вариант)

АЛЬБОМ IX

СМЕТЫ

ОБЩАЯ ЧАСТЬ


Разработан проектным институтом
"Харьковский Водоканалпроект"

Утвержден Главным управлением проектиро-
вания Госстроя СССР
протокол № 44-60 от 12 июня 1987 г.
Введен в действие В/О "СоюзводоканалНИИ-
проект" приказ № 217 от 13. 08 1987 г.

Главный инженер института

Главный инженер проекта

Начальник отдела ЭОСиС



Г. А. Бондаренко

В. С. Лялюк

В. А. Тышко

О Г Л А В Л Е Н И Е

№ пп	№ смет	Наименование	№ стр.
1	2	3	4
I		Пояснительная записка	3
2	I-3	Локальная смета на строительство надземной части канализационной насосной станции производительностью 75-200 м ³ /ч	4
3	I-4	Локальная смета на отопление	53
4	I-5	Локальная смета на теплоснабжение установки П-I	56
5	I-6	Локальная смета на узел управления	59
6	I-7	Локальная смета на вентиляцию	65
7	I-8	Локальная смета на хоз-питьевой водопровод	73
8	I-9	Локальная смета на бытовую канализацию	77
9	I-10	Локальная смета на технологическое оборудование и трубопроводы	80
10	I-11	Локальная смета на трубопровод технической воды	100
11	I-12	Локальная смета на электросиловое оборудование	114
12	I-13	Локальная смета на электроосвещение	156
13	I-14	Локальная смета на КИП и средства автоматизации	164

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы к типовому проекту на строительство канализационной насосной станции производительностью 75-200 м³/ч напором 30-33 м с незасоряющимися насосами при глубине заложения подводящего коллектора 4,0; 5,5 и 7,0 м составлены в ценах и нормах, введенных с I.01.84г. в соответствии с инструкцией по типовому проектированию для промышленного строительства СН 227-82, утвержденной Постановлением Госстроя СССР от 18 мая 1982г. № 141

Сметная стоимость строительства определена:

- по единым районным единичным расценкам на строительные работы (ЕРЕР) для I территориального района и базисным ценам на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для строек Московской области;

- по ценникам на монтажные работы, введенным в действие с I.01.1984г.;

- по прейскурантам оптовых цен, введенным в действие с I.01.82г.

Накладные расходы учтены в процентах от прямых затрат:

- на общестроительные работы	- 16,5%
- на внутренние сантехнические работы	- 13,3%
- на металлоконструкции	- 8,6%
плановые накопления	- 8 %

Сметы составлены на ЭВМ (программный комплекс АВС-ЗЭС редакция 6.1) и напечатаны на пишущей машинке.

Составила



Курило

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Е8-36 8.5-4	Стены из керамического кирпича внутренние, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м м3	13,00	<u>34,30</u> 2,10	<u>0,81</u> 0,24	446	27	<u>10</u> 3	<u>3,90</u> 0,31	<u>51</u> 4
3.	Е8-13 8.4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом 100м2	0,13	<u>86,50</u> 19,60	<u>1,50</u> 0,45	11	2	<u>-</u> -	<u>38,10</u> 0,58	<u>5</u> -
4.	Е8-59 8.7-3	Закладные детали в стенах т	0,04	<u>421,18</u> 27,80	<u>1,38</u> 0,41	17	1	<u>-</u> -	<u>54,30</u> 0,53	<u>2</u> -
5.	Е7-445 7.38-10- - I 8	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м шт	27,00	<u>0,29</u> 0,08	<u>0,15</u> 0,06	8	2	<u>4</u> 2	<u>0,13</u> 0,08	<u>4</u> 2
6.	ССЦ п.9-92 пр-нт 06-08 1.7-16	Стоимость сборных железобетонных перемычек объемом до 0,5 м3 из бетона М-200	0,63	<u>64,40</u> -	<u>-</u> -	41	-	<u>?-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7.	п.7-6 С147-1	Арматура А-I м3 100кг	0,05	<u>22,40</u> -	<u>-</u> -	1	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	CI47-8	Арматура А-3 100кг	0,09	<u>24,50</u> -	<u>-</u> -	2	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9.	CI47-16	Проволочная арматура ВР-I 100кг	0,12	<u>31,60</u> -	<u>-</u> -	4	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10.	Б7-668 7,47- II-I. 8 ССЦ п.2-4	Укладка опорных подушек массой 0,06т шт	8,00	<u>1,40</u> 0,59	<u>0,13</u> 0,05	II	5	<u>I</u> -	<u>1,01</u> 0,06	<u>8</u> -
II.	ССЦ п.9-96 пр-нт 06-08 п.7.8 прим. 2	Стоимость сборных железобе- тонных опорных подушек объемом до 0,2 м3 массой до 5т из бетона М-200 м3	0,16	<u>62,70</u> -	<u>-</u> -	10	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12.	CI47-I K-I,45	Арматура А-I 100кг	0,09	<u>32,48</u> -	<u>-</u> -	3	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13.	CI47-24 K-I,45	Закладные детали 100кг	0,32	<u>59,16</u> -	<u>-</u> -	19	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14. С147-29		Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков 100кг	0,32	<u>17,30</u>	<u>---</u>	6	-	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
		Итого прямые затраты по разделу I	руб.			1627	105	<u>39</u>		<u>194</u>
			руб.					<u>12</u>		<u>15</u>
		в том числе :								
		стоимость общестроительных работ	руб.			1627	-	-		-
		накладные расходы	руб.			270	-	-		-
		накладные НУЧП	руб.			-	67	-		-
		нормативная трудоемкость в н.р.чел.-ч				-	-	-		24
		сметная заработная плата в н.р. руб.				-	46	-		-
		плановые накопления	руб.			153	-	-		-
		плановые НУЧП	руб.			-	66	-		-
		всего, стоимость общестроительных работ	руб.			2050	-	-		-
		нормативная условно-чистая продукция	руб.			-	276	-		-
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		233
		сметная заработная плата	руб.			-	163	-		-
		Итого по разделу I	руб.			2050	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	СІ47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры 100кг	0,35	<u>17,30</u> -	<u>-</u> -	6	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19.	СІ47-15	Проволочная арматура В-І дополнительная 100кг	0,04	<u>31,60</u> -	<u>-</u> -	1	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20.	СІ47-8	Арматура А-3 дополнительная 100кг	0,79	<u>24,50</u> -	<u>-</u> -	19	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21.	СІ47-24	Закладные детали дополнительные 100кг	0,10	<u>40,80</u> -	<u>-</u> -	4	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22.	СІ47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры 100кг	0,10	<u>17,30</u> -	<u>-</u> -	2	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>?-</u> -
Утепление плит в заводских условиях										
23.	ССЦ табл. А шифр измен. 0.110	Гидроизоляционное покрытие плит битумной мастикой в 2 слоя м2	54,00	<u>0,94</u> -	<u>-</u> -	51	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24.	Пр-нт 06-08 п.7.170	Утепление плит покрытия пенобетоном объемной массой 500 кг/м3 м3	5,94	<u>24,28</u> -	<u>-</u> -	144	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.	Пр-нт 06-08 прим. стр.130	Устройство цементной стяжки плит покрытий по утеплителю м2	54,00	<u>0,51</u> -	- -	28	-	- -	- -	- -
26.	ССЦ табл.6 шифр изм. 0,221	Гидроизоляционное покрытие из одного рубероида на битум- ной мастике м2	54,00	<u>0,61</u> -	- -	33	-	- -	- -	- -
27.	СIII-370	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 м2	54,00	<u>0,22</u> -	- -	12	-	- -	- -	- -
28.	Е7-209	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств одноэтажных зданий и соору- жений при высоте зданий до 25м шт	3,00	<u>2,43</u> 1,01	<u>1,03</u> 0,38	7	3	<u>3</u> 1	<u>1,64</u> 0,49	<u>5</u> 1
29.	ССЦ п.8-236 пр-нт 06-08 п.Г.358	Стоимость сборных железобе- тонных стаканов объемом до 0,1 м3 по серии Г.494-24 В.1 марки СБ4А-1 из бетона М-200 м3	0,06	<u>90,20</u> -	- -	5	-	- -	- -	- -
30.	ССЦ п.8-237 пр-нт 06-08 п.Г.359	Стоимость сборных железобетон- ных стаканов объемом более 0,1 м3 по серии Г.494-24 В.1 марки СБ7А-1, СБ7А-2 из бе- тона М-200 м3	0,24	<u>75,90</u> -	- -	18	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	СИ47-I	Арматура А-I 100кг	0,11	<u>22,40</u>	<u>-</u>	2	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
				-	-			-	-	-
32.	СИ47-I5	Проволочная арматура В-I 100кг	0,07	<u>31,60</u>	<u>-</u>	2	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
				-	-			-	-	-
33.	СИ47-24	Закладные детали 100кг	0,19	<u>40,80</u>	<u>-</u>	8	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
				-	-			-	-	-
34.	СИ47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры 100кг	0,19	<u>17,30</u>	<u>-</u>	3	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
				-	-	-		-	-	-
35.	СИ47-24	Соединительные детали для стаканов 100кг	0,08	<u>40,80</u>	<u>-</u>	3	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
				-	-			-	-	-
36.	СИ47-29	Оцинкование соединительных деталей 100кг	0,08	<u>17,30</u>	<u>-</u>	1	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
				-	-			-	-	-
37.	Б6-75 6.8-4 ССЦ п.1-31	Набетонка под стаканы из бетона М-300 толщиной 100 мм по перекрытиям 100м2	0,04	<u>112,96</u>	<u>5,80</u>	5	-	<u>-</u>	<u>20,90</u>	<u>1</u>
				11,10	1,74			-	2,24	-
		Итого прямые затраты по разделу 2	<u>руб.</u>			754	8	<u>12</u>		<u>15</u>
			<u>руб.</u>					4		5

в том числе:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ	руб.			754	-	-		-
		накладные расходы	руб.			124	-	-		-
		накладные НУЧП	руб.			-	9	-		-
		нормативная трудоемкость в н.р.чел.-ч				-	-	-		9
		сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	22	-		-
		плановые накопления	руб.			70	-	-		-
		плановые НУЧП	руб.			-	9	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	руб.			948	-	-		-
		нормативная условно-чистая продукция	руб.			-	39	-		-
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		29
		сметная заработная плата	руб.			-	34	-		-
		Итого по разделу 2	руб.			948	-	-		-
		нормативная условно-чистая продукция	руб.			-	39	-		-
		нормативная трудоемкость	чел.ч			-	-	-		29
		сметная заработная плата	руб.			-	34	-		-

Раздел 3. Перегородки.

38. Е8-43
8.5-8

Перегородки из керамического кирпича, армированные, толщи-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ной в 1/2 кирпича, при высоте этажа до 4 м 100м2	0,27	<u>496,00</u> 74,00	<u>7,70</u> 2,31	135	20	<u>2</u> 1	<u>137,00</u> 2,98	<u>37</u> 1
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб.			135	20	<u>2</u> 1		<u>37</u> 1
		в том числе:	руб.							
		Стоимость общестроительных работ	руб.			135	-	-		-
		накладные расходы	руб.			22	-	-		-
		накладные НУЧП	руб.			-	10	-		2
		нормативная трудоемкость в н.р. чел.-ч				-	-	-		-
		сметная заработная плата в н.р. руб.				-	4	-		-
		плановые накопления	руб.			13	-	-		-
		плановые НУЧП	руб.			-	10	-		-
		всего, стоимость общестроительных работ	руб.			170	-	-		-
		нормативная условно-чистая продукция	руб.			-	42	-		-
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		40
		сметная заработная плата	руб.			-	25	-		-
		Итого по разделу 3	руб.			170	-	-		-
		нормативная условно-чистая продукция	руб.			-	42	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		40
		сметная заработная плата	руб.			-	25	-		-
		Итого по разделу 3	руб.			170	-	-		-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			-	42	-		-
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		40
		сметная заработная плата	руб.			-	25	-		-
		Раздел 4. Кровля.								
		Стыки плит покрытия								
39.	Е12-293 I2.9-8	Устройство обмазочной паро-изоляции покрытий в два слоя из битумной мастики	0,2I	<u>26,50</u> 9,29	<u>1,48</u> 0,44	6	2	-	<u>17,60</u> 0,57	<u>4</u> -
40.	Е12-286 I2.9-3 ССЦ п.3-146	Утепление стыков плитами из пенобетона толщиной 110мм	0,2I	<u>200,85</u> 15,50	<u>1,80</u> 0,53	42	3	-	<u>28,50</u> 0,68	<u>6</u> -
41.	Е12-299 I2.10-1	Устройства выравнивающих цементных стяжек толщиной 15мм	0,2I	<u>51,60</u> 7,64	<u>0,74</u> 0,22	11	2	-	<u>14,30</u> 0,28	<u>3</u> -
42.	Е12-289 I2.9-6	Устройство оклеечной паро-изоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350: на битумной мастике	0,2I	<u>49,90</u> 10,70	<u>1,30</u> 0,39	10	2	-	<u>19,90</u> 0,50	<u>4</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Покрытие кровли.										
43.	Е12-176 12.2-6-2	Устройство кровель рулонных плоских трехслойных для зданий шириной до 12м из рубероида РМ-350 на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике 100м2	0,66	<u>338,00</u> 54,90	<u>15,60</u> 4,69	224	36	<u>10</u> 3	<u>95,20</u> 6,05	<u>63</u> 4
44.	СП1-370	Исключается слой рубероида РМ-350 м2	66,19	<u>0,22</u> -	- -	15	-	- -	- -	- -
45.	Е12-277 12.8-2	Устройство обрамлений на фасадах: без водосточных труб 100м2	1,16	<u>9,43</u> 2,30	<u>0,01</u> -	11	3	- -	<u>4,14</u> -	<u>5</u> -
46.	Е12-283 12.8-8	Ограждение кровли перилами 100м	0,30	<u>107,00</u> 6,20	<u>0,38</u> 0,11	32	2	- -	<u>10,60</u> 0,14	<u>3</u> 7
47.	Е13-121 13.15-6 т.ч. п.3.5	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой. ГФ-021 ограждения кровли 100м2	0,07	<u>8,48</u> 2,25	<u>0,22</u> 0,07	1	-	- -	<u>3,41</u> 0,09	- -
48.	Е13-153 13.18-6 т.ч.п.3.5	Окраска поверхностей эмалями ПФ-133 ограждения кровли в 3 слоя 100м2	0,22	<u>11,33</u> 1,66	<u>0,13</u> 0,04	2	-	- -	<u>2,53</u> 0,05	<u>1</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49.	Е10-69 I0.I0-8	Укладка ходовых досок м	8,00	<u>0,14</u> 0,02	<u>-</u> -	I	-	<u>-</u> -	<u>0,04</u> -	<u>-</u> -
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб. руб.			325	50	<u>I0</u> 3		<u>89</u> 4
		в том числе:								
		стоимость общестроительных работ	руб.			325	-	-		-
		накладные расходы	руб.			54	-	-		-
		накладные НУЧП	руб.			-	28	-		-
		нормативная трудоемкость в н.р. чел.-ч				-	-	-		4
		сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	9	-		-
		плановые накопления	руб.			3I	-	-		-
		плановые НУЧП	руб.			-	28	-		-
		всего, стоимость общестроительных работ	руб.			4I0	-	-		-
		нормативная условно-чистая продукция	руб.			-	II7	-		-
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		97
		сметная заработная плата	руб.			-	62	-		-
		Итого по разделу 4	руб.			4I0	-	-		-
		нормативная условно-чистая продукция	руб.			-	II7	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		97
		сметная заработная плата	руб.			-	62	-		-
Раздел 5. Проемы оконные.										
50.	Е8-175 8.17-6	Заполнение проемов стеклянными блоками, при высоте этажа до 4 м	0,45	<u>141,00</u> 8,80	<u>0,68</u> 0,20	64	4	-	<u>14,40</u> 0,26	<u>7</u> -
		10м2								
51.	Е20-410 20.7-2	Установка жалюзийной решетки площадью в свету до 1 м2	1,00	<u>1,56</u> 1,07	<u>0,10</u> 0,03	2	1	-	<u>1,71</u> 0,04	<u>2</u> -
		1 шт.								
52.	130-1474	Стоимость решеток жалюзийных	0,45	<u>4,95</u> -	<u>-</u> -	2	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		м2								
		Итого прямые затраты по разделу 5	руб.			68	5	-		<u>9</u> -
			руб.					-		-
в том числе:										
		Стоимость общестроительных работ	руб.			68	-	-		-
		накладные расходы	руб.			11	-	-		-
		накладные НУЧП	руб.			-	3	-		-
		нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч			-	-	-		1
		сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	2	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		с обшивкой полотен минераловатной плитой и облицовкой кровельной сталью м2	1,97	<u>24,90</u>	<u>-</u>	49	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
56.	СИИ-363	Резина листовая рулонная без тканевой прокладки кг	0,80	<u>1,62</u>	<u>-</u>	1	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
57.	ЕГО-140 ГО.26-Г	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проема до 3 м2 м2	1,97	<u>1,34</u> 0,20	<u>-</u>	3	-	<u>-</u>	<u>0,36</u>	<u>1</u>
58.	ЕГО-105 ГО.20-Г	Установка внутренних дверных блоков площадью до 3 м2 в каменных стенах м2	1,88	<u>1,45</u> 0,55	<u>0,35</u> 0,11	3	1	<u>-</u>	<u>0,91</u> 0,14	<u>2</u>
59.	СИ22-218	Стоимость однопольных дверных блоков с глухими полотнами марки ДГ21-9л м2	1,88	<u>14,20</u>	<u>-</u>	27	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
60.	ЕГО-107 ГО.20-3	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадь проема до 3 м2 м2	4,82	<u>2,00</u> 0,67	<u>0,13</u> 0,04	10	3	<u>-</u>	<u>1,16</u> 0,05	<u>6</u>
61.	СИ22-217	Стоимость дверных блоков марки ДГ21-7СЛП м2	2,94	<u>15,00</u>	<u>-</u>	44	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62.	С122-218	Стоимость дверных блоков марки ДГ21-9Л м2	1,88	<u>14,20</u>	-	27	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
63.	С111-446	Стоимость приборов для наружных однополюсных дверей компл.	1,00	<u>6,73</u>	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
64.	С111-448	То же, для внутренних однополюсных компл.	2,00	<u>2,97</u>	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
65.	С111-450	То же, для дверей санузлов компл.	2,00	<u>2,83</u>	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб.			190	6	-		<u>13</u>
			руб.					-		-
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ -	руб.			183	-	-		-
		накладные расходы	руб.			28	-	-		-
		накладные НУЧП	руб.			-	3	-		-
		нормативная трудоемкость в н.р. чел.-ч				-	-	-		2
		сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	4	-		-
		плановые накопления	руб.			17	-	-		-
		плановые НУЧП	руб.			-	3	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		всего, стоимость общестроительных работ	руб.			228	-	-		-
		нормативная условно-чистая продукция	руб.			-	II	-		-
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		II
		сметная заработная плата	руб.			-	8	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			7	-	-		-
		накладные НУЧП	руб.			-	I	-		-
		плановые НУЧП	руб.			-	I	-		-
		всего, стоимость металло-монтажных работ	руб.			7	-	I		-
		нормативная условно-чистая продукция	руб.			-	4	-		-
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		4
		сметная заработная плата	руб.			-	2	-		-
		Итого по разделу 6	руб.			235	-	-		-
		нормативная условно-чистая продукция	руб.			-	I5	-		-
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I5
		сметная заработная плата	руб.			-	10	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 7. Ворота.										
66.	Е10-145 10.27-2	Установка ворот для пропуска монорельса в деревянной ко- робке с утепленными полотна- ми, без калиток м2	10,78	<u>0,62</u> 0,45	<u>0,04</u> 0,01	7	5	- -	<u>0,82</u> 0,01	<u>29</u> -
67.	С122-269	Стоимость полотен ворот, состоящих из двух дверных блоков, утепленных минераль- ной ватой и облицованных кро- вельной сталью, разделенных импостом м2	10,78	<u>25,30</u> -	- -	273	-	- -	- -	- -
68.	Е10-28 10.4-1	Установка коробки ворот, рамы для утеплителя, импоста и на- щельников из брусьев м3	0,97	<u>110,00</u> 12,90	<u>1,30</u> 0,39	107	13	<u>1</u> -	<u>24,00</u> 0,50	<u>23</u> -
69.	Е7-285 7.17-1	Установка металлических накла- бок т	0,001	<u>362,00</u> 92,00	<u>8,00</u> 2,40	1	-	- -	<u>141,00</u> 3,10	- -
70.	С111-295	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой прокладки т	0,03	<u>2960,00</u> -	- -	89	-	- -	- -	- -
71.	С111-363	Резина листовая рулонная без тканевой прокладки кг	2,40	<u>1,62</u> -	- -	4	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72.	СIII-447	Стоимость приборов для наружных двупольных дверей компл.	4,00	<u>8,94</u>	-	36	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
73.	Е10-33 10.6-2 III-32I	Обшивка дверных полотен фанерой м2	18,40	<u>0,17</u> <u>0,10</u>	<u>0,02</u> <u>0,01</u>	3	2	-	<u>0,19</u> <u>0,01</u>	<u>3</u> -
74.	СII2-206	Фанера, покрытая непрозрачной декоративной бумагой, марки ДФ-2 толщиной 5 мм м2	19,32	<u>2,35</u>	-	45	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 7	руб.			564	20	<u>1</u>	-	<u>35</u>
			руб.					-		-
		в том числе:								
		стоимость общестроительных работ	руб.			564	-	-		-
		накладные расходы	руб.			94	-	-		-
		накладные НУЧП	руб.			-	9	-		-
		нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		9
		сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	16	-		-
		плановые накопления	руб.			51	-	-		-
		плановые НУЧП	руб.			-	9	-		-
		всего, стоимость общестроительных работ	руб.			709	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		нормативная условно- чистая продукция	руб.			-	40	-		-
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		44
		сметная заработная плата	руб.			-	36	-		-
		Итого по разделу 7	руб.			709	-	-		-
		нормативная условно-чистая продукция	руб.			-	40	-		-
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		44
		сметная заработная плата	руб.			-	36	-		-
Раздел 8. Металлоконструкции.										
75.	Е9-43 9.6-4	Монтаж пути для тельферов прямолинейных на высоте до 25 м по железобетонным опорам из двутавра ном.24 м	11,00	<u>6,83</u> 1,48	<u>4,55</u> 1,58	75	16	<u>50</u> 17	<u>2,35</u> 2,04	<u>26</u> 22
76.	С12Г- 1825	Стоимость металлоконструкций прямолинейного монорельса про- летом до 6м из прокатных двутавров т	0,22	<u>239,00</u> -	<u>-</u> -	53	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77.	С12Г- 1829	Стоимость поддерживающих ба- лок и подвесок т	0,16	<u>251,00</u> -	<u>-</u> -	40	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78.	Е9-51 9.8-1	Монтаж стоек под монорельс т	0,25	<u>19,20</u> 6,00	<u>9,10</u> 3,42	5	2	<u>2</u> 1	<u>9,15</u> 4,41	<u>2</u> 1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79.	С12I-1785	Стоимость стоек металлических составного сечения из швеллеров т	0,25	<u>259,00</u> -	<u>-</u> -	65	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80.	Е9-46 9.7-1	Монтаж наружной лестницы с ограждением т	0,20	<u>58,00</u> 13,80	<u>32,10</u> 11,80	12	3	<u>6</u> 2	<u>22,60</u> 15,22	<u>5</u> 3
81.	С12I-1975	Стоимость лестниц из рифленой стали т	0,15	<u>358,00</u> -	<u>-</u> -	54	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82.	С12I-198I	Стоимость металлоконструкций ограждений из прокатных и гнутых профилей т	0,05	<u>327,00</u> -	<u>-</u> -	16	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83.	Е9-47 9.7-2	Монтаж площадок с настилом и ограждением т	0,14	<u>46,80</u> 19,00	<u>17,60</u> 5,43	7	3	<u>3</u> 1	<u>30,10</u> 7,00	<u>4</u> 1
84.	С12I-1979	Стоимость металлоконструкций площадок с настилом из листовой стали т	0,07	<u>326,00</u> -	<u>-</u> -	23	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85.	С12I-198I	Стоимость металлоконструкций ограждения из прокатных и гнутых профилей т	0,07	<u>327,00</u> -	<u>-</u> -	23	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Итого прямые затраты по разделу 8		<u>руб.</u> <u>руб.</u>		373	24	<u>61</u> <u>21</u>		<u>37</u> <u>27</u>

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе:										
		стоимость металломонтажных работ	руб.			373	-	-		-
		накладные расходы	руб.			32	-	-		-
		накладные НУЧП	руб.			-	35	-		-
		нормативная трудоемкость в н.р. чел.-ч				-	-	-		2
		сметная заработная плата в н.р. руб.				-	5	-	-	-
		плановые накопления	руб.			33	-	-		-
		плановые НУЧП	руб.			-	37	-		-
		всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			438	-	-		-
		нормативная условно-чистая продукция	руб.			-	156	-		-
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		66
		сметная заработная плата	руб.			-	50	-		-
		Итого по разделу 8	руб.			438	-	-		-
		нормативная условно-чистая продукция	руб.			-	156	-		-
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		66
		сметная заработная плата	руб.			-	50	-		-
		Раздел 9. Полы.								
		Тип I								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	II.II-I	толщиной 30 мм из бетона М-200 100м2	0,11	<u>123,00</u> 20,50	<u>1,74</u> 0,52	14	2	- -	<u>40,20</u> 0,67	<u>5</u> -
87.	Б13-296 Б3.40-4	Флюатирование бетонной поверхности 100м2	0,11	<u>7,92</u> 6,47	<u>0,81</u> 0,24	1	1	- -	<u>9,85</u> 0,31	<u>1</u> -
Тип 2										
88.	Б11-69 II.II-3	Устройство покрытий цемент- ных толщиной 30мм 100м2	0,08	<u>84,70</u> 15,50	<u>1,02</u> 0,31	7	1	- -	<u>28,50</u> 0,40	<u>2</u> -
89.	Б11-70 II.II-4	на 10мм увеличения толщиной слоя добавлять к р-ке 69 100м2	0,08	<u>30,00</u> 0,92	<u>0,46</u> 0,14	2	-	- -	<u>0,91</u> 0,09	- -
90.	Б11-77 II.II-II	Железнение цементных покры- тий 100м2	0,08	<u>9,83</u> 7,86	<u>0,08</u> 0,02	1	1	- -	<u>12,60</u> 0,03	<u>1</u> -
Тип 3										
91.	Б11-52 II.7-3	Тепло- звукоизоляция из плит минераловатных М-100 100м2	0,02	<u>122,00</u> 14,30	<u>2,30</u> 0,68	2	-	- -	<u>27,10</u> 0,88	- -
92.	Б11-69 II.II-3	Устройство покрытий цементных толщиной 30мм 100м2	0,02	<u>84,70</u> 15,50	<u>1,02</u> 0,31	1	-	- -	<u>28,50</u> 0,40	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93.	ЕП-70 II.11-4	на 10мм увеличения толщиной слоя добавлять по р-ке 69 100м2 Тип 4	0,02	<u>30,00</u> 0,94	<u>0,46</u> 0,14	I	-	<u>-</u> -	<u>0,91</u> 0,09	<u>-</u> -
94.	ЕП-55 II.8-1	Затирка ж/б плиты цементным затвором 100м2	0,04	<u>70,00</u> 9,88	<u>0,95</u> 0,28	3	-	<u>-</u> -	<u>18,80</u> 0,36	<u>I</u> -
95.	ЕПЗ-225 I3.25-1 т.ч. п.3.2в III-80 III-372	Оклейка гидроизолом на нефте- битуме в два слоя м2	8,25	<u>1,99</u> 0,76	<u>0,21</u> 0,06	I6	6	<u>I</u> -	<u>1,26</u> 0,08	<u>I0</u> I
96.	ЕПЗ-226 I3.25-2 т.ч. п.3.2	Оклейка гидроизолом на нефте- битуме каждого последующего слоя м2	8,25	<u>0,90</u> 0,27	<u>0,01</u> -	7	2	<u>-</u> -	<u>0,45</u> -	<u>4</u> -
97.	ЕПЗ-291 I3.39-5	Затирка песком поверхности гидроизоляции м2	8,25	<u>0,13</u> 0,12	<u>-</u> -	I	I	<u>-</u> -	<u>0,20</u> -	<u>2</u> -
98.	ЕП-140 II.21-2	Устройство покрытий на битум- ной мастике из плиток керами- ческих для полов одноцветных с красителем 100м2	0,04	<u>394,00</u> 67,50	<u>6,20</u> 1,86	I6	3	<u>-</u> -	<u>109,00</u> 2,40	<u>4</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тип 5										
99.	ЕП-6 II.I-6	Уплотнение грунта щебнем толщиной слоя 100 мм м3	1,56	<u>16,00</u> 1,82	<u>1,06</u> 0,32	25	3	<u>1</u> -	<u>3,52</u> 0,41	<u>5</u> 1
100.	ЕП-II I.I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных толщиной 100мм из бетона М-100	1,56	<u>29,30</u> 1,62	- -	46	3	- -	<u>2,90</u> -	<u>5</u> -
101.	ЕП-69 II.II-3	Устройство цементного покры- тия толщиной 30 мм 100м2	0,16	<u>84,70</u> 15,50	<u>1,02</u> 0,31	13	2	- -	<u>28,50</u> 0,40	<u>4</u> -
102.	ЕП-70 II.II-4	На 100мм увеличения толщины слоя добавлять к расценке 69 100м2	0,16	<u>30,00</u> 0,92	<u>0,46</u> 0,14	5	-	- -	<u>0,91</u> 0,09	- -
Итого прямые затраты по разделу 9			руб. руб.			161	25	<u>2</u> -		<u>44</u> 2
в том числе:										
стоимость общестроительных работ			руб.			161	-	-		-
накладные расходы			руб.			25	-	-		-
накладные НУЧП			руб.			-	12	-		-
нормативная трудоемкость в н.р. чел.-ч						-	-	-		-
сметная заработная плата в н.р.			руб.			-	2	-		1
плановые накопления			руб.			13	-	-		-
плановые НУЧП			руб.			-	12	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
106.	Е15-532	Известковая окраска откосов	0,25	<u>8,12</u>	<u>0,48</u>	2	2	-	<u>12,20</u>	<u>3</u>
	15.156-	I00м2		6,80	0,14			-	0,18	-
	-1-2 3									
		Итого прямые затраты по разделу I0	руб.			118	59	<u>3</u>		<u>90</u>
			руб.					I		I
		в том числе:								
		стоимость общестроительных работ	руб.			118	-	-		-
		накладные расходы	руб.			19	-	-		-
		накладные НУЧП	руб.			-	29	-		-
		нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч			-	-	-		I
		сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	3	-		-
		плановые накопления	руб.			10	-	-		-
		плановые НУЧП	руб.			-	28	-		-
		всего, стоимость общестроительных работ	руб.			147	-	-		-
		нормативная условно-чистая продукция	руб.			-	119	-		-
		нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		92
		сметная заработная плата	руб.			-	63	-		-
		Итого по разделу I0	руб.			147	-	-		-
		нормативная условно-чистая продукция	руб.			-	119	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			--	-	-		92
		сметная заработная плата	руб.			-	63	-		-
Раздел II. Внутренняя отделка.										
I07.	Е15-262 I5.55-5- II	Улучшенная штукатурка внутри здания цементным раствором по камню и бетону стен высотой до 4 м 100м2	0,47	<u>107,00</u> 46,40	<u>6,00</u> 4,03	50	22	<u>3</u> 2	<u>74,00</u> 5,20	<u>34</u> 2
I08.	Е15-256 I5.55-5- II	Улучшенная штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен высотой до 4 м 100м2	0,40	<u>110,00</u> 46,40	<u>6,80</u> 4,03	44	19	<u>3</u> 2	<u>74,00</u> 5,20	<u>30</u> 2
I09.	Е15-277 I5.56-1	Штукатурка оконных и дверных откосов по камню и бетону плоских шириной до 200мм в помещении венткамер 100м2	0,02	<u>215,00</u> 107,00	<u>8,00</u> 2,28	4	2	<u>-</u> -	<u>179,00</u> 2,94	<u>3</u> -
II0.	Е15-297 I5.59-4	Отделка поверхностей потолков под окраску или оклейку обоями из плит в помещении высотой до 4 м 100м2	0,83	<u>20,70</u> 18,50	<u>0,15</u> 0,84	17	15	<u>-</u> -	<u>29,80</u> 0,05	<u>25</u> -
II0.	Е13-265 I3.33-9	Обеспыливание поверхности стен и потолков м2	37,76	<u>0,07</u> 0,06	<u>0,01</u> -	3	2	<u>-</u> -	<u>0,10</u> -	<u>4</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II2.	Е13-131 13.16-4	Нанесение на оштукатуренные поверхности стен и потолков лака ПБ-170 на высоте до 4 м 100м2	0,38	<u>8,83</u> 0,92	<u>0,27</u> 0,08	3	-	-	<u>1,37</u> 0,10	<u>1</u> -
II3.	Е13-138 13.17-2	Нанесение на оштукатуренные поверхности эмали ПФ-133 стен и потолков в 3 слоя 100м2	0,38	<u>32,70</u> 2,76	<u>0,81</u> 0,24	12	1	-	<u>1,37</u> 0,10	<u>2</u> -
II4.	Е15-502 15.152-2	Клеевая окраска внутри помещения высотой до 4 м улучшенная стен и потолков 100м2	0,71	<u>12,90</u> 6,80	<u>0,07</u> 0,02	9	5	-	<u>12,70</u> 0,03	<u>9</u> -
II5.	Е8-57 8.7-1	Подрезка швов кирпичной кладки с внутренней стороны 100м2	1,27	<u>13,10</u> 13,10	-	17	17	-	<u>21,00</u> -	<u>27</u> -
II6.	Е15-509 15.153-2	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м по кирпичу и бетону стен и потолков 100м2	1,59	<u>3,13</u> 2,40	<u>0,05</u> 0,02	5	4	-	<u>4,60</u> 0,03	<u>7</u> -
II7.	Е15-660 15.168-3	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами по штукатурке стен 100м2	0,21	<u>76,30</u> 23,10	<u>0,90</u> 0,27	16	5	-	<u>41,00</u> 0,35	<u>8</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II8.	Е15-663 I5.168-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям подготовленным под окраску, потолков 100м2	0,05	<u>60,80</u> 15,50	<u>1,00</u> 0,30	3	I	- -	<u>27,40</u> 0,39	<u>I</u> -
II9.	Е15-94 I5.15-5	Облицовка внутренних стен, с карнизными, плинтусными и угловыми элементами, белыми керамическими глазурованными плитками в промышленных зданиях по кирпичу и бетону 100м2	0,12	<u>516,00</u> 109,00	<u>2,00</u> 0,60	64	I4	- -	<u>191,00</u> 0,77	<u>24</u> -
I20.	Е15-566 I5.159-6 т.ч. п.2.3I	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву блоков, подготовленных под вторую окраску дверных в каменных стенах 100м2	0,09	<u>23,70</u> 14,60	<u>0,02</u> 0,01	2	I	- -	<u>24,60</u> 0,01	<u>2</u> -
I21.	Е15-566 I5.159-6 т.ч. п.2.3I	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву блоков, подготовленных под вторую окраску дверных в перегородках 100м2	0,12	<u>23,70</u> 14,60	<u>0,02</u> 0,01	3	2	- -	<u>24,60</u> 0,01	<u>3</u> -
I22.	Е15-564 I5.159-4 т.ч. п.2.3I	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву дверных заполнений в перегородках 100м2	0,01	<u>80,00</u> 50,80	<u>0,08</u> 0,02	I	I	- -	<u>88,70</u> 0,03	<u>I</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I23.	Е15-6I2 I5.I64-2	Масляная окраска ворот по металлу белидами с добавлением колера за 2 раза 100м2	0,11	<u>32,00</u> 6,60	<u>0,79</u> 0,24	3	I	- -	<u>11,70</u> 0,31	<u>I</u> -
I24.	Е15-6I4 I5.I64-8	То же, жалюзийных решеток 100м2	-	<u>60,50</u> 38,40	<u>0,03</u> -	I	-	- -	<u>68,00</u> -	- -
I25.	Е13-263 I3.33-7	Очистка щетками металлоконструкций подвешенного монорельса площадок, лестниц ограждения м2	20.18	<u>0,59</u> 0,59	-	I2	I2	- -	<u>0,90</u> -	<u>I8</u> -
I26.	Е13-I2I I3.I5-6	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой: ГФ-02I путей подвешенного монорельса поддерживающих балок, стоек и площадок 100м2	0,19	<u>7,71</u> 2,05	<u>0,20</u> 0,06	I	-	- -	<u>3,10</u> 0,08	<u>I</u> -
I27.	Е13-I53 I3.I8-6	Окраска поверхностей эмалями ПФ-I33 путей подвешенного монорельса поддерживающих балок, стоек, площадок в 3 слоя 100м2	0,19	<u>30,90</u> 4,53	<u>0,36</u> 0,12	6	I	- -	<u>2,30</u> 0,05	<u>I</u> -
I28.	Е13-I2I I3.I5-6 т.ч. п.3.5	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой. ГФ-02I лестниц и ограждения 100м2	0,07	<u>8,48</u> 2,25	<u>0,22</u> 0,07	I	-	- -	<u>3,41</u> 0,09	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129.	Е13-153 I3, I8-6 т.ч. п.3.5	Окраска поверхностей эмалями ФФ-133 лестниц и ограждений в 3 слоя 100м2	0,07	<u>33,99</u> 4,98	<u>0,39</u> 0,12	2	-	<u>-</u> -	<u>2,53</u> 0,05	<u>I</u> -
130.		Итого прямые затраты по разделу II		руб. руб.		279	125	<u>6</u> 4		<u>203</u> 4
		в том числе:								
		стоимость общестроительных работ	руб.			279	-	-		-
		накладные расходы	руб.			47	-	-		-
		накладные НУЧП	руб.			-	57	-		-
		нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		3
		сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	5	-		-
		плановые накопления	руб.			24	-	-		-
		плановые НУЧП	руб.			-	56	-		-
		всего, стоимость общестроительных работ	руб.			350	-	-		-
		нормативная условно-чистая продукция	руб.			-	249	-		-
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		210
		сметная заработная плата	руб.			-	134	-		-
		Итого по разделу II	руб.			350	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		нормативная условно-чистая продукция	руб.			-	249	-		-
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		210
		сметная заработная плата	руб.			-	134	-		-
		Раздел I2. Разные работы.								
I30.	ЕI-960 I.80-2	Разработка грунта 2 группы вручную в котловане без крепления (устройство корыта под отмостку) 100м3	0,09	<u>74,50</u> 74,50	<u>-</u> -	7	7	<u>-</u> -	<u>154,00</u> -	<u>I4</u> -
I31.	ЕI-53I I.60-2	Разравнивание грунта 2 группы бульдозером мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением на 30м 1000м3	0,0I	<u>38,50</u> -	<u>38,50</u> 12,90	I	-	<u>-</u> -	<u>-</u> 18,58	<u>-</u> -
I32.	ЕI-540 I.60-II	Добавлять на последующие 20м перемещения к расценке 53I 1000м3	0,0I	<u>63,60</u> -	<u>63,60</u> 21,40	I	-	<u>-</u> -	<u>-</u> 30,82	<u>-</u> -
I33.	Е27-I73 27.43-I	Основание под отмостку из кирпичного щебня толщиной 15 см 100м2	0,2I	<u>230,00</u> 14,00	<u>7,40</u> 1,90	49	3	<u>I</u> -	<u>25,60</u> 2,45	<u>5</u> I
I34.	Е27-I74 27.43-2	На 30м увеличения толщины слоя добавлять по расценке I73 100м2	0,2I	<u>27,18</u> 0,90	<u>-</u> -	6	-	<u>-</u> -	<u>0,57</u> -	<u>-</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
I35.	E27-169 27.42-1	Устройство покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 5 см 100м ²	0,2I	<u>156,00</u> 8,23	<u>-</u> -	33	2	<u>-</u> -	<u>14,40</u> -	<u>3</u> -
I36.	E27-172 27.42-2	На каждые 0,5см изменения толщины слоя по расценке Н.169 исключить 100м ²	0,2I	<u>25,30</u> I,3I	<u>-</u> -	5	-	<u>-</u> -	<u>2,32</u> -	<u>-</u> -
I37.	E8-38 8.5-5	Устройство поребрика из керамического кирпича вокруг отмостки м ³	0,22	<u>37,90</u> 3,75	<u>0,62</u> 0,19	8	I	<u>-</u> -	<u>6,86</u> 0,25	<u>2</u> -
I38.	EII-3 II.I-3	Устройство подстилающих слоев песчаных под крыльцо м ³	0,90	<u>10,40</u> I,62	<u>-</u> -	9	I	<u>-</u> -	<u>3,00</u> -	<u>3</u> -
I39.	EII-6 II.I-6	Устройство подстилающих слоев щебеночных под крыльцо м ³	0,90	<u>16,00</u> I,82	<u>I,06</u> 0,32	I4	2	<u>I</u> -	<u>3,52</u> 0,4I	<u>3</u> -
I40.	E6-15 6.I-15 ССЦ п.I-3 п.I-5	Монолитная бетонная площадка крыльца из бетона М-200 м ³	I,20	<u>29,43</u> 0,52	<u>0,34</u> 0,10	35	I	<u>-</u> -	<u>0,99</u> 0,13	<u>I</u> -
I41.	EII-55 II.8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 100м ²	0,08	<u>70,00</u> 9,88	<u>0,95</u> 0,28	6	I	<u>-</u> -	<u>18,80</u> 0,36	<u>2</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
I42.	ВII-77 II.II-II	Железнение цементных покры- тий 100м2	0,08	<u>9,83</u> 7,86	<u>0,08</u> 0,02	I	I	- -	<u>12,60</u> 0,03	<u>I</u> -
I43.	Е8-28 8.4-8	Замок из мягкой глины вокруг крыльца м3	0,90	<u>11,80</u> 3,20	<u>2,16</u> 0,65	II	3	<u>2</u> I	<u>6,50</u> 0,84	<u>6</u> I
I44.	Е6-2 6.1-2 ССЦ п.1-3 п.1-4	Монолитные бетонные фунда- менты под металлическиеи стойки объемом до 3 м3 из бетона М-150 м3	1,20	<u>36,72</u> 2,45	<u>0,37</u> 0,11	44	3	- -	<u>4,50</u> 0,14	<u>5</u> -
I45.	Е6-30 6.3-1 п.1-4 п.1-3	Монолитный бетонный фунда- мент опора под лестницу из бетона - 150 м3	0,20	<u>36,52</u> 2,34	<u>1,20</u> 0,36	7	-	- -	<u>4,35</u> 0,46	<u>I</u> -
I46.	Е6-80 6.9-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструк- ции при бетонировании т	-	<u>478,00</u> 20,20	<u>2,20</u> 0,66	-	-	- -	<u>34,40</u> 0,85	<u>-</u> -
		Итого прямые затраты по разделу I2		<u>руб.</u> <u>руб.</u>		227	25	<u>4</u> I		<u>46</u> 2
		стоимость общестроительных работ		<u>руб.</u>		227	-	-		-
		накладные расходы		<u>руб.</u>		37	-	-		-
		накладные НУЧП		<u>руб.</u>		-	12	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I48.	E8-59 8.7-3	Установка закладных деталей для обрамления проемов в кирпичных перегородках	0,06	<u>421,18</u> 27,80	<u>1,38</u> 0,41	25	2	- -	<u>54,30</u> 0,53	<u>3</u> -
I49.	E13-I2I I3.I5-6	Огрунтовка закладных деталей первый и каждый последующий раз грунтовкой : ГФ-02I I00м2	0,0I	<u>7,7I</u> 2,05	<u>0,20</u> 0,06	I	-	- -	<u>3,10</u> 0,08	- -
I50.	E13-I53 I3.I8-6	Окраска поверхностей закладных деталей ПФ-I33 в 2 слоя I00м2	0,0I	<u>30,9</u> 4,53	<u>0,36</u> 0,12	I	-	- -	<u>2,30</u> 0,05	- -
I5I.	E26-35 26.8-8	Утепление перегородок минераловатными плитами толщиной 60 мм м3	0,44	<u>38,50</u> 12,60	<u>1,22</u> 0,37	I6	6	- -	<u>2I,50</u> 0,48	<u>9</u> -
I52.	СИ4-I25	Плиты теплоизоляционные минераловатные жесткие на синтетическом связующем M-I50 м3	0,43	<u>25,60</u> -	- -	II	-	- -	- -	- -
I53.	E26-46 26.I0-I	Изготовление и приварка штырей или крючьев для крепления тепловой изоляции I00м2	0,07	<u>17,30</u> 9,30	<u>3,60</u> I,08	I	I	- -	<u>14,80</u> I,39	<u>I</u> -
I54.	E15-298 I5.60-I	Улучшенная штукатурка по сетка без устройства каркаса стен I00м2	0,07	<u>386,00</u> 66,00	<u>5,90</u> I,77	28	5	- -	<u>115,00</u> 2,28	<u>8</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I55.	E15-304 I5.6I-I	Устройство каркаса при ошту- катурировании стен I00м2	0,07	<u>73,00</u> I3,40	<u>0,50</u> 0,15	5	I	- -	<u>22,30</u> 0,19	<u>2</u> -
I56.	E15-508 I5.I53-I	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м по штукатурке перегородок I00м2	0,08	<u>5,84</u> 4,90	<u>0,05</u> 0,02	I	-	- -	<u>9,70</u> 0,03	<u>I</u> -
I57.	E20-656 20.I5-I	Установка дверей герметичес- ких утепленных размером I250x500 мм шт	I,00	<u>I6,32</u> I,97	<u>0,50</u> 0,15	I6	2	- -	<u>3,12</u> 0,19	<u>3</u> -
I58.	E13-I2I I3.I5-6	Огрунтовка герметических дверей первый и каждый последующий раз грунтовкой ГФ-02I I00м2	0,0I	<u>7,7I</u> 2,05	<u>0,20</u> 0,06	I	-	- -	<u>3,10</u> 0,08	<u>-</u> -
I59.	E13-I53 I3.I8-6	Окраска поверхностей эмальми ГФ-I33 герметических дверей в 2 слоя I00м2	0,02	<u>I0,30</u> I,5I	<u>0,12</u> 0,04	I	-	- -	<u>2,30</u> 0,05	<u>-</u> -
Каналы и прямки										
I60.	E6-I 6.I-I	Устройство бетонной подго- товки из бетона М50 м3	0,68	<u>28,40</u> 0,70	<u>0,28</u> 0,08	I9	-	- -	<u>I,37</u> 0,10	<u>I</u> -
I6I.	E6-I5 6.I-I5 ССЦ п. I-3 п. I-4	Монолитное бетонное дно канала из бетона М-I50 м3	0,13	<u>28,62</u> 0,52	<u>0,34</u> 0,10	4	-	- -	<u>0,99</u> 0,13	<u>-</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I62.	E6-I26 6.I3-2 ССЦ п.1-28 п.1-29	Монолитные бетонные стены каналов толщиной до 150 мм из бетона М-150 м3	0,70	<u>59,68</u> 7,40	<u>0,86</u> 0,26	42	5	- -	<u>13,50</u> 0,34	<u>9</u> -
I63.	E6-I5 6.I-I5 ССЦ п.1-3 п.1-4	Монолитное бетонное дно приямка ПР1 из бетона М-150 м3	0,45	<u>28,62</u> 0,52	<u>0,34</u> 0,10	13	-	- -	<u>0,99</u> 0,13	- -
I64.	E6-I27 6.I3-3 ССЦ п.1-I6 п.1-I7	Монолитные бетонные стены приямка толщиной 200мм из бетона М-150 м3	1,65	<u>48,18</u> 4,98	<u>0,76</u> 0,23	79	8	<u>1</u> -	<u>9,09</u> 0,30	<u>15</u> -
I65.	E16-54 I6.7-7	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для газоснабжения, диаметром 50 мм м	0,60	<u>1,68</u> 0,26	<u>0,03</u> 0,01	1	-	- -	<u>0,42</u> 0,01	- -
I66.	CI24-I8	Арматура класса А3 над от- верстием т	-	<u>283,00</u> -	- -	-	-	- -	- -	- -
I67.	E6-84 6.9-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг т	0,04	<u>355,00</u> 38,00	<u>1,30</u> 0,39	14	2	- -	<u>64,00</u> 0,50	<u>3</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I68.	E13-I2I I3.I5-6	Огрунтовка закладных деталей первый и каждый последующий раз грунтовкой ГФ-021 100м2	0,01	<u>7,71</u> 2,05	<u>0,20</u> 0,06	I	-	-	<u>3,10</u> 0,08	-
I69.	E13-I53 I3.I8-6	Окраска поверхностей эмалями ПФ-133 закладных деталей в 2 слоя 100м2	0,02	<u>10,30</u> 1,51	<u>0,12</u> 0,04	I	-	-	<u>2,30</u> 0,05	-
I70.	E6-86 6.9-10	Арматура класса ВР-I в полу т	-	<u>15,30</u> 6,76	<u>1,40</u> 0,42	-	-	-	<u>12,30</u> 0,54	-
I71.	CI24-449	Сетки из проволоки холодно-тянутой т	-	<u>392,00</u> -	-	-	-	-	-	-
I72.	E7-I99 7.I2-I	Укладка плит перекрытия площадью до 1 м2 шт	2,00	<u>0,52</u> 0,25	<u>0,23</u> 0,08	I	I	-	<u>0,45</u> 0,10	<u>I</u> -
I73.	ССЦ п.8-509 т.ч. п.3.10 таб.3.3 пр-нт 06-08 п.1.496	Стоимость сборных ж/б бор-ных плит объемом до 0,5м3 массой до 5 т, из бетона М-200 м3	0,08	<u>63,96</u> -	-	5	-	-	-	-
I74.	CI47-8	Арматура А-3 100кг	0,02	<u>24,50</u> -	-	I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I75.	CI47-I	Арматура А-I 100кг	0,0I	<u>22,40</u>	<u>-</u>	I	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
				-	-			-	-	-
I76.	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I 100кг	0,0I	<u>3I,60</u>	<u>-</u>	I	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
				-	-			-	-	-
I77.	E34-304 34.55-I	Перекрытие прямка щитом из рифленной стали 10м2	0,10	<u>22I,00</u>	<u>7,34</u>	22	3	<u>I</u>	<u>56,70</u>	<u>6</u>
				33,10	2,20			-	2,84	-
I78.	EI3-I2I I3.I5-6	Огрунтовка поверхностей щитов за первый и каждый последующий раз грунтовкой ГФ-02I 100м2	0,0I	<u>7,7I</u>	<u>0,20</u>	I	-	<u>-</u>	<u>3,10</u>	<u>-</u>
				2,05	0,06			-	0,08	-
I79.	EI3-I53 I3.I8-6	Окраска поверхностей щитов эмалями ПФ-I33 в 2 слоя 100м2	0,02	<u>10,30</u>	<u>0,12</u>	I	-	<u>-</u>	<u>2,30</u>	<u>-</u>
				I,5I	0,04			-	0,05	-
		Итого прямые затраты по разделу I3		руб.		35I	4I	<u>2</u>		<u>72</u>
		в том числе:		руб.				-		-
		стоимость общестроительных работ		руб.		350	-	-		-
		накладные расходы		руб.		57	-	-		-
		накладные НУЧП		руб.		-	20	-		-
		нормативная трудоемкость в н.р.		чел.-ч		-	-	-		3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	8	-		3
		плановые накопления	руб.			30	-	-		-
		плановые НУЧП	руб.			-	-	-		-
		всего, стоимость общестрои- тельных работ	руб.			437	-	-		-
		нормативная условно-чистая продукция	руб.			-	89	-		-
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		75
		сметная заработная плата	руб.			-	49	-		-
		стоимость сантехнических работ	руб.			I	-	-		-
		всего, стоимость сантехни- ческих работ	руб.			I	-	-		-
		Итого по разделу I3	руб.			438	-	-	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			-	89	-		-
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		75
		сметная заработная плата	руб.			-	49	-		-
		итого прямые затраты по смете	<u>руб.</u>			5172	513	<u>142</u>		<u>884</u>
			руб.					47		61
		в том числе:								
		стоимость общестроительных работ	руб.			4791	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		накладные расходы	руб.			788	-	-		-
		накладные НУЧП	руб.			-	259	-		-
		нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		63
		сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	125	-		-
		плановые накопления	руб.			440	-	-		-
		плановые НУЧП	руб.			-	255	-		-
		всего, стоимость общестрой- тельных работ	руб.			6019	-	-		-
		нормативная условно-чистая продукция	руб.			-	1107	-		-
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		940
		сметная заработная плата	руб.			-	638	-		-
		стоимость металломонтажных работ	руб.			380	-	-		-
		накладные расходы	руб.			32	-	-		-
		накладные НУЧП	руб.			-	36	-		-
		нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		2
		сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	5	-	-	-
		плановые накопления	руб.			33	-	-		-

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ
ПО СМЕТЕ № I-3

Поряд. номер	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Ед. изм.	Коли- чест- во	Сумма (руб.)		Средневзвешенная еди- ничная стоимость (руб)		Удельный вес кон- структив- ных эле- ментов и видов работ
				прямых затрат	с накладными расходами и плановыми накоплениями	Прямых затрат	С накладны- ми расхода- ми и плано- выми накоп- лениями	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Стены			1627	2050	-	-	31,71
2	Покрытие			754	948	-	-	14,66
3.	Перегородки			135	170	-	-	2,63
4	Кровля			325	410	-	-	6,34
5	Проемы оконные			68	85	-	-	1,31
6	проемы дверные			190	235	-	-	3,63
7	ворота			564	709	-	-	10,97
8	Металлоконструкции			373	438	-	-	6,77
9	Полы			161	199	-	-	3,08
10	Наружная отделка			118	147	-	-	2,27
11	Внутренняя отделка			279	350	-	-	5,41
12	разные работы			227	286	-	-	4,42
13	Обобстроительные работы			351	438	-	-	6,77
	Итого:	м3	234,80	5172	6465	22	27	100,00

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Добавляется										
Особостроительные работы для										
мокрых грунтов.										
1.	Е6-Г 6.Г-Г	Устройство бетонной подго- товки из бетона М50 мЗ	0,15	<u>28,40</u> 0,70	<u>0,28</u> 0,08	4	-	<u>-</u> -	<u>1,37</u> 0,10	<u>-</u> -
2.	Е11-55 11.8-Г	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 100м2	-0,00Г	<u>70,00</u> 9,88	<u>0,95</u> 0,28	Г	-	<u>-</u> -	<u>18,80</u> 0,36	<u>-</u> -
3.	Е8-Г9 8.4-3	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов оклеечная в 2 слоя, гидроизо- лом 100м2	- 0,00Г	<u>230,00</u> 10,80	<u>4,37</u> 1,3Г	Г	-	<u>-</u> -	<u>19,70</u> 1,69	<u>-</u> -
4.	Е11-55 11.8-Г	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм 100м2	-0,00Г	<u>70,00</u> 9,88	<u>0,95</u> 0,28	Г	-	<u>-</u> -	<u>18,80</u> 0,36	<u>-</u> -
5.	Е8-23 8.4-5	Боковая оклеечная гидроизо- ляция стен приямка и канала 100м2	-0,00Г	<u>256,53</u> 28,20	<u>3,33</u> 1,00	Г	-	<u>-</u> -	<u>47,80</u> 1,29	<u>-</u> -
6.	Е8-30 8.5-Г	Стены из керамического кирпи- ча наружные простые, для зда- ний высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м мЗ	Г,20	<u>34,20</u> 2,2Г	<u>0,8Г</u> 0,24	4Г	3	<u>Г</u> -	<u>4,05</u> 0,3Г	<u>5</u> -
Итого прямые затраты по разделу Г			руб. руб.			49	3	<u>Г</u> -		<u>5</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в том числе:								
		стоимость общестроительных работ	руб.			49	-	-		-
		накладные расходы	руб.			8	-	-		-
		нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		I
		сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I	-		-
		плановые накопления	руб.			4	-	-		-
		всего, стоимость общестроительных работ	руб.			6I	-	-		-
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		6
		сметная заработная плата	руб.			-	4	-		-
		Итого по разделу I	руб.			6I	-	-		-
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		6
		сметная заработная плата	руб.			-	4	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			49	3	<u>I</u>		<u>5</u>
			руб.					-		-
		в том числе:								
		стоимость общестроительных работ	руб.			49	-	-		-
		накладные расходы	руб.			8	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		I
		сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I	-		-
		плановые накопления	руб.			4	-	-		-
		всего, стоимость общестрой- тельных работ	руб.			6I	-	-		-
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		6
		сметная заработная плата	руб.			-	4	-		-
		Итого по смете	руб.			6I	-	-		-
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		6
		сметная заработная плата	руб.			-	4	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

к типовому проекту канализационной насосной станции производительностью 75-200 м³/ч, напором 30-33м с незасоряющимися насосами (марки 80/32) на отопление







Основание: ОВ1+ОВ6

Составление в ценах 1984г.

Сметная стоимость	0,151 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	0,03 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	34 чел.-час
Сметная заработная плата	0,021 тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
расчетную единицу производи-	
тельности м ³ /ч	1,10 руб.
1 м ² общей площади здания	1,64 руб.

№	Шифр и № пп позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чество	Стоимость еди- ницы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых об- служив. машин обслуживающ. машин	
				Всего основн. зарпл.	Экспл. машин в т.ч. зарпл.	Всего	Основ ной зарпл.	Экспл. машин в т.ч. зарпл.	На един.	Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Е18-П5 18.5-2	Установка конвекторов ото- пительных настенных типа "Аккорд" с кожухом экм	9,42	<u>6,96</u> 0,22	<u>0,03</u> 0,01	66	2	-	<u>0,39</u> 0,01	<u>4</u> -
2.	С130-9I	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, давлением 1,6 мПа, диаметром 15 мм шт	6,00	<u>1,20</u> -	-	7	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Е16-36	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20 мм м	40,00	<u>0,91</u> 0,21	<u>0,01</u> -	36	8	- -	<u>0,35</u> -	<u>14</u> -
4.	Е16-219 16.22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50мм 100м	0,40	<u>3,94</u> 3,73	- -	2	1	- -	<u>5,16</u> -	<u>2</u> -
5.	Е15-614 15.164-8	Окраска трубопроводов диаметром до 50 мм и конвекторов масляной краской за 2 раза 100м ²	0,19	<u>60,50</u> 38,40	<u>0,03</u> -	12	7	- -	<u>68,00</u> -	<u>13</u> -
		Итого прямые затраты по смете	руб. руб.			123	18	- -		<u>33</u> -
		Стоимость общестроительных работ	руб.			12	-	-		-
		накладные расходы	руб.			2	-	-		-
		плановые накопления	руб.			1	-	-		-
		всего, стоимость общестроительных работ	руб.			15	-	-		-
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		13
		сметная заработная плата	руб.			-	7	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стоимость сантехнических работ	руб.			III	-	-		-
		накладные расходы	руб.			I5	-	-		-
		нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч			-	-	-		I
		сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	3	-		-
		плановые накопления	руб.			10	-	-	-	
		всего, стоимость сантехнических работ	руб.			136	-	-		-
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		2I
		сметная заработная плата	руб.			-	14	-		-
		Итого по смете	руб.			151	-	-		-
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		34
		сметная заработная плата	руб.			-	21	-		-
		Главный инженер проекта								V. Lyalik
		Начальник отдела ЭОСиС								V. Tyshko
		Исходные данные:								
		Составил инженер								A. Tsybulnik
		Проверил ст. инженер								N. Kurilo
		Перфорация:								
		Подготовил техник								L. Lebedeva
		Проверил ст. техник								I. Tolstokorova

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

к типовому проекту канализационной насосной станции производительностью
75-200 м³/ч напором 30-33 м с незасоряющимися насосами (марки СДС 80/32) на
теплоснабжение установки II-I

Основание АРИ-7 КЖИ-18 Альбом Ш	Сметная стоимость	0,025 тыс.руб.
	Нормативная условно-чистая продукция	0,009 тыс.руб.
Составлена в ценах 1984г.	Нормативная трудоемкость	7 чел.-ч
	Сметная заработная плата	0,004 тыс.руб.
	Показатели по смете.	
	Стоимость на расчетную единицу производи- тельности м ³ /ч	0,18 руб.
	I м ² общей площади здания	0,27 руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чество	Стоимость еди- ницы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин	
				всего	экспл. машин	Всего основн. зарпл.	экспл. машин	в т.ч. зарпл.	обслуживающ. машины на един.	Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Е16- 35 I6.7-1	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопровод- ных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 15мм м	1,00	<u>0,86</u> 0,21	<u>0,01</u> -	I	-	- -	<u>0,35</u> -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Е16-36 I6.7-1	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20мм м	15,00	<u>0,91</u> 0,21	<u>0,01</u> -	I4	3	- -	<u>0,35</u> -	<u>5</u> -
3.	СГ30-9I	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п для воды и пара, давлением I,6 мПа, диаметром I5 мм шт	3,00	<u>I,20</u> -	- -	4	-	- -	- -	- -
4.	Е16-67 I6.8-2	Расширитель ТУДЭ из стальных труб д=76,3м длиной 0,5м м	0,50	<u>2,21</u> 0,47	<u>0,05</u> 0,02	I	-	- -	<u>0,77</u> 0,03	- -
5.	Е16-2I9 I6.22	Испытание системы I00м	0,16	<u>3,94</u> 3,73	- -	I	I	- -	<u>5,16</u> -	<u>I</u> -
6.	Е15-6I4 I5.I64-8	Окраска трубопроводов диаметром до 50мм масляной краской за 2 раза I00м2	0,01	<u>60,50</u> 38,40	<u>0,03</u> -	I	-	- -	<u>68,00</u> -	<u>I</u> -
		Итого прямые затраты по смете	руб. руб.			22	4	- -		<u>7</u> -
		в том числе:								
		стоимость общестроительных работ	руб.			I	-	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

к типовому проекту канализационной насосной станции производительностью
75-200 м³/ч напором 30-33м с незасоряющимися насосами (марки СДС 80/32)
на узел управления

Основание ОВГ+ОВБ

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость	0,355 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	0,059 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	49 чел.-ч
Сметная заработная плата	0,032 тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на	
Расчетную единицу произво- дительности м ³ /ч	2,58 руб.
I м ² общей площади здания	3,81 руб.

№	Шифр и № пп позиции норма- тива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чество	Стоимость еди- ницы ,руб.		Общая стоимость руб.			Затраты труда ра- бочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин	
				всего	экспл. машин	всего основн. зарпл.	экспл. машин	в т.ч. зарпл.	в т.ч. зарпл.	обслуживающ. машины
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	БГ6-36 Г6.7-1	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20мм	5,00	0,91 0,21	0,01 -	5	I	- -	0,36 -	2 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	E16-37 I6.7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25 мм	2,00	<u>1,03</u> 0,21	<u>0,01</u> -	2	-	<u>-</u> -	<u>0,36</u> -	<u>I</u> -
3.	E16-66 I6.8-I CII3-I39 CII3-I33	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб д=38,2,5 мм	25,00	<u>1,39</u> 0,42	<u>0,05</u> 0,02	35	II	<u>2</u> I	<u>0,67</u> 0,03	<u>I7</u> I
4.	CI30-91	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п для воды и пара, давлением 1,6 МПа, диаметром 15 мм	4,00	<u>1,20</u> -	<u>-</u> -	5	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5.	CI30-92	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п для воды и пара, давлением 1,6 МПа 20 мм	7,00	<u>1,43</u> -	<u>-</u> -	10	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6.	CI30-94	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п для воды и пара, давлением 1,6 МПа, диаметром 32 мм	1,00	<u>2,15</u> -	<u>-</u> -	2	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7.	CI30-86	Вентили проходные муфтовые I5ч8р2 для воды, давлением 1,6 МПа, диаметром 20мм	1,00	<u>1,48</u> -	<u>-</u> -	1	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е16-135 16.12-1	Установка вентилей фланцевых Д=40 мм шт	1,00	<u>1,62</u> 0,99	<u>0,13</u> 0,04	2	I	- -	<u>1,54</u> 0,05	<u>2</u> -
9.	2307- 10478	Вентиль проходной фланцевый 15с22нж Ду40; Ру 40 шт	1,00	<u>16,47</u> -	- -	16	-	- -	- -	- -
10.	Е16-135	Установка клапана обратного д=20мм шт	1,00	<u>1,62</u> 0,99	<u>0,13</u> 0,04	2	I	- -	<u>1,54</u> 0,05	<u>2</u> -
11.	2307- 10758	Клапан обратный муфтовый 16кч 11р, Ду 20, Ру16 П0 шт	1,00	<u>0,99</u> -	- -	I	-	- -	- -	- -
12.	Е18-184	Установка грязевиков из стальных труб наружный диаметром патрубка 45 мм шт	2,00	<u>20,65</u> 2,44	<u>0,25</u> 0,08	4Г	5	- -	<u>4,05</u> 0,10	<u>8</u> -
13.	Е16-66	Гребенка распределительная из электросварных труб Д=57,3мм длиной 300мм на 2 штуцера м	0,60	<u>1,79</u> 0,42	<u>0,05</u> 0,02	I	-	- -	<u>0,67</u> 0,03	- -
14.	ЦП-155- -I	Водосчетчик холодной или горячей воды, диаметр услов- ного прохода до 50мм шт	1,00	<u>2,45</u> 1,88	<u>0,03</u> -	2	2	- -	<u>3,06</u> -	<u>3</u> -
15.	С130-1522	Счетчики (водомеры) горя- чей воды ВП-50 турбинные шт	1,00	<u>42,40</u> -	- -	42	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е18-226	Установка манометров с трех-ходовым краном компл.	2,00	<u>3,91</u> 0,14	<u>0,01</u> -	8	-	-	<u>0,22</u> -	-
17.	Е18-228	Установка термометров в оправе прямых или угловых комп.	2,00	<u>2,41</u> 0,20	-	5	-	-	<u>0,32</u> -	<u>1</u> -
18.	Е26-14 114-355	Изоляция трубопроводов асбо-пущнуром м3	0,10	<u>967,23</u> 41,41	<u>1,01</u> 0,31	97	4	-	<u>77,42</u> 0,40	<u>8</u> -
19.	Е26-73 1511-279	Обертывание поверхности изоляции лакопестеклотканью 100м2	0,04	<u>284,54</u> 12,04	<u>0,05</u> 0,02	11	-	-	<u>21,52</u> 0,03	<u>1</u> -
		Итого прямые затраты по смете	руб.			288	25	<u>2</u>		<u>45</u>
		в том числе.						I		I
		Стоимость монтажных работ	руб.			2	-	-		-
		накладные расходы	руб.			2	-	-		-
		накладные НУЧП	руб.			-	I	-		-
		плановые НУЧП	руб.			-	I	-		-
		всего, стоимость монтажных работ	руб.			4	-	-		-
		нормативная условно-чистая продукция	руб.			-	4	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		3
		сметная заработная плата	руб.			-	2	-		-
		стоимость общестроительных работ	руб.			108	-	-		-
		накладные расходы	руб.			18	-	-		-
		накладные НУЧП	руб.			-	3	-		-
		нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		1
		сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	3	-		-
		плановые накопления	руб.			10	-	-		-
		плановые НУЧП	руб.			-	2	-		-
		всего, стоимость общестроительных работ	руб.			136	-	-		-
		нормативная условно-чистая продукция	руб.			-	10	-		-
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		10
		сметная заработная плата	руб.			-	7	-		-
		стоимость сантехнических работ	руб.			178	-	-		-
		накладные расходы	руб.			23	-	-		-
		накладные НУЧП	руб.			-	13	-		-
		нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

к типовому проекту канализационной насосной станции производительностью
75-200 м³/ч напором 30-33 м с незасоряющимися насосами (марки СДС 80/32)
на вентиляцию

Основание: ОВИ+ОВ6

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость	1,347 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	0,19 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	181 чел.-ч
Сметная заработная плата	0,122 тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
Расчетную единицу производи- тельности м ³ /ч	9,79 руб.
1м ² общей площади	14,62 руб.

№ пп	Шифр и № позиции норма- тива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чест- во	Стоимость едини- цы, руб.		Общая стоимость руб.			Затраты труда ра- бочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основ- ной зарпл.	Экспл. машин в т.ч. зарпл.	обсуживающ. машин	На едн. Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	E20-704 20.20-I пр-нт I5-0I п.0I-059 п.0I-394	Установка агрегатов венти- ляторных из углеродистой стали В-4I-70 нор.2.5 с электродвигателем 4A7IA2 шт	2,00	<u>70,72</u> 2,46	<u>0,13</u> 0,04	I4I	5	- -	<u>4,16</u> 0,05	<u>8</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	E20-704 20.20-I пр-нт 15-01 п.10-059 п.01-392	Установка агрегатов вентиля- торных из углеродистой стали В-ЦП-70 ном. 2,5 с электро- двигателем 4A63A2 шт	4,00	<u>60,72</u> 2,48	<u>0,13</u> 0,04	243	10	- -	<u>4,16</u> 0,05	<u>17</u> -
3.	E20-735 20.22-I пр-нт 15-01 п.10-059 п.01-394	Установка вентиляторов осе- вых из углеродистой стали В-06-300 ном. 4 с электро- двигателе.м 4A7IA2 шт	1,00	<u>53,32</u> 2,49	<u>0,08</u> 0,02	53	2	- -	<u>3,99</u> 0,03	<u>4</u> -
4.	E20-749 20.23-I	Установка вентиляторов крышныхс поддоном массой до 0,1 т шт	1,00	<u>7,33</u> 4,61	<u>1,01</u> 0,30	7	5	<u>1</u> -	<u>7,92</u> 0,39	<u>8</u> -
5.	с пр-нт 23-08 доп. 8 п.1-140	Вентиляторы радиальные крышные ВКР 00.45 с электродвигателем 4A7IA6 шт	1,00	<u>68,08</u> -	- -	68	-	- -	- -	- -
6.	С 121-2114	Поддон под крышный вентиля- тор из листовой стали толщ. 2 мм т	0,02	<u>441,00</u> -	- -	9	-	- -	- -	- -
7.	E20-760 20.25-I	Установка калориферов мас- сой до 0,125 т шт	1,00	<u>6,25</u> 2,97	<u>0,46</u> 0,14	6	3	- -	<u>5,38</u> 0,18	<u>5</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		клапана и кольца для сбора конденсата УП-1 диаметром патрубка 200 мм шт	1,00	<u>11,99</u> 1,71	<u>0,10</u> 0,03	12	2	- -	<u>3,01</u> 0,04	<u>3</u> -
15.	Е20-538 20.13-2	Установка узлов прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий без клапана и кольца для сбора конденсата УП-4 диаметром патрубка , 400 мм шт	1,00	<u>20,11</u> 2,09	<u>0,17</u> 0,05	20	2	- -	<u>3,65</u> 0,06	<u>4</u> -
16.	Е20-428 20.8-13	Установка клапанов утепленных створных КР-1 I шт	1,00	<u>3,42</u> 1,80	<u>0,07</u> 0,02	3	2	- -	<u>2,95</u> 0,03	<u>3</u> -
17.	С130-634	Стоимость клапанов утепленных створных периметром 2400 мм шт	1,00	<u>14,70</u> -	- -	15	-	- -	- -	- -
18.	Е20-418 20.8-3	Установка обратных д=250мм I шт	7,00	<u>0,90</u> 0,65	<u>0,01</u> -	6	5	- -	<u>1,09</u> -	<u>8</u> -
19.	С130-588	Клапаны обратные КО-1 д=250 мм шт	7,00	<u>3,16</u> -	- -	22	-	- -	- -	- -
20.	Е20-401 20.7-1	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных штампованных размером, 150x580 I шт.	2,00	<u>1,52</u> 0,88	<u>0,05</u> 0,02	3	2	- -	<u>1,41</u> 0,03	<u>3</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	Е18-228 18.15-4	Установка термометров в опра- ве прямых или угловых	1,00 комп.	<u>2,41</u> 0,20	- -	2	-	- -	<u>0,32</u> -	- -
22.	Е20-525 20.12-1	Установка дефлекторов диа- метром патрубка 200мм	1,00 шт	<u>8,43</u> 2,50	<u>0,03</u> 0,01	8	3	- -	<u>4,30</u> 0,01	<u>4</u> -
23.	С130-640	Заглушки к питомерическим лучкам СТД 8281	15,00 шт	<u>0,13</u> -	- -	2	-	- -	- -	- -
24.	Е20-70 20.2-2	Патрубок с дверкой из лис- товой стали Б=1,4 мм разм. 400.460.375 мм	0,12 м2	<u>7,83</u> 0,77	<u>0,05</u> 0,02	1	-	- -	<u>1,35</u> 0,03	- -
25.	Е20-496 20.11-1	Установка зонтов над шахта- ми и выхлопными трубами из листовой стали периметром шахты, 1000 мм	0,50 шт	<u>4,72</u> 1,81	<u>0,01</u> -	2	1	- -	<u>3,03</u> -	<u>2</u> -
26.	Е20-72 20.2-4	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 1,6 мм, периметром до 3600 мм	3,20 м2	<u>7,80</u> 0,46	<u>0,05</u> 0,02	25	1	- -	<u>0,83</u> 0,03	<u>3</u> -
27.	Е20-1 20.1-1	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 160мм	13,81 м2	<u>7,36</u> 0,92	<u>0,04</u> 0,01	102	13	- -	<u>1,62</u> 0,01	<u>22</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ватными на синтетическом связующем с покрытием из фольгорубероида толщ. 40мм м3	0,70	<u>84,36</u> 8,37	<u>0,17</u> 0,06	59	6	- -	<u>13,80</u> 0,06	<u>10</u> -
		Итого прямые затраты по смете	руб. руб.			1099	98	<u>2</u> -		<u>170</u> -
		в том числе:								
		стоимость общестроительных работ	руб.			76	-	-		-
		накладные расходы	руб.			13	-	-		-
		нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		I
		сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	2	-		-
		плановые накопления	руб.			8	-	-		-
		всего, стоимость общестрои- тельных работ	руб.			97	-	-		-
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I7
		сметная заработная плата	руб.			-	11	-		-
		стоимость металломонтажных работ	руб.			9	-	-		-
		накладные расходы	руб.			I	-	-		-
		плановые накопления	руб.			I	-	-		-
		всего, стоимость металло- монтажных работ	руб.			11	-	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8

к типовому проекту канализационной насосной станции производительностью
75-200 м³/ч напором 30-33 м с незасоряющимися насосами (марки СДС 80/32)
на хозяйственной водопровод

Основание: ВК лист I

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,148 тыс.руб.
 Нормативная условно-чистая продукция 0,039 тыс.руб.
 Нормативная трудоемкость 30 чел.-ч
 Сметная заработная плата 0,022 тыс.руб.
 Показатели по смете:
 Стоимость на :
 расчетную единицу произво-
 дительности м³/ч I,08 руб.
 I м² общей площади здания I,59 руб.

№ пп	Шифр и № позиции нормати- ва	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чест- во	Стоимость еди- ницы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда ра- бочих, чел.-ч не занятых обслужи- вающ. машины на един. всего	
				Всего основн. зарпл.	экс- пл. в т.ч. зарпл.	Всего основн. зарпл.	Экс- пл. в т.ч. зарпл.	Экс- пл. в т.ч. зарпл.	И0	И1
1.	Е16-33 I6.6-I С130-1558 С159-504	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб д=20мм ГОСТ 18599-83 тип т м	4,00	<u>0,84</u> 0,38	- -	3	2	- -	<u>0,6I</u> -	<u>2</u> -
2.	Е16-33 I6.6-I С130-1558 С159-482	То же, д= 32 мм тип С м	18,00	<u>0,94</u> 0,38	- -	17	7	- -	<u>0,6I</u> -	<u>II</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Е16-33 I6.6-I CI30-1558 CI59-485	Прокладка трубопровода из полиэтиленовых труб d=63мм тип С м	15,00	<u>1,49</u> 0,38	- -	22	6	- -	<u>0,61</u> -	<u>9</u> -
4.	Е16-135	Установка вентилей фланце- вых D=50мм шт	3,00	<u>1,60</u> 0,97	<u>0,13</u> 0,04	5	3	- -	<u>1,51</u> 0,05	<u>5</u> -
5.	Пр-нт 23-07 п.1-0381	Вентиль запорный I5кчI9п2, d=50 мм шт	3,00	<u>6,15</u> -	- -	18	-	- -	- -	- -
6.	CI30-I09	Вентили проходные муфтовые I5кчI8р для воды, давлением 1,6 МПа, диаметром 15 мм шт	1,00	<u>1,14</u> -	- -	1	-	- -	- -	- -
7.	CI30-87	Вентили проходные муфтовые I5ч8р2 д. для воды, давлением 1,6 МПа, диаметром в 25мм шт	4,00	<u>1,82</u> -	- -	7	-	- -	- -	- -
8.	CI30-1943	Краны водоразборные настен- ные латунные с гальванопо- крытием: KB-I5д компл.	1,00	<u>1,51</u> -	- -	2	-	- -	- -	- -
9.	ЦII-I55-I	Водосчетчик холодной или горячей воды, диаметром условного прохода до 50мм шт	1,00	<u>2,41</u> 1,84	<u>0,03</u> -	2	2	- -	<u>3,00</u> -	<u>3</u> -
10.	С доп. вып. I п.2326	Счетчик холодной воды ВТ-50 шт	1,00	<u>29,00</u> -	- -	29	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II.	CI30-I48I	Решетки щелевые регулирующие PP размером 200x200 шт	20,00	<u>0,58</u>	-	I2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
II2.	CI30-II4	Вентили проходные муфтовые I5кчI8р для воды, давлением I,6 мПа, диаметром в 50мм шт	I,00	<u>3,36</u>	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			I2I	20	-		<u>/30</u>
			руб.					-		-
		в том числе:								
		стоимость монтажных работ	руб.			2	-	-		-
		накладные расходы	руб.			I	-	-		-
		накладные НУЧП	руб.			-	I	-		-
		плановые НУЧП	руб.			-	I	-		-
		всего, стоимость монтажных работ	руб.			3	-	-		-
		нормативная условно-чистая продукция	руб.			-	3	-		-
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		3
		сметная заработная плата	руб.			-	2	-		-
		стоимость сантехнических работ	руб.			II9	-	-		-
		накладные расходы	руб.			I5	-	-		-

ДОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

к типовому проекту канализационной насосной станции производительностью
75-200 м³/ч напором 30-33 м с незасоряющимися насосами (марки СДС 80/32)
на бытовую канализацию

Основание: ВК лист № I

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость	0,124 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	0,024 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	19 чел.-ч
Сметная заработная плата	0,013 тыс.руб.
Показатели по смете.	
Стоимость на:	
Расчетную единицу производи- тельности м ³ /ч	0,20 руб.
1 м ² общей площади здания	1,33 руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чест- во	Стоимость еди- ницы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда ра- бочих, чел.-ч не занятых обслужив. машин	
				Всего	экспл. машин	Основн. Всего зарпл.	экспл. машин	ослуживающ. машины	на един. всего	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	ЕГ6-33	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канали- зационных труб, диаметром 50 мм м	8,00	<u>1,92</u> 0,38	- -	15	3	- -	<u>0,61</u> -	<u>5</u> -
2.	ЕГ6-34	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализа- ционных труб, диаметром 100мм м	15,00	<u>3,10</u> 0,37	<u>0,01</u> -	47	6	- -	<u>0,58</u> -	<u>9</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	ЕГ7-25	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полу- фарфоровых со смесителем с нижней камерой смешивания прямоугольных без спинки, размером 600х450х150 мм компл.	1,00	<u>18,70</u> 1,37	<u>0,07</u> 0,02	19	I	- -	<u>2,19</u> 0,03	<u>2</u> -
4.	ЕГ7-58	Установка унитазов фаянсо- вых, фарфоровых и полуфар- форовых тарельчатых с цельноотливной полочкой, со смывным бачком непосред- ственно присоединенным к унитазу типа ТП-ПВ и ТП-КВ со смывным бачком с боковым пуском комп.	1,00	<u>21,20</u> 1,49	<u>0,13</u> 0,04	21	I	- -	<u>2,44</u> 0,05	<u>2</u> -
		Итого прямые затраты по смете	руб. руб.			102	11	- -		<u>18</u> -
		в том числе:								
		стоимость сантехнических работ	руб.			102	-	-		-
		накладные расходы	руб.			13	-	-		-
		накладные НУЧП	руб.			-	8	-		-
		нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		1
		сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	2	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-10

к типовому проекту канализационной насосной станции производительностью 75-200 м³/ч с незасоряющимися насосами (марок СДС 80/32) на оборудование и технологические трубопроводы

Основание: НК2, НК3

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость	6,314 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	0,649 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	613 чел.-час
Сметная заработная плата	0,383 тыс.руб.
Показатели по смете.	
Стоимость на:	
расчетную единицу производительности м ³ /ч	45,92 руб.
1 м ² общей площади здания	67,8 руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин	
				Всего	экспл. машин	Всего	основн. зарпл.	экспл. машин	в т.ч. зарпл.	обслуживающ. машины
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел I. Оборудование.										
I.	Пр-нт 23-01 п.06-035	Насос марки СДС 80/32, производительностью 80 м ³ /час с электродвигателем 4АТ80с4у3	шт 4,00	<u>425,00</u>	<u>-</u>	1700	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
2.	Ц7-281-10м	Монтаж насоса	шт 4,00	<u>18,10</u>	<u>2,02</u>	72	48	<u>8</u>	<u>22,00</u>	<u>88</u>
				12,00	0,97			4	1,25	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	С указ. по прим. ЦМО	Стоимость электроэнергии 100 квт.ч	0,84	<u>3,25</u> -	<u>-</u> -	3	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4.	230I-0II67	Насос марки ВК-2/26	2,00	<u>139,00</u> -	<u>-</u> -	278	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	I50I-0I4I3 I50I-0I409	с электродвигателем 4AI00сч уЗ								
5.	Ц7-28I-8	Монтаж насоса шт	2,00	<u>14,70</u> 9,67	<u>0,90</u> 0,46	29	I9	<u>2</u> I	<u>17,00</u> 0,59	<u>34</u> I
6.	С Указ. по прим. ЦМО	Стоимость электроэнергии 100квтч	0,42	<u>3,25</u> -	<u>-</u> -	I	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7.	230I-06060	Насос центробежный ПНОМ I0-I0 с э/двигателем шт	2,00	<u>73,00</u> -	<u>-</u> -	I46	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8.	Ц7-28I-8	Монтаж насоса шт	2,00	<u>14,70</u> 9,67	<u>0,90</u> 0,46	29	I9	<u>2</u> I	<u>17,00</u> 0,59	<u>34</u> I
9.	С Указ. по прим. ЦМО	Стоимость электроэнергии 100 квтч	0,42	<u>3,25</u> -	<u>-</u> -	I	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I0.	23032-0200I-Д	Бак разрыва струи емк. 180л т	0,10	<u>1820,00</u> -	<u>-</u> -	182	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
II.	ЦИ8-I-2	Монтаж шт	1,00	<u>20,40</u> 12,30	<u>1,78</u> 0,85	20	12	<u>2</u> 1	<u>24,00</u> 1,10	<u>24</u> 1
I2.	I906-I6032	Таль электрическая канатная общего назначения ТЭ050-52I20.00 шт	2,00	<u>275,00</u> -	<u>-</u> -	550	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
I3.	Ц3-Y-602	Монтаж тали электрической г/п 0,5 т т	0,15	<u>145,95</u> 72,66	<u>16,17</u> 10,50	22	11	<u>3</u> 2	<u>192,00</u> 13,54	<u>29</u> 2
I4.	Ц3-560I	Монтаж электрической части тали шт	2,00	<u>50,82</u> 16,17	<u>1,46</u> 0,57	102	32	<u>3</u> 1	<u>34,30</u> 0,74	<u>69</u> 1
I5.	Пр-нт 24-I0-02 п.168	Колонка управления задвигкой д= 400 мм с электроприводом шт	1,00	<u>112,00</u> -	<u>-</u> -	112	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
I6.	ЦИ2-II05-I	Монтаж колонки т	0,06	<u>29,10</u> 21,00	<u>5,37</u> 1,32	2	1	<u>-</u> -	<u>32,00</u> 1,70	<u>2</u> -
I7.	Пр-нт I9-06-02 п.165	Конвейер герметический В=0,4мЗ тип К0-0,4 шт	1,00	<u>39,80</u> -	<u>-</u> -	40	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	2307-11055	Задвижка 30ч906бр с эл. приводом 876025 У400, Ру 10=110 шт	1,00	<u>388,00</u> -	<u>-</u> -	388	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19.	Ц12-802- -11	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление I МПа, диаметр условного прохода, d= 400 мм с электроприводом шт	1,00	<u>27,10</u> 16,50	<u>2,12</u> 0,48	27	17	<u>2</u> -	<u>21,00</u> 0,62	<u>21</u> 1
20.	2310- 06068	Комплект фланцев ответных стальных плоских приварных, на давление Ру I,0 МПа, условный диаметр 400 компл.	1,00	<u>34,00</u> -	<u>-</u> -	34	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Итого прямые затраты по разделу I	руб. руб.			3738	159	<u>32</u> 10		<u>301</u> 12
		Стоимость оборудования	руб.			3430	-	-		-
		тара и упаковка	руб.			70	-	-		-
		транспортные расходы	руб.			105	-	-		-
		заготовительно-складские расходы	руб.			43	-	-		-
		комплектация	руб.			24	-	-		-
		всего, стоимость оборудования	руб.			3672	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ	руб.			308	-	-		-
		накладные расходы	руб.			127	-	-		-
		накладные НУЧП	руб.			-	59	-		-
		нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		11
		сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	24	-		-
		плановые накопления	руб.			34	-	-	-	-
		Плановые НУЧП	руб.			-	80	-		-
		всего, стоимость монтажных работ	руб.			469	-	-		-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			-	319	-		-
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		324
		сметная заработная плата	руб.			-	193	-		-
		Итого по разделу I	руб.			4141	-	-		-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			-	319	-		-
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		324
		сметная заработная плата	руб.			-	193	-		-

Отдел I. Трубопроводы и арматура

Раздел 2. Трубопроводы подводящий коллектор ИК1

а) Монтаж.

21. Ц12-2-10 Трубопроводы из стальных труб 0,72

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 мПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 426 мм	0,72	<u>40,59</u> 28,16	<u>9,94</u> 5,35	29	20	<u>7</u> 4	<u>42,00</u> 6,90	<u>30</u> 5
		б) Стоимость материалов, не учтенных ценником								
22.	СИ59-3400	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей входящих в конструкцию трубопровода, со сваркой на постоянных прокладках, креплением болтами и сваркой из электросварных труб большого диаметра СтЗсп, Ст6 сп, диаметром условного прохода 400 мм и наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 7 мм	0,72	<u>373,35</u> -	<u>-</u> -	269	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб. руб.			298	20	<u>7</u> 4	-	<u>30</u> 5
		в том числе :								
		стоимость монтажных работ	руб.			298	-	-		-
		накладные расходы	руб.			16	-	-		-
		накладные НУЧП	руб.			-	9	-		-
		нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	3	-		-	
		плановые накопления	руб.			26	-	-		-	
		плановые НУЧП	руб.			-	12	-		-	
		всего, стоимость монтажных работ	руб.			340	-	-		-	
		нормативная условно-чистая продукция	руб.			-	48	-		-	
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		36	
		сметная заработная плата	руб.			-	27	-		-	
		Итого по разделу 2	руб.			340	-	-		-	
		нормативная условно-чистая продукция	руб.			-	48	-		-	
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		36	
		сметная заработная плата	руб.			-	27	-		-	
		Раздел 3, трубопроводы напорный бытовых стоков ИКН									
		а) Монтаж									
23.	Ц12-2-8	Трубопроводы из стальных труб 0,13 с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный д=159 мм (всасывающий тр-д)			<u>87,01</u> 68,64	<u>14,63</u> 7,83	II	9	<u>2</u> I	<u>110,00</u> 10,10	<u>14</u> I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	Ц12-2-8	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 мПа, монтируемые из готовых узлов, Д=159 мм (напорный тр-д от каждого насоса) т	0 06	<u>87,01</u> 68,64	<u>14,63</u> 7,83	5	4	- -	<u>*110,00</u> 10,10	<u>7</u> 1
25.	Ц12-2-9	То же, д=219 мм (общий напорный тр-д) т	0,74	<u>56,21</u> 40,92	<u>11,87</u> 6,43	42	30	<u>9</u> 5	<u>63,00</u> 8,29	<u>47</u> 6
26.	Ц12-2-6	То же, Д = 57 мм т	0,01	<u>137,50</u> 125,40	<u>4,13</u> 1,31	1	1	- -	<u>200,00</u> 1,69	<u>2</u> -
27.	Ц12-118-2	Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых фасонных деталей, диаметром условного прохода, 63 мм м	20,77	<u>1,07</u> 0,99	<u>0,03</u> 0,01	22	20	- -	<u>2,00</u> 0,01	<u>41</u> -
28.	Ц12-802-7	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 мПа, диаметр условного прохода 150 мм шт	10,00	<u>9,42</u> 4,77	<u>0,62</u> 0,12	94	48	<u>6</u> 1	<u>8,00</u> 0,15	<u>80</u> 1
29.	Ц12-803-5	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 мПа, диаметр условного прохода 150 мм шт	3,00	<u>5,22</u> 4,30	<u>0,56</u> 0,09	16	13	<u>1</u> -	<u>7,00</u> 0,12	<u>21</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35.	СИ59-485	Трубы полиэтиленовые среднего типа наружный диаметр 63 ГОМ	2,15	<u>7,99</u> -	- -	17	-	- -	- -	- -
36.	СИ59-625	Отвод гнутый ПНД 63С ГОшт	0,40	<u>4,64</u> -	- -	2	-	- -	- -	- -
37.	СИ59-670	Тройник прямой диаметром 63 ГОшт	0,20	<u>4,15</u> -	- -	1	-	- -	- -	- -
38.	СИ59-690	Втулка под фланец диаметром 63 ГО шт	0,20	<u>1,34</u> -	- -	1	-	- -	- -	- -
39.	СИ59-669	Тройник прямой диаметром 50 ГОшт	0,40	<u>2,75</u> -	- -	1	-	- -	- -	- -
40.	2307- ГО96	Задвижка фланцевая 30ч476р, Ду=150, Ру 10 шт	10,00	<u>72,47</u> -	- -	725	-	- -	- -	- -
41.	СИ59-1379	Ответные фланцы д=150мм на условное давление 1,0 МПа шт	10,00	<u>12,70</u> -	- -	127	-	- -	- -	- -
42.	2307- ГО826		3,00	<u>20,09</u> -	- -	60	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43.	CI59-I379	Ответные фланцы д=150 мм на условное давление I,0МПа	3,00	<u>12,70</u>	<u>-</u>	38	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
				-	-			-	-	-
44.	2307- I038I	Вентиль проходной фланцевый I5кчI9п Ду= 50 мм	2,00	<u>6,15</u>	<u>-</u>	I2	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
				-	-			-	-	-
45.	CI59-I374	Ответные фланцы д=50мм на условное давление I,0 МПа	2,00	<u>4,87</u>	<u>-</u>	I0	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
				-	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 3	<u>руб.</u>			I542	I29	<u>I8</u>		<u>2I89</u>
								7		9
		в том числе:								
		стоимость монтажных работ	руб.			I542	-	-		-
		накладные расходы	руб.			I02	-	-		-
		накладные НУЧП	руб.			-	48	-		-
		нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-	<u>10</u>	I0
		сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I9	-		-
		плановые накопления	руб.			I32	-	-		-
		плановые НУЧП	руб.			-	66	-		-
		всего, стоимость монтажных работ	руб.			I776	-	-		-
		нормативная условно-чистая продукция	руб.			-	264	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		237	
		сметная заработная плата	руб.			-	155	-		-	
		Итого по разделу 3	руб.			1776	-	-		-	
		нормативная условно-чистая продукция	руб.			-	264	-		-	
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-	237	237	
		сметная заработная плата	руб.			-	155	-		-	
Раздел 4. Металлоконструкции.											
46.	Е9-122	Решетчатый накопитель	т	0,05	<u>50,20</u>	<u>4,10</u>	3	I	-	<u>34,90</u>	<u>2</u>
					23,10	1,22			-	1,57	-
47.	С121-1973	Стоимость металлоконструкций	т	0,05	<u>464,00</u>	-	23	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48.	Е9-122	Решетка-заслонка	т	0,01	<u>50,20</u>	<u>4,10</u>	I	-	-	<u>34,90</u>	-
					23,10	1,22			-	1,57	-
49.	С121-1973	Стоимость м/к	т	0,01	<u>464,00</u>	-	5	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50.	Е9-209	Стопор	т	0,01	<u>70,70</u>	<u>20,00</u>	I	-	-	<u>53,80</u>	<u>1</u>
					34,30	5,97			-	70,70	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5I.	СІ2I-	Стоимость м/к	0,0I	<u>323,00</u>	<u>-</u>	3	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	2II6	т		<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб. руб.			36	I	<u>-</u> <u>-</u>		<u>3</u> <u>-</u>
		в том числе:								
		стоимость металломонтажных работ	руб.			36	-	-		-
		накладные расходы	руб.			2	-	-		-
		накладные НУЧП	руб.			-	I	-		-
		плановые накопления	руб.			2	-	-		-
		плановые НУЧП	руб.			-	I	-		-
		всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			40	-	-		-
		нормативная условно-чистая продукция	руб.			-	5	-		-
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		3
		сметная заработная плата	руб.			-	I	-		-
		Итого по разделу 4	руб.			40	-	-		-
		нормативная условно-чистая продукция	руб.			-	5	-		-
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		3
		сметная заработная плата	руб.			-	I	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 5. Строительные работы.										
52. Б15-613	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п. за 2 раза	0,33	<u>43,50</u> 21,40	<u>0,03</u> -	14	7	-	-	<u>38,80</u> -	<u>13</u> -
	Итого прямые затраты по разделу 5	руб. руб.			14	7	-	-		<u>13</u> -
в том числе:										
	стоимость общестроительных работ	руб.			14	-	-	-		-
	накладные расходы	руб.			2	-	-	-		-
	накладные НУЧП	руб.			-	3	-	-		-
	плановые накопления	руб.			1	-	-	-		-
	плановые НУЧП	руб.			-	3	-	-		-
	Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			17	-	-	-		-
	нормативная условно-чистая продукция	руб.			-	13	-	-		-
	нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-	-		13
	сметная заработная плата	руб.			-	7	-	-		-
	Итого по разделу 5	руб.			17	-	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		нормативная условно-чистая продукция	руб.			-	13	-		-
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		13
		сметная заработная плата	руб.			-	7	-		-
		Итого прямые затраты по отделу I	руб.			1890	157	<u>25</u>		<u>264</u>
			руб.					11		14
		в том числе:								
		стоимость монтажных работ	руб.			1840	-	-		-
		накладные расходы	руб.			118	-	-		-
		накладные НУЧП	руб.			-	57	-		-
		нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		11
		сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	22	-		-
		плановые накопления	руб.			158	-	-		-
		плановые НУЧП	руб.			-	78	-		-
		всего, стоимость монтажных работ	руб.			2116	-	-		-
		нормативная условно-чистая продукция	руб.			-	312	-		-
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		273
		сметная заработная плата	руб.			-	182	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроитель- ных работ	руб.			14	-	-		-
		накладные расходы	руб.			2	-	-	-	-
		накладные НУЧП	руб.			-	3	-		-
		плановые накопления	руб.			1	-	-		-
		плановые НУЧП	руб.			-	3	-		-
		всего, стоимость общестрои- тельных работ	руб.			17	-	-		-
		нормативная условно-чистая продукция	руб.			-	13	-		-
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		13
		сметная заработная плата	руб.			-	7	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			36	-	-		-
		накладные расходы	руб.			2	-	-		-
		накладные НУЧП	руб.			-	1	-		-
		плановые накопления	руб.			2	-	-		-
		плановые НУЧП	руб.			-	1	-		-
		всего, стоимость металло- монтажных работ	руб.			40	-	-		-
		нормативная условно-чистая продукция	руб.			-	5	-		-
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		3
		сметная заработная плата	руб.			-	1	-		-
		Итого по отделу I	руб.			2173	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		нормативная условно-чистая продукция	руб.			-	330	-		-
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		289
		сметная заработная плата	руб.			-	190	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			5628	316	<u>47</u>		<u>565</u>
			руб.					21		26
		в том числе:								
		стоимость оборудования	руб.			3430	-	-		-
		тара и упаковка	руб.			70	-	-		-
		транспортные расходы	руб.			105	-	-		-
		заготовительно-складские расходы	руб.			43	-	-		-
		комплектация	руб.			24	-	-		-
		всего, стоимость оборудования	руб.			3672	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			2148	-	-		-
		накладные расходы	руб.			245	-	-		-
		накладные НУЧП	руб.			-	116	-		-
		нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		22
		сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	46	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плановые накопления	руб.			192	-	-		-
		плановые НУЧП	руб.			-	158	-		-
		всего, стоимость монтажных работ	руб.			2585	-	-		-
		нормативная условно-чистая продукция	руб.			-	631	-		-
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		597
		сметная заработная плата	руб.			-	375	-		-
		стоимость общестроительных работ	руб.			14	-	-		-
		накладные расходы	руб.			2	-	-		-
		накладные НУЧП	руб.			-	3	-		-
		плановые накопления	руб.			1	-	-		-
		плановые НУЧП	руб.			-	3	-		-
		всего, стоимость общестроительных работ	руб.			17	-	-		-
		нормативная условно-чистая продукция	руб.			-	13	-		-
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		13
		сметная заработная плата	руб.			-	7	-		-
		стоимость металломонтажных работ	руб.			36	-	-		-
		накладные расходы	руб.			2	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		накладные НУЧП	руб.			-	I	-		-
		плановые накопления	руб.			2	-	-		-
		плановые НУЧП	руб.			-	I	-		-
		всего, стоимость металло- тажных работ	руб.			40	-	-		-
		нормативная условно-чистая продукция	руб.			-	5	-		-
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		3
		сметная заработная плата	руб.			-	I	-		-
		Итого по смете	руб.			6314	-	-		-
		нормативная условно-чистая продукция	руб.			-	649	-		-
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		613
		сметная заработная плата	руб.			-	383	-		-
		Главный инженер проекта								
		Начальник отдела ЭОСиС								
		Исходные данные:								
		Составил инженер								
		Проверил ст. инженер								
		Перфорация:								
		Подготовил техник								
		Проверил ст. техник								

В.Лялюк

В.Тышко

Л.Еремина

В.Агеева

Л.Лебедькова

И.Толстокорова

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

По смете номер оборудование и
технологические
трубопроводы

Поряд. номер	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Един. изм.	Коли- чест- во	Сумма (руб.)		Средневзвешенная единичная стои- мость (руб.)		Удельный вес кон- структив- ных эле- ментов и видов работ
				прямых с наклад- затрат	ными рас- ходами и плановыми накоплен.	Прямых с наклад- затрат	ными рас- ходами и плановыми накоплен.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Оборудование			3980	4141	-	-	65,58
2	Трубопроводы подводный коллектор ИК1			298	340	-	-	5,38
3	Трубопроводы напорный бытовых стоков ИК1Н			1542	1776	-	-	28,13
4	Металлоконструкции			36	40	-	-	0,63
5.	Строительные работы			14	17	-	-	0,27
	Итого:			-	5870	6314	-	100,00

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-II

к типовому проекту канализационной насосной станции, производительностью
75-200 м³/ч напором 30-33 м с незасоряющимися насосами (марок СДС 80/32
на трубопровод технической воды

Основание: НК2-3

Составлена в ценах 1984

Сметная стоимость	0,393 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	0,078 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	70 чел.-ч
Сметная заработная плата	0,049 тыс.руб.
Показатели по смете:	
Стоимость на :	
расчетную единицу производи- тельности м ³ /ч	2,86 руб.
1м ² общей площади здания	4,22 руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чество	Стоим. единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда ра- бочих, чел.-ч не занятых обслужив. машин	
				Основн. зарплаты	в т.ч. зарплаты	Всего	Основ ной зарпл.	экспл. машин в т.ч. зарпл.	обслуживающ. машины	на един.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел I. Оборудование.

I. 2307-I0396	Вентиль мембранный с эл. магнит. приводом 15кч888р СВМ ду=25; Ру= 16	шт	3,00	<u>20,00</u>	-	60	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	ЦИ2-802-I	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 мПа, диаметр условного прохода 25 мм с электроприводом шт.	3,00	<u>2,04</u> 1,79	<u>0,02</u> -	6	5	- -	<u>2,00</u> -	<u>6</u> -
3.	2310-06075	Комплект фланцев ответных стальных плоских приварных, на давление Ру 1,6 мПа, условный диаметр 25 компл.	3,00	<u>3,70</u> -	- -	11	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу I	руб. руб.			77	5	- -		<u>6</u> -
		в том числе:								
		стоимость оборудования	руб.			71	-	-		-
		тара и упаковка	руб.			1	-	-		-
		транспортные расходы	руб.			2	-	-		-
		заготовительно-складские расходы	руб.			1	-	-		-
		всего, стоимость оборудования	руб.			75	-	-		-
		стоимость монтажных работ	руб.			6	-	-		-
		накладные расходы	руб.			4	-	-		-
		накладные НУЧП	руб.			-	2	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Ц12-118-2	Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых фасонных деталей, D= 90 мм м	1,20	<u>1,07</u> 0,99	<u>0,03</u> 0,01	1	1	- -	<u>2,00</u> 0,01	<u>2</u> -
7.	Ц12-807-1	Вентили чугунные муфтовые на условное давление 1 мПа диаметр условного прохода D= 25 мм шт	2,00	<u>0,75</u> 0,73	- -	2	1	- -	<u>1,00</u> -	<u>2</u> -
8.	Ц12-800-1	Вентили чугунные фланцевые на условное давление 2,5 мПа диаметр условного прохода D= 25 мм шт	3,00	<u>1,75</u> 1,49	<u>0,03</u> 0,01	5	4	- -	<u>2,00</u> 0,01	<u>6</u> -
9.	Ц12-800-2	То же, D=50 мм шт	2,00	<u>2,23</u> 1,86	<u>0,05</u> 0,01	4	4	- -	<u>3,00</u> 0,01	<u>6</u> -
10.	Ц12-803-2	Клапаны обратные чугунные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 мПа, диаметр условного прохода, 50 мм шт	1,00	<u>2,06</u> 1,75	<u>0,05</u> 0,01	2	2	- -	<u>3,00</u> 0,01	<u>3</u> -
б) Стоимость материалов, не учтенных ценником										
II.	С159-482	Трубы полиэтиленовые среднего типа наружным диаметром 32 мм 10м	0,83	<u>2,48</u> -	- -	2	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I2.	CI59-485	Трубы полиэтиленовые среднего типа наружным диаметром 63 мм 10 м	0,83	<u>7,99</u> -	- -	7	-	- -	- -	- -
I3.	CI59-487	То же, диаметром 90мм 10 м	0,12	<u>15,80</u> -	- -	2	-	- -	- -	- -
I4.	CI59-698	Переходники диаметром 32x25 10шт	0,30	<u>0,35</u> -	- -	1	-	- -	- -	- -
I5.	CI59-703	Переходники диаметром 63x40 10шт	0,10	<u>1,34</u> -	?- -	1	-	- -	- -	- -
I6.	CI59-704	Переходники диаметром 63x50 10шт	0,20	<u>1,40</u> -	- -	1	-	- -	- -	- -
I7.	CI59-624	Отвод гнутый 90 инд. 32с 10шт	1,30	<u>1,89</u> -	- -	2	-	- -	- -	- -
I8.	CI59-624	То же, 90 пнд63с 10 шт	0,70	<u>1,89</u> -	- -	1	-	- -	- -	- -
I9.	CI59-669	Тройник прямой диаметром 50 10шт	0,20	<u>2,75</u> -	- -	1	-	- -	- -	- -
20.	CI59-667	Тройник прямой диаметром 32 10шт	0,10	<u>1,02</u> -	- -	1	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	2307- 10217	Вентиль проходной муфтовый 15ч8р2, Ду 25, Ру 16 шт	2,00	<u>1,81</u> -	- -	4	-	- -	- -	- -
22.	2307- 10378	Вентиль проходной фланцевый 15кч19п2 Ду 25; Ру 16 шт	3,00	<u>2,85</u> -	- -	9	-	- -	- -	- -
23.	СИ59-1391	Ответные фланцы диаметром 25 мм на условное давление 1,6 МПа компл.	3,00	<u>3,99</u> -	- -	12	-	- -	- -	- -
24.	2307- 10381	Вентиль проходной фланце- вый 15кч19п2 Ду 50; Ру 16 шт	2,00	<u>6,15</u> -	- -	12	-	- -	- -	- -
25.	СИ59-1394	Ответные фланцы диаметром 50 мм на условное давление 1,6 МПа шт	2,00	<u>5,95</u> -	- -	12	-	- -	- -	- -
26.	2307- 10823	Клапан обратный 19ч21бр Ду 50; Ру 16 шт	1,00	<u>11,64</u> -	- -	12	-	- -	- -	- -
27.	СИ59-1394	Ответные фланцы диаметром 50 мм на условное давление 1,6 МПа компл.	1,00	<u>5,95</u> -	- -	6	-	- -	- -	- -
28.	СИ30-1484	Рукава резинотканевые на- порно-всасывающие для воды давлением 1 МПа, диам. 25мм м	40,00	<u>2,23</u> -	- -	89	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	С пр-нт 24-18-29 п.06-053	Устройство отборное для из- менения давления тип I6-80 шт	3,00	<u>1,92</u> -	<u>-</u> -	6	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30.	То же	Штуцер с резьбой H20-I,5 H=50 мм шт	3,00	<u>1,92</u> -	<u>-</u> -	6	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31.	То же	Патрубок для датчика шт	1,00	<u>1,92</u> -	<u>-</u> -	2	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб. руб.			218	26	<u>-</u> -		<u>43</u> -
		в том числе:								
		стоимость монтажных работ	руб.			218	-	-		-
		накладные расходы	руб.			21	-	-		-
		накладные НУЧП	руб.			-	8	-		-
		нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		I
		сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	4	-		-
		плановые накопления	руб.			17	-	-		-
		плановые НУЧП	руб.			-	14	-		-
		всего, стоимость монтажных работ	руб.			256	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35.	ЦГ2-803- -2	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворот- ные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода, 50 мм шт	1,00	<u>2,06</u> 1,75	<u>0,05</u> 0,01	2	2	- -	<u>3,00</u> 0,01	<u>3</u> -
б) Стоимость материалов, не учтенных ценником										
36.	СИ59-48I	Трубы полиэтиленовые сред- него типа наружным диамет- ром 25 мм I0м	0,42	<u>1,83</u> -	- -	I	-	- -	- -	- -
37.	СИ59-485	Трубы полиэтиленовые сред- него типа наружным диамет- ром 63 мм I0м	0,58	<u>7,99</u> -	- -	5	-	- -	- -	- -
38.	СИ59-655	Угольник прямой диаметром 25 мм I0шт	1,30	<u>0,80</u> -	- -	I	-	- -	- -	- -
39.	СИ59-624	Отвод гнутый 90 ПНД 63С I0шт	0,50	<u>1,89</u> -	- -	I	-	- -	- -	- -
40.	СИ30-114	Вентили проходные муфтовые I5кчI8р для воды, давлением I,6 МПа, диаметром 50 мм шт	1,00	<u>3,36</u> -	- -	3	-	- -	- -	- -
4I.	2307- I0823	Клапан обратный I9ч2I6р Ду 50; РуI6 шт	1,00	<u>11,64</u> -	- -	I2	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	СИ59-Г394	Ответные фланцы диаметром 50 мм на условное давление 1,6 МПа компл.	1,00	<u>5,95</u>	<u>-</u>	6	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб.			4I	12	<u>-</u>		<u>20</u>
		в том числе:	руб.					<u>-</u>		<u>-</u>
		стоимость монтажных работ	руб.			4I	-	-		-
		накладные расходы	руб.			8	-	-		-
		накладные НУЧП	руб.			-	4	-		-
		сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	1	-		-
		плановые накопления	руб.			2	-	-		-
		плановые НУЧП	руб.			-	5	-		-
		всего, стоимость монтажных работ	руб.			5I	-	-		-
		нормативная, условно-чистая продукция	руб.			-	20	-		-
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		20
		сметная заработная плата	руб.			-	13	-		-
		Итого по разделу 3	руб.			5I	-	-		-
		нормативная, условно-чистая продукция	руб.			-	20	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		20
		сметная заработная плата	руб.			-	13	-		-
		Итого прямые затраты по отделу I	руб.			259	38	-		63
			руб.					-		-
		в том числе:								
		стоимость монтажных работ	руб.			259	-	-		-
		накладные расходы	руб.			29	-	-		-
		накладные НУЧП	руб.			-	12	-		-
		нормативная трудоем- кость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		1
		сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	5	-		-
		плановые накопления	руб.			19	-	-		-
		плановые НУЧП	руб.			-	19	-		-
		всего, стоимость монтажных работ	руб.			307	-	-		-
		нормативная условно-чистая продукция	руб.			-	68	-		-
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		64
		сметная заработная плата	руб.			-	43	-		-
		Итого по отделу I	руб.			307	-	-		-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			-	68	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		64
		сметная заработная плата	руб.			-	43	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			336	43	-		<u>69</u>
			руб.					-		-
		в том числе:								
		стоимость оборудования	руб.			71	-	-		-
		тара и упаковка	руб.			1	-	-		-
		транспортные расходы	руб.			2	-	-		-
		заготовительно-складские расходы	руб.			1	-	-		-
		всего, стоимость оборудования	руб.			75	-	-		-
		стоимость монтажных работ	руб.			265	-	-		-
		накладные расходы	руб.			33	-	-		-
		накладные НУЧП	руб.				14	-		-
		нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		-
		сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	6	-		1
		плановые накопления	руб.			20	-	-		-
		плановые НУЧП	руб.			-	21	-		-

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

По смете номер

Поряд. номер	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Ед. изм.	Коли- чест- во	Сумма (руб.)		Средневзвешенная единичная стои- мость (руб.)		Удельный вес кон- структив- ных эле- ментов и видов работ
				прямых затрат	с наклад- ными рас- ходами и плановыми накоплен.	прямых с наклад- ными рас- ходами и плановыми накоплен.	прямых с наклад- ными рас- ходами и плановыми накоплен.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Оборудование			81	86	-	-	21,88
2.	Трубопроводы технической воды ГВЗ			218	256	-	-	65,14
3.	Трубопроводы ИКГЗ, ИКГЗН			41	51	-	-	12,98
	Итого:			340	393	-	-	100,00

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I2

к типовому проекту канализационной насосной станции производительностью
75-200 м3/ч напором 30-33 м с незасоряющимися насосами (марки СДС 80/32)
на электросиловое оборудование

Основание: спецификация 902-I-I07.87-ЭМ. С01

Сметная стоимость	2,71 тыс.руб
Нормативная условно-чистая продукция	0,535 тыс.руб
Нормативная трудоемкость	449 чел.-ч
Сметная заработная плата	0,294 тыс.руб
Показатели по смете	
Стоимость на:	
расчетную единицу произво-	
дительности м3/ч	19,71 руб
1 м2 общей площади здания	28,37 руб

Составлена в ценах 1984 г.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин обслуживающ. машины	
				Всего	экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	экспл. машин	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел I. Оборудование и монтаж										
Вариант с двумя вводами										
I	Калькуляция	Комплектное устройство III 5915-3774 комп.	1,00	<u>1507</u>	=	1507	-	=	=	=
2	Калькуляция	Монтажные работы комплектного устройства комп.	1,00	<u>164</u> 91	<u>2,00</u> 1	164	91	<u>2</u> 1	<u>131</u> 1	<u>131</u> 1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	I504-06250	Пускатель универсальный пакетно-кулачковый, 4 пакета ПКУЗ-16УЗ шт	4,00	<u>4,50</u>	<u>-</u>	18	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
4	Ц8-533-I	Переключатель универсаль- ный на конструкции на стене или колонне с количеством секций до 4 шт	4,00	<u>2,91</u> 1,36	<u>0,07</u> 0,01	12	5	<u>-</u> -	<u>2,00</u> 0,01	<u>8</u> -
5	I504-06254	Пускатель универсальный пакетно-кулачковый, 12 пакетов ПКУЗ -12УЗ шт	1,00	<u>10,50</u>	<u>-</u>	11	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
6	Ц8-533-3	Переключатель универсаль- ный на конструкции на стене или колонне с ко- личеством секций до 16 шт	1,00	<u>4,26</u> 2,28	<u>0,08</u> 0,01	4	2	<u>-</u> -	<u>4,00</u> 0,01	<u>4</u> -
7	Ц8-52I-I0	Ящик с трехполюсным ру- бильником, предохраните- лями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100а шт	2,00	<u>4,18</u> 1,55	<u>0,10</u> 0,02	8	3	<u>-</u> -	<u>2,00</u> 0,03	<u>4</u> -
8	I504-18093	Пост управления кнопоч- ный ПКБ212-2УЗ шт	3,00	<u>1,95</u>	<u>-</u>	6	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Ц8-529-2	Пост управления кнопочный, устанавливаемый на конструкции на полу, с количеством элементов до 6 шт	3,00	<u>3,39</u> 1,39	<u>0,05</u> 0,01	10	4	- -	<u>2,00</u> 0,01	<u>6</u> -
10	Ц8-48I-19	Присоединение к сети и подготовка к сдаче под наладку машины со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, с короткозамкнутым ротором, масса до 0,1 т шт	16,00	<u>1,38</u> 0,94	<u>0,04</u> -	22	15	<u>1</u> -	<u>1,00</u> -	<u>16</u> -
11	Ц8-48I-20	Присоединение к сети и подготовка к сдаче под наладку машины со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, с короткозамкнутым ротором, масса до 0,25 т шт	3,00	<u>2,04</u> 1,44	<u>0,04</u> -	6	4	- -	<u>2,00</u> -	<u>6</u> -
12	Ц8-408-I	Рукав металлический диаметром до 78 мм по стальным конструкциям 100м	0,20	<u>32,00</u> 9,26	<u>7,54</u> 2,28	6	2	<u>1</u> -	<u>16,00</u> 2,94	<u>3</u> 1
13	Ц8-409-4	Затягивание проводов в металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм ²	0,15	<u>12,30</u> 5,51	<u>6,30</u> 1,85	2	1	<u>1</u> -	<u>10,00</u> 2,39	<u>1</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Ц8-149-I	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг 100м	0,30	<u>10,00</u> 6,24	<u>0,27</u> 0,10	3	2	- -	<u>11,00</u> 0,13	<u>3</u> -
15	Ц8-141-I	Кабель до 35 кВ, в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, до 3 кг 100м	0,30	<u>12,50</u> 5,89	<u>2,23</u> 0,89	4	2	- -	<u>10,00</u> 1,15	<u>3</u> -
16	Ц8-142-I	Устройство постели при одном кабеле в траншее 100м	0,30	<u>9,57</u> 2,56	<u>6,96</u> 2,74	3	1	<u>2</u> 1	<u>5,00</u> 3,53	<u>1</u> 1
17	Ц8-143-I	Покрытие кирпичом одного кабеля 100м	0,30	<u>8,86</u> 2,88	<u>5,92</u> 2,33	3	1	<u>2</u> 1	<u>6,00</u> 3,01	<u>2</u> 1
18	Ц8-146-I	Кабель до 35 кВ, прокладываемый с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг 100м	0,78	<u>48,00</u> 18,20	<u>12,70</u> 4,04	34	13	<u>9</u> 3	<u>31,00</u> 5,21	<u>22</u> 4
19	Ц8-400-I	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок, суммарное сечение до 10 мм ² 100м	0,25	<u>60,80</u> 23,40	<u>22,80</u> 8,40	15	6	<u>6</u> 2	<u>41,00</u> 10,84	<u>10</u> 3
20	Ц8-148-I	Кабель до 35 кВ, по установленным конструкциям и лоткам, с креплением в местах изменения трассы, масса 1 м до 2 кг 100м	1,75	<u>12,90</u> 7,33	<u>0,43</u> 0,17	23	13	- -	<u>13,00</u> 0,22	<u>23</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
21	Ц8-416-1	Кабели по установленным конструкциям или лоткам с установкой ответвитель- ных коробок в помещениях с нормальной средой сече- нием до 10 мм ² 100м	0,35	<u>37,50</u> II,10	<u>23,00</u> 7,32	I3	4	<u>8</u> 3	<u>20,00</u> 9,44	<u>7</u> 3
22	Ц8-505-2	Токоподвод гибкий роликами или кольцами на тросе 10 м	I,50	<u>II,60</u> 2,72	<u>0,16</u> 0,05	I7	4	- -	<u>5,00</u> 0,06	<u>7</u> -
23	Ц8-153-2I	Заделка для кабеля до 10 кВ с пластмассовой изоляцией, сечение до 16 мм ² шт	I2,00	<u>I,33</u> 0,46	- -	I6	6	- -	<u>I,00</u> -	<u>I2</u> -
24	Ц8-153-13	Заделка для контрольного кабеля сечением 2,5 мм ² , с количеством жил до 7 шт	I8,00	<u>0,49</u> 0,22	- -	9	4	- -	<u>I,00</u> -	<u>I8</u> -
25	Ц8-153-14	Заделка для контрольного кабеля сечением 2,5 мм ² , с количеством жил до 14 шт	I0,00	<u>0,81</u> 0,40	- -	8	4	- -	<u>I,00</u> -	<u>I0</u> -
26	Ц8-153-5	Заделка кабеля с бумажной или резиновой изоляцией, напряжением до I кв, сече- ние до 16 мм ² шт	I8,00	<u>3,55</u> I,08	- -	64	I9	- -	<u>2,00</u> -	<u>36</u> -
27	Ц8-147-4	Конструкции металлические кабельные, стойка - масса до I,6 кг 100шт	0,04	<u>27,80</u> 15,50	<u>I,90</u> 0,24	I	I	- -	<u>25,00</u> 0,31	<u>I</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Ц8-147-7	Конструкции металлические кабельные, полка-масса до 0,4 кг 100шт	0,08	<u>1,34</u> 1,12	<u>0,13</u> 0,05	1	-	-	<u>2,00</u> 0,06	-
29	Ц8-398-1	Короб металлический для прокладки проводов и кабелей 100 м 100м	0,09	<u>92,30</u> 11,70	<u>70,60</u> 22,10	8	1	<u>6</u> 2	<u>19,00</u> 28,51	<u>2</u> 3
30	Ц8-397-1	Лоток металлический по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм т	0,04	<u>108,00</u> 34,30	<u>36,00</u> 9,84	4	1	<u>1</u> -	<u>61,00</u> 12,69	<u>2</u> 1
31	Ц8-534-14	Коробка клеммная, устанавливаемая на стене или колонне для контрольных кабелей и проводов, количество зажимов до 10 шт	1,00	<u>3,84</u> 0,73	<u>0,06</u> 0,01	4	2	-	<u>2,00</u> 0,01	<u>2</u> -
32	Ц8-534-16	Коробка клеммная, устанавливаемая на стене или колонне для контрольных кабелей и проводов, количество зажимов до 20 шт	5,00	<u>5,73</u> 2,43	<u>0,06</u> 0,01	29	12	-	<u>4,00</u> 0,01	<u>20</u> -
33	Ц8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 100 м2 100 м	0,20	<u>56,10</u> 13,40	<u>1,70</u> 0,10	11	3	-	<u>24,00</u> 0,13	<u>5</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Ц8-572-I	Блок управления открытого исполнения на стене, высота и ширина до 800х600 мм шт	4,00	<u>4,39</u> 1,36	<u>0,68</u> 0,25	18	5	<u>3</u> 1	<u>2,00</u> 0,32	<u>8</u> 1
35	ЦII-7I3-I	Проводки электрические по металлическим панелям в щитах шкафов и панельных 100м	0,10	<u>6,25</u> 5,45	- -	I	I	- -	<u>8,00</u> -	<u>1</u> -
36	EI-960	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами для прокладки кабелей, грунт 2 группы 100м3	0,15	<u>74,50</u> 74,50	- -	II	II	- -	<u>154,00</u> -	<u>23</u> -
37	EI-968	Засыпка вручную траншей для кабелей, грунт 2 группы 100м3	0,15	<u>46,00</u> 46,00	- -	7	7	- -	<u>99,30</u> -	<u>15</u> -
		Итого прямые затраты по разделу I	<u>руб</u> руб			208I	250	<u>42</u> 13		<u>417</u> 19
		В том числе:								
		Стоимость оборудования	руб			1542	-	-	-	-
		Тара и упаковка	руб			7	-	-	-	-
		Транспортные расходы	руб			33	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	руб			18	-	-	-	-
		Всего, стоимость оборудования	руб			1600	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб			523	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы	руб			172	-	-		-
		Всего заработная плата	руб			-	245	-		-
		Накладные расходы	руб			202	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в н.р.	руб			-	35	-		-
		Плановые накопления	руб			58	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб			783	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		410
		Сметная заработная плата	руб			-	276	-		-
		Стоимость общестроительных работ	руб			18	-	-		-
		Всего заработная плата	руб			-	18	-		-
		Накладные расходы	руб			3	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб			-	8	-		-
		Плановые накопления	руб			2	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб			-	8	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			23	-	-		-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб			-	34	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата	руб			-	18	-		-
		Итого по разделу I	руб			2406	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная условно-чис- тая продукция	руб			-	535	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		449
		Сметная заработная плата	руб			-	294	-		-
		Раздел 2. Материальные ресурсы								
38	СИ52-178	Провода силовые ПВ1 сеч. 1 мм ² 1000м	0,01	<u>23,60</u>	=	I	-	=	=	=
39	СИ51-1092	Кабели силовые АВВГ-660В сеч. 3x4+1x2,5 мм ² 1000м	0,03	<u>272,40</u>	=	7	-	=	=	=
40	СИ51-1094	Кабели силовые АВВГ-660В сеч. 3x10 мм ² 1000м	0,05	<u>374,00</u>	=	19	-	=	=	=
41	СИ51-2280	Кабели контрольные АКВВГ сечением 4x2,5 мм ² 1000м	0,05	<u>195,00</u>	=	10	-	=	=	=
42	СИ51-2282	Кабели контрольные АКВВГ сеч. 7x2,5 мм ² 1000м	0,02	<u>277,00</u>	=	6	-	=	=	=
43	СИ51-1540	Кабели КГ сеч. 4x1,5 мм ² 1000м	0,02	<u>273,00</u>	=	5	-	=	=	=

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	СИ5I-1824	Кабель КВВГ сеч. 4x1,5 мм ²	0,140	<u>218</u>	<u>-</u>	30	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
45	СИ5I-2284	Кабели контрольные АКВВГ сеч. 14x2,5 мм ² 1000м	0,09	<u>458,00</u>	<u>-</u>	41	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
46	15I7-2343	Ящик силовой ЯРП-20 шт	2,00	<u>4,63</u>	<u>-</u>	9	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
47	Доп. 2 к 2405 п. I-1043	Клеммная коробка У-6I4 шт	1,00	<u>7,90</u>	<u>-</u>	8	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
48	Доп. 2 к 2405 п. I-1044	Клеммная коробка У-6I5 шт	5,00	<u>13,01</u>	<u>-</u>	65	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
49	Доп. 32 к 2405 п. I-1615	Шланг ШЭМ-22У2 шт	20,00	<u>0,67</u>	<u>-</u>	13	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
50	2405-1272	Коробка У1096У3 шт	3,00	<u>9,66</u>	<u>-</u>	29	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
51	2405-1273	Коробка У1096У3 шт	1,00	<u>12,66</u>	<u>-</u>	13	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
52	Доп. 15 к 2405	Лоток НЛ10-П2У3 шт	3,00	<u>1,18</u>	<u>-</u>	4	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
53	Доп. 15 к 2405	Лоток НЛ10-П3У3 шт	7,00	<u>1,66</u>	<u>-</u>	12	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

I	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
54	Доп.32к 24-05 п. I-16 07	Муфта МТ-22У2	шт	20,00	<u>0,26</u>	-	5	-	-	-	-
55	Доп.32к 2405 п. I-16II	Муфта МВ-22У2	шт	20,00	<u>0,24</u>	-	5	-	-	-	-
56	2405-17I7	Профили К10/1У2	шт	4,00	<u>0,19</u>	-	1	-	-	-	-
57	2405-17I0	Полосы перфорированные К106У2	шт	1,00	<u>0,54</u>	-	1	-	-	-	-
58	2405-17I8	Профили К108/1У2	шт	2,00	<u>0,36</u>	-	1	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2		<u>руб</u>			285	-	-	-	-
		В том числе:									
		Стоимость монтажных работ	руб				285	-	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб				284	-	-	-	-
		Плановые накопления	руб				23	-	-	-	-
		Всего, стоимость монтаж- ных работ	руб				307	-	-	-	-
		Итого по разделу 2	руб				307	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете		<u>руб</u>			2368	250	<u>42</u>		<u>417</u>
				<u>руб</u>					13		19

I	2	2	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования	руб			1542	-	-		-
		Тара и упаковка	руб			7	-	-		-
		Транспортные расходы	руб			33	-	-		-
		Заготовительно-складские расходы	руб			18	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб			1600	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб			808	-	-		-
		Материалы	руб			172	-	-		-
		Всего заработная плата	руб			-	245	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб			291	-	-		-
		Накладные расходы	руб			202	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в н.р.	руб			-	35	-		-
		Плановые накопления	руб			81	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб			1091	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-	-	410
		Сметная заработная плата	руб			-	276	-		-
		НУЧП	руб			-	501	-		-
		Стоимость общестроительных работ	руб			18	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата	руб			-	18	-		-
		Накладные расходы	руб			3	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб			-	8	-		-
		Плановые накопления	руб			2	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб			-	8	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			23	-	-		-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб			-	34	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата	руб			-	18	-		-
		Итого по смете	руб			2714	-	-		-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб			-	535	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		449
		Сметная заработная плата	руб			-	294	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вариант с одним вводом										
Исключается из сметы:										
I	Калькуляция	Комплектное устройство Ш5915-3774 комп	I	<u>1507</u> -	-	1507	-	-	-	-
2	Калькуляция	Монтажные работы комплектного устройства комп	I	<u>164</u> 91	<u>2</u> 1	164	91	<u>2</u> 1	<u>131</u> 1	<u>131</u> 1
Добавляется к смете:										
I	Калькуляция	Комплектное устройство Ш5914-3774 комп	I	<u>1320</u> -	-	1320	-	-	-	-
2	Калькуляция	Монтажные работы комплектного устройства комп	I	<u>146</u> 79	<u>2</u> 1	146	79	<u>2</u> 1	<u>117</u> 1	<u>117</u> 1
Сметная стоимость уменьшается на:										
Стоимость оборудования						187	-	-	-	-
Тара и упаковка						1	-	-	-	-
Транспортные расходы						4	-	-	-	-
Заготовительно-складские расходы						2	-	-	-	-
Всего стоимость оборудования						194	-	-	-	-
Стоимость монтажных работ						18	13	-	14	14
Накладные расходы						11	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-	-	-I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб			-	2	-	-	-
		Плановые накопления	руб			2	-	-	-	-
		Всего стоимость монтажных работ	руб			3I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-	-	I5
		Сметная заработная плата	руб			-	I4	-	-	-
		Сметная стоимость при варианте с одним вводом	руб			2489	-	-	-	-
		в том числе:								
		стоимость оборудования	руб			I406	-	-	-	-
		Стоимость монтажных работ	руб			I060	-	-	-	-
		Стоимость общестроительных работ	руб			23	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-	-	434
		Сметная заработная плата	руб			-	262	-	-	-

Главный инженер проекта

Начальник отдела ЭА

Исходные данные:

Составила: ст. инженер


Проверила: вед. инженер


Перфорация*


Подготовил: техник

Проверил: ст. техник

 В. Лялюк

 В. Фролов

 И. Зозуля

 Н. Черкасова

Л. Лебедькова

И. Толстокозова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

на комплектное устройство Ш5915-3774

Составлена в ценах 1984 г.

№ пп	Шифр и № пози- ции норма тива	Наименование работ и затрат, единица измере- ния	Коли- чест- во	Стоим. единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабо- чих, чел.-ч не заня- тых обслуж. машин	
				Всего	экспл. машин	Всего	Основ- ной зар- платы	экспл. машин	обслуживающ. машины	
									на един.	всего
1	2	3	4	основной зарплаты	в т.ч. зарплаты	7	8	9	10	11
1	I517- I070	Шкаф одиночный одностороннего обслуживания размером 1300х х600х2200 мм м	1,30	<u>140</u>	-	182	-	-	-	-
2	Ц8-571- -4	Шит высотой свыше 1600 мм без ящи- ков сопротивлений шкафного исполне- ния однорядный при глубине кар- каса 600 мм м	1,30	<u>14,1</u> 5,45	<u>1,85</u> 0,72	18	7	<u>2</u> 1	<u>9</u> 0,89	<u>12</u> 1
3	I517- I041	Рама шириной 1100 мм, высотой 2100мм м	240,00	<u>0,30</u>	-	72	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	I517- I495-I	Установка зажима отвод- ной рейки шт	240,00	<u>0,30</u> -	<u>-</u> -	72	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	I504- 01009	Выключатель автомати- ческий, число полюсов-3, номинальный ток 50А АП50Б-ЗМТ шт	4,00	<u>2,25</u> -	<u>-</u> -	9	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	I517- I351-3	Установка и монтаж вы- ключателя автоматичес- кого до 63А шт	4,00	<u>2,70</u> -	<u>-</u> -	11	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	Ц8-574-23	Подготовка к включению автомата установочного трехполюсного на ток до 60А шт	4,00	<u>1,14</u> 0,78	<u>-</u> -	5	3	<u>-</u> -	<u>1,00</u> -	<u>4</u> -
8	I504-0125I	Выключатель автомати- ческий 160А, число полю- сов-3, с электромагнитным расцепителем АЗ716Ф шт	2,00	<u>26,00</u> -	<u>-</u> -	52	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	I517-I352- -3	Установка и монтаж выклю- чателя автоматического свыше 63А до 160А шт	2,00	<u>5,00</u> -	<u>-</u> -	10	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	Ц8-574-24	Подготовка к включению автомата установочного трехполюсного на ток до 160А шт	2,00	<u>1,77</u> 0,96	<u>-</u> -	4	2	<u>-</u> -	<u>1,00</u> -	<u>2</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II	Доп. 2К1504 п.01-401	Автоматический выключа- тель АЕ2026 шт	7,00	<u>6,60</u> -	<u>-</u> -	46	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
I2	Ц8-574-23	Подготовка к включению автомата установочного трехполюсного на ток до 63А шт	7,00	<u>1,14</u> 0,78	<u>-</u> -	8	5	<u>-</u> -	<u>1,00</u> -	<u>7</u> -
I3	15I7-135I- - 3	Установка и монтаж выклю- чателя автоматического до 63А шт	7,00	<u>2,70</u> -	<u>-</u> -	19	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
I4	Доп. 12К1504- п.04-493	Пускатель магнитный ПМА- -4100УХЛ4 шт	2,00	<u>17,00</u> -	<u>-</u> -	34	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
I5	15I7-1386- -I	Пускатели магнитные до 63А шт	2,00	<u>4,20</u> -	<u>-</u> -	8	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
I6	Ц8-574-45	Подготовка к включению пускателя магнитного на ток до 100А шт	2,00	<u>1,67</u> 0,85	<u>-</u> -	3	2	<u>-</u> -	<u>1,00</u> -	<u>2</u> -
I7	Доп. 12К1504 п.04-495	Пускатель магнитный ПМА- - 42004ХЛ4 шт	3,00	<u>23,00</u> -	<u>-</u> -	69	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
I8	15I7-1386-I	Пускатели магнитные до 63А шт	3,00	<u>4,20</u> -	<u>-</u> -	13	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Ц8-574-44	Подготовка к включению пускателя магнитного на ток до 40А шт	1,00	<u>1,15</u> 0,55	<u>-</u> -	1	1	<u>-</u> -	<u>0,90</u> -	<u>1</u> -
29	I504-02053	Рубильник с боковой рукояткой, число полюсов -3 P11-31320 шт	1,00	<u>4,55</u> -	<u>-</u> -	5	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	I517-1363-I	Рубильники главных цепей до 100А шт	1,00	<u>0,85</u> -	<u>-</u> -	1	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	Ц8-574-I	Подготовка к включению рубильника на ток до 250А	1,00	<u>0,53</u> 0,20	<u>-</u> -	1	-	<u>-</u> -	<u>0,30</u> -	<u>-</u> -
32	I504-06100	Выключатель пакетный ПВЗ-100 шт	2,00	<u>3,1</u> -	<u>-</u> -	6	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	I517-1415-I	Переключатели и выключатели пакетные свыше 63 до 100А шт	2,00	<u>4,20</u> -	<u>-</u> -	8	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	Ц8-574-33	Подготовка к включению выключателя пакетного трехполюсного на ток до 100А шт	2,00	<u>0,95</u> 0,42	<u>-</u> -	2	1	<u>-</u> -	<u>0,60</u> -	<u>1</u> -
35	Доп I2KI504 п. I2-236	Реле РПШ I2204	9,00	<u>4,20</u> -	<u>-</u> -	38	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	1517-1429- -I	Реле промежуточное шт	9,00	<u>3,75</u>	<u>-</u>	34	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
37	Ц8-574-55	Подготовка к включению аппаратов и реле электри- ческих шт	9,00	<u>1,19</u> 0,73	<u>-</u>	11	7	<u>-</u>	<u>1,00</u>	<u>9</u>
38	1504-12015	Реле времени пневматичес- кое РВП72 шт	7,00	<u>8,60</u>	<u>-</u>	60	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
39	1517-1428- -I	Реле времени шт	7,00	<u>2,50</u>	<u>-</u>	18	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
40	Ц8-574-55	Подготовка к включению аппаратов и реле электри- ческих шт	7,00	<u>1,19</u> 0,73	<u>-</u>	8	5	<u>-</u>	<u>1,00</u>	<u>7</u>
41	1504-12024	Реле промежуточные двух- позиционные РП9 шт	1,00	<u>10,00</u>	<u>-</u>	10	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
42	1517-1429- -I	Реле промежуточные шт	1,00	<u>3,75</u>	<u>-</u>	4	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
43	Ц8-574-55	Подготовка к включению реле электрических шт	1,00	<u>1,19</u> 0,73	<u>-</u>	1	1	<u>-</u>	<u>1,00</u>	<u>1</u>
44	1504-12025	Реле промежуточные двух- позиционные РП2 шт	1,00	<u>7,60</u>	<u>-</u>	8	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
45	I5I7-I429- -I	Реле промежуточное	шт	I,00	<u>3,75</u>	-	4	-	-	-	
					-			-	-	-	
46	Ц8-574-55	Подготовка к включению реле электрических	шт	I,00	<u>I,19</u> 0,73	-	I	I	-	<u>I,00</u>	<u>I</u>
					-			-	-	-	
47	Доп. ЗК1504 п.15-563	Реле ВЛ-43	шт	I,00	<u>20,00</u>	-	20	-	-	-	-
					-			-	-	-	
48	I5I7-I429- -I	Реле времени	шт	I,00	<u>3,75</u>	-	4	-	-	-	-
					-			-	-	-	
49	Ц8-574-55	Подготовка к включению реле электрических	шт	I,00	<u>I,19</u> 0,73	-	I	I	-	<u>I,00</u>	<u>I</u>
					-			-	-	-	
50	I504-I53I5	Устройство контроля со- противления БКС-2.2	шт	5,00	<u>43,00</u>	-	2I5	-	-	-	-
					-			-	-	-	
5I	I5I7-I429- -I	Устройство контроля со- противления	шт	5,00	<u>3,75</u>	-	I9	-	-	-	-
					-			-	-	-	
52	ЦII-630-4	Реле электромагнитное	шт	5,00	<u>I,98</u> I,94	-	IO	IO	-	<u>3,00</u>	<u>I5</u>
					-			-	-	-	
53	I504-I53I4	Устройство контроля со- противления БКС-I,2	шт	I,00	<u>40,00</u>	-	40	-	-	-	-
					-			-	-	-	
54	ЦII-630-4	Реле электромагнитное	шт	I,00	<u>I,98</u> I,94	-	2	2	-	<u>3,00</u>	<u>3</u>
					-			-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	I5I7-I429- -I	Устройство контроля сопротивления шт	1,00	<u>3,75</u>	<u>-</u>	4	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
56	I504-I3I09	Реле указательное РУ-I- -IIУЗ шт	8,00	<u>8,00</u>	<u>-</u>	64	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
57	I5I7-I429- -I	Реле указательные шт	8,00	<u>3,75</u>	<u>-</u>	30	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
58	Ц8-574-55	Подготовка к включению шт	8,00	<u>1,19</u> <u>0,73</u>	<u>-</u>	10	6	<u>-</u>	<u>1,00</u>	<u>8</u>
59	I504-09076	Выключатель путевой ВПК-2II0У2 шт	1,00	<u>1,80</u>	<u>-</u>	2	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
60	I5I7-I453- - I	Выключатели шт	1,00	<u>1,00</u>	<u>-</u>	1	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
61	Ц8-539-7	Выключатель путевой или конечный шт	1,00	<u>0,86</u> <u>0,37</u>	<u>-</u>	1	-	<u>-</u>	<u>0,60</u>	<u>1</u>
62	I504-06409	Переключатель универсаль- ный двухсекционный УП-53II шт	5	<u>2,20</u>	<u>-</u>	11	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
63	I5I7-I445- -I	Переключатели универсаль- ные на 2 секции шт	5	<u>1,25</u>	<u>-</u>	6	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	1517-1379- -I	Предохранители на напря- жение до 500В от 0,25 до 100А шт	5,00	<u>0,65</u> -	<u>-</u> -	3	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	Ц8-574-6	Подготовка к включению предохранителя на ток до 250А шт	5,00	<u>0,66</u> 0,34	<u>-</u> -	3	2	<u>-</u> -	<u>0,40</u> -	<u>2</u> -
74	1504-03066	Предохранитель на 25А с плавкой вставкой ПРС-25 шт	2,00	<u>0,80</u> -	<u>-</u> -	2	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	1517-1380- -I	Предохранители на напря- жение до 500В свыше 10 до 60А шт	2,00	<u>1,20</u> -	<u>-</u> -	2	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	Ц8-574-6	Подготовка к включению предохранителя на ток до 250А шт	2,00	<u>0,66</u> 0,34	<u>-</u> -	1	1	<u>-</u> -	<u>0,40</u> -	<u>1</u> -
77	1504-18011	Кнопки управления КЕ-011УЗ шт	8,00	<u>0,80</u> -	<u>-</u> -	6	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	1517-1444- -I	Кнопки цепей управления КЕ, ПКЕ, КСМ-2, ЛКУ, КЗ шт	8,00	<u>1,25</u> -	<u>-</u> -	10	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	Ц8-574-47	Подготовка к включению кнопок управления, коли- чество штифтов I шт	8,00	<u>0,45</u> 0,29	<u>-</u> -	4	2	<u>-</u> -	<u>0,50</u> -	<u>4</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	1701-08038	Счетчик активной энергии ниверсальный СА4У-И872М шт	2,00	<u>10,00</u> -	-	20	-	-	-	-
81	1517-1477- -I	Счетчики шт	2,00	<u>1,85</u> -	-	4	-	-	-	-
82	Ц8-574-53	Подготовка к включению счетчика шт	2,00	<u>1,19</u> 0,73	-	2	I	-	<u>1,00</u>	<u>2</u>
83	Доп. 2Ж1701 п.03-439	Вольтметр Э-365 шт	2,00	<u>7,50</u> -	-	15	-	-	-	-
84	1517-1473- -I	Приборы измерительные- амперметры, вольтметры шт	2,00	<u>0,90</u> -	-	2	-	-	-	-
85	Ц8-574-54	Подготовка к включению амперметра или вольт- метра шт	2,00	<u>0,46</u> 0,32	-	I	I	-	<u>0,50</u>	<u>I</u>
86	Доп. 2Ж1701 п.03-439	Амперметр Э-365 шт	2,00	<u>7,50</u> -	-	15	-	-	-	-
87	1517-1473- -I	Приборы измерительные- амперметры, вольтметры шт	2,00	<u>0,90</u> -	-	2	-	-	-	-
88	Ц8-574-54	Подготовка к включению амперметра или вольтметра шт	2,00	<u>0,46</u> 0,32	-	I	I	-	<u>0,50</u>	<u>I</u>

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
89	I503-050I2	Трансформатор тока Т-0,66-5-05-100-200/5 шт	6,00	<u>0,25</u> -	-	2	-	-	-	-
90	I5I7-I460-I	Трансформаторы шт	6,00	<u>1,20</u> -	-	7	-	-	-	-
9I	Ц8-574-53	Подготовка к включению трансформатора тока или напряжения шт	6,00	<u>0,5I</u> 0,13	-	3	I	-	<u>0,20</u>	<u>I</u>
92	I507-5047	Арматура светосигнальная АС-120IIУ2 шт	18,00	<u>0,33</u> -	-	6	-	-	-	-
93	I5I7-I48I- -I	Приборы сигнальные шт	18,00	<u>0,75</u> -	-	I4	-	-	-	-
94	Ц8-574-56	Подготовка к включению прибора зрительной сиг- нализации шт	18,00	<u>0,55</u> 0,33	-	10	6	-	<u>0,50</u>	<u>9</u>
95	I507-7020	Патрон резьбовой Е27ФI-0I I000шт	-	<u>260,00</u> -	-	-	-	-	-	-
96	I5I7-I48I- -I	Патроны для ламп шт	I,00	<u>0,75</u> -	-	I	-	-	-	-
97	Ц8-574-56	Подготовка к включению патрона для лампы шт	I,00	<u>0,55</u> 0,33	-	I	-	-	<u>0,50</u>	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	I602 п. 05-0114	Звонок ЗВП-220 шт	I,00	<u>8,70</u> -	-	9	-	-	-	-
99	I5I7-I478- -I	Звонки шт	I,00	<u>0,95</u> -	-	I	-	-	-	-
100	Ц8-574-56	Подготовка к включению приборов звуковой сигнала- лизации шт	I,00	<u>0,55</u> <u>0,33</u>	-	I	-	-	<u>0,50</u>	-
101	I505-II047	Трансформатор однофазный понижающий ОСМ-0,16 УЗ шт	I,00	<u>8,20</u> -	-	8	-	-	-	-
102	I5I7-I460- -I	Трансформаторы шт	I,00	<u>I,20</u> -	-	I	-	-	-	-
103	Ц8-574-53	Подготовка к включению трансформатора тока или напряжения шт	I,00	<u>0,5I</u> <u>0,13</u>	-	I	-	-	<u>0,20</u>	-
104	3608 п. 2-025	Диод Д24Б шт	4,00	<u>0,08</u> -	-	-	-	-	-	-
105	I5I7-I49I -I	Диоды шт	4,00	<u>0,80</u> -	-	3	-	-	-	-
106	Ц8-574-56	Подготовка к включению диода шт	4,00	<u>0,55</u> <u>0,33</u>	-	2	I	-	<u>0,50</u>	<u>2</u>
107	I703 ч2 п.1-008	Счетчик 2284П шт	3,00	<u>I6,00</u> -	-	48	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I08	I5I7-I477- -I	Счетчики шт	3,00	<u>1,85</u> -	-	6	-	-	-	-
I09	Ц8-574-53	Подготовка к включению счетчика шт	3,00	<u>1,19</u> 0,73	-	4	2	-	<u>1,00</u>	<u>3</u>
II0	3609 п. I-0540	Резистор ПЭВР-100 шт	1,00	<u>0,56</u> -	-	1	-	-	-	-
III	I5I7-I422- -I	Резисторы шт	1,00	<u>0,65</u> -	-	1	-	-	-	-
III2	Ц8-574-56	Подготовка к включению проволочного сопротив- ления шт	1,00	<u>0,55</u> 0,33	-	1	-	-	<u>0,50</u>	-
Итого						I67I	9I	<u>2</u> I		<u>I3I</u> I
В том числе: оборудование монтаж						I507	164			

Составила: ст. инженер

Иван И. Зозуля

Проверила: вед. инженер

Чер Н. Черкасова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

на комплектное устройство Ш5914-3774

Составлена в ценах 1984 г.

№ пп	Шифр и № пози- ции нор- мати- ва	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- чест- во	Стоим. единицы, руб.		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин	
				Всего	экспл. машин в т.ч. зарплаты	Всего	Основ- ной зарп- латы	экспл. машин в т.ч. зарплаты	обслуживающ. машины	
									на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	1517- 1070	Шкаф одиночный одностороннего обслуживания раз- мером 1300х600х х2200 мм м	1,30	<u>140</u> -	- -	182	-	- -	- -	- -
2	Ц8-571- - 4	Щит высотой све- ше 1600 мм без ящиков сопротив- лений шкафного исполнения, глуби- на шкафа до 800мм высота до 2400 мм м	1,30	<u>14,10</u> 5,45	<u>1,85</u> 0,72	18	7	<u>2</u> 1	<u>9,00</u> 0,93	<u>12</u> 1
3	1517- 1041	Рама шириной 1100 мм, высотой 2100мм м	1,1	<u>6,80</u> -	- -	-	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	I5I7-I495-I	Рейка отводная конт- рольной цепи до 63А шт	210,00	<u>0,30</u> -	- -	63	-	- -	- -	- -
5	I504-0I25I	Выключатель автомати- ческий, число полюсов - 3-АЗ7I2Ф шт	I,00	<u>26,00</u>	-	26	-	-	-	-
6	I5I7-I352-3	Установка и монтаж вы- ключателя автоматичес- кого свыше 63А до I60А шт	I,00	<u>5,00</u>	-	5	-	-	-	-
7	Ц8-574-24	Подготовка к включению автомата установочного трехполюсного на ток до I60А шт	I,00	<u>I,77</u> 0,96	- -	2	I	-	<u>I,00</u> -	<u>I</u> -
8	I504-0I009	Выключатель автоматичес- кий, число полюсов - 3, номинальный ток 50А- АП50Б-3МГ шт	4,00	<u>2,25</u> -	- -	9	-	-	-	-
9	I5I7-I35I-3	Установка и монтаж вы- ключателя автоматичес- кого до 63А шт	4,00	<u>2,70</u>	-	11	-	-	-	-
10	Ц8-574-23	Подготовка к включению автомата установочного трехполюсного на ток до 63А шт	4,00	<u>I,14</u> 0,78	- -	5	3	-	<u>I,00</u> -	<u>4</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II	Доп. 2KI504П. 0I-40I	Автоматический выключа- тель АЕ2026 шт	7,00	<u>6,60</u> -	<u>-</u> -	46	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
I2	I5I7-I35I- -3	Установка и монтаж вы- ключателя автоматичес- кого до 63А шт	7,00	<u>2,70</u> -	<u>-</u> -	19	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
I3	Ц8-574-23	Подготовка к включению автомата установочного трехполюсного на ток до 63А шт	7,00	<u>1,14</u> 0,78	<u>-</u> -	8	5	<u>-</u> -	<u>1,00</u> -	<u>7</u> -
I4	Доп. I2KI504 п.04-495	Пускатель магнитный ПМА- -4200 шт	3,00	<u>23,00</u> -	<u>-</u> -	69	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
I5	I5I7-I386- -I	Пускатели магнитные до 63А шт	3,00	<u>4,20</u> -	<u>-</u> -	13	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
I6	Ц8-574-45	Подготовка к включению пускателя магнитного до 100А шт	3,00	<u>1,67</u> 0,85	<u>-</u> -	5	3	<u>-</u> -	<u>1,00</u> -	<u>3</u> -
I7	Доп. I2KI504 п.04-545	Пускатель магнитный шт	1,00	<u>6,60</u> -	<u>-</u> -	7	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
I8	I5I7-I386- -I	Пускатели магнитные до 63А шт	I,00	<u>4,20</u> -	<u>-</u> -	4	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Ц8-574-44	Подготовка к включению пускателя магнитного <i>на ток</i> до 40А шт	1,00	<u>1,15</u> 0,55	<u>-</u> -	1	1	<u>-</u> -	<u>0,90</u> -	<u>1</u> -
20	Доп. I2KI504 п.04-544	Пускатель магнитный ПМЛII0104 на IOA шт	9,00	<u>5,00</u>	<u>-</u>	45	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
21	I5I7-I386- -I	Пускатели магнитные до 63А шт	9,00	<u>4,20</u>	<u>-</u>	38	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
22	Ц8-574-44	Подготовка к включению пускателя магнитного <i>на ток</i> до 40А шт	9,00	<u>1,15</u> 0,55	<u>-</u> -	10	5	<u>-</u> -	<u>0,90</u> -	<u>8</u> -
23	Доп. I2KI504 п.04-553	Пускатель магнитный ПМЛ I50104 на IOA шт	1,00	<u>10,60</u>	<u>-</u> -	11	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	I5I7-I386- -I	Пускатели магнитные до 63А шт	1,00	<u>4,20</u>	<u>-</u> -	4	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	Ц8-574-44	Подготовка к включению пускателя магнитного до 40А шт	1,00	<u>1,15</u> 0,55	<u>-</u> -	1	1	<u>-</u> -	<u>0,90</u> -	<u>1</u> -
26	Доп. I2KI504 п. I2-236	Реле РПЛ-I2204 шт	8,00	<u>4,20</u>	<u>-</u> -	34	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	I5I7-I429- -I	Реле промежуточное	шт	8,00	<u>3,75</u>	-	30	-	-	-
28	Ц8-574-55	Подготовка к включению реле электрических	шт	8,00	<u>1,19</u> 0,73	-	10	6	-	<u>1,00</u> 8
29	I504-I20I5	Реле времени пневматичес- кое РВП72	шт	5,00	<u>8,60</u>	-	43	-	-	-
30	I5I7-I428- -I	Реле времени	шт	5,00	<u>2,50</u>	-	13	-	-	-
31	Ц8-574-55	Подготовка к включению реле электрических	шт	5,00	<u>1,19</u> 0,73	-	6	4	-	<u>1,00</u> 5
32	I504-I2024	Реле промежуточные двух- позиционные	шт	1,00	<u>10,00</u>	-	10	-	-	-
33	I5I7-I429- -I	Реле промежуточные	шт	1,00	<u>3,75</u>	-	4	-	-	-
34	Ц8-574-55	Подготовка к включению реле электрических	шт	1,00	<u>1,19</u> 0,73	-	1	1	-	<u>1,00</u> 1
35	I504-I2025	Реле промежуточные двух- позиционные РП12	шт	1,00	<u>7,60</u>	-	8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
36	1517-1429- -I	Реле промежуточные	шт	1,00	<u>3,75</u>	-	4	-	-	-
					-	-		-	-	-
37	Ц8-574-55	Подготовка к включению реле электрических	шт	1,00	<u>1,19</u> 0,73	-	1	I	-	<u>1,00</u>
					-	-		-	-	-
38	Доп ЗКИ504 п.15-563	Реле ВЛ-43	шт	1,00	<u>20,00</u>	-	20	-	-	-
39	1517-1429- -I	Реле времени	шт	1,00	<u>3,75</u>	-	4	-	-	-
40	Ц8-574-55	Подготовка к включению	шт	1,00	<u>1,19</u> 0,73	-	1	I	-	<u>1,00</u>
					-	-		-	-	-
41	1504-15315	Устройство контроля сопротивления БКС-2,2	шт	5,00	<u>43,00</u>	-	215	-	-	-
42	1517-1429- -I	Устройство контроля со- противлений	шт	5,00	<u>3,75</u>	-	19	-	-	-
43	ЦII-630-4	Реле электромагнитное	шт	5,00	<u>1,98</u> 1,94	-	10	10	-	<u>3,00</u>
					-	-		-	-	-
44	1504-15314	Устройство контроля со- противления БКС-1,2	шт	1,00	<u>40,00</u>	-	40	-	-	-
45	1517-1429- -I	Устройство контроля со- противлений	шт	1,00	<u>3,75</u>	-	4	-	-	-
					-	-		-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9I	IO	II
46	ЦII-630-4	Реле электромагнитное шт	1,00	<u>1,98</u> 1,94	-	2	2	-	<u>3,00</u>	<u>3</u>
47	I504-I3I09	Реле указательное РУ-I-IIУЗ шт	8,00	<u>8,00</u> -	-	64	-	-	-	-
48	I5I7-I429- -I	Реле указательные шт	8,00	<u>3,75</u> -	-	30	-	-	-	-
49	Ц8-574-55	Подготовка к включению реле электрических шт	8,00	<u>1,19</u> 0,73	-	10	6	-	<u>1,00</u>	<u>8</u>
50	I504-06409	Переключатель универсаль- ный двухсекционный УП-53II шт	4,00	<u>2,20</u> -	-	9	-	-	-	-
5I	I5I7-I445-I	Переключатели универсаль- ные на 2 секции шт	4,00	<u>1,25</u> -	-	5	-	-	-	-
52	Ц8-574-50	Подготовка к включению универсального переключателя цепь	8,00	<u>0,43</u> 0,18	-	3	I	-	<u>0,30</u>	<u>2</u>
53	I504-064I0	Переключатель универсаль- ный четырехсекционный УП-53I2 шт	3,00	<u>3,30</u> -	-	10	-	-	-	-
54	I5I7-I446- -I	Переключатели универсаль- ные на 4 секции шт	3,00	<u>2,50</u> -	-	8	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Доп 2К1701 п.03-439	Вольтметр Э - 365 шт	1,00	<u>7,50</u>	=	8	-	=	=	=
72	I517-I473- -I	Приборы измерительные, амперметры и вольтметры шт	1,00	<u>0,90</u>	=	1	-	=	=	=
73	Ц8-574-54	Подготовка к включению амперметра или вольтметра шт	1,00	<u>0,46</u> 0,32	=	1	-	=	<u>0,50</u>	=
74	Доп 2К1701 п.03-439	Амперметр Э-365 шт	1,00	<u>7,50</u>	=	8	-	=	=	=
75	I517-I473- -I	Приборы измерительные, амперметры, вольтметры шт	1,00	<u>0,90</u>	=	1	-	=	=	=
76	Ц8-574-54	Подготовка к включению амперметра или вольт- метра шт	1,00	<u>0,46</u> 0,32	=	1	-	=	<u>0,50</u>	=
77	I517-I460- -I	Трансформаторы шт	3,00	<u>1,20</u>	=	4	-	=	=	=
78	I503-05012	Трансформатор тока Т-0,66-5-05-100-200/5 шт	3,00	<u>0,25</u>	=	1	-	=	=	=
79	Ц8-574-53	Подготовка к включению трансформаторов тока или напряжения шт	3,00	<u>0,51</u> 0,13	=	2	-	=	<u>0,20</u>	<u>1</u>

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	1507-5047	Арматура светосигнальная АС-12011У2 шт	16,00	<u>0,33</u> -	-	5	-	-	-	-
81	1517-1481- -I	Приборы сигнальные шт	16,00	<u>0,75</u> -	-	12	-	-	-	-
82	Ц8-574-56	Подготовка к включению зрительной сигнализации шт	16,00	<u>0,55</u> 0,33	-	9	5	-	<u>0,50</u> -	<u>8</u> -
83	1507-7020	Патрон резьбовой Е27ФП-01 1000шт	-	<u>260,00</u> -	-	-	-	-	-	-
84	1517-1481- -I	Патроны шт	1,00	<u>0,75</u> -	-	1	-	-	-	-
85	Ц8-574-56	Подготовка к включению патрона для лампы шт	1,00	<u>0,55</u> 0,33	-	1	-	-	<u>0,50</u> -	-
86	1602 п. 05-0114	Звонок ЗВП-220 шт	1,00	<u>8,70</u> -	-	9	-	-	-	-
87	1517-1478- -I	Звонки шт	1,00	<u>0,95</u> -	-	1	-	-	-	-
88	Ц8-574-56	Подготовка к включению прибора звуковой сигнали- зации шт	1,00	<u>0,55</u> 0,33	-	1	-	-	<u>0,50</u> -	-
89	3609 п. 1-054	Резистор ПЭВР-100 шт	1,00	<u>0,56</u> -	-	1	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	15I7-I422- -I	Резисторы проволочные шт	1,00	<u>0,65</u> -	- -	I	-	- -	- -	- -
91	Ц8-574-56	Подготовка к включению проволочного сопротив- ления шт	1,00	<u>0,55</u> <u>0,33</u>	- -	I	-	- -	<u>0,50</u> -	- -
92	1505-II047	Трансформатор однофазный понижающий ОСМ-0,16УЗ шт	1,00	<u>8,20</u> -	- -	8	-	- -	- -	- -
93	Ц8- 574-53	Подготовка к включению трансформатора тока или напряжения шт	1,00	<u>0,51</u> <u>0,13</u>	- -	I	-	- -	<u>0,20</u> -	- -
94	15I7-I460- -I	Трансформаторы шт	1,00	<u>1,20</u> -	- -	I	-	- -	- -	- -
95	3608 п. 2-025	Диод Д245Б шт	4,00	<u>0,08</u> -	- -	-	-	- -	- -	- -
96	Ц8-574-56	Подготовка к включению диода шт	4,00	<u>0,55</u> <u>0,33</u>	- -	2	I	- -	<u>0,50</u> -	<u>2</u> -
97	15I7-I49I- -I	Диоды шт	4,00	<u>0,80</u> -	- -	3	-	- -	- -	- -
98	170342 п. I-008	Счетчик моточасов 228-4П шт	3,00	<u>16,00</u> -	- -	48	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	ЦБ-574-55	Подготовка к включению счетчика	3,00	<u>1,19</u> 0,73	<u>-</u> -	4	2	<u>-</u> -	<u>1,00</u> -	<u>3</u> -
100	И517-1477- -I	Счетчики	3,00	<u>1,85</u> -	<u>-</u> -	6	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Итого				1466	79	<u>2</u> I		<u>117</u> I
		В том числе:оборудование монтаж				1320	146			

Составила: ст.инженер

Проверила: вед.инженер

И.Зозуля

Н.Черкасова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-13

к типовому проекту канализационной насосной станции производительностью 75-200 м³/ч напором 30-33 м с незасоряющимися насосами (марки СДС 80/32) на электроосвещение

Основание: спецификация 902-I-107.87-ЭМ.С02

Сметная стоимость	0,414 тыс.руб
Нормативная условно-чистая продукция	0,19 тыс.руб
Нормативная трудоемкость	128 чел.-ч
Сметная заработная плата	0,085 тыс.руб
Показатели по смете	
Стоимость на:	
расчетную единицу производительности м ³ /ч	3,01 руб
1 м ² общей площади здания	4,46 руб

Составлена в ценах 1984 г.

№ пп	Шифр работ и позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин обслуживающ. машины	
				Всего		Всего	Основной зарплаты	эксп. машин	на един.	всего
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел I. Монтажные работы										
I	Ц8-59I-3	Выключатель герметический и полугерметический	0,11	<u>49,80</u>	<u>1,10</u>	5	4	-		<u>7</u>
		100шт		38,40	0,06			-	0,08	-
2	Ц8-59I-8	Розетка штепсельная герметическая и полугерметическая	0,05	<u>30,00</u>	<u>1,13</u>	2	1	-	<u>34,00</u>	<u>2</u>
		100шт		19,50	0,11			-	0,14	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Ц8-594-I	Светильники для ламп накаливания устанавливаемые на кроштейнах 100шт	0,10	<u>278,00</u> 57,60	<u>58,40</u> 18,20	28	6	<u>6</u> 2	<u>103,00</u> 23,48	<u>10</u> 2
4	Ц8-598-I	Светильники для ламп накаливания, устанавливаемые на подвесах или крюках на фермах 100шт	0,03	<u>186,00</u> 36,80	<u>88,40</u> 27,90	6	1	<u>3</u> 1	<u>65,00</u> 35,99	<u>2</u> 1
5	Ц8-612-9	Щиток осветительный ОЩ-6 100шт	0,01	<u>262,00</u> 162,00	<u>6,00</u> 2,13	3	2	- -	<u>271,00</u> 2,75	<u>3</u> -
6	Ц8-610-2	Трансформаторы понижительные в металлическом кожухе масса с кожухом до 12 кг 100шт	0,01	<u>179,00</u> 94,30	<u>3,20</u> 1,16	2	1	- -	<u>159,00</u> 1,50	<u>2</u> -
7	Ц8-417-2	Труба винипластовая по установленным конструкциям внутренний диаметр до 32 мм 100м	0,10	<u>49,80</u> 17,80	<u>19,20</u> 6,07	5	2	<u>2</u> 1	<u>32,00</u> 7,83	<u>3</u> 1
8	Ц8-599-4	Светильники для 2-х люминисцентных ламп отдельно устанавливаемые на подвесах 100шт	0,01	<u>167,00</u> 68,30	<u>50,50</u> 16,00	2	1	- -	<u>122,00</u> 20,64	<u>1</u> -
9	Ц8-603-I	Платон с количеством ламп до 2 100шт	0,04	<u>103,00</u> 35,00	<u>0,90</u> 0,34	4	1	- -	<u>63,00</u> 0,44	<u>3</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
10	Ц8-400-I	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок, суммарное сечение до 10 мм ² 100м	1,70	<u>60,80</u> 23,40	<u>22,80</u> 8,40	103	40	<u>38</u> 14	<u>41,00</u> 10,84	<u>70</u> 18
II	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубах, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм ² 100м	0,10	<u>4,88</u> 2,36	<u>2,33</u> 0,71	I	-	<u>-</u> -	<u>4,00</u> 0,92	<u>-</u> -
I2	Ц8-409-II	За каждый последующий провод, сечение до 2,5 мм ² 100м	0,10	<u>1,21</u> 1,14	<u>-</u> -	I	-	<u>-</u> -	<u>2,00</u> -	<u>-</u> -
		Итого прямые затраты по разделу I	руб	руб		162	59	<u>49</u> 18	-	<u>103</u> 22
		В том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб			162	-	-		-
		Материалы	руб			50	-	-		-
		Всего, заработная плата	руб			-	77	-		-
		Накладные расходы	руб			52	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в н.р.	руб			-	8	-		-
		Плановые накопления	руб			17	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	CI53-265	Лампы Б220-230-60 10шт	0,20	<u>0,99</u>	<u>-</u>	I	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
20	CI53-281	Лампы Б215-225-150 10шт	0,50	<u>1,19</u>	<u>-</u>	I	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
21	CI53-284	Лампы Б215-225-200 10шт	0,80	<u>1,44</u>	<u>-</u>	I	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
22	CI51-1075	Кабели силовые АВВГ-660 сеч. 2х2,5 мм ² 1000м	0,15	<u>166,00</u>	<u>-</u>	25	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
23	CI51-1091	Кабели силовые АВВГ-600 сеч. 3х2,5 мм ² 1000м	0,02	<u>191,00</u>	<u>-</u>	4	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
24	CI52-166	Провода силовые АПВ сеч. 2,5 мм ² 1000м	0,02	<u>22,00</u>	<u>-</u>	I	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
25	CI54-165	Розетка штепсельная с за- земляющим контактом для сырых помещений типа РШ-Ц-20-IP43-01-10/220 шт	5,00	<u>0,70</u>	<u>-</u>	4	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
26	CI56-240	Ящик с понижающим транс- форматором типа ЯТП-0,25 шт	1,00	<u>13,70</u>	<u>-</u>	14	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
27	290902-57	Выключатель герметический шт	11,00	<u>0,70</u>	<u>-</u>	8	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	I5I7-2230	Щиток осветительный ОЩ-6У4 шт	1,00	<u>19,37</u> -	- -	19	-	- -	- -	- -
29	2405-I72I	Профили К238У2 шт	5,00	<u>0,86</u> -	- -	4	-	- -	- -	- -
30	2405-I69I	Подвесы трубчатые К980У3 шт	3,00	<u>0,5I</u> -	- -	2	-	- -	- -	- -
3I	2405-I364	Коробки ответвительные КОР-73У3 шт	35,00	<u>0,43</u> -	- -	15	-	- -	- -	- -
32	2405-I365	Коробки осветительные Кор-74-У3 шт	5,00	<u>0,44</u> -	- -	2	-	- -	- -	- -
33	Доп.05-03	Труба винипластовая ПВХ60-32 Сл м	10,00	<u>0,62</u> -	- -	6	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб			172	-	- -		- -
		В том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб			172	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб			168	-	-		-
		Плановые накопления	руб			11	-	-		-
		Всего, стоимость монтаж- ных работ	руб			183	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу 2	руб			183	-	-		-
		Итого прямые затраты по смете	<u>руб</u>			334	59	<u>49</u>		<u>103</u>
			руб					18		22
		В том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб			334	-	-		-
		Материалы	руб			50	-	-		-
		Всего заработная плата	руб			-	77	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб			168	-	-		-
		Накладные расходы	руб			52	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в н.р.	руб			-	8	-		-
		Плановые накопления	руб			28	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб			414	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		128
		Сметная заработная плата	руб			-	85	-		-
		Итого по смете	руб			414	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость.	чел.-ч			-	-	-		128.
		Сметная заработная плата	руб			-	85	-		-
		Нормативная условно-чис- тая продукция	руб			-	190	-		-

Главный инженер проекта

В.Лялик

Начальник отдела ЭА

В.Фролов

Исходные данные:

Составила: ст. инженер

И.Зозуля

Проверила: вед. инженер

Н.Черкасова

Перфорация:

Подготовил: техник

Л.Лебедекова

Проверил: ст. техник

И.Толстокорова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-14

к типовому проекту канализационной насосной станции производительностью 75-200 м³/ч напором 30-33 м с незасоряющимися насосами марки СДС 80/32 на КИП и средства автоматизации

Основание: Спецификация 902-I-107.87 -АТХ.СО	Сметная стоимость	0,380 тыс.руб
	Нормативная условно-чистая продукция	
	Нормативная трудоемкость	68 чел.-ч
	Сметная заработная плата	0,038 тыс.руб
	Показатели по смете	
	Стоимость на:	
	расчетную единицу производи-	2,76 руб
	тельности м ³ /ч	
	1 м ² общей площади здания	4,08 руб

Составлена в ценах 1984 г.

№ пп	Шифр и № позиции Норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество, шт.	Стоимость единицы, руб			Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин обслуживающ. машины	
				Всего		эксп. машин	Всего	Основной зарплат	эксп. машин	на един.	всего
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел I.Оборудование и монтаж											
I	I704-20016	Манометр показывающий электроконтактный ЭКМ-IУ	3,00	<u>7,80</u>	-	23	-	-	-	-	
				-	-			-	-	-	
2	III-93-7	Монтаж манометра ЭКМ-IУ	3,00	<u>1,27</u> 1,21	<u>0,04</u> -	4	4	-	<u>2,00</u> -	<u>6</u> -	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
3	ЦII-93-I	Монтаж манометра показывающего	3,00	<u>0,80</u> 0,77	-	2	2	-	<u>I,00</u>	<u>3</u>
4	I704-2000I	Манометр показывающий ОБМИ-100	3,00	<u>2,30</u> -	-	7	-	-	-	-
5	ЦII-93-I	Монтаж манометра показывающего	3,00	<u>0,80</u> 0,77	-	2	2	-	<u>I,00</u>	<u>3</u>
6	I704-50509	Датчик уровня поплавковый электрический ДПЭ шт	I,00	<u>28,00</u> -	-	28	-	-	-	-
7	ЦII-629-2	Реле поплавковое, тип РП-40-I шт	I,00	<u>I,34</u> I,3I	-	I	I	-	<u>2,00</u>	<u>2</u>
8	I704-I0040	Устройство терморегулирующее дилатометрическое электрическое ТУДЭ-I-5 шт	2,00	<u>20,60</u> -	-	4I	-	-	-	-
9	ЦII-4-3	Устройство терморегулирующее дилатометрическое электрическое шт	2,00	<u>0,36</u> 0,35	-	I	I	-	<u>I,00</u>	<u>2</u>
IO	Ц8-I49-I	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, масса I м до I кг I00м	0,15	<u>IO,00</u> 6,24	<u>0,27</u> 0,10	2	I	-	<u>II,00</u> 0,13	<u>2</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II	Ц8-I48-I	Кабель до 35 кВ, по ус- тановленным конструкциям и лоткам, с креплением в местах изменения трассы, масса 1 м до 2 кг 100м	0,20	<u>12,90</u> 7,33	<u>0,43</u> 0,17	3	I	- -	<u>13,00</u> 0,22	<u>3</u> -
I2	Ц8-I46-I	Кабель до 35 кВ, с креп- лением накладными скоба- ми, масса 1 м до 3 кг 100м	0,53	<u>48,00</u> 18,20	<u>12,70</u> 4,04	25	10	<u>7</u> 2	<u>31,00</u> 5,21	<u>16</u> 3
I3	Ц8-I53-I	Заделка для контрольно- го кабеля сечением 2,5мм ² с количеством жил до 7 шт	16,00	<u>0,49</u> 0,22	- -	8	4	- -	<u>1,00</u> -	<u>16</u> -
I4	Ц8-I53-I4	Заделка для контрольного кабеля сечением 2,5мм ² , с количеством жил до 14 шт	2,00	<u>0,81</u> 0,40	- -	2	I	- -	<u>1,00</u> -	- -
I5	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы, первый провод одно- жильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм ² 100м	0,40	<u>4,88</u> 2,36	<u>2,33</u> 0,71	2	I	<u>1</u> -	<u>4,00</u> 0,92	<u>2</u> -
I6	Ц8-417-I3	Труба винипластовая, посту- пающая нормализованными элементами в перекрытиях под заливку бетоном, внут- ренний диаметр до 32 мм 100м	0,16	<u>6,40</u> 4,75	<u>0,16</u> 0,06	I	I	- -	<u>9,00</u> 0,08	<u>1</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ЦII-583-2	Источник стабилизированного питания потенциометров шт	2,00	<u>0,64</u> 0,63	<u>-</u> -	1	-	<u>-</u> -	<u>1,00</u> -	<u>2</u> -
18	ЦII-583-2	Выпрямитель стабилизированный тип ВС-26 шт	2,00	<u>0,76</u> 0,74	<u>0,01</u> -	2	-	<u>-</u> -	<u>1,00</u> -	<u>2</u> -
19.	Ц8-9I-4	Конструкции металлические под оборудование т	0,04	<u>377,00</u> 33,30	<u>4,70</u> 1,41	15	1	<u>-</u> -	<u>61,00</u> 1,82	<u>2</u> -
		Итого прямые затраты по разделу I	<u>руб</u> руб			170	32	<u>8</u> 2		<u>64</u> 3
		В том числе:								
		Стоимость оборудования	руб			99	-	-		-
		Запасные части	руб			2	-	-		-
		Транспортные расходы	руб			3	-	-		-
		Заготовительно-складские расходы	руб			1	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб			105	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб			71	-	-		-
		Материалы	руб			30	-	-		-
		Всего заработная плата	руб			-	34	-		-
		Накладные расходы	руб			28	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в н.р.	руб			-	4	-		-
		Плановые накопления	руб			6	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб			105	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		68
		Сметная заработная плата	руб			-	38	-		-
		Итого по разделу I	руб			210	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		68
		Сметная заработная плата	руб			-	38	-		-
		НУЧП	руб			-	70	-		-
Раздел 2. Материальные ресурсы										
20	СИ51-1814	Кабели контрольные КВВГ сеч. 4x1 мм ² 1000м	0,01	<u>202,00</u>	-	I	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
21	СИ51-2282	Кабели контрольные АКВВГ сеч. 7x2,5 мм ² 1000м	0,02	<u>277,00</u>	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
22	СИ51-2284	Кабели контрольные АКВВГ сеч. 14x2,5 мм ² 1000м	0,03	<u>458,00</u>	-	II	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
23	СИ51-2280	Кабели контрольные АКВВГ сеч. 4x2,5 мм ² 1000м	0,04	<u>195,00</u>	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-


I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	CI52-28I	Провода силовые АПРТО сеч. 1x2,5 мм ² 1000м	0,04	<u>37,00</u>	=	I	-	=	=	=
25	2405-I389	Коробки соединительные КСР-8 шт	2,00	<u>2,38</u>	=	5	-	=	=	=
26	2405-I390	Коробки соединительные КСР-16 шт	2,00	<u>3,73</u>	=	7	-	=	=	=
27	2405-I506 доп.20	Муфта бандажирующая БМ-8 шт	2,00	<u>0,48</u>	=	I	-	=	=	=
28	2405-I508, доп.20	Муфта бандажирующая БМ-7 шт	1,00	<u>0,48</u>	=	I	-	=	=	=
29	2405-I877	Трубки электромонтажные ХВТ-10УХ Л2,5 1000кг	0,02	<u>1275,35</u>	=	19	-	=	=	=
30	2405-I874	Трубки электромонтажные БУХЛ 2,5 1000 кг	0,05	<u>1275,35</u>	=	64	-	=	=	=
31	СИЗ-I30	Трубы стальные электросвар- ные Ø 25 мм м	20,00	<u>0,32</u>	=	6	-	=	=	=
32	СИЗ-I31	Трубы стальные электросвар- ные Ø 32 мм м	22,00	<u>0,36</u>	=	8	-	=	=	=
33	Доп.05-03	Труба ПБ60-32 Сл м	16,00	<u>0,62</u>	=	10	-	=	=	=

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	2405-I73I	Профили Г-образные шт	20,00	<u>0,17</u>	<u>=</u>	3	-	<u>=</u>	<u>=</u>	<u>=</u>
35	2405-I886	Уголки перфорированные 35х35У1 Им	14,00	<u>0,20</u>	<u>=</u>	1	-	<u>=</u>	<u>=</u>	<u>=</u>
36	2405-I7I2	Полосы перфорированные 40У1 Им	4,00	<u>0,26</u>	<u>=</u>	1	-	<u>=</u>	<u>=</u>	<u>=</u>
37	2405-I7I6	Прижимы кабельные ПКТ- 50У3 шт	2,00	<u>0,18</u>	<u>=</u>	1	-	<u>=</u>	<u>=</u>	<u>=</u>
		Итого прямые затраты по разделу 2	<u>руб</u>			157	-	<u>=</u>	<u>=</u>	<u>=</u>
		В том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб			157	-	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб			155	-	-	-	-
		Плановые накопления	руб			13	-	-	-	-
		Всего, стоимость мон- тажных работ	руб			170	-	-	-	-
		Итого по разделу 2	руб			170	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по смете	<u>руб</u>			327	32	<u>8</u>	<u>64</u>	<u>3</u>
		В том числе:						2		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования	руб			99	-	-		-
		Запасные части	руб			2	-	-		-
		Транспортные расходы	руб			3	-	-		-
		Заготовительно-складские расходы	руб			1	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб			105	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб			228	-	-		-
		Материалы	руб			30	-	-		-
		Всего заработная плата	руб			-	34	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб			155	-	-		-
		Накладные расходы	руб			28	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в н.р.	руб			-	4	-		-
		Плановые накопления	руб			19	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб			275	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		68
		Сметная заработная плата	руб			-	38	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по смете	руб			380	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		68
		Сметная заработная плата	руб			-	38	-		-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб			-	70	-		-

Главный инженер проекта



В.Лялюк

Начальник отдела ЭА



В.Фролов

Исходные данные:

Составил: ст.инженер



И.Зозуля

Проверил: вед.инженер



Н.Черкасова

Перфорация:

Подготовил: техник

Л.Лебедевкова

Проверил: ст.техник

И.Толстокорова