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А Н Н О Т А Ц И Я

Пособие разработано Государственным учреждением Московской области 

«Центр государственной вневедомственной экспертизы и ценообразования в строи

тельстве» <Мособлгосэкспертиза> в соответствии с требованиями СНиП 1-01-01-82 

«Система нормативных документов в строительстве. Основные положения» (при

ложение № 1 Требования к пособиям), в которых предусмотрен порядок разработ

ки, утверждения и выпуска пособий ведущими организациями-разработчиками, к 

которым на территории Московской области относится ГУ МО «Мособлгосэкспер- 

тиза» (Постановление Правительства Московской области от 22.06.2001 № 188/21).

Целью данного пособия является облегчение и обеспечение удобства работы 

инженеров-сметчиков при применении новой (2001г.) сметно-нормативной базы в 

процессе составления смет в базисном (2000г.) уровне цен.

В пособие включены Государственные элементные сметные нормы Госстроя 

России (ГЭСН-2001), привязанные к условиям Московской области, территори

альные единичные расценки (ТЕР-2001) и базисные (2000г.) сметные цены Мос

ковской области на материалы, изделия, конструкции и эксплуатацию строитель

ных машин (ГЭСНПиТЕР-2001).
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Сборник № 15

Отделочные работы
ГЭСНПиТЕР-2001-15
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. Сборник содержит элементные сметные нормы (далее нормы) и расценки (далее расценки) на выполнение 
отделочных работ.

1.2. В настоящий сборник включены нормы и расценки на:
а) облицовочные работы -  облицовка поверхностей здания и сооружения природным камнем, искусственными 

плитками, искусственным мрамором и листовыми материалами;
б) штукатурные работы -  штукатурка при простой, улучшенной и высококачественной отделке, подготовка по

верхностей под окраску, облицовка сухой штукатуркой и декоративная штукатурка;
в) лепные работы -  установка гипсовых и цементных изделий;
г) малярные работы -  окраска масляными, водными, специальными составами и лаками при простой, улучшен

ной и высококачественной отделке поверхностей согласно составу работ, приведенному в табл. 15-За, 15-36 и 15-Зв 
технической части данного сборника. В табл. 04-027 приведены нормы и расценки расхода ресурсов на выполнение 
третьей шпатлевки поверхности, необходимость которой должна обосновываться проектными данными;

д) стекольные работы -  остекление оконных переплетов, дверных полотен и витрин, установка светопрозрач
ных ограждений;

е) обойные работы -  оклейка стен и потолков обоями, обивка дверей обивочными материалами, оклейка стен 
моющимися пленочными обоями, согласно составу работ, приведенному в таблицах 15-3 г, 15-Зд технической части 
данного сборника.

1.3. В нормах и расценках настоящего сборника при определении затрат учтены:
а) выполнение работ с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц при отделке помещений высо

той (от пола до потолка) до 4 м, установке лепных изделий и остеклению -  до 8 м. Возможность использования ранее 
установленных лесов для смежных работ или устройство вновь для производства отделочных работ в помещениях вы
сотой более 8 м устанавливаются проектными данными. Затраты на эти цели следует определять по нормам и расцен
кам сборника ГЭСНПиТЕР-2001-08 “Конструкции из кирпича и блоков”;

б) оштукатуривание или облицовка фасада естественным камнем или искусственными плитками с готовых ле
сов. В случае необходимости устройства лесов специально для этих работ, обоснованной в проекте строительства 
объекта, затраты на эти цели следует определять по нормам и расценкам сборника ГЭСНПиТЕР-2001-08 “Конструкции 
из кирпича и блоков;

в) окраска фасадов с лесов, установленных для смежных работ, или с лестниц и люлек с перемещением их по 
фронту работ.

1.4. В нормах и расценках на облицовку природным камнем учтены следующие условия выполнения работ:
а) облицовка плоских поверхностей или криволинейных с радиусом кривизны более 25 м;
б) применение плит с фрезерованными кромками и торцами, доработанными до нужной фактуры;
в) применение плит из гранита полированного толщиной 40 мм, чистотесанного -  100 мм, под скалу -  150 мм; 

из известняка -  60 мм; из мрамора и травертина -  25 мм.
При применении плит, отличающихся по толщине от принятых в нормах и расценках, на каждые 10 мм измене

ния толщины добавлять или исключать на 100 м" облицовки согласно нормам и расценкам табл. 01-005.
1.5. Нормы и расценки на облицовку потолков, приведенные в таблице 01-047, включают работы по изготовле

нию и установке каркаса, с закреплением его к основной конструкции потолков, укладку звукоизолирующих материа
лов в необходимых случаях и соответствующую отделку облицовочных плит.
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Нормы и расценки таблицы 01-049 на облицовку стен щитами-картинами из древесностружечных плит учиты
вают затраты на соответствующую облицовку картин в построечных условиях, за исключением щитов, фанерованных 
шпоном заводского изготовления.

1.6. В нормах и расценках на облицовку искусственными плитками внутренних плоских поверхностей или кри
волинейных радиусом более 2 м учтено применение плиток любого размера в один или два цвета.

Затраты на облицовку мрамором балясин постоянного сечения следует определять по норме и расценке 2 
таблиц 01-023, 01-025, а переменного -  по норме и расценке 3 таблиц 01-023, 01-025,

В нормах и расценках таблиц 01-023 и 01-025 при определении затрат к простым отнесены капители и прямые 
тяги, пояски и плинтусы с числом обломов не более трех.

1.7. В нормах и расценках на оштукатуривание каменных, бетонных и поверхностей из других материалов, 
подлежащих выполнению с допусками, определяемыми в соответствии с правилами производства и приемки работ, 
затраты определены для усредненных толщин наметов с учетом дополнительного их расхода на необходимое вырав
нивание поверхностей с целью получения оштукатуренной поверхности с отклонениями, не превышающими допус
каемые.

В нормах и расценках учтен следующий состав растворов для оштукатуривания:
—  цементный 1:3;
—  цементно-известковый 1:1:6;
—  известковый 1:2,5.
1.8. В нормах и расценках на оштукатуривание фасадов с улучшенной и высококачественной отделкой поверх

ности учтены затраты на оштукатуривание его отдельных элементов (стены, откосы, тяги и т .п .).
1.9. Нормами и расценками на оштукатуривание поверхностей внутри здания учтено выполнение простой, 

улучшенной или высококачественной отделки поверхностей с учетом затрат на оштукатуривание отдельных поверх
ностей: стен, включая откосы ниш отопления, оконных заглушек (кроме нижних) и обмазку плинтусов, потолков, вы
тягивание тяги, падуг, оконных откосов и наличников по разновидностям отделки.

1.10. Затраты на оштукатуривание поверхностей в помещениях со специальным архитектурным оформлением 
(зрительные залы, театры, клубы, музейные и выставочные залы и т.п.) следует определять по нормам и расценкам 
таблиц с 02-002 по 02-007.

1.11. В случае, если проектом на строительство объекта учтена необходимость выполнения насечки поверхно
сти, то затраты на ее выполнение следует определять по нормам и расценкам 08,09 табл. 02-031.

1.12. В нормах и расценках на оштукатуривание лестничных маршей и площадок (табл. 02-034) учтено 
оштукатуривание их по отдельным элементам (ступени, балки, плиты и т.п.).

Затраты на отделку сборных лестничных маршей и площадок следует определять по норме и расценке 4 табли
цы 02-035.

1.13. Затраты на оштукатуривание оконных отливов при штукатурке фасадов следует определять по 
норме и расценке 1 таблиц 02-003 и 02-006.

1.14. В нормах и расценках таблиц с 02-001 по 02-007 не учтено оштукатуривание отдельных элементов фасада 
по сетке. Затраты на выполнение этих работ следует определять по нормам и  расценкам 1-4 таблицы 02-036, а ш 
устройство карнизов и тяг -  по нормам и расценкам 5 ,6  таблицы 02-036.

1.15. В нормах и расценках таблиц 03-005 ^  03-008 на установку лепных деталей, изготовленных на обычных це
ментах, отделка их лицевых поверхностей не учтена.

1.16. Затраты на установку лепных деталей, не учтенных в настоящем сборнике, следует определять по норма* 
и расценкам на установку наиболее подходящих по сложности видов изделий.

1.17. В нормах и расценках на установку лепных изделий учтены затраты на выполнение всех необходимых ра
бот, включая пробивку и заделку всех отверстий, постановку пробок, забивку гвоздей и крючьев, заделку швов и при
готовление раствора.

1.18. Количество деталей, формуемых с одной модели, следует принимать по данным, приведенным в 
таблице 15-1 данной технической части. При заказе лепных деталей одинакового рисунка в количестве меньшем, чем 
указано в таблице 15-1, на каждый заказ следует принимать одну модель.

Таблица 15-1
№
п/п

Наименование деталей Ед. из. Количество деталей в модели
гипсовых цементных

Балясины без орнамента шт. 250 150
2. Балясины орнаментованные шт. 150 100
3. Базы, розетки, капители ионические, дорические и тосканские, гер- 

бы и т.п., гладкие или простого рисунка______________________
150 100

4. То же, орнаментованные или сложного рисунка, гирлянды шт. 100 60
Вазы, кронштейны, модульоны и сухари гладкие шт. 170 100

6. То же. орнаментованные шт. 80 50
Капители коринфские 70 35
Погонные детали (порезки, пояса, фризь:. капли и т.п.) при высоте 

| до 500 мм простого рисунка__________________________________
125
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№
п/п

Наименование деталей Ед. из. Количество деталей в модели
ГИПСОВЫХ цементных

9. То же, рисунка средней сложности и сложного шт. 75 50

10. То же, при высоте более 500 мм простого рисунка шт. 200 120
11. То же, рисунка средней сложности и сложного шт. 120 80
12. Поручни и тетивы шт. 200 120

1.19. В нормах и расценках на малярные работы учтено применение готовых составов -  шпаклевок, грунтовок, 
красок; для затрат на малярные работы с использованием необходимых составов, приготавливаемых в построечных 
условиях, применяются те же нормы и расценки.

В нормах и расценках на малярные работы учтена окраска столярных изделий, поступающих на строительство про
олифленными или подготовленными под вторую окраску.

1.20. Затраты на окраску заполнения проемов балконными дверями и деревянных поручней следует определять 
по нормам и расценкам на окраску заполнения оконных проемов.

1.21. В нормах и расценках таблиц 04-025,04-026 учтена расколеровка в два тона. Для определения расхода ре
сурсов на расколеровку одной и той же плоскости более чем в два тона на каждый последующий тон следует до
бавлять на 100 м2 окрашиваемой поверхности 1,5 чея.-ч. затрат труда.

1.22. Для определения затрат на окраску заполнений оконных и дверных балконных проемов со спаренными 
переплетами или полотнами на каждое разъединение и соединение створок (полотен) следует добавлять на 100 м2 ок
рашиваемой поверхности 2,2 чел.-ч. затрат труда.

1.23. Подготовка поверхности при покрытии эмалевыми составами (нормы и расценки 1-3 таблицы 04-038) 
предусматривает комплекс процессов, принятый для масляной окраски деревянных поверхностей с улучшенной от
делкой.

124. Подготовка поверхности для разделки под мрамор и шелк включает комплекс процессов, принятый для масляной 
окраски по штукатурке с высококачественной отделкой, и добавлением расхода ресурсов на третью шпатлевку и шлифовку 
(нормы и расценки 1-8 таблицы 04-047).

1.25. В нормах и расценках на отделку под шелк (нормы и расценки 3-8 таблицы 04-047) учтены затраты на вы
полнение работ по разделке зеркалами трех категорий сложности (см. таблицу 15-2 настоящей технической части).

1.26. В нормах и расценках на разделку по эскизам (нормы и расценки 9-11 таблицы 04-047) учтены затраты на 
выполнение работ трех категорий сложности: со слабой насыщенностью рисунком, набиваемым по трафаретам и Гре
бешковым полосам (фон более 40%), со средней насыщенностью рисунком (фон 20-40%) и густой насыщенностью ри
сунком (фон менее 20%).

1.27. Затраты на отделку под шелк шашками следует определять по норме и расценке 8 таблицы 04-047.
1.28. Затраты на окраску стальных конструкций следует определять по нормам и расценкам сбор

ника ГЭСНПиТЕР-2001-13 "Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии”.
1.29. В нормах и расценках на окраску фасадов известковыми, силикатными, цементными и эмульсионными 

красками (таблицы с 02-005 по 02-009 и с 02-015 по 02-017) учтены затраты на выполнение работ по окраске простых 
фасадов. Затраты на окраску сложных фасадов (с содержанием архитектурных деталей более 30% плошали стен) сле
дует определять по этим же нормам и расценкам с применением к ним коэффициентов, приведенных в п. 3.20 раз
дела 3 настоящей технической части.

1.30. В норме и расценке 5 таблицы 05-001 учтены затраты на остекление внутренних фрамуг без коробок. За
траты на остекление наружных фрамуг с коробками следует определять по нормам и расценкам на остекление запол
нения наружных оконных проемов.

1.31. В нормах и расценках 3, 4 таблицы 05-002 учтены затраты на остекление витринным (неполированным и 
полированным) стеклом по заказной спецификации к проекту на строительство объехта. В случае необходимости ос
текления витринным стеклом в заводском ассортименте расход его следует определять по расчету на объект в целом 
на основе той же спецификации, размеров стекол, выпускаемых промышленностью, и рационального раскроя полотна 
с учетом потерь в размере до 2%. При этом остатки стекла размером любой стороны 400 мм и более следует исклю
чать из общего объема его расхода.

1.32. Затраты на отделочные работы объектов, к качеству которых предъявляются высокие архитектурные тре
бования в соответствии с проектом на его строительство, следует определять по нормам и расценкам таблиц с 01-031 
по 01-041.

Таблица 15-2
Категория сложности I Количество

| тонов в Фоне трафаретов миленок

.......  ' 1 2-3 1 2

! 3 2

3 ! 3-5 2-3 5
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2. П равила исчисления объемов работ 

Облицовочные работы
2.1. Объем работ по облицовке поверхности природным камнем определяется по площади поверхности обли

цовки. При этом:
а) размеры стен и колонн принимаются с учетом перелома в плане по наружному обводу т.е. по сечениям, 

включающим облицовочные плиты;
б) площадь облицовки профилированными камнями и деталями принимается без учета рельефа камней или де

талей (по проекции большей стороны);
в) величина выноса профилированной тяги (карнизы, наличники и т.п.) больше ее высоты (ширины) принимает

ся по большей стороне.
2.2. Объем работ по облицовке ступеней и укладке подоконных досок определяется с учетом концов плит, заде

лываемых в кладку или штукатурку.
2.3. Объем работ по облицовке поверхности искусственными плитами определяется по площади поверхности 

облицовки без учета ее рельефа.
2.4. Объем работ по облицовке поверхности искусственным мрамором определяется по развернутой поверхно

сти.

Штукатурные работы
2.5. Площадь штукатурки стен определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок. 

В площадь улучшенной и высококачественной штукатурки фасадов площадь, занимаемая архитектурными деталями 
(карнизами, поясками, наличниками, другими тянутыми деталями), а также примыкающими к зданию колоннами и 
пилястрами, не включается и должна определяться отдельно.

2.6. Площадь оконных откосов и отливов, дверных откосов, а также боковых поверхностей, выступающих из 
плоскости или вдающихся в толщу стен архитектурных и конструктивных деталей определяется отдельно с подразде
лением на две группы: по ширине до 200 мм и более 200 мм.

2.7. Объем работ по оштукатуриванию колонн, примыкающих к зданию или отдельно стоящих, а  также пилястр 
определяется по площади их развернутой поверхности.

2.8. Объем работ по вытягиванию карнизов, тяг, поясков, наличников и других тянутых деталей при высокока
чественной штукатурке фасадов определяется по площади, занимаемой ими на поверхности фасада (по проекции ш 
стену), а по вытягиванию карнизов с откосом, превышающим их высоту -  по площади их горизонтальной проекции.

2.9. Площадь, занимаемая лепными деталями, устанавливаемыми на оштукатуренную поверхность, из общей 
площади оштукатуривания не исключается.

2.10. Объем работ по внутренней штукатурке определяется по отдельным помещениям в зависимости от разно
видности их отделки (простая, улучшенная, высококачественная) или по квартире, этажу, секции и т.п. в целом, если 
тип отделки для всех помещений принят одинаковым.

2.11. Объем работ по оштукатуриванию внутренних стен определяется за вычетом площади проемов по наруж
ному обводу коробок и площади, занимаемой тянутыми наличниками; высота стен определяется от чистого пола до 
потолка; площадь боковых сторон пилястр добавляется к площади стен.

2.12. Объем работ по оштукатуриванию:
— потолков (в том числе кессонных с площадью их горизонтальной проекции до 12 м2) определяется по пло

щади между внутренними гранями стен или перегородок;
— ребристых перекрытий и кессонных потолков с площадью их горизонтальной проекции более 12 м2 опреде

ляется по развернутой поверхности.
2.13. Объемы работ по оштукатуриванию боковых и верхних оконных заглушин и откосов, ниш отопления в 

нормах и расценках таблиц 02-015, 02-016 (нормы и расценки 1, 3 и 5), 02-017 и 02-018 учтены; объемы работ по уст
ройству нижних оконных заглушин определяются дополнительно по их площади, а затраты на их выполнение сле
дует определять по нормам и расценкам таблицы 02-031 (норма и расценка 3).

2.14. Объем работ по оштукатуриванию оконных и дверных откосов внутри зданий следует определять допол
нительно по их площади, а затраты на ее выполнение нормировать по нормам и расценкам 1-2 таблицы 02-031.

2.15. Объем работ по устройству тяг внутренних наличников следует определять по площади, занимаемой ими 
на поверхности стены (по проекции на стену).

2.16. Объем работ по оштукатуриванию лестничных маршей и площадок следует определять по площади их го
ризонтальной проекции (поэтажно).

2.17. Объем работ по оштукатуриванию карнизов и тяг следует определять отдельно по сумме относа и высоты, 
умноженной на длину тяги.

2.18. Площадь основания под искусственный мрамор в объем оштукатуривания включаться не должна, так как 
устройство основания является составной частью облицовочных работ.
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2.19. Объем работ по установке лесов следует определять при оштукатуривании:
а) потолка и стен в помещениях -  по горизонтальной проекции потолка;
б) в помещениях только стен -  по длине стен, умноженной на ширину настила лесов;
в) фасадов -  по вертикальной проехции стен без вычета проемов;
г) на фасадах только карнизов, тяг, откосов и наличников -  по проекту на строительство объекта.

Лепные работы
2.20. Объем лепных работ следует принимать по проектным данным и в соответствии с номенклатурой лепных 

изделий применительно к разновидностям и измерителям настоящего сборника.
2.21. Высота выпуклых погонных деталей принимается по огибу.

Малярные работы
2.22. Площадь по окраске фасадов известковыми, силикатными или цементными составами следует определять 

с учетом переломов фасадных стен в плане без вычета проемов, при этом площади оконных и дверных откосов, а так
же площади развернутых поверхностей карнизов, тяг и других архитектурных деталей учитываться не должны.

2.23. Площадь по окраске перхлорвиниловыми, кремнийорганическими или поливинилацетатными составами 
следует определять по фактически подлежащей окраске поверхности.

2.24. Площадь по окраске внутренних поверхностей водными составами следует определять без вычета площа
дей проемов и без учета площади оконных и дверных откосов и боковых сторон ниш. Площадь столбов и боковых 
сторон пилястр включается в объем работ.

2.25. Площадь по окраске стен масляными, поливинилхлоридными составами следует определять за вычетом 
проемов. Площадь окраски столбов, пилястр, ниш, оконных и дверных откосов включается в общую площадь окраски.

Площадь окраски отдельных стен, имеющих проемность более 50%, определяется по фактически подлежащей 
окраске поверхности, т. е. за вычетом площади проемов и с добавлением площади оконных и дверных откосов и боко
вых сторон ниш.

2.26. Площадь оконных и дверных проемов для исключения ее из площади стен определяется по наружному 
обводу коробок.

2.27. Площадь по окраске ребристых перекрытий определяется по площади их горизонтальной проекции с при
менением коэффициента 1,6. То же, кессонных потолков -  с применением коэффициента 1,75.

2.28. Площадь окраски лепных потолков следует определять по площади их горизонтальной проекции с приме
нением коэффициентов в процентах в зависимости от насыщенности потолка лепкой:

до 2% — 1; от 2,1% до 10% -  1,1; от 10,1% до 40% -  1,5; от 40,1% до 7 0 % -2 ,1 ; более 70% -2 ,8 .

2.29. Площадь окраски полов следует определять с исключением площадей, занимаемых колоннами, печами, 
фундаментами и другими конструкциями, выступающими над уровнем пола.

Площадь окраски плинтусов при дощатых полах в нормах и расценках учтена и отдельно учитываться не долж
на, а при полах из линолеума или паркетных площадь плинтусов для их окраски принимается в размере 10% от пло
щади пола с определением расхода ресурсов по нормам и расценкам на улучшенную окраску дощатых полов.

2.30. Площадь окраски заполнения оконных и дверных проемов следует определять умножением площади за
полнения, исчисленной по наружному обводу коробок, на следующие коэффициенты:

Переводные коэффициенты окрашиваемых поверхностей заполнения оконных
и дверных проемов

Характеристика заполнения Материал стен Состав заполнения Коэффициент 
к плошали заполне

ния проемов

В т.ч. детали про
олифленные

Количество переплетов
1 2 1 2

1 2 3 4 5 6 7

Оконные проемы жилых и общественных зданий
Раздельные переплеты

1. С подоконной доской Каменные Коробка переплет, подоконная доска 1.5 2.8 0,3 0,3
2. С подоконной доской Деревянные То :ке с наличниками с двух сторон 2.2 3,5 0,6 0,5
3. Без подоконной доски Каменные Коробка, переплет 1.2 2.5 - -

Спаренные переплеты
4. С подоконной доской Каменные Коробка переплет, подоконная доска - 2.5 - 0.3
5. Без подоконной доски Каменные Коробка переплег - 2.2 . 1
6. Фрамуги Перегородки Переплет, наличники с двух сторон 1.6 - 0.7 -----1-----1
7. Витринное деревянное Каменные Копобка. переплет 1.75 3.5 0.45 0.9 |
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Характеристика заполнения Материал стен Состав заполнения j Коэффициент 
| к площади заполне

ния проемов

' Б т ч. детали про
олифленные

Количество переплетов
1 2 1 2

1 2 3 4 5 6 7

Оконные проемы промышленных зданий
8. Площадью до 4 м2 с раз
дельными переплетами

Каменные Коробка, переплет, раскладки, монтаж
ные подоконные доски

2,1 3,2 0,3 0,3

9. То же более 4 м* Каменные Тоже 1,7 2,6 0,2 0,2

Балконные двери
10. Раздельные полотна 1 Каменные Коробка, дверные полотна 2,! 3,5 - -
11. Спаренные полотна | Каменные То же 2,6 -

Дверные проемы
12. Глухие дверные полотна Каменные Коробка, полотно 2,4 - - -

13. То же Деревянные То же с наличниками с двух сторон 2,7 - 0,3 -
14. То же Перегородки Тоже 2,7 - 0,3 -
15. Остекленные дверные по
лотна

Каменные Коробка, полотно 1,8 “ • -

16. То же Перегородки То же с наличниками с двух сторон 2,1 - 0,3 -
17. Шкафные двери То же Коробка, полотно, наличники с одной 

стороны
2,7 - 0,2 “

18. Обрамление открытого 
проема

То же Коробка, наличники с двух сторон 0,9 - 0,4 *

Примечания:
1. Площадь окраски фрамуг в наружных стенах определяется как площадь окраски заполнения соответствующих тип<п 

оконных проемов.
2. Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в каменных стенах (п.п. 12, 15) не учи

тывают окраску наличников. При окраске заполнения площади дверных проемов в каменных стенах с наличниками с одной сторо
ны проема, соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2.

3. Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в перегородках (п.п. 14, 16,18) учиты
вают нормальную толщину коробок. При окраске заполнения дверных проемов в перегородках толщиной 140-160 мм с ко
робками на всю ширину перегородки, соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2.

4. Площадь окрашиваемой поверхности заполнения оконных и дверных балконных проемов с тройным остеклением опре
деляются по данным, приведенным в п.п. 4 ,5 ,11  графы 5 с коэффициентом 1,5.

2.31. Площадь окраски деревянной фермы силикатной краской определяется по площади вертикальной проек
ции фермы (с одной стороны) без исключения промежутков между элементами фермы.

2.32. Площадь окраски металлических кровель следует исчислять по площади кровли без учета площадей фаль
цев, желобов, колпаков на дымовых трубах и покрытия слуховых окон.

2.33. Площадь окраски водосточных труб, поясков, сандриков и наружных подоконников определяется ш 
площади фасада без вычета площадей проемов.

2.34. Площадь окраски выгонки определяется по величине окрашиваемой поверхности, рассчитанной без учета 
площадей огибания калевок и отборок, с применением к полученной величине коэффициента 1,1 (на учет рельефа).

2.35. Площадь окраски конструкций из волнистой асбофанеры и стали следует исчислять по площади, замерен
ной без учета огибания (волны), с применением к этой площади коэффициента 1,2 (на учет рельефа).

2.36. Площадь окраски стальных решеток определяется по площади их вертикальной проекции (с одной стороны) без 
исключения площадей промежутков между стойками и поясками с применением коэффициентов:

а) для простых решеток без рельефа, с заполнением до 20% типа: парапетных, пожарных лестниц, проволочных 
сеток с рамкой и т.п. -  0,5;

б) для решеток средней сложности без рельефа и с рельефом, с заполнением до 30% типа: лестничных, балкон
ных и т.п. -  1;

в) для решеток сложных с рельефом и заполнением более 30% типа: жалюзийных, радиаторных, художествен
ных и т.п. -  2,5.

2.37. Площадь окраски приборов центрального отопления и санитарно-технических приборов, труб, а также 
мелких металлических деталей определяется:

а) приборов центрального отопления (со всех сторон) -  как поверхность нагрева приборов;
б) раковин -  как удвоенная площадь их горизонтальной проекции;
в) ванн -  как утроенная площадь их горизонтальной проекции;
г) смывного бачка -  0,7 м2 (с учетом площадей выступающих частей кронштейнов);

д) 1 м стальных труб, включая выступы от фасонных частей и крепления в зависимости от диаметра труб пс 
таблице 15-3;
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е) 1 м чугунных труб и фасонных частей, включая выступы от раструбов и крепления принимается в зависи
мости от диаметра труб по таблице 15-3.

Таблица 15-3
№ Диаметр трубы в мм Площадь окраски в м2 на 1 м труб
п/п стальных чугунных
1. 15 0,11 -
2. 20 0,13 -
3. 25 0,16 -
4. 32 0,18 -
5. 40 0,21 -
6. 50 0,26 0,28
7. 63 0,31 -
8. 75 0,36 0,37
9. 100 0,46 0,48
10. 125 - 0,59
11. 150 - 0,72

Стекольные работы

2.38. Площадь остекления деревянных оконных переплетов и балконных дверей в жилых и общественных зда
ниях определяется как площадь проемов, рассчитанная по наружному обводу коробок.

2.39 Площадь остекления дверей (кроме балконных) и витрин определяется по размеру стекол.
2.40. Площадь остекления деревянной перегородки определяется по наружному обводу ее обвязки.
2.41. Площадь остекления стеновых или фонарных переплетов промышленных зданий определяется:
а) стального -  по площади, измеренной по наружному обводу обвязок переплетов;
б) деревянных переплетов, устанавливаемых в коробки -  по площади, измеренной по наружному обводу коро

бок;
в) деревянных переплетов, устанавливаемых без коробок -  по площади, измеренной по наружному обводу обвя

зок переплетов.
2.42. Площадь стеновых панелей из профильного стекла следует определять по наружному обводу стальных рам 

панелей (проемов панели не имеют).
2.43. Площадь оконных проемов из профильного стекла следует определять по наружному обводу металличе

ских обрамлений или деревянных обвязок.
2.44. Площадь зенитных фонарей из профильного стекла следует определять по внутреннему обводу низа ста

канов фонарей (световой проем фонаря).
2.45. Площадь перегородок из профильного стекла или стеклянных пустотелых блоков следует определять по наружному 

обводу коробок за вычетом площади проемов.

Обойные работы
2.46. Площадь оклейки стен обоями должен исчисляться по площади оклеиваемой поверхности. Площадь оконных и 

дверных проемов (для исключения ее из площади стен) рассчитывается по наружному обводу коробок.
2.47. Площадь обивки дверей рассчитывается по фактически обиваемой (подлежащей обивке) поверхности.

Таблица 15-За Состав работ при окраске водными составами внутри помещений
Наименование операций Клеевая Казеиновая Известковая Силикат-

про
стая

улуч
шен-

высококачест
венная

улуч
шен-

высококачест
венная

по шту
катурке

по дере
ву и кир-

мая

ная по шту
катурке

ПО
сб./к

ная по шту
катурке

по
сб./к

пичу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п

1. Очистка + + + + * + -г 4* 4- +
2. Смачивание водой — — — — — — — 4- 4- —

3. Расшивка трещин — + + г т- + + — —

4. Сглаживание торцом дерева + + + + + - 4_ — —

5. Первая огрунтовка + + + + - + 4- + +
Ь. Частичная подмазка — + + 4- - - 4- -1- » '

9
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Наименование операций Клеевая Казеиновая Известковая Силикат
наяпро

стая
улуч
шен
ная

высококачест
венная

улуч
шен-
пая

высококачест
венная

по шту
катурке

по дере
ву и кир

пичупо шту
катурке

ПО
сб./к

по шту- 
хагурке

по
сб./к

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и
7. Шлифовка подмазанных 
мест

— + + + + ц- + + — —

8. Первая сплошная шпатлевка — — + — — + — — — —
9. Шлифовка — — + — — + — — —
10. Вторая сплошная шпатлевка — — + + — + + — — —
11. Шлифовка — — + + — + — — —
12. Вторая огрунтовка — + + + — — — — — —
13. Третья огрунтовка (с подцвет
кой)

— — + + — — — — — —

14. Окраска + + + + + + + + + +

15. Торцевание — — + + — + + — — —
16. Вытягивание филенок + + + + + + — — —

Примечания:
1. Знаком “+” обозначены операции, выполняемые при данном виде окраски; знаком “—” -  операции, которые при данном 

виде окраски не выполняются.
2. В графах 5 и 8 выполнение окраски учтено по подготовленной поверхности.
3. В позиции 14 силикатная окраска учтена за 2 раза.

Таблица 15-36 Состав работ при окраске фасадов

Наименование операций Виды красок
силикатная известковая и цемент

ная
перхлорвиниловая поливинилацепгтаяи

кремнийорганическая
1. Очистка + + + +
2. Расшивка трещин + + + +
3. Подмазка + + + •> +
4. Шлифовка + + + +
5. Смачивание водой 2> — + — —
6. Огрунтовка + — + +
7. Первая окраска + + + +
8. Вторая окраска + + + +

Примечания:
() под подмазку выполняется о грунтовка перхлорвиниловым лаком. 
21 смачивание выполняется только при окраске цементным составом.

Таблица 15-Зв. Состав работ при окраске масляными составами

Наименование операций по дереву заполнение 
проемов, под
готовленных 

под вторую ок
раску

по штукатурке по сборным конструкци
ям, подготовленным под 

окраску

по металлу

п У в п У п У В п У В —

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Очистка + + + + + + + + + + +
2. Сглаживание торцом 

дерева
-- - — — — — + + + + -г + —

3. Вырезка сучков и засмо- 
лов с расшивкой щелей

+ + + — — — — — — — — —

4. Расшивка трещин — — — — — -к + + + + + -
5. Проолифка __ ±__ + + — — 4. Т + + 4 - +
6. Частичная подмазка с + 

проолиф кой подмазан- | 
пых мест 1

+ + + +

!
_______L

+ + +

10
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Наименование операций по дереву заполнение 
проемов, под
готовленных 

под вторую ок-
____ _________

по штукатурке по сборным конструкци
ям, подготовленным под 

окраску

по металлу

п У в п У п У в п У в —
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13

7. Шлифовка подмазан
ных мест

+ + + — — + + + + + + —

8. Первая сплошная 
шпатлевка

— + + — + — + + — — — —

9. Шлифовка — + + — — + + — — — —
10. Вторая сплошная 

шпатлевка
— + — — — — + — — + —

11. Шлифовка — — + — — — — + — — + —
12. Огрунтовка — + + — + — + — + + —
13. Флейцевание — + — + — + + — + + —
14. Шлифовка — + + — + — + + — + + —
IS. Первая окраска + + + + + + + + + + +
16. Флейцевание — + + — + — + + — + + —
17. Шлифовка — + + — + — + + — + + —
18. Вторая окраска + + + + + + + + + + +
19. Флейцевание или тор

цевание
— + + — + — + — + + —

20. Вытягивание филенок — — — — — + + + + + + —

Примечания:
1. Буквами в графах обозначен уровень качества окраски: П -  простая, У -  улучшенная, В -  высококачественная.
2. Из состава работ по окраске заполнения проемов по графам 1-3 исключается проолифка
3. В графах 5 и 6 выполнение работ учтено по изделиям, подготовленным под вторую окраску, а по графам 10-12 -  по кон

струкциям, подготовленным под окраску.
4. В позициях 8-17 граф 4 и 5 знаком “+” обозначены операции по исправлению шпатлевки, огрукговки и окраски в местах, 

поврежденных при транспортировке изделий.

Таблица 15-Зг. Состав работ при оклейке обоями и обивке дверей

Наименование операций

Оклейка обоями

Обивка дверей 
обивочными 
материалами 

по
войлоку

стен

потол-
ков

по монолитной штукатур
ке и бетону

по листовым материалам, гипсобетонным 
и гипсолитовым поверхностям

простые и 
средней 

плотности

тисне
ные

плотные

линк
руст

простые и 
средней 

плотности

тисненые
плотные

линкруст

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Очистка от набела верха стен + + + + + + — —

2. Прочистка поверхностей -г + + — — — + —
3. Оклейка стыков — — — + + + — —

4. Проклейка поверхностей + -г + + + + — —
S. Подмазка неровностей + + + + + + — —

6. Шлифовка подмазанных мест 
пемзой

+ + + + + — —

7. Шлифовка пемзой — — + — — — — —
8. Оклейка бумагой 4. -г — — — — — —

9. Шлифовка пемзой j — - — — — — — —

10. Проклейка поверхностей — — + — — + + +
11. Оклейка обоями ■г 4 - + + + + -4- —

12. Приготовление клеевых соста
вов

+ + + + + + —

13. Обрезка и нарезка материалов I 4 - + + —

14. Раскладка войлока или обивоч-j —  

ных материалов ■
— — — — — +

15. Формирование валиков ! —  i — — — — +

16. Прибивка тесьмы : —  ' — —
---------------------------------------- 1-----------------------------

------- 1 -------
— — 4 -

17. Прибивка материала —  \ —  | — — — +  |

II
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Таблица 15-Зд. Состав работ при оклейке стен м ою щ им ися обоями на бумажной или
тканевой основе

Наименование операций Оклейка моющимися обоями на основе:
бумажной | тканевой бумажной тканевой бумажной тканевой
по штукатурке и бетону по гипсобетонным И ГИПСОЛИ

ТОВЫМ поверхностям
по листовым материалам

1 2 3 4 5 6 7

1. Очистка от набела верха стен + + + + + +
2. Прочистка поверхностей + + + + — —

3. Огрунтовка поверхности стен + + + — —

4. Оклейка стыков — — — — + +
5. Частичная подмазка — — + + + +
6. Шлифовка помазанных мест — — — — + +
7. Сплошная шпатлевка + + — — — —

8. Шлифовка поверхности пемзой + + — —

9. Проклейка поверхностей + + + + +
10. Проклейка поверхности углов по 

периметру стен и проемов
+ + + + + +

11. Оклейка обоями и обрезка 
кромок

+ + + + +

3. Коэффициенты к нормам и расценкам

Условия применения Номер таблиц 
(норм и расценок)

Коэффициенты
к нормам 

затрат труда 
и оплате труда 

рабочих-строителей

к нормам 
эксплуатации 

машин

к нормам 
расхода 

материалов

1 2 3 4 5

3.1. Облицовка природным камнем криволи- 
нейньпс поверхностей радиусом до 25 м

01-001,01-002 1,07 — —

3.2. Облицовка стен неполированными плита
ми из травертина

01-002(6-10) 0,9 — —

3.3. То же, четырехгранных колонн 01-004(9-12) 0,9 — —

3.4. То же, многогранных колонн 01-004(13-16) 0,85 — —

3.5. Облицовка неполированными плитами из 
травертина толщиной 10 мм

01-009 0,8 — —

3.6. Облицовка искусственными плитками 
криволинейных поверхностей радиусом менее 
2 м или облицовка в три цвета или с составле
нием рисунка из трех и более плиток

01-019,01-020 1,2 1

3.7. Облицовка искусственными плитками с 
диагональной связкой швов

01-019,01-020 1,25 — -

3.8. Устройство оснований под облицовку ис
кусственным мрамором на поверхности сужи
вающихся колонн

01-021 (3. 4) 1,15 — —

3.9. Облицовка криволинейных в плане стен 
оселковым или упожным мрамором

01-022(1), 01-024(1) 1,35 — -

ЗЛО. Облицовка колонн и пилястр переменно
го сечения

01-022(2-5), 
01-024 (2-5)

1,25 — -

3.11. Оштукатуривание и облицовка искусст
венными плитками в помещениях высотой бо
лее 4-х м с готовых лесов

01-019,01-020: 
с 02-015 по 02-025; 
с 02-031 по 02-038

0,9 0,9

1
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Условия применения Номер таблиц 
(норм и расценок)

Коэффициенты
к нормам 

затрат труда 
и оплате труда 

рабочих-строителей

к нормам 
эксплуатации 

машин

к нормам 
расхода 

материалов

I 2 3 4 5

3.12. Оштукатуривание гладких потолков в 
помещениях со специальным архитектурным 
оформлением

02-002(1), 02-005(1) 1,05 — —

3.13. Декоративная обработка поверхности под 
мелкозернистую фактуру (щеткой или циклей)

02-023 (2) 1,15 — —

3.14. То же, под штриховую фактуру (гребен
кой или скарпелью)

02-005 1,25

3.15. То же, под точечную фактуру (бучардой) 02-005 1,3

3.16. Оштукатуривание прямоугольных кессо
нов на криволинейной поверхности и мно
гогранных кессонов на плоской поверхности

02-022,02-023 1,3 — —

3.17. Оштукатуривание многогранных кессо
нов на криволинейной поверхности

02-022,0-023 1,6 — —

3,18. Установка капителей или баз на полуко
лонны и пилястры

03-003, 03-007 0,5 0,5 0,5

3.19. Установка орнаментованных кронштей
нов, модульонов и ваз

03-004(4-7, 10-12), 
03-007(10-13), 

03-008(1-3)

1,5 — —

3.20. Окраска стен и потолков в помещениях 
высотой от 4 до 8 м

04-001,04-002,04-004, 
044X35(1,3,5,7, 9), 

04-024 (1,8), 04-025 (1,8,10), 
4-026(1,6,8), 04-027 (1,5), 
04-028(1), 04-038 (1,4, 8Х 

04-039(1,5), 04-040(1,4,7), 
04-041 (1,4), 04-047, 

04-048 (5-14)

и 1,1

04-005 (2,4,6,8,10), 
04-024 (2,9), 04-025 (2,9), 

04-026 (2.7,9), 04-027 (2,6), 
04-038 (5,9), 04-039(2,6)

1,25

.

1,25

3.21. Окраска сложных фасадов (при площади 
занимаемой архитектурными деталями более 
30% площади стены)

с 04-011 по 04-018, 
04-048(1-4)

U 5 1,25 1,25

3.22. Окраска отдельных тяг, не входящих в состав 
заполнения оконных и дверных проемов

04-024(5, 7), 
04-025 (5, 7), 

04-026 (5)

1,25 — —

3.23. Масляная окраска торцов лестничных 
маршей и площадок

04-024 (8), 04-025 (10), 
04-026 (8)

1,2 — —

3.24. Окраска заполнения дверных проемов 
филенчатых и остекленных дверей

04-024 (4,6), 
04-025 (4,6), 04-026 (4)

1,08 — —

3.25. Остекление витринным стеклом с его на
резкой

05-002(3,4) ! 1,1
)1

— —

3.26. Остекление двойных переплетов про
мышленных зданий

05-012,05-013 | 2
1

2 2
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Таблица ГЗСНПиТЕР-2001-15-01-047
Облицовка потолков декоративными плитами с установкой каркасов

СОСТАВ РАБОТ:
01. Очистка, огрунтовка бетонного основания (норма 1).
02. Установка элементов крепления (нормы 2-14).
03. Сборка и установка каркасов (нормы 2-4).
04. Укладка звукоизолирующих материалов (нормы 6, 7, 10, 11 и 12).
05. Установка облицовочных плит (нормы 1-14).
06. Установка нащельников (нормы 4, б, 8, 10).
07. Отделка поверхности облицовки (нормы 1-14).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 поверхности облицовки
Облицовка потолков плитами типа Акмигран:

15-01-047-1 по бетонной поверхности на клее 
15-01-047-2 по деревянному каркасу с относом 5 см
15-01-047-3 по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим, без относа 

Облицовка потолков плитами типа АГШТ по деревянному каркасу с относом 
15-01-047-4 5 см, с установкой нащельников
15-01-047-5 5 см, с открытым рустом
15-01-047-6 10 см, с установкой нащельников
15-01-047-7 10 см, с открытым рустом

Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами по деревянному каркасу с относом 
15-01-047-8 5 см, с установкой нащельников
15-01-047-9 5 см, с открытым рустом
15-01-047-10 10 см, с установкой нащельников
15-01-047-11 10 см, с открытым рустом
15-01-047-12 Облицовка потолков алюминиевыми плитами по деревянному каркасу при относе б см

Облицовка потолков гипсовыми рельефными плитами размером 400x400 мм по металлическим направляющим 
15-01-047-13 с относом 
15-01-047-14 без относа

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена
руб. 15-01-047-1 15-01-047-2 15-01-047-3

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих- 

строителей
344,30 649,00 1023,00

1.1 Средний разряд рабочих- 
строителей

чел.ч 9,08 3,50 3,50 3,50

2 Затраты труда машинистов чел.ч 10,58 1,15 2,06 3,02

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031121 Подъемники мачтовые 
строительные 0.5 т

маш.ч 20,00 0,15 0,27 0,40

040502 Установки для сварки ручной 
дуговой (постоянного тока)

маш.ч 8,10 2,00 2,00

330206 Дрели электрические маш.ч 19,20 5,35 5,35

331531 Пилы дисковые электрические маш.ч 0,95 0,15 0,30

400001 Автомобили бортовые 
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч 75,40 1,00 1,79 2,62

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0331 Контакт керосиновый т 3800,00 0,0035

101-0359 Краски водно-дисперсионные 
поливинилацетзтные 
ВД-ВА-27А Э-ВА-27Т белая

т 15471,00 0,016 0,016 0,016

101-0383 Краски масляные и алкидные 
густотертые: цинковые 
МА-011-0

т 15707,00 0,002 0,002 0,002

14
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Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-047

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 15-01-047-1 15-01-047-2 15-01-047-3

101-0609 Мастика клеящая каучуковая 
КН-2

КГ 8,36 0,052 0,008

101-0627 Олифа комбинированная К-2 т 20775,00 0,017 0,017 0,017

101-1504 Электроды диаметром 2 мм Э42 т 13673,00 0,02 0,02

101-1714 Болты строительные с гайками 
и шайбами

т 9040,00 0,0521 0,0521

101-1757 Ветошь кг 1,82 0,20 0,20 0,20

101-1805 Гвозди строительные т 11978,00 0,0041 0,0082

101-2081 Плиты акустические типа 
"Акмигран" марки 400

мг 152,00 102,00 102,00 103,00

102-0025 Пиломатериалы хвойных пород. 
Бруски обрезные длиной 
4-6.5 м, шириной 75-150 мм, 
толщиной 40-75 мм III сорта

м3 1287,00 1,05 1,05

102-0029 Пиломатериалы хвойных пород. 
Брусья обрезные длиной 
4-6.5 м, шириной 75-150 мм, 
толщиной 100, 125 мм III сорта

м3 1553,00 1,05

110-0115 Совол пластификаторный т 11211,00 0,004 0,007

113-0005 Аммоний сернокислый (сульфат 
аммония) очищенный

т 12486,00 0,026 0,059

113-0006 Аммоний фосфорнокислый 
двузамещенный (диамоний 
фосфат) марка Б

т 8051,00 0,026 0,076

113-0090 Лак ХС-76 химстойкий т 21014,00 0,075 0,132

113-0110 Натрий кремнефтористый 
технический,сорт I

т 7062,50 0,004 0,009

206-1330 Конструкции профилей 
прессованных из алюминиевого 
сплава

т 53421,00 0,0147

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 3126,24 5892,92 9288,84
Эксплуатация машин руб 78,40 259,43 324,76
в том числе
Оплата труда машинистов руб 12,17 21,79 31,95
Материальные ресурсы руб 16136,92 20464,57 25176,18
Всего, прямые затраты ___руб 19341,56 26616,92 34789,78

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-047

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена
руб. 15-01-047-4 15-01-047-5 15-01-047-6

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих- 

строителей
612,70 581,90 806,30

1.1 Средний разряд рабочих- 
строителей

чел.ч 9,08 3,50 3,50 3,50

2 Затраты труда машинистов чел.ч 10,53 2,17 2,06 3,15

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031121 Подъемники мачтовые 
строительные 0.5 т

М Э Ш .Ч 20,00 0,30 0,27 0,42

040502 Установки для сварки ручной 
дуговой (постоянного тока)

маш.ч 8,10 2,00 2,00 2,00

330206 Дрели электрические маш.ч 19,20 5,35 5,35 5,35 I

331531 Пилы дисковые электрические маш.ч 0,95 0,18 0,15 0,18 )

400001 Автомобили бортовые 
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч 

__________.______ _

75,40

___________________

1,87 1,79 2,73 | 
1 
1
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ГЭСКПиТЕР-2001-i 5 Отделочные работы

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2С01-15-0,-047

Шифр Наименование элемента затрат
!
j Ед.изм. Баз.цена 

руб.

|
15-01-047-4

1
15-01-047-5 15-01-047-6

4 МАТЕРИАЛЫ !
101-0331 Контакт керосиновый т 3800,00 0,0035 0,0035 0,0035

101-0359 Краски водно-дисперсионные 
полизинилацетатные 
ВД-ВА-27А Э-ВА-27Т белая

т 15471,00 0,016 0,016 0,016

101-0383 Краски масляные и алкидные 
густотертые: цинковые 
МА-011-0

т 15707,00 0,002 0,002 0,002

101-0627 Олифа комбинированная К-2 т 20775,00 0,017 0,017 0,017

101-1504 Электроды диаметром 2 мм Э42 т 13673,00 0,02 0,02 0,02

101-1714 Болты строительные с гайками 
и шайбами

т 9040,00 0,0521 0,0521 0,0521

101-1757 Ветошь кг 1,82 0,20 0,20 0,20

101-1805 Гвозди строительные т 11978,00 0,0041 0,0041 0,0082

101-2082 Плиты акустические АГШТ м2 50,67 103,00 103,00 103,00

102-0025 Пиломатериалы хвойных пород. 
Бруски обрезные длиной 
4-6.5 м, шириной 75-150 мм, 
толщиной 40-75 мм III сорта

м3 1287,00 1,05 1,05 1,05

102-0029 Пиломатериалы хвойных пород. 
Брусья обрезные длиной 
4-6.5 м, шириной 75-150 мм, 
толщиной 100, 125 мм III сорта

м3 1553,00 1,05

104-0009 Маты минераловатные прошив
ные без обкладок М-100, 
толщина 60 мм

м3 542,40 6,30

110-0115 Совол пласгификаторный т 11211,00 0,004 0,004 0,007

113-0005 Аммоний сернокислый (сульфат 
аммония) очищенный

т 12486,00 0,032 0,032 0,006

113-0006 Аммоний фосфорнокислый 
двузамещенный (диамоний 
фосфат) марка Б

т 8051,00 0,049 0,049 0,049

113-0090 Лак ХС-76 химстойкий т 21014,00 0,075 0,075 0,132

113-0110 Натрий кремнефтористый 
технический, сорт I

т 7062,50 0,004 0,004 0,009

203-0339 Нащельник размером 34x13 мм м 3,00 500,00 500,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 5563,32 5283,65 7321,20
Эксплуатация машин руб 266,09 259,43 333,33
в том числе
Оплата труда машинистов руб 22,96 21,79 33,33
Материальные ресурсы руб 11952,89 10452,89 17991,89
Всего, прямые затраты ___EY®___ 17782,30 15995,97 25646,42

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-СМ

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз. цена 
руб. 15-01-047-7 15-01-047-8 15-01-047-9

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих- 

строителей
775,50 590,70 592,90

1.1 Средний разряд рабочих- 
строителей

чел.ч 9,08 3,50 3,50 3,50

2 Затраты труда машинистов чел.ч 10,58 2,97 2,42 2,39

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031121 Подъемники мачтовые 
строительные 0.5 т

маш.ч 20,00 0,40 0,32 0,32
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ГЭСНПиТЕР-2001-15 Отделочные работы

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-047

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз. цена 
руб. 15-01-047-7 15-01-047-8 15-01-047-9

040502 Установки для сварки ручной 
дуговой (постоянного тока)

маш.ч 8,10 2,00 2,00 2,00

330206 Дрели электрические маш.ч 19,20 5,35 5,35 5,35

331531 Пилы дисковые электрические маш.ч 0,95 0,15 0,18 0,15

400001 Автомобили бортовые 
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч 75,40 2,57 2,10 2,07

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0331 Контакт керосиновый т 3800,00 0,0035 0,0035 0,0035

101-0359 Краски водно-дисперсионные 
поливинилацетатные 
ВД-ВА-27А Э-ВА-27Т белая

т 15471,00 0,016 0,016 0,016

101-0383 Краски масляные и алкидные 
густотертые: цинковые 
МА-011-0

т 15707,00 0,002 0,002 0,002

101-0627 Олифа комбинированная К-2 т 20775,00 0,017 0,017 0,017

101-0741 Листы гипсокартонные для 
перегородок толщиной 12 мм

м2 35,20 103,00 103,00

101-1504 Электроды диаметром 2 мм Э42 т 13673,00 0,02 0,02 0,02

101-1714 Болты строительные с гайками 
и шайбами

т 9040,00 0,0521 0,0521 0,0521

101-1757 Ветошь кг 1,82 0,20 0,20 0,20

101-1805 Гвозди строительные т 11978,00 0,0082 0,0041 0,0041

101-2082 Плиты акустические АГШТ м2 50,67 103,00

102-0025 Пиломатериалы хвойных пород. 
Бруски обрезные длиной 
4-6.5 м, шириной 75-150 мм, 
толщиной 40-75 мм III сорта

м3 1287,00 1,05 1,05 1,05

102-0029 Пиломатериалы хвойных пород. 
Брусья обрезные длиной 
4-6.5 м, шириной 75-150 мм, 
толщиной 100, 125 мм III  сорта

м3 1553,00 1,05

104-0009 Маты минераловатные прошив
ные без обкладок М-100, 
толщина 60 мм

м3 542,40 6,30

110-0115 Совол пластификаторный т 11211,00 0,007 0,004 0,004

113-0005 Аммоний сернокислый (сульфат 
аммония) очищенный

т 12486,00 0,006 0,032 0,032

113-0006 Аммоний фосфорнокислый 
двузамещенный (диамоний 
фосфат) марка Б

т 8051,00 0,049 0,049 0,049

113-0090 Лак ХС-76 химстойкий т 21014,00 0,132 0,075 0,075

113-0110 Натрий кремнефтористый 
технический, сорт I

т 7062,50 0,009 0,004 0,004

203-0339 Нащельник размером 34x13 мм м 3,00 112,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 7041,54 5363,56 5383,53
Эксплуатация машин руб 320,84 283,83 281,54
в том числе
Оплата труда машинистов руб 31,42 25,60 25,29
Материальные ресурсы руб 16491,39 9195,48 8859,48
Всего, прямые затраты РУ6 23854,27 14842,87 14524,55
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ГЗСНПиТr_f-?.001 -15 Отделочные работы

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2С01-15-ОНК7

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз. цена 
руб. 15-01-047-10 15-01-047-11

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей 789,80 781,00

1.1 Средний разряд рабочих-строителей чел.ч 9,08 3,50 3,50

2 Затраты труда машинистов чел.ч 10,58 3,97 3,97

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 20,00 0,59 0,59

040502 Установки для сварки ручной дуговой 
(постоянного тока)

маш.ч 8,10 2,00 2,00

330206 Дрели электрические маш.ч 19,20 5,35 5,35

331531 Пилы дисковые электрические маш.ч 0,95 0,18 1,80

400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 
5 т

маш.ч 75,40 3,38 3,38

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0331 Контакт керосиновый т 3800,00 0,0035 0,0035

101-0359 Краски водно-дисперсионные 
поливинилацетатные ВД-ВА-27А Э-ВА-27Т 
белая

т 15471,00 0,016 0,016

101-0383 Краски масляные и алкидные густотертые: 
цинковые МА-011-0

т 15707,00 0,002 0,002

101-0627 Олифа комбинированная К-2 т 20775,00 0,017 0,017

101-0741 Листы гипсокартонные для перегородок 
толщиной 12 мм

м2 35,20 103,00 103,00

101-1504 Электроды диаметром 2 мм Э42 т 13673,00 0,02 0,01

101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 9040,00 0,0521 0,0521

101-1757 Ветошь кг 1,82 0,20 0,20

101-1805 Гвозди строительные т 11978,00 0,0082 0,0082

102-0025 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски об
резные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, 
толщиной 40-75 мм III сорта

м3 1287,00 1,05 1,05

102-0029 Пиломатериалы хвойных пород. Брусья об
резные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, 
толщиной 100, 125 мм III сорта

м3 1553,00 1,05 1,05

104-0004 Плиты теплоизоляционные из минеральной 
ваты на синтетическом связующем М-125

м3 530,00 6,18 6,18

110-0115 Совол пласгификаторный т 11211,00 0,007 0,007

113-0005 Аммоний сернокислый (сульфат аммония) 
очищенный

т 12486,00 0,059 0,059

113-0006 Аммоний фосфорнокислый двузамещенный 
(диамоний фосфат) марка Б

т 8051,00 0,076 0,076

113-0090 Лак ХС-76 химстойкий т 21014,00 0,132 0,132

113-0110 Натрий кремнефтористый технический, сорт I т 7062,50 0,009 0,009

203-0339 Нащельник размером 34x13 мм м 3,00 112,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 7171,38 7091,48
Эксплуатация машин руб 385,74 387,28
в том числе
Оплата труда машинистов руб 42,00 42,00
Материальные ресурсы руб 15971,89 15499,16
Всего, прямые затраты ______ 23529,01 22977,92
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ГЭСНПи1ЕР-200М 5 Отделочные работы

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-047

Шифр

—

Наименование элемента затрат j  Ед.изм. j Баз. цена 
[ руб.

! 1 ------
15-01-047-12

i
j 15-Q1-047-13
i

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-сгроителей 832,70 1254,00

1.1 Средний разряд рабочих-сгроителей чел.ч 9,08 3,50
9,63 4,00

2 Затраты труда машинистов чел.ч 10,58 3,50 5,34

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 20,00 0,47 0,76

040502 Установки для сварки ручной дуговой 
(постоянного тока)

маш.ч 8,10 10,80 2,00

330206 Дрели электрические маш.ч 19,20 10,70 5,35

331531 Пилы дисковые электрические маш.ч 0,95 1,80 0,15

400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 
5 т

маш.ч 75,40 3,03 4,58

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0331 Контакт керосиновый т 3800,00 0,0035

101-0359 Краски водно-дисперсионные 
поливинилацетатные ВД-ВА-27А Э-ВА-27Т 
белая

т 15471,00 0,016

101-0383 Краски масляные и алкидные густотертые: 
цинковые МА-011-0

т 15707,00 0,002 0,0285

101-0627 Олифа комбинированная К-2 т 20775,00 0,017 0,0126

101-0741 Листы гипсокартонные для перегородок 
толщиной 12 мм

м2 35,20 0,67 1,06

101-1504 Электроды диаметром 2 мм Э42 т 13673,00 0,0052

101-1641 Сталь угловая, равнополочная, марка стали 
ВСтЗкп2 размером 50x50x5 мм

т 5763,00 2,62

101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 9040,00 0,0521

101-1736 Профили холодногнутые из оцинкованной 
стали толщиной 0.5-0.55 мм, сумма размеров 
равная ширине исходной заготовки 
101-150 мм

т 16147,00 0,562

101-1757 Ветошь кг 1,82 0,20 0,20

101-1805 Гвозди строительные т 11978,00 0,013

101-2080 Плиты гипсовые декоративные 400x400 мм м2 183,06 100,00

101-2083 Плиты алюминиевые декоративные для 
облицовки потолков

т 41450,00 0,244

102-0025 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски об
резные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, 
толщиной 40-75 мм III сорта

м3 1287,00 1,05

102-0029 Пиломатериалы хвойных пород. Брусья об
резные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, 
толщиной 100, 125 мм III сорта

м3 1553,00 1,05

104-0004 Плиты теплоизоляционные из минеральной 
ваты на синтетическом связующем М-125

м3 530,00 6,30

110-0115 Совол пластификаторный т 11211,00 0,007

113-0005 Аммоний сернокислый (сульфат аммония) 
очищенный

т 12486,00 0,059

113-0006 Аммоний фосфорнокислый двузамещенный 
(диамоний фосфат) марка Б

т 8051,00 0,076

113-0090 Лак ХС-76 химстойкий т 21014,00 0,132
113-0110 Натрий кремиефтористый технический, сорт I т 7062,50 0,009
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ГЭСН ПиТЕР-2001- i 5 О тделочные работы

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-047

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз. цена 
руб. 15-01-047-12 15-01-047-13

204-0059 Анкерные детали из прямых или гнутых 
круглых стержней с резьбой (в комплекте с 
шайбами и гайками или без них).

т 10100,00 0,0283 0,137

поставляемые отдельно

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 8018,90 11386,32
Эксплуатация машин руб 532,49 479,59
в том числе
Оплата труда машинистов руб 37,03 56,50
Материальные ресурсы руб 22352,23 44610,46
Всего, прямые затраты РУ6 30903,62 56476,37

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-047

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена
руб. 15-01-047-14

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей 1254,00

1.1 Средний разряд рабочих-строителей чел.ч 9,08 3,50

2 Затраты труда машинистов чел.ч 10,58 5,10

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 20,00 0,74

040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.ч 8,10 2,00

330206 Дрели электрические маш.ч 19,20 5,35

331531 Пилы дисковые электрические маш.ч 0,95 0,15

400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.ч 75,40 4,36

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0383 Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые 
МА-011-0

т 15707,00 0,0285

101-0627 Олифа комбинированная К-2 т 20775,00 0,0126

101-0741 Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12 мм м2 35,20 1,06

101-1641 Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСтЗкп2 размером 
50x50x5 мм

т 5763,00 2,62

101-1736 Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 
0.5-0.55 мм, сумма размеров равная ширине исходной 
заготовки 101-150 мм

т 16147,00 0,562

101-1757 Ветошь кг 1,82 0,20

101-2080 Плиты гипсовые декоративные 400x400 мм м2 183,06 100,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 11386,32
Эксплуатация машин руб 462,60
в том числе
Оплата труда машинистов руб 53,96
Материальные ресурсы руб 43226,76
Всего, прямые затраты ___ЕХЁ___ 55075,66

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-048
Облицовка доломитовыми плитами стен, колонн, пилястр и откосов

20

СОСТАВ РАБОТ:
01. Распаковка и подбор плит.
02. Притирка кромок.
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03. Отделка выступающих граней плит.

04. Установка деталей крепления, плит и заливка раствора.
05. Пригонка плит на швах по лицу (нормы 1, 3, 6, 8, 10).
06. Разделка швов облицовки (нормы 2, 4, 7, 9, 11).
07. Оклейка лицевых поверхностей плит бумагой и обмазка тесаных поверхностей глиной.
08. Очистка и промывка поверхности облицовки по окончании работ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 поверхности облицовки
Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм, толщиной 25 мм с 

15-01-048-1 нулевым швом 
15-01-048-2 расшивкой швов

Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм), толщиной 40 мм с 
15-01-048-3 нулевым швом 
15-01-048-4 расшивкой швов
15-01-048-5 Облицовка стен доломитовыми плитами '‘под скалу" 150 мм (200 мм), толщиной 80-100 мм 

Облицовка цоколей, стилобатов, крышек доломитовыми плитами скобой 300 мм, толщиной 40 мм с 
15-01-048-6 нулевым швом 
15-01-048-7 расшивкой швов

Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм, толщиной 25 мм, поверхность 
пиленая с

15-01 -048-8 нулевым швом
15-01-048-9 расшивкой швов

Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм), толщиной 40 мм, 
поверхность пиленая с 

15-01-048-10 нулевым швом 
15-01-048-11 расшивкой швов

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена
руб. 15-01-048-1 15-01-048-2 15-01-048-3

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих- 

сгроителей
989,00 989,00 632,50

1.1 Средний разряд рабочих- 
сгроителей

чел.ч 10,50 4,60 4,60 4,60

2 Затраты труда машинистов чел.ч 10,58 15,58 15,57 23,34

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030101 Автопогрузчики 5 т маш.ч 90,00 0,56 0,55 0,74

031121 Подъемники мачтовые 
строительные 0.5 т

маш.ч 20,00 3,42 3,42 4,04

031891 Тали электрические общего 
назначения, грузоподъемность 
0.5 т

маш.ч 2,40 257,52 257,52 300,44

050102 Компрессоры передвижные с 
двигателем внутреннего 
сгорания давлением до 686 кПа 
(7 ат) 5 м3/мин

маш.ч 90,00 11,60 11,60 18,56

331411 Аппараты пескоструйные маш.ч 6,46 11,60 11,60 18,56

4 М АТЕРИАЛЫ

203-0529 Клинья деревянные 
50x100x400 мм

м3 1250,00 0,006 0,006 0,004

204-0059 Анкерные детали из прямых или 
гнутых круглых стержней с 
резьбой (в комплекте с 
шайбами и гайками или без 
них), поставляемые отдельно

т 10100,00 0,023 0,023 0,023

402-0005 Раствор готовый кладочный 
цементный, марка 150

м3 548,30 3,60 3,675 3,60

407-0001 Глина м3 87,80 1,70 1,70 1,70

403-0122 Песок природный для 
строительных работ средний

м3 55,26 0,50 0,50 0,50
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Продолжение таблицы ГЗСНПиТЕР-2001-15 01-048

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 15-01-048-1 15-01-048-2 15-01-048-3

411-0001 Вода м3 2,44 0,90 0,90 0,90

412-1801 Плиты облицовочные 
доломитовые толщиной 25 мм

м2 385,30 100,00 97,00

412-1802 Плиты облицовочные 
доломитовые толщиной 40 мм

м2 551,62 100,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 10384,50 10384,50 6641,25
Эксплуатация машин руб 1855,79 1854,89 2658,76
в том числе
Оплата труда машинистов руб 164,84 164,73 246,94
Материальные ресурсы руб 40922,77 39807,99 57552,27
Всего, прямые затраты ______ 53163,06 52047,38 66852,28

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-048

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 15-01-048-4 15-01-048-5 15-01-048-6

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих- 

строителей
632,50 1265,00 632,50

1.1 Средний разряд рабочих- 
строителей

чел.ч 10,50 4,60 4,60 4,60

2 Затраты труда машинистов чел.ч 10,58 23,33 24,19 23,34

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030101 Автопогрузчики 5 т маш.ч 90,00 0,73 1,33 0,74

031121 Подъемники мачтовые 
строительные 0.5 т

маш.ч 20,00 4,04 6,11 4,04

031891 Тали электрические общего 
назначения, грузоподъемность 
0.5 т

маш.ч 2,40 300,44 247,78 300,44

050102 Компрессоры передвижные с 
двигателем внутреннего 
сгорания давлением до 686 кПа 
(7 ат) 5 м3/мин

маш.ч 90,00 18,56 16,75 18,56

331411 Аппараты пескоструйные маш.ч 6,46 18,56 16,75 18,56

4 МАТЕРИАЛЫ

203-0529 Клинья деревянные 
50x100x400 мм

м3 1250,00 0,004 0,007 0,004

204-0059 Анкерные детали из прямых или 
гнутых круглых стержней с 
резьбой (в комплекте с 
шайбами и гайками или без 
них), поставляемые отдельно

т 10100,00 0,023 0,023 0,023

402-0005 Раствор готовый кладочный 
цементный, марка 150

м3 548,30 3,68 3,70 3,60

407-0001 Глина м3 87,80 1,70 1,70 1,70

408-0122 Песок природный для 
строительных работ средний

м3 55,26 0,50 0,50 0,50

411-0001 Вода м3 2,44 0,90 0,90 0,90

412-1802 Плиты облицовочные 
доломитовые толщиной 40 мм

м2 551,62 98,00 100,00

412-1803 Плиты облицовочные доломи
товые под "Скалу" 150 мм

м2 1213,10 94,00

22
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Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-048

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 15-01-048-4 15-01-048-5 15-01-048-6

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 6641,25 13282,50 6641,25
Эксплуатация машин руб 2657,86 2452,28 2658,76

в том числе
Оплата труда машинистов руб 246,83 255,93 246,94

Материальные ресурсы руб 56492,89 116480,25 57552,27
Всего, прямые затраты ___ЕЕ* 65792,00 132215,03 66852,28

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-048

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб.

15-01-048-7 15-01-048-8 15-01-048-9

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих- 
строителей

632,50 1253,50 1253,50

1.1 Средний разряд рабочих- 
строителей

чел.ч 10,50 4,60 4,60 4,60

2 Затраты труда машинистов чел.ч 10,58 23,33 15,58 15,57

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030101 Автопогрузчики 5 т маш.ч 90,00 0,73 0,56 0,55

031121 Подъемники мачтовые 
строительные 0.5 т

маш.ч 20,00 4,04 3,42 3,42

031891 Тали электрические общего маш.ч 2,40 300,44 189,08 189,08
назначения, грузоподъемность 
0.5 т

050102 Компрессоры передвижные с 
двигателем внутреннего

маш.ч 90,00 18,56 11,60 11,60

сгорания давлением до 686 кПа 
(7 ат) 5 м3/мин

331411 Аппараты пескоструйные маш.ч 6,46 18,56 11,60 11,60

4 МАТЕРИАЛЫ

102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. 
Бруски обрезные длиной 
4-6.5 м, шириной 75-150 мм, 
толщиной 40-75 мм IV сорта

м3 1056,00 0,045 0,045

203-0529 Клинья деревянные 
50x100x400 мм

м3 1250,00 0,004

204-0059 Анкерные детали из прямых или 
гнутых круглых стержней с 
резьбой (в комплекте с 
шайбами и гайками или без 
них), поставляемые отдельно

т 10100,00 0,023 0,046 0,046

402-0005 Раствор готовый кладочный 
цементный, марка 150

м3 548,30 3,68 3,60 3,705

407-0001 Глина м3 87,80 1,70 1,70 1,70

408-0122 Песок природный для 
строительных работ средний

м3 55,26 0,50 0,50 0,50

411-0001 Вода м3 2,44 0,90 0,90 0,90

412-1801 Плиты облицовочные 
доломитовые толщиной 25 мм

и3 385,30 100,00 97,00

412-1802 Плиты облицовочные 
доломитовые толщиной 40 мм

м3 551,62 98,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 6641,25 13161,75 13161,75
Эксплуатация машин руб 2557,86 1691,53 1690,63
в том числе
Оплата труда машинистов оуб 246,83 164,84 164,73

| Материальные ресурсы руб 56492,89 41195,09 40096,76
\ Всего, прямые затраты РУ6 65792,00 56048,37 54949,14

2.3
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Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-048 -------1----------------------1---------------------------— -------------------------1
Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 

руб.

j

15-01-048-10
-------------------------1

15-01-048-11

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей 1127,00 1127,00

1.1 Средний разряд рабочих-строителей чел.ч 10,50 4,60 4,60

2 Затраты труда машинистов чел.ч 10,58 22,64 22,63

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030101 Автопогрузчики 5 т маш.ч 90,00 0,74 0,73

031121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 20,00 4,04 4,04

031891 Тали электрические общего назначения, 
грузоподъемность 0.5 т

маш.ч 2,40 252,88 252,88

050102 Компрессоры передвижные с двигателем 
внутреннего сгорания давлением до 686 кПа 
(7 ат) 5 м3/мин

маш.ч 90,00 17,86 17,86

331411 Аппараты пескоструйные маш.ч 6,46 17,86 17,86

4 МАТЕРИАЛЫ

102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски об
резные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, 
толщиной 40-75 мм IV сорта

м3 1056,00 0,052 0,052

204-0059 Анкерные детали из прямых или гнутых 
круглых стержней с резьбой (в комплекте с 
шайбами и гайками или без них),

Т 10100,00 0,046 0,046

поставляемые отдельно

402-0005 Раствор готовый кладочный цементный, 
марка 150

м3 548,30 3,60 3,64

407-0001 Глина м3 87,80 1,70 1,70

408-0122 Песок природный для строительных работ 
средний

м3 55,26 0,50 0,50

411-0001 Вода м3 2,44 0,90 0,90

412-1802 Плиты облицовочные доломитовые толщиной 
40 мм

м2 551,62 100,00 98,00

Стоимостные показатели
О плата труда рабочих-строителей руб 11833,50 11833,50
Эксплуатация машин руб 2477,09 2476,19
в том числе
Оплата труда машинистов руб 239,53 239,43
Материальные ресурсы руб 57834,48 56753,17
Всего, прямые затраты РУ6 72145,07 71062,86

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-049
Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из 
древесностружечных плит (ДСП)

СОСТАВ РАБОТ:
01. Изготовление щитов из ДСП (нормы 1-3).
02. Отделка лицевой поверхности щитов с одной стороны (нормы 1-3).
03. Установка щитов на готовые каркаса с закреплением шурупами (нормы 1-4).
04. Очистка лицевых сторон щитов.
05. Покрытие лаком фанерованных шпоном щитов с одной стороны (норма 4).

ИЗМ ЕРИТЕЛЬ: 100 м2 облицовки стен
Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесно-стружечных плит 

15-01-049-1 покрытых эмалями
15-01-049-2 обтянутых винилискожей

24
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15-01-049-3 облицованных слоистым пластиком

15-01-049-4 фанероаанных шпоном

Шифр Наименование элемента затрат
—

Ед.изм. Баз.цена 
Руб. 15-01-049-1 15-01-049-2

______  . .
Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей 50,60 50,60
1.1 Средний разряд рабочих-строителей чел.ч 9,30 3,70

9,52 3,90
2 Затраты труда машинистов чел.ч 10,58 1,42 1,59

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 20,00 0,22 0,28

330208 Шуруповерты строительно-монтажные маш.ч 1,40 4,02 4,02

331531 Пилы дисковые электрические маш.ч 0,95 0,66 0,66

400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т

маш.ч 75,40 1,20 1,31

4 МАТЕРИАЛЫ

101-1484 Шурупы с полукруглой головкой 8x100 мм т 11350,00 0,00084 0,00084

101-1757 Ветошь кг 1,82 0,20 0,10

101-1805 Гвозди строительные т 11978,00 0,0002 0,0003

101-1833 Обои - кожа искусственная на тканевой основе 
с поливинилхлоридным покрытием

100 м2 2800,00 1,01

101-1863 Плиты древесностружечные с одной 
декоративной стороной, с печатным рисунком 
толщиной 19 мм

MJ 97,10 102,50 102,50

113-0246 Эмаль ПФ-115 серая т 38500,00 0,0052

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 470,58 481,71
Эксплуатация машин руб 101,14 110,63
в том числе
Оплата труда машинистов руб 15,02 16,82
Материальные ресурсы руб 10165,24 12794,05
Всего, прямые затраты руб 10736,96 13386,39

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-049

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 15-01-049-3 15-01-049-4

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей 308,00 50,60

1.1 Средний разряд рабочих-строителей чел.ч 9,52 3,90 3,90

2 Затраты труда машинистов чел.ч 10,58 1,67 1,42

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 20,00 0,30 0,22

330208 Шуруповерты строительно-монтажные маш.ч 1,40 4,02 4,02

331531 Пилы дисковые электрические маш.ч 0,95 0,66 0,66

400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т

маш.ч 75,40 1,37 1,20

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0837 Растворители для лакокрасочных материалов 
Р-4А

г 5479,90 0,003

101-1484 Шурупы с полукруглой головкой 8x100 мм т 11350,00 0,00084 0,00084

101-1757 Ветошь кг 1,82 0,10 0,20

101-1779 Краска огнезащитная Т 20886,00 0,0196

101-1805 Гвозди строительные т 11978,00 0,00012 1
1С1-1827

_________
Лак масляный МА-552 т 33640,00 1,19 !♦
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Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-045

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз. цена 
руб. 15-01-049-3 15-01-049-4

101-1829 Бумага ролевая т 5650,00 0,01

101-1862 Пластики бумажно-слоистые с одной 
декоративной стороной толщиной 2 мм

1000 м2 89300,00 0,103

101-1863 Плиты древесностружечные с одной 
декоративной стороной, с печатным рисунком 
толщиной 19 мм

м2 97,10 102,50 102,50

102-0025 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, 
толщиной 40-75 мм III сорта

м3 1287,00 0,85

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 2932,16 481,71
Эксплуатация машин руб 115,56 101,14
в том числе
Оплата труда машинистов руб 17,67 15,02
Материальные ресурсы руб 20665,12 47039,58
Всего, прямые затраты _______ 23712,84 47622,43

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-050
Облицовка стен и откосов декоративным бумажно-слоистым 
пластиком или листами из синтетических материалов

СОСТАВ РАБОТ:
01. Раскрой пластика и листов.
02. Антисептирование пробок и реек (нормы 1, 2).
03. Устройство и крепление обрешетки (нормы 1, 2).
04. Огрунтовка оконных и дверных откосов (норма 4).
05. Установка и крепление листов пластика.
06. Установка раскладок (норма 1) и нащелькиков (норма 2).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 облицовки
Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов 

15-01-050-1 по деревянной обрешетке 
15-01-050-2 с печатным рисунком по деревянной обрешетке 
15-01-050-3 по сплошному основанию на клее
15-01-050-4 Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из 

синтетических материалов на клее

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена
руб. 15-01-050-1 15-01-050-2

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей 50,15 77,18

1.1 Средний разряд рабочих-строителей чел.ч 9,19 3,60 3,60

2 Затраты труда машинистов чел.ч 10,58 0,87 1Д1
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 20,00 0,11 0,15
330206 Дрели электрические маш.ч 19,20 14,59 22,45
330208 Шуруповерты строительно-монтажные маш.ч 1,40 0,14 3,00

331531 Пилы дисковые электрические маш.ч 0,95 0,26 0,26
400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 

до 5 т
маш.ч 75,40 0,76 0,96
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Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-050

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 15-01-050-1 15-01-050-2

4 МАТЕРИАЛЫ

101-1484 Шурупы с полукруглой головкой 8x100 мм т 11350,00 0,00009 0,0019

101-1596 Шкурка шлифовальная двухслойная с 
зернистостью 40/25

м2 72,32 0,0005

101-1757 Ветошь кг 1,82 0,25

101-1777 Паста антисептическая т 15255,00 0,00326 0,00794

101-1805 Гвозди строительные т 11978,00 0,00011 0,0057

101-1838 Клей ПВА т 15900,00 0,00036

101-1862 Пластики бумажно-слоистые с одной 
декоративной стороной толщиной 2 мм

1000 м2 89300,00 0,101 0,104

101-2078 Раскладки поливинилхлоридные 
горизонтальные

н 5,30 88,21

101-2079 Раскладки поливинилхлоридные вертикальные м 5,30 40,40

102-0026 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, 
толщиной 40-75 мм IV сорта

М3 1056,00 0,005 0,006

203-0340 Нащельник размером 40x13 мм м 3,18 243,00

203-0533 Рейки деревянные 8x18 мм м3 2500,00 0,03 0,074

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 460,88 709,28
Эксплуатация машин руб 340,08 510,87
в том числе
Оплата труда машинистов руб 9,20 11,74
Материальные ресурсы руб 9839,50 10462,24
Всего, прямые затраты руб 10640,46 11682,39

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-01-050

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз. цена
руб. 15-01-050-3 15-01-050-4

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей 38,87 166,47

1.1 Средний разряд рабочих-строителей чел.ч 9,19 3,60 3,60

2 Затраты труда машинистов чел.ч 10,58 0,56 0,58

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 20,00 0,08 0,08

331531 Пилы дисковые электрические маш.ч 0,95 0,26 0,26

400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т

маш.ч 75,40 0,48 0,50

4 МАТЕРИАЛЫ

101-1757 Ветошь К Г 1,82 0,20

101-1838 Клей ПВА т 15900,00 0,0291 0,03

101-1862 Пластики бумажно-слоистые с одной 
декоративной стороной толщиной 2 мм

1000 м2 89300,00 0,102 0,105

101-1944 Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У 7 11300,00 0,0089

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 357,22 1529,86
Эксплуатация машин руб 38,04 39,55
в том числе
Оплата труда машинистов р\6 5,92 6,14
Материальные ресурсы руб 9571,29 9954,43
Всего, прямые затраты оуб 9966,55 11523,84
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Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-001
Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню

СОСТАВ РАБОТ:
01. Подготовка поверхности.
02. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного слоя.
03. Вытягивание тяг с разделкой углов.
04. Уход за штукатуркой.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности 
Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню

15-02-001-1
15-02-001-2
15-02-001-3
15-02-001-4
15-02-001-5
15-02-001-6
15-02-001-7

стен
колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) 
колонн прямоугольных 
пилястр переменного сечения 
пилястр прямых
карнизов, тяг и наличников прямолинейных 
карнизов, тяг и наличников криволинейных

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена
руб. 15-02-001-1 15-02-001-2 15-02-001-3

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих- 

строителей
70,88 263,00 112,00

1.1 Средний разряд рабочих- чел.ч 9,63 4,00
строителей 10,07 4,30

10,80 4,80
2 Затраты труда машинистов чел.ч 10,58 2,78

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030402 Лебедки электрические, 
тяговым усилием до 12,26 
(1,25) кН (т)

маш.ч 3,60 0,90 3,16 3,16

111501 Растворонасосы 3 м3/ч маш.ч 21,20 2,78

4 МАТЕРИАЛЫ

402-0083 Раствор готовый отделочный 
тяжелый, цементно- 
известковый 1:1:6

м3 517,90 1,89 1,90 1,90

411-0001 Вода м3 2,44 0,35 0,35 0,35

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 682,57 2840,40 1127,84
Эксплуатация машин руб 62,18 11,38 11,38
в том числе
Оплата труда машинистов руб 29,41 0,00 0,00
Материальные ресурсы руб 979,68 984,86 984,86
Всего, прямые затраты ___Е1Ё___ 1724,43 3836,64 2124,08

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-001

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена
руб. 15-02-001-4 15-02-001-5

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей 178,00 143,00

1.1 Средний разряд рабочих-строителей чел.ч 10,07 4,30 4,30

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030402 Лебедки электрические, тяговым усилием до 
12,26 (1,25) кН (т)

маш.ч 3,60 3,16 3,16

4 МАТЕРИАЛЫ

402-0033 Раствор готовый отделочный тяжелый, 
цементно-известковый 1:1:6

м3 517,90 1,90 1,90
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Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-001

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз. цена 
руб. 15-02-001-4 15-02-001-5

411-0001 Вода м3 2,44 0,35 0,35

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 1792,46 1440,01
Эксплуатация машин руб 11,38 11,38
Материальные ресурсы руб 984,86 984,86
Всего, прямые затраты ___ЕУЁ___ 2788,70 2436,25

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-001

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз. цена 
руб. 15-02-001-6 15-02-001-7

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей 351,00 810,00

1.1 Средний разряд рабочих-строителей чел.ч 10,36
11,09 5,00

4,50

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030402 Лебедки электрические, тяговым усилием до 
12,. (1,25) кН (т)

маш.ч 3,60 18,36 18,36

4 МАТЕРИАЛЫ

402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, 
цементно-известковый 1:1:6

м3 517,90 9,70 9,70

411-0001 Вода м3 2,44 1,40 1,40

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей 
Эксплуатация машин 
Материальные ресурсы 
Всего, прямые затраты

руб
руб
руб

РУ6

3892,59
66,10

5027,05
8985,74

8391,60
66,10

5027,05
13484,75

Габлица ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-002
Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по 
камню стен, колонн, пилястр

СОСТАВ РАБОТ:
01. Подготовка поверхностей.
02. Устройство из раствора или установка инвентарных маяков.
03. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и обработкой накрывочного слоя.
04. Очистка маяков от раствора.
05. Уход за штукатуркой,

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности 
Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню 

15-02-002-1 стен гладких
15-02-002-2 стен с прорезными рустами
15-02-002-3 колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) гладких
15-02-002-4 колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) с прорезными рустами
15-02-002-5 колонн прямоугольных гладких
15-02-002-6 колонн прямоугольных с прорезными рустами
15-02-002-7 пилястр переменного сечения гладких
15-02-002-8 пилястр переменного сечения с прорезными рустами
15-02-002-9 пилястр прямых гладких
15-02-002-10 пилястр прямых с прорезными рустами
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Шифр
Г -
| Наименование элемента затрат j Ед.изм. Баз.цена 

! руб. 15-02-002-1 1 15-02-002-2!J_______________

1 1 

| 1 5 - 0 2 - 0 0 2 - 3

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих- 
строителей

1 117,16 1 232,00 3 6 0 ,0 0

1.1 Средний разряд рабочих- чел.ч 9,92 4,20
строителей 11,09 5,00

12,19 5 ,6 0

2 Затраты труда машинистов чел.ч 10,58 2,78 З Д З

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030402 Лебедки электрические, 
тяговым усилием до 
12,26 (1,25) кН (т)

маш.ч 3,60 1,25 1,62 4 ,0 6

111501 Растворонасосы 3 м3/ч м а ш . ч 21,20 2,78 3,13

4 М АТЕРИАЛЫ

402-0078 Раствор готовый отделочный 
тяжелый, цементный 1:3

м3 497,00 0 ,5 5

402*0083 Раствор готовый отделочный 
тяжелый, цементно- 
известковый 1:1:6

м3 517,90 2,55 3,29 1 ,6 0

411-0001 Вода м3 2,44 0,35 0,70 0 ,3 5

Стоимостные показатели
О п лата  тр уд а  рабочих-строителей руб 1162,23 2572,88 4388,40
Э ксплуатация машин руб 63,44 72,19 14,62
в том числе
Оплата труда машинистов руб 29,41 33,12 0 ,0 0

М атериальны е ресурсы руб 1321,50 1705,60 1102,84
Всего, прямые затраты ______ 2547,17 4350,67 5505,86

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-002

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена
руб. 15-02-002-4 15-02-002-5 15-02-002-6

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих- 

строителей
460,00 152,00 222,00

1.1 Средний разряд рабочих- чел.ч 10,80 4,80
строителей 11,09 5,00

12,19 5,60

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030402 Лебедки электрические, 
тяговым усилием до 
12,26 (1,25) кН (т)

маш.ч 3,60 4,64 4,06 4,64

4 М АТЕРИАЛЫ

402-0078 Раствор готовый отделочный 
тяжелый, цементный 1:3

м3 497,00 0,55 0,55 0,55

402-0083 Раствор готовый отделочный 
тяжелый, цементно- 
известковый 1:1:6

м3 517,90 1,90 1,60 1,90

411-0001 Вода м3 2,44 0,70 0,35 0,70

Стоимостные показатели
О плата  тр уд а  рабочих-строителей руб 5607,40 1641,60 2461,98
Э ксплуатация машин руб 16,70 14,62 16,70
М атериальны е ресурсы руб 1259,07 1102,84 1259,07
Всего, прямые затраты ___РУ6 6883,17 2759,06 3737,75
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Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-002

Шифр Наименование элемента затрат

------------1— —

Ед.изм. Баз. цена 
руб.

Г ----

15-02-002-7 15-02-002-S

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей 238,00 330,00

1.1 Средний разряд рабочих-строителей чел.ч 10,80 4,80
11,45 5,20

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030402 Лебедки электрические, тяговым усилием до 
12,26 (1,25) кН (т)

маш.ч 3,60 4,06 4,64

4 МАТЕРИАЛЫ

402-0078 Раствор готовый отделочный тяжелый, 
цементный 1:3

м3 497,00 0,55 0,55

402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, 
цементно-известковый 1:1:6

м3 517,90 1,60 1,90

411-0001 Вода м3 2,44 0,35 0,35

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей  
Эксплуатация машин 
Материальные ресурсы  
Всего, прямые затраты

руб
руб
руб

__ ЕУв— .

2570,40
14,62

1102,84
3687,86

3778,50
16,70

1258,21
5053,41

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-002

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз. цена 
руб. 15-02-002-9 15-02-002-10

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей 200,00 293,00

1.1 Средний разряд рабочих-строителей чел.ч 10,80 4,80
11,45 5,20

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030402 Лебедки электрические, тяговым усилием до 
12,26 (1,25) кН (т)

маш.ч 3,60 4,06 4,64

4 МАТЕРИАЛЫ

402-0078 Раствор готовый отделочный тяжелый, 
цементный 1:3

м3 497,00 0,55 0,55

402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, 
цементно-известковый 1:1:6

м3 517,90 1,60 1,90

411-0001 Вода м3 2,44 0,35 0,35

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 2160,00 3354,85
Эксплуатация машин руб 14,62 16,70
Материальные ресурсы руб 1102,84 1258,21
Всего, прямые затраты РУ6 3277,46 4629,76

Габлица ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-003
Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по 
камню откосов
СОСТАВ РАБОТ:

01. Оштукатуривание откосов.
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м откосов

Высококачественная штукатурка цементно-известковые раствором по камню откосов при ширине 
5-02-003-1 до 200 мм плоских 
5-02-003-2 до 200 мм криволинейных



ГЭ С Н П иТЕР-2001-15 О тделочны е работы

15-02-003-3 более 200 мм плоских

15-02-003-4 более 200 мм криволинейных

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб.

1 1 

15-02-003-1 15-02-003-2

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей 32,00 62,00

1 . 1 Средний разряд рабочих-строителей чел.ч 9,63 4,00 4,00

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030402 Лебедки электрические, тяговым усилием до 
12,26 (1,25) кН (т)

маш.ч 3,60 1,19 1,19

4 МАТЕРИАЛЫ

402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, 
цементно-известковый 1 : 1 : 6

м3 517,90 0,67 0,67

411-0001 Вода м3 2,44 0,052 0,052

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 308,16 597,06
Эксплуатация машин руб 4,28 4,28
Материальные ресурсы руб 347,12 347,12
Всего, прямые затраты руб 659,56 948,46

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-003

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз. цена 
руб. 15-02-003-3 15-02-003-4

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей 53,40 104,00

1 . 1 Средний разряд рабочих-строителей чел.ч 9,63 4,00 4,00

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030402 Лебедки электрические, тяговым усилием до 
12,26 (1,25) кН (т)

маш.ч 3,60 1,97 1,97

4 МАТЕРИАЛЫ

402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, 
цементно-известковый 1 : 1 : 6

м3 517,90 1,06 1,06

411-0001 Вода м3 2,44 0,088 0,088

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей  
Эксплуатация машин 
Материальные ресурсы  
Всего, прямые затраты

руб
руб
руб
руб

514,24
7,09

549,18
1070,51

1001,52
7,09

549,18
1557,79

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-004
Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по 
камню карнизов, тяг, наличников

СОСТАВ РАБОТ:
01. Вытягивание тяг с разделкой углов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 проекции на стену 
Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню 

15-02-004-1 карнизов, тяг, наличников прямолинейных
15-02-004-2 карнизов, тяг, наличников криволинейных
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Шифр | Наименование элемента затрат | Ед.изм. 1 Баз.цена 
1 РУб.

! 15-02-004-1
1

1

j 15-02-004-2

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей 426,00 880,00

1 . 1 Средний разряд рабочих-строителей чел.ч 10,80 4,80
11,27 5,10

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030402 Лебедки электрические, тяговым усилием до 
12,26 (1,25) кН (т)

маш.ч 3,60 21,80 21,80

4 МАТЕРИАЛЫ

402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, 
цементно-известковый 1 : 1 : 6

м3 517,90 11,60 11,60

411-0001 Вода м3 2,44 1,40 1,40

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей  
Эксплуатация машин 
Материальные ресурсы  
Всего, прямые затраты

руб
руб
руб
руб

4801,02
78,48

6011,06
10890,56

9504,00
78,48

6011,06
15593,54

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-005
Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню 
стен, колонн, пилястр

СОСТАВ РАБОТ:
01. Подготовка поверхностей.
02. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием.
03. Уход за штукатуркой.
04. Прочистка декоративного слоя стальными щетками и промывка водой с кислотой. 

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню 

15-02-005-1 стен гладких
15-02-005-2 стен с прорезными рустами
15-02-005-3 колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) гладких
15-02-005-4 колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) с прорезными рустами
15-02-005-5 колонн прямоугольных гладких
15-02-005-6 колонн прямоугольных с прорезными рустами
15-02-005-7 пилястр переменного сечения гладких
15-02-005-8 пилястр переменного сечения с прорезными рустами
15-02-005-9 пилястр прямых гладких
15-02-005-10 пилястр прямых с прорезными рустами

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 15-02-005-1 15-02-005-2 15-02-005-3

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих- 

строителей
165,88 296,96 510,00

1 . 1 Средний разряд рабочих- чел.ч 9,92 4,20
строителей 11,09 5,00

12,19 5,60
2 Затраты труда машинистов чел.ч 10,58 2,78 2,78

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
—

030402 Лебедки электрические, 
тяговым усилием до 
12,26 (1,25) кН (т)

маш.ч 3,60 5,50 5,89 5,50
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Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-005

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. баз.цена 
руб.

15-02-005-1 15-02-005-2 15-02-005-3

111501 Растворонасосы 3 м3/ч маш.ч 2 1 , 2 0 2,78 2,78

4 МАТЕРИАЛЫ

113-0072 Кислота соляная техническая т 1205,70 0,035 0,035 0,03S

402-0051 Раствор декоративный м3 520,00 0,70 1 , 0 0 0,70

402-0083 Раствор готовый отделочный 
тяжелый, цементно- 
известковый 1 : 1 : 6

м3 517,90 2 , 2 0 2 , 2 0 2 , 2 0

411-0001 Вода м3 2,44 1 , 2 2 1 , 2 2 1 , 2 2

Стоимостные показатели
О плата тр уда  рабочих-строителей руб 1645,53 3293,29 6216,90
Эксплуатация машин руб 78,74 80,14 19,80
в том числе
Оплата труда машинистов руб 29,41 29,41 0 , 0 0

М атериальные ресурсы руб 1548,56 1704,56 1548,56
Всего, прямые затраты РУ6 3272,83 5077,99 7785,26

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-005

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена
руб. 15-02-005-4 15-02-005-5 15-02-005-6

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих- 

строителей
610,00 232,00 304,00

1 . 1 Средний разряд рабочих- чел.ч 10,80 4,80
строителей 11,09 5,00

12,19 5,60

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030402 Лебедки электрические, 
тяговым усилием до 
12,26 (1,25) кН (т)

маш.ч 3,60 5,89 5,50 5,89

4 М АТЕРИАЛЫ

113-0072 Кислота соляная техническая т 1205,70 0,035 0,035 0,035

402-0051 Раствор декоративный м3 520,00 1 , 0 0 0,70 1 , 0 0

402-0083 Раствор готовый отделочный 
тяжелый, цементно- 
известковый 1 : 1 : 6

м3 517,90 2 , 2 0 2 , 2 0 2 , 2 0

411-0001 Вода м3 2,44 1 , 2 2 1 , 2 2 1 , 2 2

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 7435,90 2505,60 3371,36
Эксплуатация машин руб 2 1 , 2 0 19,80 2 1 , 2 0

Материальные ресурсы руб 1704,56 1548,56 1704,56
Всего, прямые затраты ___ РУ6

9161,66 4073,96 5097,12

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-005

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. баз.цена
руб. 15-02-005-7 15-02-005-8

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей 330,00 408,00

1 . 1 Средний разряд рабочих-строителей чел.ч 10,80 4,80
11,45 5,20

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030402 Лебедки электрические, тяговым усилием до 
12,26 (1,25) кН (т)

маш.ч 3,60 5,50 5,89

4 М АТЕРИАЛЫ —

113-0072 Кислота соляная техническая т
'

1205,70 0,035 0,035
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Продолжение таблицы ГЭСВПиТЕР 2001-15-02-005Г-----------------------
Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз. цена 

руб. 15-02-005-7 15-02-005-8

402-0051 Раствор декоративный м3 520,00 0,70 1 , 0 0

402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, 
цементно-известковый 1 : 1 : 6

м3 517,90 2 , 2 0 2 , 2 0

411-0001 Вода м3 2,44 1 , 2 2 1 , 2 2

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 3564,00 4671,60
Эксплуатация машин руб 19,80 21,20
Материальные ресурсы руб 1548,56 1704,56
Всего, прямые затраты ___РУ6

5132,36 6397,36

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-005

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена
руб. 15-02-005-9 15-02-005-10

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей 283,00 363,00

1 . 1 Средний разряд рабочих-строителей чел.ч 10,80
11,45

4,80
5,20

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030402 Лебедки электрические, тяговым усилием до 
12,26 (1,25) кН (т)

маш.ч 3,60 5,50 5,89

4 МАТЕРИАЛЫ

113-0072 Кислота соляная техническая т 1205,70 0,035 0,035

402-0051 Раствор декоративный м3 520,00 0,70 1 , 0 0

402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, 
цементно-известковый 1 : 1 : 6

м3 517,90 2 , 2 0 2 , 2 0

411-0001 Вода м3 2,44 1 , 2 2 1 , 2 2

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей  
Эксплуатация машин 
Материальные ресурсы 
Всего, прямые затраты

руб
руб
руб
руб

3056,40
19,80

1548,56
4624,76

4156,35
21,20

1704,56
5882,11

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-006
Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню 
откосов

СОСТАВ РАБОТ:
01. Оштукатуривание откосов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м откосов
Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов при ширине

15-02-006-1
15-02-006-2
15-02-006-3
15-02-006-4

до 2 0 0  м плоских 
до 2 0 0  м криволинейных 
более 2 0 0  м плоских 
более 2 0 0  м криволинейных

Шифр Наименование элемента затрат
I Баз.цена Ед.изм. 1 р у 6 15-02-006-1 15-02-006-2

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей
------------------- 1----------------

1t 49,00 90,00

1 . 1 Средний разряд рабочих-строителей чел.ч j 10,80 4,80 4,80
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Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-006

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 15-02-006-1

1

15-02-006-2

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030402 Лебедки электрические, тяговым усилием до 
12,26 (1,25) кН (т)

маш.ч 3,60 1,33 1,33

4 МАТЕРИАЛЫ

113-0072 Кислота соляная техническая т 1205,70 0,005 0,005

402-0051 Раствор декоративный м3 520,00 0,30 0,30

402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, 
цементно-известковый 1 : 1 : 6

м3 517,90 0,40 0,40

411-0001 Вода м3 2,44 0,18 0,18

Стоимостные показатели
О плата труда рабочих-строителей руб 529,20 972,00
Эксплуатация машин руб 4,79 4,79
Материальные ресурсы руб 369,63 369,63
Всего, прямые затраты ___руб___ 903,62 1346,42

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-006

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена
руб. 15-02-006-3 15-02-006-4

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей 84,00 149,00

1 . 1 Средний разряд рабочих-строителей чел.ч 10,80 4,80 4,80

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030402 Лебедки электрические, тяговым усилием до 
12,26 (1,25) кН (т)

маш.ч 3,60 2 , 0 2 2 , 0 2

4 МАТЕРИАЛЫ

113-0072 Кислота соляная техническая т 1205,70 0,009 0,009

402-0051 Раствор декоративный м3 520,00 0,40 0,40

402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, 
цементно-известковый 1 : 1 : 6

мэ 517,90 0,70 0,70

411-0001 Вода м3 2,44 0,31 0,31

Стоимостные показатели
О плата труда рабочих-строителей  
Эксплуатация машин 
Материальные ресурсы  
Всего, прямые затраты____________

руб
руб
руб
РУб

907,20
7,27

582,14
1496,61

1609,20
7,27

582,14
2198,61

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-007
Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню 
карнизов, тяг, наличников

СОСТАВ РАБОТ:
01. Вытягивание тяг с разделкой углов.

ИЗМ ЕРИТЕЛЬ: 100 м2 проекции на стену 
Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню 

15-02-007-1 карнизов, тяг, наличников прямолинейных
15-02-007-2 карнизов, тяг, наличников криволинейных
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1 — ■
Шифр Наименование элемента заграт Бд.изм.

г - -----------------
Баз. цена 

руб. 15-02-0С7-1 15-02-007-2
:

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей 534,00 1150,00

1 . 1 Средний разряд рабочих-строителей чел.ч 10,80 4,80
11,27 5,10

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030402 Лебедки электрические, тяговым усилием до 
12,26 (1,25) кН (т)

маш.ч 3,60 20,53 20,53

4 МАТЕРИАЛЫ

113-0072 Кислота соляная техническая т 1205,70 0,07 0,07

402-0051 Раствор декоративный м3 520,00 2,90 2,90

402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, 
цементно-известковый 1 : 1 : 6

м3 517,90 8 , 0 0 8 , 0 0

411-0001 Вода м3 2,44 2,45 2,45

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей  
Эксплуатация машин 
Материальные ресурсы  
Всего, прямые затраты

руб 
руб 
руб 

___РУ6

6018,18
73,91

5741,58
11833,67

12420,00
73,91

5741,58
18235,49

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-008 
Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой

СОСТАВ РАБОТ:
01. Просеивание и промывка крошки.
02. Подготовка и огрунтовка поверхности.
03. Нанесение клеящего состава.
04. Нанесение крошки.
05. Нанесение укрепляющего состава.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 отделываемой поверхности
15-02-008-1 Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена
руб. 15-02-008-1

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей 28,75

1 . 1 Средний разряд рабочих-строителей чел.ч 11,45 5,20

2 Затраты труда машинистов чел.ч 10,58 0,77

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030101 Автопогрузчики 5 т маш.ч 90,00 0,14

050102 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания 
давлением до 6 8 6  кПа (7 ат) 5 м3/мин

маш.ч 90,00 0,63

331411 Аппараты пескоструйные маш.ч 6,46 1,25

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0341 Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 
белая

т 17565,00 0 , 1 0

101-0508 Лаки полиакриловые и на акриловых сополимерах АК-113, 
АК-113Ф

т 21509,00 0,015

101-1296 Уголь каменный А т 558,22 0 , 0 1 1

101-2189) Крошка мраморная т 543,40 0,396

г- 6 о о м- |вода и-’ 2,44 0,35
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Продолжение таблицы ГЭСНЛиТЕР-2001-15-02-008

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз. цена 
руб. 15-02-008-1

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 329,19
Эксплуатация машин руб 77,38
в том числе
Оплата труда машинистов руб 8,15
Материальные ресурсы руб 2301,32
Всего, прямые затраты руб 2707,89

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-009 
Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой

СОСТАВ РАБОТ:
01. Просеивание и промывка крошки.
02. Подготовка и огрунтовка поверхности.
03. Нанесение клеящего состава.
04. Нанесение крошки.
05. Нанесение укрепляющего состава.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 отделываемой поверхности
15-02-009-1 Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена
руб. 15-02-009-1

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей 28,75

1 . 1 Средний разряд рабочих-строителей чел.ч 11,45 5,20

2 Затраты труда машинистов чел.ч 10,58 0,77

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030101 Автопогрузчики 5 т маш.ч 90,00 0,14

050102 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания 
давлением до 6 8 6  кПа (7 ат) 5 м3/мин

маш.ч 90,00 0,63

331411 Аппараты пескоструйный маш.ч 6,46 1,25

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0341 Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 
белая

т 17565,00 0 , 1 0

101-0508 Лаки полиакриловые и на акриловых сополимерах АК-113, 
АК-113Ф

т 21509,00 0,015

101-1296 Уголь каменный А т 558,22 0 , 0 1 1

101-2188 Крошка стеклянная т 24691,00 0 , 2 1

411-0001 Вода м3 2,44 0,35

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 329,19
Эксплуатация машин руб 77,38
в том числе
Оплата труда машинистов руб 8,15
Материальные ресурсы руб 7271,24
Всего, прямые затраты руб 7677,81
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Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-015 
Штукатурка поверхностей известковым раствором

СОСТАВ РАБОТ:
01. Подготовка поверхности с частичной прибивкой драни (по одранкованным щитам).
02. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий.
03. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой.
04. Оштукатуривание откосов ниш отопления.
05. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 оштукаг/риваемой поверхности
Штукатурка поверхностей известковым раствором простая по 

15-02-015-1 камню и бетону стен 
15-02-015-2 камню и бетону потолков 
15-02-015-3 дереву стен 
15-02-015-4 дереву потолков

Штукатурка поверхностей известковым раствором улучшенная по 
15-02-015-5 камню и бетону стен 
15-02-015-6 камню и бетону потолков 
15-02-015-7 дереву стен 
15-02-015-8 дереву потолков

Штукатурка поверхностей известковым раствором высококачественная по 
15-02-015-9 камню и бетону стен 
15-02-015-10 камню и бетону потолков 
15-02-015-11 дереву стен 
15-02-015-12 дереву потолков

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена
руб.

15-02-015-1 15-02-015-2 15-02-015-3

Норма раосода ресурсов

1

1 1 г "
Затраты труда рабочих- 
сг роителей

65,66 68,79 68,90

1 . 1 Средний разряд рабочих- 
строителей

чел .ч 9,08 3,50 3,50 3,50

2 Затраты труда машинистов чел.ч 10,58 4,99 4,99 6,17

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030101 Автопогрузчики 5 т маш.ч 90,00 0,29

031121 Подъемники мачтовые 
строительные 0.5 т

маш.ч 2 0 , 0 0 0,23 0,23 0,31

111500 Растворонасосы 1 м3/ч маш.ч 15,30 4,76 4,76 5,57

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0162 Гвозди отделочные круглые 
1.6x25 мм

т 9713,40 0,0007

101-0179 Гвозди строительные с плоской 
головкой 1.6x50 мм

т 8475,00 0,00007 0,00007

101-0219 Гипсовые вяжущие Г-3 т 729,98 0,77

101-0874 Сетка тканая с квадратными 
ячейками N 05 без покрытия

м2 28,25 2,64 2,64 2,64

102-0083 Пиломатериалы хвойных пород. 
Бруски обрезные длиной 
2-3.75 м, шириной 75-150 мм, 
толщиной 40-75 мм I сорта

м3 1850,00 0,099

102-0308 Дрань штукатурная, длиной 
800-1000 мм шириной 19-22 мм, 
толщиной 4 мм

1 0 0 0  шт. 226,00 0,40

402-0083 Раствор готовый отделочный 
тяжелый, цементно- 
иззесткоеый 1 : 1 : 6

м3 517.90

1
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Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-015

Шифр
■..........—

Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 15-02-015-1 15-02-015-2 15-02-015-3

402-0086 Раствор готовый отделочный 
тяжелый, известковый 1:2,5

К- 510,40 1,40 1,43 1,51

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 596,19 624,61 625,61
Эксплуатация машин руб 77,43 77,43 117,52
в том числе
Оплата труда машинистов РУб 52,79 52,79 65,28
Материальные ресурсы руб 810,45 805,04 1687,71
Всего, прямые затраты ___ РУ6

1484,07 1507,08 2430,84

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-015

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз. цена 
руб.

15-02-015-4 15-02-015-5 15-02-015-6

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих- 

строителей
73,08 74,24 77,95

1 . 1 Средний разряд рабочих- чел.ч 9,08 3,50
строителей 9,41 3,80 3,80

2 Затраты труда машинистов чел.ч 10,58 6,17 5,02 5,02

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030101 Автопогрузчики 5 т маш.ч 90,00 0,29

031121 Подъемники мачтовые 
строительные 0.5 т

маш.ч 2 0 , 0 0 0,31 0,26 0,26

111500 Растворонасосы 1 м3/ч маш.ч 15,30 5,57 4,76 4,76

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0162 Гвозди отделочные круглые 
1.6x25 мм

т 9713,40 0,00074

101-0179 Гвозди строительные с плоской 
головкой 1.6x50 мм

т 8475,00 0 , 0 0 0 1 2 0 , 0 0 0 1 2

101-0219 Гипсовые вяжущие Г-3 т 729,98 0,83

101-0874 Сетка тканая с квадратными 
ячейками N 05 без покрытия

м2 28,25 2,64 5,28 5,28

102-0083 Пиломатериалы хвойных пород. 
Бруски обрезные длиной 
2-3.75 м, шириной 75-150 мм, 
толщиной 40-75 мм 1 сорта

м3 1850,00 0,099

102-0308 Дрань штукатурная, длиной 
800-1000 мм шириной 19-22 мм, 
толщиной 4 мм

1 0 0 0  шт. 226,00 0,42

402-0083 Раствор готовый отделочный 
тяжелый, цементно- 
известковый 1 : 1 : 6

м3 517,90 0 , 2 0 0 , 1 1

402-0086 Раствор готовый отделочный 
тяжелый, известковый 1:2,5

м3 510,40 1,62 1,58 1,71

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 663,57 698,60 733,51
Эксплуатация машин руб 117,52 78,03 78,03
в том числе
Оплата труда машинистов руб 65,28 53,11 53,11
Материальные ресурсы руб 1792,57 1060,19 1079,93
Всего, прямые затраты руб 2573,66 1836,82 1891,47

40
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Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-015

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз. цена 
руб. 15-02-015-7 15-02-015-8 15-02-015-9

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих- 
строителей

82,36 86,25 117,16

1 . 1 Средний разряд рабочих- чел.ч 9,41 3,80 3,80
строителей 9,92 4,20

2 Затраты труда машинистов чел.ч 10,58 6,27 6,30 5,15

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030101 Автопогрузчики 5 т маш.ч 90,00 0,32 0,35

031121 Подъемники мачтовые 
строительные 0.5 т

маш.ч 2 0 , 0 0 0,38 0,38 0,39

111500 Растворонасосы 1 м3/ч маш.ч 15,30 5,57 5,57 4,76

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0162 Гвозди отделочные круглые 
1.6x25 мм

т 9713,40 0,00078 0,00083

101-0179 Гвозди строительные с плоской 
головкой 1.6x50 мм

т 8475,00 0 , 0 0 0 1 2

101-0219 Гипсовые вяжущие Г-3 т 729,98 0,85 0,94

101-0874 Сетка тканая с квадратными 
ячейками N 05 без покрытия

м2 28,25 5,28 5,28 5,28

102-0083 Пиломатериалы хвойных пород. 
Бруски обрезные длиной 
2-3.75 м, шириной 75-150 мм, 
толщиной 40-75 мм I сорта

м3 1850,00 0 , 1 1 1 0,086

102-0308 Дрань штукатурная, длиной 
800-1000 мм шириной 19-22 мм, 
толщиной 4 мм

1 0 0 0  шт. 226,00 0,40 0,42

402-0083 Раствор готовый отделочный 
тяжелый, цементно- 
известковый 1 : 1 : 6

м3 517,90 0,23 0,17 0,26

402-0086 Раствор готовый отделочный 
тяжелый, известковый 1:2,5

м3 510,40 1,75 1,87 2 , 1 2

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 775,01 811,61 1162,23
Эксплуатация машин руб 121,62 124,32 80,63
в том числе
Оплата труда машинистов руб 66,34 66,65 54,49
Материальные ресурсы руб 2085,29 2139,91 1366,88
Всего, прямые затраты руб 2981,92 3075,84 2609,74

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-015

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 15-02-015-10 15-02-015-11

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей 122,96 123,05

1 . 1 Средний разряд рабочих-строителей чел.ч 9,92 4,20 4,20

2 Затраты труда машинистов чел.ч 10,58 5,15 7,02

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030101 Автопогрузчики 5 т маш.ч 90,00 0,38

031121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 2 0 , 0 0 0,39 1.07

111500 Растворонасосы 1 м3/ч маш.ч 15,30 4,76 5,57

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0162 Гвозди отделочные круглые 1.6x25 мм Г 9713,40 0,00078

101-0179 Гвозди строительные с плоской головкой 
1.6x50 мм

т 8475,00 0 , 0 0 0 1 2

4!
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Продолжение таблицы гэсНПиТЕР-2001-15-02-015
1-------------------------

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм.
г— — — —

Баз.цена 
руб.

1-------------------------------
15-02-015-10 15-02-015-11

101-0219 Гипсовые вяжущие Г-3 т 729,98 1,06

101-0874 Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 
без покрытия

м2 28,25 5,28 5,28

102-0083 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски об
резные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, 
толщиной 40-75 мм I сорта

м3 1850,00 0,144

102-0308 Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм 
шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм

1 0 0 0  шт. 226,00 0,40

402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, 
цементно-известковый 1 : 1 : 6

м3 517,90 0,14 0,34

402-0086 Раствор готовый отделочный тяжелый, 
известковый 1:2,5

м3 510,40 2,30 2,07

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей 
Эксплуатация машин
в том числе
Оплата труда машинистов 
Материальные ресурсы 
Всего, прямые затраты

руб
руб

руб
руб

___ РУ6.. -

1219,76
80,63

54,49
1396,61
2697,00

1220,66
140,82

74,27
2519,94
3881,42

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-015

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена
руб. 15-02-015-12

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей 131,10

1 . 1 Средний разряд рабочих-строителей чел.ч 9,92 4,20

2 Затраты труда машинистов чел.ч 10,58 7,07

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030101 Автопогрузчики 5 т маш.ч 90,00 0,43

031121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 2 0 , 0 0 1,07

111500 Растворонасосы 1 м3/ч маш.ч 15,30 5,57

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0162 Гвозди отделочные круглые 1.6x25 мм т 9713,40 0,00083

101-0219 Гипсовые вяжущие Г-3 т 729,98 1,18

101-0874 Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия м2 28,25 5,28

102-0083 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 
2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта

м3 1850,00 0,082

102-0308 Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм шириной 19-22 мм, 
толщиной 4 мм

1 0 0 0  шт. 226,00 0,42

402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый
1 : 1 : 6

м3 517,90 0 , 2 1

402-0086 Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 м3 510,40 2,30

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 1300,51
Эксплуатация машин руб 145,32
в том числе
Оплата труда машинистов руб 74,80
Материальные ресурсы руб 2547,90
Всего, прямые затраты руб 3993,73
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Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-016
Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или 
цементным раствором по камню и бетону

СОСТАВ РАБОТ:
01. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий.
02. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя.
03. Оштукатуривание откосов ниш отопления.
04. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону 

15-02-016-1 простое стен
15-02-016-2 простое потолков
15-02-016-3 улучшенное стен
15-02-016-4 улучшенное потолков
15-02-016-5 высококачественное стен
15-02-016-6 высококачественное потолков

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз. цена 
руб. 15-02-016-1 15-02-016-2 15-02-016-3

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих- 

строителей
75,40 78,88 85,84

1 . 1 Средний разряд рабочих- 
строителей

чел .ч 9,08
9,41

3,50 3,50
3,80

2 Затраты труда машинистов чел.ч 10,58 6,07 6,07 6,29

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031121 Подъемники мачтовые 
строительные 0.5 т

маш.ч 2 0 , 0 0 0,62 0,62 0,84

111500 Расгворонасосы 1 м3/ч маш.ч 15,30 5,45 5,45 5,45

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0179 Гвозди строительные с плоской 
головкой 1.6x50 мм

т 8475,00 0,00007 0,00007 0 , 0 0 0 1 2

101-0219 Гипсовые вяжущие Г-3 т 729,98 0,006 0,006

101-0874 Сетка тканая с квадратными 
ячейками N 05 без покрытия

мг 28,25 2,77 2,77 5,54

402-0083 Раствор готовый отделочный 
тяжелый, цементно- 
известковый 1 : 1 : 6

м3 517,90 1,51 1,50 1,87

Стоимостные показатели

Оплата груда рабочих-строителей  
Эксплуатация машин
в том числе
Оплата труда машинистов 
Материальные ресурсы  
Всего, прямые затраты

руб
руб

руб
руб
руб

684,63
95,79

64,22
865,25

1645,67

716,23
95,79

64,22
855,69

1667,71

807,75
100,19

66,55
1130,38
2038,32

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕ?-2001--.5-02-016

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена
руб.

15-02-016-4 15-02-016-5 15-02-016-6

Норма расхода ресурсов

1 Затсаты труда рабочих- 
строителей

87,00 135,72 142,68

1 . 1 Средний разряд рабочих- чел.ч 9,41 3,80
строителей 9,92 4,20 4,20

2 Затраты труда машинистов чел.ч 10,58 6,29 6,44 6,44
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Продолжение таблицы гЭСНПиТЕР-2001-15-02-015

Шифр Наименование элемента затрат
Г

Ед.изм. Баз.цена 
руб. 15-02-016-4 15-02-016-5 15-02-016-6

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
—

031121 Подъемники мачтовые 
строительные 0.5 т

маш.ч 2 0 , 0 0 0,84 0,99 0,99

111500 Растворонасосы 1 м3/ч маш.ч 15,30 5,45 5,45 5,45

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0179 Гвозди строительные с плоской 
головкой 1.6x50 мм

т 8475,00 0 , 0 0 0 1 2 0 , 0 0 0 1 2 0 , 0 0 0 1 2

101-0219 Гипсовые вяжущие Г-3 г 729,98 0,006

101-0874 Сетка тканая с квадратными 
ячейками N 05 без покрытия

м2 28,25 5,54 5,54 5,54

402-0083 Раствор готовый отделочный 
тяжелый, цементно- 
известковый 1 : 1 : 6

м3 517,90 1,92 2,50 2,57

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 818,67 1346,34 1415,39
Эксплуатация машин руб 100,19 103,19 103,19
в том числе
Оплата труда машинистов руб 66,55 68,14 68,14
Материальные ресурсы руб 1151,90 1456,66 1488,53
Всего, прямые затраты руб 2070,76 2906,19 3007,11

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-017
Оштукатуривание внутренних поверхностей наружных стен 
известковым раствором по камню и бетону (когда остальные 
поверхности не оштукатуриваются)

СОСТАВ РАБОТ:
01. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий.
02. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя.
03. Оштукатуривание откосов ниш отопления.
04. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, 
известковым раствором по камню и бетону 

15-02-017-1 простая 
15-02-017-2 улучшенная 
15-02-017-3 высококачественная

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена
руб. 15-02-017-1 15-02-017-2 15-02-017-3

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих- 

строителей
77,95 89,09 140,36

1 . 1 Средний разряд рабочих- чел.ч 9,08 3,50
строителей 9,41 3,80

9,92 4,20
2 Затраты труда машинистов чел.ч 10,58 6,54 6,76 6,91

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031121 Подъемники мачтовые 
строительные 0.5 т

маш.ч 2 0 , 0 0 0,62 0,84 0,99

111500 Растворонасосы 1 м3/ч маш.ч 15,30 5,92 5,92 5,92
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Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-С17 ”  ................. 1 | '■■■ ............ . ....  — ■*' 11

Шифр Наименование элемента затрат
1(

Ед.изм. ! Баз,цена 
| руб. 15-02-017-1 ! 15-02-017-2

1

15-02-017-3

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0179 Гвозди строительные с плоской 
головкой 1.6x50 мм

т 8475,00 0,00007 0 , 0 0 0 1 2 0 , 0 0 0 1 2

101-0219 Гипсовые вяжущие Г-3 т 729,98 0,006 0,006 0,006

101-0874 Сетка тканая с квадратными 
ячейками N 05 без покрытия

м2 28,25 2,64 5,28 5,28

102-0054 Пиломатериалы хвойных пород. 
Доски обрезные длиной 4-6.5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 
25 мм IV сорта

м3 832,70 0,06 0,06 0,06

402-0083 Раствор готовый отделочный 
тяжелый, цементно- 
известковый 1 : 1 : 6

м3 517,90 0,04 0 , 2 0 0,26

402-0086 Раствор готовый отделочный 
тяжелый, известковый 1:2,5

м3 510,40 1,40 1,58 2,12

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 707,79 838,34 1392,37
Эксплуатация машин руб 102,98 107,38 110,38
в том числе
Оплата труда машинистов руб 69,19 71,52 73,11
Материальные ресурсы руб 864,79 1114,53 1421,22
Всего, прямые затраты РУ6

1675,56 2060,25 2923,97 1

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-018
Оштукатуривание внутренних поверхностей наружных стен цементно- 
известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда 
остальные поверхности не оштукатуриваются)

СОСТАВ РАБОТ:
01. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий.
02. Нанесение раствора на поверхности с разрав-ниванием и затиркой накрывочного слоя.
03. Оштукатуривание откосов ниш отопления.
04. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню 
и бетону когда остальные поверхности не оштукатуриваются 

15-02-018-1 простая 
15-02-018-2 улучшенная 
15-02-018-3 высококачественная

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 15-02-018-1 15-02-018-2 15-02-018-3

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих- 

строителей
90,48 103,01 162,40

1 . 1 Средний разряд рабочих- чел.ч 9,08 3,50
строителей 9,41 3,80

9,92 4,20
2 Затраты труда машинистов чел.ч 10,58 7,46 7,68 7,83

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031121 Подъемники мачтовые 
строительные 0.5 т

маш.ч 2 0 , 0 0 0,62 0,84 0,99

—
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Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001 -15-02-018

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена
руб. 15-02-018-1 15-02-018-2 15-02-018-3

111500 Растворонасосы 1 м3/ч маш.ч 15,30 6,84 6,84 6,84

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0179 Гвозди строительные с плоской 
головкой 1.6x50 мм

т 8475,00 0,00007 0 , 0 0 0 1 2 0 , 0 0 0 1 2

101-0219 Гипсовые вяжущие Г-3 т 729,98 0,006 0,006 0,006

101-0874 Сетка тканая с квадратными 
ячейками N 05 без покрытия

м2 28,25 2,77 5,54 5,54

102-0054 Пиломатериалы хвойных пород. 
Доски обрезные длиной 4-6.5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 
25 мм IV  сорта

м3 832,70 0,06 0,06 0,06

402-0033 Раствор готовый отделочный 
тяжелый, цементно- 
известковый 1 : 1 : 6

м3 517,90 1.51 1,87 2,50

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 821,56 969,32 1611,01
Эксплуатация машин руб 117,05 121,45 124,45
в том числе
Оплата труда машинистов руб 78,93 81,25 82,84
Материальные ресурсы руб 915,21 1180,34 1506,62
Всего, прямые затраты РУ6___ 1853,82 2271,11 3242,08

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-019
Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная 
штукатурка) известковым раствором

СОСТАВ РАБОТ:
01. Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей (нормы З-б).
02. Огрунтовка поверхностей (нормы З-б).
03. Нанесение раствора вручную с затиркой.
04. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) известковым раствором 

15-02-019-1 стен 
15-02-019-2 потолков

Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм

15-02-019-3 стен 
15-02-019-4 потолков
15-02-019-5 оконных и дверных откосов плоских 
15-02-019-6 оконных и дверных откосов криволинейных

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена
руб. 15-02-019-1 15-02-019-2 15-02-019-3

Норма расхода ресурсов
Затраты труда рабочих- 
строителей

42,18 51,30 51,89

1 . 1 Средний разряд рабочих- чел.ч 8,75 3,20
строителей 8,86 3,30

9.19 3,60
2 Затраты труда машинистов чел.ч 10,58 0,25 0,30 1.87
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Продолжение таблицы ГЗСН ПиТЕР-2001-15-02-019

Шифр Наименование элемента затрат
I

Ед.изм. | Баз.цена 
руб. 15-02-019-1 15-02-019-2

|
! 15-0 2-019-3

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030101 Автопогрузчики 5 т | маш.ч 90,00 0,04
031121 Подъемники мачтовые 

строительные 0.5 т
маш.ч 2 0 , 0 0 0,25 0,30 0,16

110901 Растворосмесители 
передвижные 65 л

маш.ч 12,40 1,67

4 МАТЕРИАЛЫ

402-0083 Раствор готовый отделочный 
тяжелый, цементно- 
известковый 1 : 1 : 6

м3 517,90 0,60 0,70

402-0230 Смесь растворная сухая для 
ручной работы

т 2500,00 0,97

411-0001 Вода м3 2,44 0,63

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-сгроителей руб 369,08 454,52 476,87
Эксплуатация машин руб 5,00 6,00 27,51
в том числе
Оплата труда машинистов руб 2,65 3,17 19,78
Материальные ресурсы руб 310,74 362,53 2426,54
Всего, прямые затраты РУ6 684,82 823,05 2930,92

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-019

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена
руб. 15-02-019-4 15-02-019-5 15-02-019-6

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих- 

строителей
63,10 91,84 195,09

1 . 1 Средний разряд рабочих- чел.ч 9,52 3,90
строителей 9,77 4,10

1 0 , 2 1 4,40
2 Затраты труда машинистов чел.ч 10,58 2,18 3,33 3,33

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030101 Автопогрузчики 5 т маш.ч 90,00 0,05 0,09 0,09
031121 Подъемники мачтовые 

строительные 0.5 т
маш.ч 2 0 , 0 0 0,18 0,28 0,28

110901 Растворосмесители 
передвижные 65 л

маш.ч 12,40 1,95 2,96 2,96

4 МАТЕРИАЛЫ

402-0230 Смесь растворная сухая для 
ручной работы

т 2500,00 1,131 1,718 1,718

411-0001 Вода м3 2,44 0,74 1 , 1 2 1 , 1 2

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 616,49 874,32 1991,87
Эксплуатация машин руб 32,28 50,40 50,40
в том числе
Оплата труда машинистов руб 23,06 35,23 35,23
Материальные ресурсы руб 2829,31 4297,73 4297,73
Всего, прямые затраты руб 3478,08 5222,45 6340,00
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Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-020
Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону

СОСТАВ РАБОТ:
01. Подготовка поверхности с прибивкой полос штукатурной сетки на сопряжениях стен и перегородок с 
перекрытиями и в углах.
02. Приготовление цементного молока и нанесение обрызга.
03. Нанесение раствора на поверхность с разравниванием и затиркой накрывочного слоя.
04. Штукатурка оконных и дверных откосов с устройством заглушин.
05. Обмазка раствором коробок и наличников.
06. Перемешивание готового раствора с церезитом.

ИЗМ ЕРИТЕЛЬ: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
15-02-020-1 Оштукатуривание цементно-церезитовая по камню и бетону

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 15-02-020-1

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей 84,68

1 . 1 Средний разряд рабочих-строителей чел.ч 9,30 3,70

2 Затраты труда машинистов чел.ч 10,58 5,28

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 2 0 , 0 0 0,76

111500 Растворонасосы 1 м3/ч маш.ч 15,30 4,52

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0874 Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия мг 28,25 5,30

101-1305 Портландцемент общестроительного назначения 
бездобавочный марки 400

т 412,00 0,009

101-1358 Церезин марки 70 т 11800,00 0,05

402-0078 Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 м3 497,00 2,60

411-0001 Вода м3 2,44 0,03

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей 
Эксплуатация машин
в том числе
Оплата труда машинистов 
Материальные ресурсы 
Всего, прямые затраты

руб
руб

руб
руб
руб

787,52
84,36

55,86
2035,71
2907,59

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-021 
Оштукатуривание рентгенозащитным раствором

СОСТАВ РАБОТ:
01. Подготовка поверхности.
02. Устройство каркаса, натягивание проволочной сетки и обмазка сетки раствором (норма 1).
03. Нанесение раствора для обрызга, грунта и накрывочного слоя с затиркой.
04. Штукатурка оконных и дверных откосов (норма 1).
05. Обмазка раствором коообок, наличников и плинтусов (норма 1).
06. Приготовление раствора.

ИЗМ ЕРИТЕЛЬ: 100 лг оштукатуриваемой поверхности
15-02-021-1 Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором по бетону, камню или кирпичу толщиной 30 мм 
15-02-021-2 При увеличении толщины грунта на каждые 10 мм добавлять к норме 15-02-021-1
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Устройство

15-02-021-3 стяжки под полы из рентгенозащитного раствора по бетону толщиной 30 мм 

15-02-021-4 При увеличении толщины грунта на каждые 12 мм добавлять к норме 15-02-021-3

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз. цена 
руб. 15-02-021-1 15-02-021-2

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей 257,60 16,24

1 . 1 Средний разряд рабочих-строителей чел.ч 8,64 3,10 3,10

2 Затраты труда машинистов чел.ч 10,58 19,67 8 , 0 1

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030101 Автопогрузчики 5 т маш.ч 90,00 0,77 0 , 2 2

031121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 2 0 , 0 0 2 , 6 6 0,83

110900 Растворосмесители передвижные 80 л маш.ч 10,60 16,24 6,96

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0219 Гипсовые вяжущие Г-3 т 729,98 0,16 0,05

101-0253 Известь строительная негашеная комовая, 
сорт 1

т 734,50 0,50 0 , 1 1

101-0797 Катанка горячекатаная в мотках диаметром 
6.3-6.5 мм

т 4455,20 0,36

101-0821 Проволока черная диаметром 1.1 мм т 6500,00 0 , 0 0 2

101-0874 Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без 
покрытия

м2 28,25 108,00

101-1305 Портландцемент общестроительного назначения 
бездобавочный марки 400

т 412,00 2,97 0,75

102-0054 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные 
длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 
25 мм IV сорта

м3 832,70 0 , 0 0 1

408-0405 Песок баритовый м3 4966,00 4,80 1 , 2 0

411-0001 Вода м3 2,44 2 , 0 0 0 , 1 0

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 2225,66 140,31
Эксплуатация машин руб 294,64 110,18
в том числе
Оплата труда машинистов руб 208,11 84,75
Материальные ресурсы руб 30218,07 6385,74
Всего, прямые затраты руб 32738,37 6636,23

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-021

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 15-02-021-3 15-02-021-4

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей 35,65 10,35

1 . 1 Средний разряд рабочих-строителей чел.ч 8 , 8 6 3,30 3,30

2 Затраты труда машинистов чел.ч 10,58 7,68 2,79

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030101 Автопогрузчики 5 т маш.ч 90,00 0,52 0 , 2 2

031121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 2 0 , 0 0 1,82 0,83
110900 Растворосмесители передвижные 80 л маш.ч 10,60 5,34 1,74

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0253 Известь строительная негашеная комовая, 
сорт 1

т 734,50 0,34 0 , 1 1

101-1305 Портландцемент общестроительного назначения 
бездобавочный марки 400 т

412,00 2,25 0,75

102-0054 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные 
длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 
25 мм IV сорта

м3 832,70 0,08 0,03
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Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-021

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз. цена 
руб. 15-02-021-3 15-02-021-4

408-0405 Песок баритовый м3 4966,00 3,60 1 , 2 0

411-0001 Вода м3 2,44 2 , 0 0 0 , 1 0

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 315,86 91,70
Эксплуатация машин руб 139,80 54,84
в том числе
Оплата труда машинистов руб 81,25 29,52
Материальные ресурсы руб 19125,83 6374,22
Всего, прямые затраты РУ6___ 19581,49 6520,76

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-022
Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 
м2 по ребристому железобетонному перекрытию

СОСТАВ РАБОТ:
01. Разбивка осей.
02. Устройство декоративных балок с изготовлением и установкой каркаса и пришивкой по каркасу штукатурной
сетки с обмазкой ее раствором.
03. Подготовка поверхности.
04. Установка маяков. Накрывка и затирка.
05. Нанесение обрызга и грунта.
06. Вытягивание тяг.
07. Разделка углов.
08. Окончательная выверка.
09. Прочистка и промывка поверхности декоративной штукатурки (нормы 7-10).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 поверхности потолка
Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м2 по ребристому железобетонному
перекрытию цементно-известковым раствором при площади горизонтальной проекции кессона до 

15-02-022-1 0,8 м2
15-02-022-2 2 м2
15-02-022-3 4 м2
15-02-022-4 б м2
15-02-022-5 12 м2

Оштукатуривание прямоугольных кессонов по ребристому железобетонному перекрытию декоративным раствором
при площади горизонтальной проекции кессона до 

15-02-022-6 0,8 м2
15-02-022-7 2 м2
15-02-022-8 4 м2
15-02-022-9 б м2
15-02-022-10 12 м2

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. баз.цена
руб. 15-02-022-1 15-02-022-2 15-02-022-3

Норма расхода ресурсов
4 Затраты труда рабочих- 

строителей
1587,00 1288,00 897,00

1 . 1 Средний разряд рабочих- 
строителей

чел.ч 10,36 4,50 4,50 4,50

М. Затраты труда машинистов чел.ч 10,58 5,63 5,63 5,63
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

0301C 1 Автопогрузчики 5 г маш.ч 90,00 0,26 0.26 0,26
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Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-022

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 15-02-022-1 15-02-022-2 15-02-022-3

031121 Подъемники мачтовые 
строительные 0.5 т

маш.ч 2 0 , 0 0 1Д7 1Д7 1Д7

111500 Расгворонасосы 1 м3/ч маш.ч 15,30 4,20 4,20 4,20

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0179 Гвозди строительные с плоской 
головкой 1.6x50 мм

т 8475,00 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1

101-0219 Гипсовые вяжущие Г-3 т 729,98 0,04 0,04 0,04

101-0797 Катанка горячекатаная в мотках 
диаметром 6 .3-6.5 мм

т 4455,20 0,43 0,41 0,37

101-0874 Сетка тканая с квадратными 
ячейками N 05 без покрытия

м2 28,25 80,00 76,00 69,00

101-1305 Портландцемент 
общесгроительного назначения 
бездобавочный марки 400

т 412,00 0,009 0,008 0,008

102-0008 Лесоматериалы круглые 
хвойных пород для 
строительства длиной 3-6.5 м, 
диаметром 14-24 см

м3 558,33 0,07 0,06 0,06

102-0057 Пиломатериалы хвойных пород. 
Доски обрезные длиной 4-6.5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 
32-40 мм III сорта

м3 1155,00 0Д7 0,16 0,15

402-0083 Раствор готовый отделочный 
тяжелый, цементно- 
известковый 1 : 1 : 6

м3 517,90 1 0 , 2 0 1 0 , 1 0 9,50

411-0001 Вода м3 2,44 3,00 3,00 3,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 16441,32 13343,68 9292,92
Эксплуатация машин руб 1X1,06 111,06 111,06
в том числе
Оплата труда машинистов руб 59,57 59,57 59,57
Материальные ресурсы руб 9818,73 9547,29 8849,04
Всего, прямые затраты ___РУ-6 26371,11 23002,03 18253,02

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-022

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 15-02-022-4 15-02-022-5 15-02-022-6

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих- 

строителей
782,00 632,50 2668,00

1 . 1 Средний разряд рабочих- 
строителей

чел.ч 10,36
10,50

4,50 4,50

4,60
2 Затраты труда машинистов чел.ч 10,58 4,84 4,05 6,48

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030101 Автопогрузчики 5 т маш.ч 90,00 0 , 2 2 0,19 0,27
031121 Подъемники мачтовые 

строительные 0.5 т
маш.ч 2 0 , 0 0 1 , 0 1 0,90 1,38

111500 Растворонасосы 1 м3/ч маш.ч 15,30 3,61 2,96 4,83

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0179 Гвозди строительные с плоской 
головкой 1.6x50 мм

т 8475,00 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1

101-0219 Гипсовые вяжущие Г-3 т 729,98 0,04 0,04 0,04
101-0797 Катанка горячекатаная в мотках 

диаметром 6.3-6.5 мм
т 4455,20 0,34 0,28 0,43

101-08/4 Сетка тканая с квадратными 
ячейками N 05 без покрытия

м2 28,25 63,00 52,00
1

80,00
\

_______________ 1
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П родолж ение таблицы  ГЗС Н ТЫ ТЕР -2 0 0 1-15 -0 2-0 22

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена
руб. 15-02-022-4 15-02-022-5 15-С2-022-6

101-1305 Портландцемент 
общестроительного назначения 
бездобавочный марки 400

т 412,00 0,007 0,007 0,013 i

102-0008 Лесоматериалы круглые 
хвойных пород для 
строительства длиной 3-6.5 м, 
диаметром 14-24 см

м3 558,33 0,06 0,06 0,07

102-0057 Пиломатериалы хвойных пород. 
Доски обрезные длиной 4-6.5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 
32-40 мм III сорта

м3 1155,00 0,14 0,13 0,17

113-0072 Кислота соляная техническая т 1205,70 0,007

402-0052 Раствор декоративный (с 
каменной крошкой)

м3 572,00 2,90

402-0083 Раствор готовый отделочный 
тяжелый, цементно- 
известковый 1 : 1 : 6

м3 517,90 8,80 7,80 9,10

411-0001 Вода м3 2,44 3,00 3,00 3,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 8101,52 6552,70 28014,00
Эксплуатация машин руб 95,23 80,39 125,80
в том числе
Оплата труда машинистов руб 51,21 42,85 68,56
Материальные ресурсы руб 8171,39 7063,88 10917,93
Всего, прямые затраты РУ6 16368,14 13696,97 39057,73

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-022

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена
руб.

15-02-022-7 15-02-022-8

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей 2196,50 1518,00

1 . 1 Средний разряд рабочих-строителей чел.ч 10,50 4,60 4,60

2 Затраты труда машинистов чел.ч 10,58 6,48 6,48

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030101 Автопогрузчики 5 т маш.ч 90,00 0,27 0,27

031121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 2 0 , 0 0 1,38 1,38

111500 Растворонасосы 1 м3/ч маш.ч 15,30 4,83 4,83

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0179 Гвозди строительные с плоской головкой 
1.6x50 мм

т 8475,00 0 , 0 1 0 , 0 1

101-0219 Гипсовые вяжущие Г-3 т 729,98 0,04 0,04

101-0797 Катанка горячекатаная в мотках диаметром 
6 .3-6.5 мм

т 4455,20 0,41 0,37

101-0874 Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без 
покрытия

мг 28,25 76,00 69,00

101-1305 Портландцемент общестроительного назначения 
бездобавочный марки 400

т 412,00 0 , 0 1 2 0 , 0 1 1

102-0008 Лесоматериалы круглые хвойных пород для 
строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 
14-24 см

м3 558,33 0,06 0,06

102-0057 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные 
длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 
32-40 мм III сорта

м3 1155,00 0,16 0,15

113-0072 Кислота соляная техническая т 1205,70 0,007 0,007

402-0052 Раствор декоративный (с каменной крошкой) м3 572,00 2,80 2,60
i
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Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-022

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб.

15-02-022-7 15-02-022-8

402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, 
цементно-известковый 1 : 1 : 6

м3 517,90 9,00 8,50

411-0001 Вода м3 2,44 3,00 3,00

Стоимостные показатели
Оплата тр уд а  рабочих-строителей руб 23063/25 15939,00
Эксплуатация наш ин руб 125,80 125/80
в том числе
Оплата труда машинистов руб 68,56 68,56
Материальные ресурсы руб 10589,28 9828,01
Всего, прямые затраты руб 33778,33 25892,81

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-022

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена
руб. 15-02-022-9 15-02-022-10

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей 1311,00 1081,00

1 . 1 Средний разряд рабочих-строителей чел.ч 10,50 4,60 4,60

2 Затраты труда машинистов чел.ч 10,58 5,68 4,88

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030101 Автопогрузчики 5 т маш.ч 90,00 0 , 2 2 0 , 2 0

031121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 2 0 , 0 0 1,17 1,04

111500 Растворонасосы 1 м3/ч маш.ч 15,30 4,29 3,64

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0179 Гвозди строительные с плоской головкой 
1.6x50 мм

т 8475,00 0,01 0,01

101-0219 Гипсовые вяжущие Г-3 т 729,98 0,04 0,04

101-0797 Катанка горячекатаная в мотках диаметром 
6.3-6.5 мм

т 4455,20 0,34 0,28

101-0874 Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 
без покрытия

м2 28,25 63,00 52,00

101-1305 Портландцемент общестроительного 
назначения бездобавочный марки 400

т 412,00 0,01 0,009

102-0008 Лесоматериалы круглые хвойных пород для 
строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 
14-24 см

м3 558,33 0,06 0,06

102-0057 Пиломатериалы хвойных пород. Доски об
резные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, 
толщиной 32-40 мм III сорта

м3 1155,00 0,14 0,13

113-0072 Кислота соляная техническая т 1205,70 0,007 0,007

402-0052 Раствор декоративный (с каменной крошкой) м3 572,00 2,50 2 , 2 0

402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, 
цементно-известковый 1 : 1 : 6

м3 517,90 7,90 7,00

411-0001 Вода м3 2,44 3,00 3,00

Стоимостные показатели
Оплата тр уд а  рабочих-строителей руб 13765,50 11350,50
Эксплуатация машин руб 108,84 94,49
в том числе
Оплата труда машинистов руб 60,09 51,63
Материальные ресурсы руб 9144,96 7917,23
Всего, прямые затраты руб 23019,30 19362,22
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Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-023
Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 
12 м2 по ребристому железобетонному перекрытию

СОСТАВ РАБОТ:
01. Разбивка осей.
02. Устройство декоративных балок с изготовлением и установкой каркаса и пришивкой по каркасу штукатурной 
сетки с обмазкой ее раствором.
03. Подготовка поверхности.
04. Установка маяков. Накрывка и затирка.
05. Нанесение обрызга и грунта.
06. Вытягивание тяг.
07. Разделка углов.
08. Окончательная выверка.
09. Прочистка и промывка поверхности декоративной штукатурки.

ИЗМ ЕРИТЕЛЬ: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м2 по ребристому железобетонному 
перекрытию

15-02-023-1 цементно-известковым раствором 
15-02-023-2 декоративным раствором

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена
руб. 15-02-023-1 15-02-023-2

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей 215,76 336,40

1 . 1 Средний разряд рабочих-строителей чел.ч 9,63 4,00
1 0 , 2 1 4,40

2 Затраты труда машинистов чел.ч 10,58 4,10 4,18

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030101 Автопогрузчики 5 т маш.ч 90,00 0 , 1 1 0 , 1 1

031121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 2 0 , 0 0 0,49 0,57

111500 Растворонасосы 1 м3/ч маш.ч 15,30 3,50 3,50

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0179 Гвозди строительные с плоской головкой 
1.6x50 мм

т 8475,00 0 , 0 1 0 , 0 1

101-0215 Герметик высыхающий марки 51-Г-13 кг 32,77 0,04 0,04

101-0797 Катанка горячекатаная в мотках диаметром 
6 .3-6.5 мм

т 4455,20 0,08 0,08

101-0821 Проволока черная диаметром 1.1 мм т 6500,00 0 , 0 0 2 0 , 0 0 2

101-0874 Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без 
покрытия

м2 28,25 2 0 , 0 0 2 0 , 0 0

101-1305 Портландцемент общестроительного назначения 
бездобавочный марки 400

т 412,00 0,007 0,009

102-0008 Лесоматериалы круглые хвойных пород для 
строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 
14-24 см

м3 558,33 0,06 0,06

102-0057 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные 
длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 
32-40 мм III сорта

м3 1155,00 0,13 0,13

113-0072 Кислота соляная техническая т 1205,70 0,007
402-0052 Раствор декоративный (с каменной крошкой) м3 572,00 1 , 1 0

402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, 
цементно-известковый 1 : 1 : 6

м3 517,90 4,30 3,90

411-0001 Вода м3 2,44 3.00
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Продолжение таблицы ГЗСНПиТЕР-2001-15-02-023

Шифр Наименование элемента затрат
---------- --------

Ед.изм. Баз. цена 
руб.

—

15-02-023-1 15-02-023-2

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 2077,77 3434,64
Эксплуатация машин руб 73,25 74,85
в том числе
Оплата труда машинистов руб 43,38 44,22
Материальные ресурсы руб 3433,98 3872,61
Всего, прямые затраты руб 5585,00 7382,10

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-024 
Облицовка листами сухой штукатурки

СОСТАВ РАБОТ:
01. Подготовка поверхности и приклеивание листов с разметкой и нарезкой (нормы 1-3).
02. Устройство деревянной обрешетки под сухую штукатурку (норма 4).
03. Разметка и нарезка листов с прибивкой их гвоздями (норма 4) и креплением к пристенному металлическому 
каркасу самонарезающимися винтами (норма 5).
04. Расшивка швов гипсоклеевой мастикой (нормы 1, 3).
05. Промазка швов гипсоклеевой мастикой под оклейку (нормы 2, 4).
06. Оклейка швов тканью с отделкой под окраску (нормы 1, 3, 5).
07. Обмазка плинтусов (нормы 1 , 2, 4).
08. Приготовление мастикой и растворов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 отделываемой поверхности 
Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами стен при отделке под 

15-02-024-1 окраску 
15-02-024-2 оклейку обоями 

Облицовка
15-02-024-3 гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску 
15-02-024-4 древесноволокнистыми листами стен при отделке под оклейку обоями
15-02-024-5 стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на 

пристенный металлический каркас

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз. цена 
руб. 15-02-024-1 15-02-024-2 15-02-024-3

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих- 

строителей
71,02 60,76 173,28

1 . 1 Средний разряд рабочих- 
строителей

чел.ч 8,75 3,20 3,20 3,20

2 Затраты труда машинистов чел.ч 10,58 2,78 2,78 2,78

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031121 Подъемники мачтовые 
строительные 0.5 т

маш.ч 2 0 , 0 0 0,31 0,31 0,31

110900 Растворосмесители 
передвижные 80 л

маш.ч 10,60 1,97 1,97 1,97

400001 Автомобили бортовые 
грузоподъемностью до 5 т

маш.ч 75,40 0,50 0,50 0,50

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0162 Гвозди отделочные круглые 
1.6x25 мм

т 9713.40 0 , 0 0 2 0 , 0 0 2 0 , 0 0 2

101-0219 Гипсовые вяжущие Г-3 т 729,98 0,49 0,49 0,49

101-0622 Миткаль "Т-2" суровый 
(суровье)

1 0  м 73,65 1,71 1,71

101-0741 Листы гипсокартонные для 
перегородок толщиной 1 2  мм

>
35,20 105,00 105,00 105,00
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Продолжение таблицы ГЗСНПкТЕР-2001-15-02-024

Шифр

—  

Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз. цена 
руб.

----------------------- ------

15-02-024-1 15-02-024-2 15-02-024-3

101-1839 Клей казеиновый т 26500,00 0,0048 0,0043 0,0048

402-0086 Раствор готовый отделочный 
тяжелый, известковый 1:2,5

м3

____1

510,40 0,06 0,06 0,03

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-сгроителей руб 621,43 531,65 1516,20
Эксплуатация машин руб 64,78 64,78 64,78
в том числе
Оплата труда машинистов руб 29,41 29,41 29,41
Материальные ресурсы руб 4356,88 4217,69 4341,57
Всего, прямые затраты руб 5043,09 4814,12 5922,55

Продолжение таблицы ГЗСНПиТЕР-2001-15-02-024

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена
руб. 15-02-024-4 15-02-024-5

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-сгроителей 66,60 88,30

1 . 1 Средний разряд рабочих-строителей чел.ч 8,31 2,70
9,19 3,60

2 Затраты труда машинистов чел.ч 10,58 0,69 1 , 6 6

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 2 0 , 0 0 0,28 0 , 2 1

110901 Растворосмесители передвижные 65 л маш.ч 12,40 1,04

330206 Дрели электрические маш.ч 19,20 3,23

330208 Шуруповерты строительно-монтажные маш.ч 1,40 1 1 , 1 2

400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т

маш.ч 75,40 0,41 0,41

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0162 Гвозди отделочные круглые 1.6x25 мм т 9713,40 0,006

101-0219 Гипсовые вяжущие Г-3 т 729,98 0,07

101-0741 Листы гипсокартонные для перегородок 
толщиной 1 2  мм

м* 35,20 105,00 105,00

101-1735 Винты самонарезающие СМ 1-35 т 35011,00 0,007

101-1839 Клей казеиновый т 26500,00 0,0003

101-1945 Лента с липким слоем тканевая 1 0  м 8,80 2 1 , 0 0

102-0025 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски 
обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, 
толщиной 40-75 мм III сорта

м3 1287,00 0,52

402-0086 Раствор готовый отделочный тяжелый, 
известковый 1:2,5

м3 510,40 0,03

402-0231 Смесь сухая разных цветов для заделки швов 
водостойкая

т 9000,00 0,0276

411-0001 Вода м3 2,44 0,015

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 553,45 811,48
Эксплуатация машин руб 36,51 125,60
в том числе
Оплата труда машинистов руб 7,30 17,56
Материальные ресурсы руб 4497,88 4374,32
Всего, прямые затраты руб 5087,84 5311,40

56
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Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-025 
Обработка швов сухой штукатурки

СОСТАВ РАБОТ:
01. Постановка на стыках листов готовых раскладок с прирезкой и прибивкой их. 

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 отделываемой поверхности 
15-02-025-1 Обработка швов сухой штукатурки постановкой раскладок

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 15-02-025-1

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей 5,77

1 . 1 Средний разряд рабочих-строителей чел.ч 7,95 2 , 2 0

2 Затраты труда машинистов чел.ч 10,58 0,04

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 2 0 , 0 0 0 , 0 2

400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.ч 75,40 0 , 0 2

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0162 Гвозди отделочные круглые 1.6x25 мм т 9713,40 0 , 0 0 1

203-0499 Штапик (раскладка), размер 19x19 мм м 3,20 2 1 0 , 0 0

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 45,87
Эксплуатация машин руб 1,91
в том числе
Оплата труда машинистов руб 0,42
Материальные ресурсы руб 681,71
Всего, прямые затраты руб 729,49

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-031 
Оштукатуривание отдельных мест

СОСТАВ РАБОТ:
01. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя.
02. Вытягивание тяг и выделка падуг с разделкой углов (нормы 4-7).
03. Насечка поверхностей (нормы 8 , 9).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню 

15-02-031-1 плоских 
15-02-031-2 криволинейных 
15-02-031-3 Устройство нижних заглушин

Вытягивание тяг и падуг при улучшенной штукатурке по 
15-02-031-4 камню и бетону 
15-02-031-5 дереву

Вытягивание тяг и падуг при высококачественной штукатурке по 
15-02-031-6 камню и бетону 
15-02-031-7 дереву 
15-02-031-8 Насечка поверхности стен
15-02-031-9 Насечка поверхности потолков ___

Шифр Наименование элемента затрат
..

Ед.изм. Баз. цена 
руб.

15-02-031-1 15-02-031-2 15-02-031-3

Норма расхода ресурсов

1

--- -------------------------------------------------------------
-Затраты труда рабочих- 204,06 433,2 300,96
|стрсителей

1 . 1 (Средний разряд рабочих- чел.ч 9,30 3,70 3,70
строителен

______ ! 9,63 4,СО

57



Г Э С Н П и Т Е Р -2 0 0  * - 15 О тд ело ч н ы е  работы

Продолжение таблицы ГЗСЧПиТЕР-2001-15-С2-031

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 15-02-031-1 15-02-031-2 15-02-031-3

2 Затраты труда машинистов чел.ч 10,58 2,06 2,06 1 , 6 6

3 МАШ ИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031121 Подъемники мачтовые 
строительные 0.5 т

маш.ч 2 0 , 0 0 2,06 2,06 1,66

4 М АТЕРИАЛЫ

101-1305 Портландцемент 
общестроительного назначения 
бездобавочный марки 400

т 412,00 0,06

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 2 0 , 0 0

402-0078 Раствор готовый отделочный 
тяжелый, цементный 1:3

м3 497,00 3,50

402-0083 Раствор готовый отделочный 
тяжелый, цементно- 
известковый 1 : 1 : 6

м3 517,90 0 , 1 0 0 , 1 0

402-0086 Раствор готовый отделочный 
тяжелый, известковый 1:2,5

м3 510,40 4,30 4,30

411-0001 Вода м3 2,44 0 , 0 2

Стоимостные показатели
О п лата  тр уд а  рабочих-строителей руб 1897,76 4028,76 2898,24
Эксплуатация машин руб 41,20 41,20 33,20
в том числе
Оплата труда машинистов руб 21,79 21,79 17,56
М атериальны е ресурсы руб 2246,51 2246,51 1945,07
Всего, пряны е затраты ___ РУ6 4185,47 6316,47 4876,51

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-031

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена
руб. 15-02-031-4 15-02-031-5 15-02-031-6

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих- 

строителей
59,36 59,36 85,47

1 . 1 Средний разряд рабочих- чел.ч 10,36 4,50 4,50
строителей 10,65 4,70

2 Затраты труда машинистов чел.ч 10,58 0,70 0,65 0,95

3 МАШ ИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030101 Автопогрузчики 5 т маш.ч 90,00 0,31 0,26 0,47

031121 Подъемники мачтовые 
строительные 0.5 т

маш.ч 2 0 , 0 0 0,39 0,39 0,48

4 М АТЕРИАЛЫ

101-0219 Гипсовые вяжущие Г-3 т 729,98 0,82 0,61 1,26

102-0113 Пиломатериалы хвойных пород. 
Доски обрезные длиной 
2-3.75 м, шириной 75-150 мм, 
толщиной 25 мм III сорта

м3 1045,00 0,004 0,0083

402-0086 Раствор готовый отделочный 
тяжелый, известковый 1:2,5

м3 510,40 0,60 0,70 0,65

Стоимостные показатели
О п лата  тр уд а  рабочих-строителей руб 614,97 614,97 910,26
Эксплуатация машин руб 35,70 31,20 51,90
в том числе
Оплата труда машинистов руб 7,41 6 , 8 8 10,05
М атериальны е ресурсы руб 909,00 802,57 1260,20
Всего, прямые затраты ___gyg 1559,67 1448,74 2222,36

$8



Г 'З С Н П и Т Е Р -2 0 0  i - i 5 О тделочны е работы

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-031

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. 1 Баз. цена 
! РУб.

!
15-02-031-7 15-02-031-8 15-02-031-9

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих- 

строителей
86,24 37,00 46,00

1 . 1 Средний разряд рабочих- чел.ч 8,53 3,00 3,00
строителей 10,65 4,70

2 Затраты труда машинистов чел.ч 10,58 0,69

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030101 Автопогрузчики 5 т маш.ч 90,00 0,25

031121 Подъемники мачтовые 
строительные 0.5 т

маш.ч 2 0 , 0 0 0,44

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0219 Гипсовые вяжущие Г-3 т 729,98 0,67

402-0086 Раствор готовый отделочный 
тяжелый, известковый 1:2,5

м3 510,40 0,80

Стоимостные показатели
Оплата труда  рабочих-строителей руб 918,46 315,61 392,38
Эксплуатация машин руб 31,30 0,00 0,00
в том числе
Оплата труда машинистов руб 7,30 0 , 0 0 0 , 0 0

Материальные ресурсы руб 897,41 0,00 0,00
Всего, прямые затраты ___И '1___ 1847,17 315,61 392,38

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-032 
Устройство наличников тянутых

СОСТАВ РАБО Т:
01. Вытягивание наличников с разделкой углов. 

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 проекции на стену тянутых наличников 
15-02-032-1 Устройство наличников тянутых

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баэ.цена
руб.

15-02-032-1

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей 731,36

1 . 1 Средний разряд рабочих-строителей чел.ч 10,50 4,60

2 Затраты труда машинистов чел.ч 10,58 4,57

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030101 Автопогрузчики 5 т маш.ч 90,00 1,42

031121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 2 0 , 0 0 3,15

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0162 Гвозди отделочные круглые 1.6x25 мм т 9713,40 0,05

101-0219 Гипсовые вяжущие Г-3 т 729,98 3,80

102-0113 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 
2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта

м3 1045,00 0,53

402-0086 Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 м3 510,40 6 , 1 0
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Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-032

Шифр I Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз. цена 
руб. 15-02-032-1

Стоимостные показатели
О плата  труда рабочих-строителей руб 7679,28
Эксплуатация машин руб 190,80
в том числе
Оплата труда машинистов руб 48,35
М атериальные ресурсы руб 6926,88
Всего, прямые затраты ___Rye „ 14796,96

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-033 
Обивка поверхностей

СОСТАВ РАБОТ:
01. Сортировка, раскрой и нарезка по размеру.
02. Прибивка гвоздей.

ИЗМ ЕРИТЕЛЬ: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности 
Обивка поверхностей 

15-02-033-1 изоляционным материалом
15-02-033-2 дранью по деревянным неодранкованным поверхностям

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. баз.цена
руб. 15-02-033-1 15-02-033-2

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей 5,60 30,70

1 . 1 Средний разряд рабочих-строителей чел.ч 7,68 1,80 1,80

2 Затраты труда машинистов чел.ч 10,58 0,04 0,04

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью 
до 5 т

маш.ч 75,40 0,04 0,04

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0162 Гвозди отделочные круглые 1.6x25 мм т 9713,40 0,0003 0,0041

101-1932 Войлок строительный толщиной 15 мм мг 2 1 , 1 0 104,00

102-0308 Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм 
шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм

1 0 0 0  шт. 226,00 2,64

Стоимостные показатели
О плата труда рабочих-строителей руб 43,01 235,78
Эксплуатация машин руб 3,02 3,02
в том числе
Оплата труда машинистов руб 0,42 0,42
Материальные ресурсы руб 2197,31 636,46
Всего, прямые затраты руб 2243,34 875,26

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-034 
Оштукатуривание лестничных маршей и площадок

СОСТАВ РАБОТ:
01. Подготовка поверхности.
02. Обертывание проволочной сеткой балок и косоуроз (нормы 2-4).

03. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя. 
ОД. Вытягивание тяг (норма 4).

ИЗМ ЕРИТЕЛЬ: 100 м2 горизонтальной проекции марша или площадки (позтажно)
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Штукатурка лестничных маршей и площадок улучшенная 
15-02-034-1 без отделки косоуров и балок 
15-02-034-2 с отделкой косоуров и балок без тяг

Штукатурка лестничных маршей и площадок высококачественная с отделкой косоуров и балок 
15-02-034-3 без тяг
15-02-034-4 с тягами

Шифр Наименование элемента затрат
—

Ед.изм. Баз.цена 
руб. 15-02-034-1 15-02-034-2

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей 95,12 134,55

1 . 1 Средний разряд рабочих-строителей чел.ч 9,41 3,80
9,52 3,90

2 Затраты труда машинистов чел.ч 10,58 7,06 5,25

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 2 0 , 0 0 0,99 1,65

111500 Растворонасосы 1 м3/ч маш.ч 15,30 6,07 3,60

4 М АТЕРИАЛЫ

101-0179 Гвозди строительные с плоской головкой 
1.6x50 мм

т 8475,00 0,00062

101-0874 Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без 
покрытия

м2 28,25 27,00

402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, 
цементно-известковый 1 : 1 : 6

м3 517,90 0,50 0,70

402-0086 Раствор готовый отделочный тяжелый, 
известковый 1:2,5

м3 510,40 3,00 3,20

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 895,08 Г 1280,92
Эксплуатация машин руб 1X2,67 88,08
в том числе
Оплата труда машинистов руб 74,69 55,55
Материальные ресурсы руб 1790,15 2763,81
Всего, прямые затраты руб 2797,90 4132,81

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-02*034

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 15-02-034-3 15-02-034-4

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей 196,65 262,16

1 . 1 Средний разряд рабочих-строителей чел.ч 1 0 , 2 1

10,50
4,40

4,60

2 Затраты труда машинистов чел.ч 10,58 4,67 1,87

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030101 Автопогрузчики 5 т маш.ч 90,00 0,40

031121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 2 0 , 0 0 1.65 1.47

111500 Растворонасосы 1 м3/ч маш.ч 15,30 3,02

4 М АТЕРИАЛЫ

101-0179 Гвозди строительные с плоской головкой 
1.6x50 мм

т 8475,00 0,00062 0,00062

101-0219 Гипсовые вяжущие Г-3 т 729,98 1,08

101-0874 Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без 
покрытия

м2 28,25 27,00 27,00
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Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-034

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз. цена 
руб. 15-02-034-3 15-02-034-4

102-0113 Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные 
длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 
25 мм III сорта

м3 1045,00 0,0096

402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, 
цементно-известковый 1 : 1 : 6

м3 517,90 0,70 0,40

402-0086 Раствор готовый отделочный тяжелый, 
известковый 1:2,5

м3 510,40 3,20 3,90

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 2007,80 2752,68
Эксплуатация машин руб 79,21 65,40
в том числе
Оплата труда машинистов руб 49,41 19,78
Материальные ресурсы руб 2763,81 3764,13
Всего, прямые затраты руб 4850,82 6582,21

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-035
Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или 
оклейку обоями

СОСТАВ РАБОТ:
01. Заделка отверстий для прохода трубопроводов.
02. Выравнивание (однослойная штукатурка), затирка или беспесчаная накрывка поверхности (норма 2).
03. Прорезка рустов (норма 4).
04. Разделка мест сопряжения плит и панелей со стенами и перегородками (нормы 3,4).
05. Обмазка раствором наличников, плинтусов и коробок (нормы 1,2).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 отделываемой поверхности
Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями 

15-02-035-1 стен и перегородок панельных 
15-02-035-2 стен и перегородок из блоков и плит 
15-02-035-3 потолков сборных панельных
15-02-035-4 потолков сборных из плит

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз. цена 
руб. 15-02-035-1 15-02-035-2

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей 11,06 33,52

1 . 1 Средний разряд рабочих-строителей чел.ч 8,31 2,70
8,53 3,00

2 Затраты труда машинистов чел.ч 10,58 0,14 0 , 2 2

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 2 0 , 0 0 0,14 0 , 2 2

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0219 Гипсовые вяжущие Г-3 т 729,98 0,03

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 0,83 3,95

402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, 
цементно-известковый 1 : 1 : 6

м3 517,90 0,08 0,38

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей | РУб 91,91 285,93
Эксплуатация машин ! РУб 2,80 4,40
8  том числе i
Оплата труда машинистов | оуб 1,48 2,33
Материальные ресурсы j руб 48,93 254,41
Зсего, прямые затраты ! руб 143.64 544,74 !
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Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-035

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб.

' 15-02-035-3i 15-02-035-4

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей 6,84 33,97

1 . 1 Средний разряд рабочих-строителей чел.ч 8,75 3,20
9,08 3,50

2 Затраты труда машинистов чел.ч 10,58 0 , 1 1 0 , 1 1

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

031121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 2 0 , 0 0 0 , 1 1 0,11

4 МАТЕРИАЛЫ

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 0,74 0,74

402-0083 Раствор готовый отделочный тяжелый, 
цементно-известковый 1 : 1 : 6

м3 517,90 0,06 0,06

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 59,85 308,45
Эксплуатация машин руб 2,20 2,20
в том числе
Оплата труда машинистов руб 1,16 М б
Материальные ресурсы руб 37,76 37,76
Всего, прямые затраты руб 99,81 348,41

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-036 
Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса

СОСТАВ РАБОТ:

01. Натягивание проволочной сетки.

02. Покрытие сетки цементным молоком.

03. Обмазка сетки раствором с очесами.

04. Оштукатуривание и отделка поверхностей.

05. Вытягивание карнизов и тяг с разделкой углов (норма 6 ).

06. Обмазка плинтусов и наличников (нормы 1, 3).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности 

Штукатурка по сетке без устройства каркаса

15-02-036-1 улучшенная стен

15-02-036-2 улучшенная потолков

15-02-036-3 высококачественная стен

15-02-036-4 высококачественная потолков

15-02-036-5 карнизов и тяг стен

15-02-036-6 карнизов и тяг потолков

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 1 j 5 . 0 2 . 0 3 g .! 
руб. |

15-02-036-2 15-02-036-3

Норма расхода ресурсов
1  (затраты труда рабочих- 

(строителей
129,95 144,64 j 161,88 

1
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Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-036

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз. цена 
руб. 15-02-036-1 15-02-036-2 15-02-036-3

1 . 1 Средний разряд рабочих- чел.ч 9,19 3,60 3,60
строителей 9,63 4,00

2 Затраты труда машинистов чел.ч 10,58 1,44 1,44 1,70

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030101 Автопогрузчики 5 т маш.ч 90,00 0,14 0,14 0,14

031121 Подъемники мачтовые 
строительные 0.5 т

маш.ч 2 0 , 0 0 1,30 1,30 1,56

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0179 Гвозди строительные с плоской 
головкой 1.6x50 мм

т 8475,00 0,0025 0,0025 0,0025

101-0874 Сетка тканая с квадратными 
ячейками N 05 без покрытия

м2 28,75 108,00 108,00 108,00

101-1305 Портландцемент 
общестроительного назначения 
бездобавочный марки 400

т 412,00 0,013 0 , 0 0 2 0,013

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 1 2 , 0 0 1 2 , 0 0 1 2 , 0 0

402-0086 Раствор готовый отделочный 
тяжелый, известковый 1:2,5

м3 510,40 3,10 3,20 3,65

411-0001 Вода м3 2,44 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 1194,24 1329,24 1558,90
Эксплуатация машин руб 38,60 38,60 43,80
в том числе
Оплата труда машинистов руб 15,24 15,24 17,99
Материальные ресурсы руб 4768,29 4814,79 5049,01
Всего, прямые затраты ___РУ6 6001,13 6182,63 6651,71

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-036

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз. цена 
руб. 15-02-036-4 15-02-036-5 15-02-036-6

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих- 

строителей
177,84 339,72 354,82

1 . 1 Средний разряд рабочих- 
строителей

чел.ч 9,63
10,36

4,00
4,50 4,50

2 Затраты труда машинистов чел.ч 10,58 1,70 1,70 3,15

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030101 Автопогрузчики 5 т маш.ч 90,00 0,14 0,14 0,41

031121 Подъемники мачтовые 
строительные 0.5 т

маш.ч 2 0 , 0 0 1,56 1,56 2,74

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0179 Гвозди строительные с плоской 
головкой 1.6x50 мм

т 8475,00 0,0025 0,0025 0,0025

101-0219 Гипсовые вяжущие Г-3 т 729,98 3,10

101-0874 Сетка тканая с квадратными 
ячейками N 05 без покрытия

м2 28,25 108,00 108,00 108,00

101-1305 Портландцемент 
общестроительного назначения 
бездобавочный марки 400

т 412,00 0 , 0 0 2 0,009 0,009

101-1705 Пакля пропитанная кг 9,04 1 2 , 0 0 1 2 , 0 0 1 2 , 0 0

402-0С86 Раствоо готовый отделочный 
тяжелый, известковый 1:2,5

м3 510,40 3,75 3,65 5,20

411-0001 Вода м3 2,44 0 , 0 1 о,сз 0,03

64



ГЭСНПиТКР-200 i - !5 Отделочные работы

Продолжение таблицы 1~ЭСНПиТЕР-2001-15-02-036

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
РУб. 15-02-036-4 15-02-036-5 15-02-036-6

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-сгроителей руб 1712,60 3519,50 3675,94
Эксплуатация нашим руб 43,80 43,80 91,70
в том числе
Оплата труда машинистов руб 17,99 17,99 33,33
Материальные ресурсы руб 5095,51 5047,41 8101,47
Всего, прямые затраты руб 6851,91 8610,71 11869,11

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-037 
Устройство каркаса

СОСТАВ РАБОТ:
01. Заготовка арматуры.
02. Разметка расположения стержней.
03. Вязка узлов.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м1 оштукатуриваемой поверхности 
Устройство каркаса при оштукатуривании 

15-02-037-1 стен 
15-02-037-2 потолков 
15-02-037-3 колонн 
15-02-037-4 карнизов и тяг

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена
руб. 15-02-037-1 15-02-037-2

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей 24,98 46,14

1 . 1 Средний разряд рабочих-строителей чел.ч 9,19 3,60 3,60

2 Затраты труда машинистов чел.ч 10,58 0 , 2 1 0,31

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030101 Автопогрузчики 5 т маш.ч 90,00 0,08 0 , 1 2

031121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 2 0 , 0 0 0,13 0,19

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0797 Катанка горячекатаная в мотках диаметром 
6 .3-6.5 мм

т 4455,20 0,36 0,58

101-0821 Проволока черная диаметром 1.1 мм т 6500,00 0,0013 0,0019

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строитепей руб 229,57 424,03
Эксплуатация машин руб 9,80 14,60
в том числе
Оплата труда машинистов руб 2 , 2 2 3,28
Материальные ресурсы руб 1612,32 2596,37
Всего, прямые затраты руб 1851,69 3035,00

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-037

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена
руб. 15-02-037-3 15-02-037-4

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей 39,20 65,52

1 . 1 Средний разряд рабочих-строителей чел.ч 9,19 3,60 3,60

2 Затраты труда машинистов чел.ч 10,58 0 , 2 1 0,31
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Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-037

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена
руб. 15-02-037-3 15-02-037-4

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030101 Автопогрузчики 5 т маш.ч 90,00 0,08 0 , 1 2

031121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 2 0 , 0 0 0,13 0,19

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0797 Катанка горячекатаная в мотках диаметром 
6.3-6.5 мм

т 4455,20 0,36 0,58

101-0821 Проволока черная диаметром 1.1 мм т 6500,00 0,0013 0,0019

Стоимостные показатели
О плата труда  рабочих-строителей руб 360,25 602,13
Эксплуатация машин руб 9,80 14,60
в том числе
Оплата труда машинистов руб 2 , 2 2 3,28
Материальные ресурсы руб 1612,32 2596,37
Всего, прямые затраты ___И£б___ 1982,37 3213,10

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-02-038
Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру 
"Шагрень"

СОСТАВ РАБОТ:
01. Подготовка поверхности.
02. Огрунтовка эмульсией ПВА.
03. Приготовление латексно-мелового состава.
04. Нанесение 2-х слоев отделочного состава.

ИЗМ ЕРИТЕЛЬ: 100 м2 отделываемой поверхности
Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру "Шагрень"

15-02-038-1 стен 
15-02-038-2 потолков

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена
руб. 15-02-038-1 15-02-038-2

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей 12,19 17,25

1 . 1 Средний разряд рабочих-строителей чел.ч 8,97 3,40
9,19 3,60

2 Затраты труда машинистов чел.ч 10,58 0,58 0,58

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

050401 Компрессоры передвижные с электродвига
телем давлением 600 кПа (б ат), 
производительность до 0,5 м3/мин

маш.ч 3,70 3,24 4,90

110980 Растворосмесители турбулентного типа маш.ч 17,10 0,55 0,55

340151 Агрегаты шпатлево-окрасочные маш.ч 2,70 3,24 4,90

340701 Краскотерки маш.ч 12,30 0,07 0,07

400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 
5 т

маш.ч 75,40 0,03 0,03

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0620 Мел природный молотый 7 586,47 0,092 0,092

101-1712 Шпатлевка клеевая т 4294,00 0,005 0,005

101-1749 Латекс СКС-65ГП т
! 13673,00 0 , 0 1 0 , 0 1
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Продолж ение таблицы  Г Э С Н П и Т Е Р -2 0 0 1 -1 5 -0 2 -0 3 8

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз. цена 
руб. 15-02-038-1 15-02-038-2

101-1813 Дисперсия поливинилацетатная гомополимер- 
ная грубодисперсная пластифицированная 
(эмульсия поливинилацетатная)

Т 16385,00 0,004 0,004

101-1817 Клей КМЦ (для наклейки обоев) т 25990,00 0 , 0 0 1 0 , 0 0 1

411-0001 Вода м3 2,44 0,034 0,037

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 109,34 158,53
Эксплуатация машин руб 33,27 43,89
в том числе
Оплата труда машинистов руб 6,14 6,14
Материальные ресурсы руб 303,77 303,78
Всего, прямые затраты -Р У 6 446,38 506,20

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-03-001
Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, 
выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, 
пояса, фриза, капли и т.п.)

СОСТАВ РАБОТ:

01. Провеска осей линий установки.
02. Разметка мест установки.
03. Пробивка отверстий.
04. Постановка пробок.
05. Забивка гвоздей и крючьев.
06. Сборка, установка на место и крепление деталей.
07. Заделка швов и разделка углов.
08. Исправление дефектов и повреждений.
09. Приготовление раствора.
10. Насечка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м деталей

Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или 
сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п .) высотой до 

15-03-001-1 100 мм
15-03-001-2 250 мм
15-03-001-3 500 мм
15-03-001-4 750 мм

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена
руб. 15-03-001-1 15-03-001-2

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей 29,38 64,41

1 . 1 Средний разряд рабочих-строителей чел.ч 8,75 3,20 3,20

2 Затраты труда машинистов чел .ч 10,58 0 , 1 1 0,26

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030101 Автопогрузчики 5 т маш.ч 90,00 0 , 0 2 0,05

031121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 2 0 , 0 0 0,09 0 , 2 1

330206 Дрели электрические маш.ч 19,20 6 , 0 0 1 2 , 0 0
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Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-03-001

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз. цена 
руб. 15-03-001-1 15-03-001-2

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0179 Гвозди строительные с плоской головкой 
1.6x50 мм

т 8475,00 0,0045

101-0219 Гипсовые вяжущие Г-3 т 729,98 0,015 0,0195

101-0821 Проволока черная диаметром 1.1 мм т 6500,00 0,0045

102-0136 Пиломатериалы хвойных пород. Доски 
необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, 
толщиной 32-40 мм II сорта

м3 1 2 0 0 , 0 0 0,0043 0,0086

415-0302 Изделия погонные гипсовые орнаментованные 
плоские, выпуклые и рельефные простого 
рисунка высотой до 1 0 0  мм

м 22,18 1 0 1 , 0 0

415-0307 Изделия погонные гипсовые орнаментованные 
плоские, выпуклые и рельефные простого 
рисунка высотой до 250 мм

м 37,63 1 0 1 , 0 0

Стоимостные показатели
О плата труда рабочих-строителей руб 257,08 563,59
Эксплуатация машин руб 118,80 239,10
в том числе
Оплата труда машинистов руб 1,16 2,75
Материальные ресурсы руб 2256,29 3892,57
Всего, прямые затраты РУ6 2632,17 4695,26

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-03-001

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена
руб. 15-03-001-3 15-03-001-4

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей 109,61 176,28

1 . 1 Средний разряд рабочих-строителей чел.ч 8,75 3,20 3,20

2 Затраты труда машинистов чел.ч 10,58 0,64 0,97

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030101 Автопогрузчики 5 т маш.ч 90,00 0,14 0 , 2 2

031121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 2 0 , 0 0 0,50 0,75

330206 Дрели электрические маш.ч 19,20 1 2 , 0 0 18,00

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0179 Гвозди строительные с плоской головкой 
1.6x50 мм

т 8475,00 0,006 0,007

101-0219 Гипсовые вяжущие Г-3 т 729,98 0,025 0,04

101-0821 Проволока черная диаметром 1.1 мм т 6500,00 0,006 0,007

102-0136 Пиломатериалы хвойных пород. Доски 
необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, 
толщиной 32-40 мм II сорта

м3 1 2 0 0 , 0 0 0,0086 0,0129

415-0305 Изделия погонные гипсовые орнаментованные 
плоские, выпуклые и рельефные простого 
рисунка высотой до 500 мм

м 78,65 1 0 1 , 0 0

415-0306 Изделия погонные гипсовые орнаментованные 
плоские, выпуклые и рельефные простого 
рисунка высотой до 750 мм

м 109,16 1 0 1 , 0 0

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 959,09 1542,45
Эксплуатация машин руб 253,00 380,40
в том числе
Оплата труда машинистов руб 6,77 10,26
Материальные ресурсы руб 8062,07 11174,67
Всего, прямые затоаты руб 9274,16 13097,52
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Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-03-002
Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных 
круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков)
СОСТАВ РАБОТ:

01. Провеска осей линий установки.
02. Разметка мест установки.
03. Пробивка отверстий.
04. Постановка пробок.
05. Забивка гвоздей и крючьев.
06. Сборка, установка на место и крепление деталей.
07. Заделка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: деталь
Установка гипсовых штучных розеток (кесонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и 
сложного рисунков), диаметром до 

15-03-002-1 250 мм
15-03-002-2 500 мм
15-03-002-3 750 мм
15-03-002-4 1750 мм

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена
руб. 15-03-002-1 15-03-002-2

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей 0,62 1,28

1 . 1 Средний разряд рабочих-строителей чел.ч 8 , 8 6 3,30 3,30

2 Затраты труда машинистов чел.ч 10,58 0 , 0 2 0 , 0 2

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030101 Автопогрузчики 5 т маш.ч 90,00 0 , 0 1 0 , 0 1

031121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 2 0 , 0 0 0 , 0 1 0 , 0 1

330206 Дрели электрические маш.ч 19,20 0 , 1 2 0,17

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0179 Гвозди строительные с плоской головкой 
1.6x50 мм

т 8475,00 0,00003 0,00005

101-0219 Гипсовые вяжущие Г-3 т 729,98 0,00004 0,00008

101-0821 Проволока черная диаметром 1.1 мм т 6500,00 0,00005

102-0136 Пиломатериалы хвойных пород. Доски 
необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, 
толщиной 32-40 мм II сорта

м3 1 2 0 0 , 0 0 0,00009 0,00013

415-0341 Розетки гипсовые потолочные круглые 
диаметром до 500 мм

шт. 25,59 1 , 0 0

415-0345 Розетки потолочные круглые диаметром до 
250 мм простого рисунка гипсовые

шт. 25,60 1 , 0 0

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 5,49 11,34
Эксплуатация машин
в том числе

руб 3,40 4,36

Оплата труда машинистов руб 0 , 2 1 0 , 2 1

Материальные ресурсы руб 25,99 26,56
Всего, прямые затраты руб 34,88 42,26

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-03-002

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм.
Баз.цена

руб. 15-03-002-3 15-03-002-4

Норма расхода ресурсов

1 Затраты труда рабочих-строителей 2,19 4,66

1.1 Средний разряд рабочих-строителей чел. у 8,86 3,30 3,30
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Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-03-002

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 15-03-002-3 15-03-002-4

2 Затраты труда машинистов чел.ч 10,58 0 , 0 2 0,04

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030101 Автопогрузчики 5 т маш.ч 90,00 0 , 0 1 0 , 0 1

031121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 2 0 , 0 0 0 , 0 1 0,03

330206 Дрели электрические маш.ч 19,20 0,35 0,71

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0179 Гвозди строительные с плоской головкой 
1.6x50 мм

т 8475,00 0 , 0 0 0 1 1 0,0006

101-0219 Гипсовые вяжущие Г-3 т 729,98 0 , 0 0 0 1 2 0 , 0 0 0 2

101-0821 Проволока черная диаметром 1.1 мм т 6500,00 0 , 0 0 0 1 1 0,0006

102-0136 Пиломатериалы хвойных пород. Доски 
необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, 
толщиной 32-40 мм II сорта

м3 1 2 0 0 , 0 0 0,00026 0,00052

415-0346 Розетки потолочные круглые диаметром до 
750 мм простого рисунка гипсовые

шт. 61,36 1 , 0 0

415-0347 Розетки потолочные круглые диаметром до 
1750 мм простого рисунка гипсовые

шт. 335,61 1 , 0 0

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 19,40 41,29
Эксплуатация машин
в том числе

руб 7,82 15,13

Оплата труда машинистов руб 0 , 2 1 0,42
Материальные ресурсы руб 63,41 345,37
Всего, прямые затраты РУ6 ___ 90,63 401,79

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-03-003 
Установка на колоннах гипсовых штучных деталей

СОСТАВ РАБОТ:

01. Провеска осей линий установки.

02. Разметка мест установки.

03. Пробивка отверстий.

04. Постановка пробок.

05. Забивка гвоздей и крючьев.

06. Сборка, установка на место и крепление деталей.

07. Заделка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия.

ИЗМ ЕРИТЕЛЬ: деталь

Установка на колоннах гипсовых капителей ионических гладких и орнаментированных, дорических и тосканских 
высотой до

15-03-003-1 500 мм

15-03-003-2 750 мм

Установка на колоннах гипсовых капителей коринфских сборных высотой до 

15-03-003-3 500 мм
15-03-003-4 1000 мм

15-03-003-5 2000 мм

15-03-003-6 Установка на колоннах гипсовых баз гладких прямоугольных или круглых высотой до 500 мм
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Шифр
5 .........
| Наименование элемента ззтрат Ед.изм. j Баз.цена 

j руб. 15-03-003-1
1

1

J 15-03-003-2 15-03-003-3

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих- 

строителей

Г
4,82 6,15 10,26

1 . 1 Средний разряд рабочих- чеп.ч 8 , 8 6 3,30 3,30
строителей 9,30 3,70

2 Затраты труда машинистов чел.ч 10,58 0 , 0 2 0 , 0 2 0 , 0 2

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030101 Автопогрузчики 5 т маш.ч 90,00 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1

031121 Подъемники мачтовые 
строительные 0.5 т

маш.ч 2 0 , 0 0 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1

330206 Дрели электрические маш.ч 19,20 0,96 0,96 1,56

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0179 Гвозди строительные с плоской 
головкой 1.6x50 мм

т 8475,00 0,0003 0 , 0 0 1 0,0003

101-0219 Гипсовые вяжущие Г-3 т 729,98 0,004 0,005 0,006

101-0821 Проволока черная диаметром 
1 . 1  мм

т 6500,00 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 1

102-0136 Пиломатериалы хвойных пород. 
Доски необрезные длиной 
2-3.75 м, все ширины, 
толщиной 32-40 мм II сорта

м3 1 2 0 0 , 0 0 0,00069 0,00069 0 , 0 0 1 1 2

415-0102 Капители гипсовые дорические 
и тосканские высотой до 500 мм

шт. 143,33 1 , 0 0

415-0103 Капители гипсовые дорические 
и тосканские высотой до 750 мм

шт. 193,20 1 , 0 0

415-0121 Капители гипсовые коринфские 
высотой до 500 мм

шт. 426,58 1 , 0 0

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 42,71 54,49 95,42
Эксплуатация машин руб 19,53 19,53 31,05
в том числе
Оплата труда машинистов руб 0 , 2 1 0 , 2 1 0 , 2 1

Материальные ресурсы руб 150,27 207,46 441,34
Всего, прямые затраты руб 212,51 281,48 567,81

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-03-003

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз. цена 
руб. 15-03-003-4 15-03-003-5 15-03-003-6

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих- 

строителей
18,14 33,11 1,93

1 . 1 Средний разряд рабочих- чел.ч 8,75 3,20
строителей 9,30 3,70 3,70

2 Затраты труда машинистов чел.ч 10,58 0,03 0,06 0 , 0 2

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030101 Автопогрузчики 5 т маш.ч 90,00 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1

031121 Подъемники мачтовые 
строительные 0.5 т

маш.ч 2 0 , 0 0 0 , 0 2 0,05 0 , 0 1

330206 Дрели электрические маш.ч 19,20 1,56 1,56 0,24

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0179 Гвозди строительные с плоской 
головкой 1.6x50 мм

т 8475,00 0 , 0 0 1 0,004 0 , 0 0 0 2

101-0219 Гипсовые вяжущие Г-3 т 729,98 0 , 0 1 0,03 0,004

101-0821 Проволока черная диаметром 
1 . 1  мм

т 6500,00 0 , 0 0 2 0,008 0 , 0 0 0 1
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Продолжение таблицы  ГЭСН П иТЕР-2001-15-03-003

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 15-03-003-4 15-03-003-5 15-03-003-6

102-0136 Пиломатериалы хвойных пород. 
Доски необрезные длиной 
2-3.75 м, все ширины, 
толщиной 32-40 мм II сорта

м3 1 2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 1 2 0 , 0 0 1 1 2 0,00017

415-0006 Базы гипсовые на колоннах шт. 120,46 1 , 0 0

гладкие прямоугольные высотой 
до 500 мм

415-0123 Капители гипсовые коринфские 
высотой до 1 0 0 0  мм

шт. 716,65 1 , 0 0

415-0125 Капители гипсовые коринфские 
сборные высотой до 2 0 0 0  мм

шт. 1536,00 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 168,70 307,92 16,89
Эксплуатация машин
в том числе

руб 31,25 31,85 5,71

Оплата труда машинистов руб 0,32 0,63 0 , 2 1

Материальные ресурсы руб 746,77 1645,14 125,93
Всего, прямые затраты руб 946,72 1984,91 148,53

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-03-004 
Установка гипсовых штучных деталей

СОСТАВ РАБОТ:
0 1 . Провеска осей линий установки.
02. Разметка мест установки.
03. Пробивка отверстий.
04. Постановка пробок.
05. Забивка гвоздей и крючьев.
06. Сборка, установка на место и крепление деталей.
07. Заделка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: деталь
15-03-004-1 Установка гипсовых шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм

Установка гипсовых сухарей гладких и орнаментированных длиной большей стороны до 
15-03-004-2 250 мм
15-03-004-3 400 мм

Установка гипсовых кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны до 
15-03-004-4 200 мм
15-03-004-5 400 мм
15-03-004-6 750 мм
15-03-004-7 1100 мм

Установка гипсовых решеток вентиляционных площадью до 
15-03-004-8 0,1 м2
15-03-004-9 0,5 м2

Установка гипсовых ваз гладких высотой до 
15-03-004-10 500 мм
15-03-004-11 1000 мм
15-03-004-12 1350 мм

Установка гипсовых гербов высотой до 
15-03-004-13 750 мм
15-03-004-14 1000 мм
15-03-004-15 1500 мм
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j  Шифр \ Наименование элемента затрат
!

j
j Ед.изм.
1

Баз. цена 
руб. ! 15-03-004-1

1

j 15-03-004-2
1------------------------------i
J 15-03-004-3 |
J__________

Норна расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих- 

строителей
1,09 0,44 0,67

1 . 1 Средний разряд рабочих- чел.ч 8 , 8 6 3,30 3,30
строителей 9,63 4,00

2 Затраты труда машинистов чел.ч 10,58 0 , 0 2 0 , 0 2 0 , 0 2

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030101 Автопогрузчики 5 т маш.ч 90,00 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1

031121 Подъемники мачтовые 
строительные 0.5 т

маш.ч 2 0 , 0 0 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1

330206 Дрели электрические маш.ч 19,20 0 , 1 2 0 , 1 2 0,18

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0219 Гипсовые вяжущие Г-3 т 729,98 0,00025 0,00025 0,0005

101-0782 Поковки из квадратных 
заготовок массой 1 . 8  кг

т 5989,00 0,0003 0,0006

101-0821 Проволока черная диаметром 
1 . 1  мм

т 6500,00 0,00003 0,00003 0,00006

102-0136 Пиломатериалы хвойных пород. 
Доски необрезные длиной 
2-3.75 м, все ширины, 
толщиной 32-40 мм И сорта

м3 1 2 0 0 , 0 0 0,00009 0,00009 0,00013

415-0362 Сухари гипсовые высотой до 
250 мм

шт. 20,48 1 , 0 0

415-0366 Сухари гипсовые гладкие 
длиной большей стороны до 
400 мм

шт. 25,60 1,00

415-0380 Шишки гипсовые 
орнаментованные высотой до 
2 0 0  мм

шт. 25,60 1 , 0 0

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 10,50 3,90 5,94
Эксплуатация машин руб 3,40 3,40 4,56
в том числе
Оплата труда машинистов руб 0 , 2 1 0 , 2 1 0 , 2 1

Материальные ресурсы руб 26,09 22,77 30,10
Всего, прямые затраты руб 39,99 30,07 40,60

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР- 2001-15-03-004

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз. цена 
руб. 15-03-004-4 15-03-004-5 15-03-004-6

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих- 

строителей
0,49 0,90 1 , 6 6

1 . 1 Средний разряд рабочих- 
строителей

чел.ч 8,75 3,20 3,20 3,20

2 Затраты труда машинистов чел.ч 10,58 0 , 0 2 0 , 0 2 0 , 0 2

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030101 Автопогрузчики 5 т маш.ч 90,00 0 , 0 1 0 , 0 1 0,01

031121 Подъемники мачтовые 
строительные 0.5 т

маш.ч 2 0 , 0 0 0 , 0 1 0 , 0 1 0,01

330206 Дрели электрические маш.ч 19,20 0,18 0,18 0,24

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0219 Гипсовые вяжущие Г-3 т 729,98 0 , 0 0 0 0 2 0,0007 0 , 0 0 1

101-0782 Поковки из квадратных 
заготовок массой 1 . 8  кг

т 5989,00 0,0002 0,0006 0,00075

101-0821 Проволока черная диаметром 
1 . 1  мм

т 6500,00 0,00002 0,00006 0,00008
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Продолжение таблицы ГЗСНПиТЕР-2001-15-03-004

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 15-03-004-4

—

15-03-004-5 15-03-004-6

102-0136 Пиломатериалы хвойных пород. 
Доски необрезные длиной 
2-3.75 м, все ширины, 
толщиной 32-40 мм II сорта

м3 1 2 0 0 , 0 0 0,00009 0,00013 0,00017

415-0141 Кронштейны и модульоны 
гипсовые гладкие с наибольшим 
измерением до 2 0 0  мм

шт. 13,65 1 , 0 0

415-0143 Кронштейны и модульоны 
гипсовые гладкие с наибольшим 
измерением до 400 мм

шт. 25,42 1,00

415-0146 Кронштейны и модульоны 
гипсовые гладкие с наибольшим 
измерением до 750 мм

шт. 71,87 1 , 0 0

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 4,29 7,88 14,53
Эксплуатация машин руб 4,56 4,56 5,71
в том числе
Оплата труда машинистов руб 0 , 2 1 0 , 2 1 0 , 2 1

Материальные ресурсы руб 15,10 30,07 77,81
Всего, прямые затраты ___EY®___ 23,95 42,51 98,05

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-03-004

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена
руб. 15-03-004-7 15-03-004-8 15-03-004-9

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих- 

строителей
2,52 0,44 1,33

1 . 1 Средний разряд рабочих- чел.ч 8,53 3,00 3,00
строителей 8,75 3,20

2 Затраты труда машинистов чел.ч 10,58 0,03 0 , 0 2 0 , 0 2

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030101 Автопогрузчики 5 т маш.ч 90,00 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1

031121 Подъемники мачтовые 
строительные 0.5 т

маш.ч 2 0 , 0 0 0 , 0 2 0 , 0 1 0 , 0 1

330206 Дрели электрические маш.ч 19,20 0,24

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0179 Гвозди строительные с плоской 
головкой 1.6x50 мм

т 8475,00 0,00003 0,00017

101-0219 Гипсовые вяжущие Г-3 т 729,98 0,0024 0,00004 0 , 0 0 0 1 2

101-0782 Поковки из квадратных 
заготовок массой 1 . 8  кг

т 5989,00 0,00166

101-0821 Проволока черная диаметром 
1 . 1  мм

т 6500,00 0,00014

102-0136 Пиломатериалы хвойных пород. 
Доски необрезные длиной 
2-3.75 м, все ширины, 
толщиной 32-40 мм II сорта

м3 1 2 0 0 , 0 0 0,00017

415-0148 Кронштейны и модульоны 
гипсовые гладкие с наиболь
шим измерением до 1 1 0 0  мм

шт. 218,32 1,00

415-0351 Решетки гипсовые шт. 37,54 1 , 0 0

вентиляционные площадью до
ОД м2
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Продолжение таблицы ГЗСНПиТЕР-2001-15-03-004
J

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз. цена 
руб.

;
15-03-004-7 15-03-004-8 15-03-004-9

415-0353 Решетки гипсовые шт. 71,19 1 , 0 0

вентиляционные площадью до
0,5 м2

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 22,05 3,75 11,34
Эксплуатация нашим руб 5,91 1,10 1,10
в том числе
Оплата труда машинистов руб 0,32 0 , 2 1 0 , 2 1

Материальные ресурсы руб 231,12 37,82 72,72
Всего, прямые затраты руб 259,08 42,67 85,16

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-03-004

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена
руб. 15-03-004-10 15-03-004-11

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей 1 , 1 0 1,55

1 . 1 Средний разряд рабочих-строителей чел.ч 8 , 8 6 3,30 3,30

2 Затраты труда машинистов чел.ч 10,58 0 , 0 2 0 , 0 2

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030101 Автопогрузчики 5 т маш.ч 90,00 0 , 0 1 0,01

031121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 2 0 , 0 0 0 , 0 1 0,01

330206 Дрели электрические маш.ч 19,20 0,06 0 , 1 2

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0219 Гипсовые вяжущие Г-3 т 729,98 0 , 0 0 0 2 0,0004

101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 
1 . 8  кг

т 5989,00 0,0003

102-0136 Пиломатериалы хвойных пород. Доски 
необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, 
толщиной 32-40 мм II сорта

м3 1 2 0 0 , 0 0 0,00004 0,00009

415-0041 Вазы гипсовые гладкие высотой до 500 мм шт. 61,43 1,00

415-0043 Вазы гипсовые гладкие высотой до 1000 мм шт. 116,00 1 , 0 0

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 9,75 13,73
Эксплуатация машин руб 2,25 3,40
в том числе
Оплата труда машинистов руб 0 , 2 1 0,21
Материальные ресурсы руб 63,43 116,40
Всего, прямые затраты ___РУ6 , 75,43 133,53

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-03-004

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена
руб. 15-03-004-12 15-03-004-13

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей 2 , 0 0 2,92

1 . 1 Средний разряд рабочих-строителей чел.ч 8 , 8 6 3,30
9,41 3,80

2 Затраты труда машинистов чел.ч 10,58 0 , 0 2 0 , 0 2

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030101 Автопогрузчики 5 т маш.ч 90,00 0 , 0 1 0 , 0 1

031121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 2 0 , 0 0 0 , 0 1 0 , 0 1

330206 Дрели электрические маш.ч 19,20 0 , 1 2 0,24

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0179 Гвозди строительные с плоской головкой 
1.6x50 мм

т 8475,00 0,00005
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Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-03-004

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз. цена 
руб. 15-03-004-12 15-03-004-13

101-0219 Гипсовые вяжущие Г-3 т 729,98 0,00054 0 , 0 0 1 1

101-0821 Проволока черная диаметром 1.1 мм т 6500,00 0,00007

102-0136 Пиломатериалы хвойных пород. Доски 
необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, 
толщиной 32-40 мм II сорта

м3 1 2 0 0 , 0 0 0,00009 0,00017

415-0044 Вазы гипсовые гладкие высотой до 1350 мм шт. 2 1 1 , 8 8 1 , 0 0

415-0063 Гербы гладкие высотой до 750 мм гипсовые шт. 78,65 1 , 0 0

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-стронтелей руб 17,72 27,48
Эксплуатация машин руб 3,40 5,71
в том числе
Оплата труда машинистов руб 0 , 2 1 0 , 2 1

Материальные ресурсы руб 212,38 80,53
Всего, прямые затраты ВУ6 ___ 233,50 113,72

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-03-004

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз. цена 
руб. 15-03-004-14 15-03-004-15

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей 3,77 5,26

1 . 1 Средний разряд рабочих-строителей чел.ч 9,41 3,80 3,80

2 Затраты труда машинистов чел.ч 10,58 0 , 0 2 0,03

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030101 Автопогрузчики 5 т маш.ч 90,00 0 , 0 1 0 , 0 1

031121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 2 0 , 0 0 0 , 0 1 0 , 0 2

330206 Дрели электрические маш.ч 19,20 0,36 0,48

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0179 Гвозди строительные с плоской головкой 
1.6x50 мм

т 8475,00 0 , 0 0 0 1 0,00024

101-0219 Гипсовые вяжущие Г-3 т 729,98 0,0023 0,0045

101-0821 Проволока черная диаметром 1.1 мм т 6500,00 0,00009 0 , 0 0 0 1 2

102-0136 Пиломатериалы хвойных пород. Доски 
необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, 
толщиной 32-40 мм 11 сорта

м3 1 2 0 0 , 0 0 0,00026 0,00034

415-0062 Гербы гипсовые высотой до 1000 мм шт. 218,41 1 , 0 0

415-0064 Гербы гладкие высотой до 1500 мм гипсовые шт. 283,40 1 , 0 0

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 35,48 49,50
Эксплуатация машин руб 8,01 10,52
в том числе
Оплата труда машинистов руб 0 , 2 1 0,32
Материальные ресурсы руб 221,84 289,90
Всего, прямые затраты - B Y 6,- 265,33 349,92

Таблица ГЭСНГ1иТЕР-2001-15-03-005
Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, 
выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка

СОСТАВ РАБОТ:
0 1 . Лровескэ осей линий установки.
02. Разметка мест установки.

03. Пробивка отверстий.
04. Постановка пообок.
05. Забивка гвоздей и крюиьев.

/о



ГЭСНГ1кТЕР-20ОЫ 5 О тделочны е работы

06. Сборка, установка на место и крепление деталей,
07. Заделка ножом и смачивание зодой места установки и тыльной поверхности изделия.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 м деталей
Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или
сложного рисунка порезки, пояса, фризы, капли и т.п. высотой до 

15-03-005-1 100 мм
15-03-005-2 250 мм
15-03-005-3 500 мм
15-03-005-4 750 мм

Установка цементных поручней и тетив любого профиля 
15-03-005-5 без орнамента 
15-03-005-6 с орнаментом

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена
руб. 15-03-005-1 15-03-005-2 15-03-005-3

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих- 

строителей
44,07 90,17 151,42

1 . 1 Средний разряд рабочих- 
строителей

чел.ч 8 , 8 6 3,30 3,30 3,30

2 Затраты труда машинистов чел.ч 10,58 0,19 0,43 1,07

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030101 Автопогрузчики 5 т маш.ч 90,00 0,04 0 , 1 0 0,24

031121 Подъемники мачтовые 
строительные 0.5 т

маш.ч 2 0 , 0 0 0,15 0,33 0,83

330206 Дрели электрические маш.ч 19,20 6 , 0 0 9,00 1 2 , 0 0

4 М АТЕРИАЛЫ

101-0179 Гвозди строительные с плоской 
головкой 1.6x50 мм

т 8475,00 0,004 0,006 0,007

101-0821 Проволока черная диаметром 
1 . 1  мм

т 6500,00 0,004 0,006 0,007

101-1305 Портландцемент 
общестроительного назначения 
бездобавочный марки 400

т 412,00 0,009 0,03 0,07

102-0136 Пиломатериалы хвойных пород. 
Доски необрезные длиной 
2-3.75 м, все ширины, 
толщиной 32-40 мм II сорта

м3 1 2 0 0 , 0 0 0,0043 0,0086 0,0086

415-1302 Изделия погонные цементные м 37,54 1 0 1 , 0 0

орнаментованные плоские, 
выпуклые и рельефные 
простого рисунка высотой до 
1 0 0  мм

415-1305 Изделия погонные цементные 
орнаментованные плоские, 
выпуклые и рельефные 
простого рисунка высотой до 
500 мм

м 125,43 1 0 1 , 0 0

415-1307 Изделия погонные цементные 
орнаментованные плоские, 
выпуклые и рельефные 
простого рисунка высотой до 
250 мм

м 61,02 1 0 1 , 0 0

Стоимостные показатели
Оплата труда  рабочих-строителей руб 390,46 798,91 1341,58
Эксплуатация машин руб 121,80 188,40 268,60
в том числе
Оплата труда машинистов руб 2 , 0 1 4,55 11,32
Материальные ресурсы руб 3860,31 6275,55 12812,42
Всего, прямые затраты РУ6 4372,57 7262,86 14422,60
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Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-03-005

Шифр Наименование эленента затрат Ед.изм. Баз.цена
руб. 15-03-005-4

—

15-03-005-5 15-03-005-6

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих- 

строителей
233,91 131,08 180,80

1 . 1 Средний разряд рабочих- чел.ч 8 , 8 6 3,30
строителей 8,97 3,40 3,40

2 Затраты труда машинистов чел.ч 10,58 1,59 0,82 1,07

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030101 Автопогрузчики 5 т маш.ч 90,00 0,36 0,19 0,24

031121 Подъемники мачтовые 
строительные 0.5 т

маш.ч 2 0 , 0 0 1,23 0,63 0,83

330206 Дрели электрические маш.ч 19,20 18,00

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0179 Гвозди строительные с плоской 
головкой 1.6x50 мм

т 8475,00 0,009

101-0782 Поковки из квадратных 
заготовок массой 1 . 8  кг

т 5989,00 0,062 0,062

101-0821 Проволока черная диаметром 
1 . 1  мм

т 6500,00 0,008

101-1305 Портландцемент 
общестроительного назначения 
бездобавочный марки 400

т 412,00 0,13 0,50 0,50

102-0136 Пиломатериалы хвойных пород. 
Доски необрезные длиной 
2-3.75 м, все ширины, 
толщиной 32-40 мм II  сорта

м3 1 2 0 0 , 0 0 0,0129

415-1306 Изделия погонные цементные м 172,89 1 0 1 , 0 0

орнаментованные плоские, 
выпуклые и рельефные 
простого рисунка высотой до 
750 мм

415-1325 Поручни и тетивы любого 
профиля без орнамента 
цементные

м 99,00 1 0 1 , 0 0

415-1326 Поручни и тетивы любого 
профиля без орнамента

м 193,20 1 0 1 , 0 0

цементные

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 2072,44 1175,79 1621,78
Эксплуатация машин руб 402,60 29,70 38,20
в тон числе
Оплата труда машинистов руб 16,82 8 , 6 8 11,32
Материальные ресурсы руб 17659,21 10576,32 20090,52
Всего, прямые затраты руб 20134,25 11781,81 21750,50

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-03-006
Установка цементных штучных деталей (розеток кессонных, балясин)

СОСТАВ РАБОТ:
01. Провеска осей линий установки.
02. Разметка мест установки.
03. Пробивка отверстий.
04. Постановка пробок.
05. Забивка гвоздей и крючьев.
06. Сборка, установка на место и крепление деталей.
07. Заделка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия.

И З М Е Р И Т Е Л Ь :  д е та л ь

15-03-006-1 Установка цементных розеток кессонных диаметром до 2S0 мм
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Установка цементных балясин круглых гладких и орнаментированных, бутылочных или с перехватом без 
орнамента

15-03-006-2 рядовых высотой до 650 мм
15-03-006-3
15-03-006-4
15-03-006-5

рядовых высотой до 1 1 0 0  мм 
угловых высотой до 650 мм 
угловых высотой до 1 1 0 0  мм

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена
руб. 15-03-006-1 15-03-006-2 15-03-006-3

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих- 

строителей
0,93 0,58 0 , 8 8

1 . 1 Средний разряд рабочих- чел.ч 8,38 2,80
строителей

8 , 8 6 3,30 3,30
2 Затраты труда машинистов чел.ч 10,58 0 , 0 2 0 , 0 2 0 , 0 2

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030101 Автопогрузчики 5 т маш.ч 90,00 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1

031121 Подъемники мачтовые 
строительные 0.5 т

маш.ч 2 0 , 0 0 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1

330206 Дрели электрические маш.ч 19,20 0 , 1 2

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0179 Гвозди строительные с плоской 
головкой 1.6x50 мм

т 8475,00 0,00003

101-0821 Проволока черная диаметром 
1 . 1  мм

т 6500,00 0,00003

101-1305 Портландцемент 
общестроительного назначения 
бездобавочный марки 400

т 412,00 0,00008 0,0004 0,0008

102-0136 Пиломатериалы хвойных пород. 
Доски необрезные длиной 
2-3.75 м, все ширины, 
толщиной 32-40 мм II сорта

м3 1 2 0 0 , 0 0 0,00008

415-1026 Балясины круглые гладкие, 
бутылочные или с перехватом 
без орнамента рядовые высотой 
до 650 мм цементные

шт. 54,24 1 , 0 0

415-1027 Балясины круглые гладкие, 
бутылочные или с перехватом 
без орнамента рядовые высотой 
до 1 1 0 0  мм цементные

шт. 91,53 1 , 0 0

415-1333 Розетки цементные кессонные 
круглые диаметром до 250 мм

шт. 40,68 1 , 0 0

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строитепей руб 7,79 5,14 7,80
Эксплуатация машин руб 3,40 1,10 1,10
в том числе
Оплата труда машинистов руб 0 , 2 1 0 , 2 1 0 , 2 1

Материальные ресурсы руб 41,26 54,40 91,86
Всего, прямые затраты руб 52,45 60,64 100,76

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-03-00б

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена
руб. 15-03-006-4 15-03-006-5

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей 1,24 1 , 6 6

1 . 1 Средний разряд рабочих-строителей чел.ч 8,97 3,40 3,40

2 Затраты труда машинистов чел.ч 10,53 0 , 0 2 0 , 0 2

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030101 Автопогрузчики 5 т маш.ч 90,00 0 , 0 1 0 , 0 1

031121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 2 0 , 0 0 0 , 0 1 0 , 0 1
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Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-03-006

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена
руб.

15-03-006-4 15-03-006-5

4 МАТЕРИАЛЫ
101-0821 Проволока черная диаметром 1.1 мм т 6500,00 0,00005 0,00007

101-1305 Портландцемент общестрсительного назначения 
бездобавочный марки 400

т 412,00 0,0005 0 , 0 0 1

415-1028 Балясины круглые гладкие, бутылочные или с 
перехватом без орнамента угловые высотой до 
650 мм цементные

шт. 54,24 1 , 0 0

415-1029 Балясины круглые гладкие, бутылочные или с 
перехватом без орнамента угловые высотой до 
1 1 0 0  мм цементные

шт. 91,53 1 , 0 0

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 11,12 14,89
Эксплуатация машин руб 1,10 1,10
в том числе
Оплата труда машинистов руб 0 , 2 1 0 , 2 1

Материальные ресурсы руб 54,78 92,40
Всего, прямые затраты руб 67,00 108,39

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-03-007
Установка цементных деталей (капителей, баз, шишек, сухарей, 
кронштейнов и модульонов)

СОСТАВ РАБОТ:

01. Провеска осей линий установки.
02. Разметка мест установки.
03. Пробивка отверстий.
04. Постановка пробок.
05. Забивка гвоздей и крючьев.
06. Сборка, установка на место и крепление деталей.
07. Заделка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: деталь

Установка цементных капителей на колоннах гладких и орнаментированных дорических, тосканских высотой до 

15-03-007-1 500 мм
15-03-007-2 750 мм

Установка цементных капителей на колоннах сборных высотой до 
15-03-007-3 500 мм
15-03-007-4 1000 мм
15-03-007-5 2000 мм

Установка цементных
15-03-007-6 баз на колоннах гладких орнаментированных высотой до 500 мм 
15-03-007-7 шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм

Установка цементных сухарей гладких и орнаментированных длиной большей стороны до 
15-03-007-8 250 мм
15-03-007-9 400 мм

Установка цементных кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны до 
15-03-007-10 200 мм
15-03-007-11 400 мм
15-03-007-12 750 мм
15-03-007-13 1100 мм
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1

j Шифр
1

| Наименование элемента затрат
1

| Ед-изм.
]
1 Баз.цена 
I руб.

15-03-007-1
j_______

! 15-03-007-2
!

!
| 15-03-007-3

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих- 

строителей 1
6,16 j  8,24

1|
14,43

1 . 1 Средний разряд рабочих- чел.ч 8 , 8 6 3,30 3,30
строителей 9,41 1 3,80

2 Затраты труда машинистов чел.ч 10,58 0 , 0 2 0,03 0 , 0 2

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030101 Автопогрузчики 5 т маш.ч 90,00 0 , 0 1 0 , 0 1 0,01

031121 Подъемники мачтовые 
строительные 0.5 т

маш.ч 2 0 , 0 0 0 , 0 1 0 , 0 2 0,01

330206 Дрели электрические маш.ч 19,20 1,56

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0179 Гвозди строительные с плоской 
головкой 1.6x50 мм

т 8475,00 0,0003 0,0004 0 , 0 0 1

101-0821 Проволока черная диаметром 
1 . 1  мм

т 6500,00 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 2

101-1305 Портландцемент 
общестроительного назначения 
бездобавочный марки 400

т 412,00 0,008 0 , 0 1 0,01

102-0136 Пиломатериалы хвойных пород. 
Доски необрезные длиной 
2-3.75 м, все ширины, 
толщиной 32-40 мм II сорта

м3 1 2 0 0 , 0 0 0,00067 0,00067 0 , 0 0 1 1 2

415-1102 Капители цементные 
дорические и тосканские 
высотой до 500 мм

шт. 235,47 1 , 0 0

415-1103 Капители цементные 
дорические и тосканские 
высотой до 750 мм

шт. 318,00 1 , 0 0

415-1121 Капители цементные 
коринфские сборные высотой 
до 500 мм

шт. 716,65 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 54,58 73,01 135,79
Эксплуатация машин руб 1,10 1,30 31,05
в том числе
Оплата труда машинистов руб 0 , 2 1 0,32 0 , 2 1

Материальные ресурсы руб 242,76 327,61 743,59
Всего, прямые затраты РУ6 298,44 401,92 910,43

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-03-007

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена
руб.

15-03-007-4 15-03-007-5 15-03-007-6

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих- 

строителей
25,65 47,91 2,64

1 . 1 Средний разряд рабочих- чел.ч 8,75 3,20
строителей 9,41 3,80 3,80

2 Затраты труда машинистов чел.ч 10,58 0,04 0 , 1 0 0 , 0 2

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030101 Автопогрузчики 5 т маш.ч 90,00 0 , 0 1 0 , 0 2 0,01

031121 Подъемники мачтовые 
строительные 0.5 т

маш.ч 2 0 , 0 0 0,03 0,08 0,01

330206 Дрели электрические маш.ч 19,20 1,56 1,56

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0179 Гвозди строительные с плоской 
головкой 1.6x50 мм

т 8475,00 0 , 0 0 1 0,003 0 , 0 0 0 2
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Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-03-007

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 15-03-007-4 15-03-007-5 15-03-007-6

101-0821 Проволока черная диаметром 
1 . 1  мм

т 6500,00 0,003 0,007 0 , 0 0 0 1

101-1305 Портландцемент 
общестроительного назначения 
бездобавочный марки 400

т 412,00 0 , 0 2 0,044 0,04

102-0136 Пиломатериалы хвойных пород. 
Доски необрезные длиной 
2-3.75 м, все ширины, 
толщиной 32-40 мм II сорта

м3 1 2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 1 2 0 , 0 0 1 1 2 0,00017

415-1006 Базы цементные на колоннах 
гладкие высотой до 500 мм

шт. 189,16 1 , 0 0

415-1123 Капители цементные 
коринфские сборные высотой 
до 1 0 0 0  мм

шт. 1194,40 1 , 0 0

415-1125 Капители цементные 
коринфские сборные высотой 
до 2 0 0 0  мм

шт. 2595,00 1,00

Стоимостные показатели
О плата  труда рабочих-сгроителей руб 241,37 450,83 23,10
Эксплуатация машин руб 31,45 33,35 1,10
в том числе
Оплата труда машинистов руб 0,42 1,06 0 , 2 1

М атериальные ресурсы руб 1231,96 2685,40 208,19
Всего, прямые затраты руб 1504,78 3169,58 232,39

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-03-007

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена
руб. 15-03-007-7 15-03-007-8 15-03-007-9

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих- 

строителей
1,50 0,49 0,79

1 . 1 Средний разряд рабочих- чел.ч 8 , 8 6 3,30
строителей 9,19 3,60

9,63 4,00
2 Затраты труда машинистов чел.ч 10,58 0 , 0 2 0 , 0 2 0 , 0 2

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030101 Автопогрузчики 5 т маш.ч 90,00 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1

031121 Подъемники мачтовые 
строительные 0.5 т

маш.ч 2 0 , 0 0 0 , 0 1 0 , 0 1 0 , 0 1

330206 Дрели электрические маш.ч 19,20 0 , 1 2 0 , 1 2 0,18

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0782 Поковки из квадратных 
заготовок массой 1 . 8  кг

т 5989,00 0,0003 0,0006

101-0821 Проволока черная диаметром 
1 . 1  мм

т 5500,00 0,00003 0,00003

101-1305 Портландцемент общестрси- 
тельного назначения 
бездобавочный марки 400

т 412,00 0,0003 0,0003 0 , 0 0 1

102-0136 Пиломатериалы хвойных по
род. Доски необрезные дли
ной 2-3.75 м, все ширины, 
толщиной 32-40 мм II сорта

м3 1 2 0 0 , 0 0 0,00008 0,00008 0,00013

415-1362 Сухари цементные гладкие 
высотой до 250 мм

шт. 34,13 1 , 0 0

415-1366 Сухари цементные гладкие 
длиной большей стороны до 
400 мм

шт. 44,40 1 , 0 0



ГЭСНПиТЕР-200 i -15 О тделочны е работы

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-03-007

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз. цена 
руб. 15-03-007-7 15-03-007-8 15-03-007-9

415-1380 Шишки цементные 
орнаментованные высотой до 
2 0 0  мм

шт. 44,07 1 , 0 0

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 14,45 4,34 7,26
Эксплуатация машин
в том числе

руб 3,40 3,40 4,56

Оплата труда машинистов руб 0 , 2 1 0 , 2 1 0 , 2 1

Материальные ресурсы руб 44,49 36,35 48,56
Всего, прямые затраты ___ Ы!± — 62,34 44,09 60,38

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-03-007

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз. цена 
руб. 15-03-007-10 15-03-007-11

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей 0,59 1,15

1 . 1 Средний разряд рабочих-строителей чел.ч 8,75 3,20 3,20

2 Затраты труда машинистов чел.ч 10,58 0 , 0 2 0 , 0 2

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030101 Автопогрузчики 5 т маш.ч 90,00 0 , 0 1 0,01

031121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 2 0 , 0 0 0 , 0 1 0 , 0 1

330206 Дрели электрические маш.ч 19,20 0 , 1 2 0,18

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 
1 . 8  кг

т 5989,00 0 , 0 0 0 2 0,0006

101-0821 Проволока черная диаметром 1.1 мм т 6500,00 0 , 0 0 0 0 2 0,00006

101-1305 Портландцемент общесгроительного 
назначения бездобавочный марки 400

т 412,00 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 1

102-0136 Пиломатериалы хвойных пород. Доски 
необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, 
толщиной 32-40 мм II сорта

м3 1 2 0 0 , 0 0 0,00008 0,00013

415-1141 Кронштейны и модульоны цементные гладкие 
с наибольшим измерением до 2 0 0  мм

шт. 25,59 1 , 0 0

415-1143 Кронштейны и модульоны цементные гладкие 
с наибольшим измерением до 400 мм

шт. 163,80 1 , 0 0

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 5,16 10,06
Эксплуатация машин руб 3,40 4,56
в том числе
Оплата труда машинистов руб 0 , 2 1 0 , 2 1

Материальные ресурсы руб 27,10 168,35
Всего, прямые затраты _______ 35,66 182,97

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-03-007

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 15-03-007-12 15-03-007-13

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих-строителей 2 , 2 2 3,53

1 . 1 Средний разряд рабочих-строителей чел.ч 8,75 3,20 3,20

2 Затраты труда машинистов чел.ч 10,58 0 , 0 2 0,04

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030101 Автопогрузчики 5 т маш.ч 90,00 0 , 0 1 0 , 0 1

031121 Подъемники мачтовые строительные 0.5 т маш.ч 2 0 , 0 0 0 , 0 1 0,03

330206 Дрели электрические маш.ч 19,20 0,24 0,24
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ГЭСНПиТЕР-200 Ы 5  Отделочные работы

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-03-007

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена
руб. 15-03-007-12 15-03-007-13

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0782 Поковки из квадратных заготовок массой 
1 . 8  кг

т 5989,00 0,00075 0,00166

101-0821 Проволока черная диаметром 1.1 мм т 6500,00 0,00008 0,00014

101-1305 Портландцемент общестроительного 
назначения беэдобавочный марки 400

т 412,00 0 , 0 0 1 0,0024

102-0136 Пиломатериалы хвойных пород. Доски 
необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, 
толщиной 32-40 мм II сорта

м3 1 2 0 0 , 0 0 0,00017 0,00017

415-1146 Кронштейны и модульоны цементные гладкие 
с наибольшим измерением до 750 мм

шт. 116,10 1 , 0 0

415-1148 Кронштейны и модульоны цементные 
гладкие с наибольшим измерением до 
1 1 0 0  мм

шт. 339,00 1 , 0 0

Стоимостные показатели
О плата труда рабочих-строителей руб 19,43 30,89
Эксплуатация машин руб 5,71 6,11
в том числе
Оплата труда машинистов руб 0 , 2 1 0,42
Материальные ресурсы руб 121,72 351,04
Всего, прямые затраты ___РУ6 146,86 388,04

Таблица ГЭСНПиТЕР-2001-15-03-008 
Установка цементных деталей (ваз, гербов)

СОСТАВ РАБОТ:
01. Провеска осей линий установки.
02. Разметка мест установки.
03. Пробивка отверстий.
04. Постановка пробок.
05. Забивка гвоздей и крючьев.
06. Сборка, установка на место и крепление деталей.
07. Заделка ножом и смачивание водой места установки и тыльной поверхности изделия.

ИЗМ ЕРИТЕЛЬ: деталь
Установка цементных ваз гладких высотой до 

15-03-008-1 500 мм
15-03-008-2 1000 мм
15-03-008-3 1350 мм

Установка цементных гербов высотой до 
15-03-008-4 750 мм
15-03-008-5 1000 мм
15-03-008-6 1500 мм

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм.
г— ----------------

Баз.цена j 
руб. 15-03-008-1 15-03-008-2 15-03-008-3

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих- 

строителей ! 1,55 2 , 2 0 2,78

1 . 1 Средний разряд рабочих- 
строителей

чел.ч 3,86
i

3,30 3,30 3,30

2 _1
Затраты труда машинистов чел.ч ,0.58 ! 0 . 0 2 0 , 0 2 0,03

34



ГЭСНПиТЕР-2001-15 О тделочны е работы

Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-03-008

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз. цена 
руб. 15-03-008-1 15-03-008-2 15-03-008-3

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030101 Автопогрузчики 5 т маш.ч 90,00 0,01 0,01 0,01

031121 Подъемники мачтовые 
строительные 0.5 т

маш.ч 20,00 0,01 0,01 0,02

330206 Дрели электрические маш.ч 19,20 0,06 0,12 0,12

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0782 Поковки из квадратных 
заготовок массой 1.8 кг

т 5989,00 0,0003 0,001 0,00149

101-1305 Портландцемент 
общестроительного назначения 
бездобавочный марки 400

т 412,00 0,0002 0,0004 0,001

102-0136 Пиломатериалы хвойных пород. 
Доски необрезные длиной 
2-3.75 м, все ширины, 
толщиной 32-40 мм И сорта

м3 1200,00 0,00004 0,00008 0,00008

415-1041 Вазы цементные гладкие 
высотой до 500 мм

шт. 105,79 1,00

415-1043 Вазы цементные гладкие 
высотой до 1000 мм

шт. 201,34 1,00

415-1044 Вазы цементные гладкие 
высотой до 1350 мм

шт. 342,00 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 13,73 19,49 24,63
Эксплуатация машин руб 2,25 3,40 3,60
в том числе
Оплата труда машинистов руб 0,21 0,21 0,32
Материальные ресурсы руб 107,72 207,59 351,43
Всего, прямые затраты ___РУ6 ___ 123,70 230,48 379,66 1

П эодолжение таблицы ГЭСНПиТЕР-2001-15-03-008

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз. цена 
руб. 15-03-008-4 15-03-008-5 15-03-008-6

Норма расхода ресурсов
1 Затраты труда рабочих- 

строителей
4,04 5,20 7,36

1.1 Средний разряд рабочих- 
строителей

чел.ч 9,41 3,80 3,80 3,80

2 Затраты труда машинистов чел.ч 10,58 0,02 0,03 0,04

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

030101 Автопогрузчики 5 т маш.ч 90,00 0,01 0,01 0,01

031121 Подъемники мачтовые 
строительные 0.5 т

маш.ч 20,00 0,01 0,02 0,03

330206 Дрели электрические маш.ч 19,20 0,24 0,36 0,48

4 МАТЕРИАЛЫ

101-0179 Гвозди строительные с плоской 
головкой 1.6x50 мм

т 8475,00 0,0001 0,0001 0,0002

101-0821 Проволока черная диаметром 
1.1 мм

т 6500,00 0,00007 0,00009 0,00012

101-1305 Портландцемент 
общестроительного назначения 
бездобавочный марки 400

т 412,00 0,002 0,005 0,01

102-0136 Пиломатериалы хвойных пород. 
Доски необрезные длиной 
2-3.75 м, все ширины, 
толщиной 32-40 мм II сорта

м3 1200,00 0,00017 0,00026 0,00034

<45-1062 Гербы цементные высотой до 
1000 мм

шт. j 358,32 i!
1,00

;
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Продолжение таблицы ГЭСНПиТЕР- 2001-15-03-008

Шифр Наименование элемента затрат Ед.изм. Баз.цена 
руб. 15-03-008-4 15-03-008-5 15-03-008-6

415-1063 Гербы цементные высотой до 
750мм

шт. 133,20 1,00

415-1064 Гербы цементные высотой до 
1500 мм

шт. 462,00 1,00

Стоимостные показатели
Оплата труда рабочих-строителей руб 38,02 48,93 69,26
Эксплуатация машин руб 5,71 8,21 10,72
в том числе
Оплата труда машинистов руб 0,21 0,32 0,42
Материальные ресурсы руб 135,53 362,13 469,01
Всего, прямые затраты руб 179,26 419,27 548,99
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