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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к сметной документации типового проекта на строительство общественного микроцентра малого сельского населенного пункта на 250 жителей, со стенами из мелких блоков ячеистого бетона

Сметная документация составлена в соответствии с Инструкцией по типовому проектированию 
СН 227-82 и Указаниями по применению единых районных единичных расценок на строительные конструк
ции и работы (ЕРЕР-84).

В качестве нормативной базы приняты сборники единых районных единичных расценок на строи
тельные конструкции и работы, введенные в действие с I января 1984г. Для перехода к ценам 1991г. 
использованы индексы изменения уровня цен на привозные материалы согласно прил.2 Методических ука
заний по пересчету локальных, объектных смет, утвержденные Госстроем СССР 3.07.90г. № 12Д.

Стоимость местных строительных материалов и сборных железобетонных изделий определена по 
Сборнику сметных цен на местные строительные материалы, бетонные изделия и конструкции для Москов
ской области, а привозных материалов - по сборнику средних районных сметных цен на материалы, из
делия и конструкции, введенным в действие с I января 1984г. и пересчитана в цены 1991г. по индек
сам.

Стоимость монтажных работ определена по ценникам на монтаж оборудования; стоимость материа
лов, не учтенных ценниками, - по сборникам средних районных сметных цен на материалы, изделия и 
конструкции и прейскурантом Комитета цен, введенным в действие с I января 1984г. и пересчитана в 
пены 1991г. по индексам.

Накладные расходы в смете приняты:
- на общестроительные работы - 16,7$
- на металлоконструкции - 7,6$
- на внутренние санитарно-технические работы - 12,0$
- плановые накопления - 8$.
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Сметная стоимость по типовому проекту определена для основного варианта проекта с проектной 

температурой наружного воздуха -30°С.
В проекте приняты следующие конструктивные решения:
Фундаменты - ленточные, бутобетонные.
Стены наружные - из мелких блоков ячеистого бетона толщиной 300 мм.
Стены внутренние - из мелких блоков ячеистого бетона толщиной 250 мм.
Перекрытие - сборные железобетонные плиты по серии I.028-1/83.
Кровля - по деревянной обрешетке волнистые асбестоцементные листы.
Перегородки - из мелких блоков ячеистого бетона толщиной 90 мм.Окна - оконные блоки по серии 1.236.5-9.
Полы - из керамической плитки, линолеумные, паркетные щиты.
Отделка внутренняя - водоэмульсионная окраска, облицовка керамической плиткой.
Сметы выпущены с помощью ЭВМ ЕС-1033 по программе АВС-ЗЕС.

Составила инженер 3 категории Е.А. Мииронова
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Смета в сумме 273,32 тыс.руб. 
Согласована

Подрядчик ___________
" " ______1991г.

Смета в сумме 273,32 тыс.руб. 
Утверждена

Заказчик и »» 1991г.
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

на строительство общественного микроцентра малого сельского населенного пункта на 250 жителей, со стенами из мелких блоков ячеистого бетона
Составлена в ценах, введенных с I.01.1991г. Сметная стоимость Нормативная трудоемкость Сметная заработная плата

273,32 тыс.руб. 22,64 тыс.ч/ч 19,37 тыс.руб.

№ Ш> смет и пп расчетов Наименование работ и затрат Сметная стоимость, тыс.руб. Норм. Норм. Смет.зараб.плататыс.руб.

Пока-
строит.работ МОНТ.работ обор.,меб.,инв.

проч. всего затр.
yuu.— хруди—чист. емк. прод. тыс. тыс. ч/ч руб.

Ой! OJ1J4един.стоим.

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12
I лок.смета № I Общестроительныеработы 227,58 - - 227,58 19,67 16,97
2 № 2 Сантехническиеработы 10,59 - - 10,59 0,98 0,87
3 № 3 Электроосвещение - 7,72 0,06 7,78 0,72 0,57
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II
4 лок.смета № 4 Электросиловоеоборудование - 0,82 0,97 - 1,79 0,21 0,17
5 № 5 Устройства связи - 2,42 1,37 - 3,79 0,90 0,67
6 № б Технологическоеоборудование - 0,21 21,58 - 21,79 - 0,16 0,12

Итого: 238,17 11,17 23,98 - 273,32 - 22,64 19,37

Главный архитектор проекта 
IНачальник отдела АПР 
Составила 
Проверила

Ьсс/ ̂ 
JlaW'jM-) —

В.Н. Егоров 
Б.Е. Черкасов 
А.Р. Максютова 
Л.Е. Киселева
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ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I
к типовому проекту общественного микроцентра малого сельского населенного пункта на 250 жителей, со стенами из мелких блоков ячеистого бетона

Общестроительные работы
Основание: АС1*40 Сметная стоимость 227.581 тыс .руб.Нормативная трудоемкость 19669 чел/час Составлена в ценах 1991г. Сметная заработная плата 16,966 тыс.руб.Строительный объем 3895,39 м3Цена единицы 58,42 руб.

№№ Шифр и №№ Наименование работ или затрат, Кол-во Стоимость Общая стоимость, Затраты пп позиции единица измерения единицы, руб руб труда рабо-норматива ------------------ чих, ч/ч,всего экспл. всего основ.экс не занятых основ, машин з/пл. маш.обсл.машинз/пл. в т.ч в тч обсл.машиныз/пл. з/пл -------един, всего
№1 2______3___________________4 5 6 7 8 9 10 II

А. Подземная часть
Раздел I. Земляные работы

I EI-I607 Срезка растительного слоя29-1 перемещением до 10м, ЮООмЗ 0,24 42.64 42.64 10
18,54

И_ -_ -
5 15,73 4
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I 2 3
2 EI-I6I4 29-8 Добавлять на каждые последующие 10м при перемещении грунта бульдозерами к расценке н.16()7, 1000мЗ
3 EI-I60I 23-5 Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы, грунт 2 группы, ЮООмЗ
4 C3I0-I Перевозка до I км, т

5 EI-I604 25-2 Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными с̂ е̂ствами, грунт 2-3 групп,
6 EI-I550 12-3 Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу с ковшом вместимостью 0,5 м3 в отвал, грунт 2-й группы, ЮООмЗ
7 El-1592 22-14 Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы, грунт 2 группы, ЮООмЗ

J2SZZ6-048 -

4 5 6 7 8 9 10 II
0,98 35,00 35.00 34 34 -_ -

15,20 15 12,90 13

0,24 234.21 220.52 57 3 54_ 24,20 6_
13,68 100,62 25 85,39 21

0.47 - 138 32 - 0,14 41
0,11
16,57 14,32 4 - 3 3.23 1_
1,83 5,79 I 4,91 I

175.46 167.9538 2 37 13.20 3_
7,51 86,18 19 73,14 16

208.08 198,8844 2 42 15,50 3_
8,79 101,69 21 86,30 18

0,21
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I 2 3
8 C3I0-I Перевозка до I км, т

9 EI-I603 25-1 Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными, грунт I группы, ЮООмЗ
10 EI-960 80-2 т.ч. п.3.67 к=1,2

Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в траншеях, разработанных механизированным способом, ЮОмЗ
II EI-I607 29-1 Перемещение грунта в резерв и обратно, ЮООмЗ
12 El-1614 29-8 Дополнительное перемещение грунта на 40 м, ЮООмЗ
13 EI-968 81-2 Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям, грунт 2 группы, ЮОмЗ
14 EI-I634 37-1 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью до 59 квт (80 лс) с перемещением грунта до 50м, грунт 2 группы, ЮООмЗ
15 EI-II84 II8-I0 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, грунты 1,2 групп, ЮОмЗ

- 9 -
4
386,75

0,21

1,51

0,43

1,72

0,04

0,01

Z S Z 2 6 -0 4

5 6 7 8 9 10 I I

ML «м 1—
1

го 43 0,14 54
0,11
13,39 11,68 3 - 2 2,63 I

1,49 4,74 I 4,02 I

102.81 155 155 _ 184,80 279
102,81

42.64 42.64 18 18 тт _ _

- 18,54 8 15/73 7
35,00 35,00 60 - 60 - -

- 15,20 26 12,90 22
52.90 - 2 2 99,30 4
52,90
23,85 23,85 I _ _

10,37 8/30

11,81 4,68 I I 11,20 I

7,13 3,48 2,95
0,10
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I 2_____ 3__________________4
Итого прямые затраты по разделу I, pyt5
в том числе:
Стоимость общестроительных работ -
Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость общестроитель- - ных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Итого по разделу I, руб 
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Раздел 2. Фундаменты

16 E8-I0 Устройство песчаных оснований 12,003-1 под фундаменты, м3

zSZZ6-0*t

5 6 7 8 9 IQ II
747 240 261_ - 393

121 ЮЗ
747
125

-  12

23 -
69 
941

- 508
384 - 

941
508

384 -

15 «54 0.37 186 6 5
0,46 0,15 2

0.80 10 
0,13 2
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I 2_____ 3
17 E6-2I 1-21
18 Е7-61-6

19
s a * - 1

20 Е7-44538-I0-I.8

21 ССЦ том I п,9-92
22 ССЦ том I тч тб.3-1
23 _м_
24 Е9-8811-7

Устройство фундаментов ленточных из бетона MI00, бутобетонных, м3
Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4м и массе конструкций до 3,5 т, шт
Фундаменты сборные ж/б для колонн скального типа 1Ф12.8-1, шт
Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30 м, шт
Перемычки из бетона М200 объемом до 0,5 м3, м3
Арматура класса AI, кг
То же, Вр1, кг
Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24м при высоте здания до 25 м, т

- II Z52Z6 -О*/

4 5 6 7 8 9 10 II
270.00 48,99 0,80 13227 540 216. 1J4 848

2,00 0,32 86 0,27 73
6,00 5,76 4.38 35 8 26 2.08 12

1,38 2,02 12 1,71 10
6,00 128,93- 774 - - - -

6,00 0,39 0.18 2 I 2 0,13 I
0,09 0,09 I 0,08

0,13 107,55- 14 - - - -
0,78 0,38 - I - - - -
2,31 0,53 - I - - - -
0,50 53,98 13,65 27 9 7 24,60 иl17,71 6,58 3 5,58 3
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I 2______3 4
25 CI2I-I92I Связи решетчатые, плоскостные, ветровые фермы из одиночных уголков - 7, т
26 EI8-I9 Горизонтальная гидроизоляция4-3 стен, фундаментов и массивовоклеечная в 2 слоя, гидроизолом, 100м2
27 E8-I3 То же, цементная с жидким4-1 стеклом, 100м2

0,50

1,00

0,05
28 Е8-27 4-7

29 E22-I I-I

Боковая обмазочная гидроизо- 0,50ляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная, 100м2
Укладка трубопроводов из ас- 2,50бестоцементных труб ВТ-6 с соединением на асбоцементных муфтах диаметром 100 мм, м
Итого прямые затраты по разделу 2, руб
в том числе:
Стоимость общестроительных работ- 
Накладные расходы, руб

г5ггб-о4

5 6 7 8 9 10 II
461,90- 231 - - - -

486,225,05 486 12 5 19т70 20
12,42 1,99 2 1,69 2
88,37 1,73 4 I 328,10 2
22,54 0,68 0,58
175,27 1,73 88 II I 33,60 17
22,42 0,68 0,58

2,35 0,01 6 I 0,32 I
0,22
рш. _ 15082 589 262 _ 923

106 90
- - 14824 » _ - -

_ 2475 _
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I 2_____ 3__________________4_

Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость общестроитель- - ных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Стоимость металломонтажных работ-
Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость металломонтаж- - ных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Итого по разделу 2, руб 
Нормативная трудоемкость, ч/ч

7
2 5 2 2 6 - 0 4  

8 9 10 II

446
1382 -
I868I -

1129
258
20 -  

3
22

300

15
I898I -

227

1225

2

17

1242
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Сметная заработная плата, руб -

Раздел 3. Перекрытие над подвалом
30 Е7-46039-5-1.8 Установка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с описанием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт

5,00

31 ССЦ д.в.1 п.1650 Многопустотные плиты перекрытий ПК36.10-6Т, шт 2,00
32 п.1612 ПК36.15-6Т, шт 2,00
33 E7-29I17-7 Установка горизонтальных стальных элементов, т 0,01

34 E8-I8I16-9 Устройство железобетонных перекрытий из бетона М200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 и приведенной толщине до 200 мм (̂250), м3

0,70

цена:38,64+(30,1-28,2)х1,015=40,5?
35 CI24-I0 Арматура класса AI, т 0,01
36 CI24-I2 То же, АЗ, т 0,02

5 б 7
Z5ZZ6-0 4 

8 9 10 II
— — — 1144 - «

4.24 0.85 21 7 4_ 1.65
1,13 0,40 2 0,34

57,04 - 114 - -

88,00 - 176 -  - -

576.10
24,49

- 6 - 34,00

79,37 1.07 56 4 8,79
5,68 0,43 0,36

581,36 - 6 - - -
559,00 - II - - -

8
2

б
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37 С124-43 Сетки из проволоки холоднотянутой, т 0,01
38 ССЦ том 3 доп.вЛ п.1631

То же, ПК36.12-6Т, шт
Итого прямые затраты по разделу 3, руб

1,00

в том числе:
Стоимость общестроительных работ -
Накладные расходы, руб -
Нормативная трудоемкость, ч/ч -
Сметная заработная плата, руб -
Плановые накопления, руб -
Всего стоимость общестроительных работ, руб -
Нормативная трудоемкость, ч/ч -
Сметная заработная плата, руб -
Итого по разделу 3, руб -
Нормативная трудоемкость, ч/ч -
Сметная заработная плата, руб -

5 б 7
ZSZZG - 

8 9 10 II
674,24 - 7 - -
68,60 - 69

466 10 4
2

466 - -
77

13 -
44
587

25 -
587 - -

14
2

7

23

23
25
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II
Раздел 4. Подпольные каналы

39 E6-III-I Устройство бетонной подготовки из бетона М50, м3 10,00 47,47
0,80

0.32
0,12

475 8 3
I

1.37
0,10

14
I

40 E8-305-1 Стены из керамического кирпича наружные простые для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м, м3
5,00 71,76

2,54
0.93
0,36

359 13 5
2

4.05
0,31

20
2

41 E7-76065-1 Укладка плит перекрытий каналов площадью до 0,5 м2, шт 116,00 0,68 
0,59

0,04
0,02

79 68 4
2

0.84
0,02

97
2

42 ССЦ том I п.8-503 Плиты плоские из бетона М200, м3
цена:60,8-0,82x2=59,16

4,41 109,45 483
'

43 ССЦ том I тч тб.3-1 Арматура класса Вр1, кг 62,64 0,59 - 37 - - - -
44 То же, AI, кг 37,12 0,43 - 16 - - - -

45 Е8-274-7 Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная, 100м2

0,55 175.27
22,42

1.73
0,68

96 12 I 33,60
0,58

18

Итого прямые затраты по разделу 4, руб - - - 1545 101 13
5

- 149
5



274-4-4.91 (1У) - 17 -
I 2_____ 3_________________ 4

в том числе:
Стоимость общестроительных работ -
Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость общестроитель- - ных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Итого по разделу 4, руб 
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Раздел 5. Полы 
Тип 212

46 EII-6 Устройство подстилающих слоев 17,291-6 щебеночных, м3

1545
258

142
1945

1945

25226-04 
8 9 10 II

46

152 -

152 -

23

177

177

25.75 1.23 
2,09 0,49

445 36 21_
8

3.52
0,42

61.7



274-4-4.91 (1У)
I 2 3
47 EII-6I 9-1 Укладка лаг по кирпичным столбикам, 100м2
48 EII-I9I 27-5 Устройство покрытий из паркетных щитов с лицевым покрытием из дуба, ясеня, ильма или клена, м2

Тип 222
49 El1-2 1-2 Уплотнение грунта щебнем, Ю0м2
50 EII-II I-II Устройство подстилающих слоев бетонных, м3
51 El1-207 28-1 Устройство покрытий на клее бустилат из линолеума поливинилхлоридного на теплозвукоизолирующей подоснове толщиной не менее 3,6 мм, 100м2

Тип 243
52 El1-2 1-2 Уплотнение грунта щебнем, 100м2
53 EII-II I-II Устройство подстилающих слоев бетонных, м3

ZS22.6 - о
4 5 6 7 8 9 10 II
2,16 407.59

28,63
4,38
1,29

881 62 7
3

46,30
1,09

100
2

216,09 39,75 
0,49

0.04
0,02

8590 106 8
4

0.71
0,02

153
4

1,61 71,50
4,11

I.I5
0,46

115 7 2
I

7.19
0,39

12
I

12,87 48.64
1,86

- 626 24 - 2,90 37

1,61 676.24
50,14

0.86
0,33

1088 81 2
I

75,50
0,28

121

2,48 71,50
4,П

1,15
0,46

178 10 3
I

7,19
0,39

18
I

19,87 48,64 - 966 37 - 2,90 58
1,86



274-4-4.91 (1У) - 19 - ZS226-04

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II
54 EII-578-1 Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщиной 20 мм, 100м2

2,48 129.31 1.30 
16,67 0,52

321 41 3
I

29,40
0,44

73
I

55 EII-588-3 То же, 5 мм (толщ. 40 мм), Ю0м2 9,93 25.75 0.32 
0,26 0,12

256 3 3
I

0.46
0,10

5
I

56 EII-7III-5 Устройство покрытий мозаичных толщиной 20 мм и без рисунка, 100м2
2,48 1127.76 2.68 

113,85 1,06
2801 283 7

3
166.00 412 
0,90 2

Тип 193
57 EII-61-6 Устройство подстилающих слоев щебеночных, м3 0,29 25.75 1.23 

2,09 0,49
7 I - 3.52

0,42
I

58 EII-6I9-1 Укладка лаг по кирпичным столбикам, 100м2 0,04 407.59 3.28 
28,63 1,29

15 I - 46,30
1,09

2
59 EII-I8527-2 Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм с шириной досок 88 и 98 мм, 1Шм2

0,04 1016,25 5.58 
53,47 2,20

37 2 - 85,10
1,87

3

Тип 251
60 Eli—II I-II Устройство подстилающих слоев бетонных, м3 6,50 48,64 - 

1,86
316 12 - 2,90 19

61 EII-558-1 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, Ю0м2 0,81 126,06 I.10 
11,36 0,43

102 9 I 18,80
0,36

15



274-4-4.91 (1У) -  20 - ZS226-ô
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II
62 EI3-22525-1 Оклейка рубероидом и гидроизоляцией на нефтебитуме в I слой, м2

81,27 2,420,97 0.24
0,09

197 79 19
7

1.40
0,08 1147

63 EI3-558-1 Футеровка плиткой диабазовой толщиной 30 мм на эпоксидной замазке, м2
81,27 II7.9I4,08 0.220,09 9583 332 18

7
5.26
0,08

427
7

64 EI3-I3620-4 Нанесение на огрунтованные поверхности грунт-шпатлевки ЭП-0Ш0, Ю0м2
0,81 637.350,93 0.160,06

518 I - 1.200,05 I

Тип 245
65 EII-21-2 Уплотнение грунта щебнем, Ю0м2 0,24 71,50

4,11
1.15 
0,46

17 I - 7,19
0,39

2
66 EII-III-II Устройство подстилающих слоев бетонных, м3 1,93 58,64

1,86 - 94 4 - 2,90 6
67 EII-67II-I Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм, 100м2 0,24 195.87

23,57
2.01 
0,79

47 6 - 40,20
0,67

10
68 EII-68II-2 То же, толщиной 5 мм (толщ. 20 мм), 100м2 0,48 26,23

0,68 0,32
0,12

13 - - 1,06
0,10 I

Итого прямые затраты по разделу 5, руб - - - 27187 1138 94__ 
37 - 1649

33
в том числе:



274-4-4.91.ЦУ) -  21 -

I 2 3 4
Стоимость общестроительных работ-
Накладные расходы, руб -
Нормативная трудоемкость, ч/ч -
Сметная заработная плата, руб -
Плановые накопления, руб -
Всего стоимость общестроительных работ, руб -
Нормативная трудоемкость, ч/ч -
Сметная заработная плата, руб -
Итого по разделу 5, руб -
Нормативная трудоемкость, ч/ч -
Сметная заработная плата, руб 
Раздел 6. Внутренняя отделка

—

69 EI5-27655-14 Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков, 100м2
0,29

70 EI5-508I53-I Известковая окраска внутри помещений высотой до 4м по штукатурке потолков, 100м2
0,29

5 б 7
Z52ZG- 04 
8 9 10 II

- - 27187
- - 4541
- - -
- - -
- - 2539
- - 34267
- - -
- - -
- - 34267
- - -
- - -

59,7128,06
1.27
0,50

18

7.56
5,63

0.06
0,03

2

420
816 -

2102

1991 -

2102

1991 -

8 - 45.00 13
0,42

2 - 9*70 3
0,03



274-4-4.91 (ХУ) -  22 - 2S2Z6- О*/

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II
71 EI5-508 Известковая окраска внутри 0,85 7.56 0.06 6 5 9.70 8I53-I помещений высотой до 4м по штукатурке стен, 100м2 5,63 0,03 0,03
72 EI5-260 Простая штукатурка внутри 0,85 123.52 8.20 105 36 7 65,00 5555—I—II зданий цементным раствором по камню и бетону стен, 42,66 5,85 5 4,96 4

100м2
73 EI5-563 Улучшенная окраска колером 0,16 111,280,92 18 5 49,20 8159—3 масляным разбеленным по дереву полов, 100м2 31,97 0,36 0,31

Итого прямые затраты по _ _ 149 56 7 _ 87разделу 6, руб 5 4
в том числе:
Стоимость общестроительных работ - - - 149 - - - -
Накладные расходы, руб - - - 25 - - - -
Нормативная трудоемкость, ч/ч - - - - - - - 2
Сметная заработная плата, руб - - - - 5 - - -
Плановые накопления, руб - - - 15 - - - -
Всего стоимость общестроительных работ, руб - - - 189 - - - -
Нормативная трудоемкость, ч/ч - - - - - - - 93
Сметная заработная плата, руб - - - - 66 - - -



274-4-4.91 (1У)
I 2_____ 3

Итого по разделу 6, руб 
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Раздел 7. Крыльца 
Крыльцо - I

74 E8-I Устройство из бутового камня2-1 фундаментов ленточных, м3
75

76
77
78
79

Е7-733 Устройство лестниц из отдель- 57-1 ных ж/б ступеней по готовомуоснованию гладких, 100м
ССЦ том I Раствор цементный MI00, м3 п.2-4
ССЦ том I Ступени лестничные ЛС12Б, м п.11-172
Е8-30 Кирпичная прижимная стенка, 38-I0-I м3
Е8-30 Кирпичное ограждение крылец, 38—10—I м3

2 5 2 2 6  -0^

4 5 6 7 8 9 10 II
- - - 189 - - - -
- - - - - - - 93

— — — 66 —

10,00 37,27
2,39

0.37
0,15

373 24 3
I

3.84
0,13

38
I

0,10 91,94
85,10

6,84
2,74

9 8 - 128.00 12 
2,33

0,02 46,85 - I - - - -
9,60 5,77 - 55 - - - -
2,00 71,76

2,54
0.93
0,36

144 5 2
I

4.05
0,31

8
I

0,40 71,76
2,54

0.93
0,36

29 I - 4,05
0,31

2



274-4-4.91 (1У)
I 2 3
80 E22-6 1-6 Укладка трубопроводов из асбестоцементных труб ВТ-6 с соединением на асбестошмен- тных муфтах диаметром 350 мм, м
81 E6-I08 12-6 Замоноличивание трубы бетонной MI00, м3

цена:34,23-(27,4-25,8)х1,015=32,61
82 С124-43 Сетки из проволоки холоднотянутой, т
83 CI24-5 Арматура класса А2, т
84 E6-I6 I-I6 Лестничная площадка из бетона МЮО, м3

цена:29,13-(27,4-25,8)х1,015=27,51
85 CI24-43 Сетки из проволоки холоднотянутой, т

Крыльцо - 2
86 E8-I 2-1 Устройство из бутового камня фундаментов ленточных, м3
87 E7-733 57-1 Устройство лестниц из отдельных ж/б ступеней по готовому основанию гладких, 100м2

Z52Z6-04

4 5 6 7 8 9 10 II
16,00 10,73 0.22 172 6 3 0.60 10

0,40 0,09 I 0,08 I

1,00 40,66 2.25 41 4 2 6.47 6
4,16 0,88 I 0,75 I

0,01 674,24- 7 - - - -
0,01 455,80 - 5 - - - -

2,00 49,91 0.89 100 2 2 1.87 4
1,15 0,35 I 0,30 I

0,07 674,24 47

30,00 37,27 0.37 1116 72 Д_ 3.84 1152,39 0,15 4 0,13 4
0,19 91,94 6,84 18 16 2_ 128.00 25

85,10 2,74 I 2,33 -



274-4-4.91 (1У)
I_2
88 ССЦ том I
89 ССЦ том I п.11-172
90 Е8-30 38-10-1
91 Е8-30 38-I0-I

3_______________
Раствор цементный MIOO, м3 
Ступени лестничные ЛС12Б, м
Кирпичная кладка прижимная, м3 (сетка)
Кирпичное ограждение крылец,

92 Е22-6 1-6

93 Еб-108 
12-6

94 CI24-43
95 CI24-5
96 E6-I6 I-I6

Укладка трубопроводов из асбестоцементных труо ВТ-6 с соединением на асбестоцементных муфтах диаметром 350мм, м
Замоноличивание трубы бетонной MI00, м3
цена:34,23-С27,4-25,8)х1,015=32,61
Сетки из проволоки холоднотянутой, т
Арматура класса А2, т
Лестничная площадка из бетона MI00, м3
цена:29,I3-C27,4-25,8)х1,015=27,51

25 - гзггб-о4
4 5 6 7 8 9 10 II
0,05 46,85 _ 2 _ - _

19,20 5,77 - III - - - -
7,00 71,76 0.93 502 18 7 4.05 282,54 0,36 3 0,31 2
3,00 71,76 0.93 215 8 3 4.05 122,54 0,36 I 0,31 I
47,40 10,73 0.22 509 19 10 0.60 28

0,40 0,09 4 0,08 4

3,50 40,66 2.25 142 15 8 6.47 234,16 0,88 3 0,75 3

0,05 674,24- 34 - - - -
0,04 455,80 - 18 - - - -

17,50 49,91 0,89 873 20 15 1.87 33
1,15 0,35 6 0,30 5



274-4-4.91 (1У) - 26 - 25ZZ6 - 0 4

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II
97 С124-43 Сетки из проволоки холоднотянутой, т 0,42 674,24- 283 - - - -

Крыльцо - 3
98 E8-I2-1 Устройство из бутового камня фундаментов ленточных, м3 6,00 37,27

2,39
0,37
0,15

224 14 2
I

3.84
0,13

23
I

99 Е7-73357-1 Устройство лестниц из отдельных ж/б ступеней по готовому основанию гладких, 100м
0,12 91,94

85,10 6.842,74 II 10 — 128.002,33 15

100ССЦ том I п.2-4 Раствор цементный MI00, м3 0,03 46,85 - I - - - -
101ССЦ том I п.11-172 Ступени лестничные ЛС12Б, м 12,00 5,77 - 69 - - - -
102Е8-3038-I0-I Кирпичная прижимная стенка, м3 3,00 71,76

2,54
0.93
0,36

215 8 3
I

4.05
0,31

12
I

ЮЗ Е8-30 38-10-1 Кирпичное ограждение крылец, м3 2,00 71,76
2,54

0.93
0,36

144 5 2
I

4.05
0,31

8
I

104Е22-61-6 Укладка трубопроводов из асбестоцементных труб ВТ-6 с соединением на асбестоцементных муфтах диаметром 350мм,
7,90 10,73

0,40
0,22
0,09

85 3 2
I

0.60
0,08

5
I

м



274-4-4.91 (1У)
I 2 3
105 E6-I08 12-6 Замоноличивание трубы бетонной MI00, м3

цена:24,23-(27,4-25,8)xl,015=32,61
106 CI24-43 Сетки из проволоки холоднотянутой, т
107 C124-5 Арматура класса А2, т
108 E6-I6 I-I6 Лестничная площадка из бетона MI00, м3

цена:29,13-(27,4-25,8)х1,015=27,51
109 CI24-43 Сетки из проволоки холоднотянутой, т
110 El1-2 I-I Уплотнение грунта щебнем, Ю0м2
III El1-55 8-1 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100м2

Крыльцо - 4
112 E8-I 2-1 Устройство из бутового камня фундаментов ленточных, м3
ИЗ E7-733 57-1 Устройство лестниц из отдельных ж/б ступеней по готовому основанию гладких, 100м

27 -
4__
0,25

0,01

0,01

0,55

0,02

0,07
0,07

18,00
0,06

5 6 7
40.66 2.25 10
4,16 0,88

674,24 - 7
455,80 - 5
49.91 0.89 27
1,15 0,35

674,24 - 13
71.50 I.15 5
4,11 0,46
126.06 I.IQ 8 
11,36 0,43
37.27 0.37 
2,39 0,15
91.94 6,84 
85,10 2,74

25226- 04 
8 9 10 II
I - 6*47 2

0,75

I - 1.87 I
0,30

7.19 -
0,39

I - 18.80 I
0,36
3,84 69
0,13 2
128,00 8 
2,33

671 43 7.
3

6 5 -5



274-4-4.91 (1У)
I 2______3
114 ССЦ том I п.2-4
115 ССЦ том I п.II-172
116 Е8-30 38-I0-I
117 Е8-30 38-10-1
118 Е22-6 1-6

119 E6-I08 
12-6

120 С124-43
121 С124-5
122 E6-I6 I-I6

Раствор цементный MI00, м3
Ступени лестничные ЛС12Б, м
Кирпичная прижимная стенка, м3
Кирпичное ограждение крылец, м3
Укладка трубоцроводов из асбестоцементных труб ВТ-б с соединением на асбестоцементных муфтах диаметром 350мм, м
Замоноличивание трубы бетонной MI00, м3
цена:34,23-(27,4-25,8)х1,015=32,61
Сетки из проволоки холоднотянутой, т
Арматура класса А2, т
Лестничная площадка из бетона МЮО, м3
цена:29,13-(27,4-25,8)х1,015=27,51

Z5ZZ B-otf

4 5 6 7 8 9 10
0,02 46,85 - I - - -
6,00 5,77 - 35 - - -
5,46 71,76 0.93 392 14 5 4.05

2,54 0,36 2 0,31
0,46 71,76 0.93 33 I - 3.05

2,54 0,36 0,31
24,33 10,73 0.22 261 10 5 0.60

0,40 0,09 2 0,08

2,00 40,66 2.25 81 8 5_ 6.47
4,16 0,88 2 0,75

0,01 674,24- 7 - - -
0,02 455,80 - 9 - - -

9,40 49,91 0,89 469 II 8 1.87
1,15 0,35 3 0,30



274-4-4.91 (1У)
I 2 3
123 С124-43 Сетки из проволоки холодно-тянутой, т
124 El 1-2 Уплотнение грунта щебнем.1-2 10(Лм2
125 El1-7I Устройство покрытий мозаич-II-5 ных толщиной 20 мм без рисун-ка, 100м2

Крыльцо - 5
126 E8-I Устройство из бутового камня2-1 фундаментов ленточных, м3
127 E7-733 Устройство лестниц из от57-1 дельных ж/б ступеней по готовому основанию гладких, 100м
128 ССЦ том I Раствор цементный MI00, м3n.2-4
129 ССЦ том I Ступени лестничные ЛС12Б, мn.II-172
130 E8-30 Кирпичная прижимная стенка,38-I0-I м3
131 E8-30 Кирпичное ограждение крылец,38—10—I м3

25226 -04
4 5 6 7 8 9 10 II
0,40 674,24- 270 - - - -
1,17 71,50 1,15 84 5 2 7,19 8

4,П 0,46 I 0,39
1,17 1127,762,68 1325 134 3 166.00 195

113,851,06 I 0,90 I

5,00 37,27 0,37 186 12 2 3,84 19
2,39 0,15 I 0,13 I

0,05 91,94 6,84 4 4 - 128,00 6
85,10 2,74 2,33

0,01 46,85 - I - - - -
4,80 5,77 - 28 - - - -
2,43 71,76 9лШ- 174 6 2 4,05 10

2,54 0,36 I 0,31 I
0,50 71,76 0,93 36 I - 4,05 2

2,54 0,36 0,31



274-4-4.91 Ш)
I 2 3
132 Е22-6 1-6 Укладка трубопроводов из асбестоцементных труб ВТ-6 с соединением на асбестоцементных муфтах диаметром 350мм, м
133 E6-I08 12-6 Замоноличивание трубы бетонной MI00, м3

цена:34,23-С27,4-25,8)х1,015=32,61
134 CI24-43 Сетки из проволоки холоднотянутой, т
135 CI24-5 Арматура класса А2, т
136 E6-I6 I-I6 Лестничная площадка из бетона МЮО, м3

цена:29,13-(27,4-25,8)х1,015=27,51
137 CI24-43 Сетки из проволоки холоднотянутой, т
138 EII-2 I-I Уплотнение грунта щебнем, Ю0м2
139 EII-55 8-1 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100м2

Итого прямые затраты по разделу 7, руб

30 - Z5Z26 -04 
8 9 104 5 6 7

3,95 10,73 0*22 
0,40 0,09

42 2 JL 0,60
0,08

0,24 40,66 2*25 
4,16 0,88

10 I - 6.47
0,75

0,01 674,24 - 7 - - -

0,01 455,80 - 5 - - -

9,60 49.91 0.89 
1,15 0,35

479 II 8
3

1.87
0,30

0,03 674,24 - 20 - - -

1,20 71,50 U 5 
4,11 0,46

86 5 2
I

7.19
0,39

1,20 126.06 1.10 
11,36 0,43

151 14 2
I

18,80
0,36

- - 10505 548 129
52

-
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I 2_____ 3 4

в том числе:
Стоимость общестроительных работ -
Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость общестроитель- - ных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Итого по разделу 7, руб 
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Раздел 8. Отмостка

140 Е27-42 Устройство однослойных осно- 1,60 II—I ваний толщиной 15 см из щебня фракции 50-70 см с пределом прочности на сжатие более 1000 кг/см2, 100м2

ZS22. 6  ~o*f

5 6 7 8 9 IQ II

10505 - 
1755 -

312
979
13239 - 

912
13239 - 

912

157

1053

1053

324.71 14.91 520 3
2,00 6,28

24 3.30 5
10 5,33 9



274-4-4.91 (1У) - 32 -
I 2_____ 3_________________ 4
141 E27-I69 Устройство покрытий дорожек 1,6042-1 и тротуаров однослойных излитой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см, 100м2

Итого прямые затраты по разделу 8, руб
в том числе:
Стоимость общестроительных работ-
Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость общестроитель- - ных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Итого по разделу 8, руб 
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб

5 6 7
2.5 2.2.6 - О

8 9 10 II
239.99 - 384 15 - 14,40 23
9,46

904 18 24
10

904 - -
151

28 - 
85
1140 -

56 -
1140 -

28
9

14

51

51
56



274-4-4.91 ЦУ)
I 2_____ 3__________________

Итого прямые затраты по подземной части, руб
в том числе:
Стоимость общестроительных работ
Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость общестроительных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Стоимость металломонтажных работ
Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость металломонтажных работ, руб

7
ZS2Z 6- 04

8 9 10 II
56585 2700 794_ - 

338
56327 - 
9407 -

1689 - 
5255 -
70989 -

4715 - 
258 
20

3
22

300

5095
290

862

5232

2



274-4-4.91 (ГУ)
I 2_____ 3

Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Итого по подземной части, руб 
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Б. Надземная часть

142 Е7-405 37-2
143 СЗСЦ т.1 п.19-51

Раздел 9. Каркас
Установка колонн в стаканы фундаментов при массе колонн до Зт, шт
Колонны объемом до 1мЗ из бетона М300 длиной до 12 с консолями, м3

144 СЗСЦ том I Арматура AI, кг тб.3-1 п.1
145 -"- п.З То же, АЗ, кг
146 -"- п.13 Закладные детали, кг
147 СЗСЦ том I Металлизация закладных дета- тб.3-1 п.18 лей, кг

г 5 г г в -  о4

4 5 6 7 8 9 10 II
-

-
-

71289
15

-
-

17

- - - - - - - 5249
• _ _ _ 4730 — —

6,00 11,52
3,89

7,27
3,37

69 23 43_ 
20

5.65
2,86

34
17

3,92 148,86- 584 - - -

34,62 0,41 - 14 - - -
396,88 0,44 - 175 - - -

133,82 0,73 - 98 - - -
133,82 0,32 - 43 - - -



274-4-4.91 (ЗУ)
I 2 3
148 E7-43I Укладка регилей массой до 1т38-5-1.8 при наибольшей массе монтажных элементов до 8т и высоте зданий до 40м, шт
149 СЗСЦ том I Ригели массой до 1т Р0П4.57-20п.9-285 М400, м3
150 СЗСЦ том I Арматура класса AI, кг тб.3-1 п.1
151 -"- п.З То же, АЗ, кг
152 -"- п.б То же, Вр1, кг
1 5 3 п.13 Закладные детали, кг
154 СЗСЦ том I Металлизация закладных дета- тб.З-I п.18 лей, кг
155 E7-I24 Установка стропильных балок8-6-1.8 многоэтажных зданий при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт
156 СЗСЦ том I Балки 4БСП12-5АТ5 из бетонап.9-285 М500, м3

цена:68,5+0,82+1,63x3=74,21
157 СЗСЦ том I Арматура класса AI, кг тб.З-I п.1

35 - 
4 5 6 7

Z5ZZ6- 
8 9

о4

10 II
8,00 3.41 1.74 27 9 13. 1.64 13

1,15 0,68 5 0,58 5

6,64 134,82- 895 - - - -
132,32 0,44 - 58 - - - -
563,36 0,47 - 265 - - - -
769,68 0,61 - 470 - - - - .
144,72 0,78 - ИЗ - - - -
144,72 0,34 - 49 - - - -
3,00 20,48 10,40 61 28 32 12,40 37

9,17 4,86 15 4,12 12

6,00 117,25 - 704 - - - -

252,00 0,36 91



274-4-4.91 «У) - 36 -
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II
158 п.б То же, Вр1, кг 94,80 0,51 — 48 — —
159 п.13 Закладные детали, кг 66,60 0,65 - 43 - - - -
160 п.18 Металлизация закладных деталей, кг 66,60 0,28 - 19 - - - -
161E6-8I9-4 Установка анкерных болтов в виде сваренных каркасов при бетонировании, т

0,51 720.98 8.09 
22,65 3,19

368 12 4
2

31,202,71
16
I

Итого прямые затраты по разделу 9, руб - - - 4194 72 92
42

- 100
35

в том числе:
Стоимость общестроительных работ- - - 4194 - - - -
Накладные расходы, руб - - - 699 - - - -
Нормативная трудоемкость, ч/ч - - - - - - - 65
Сметная заработная плата, руб - - - - 125 - - -
Плановые накопления, руб - - - 392 - • - -
Всего стоимость общестроительных работ, руб - - - 5285 - - - -
Нормативная трудоемкость, ч/ч - - - - - - - 200
Сметная заработная плата, руб - - - - 239 - - -
Итого по разделу 9, руб - - - 5285 - - - -



274-4-4.91 С1У)
I 2 ___ 3

162 E8-I40 15-1

163 ССЦ том In.2-11
164 ССЦ том I n.3-151
165 E8-I40 15-1

166 ССЦ том I n.2-11
157 ССЦ том I n.3-154
168 E8-I40 15-1

Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Раздел 10. Стены
Конструкции из камней легкобетонных беа облицовки стен при высоте этажа до 4м наружные толщиной 300 мм, м3
Раствор цементно-известковый М25, м3
Блоки стеновые из ячеистого бетона объемной массой 600 кг/мЗ М35, м3
Конструкции из камней легкобетонных без облицовки стен при высоте этажа до 5м внутренние толщиной 250 мм, м3
Раствор цементно-известковый М25, м3
Блоки стеновые из ячеистого бетона объемной массой 700 кг/мЗ М35, м3
Конструкции из камней легкобетонных без облицовки стен при высоте этажа до 4м пилястры, м3

37 - 2 5 2 2 6 -0 4

4 5 6 7 8 9 10
_ _ _ _ _

- - - - 239 - -

480,00 3,51 
2,15

1,07
0,43

1685 1032 513 
206

3.36
0,36

52,80 43,00 - 2270 - - -

441,6047,50 - 20976 - - -

120,003.51
2,15

1,07
0,43

421 258 129
52

3.36
0,36

13,20 43,00 - 568 - - -
110,4049,73 - 5490 - - -

350,003,51
2,15

1,07 
0,43

1229 752 375 
151

3,36
0,36

II
200

1613
173

403
43

1176
126
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169 ССЦ том I п.2-П
170 ССЦ том I п.3-151
17I Е7-445 38-I0-I.8

172 ССЦ том I п.9-92
173 ССЦ том I тч тб.
174 -"-
175 -"-
176 Е7-430 38-5-1.8
177 Е7-433 38-5-1.8

Раствор цементно-известковый М25, м3
Блоки стеновые из ячеистого бетона объемной массой 600 кг/мЗ М35, м3
Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт
Перемычки из бетона М200 объемом до 0,5 м3, м3
Арматура класса AI, кг
То же, АЗ, кг
То же, Вр1, кг
Укладка прогонов массой до 1т, шт
То же, до 2т, шт

Прогоны из бетона М200 длиной до 4м объемом до I м3, м3
цена:68,5-0,82x2=66,86

178 ССЦ том I п.9-285

38 - Z 5 Z 2 6  ~ О*/ 

8 9 104 5 6 7
3,85 43,00 - 166 -
32,20 47,50 - 1529 - - -

79,00 0,39 0Л8 31 7 14 0.13
0,09 0,09 7 0,08

4,22 107,55- 454 - - -
25,28 0,38 - 10 - - -

393,47 0,42 - 165 - - -

38,10 0,53 - 20 - - -
14,00 ЗЛ8 1.52 45 16 21 1,64

1,15 0,70 10 0,59
1,00 4,83 2.09 5 2 2 2,53

1,82 0,96 I 0,81
127,03 -2,14 272
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179 ССЦ том I п.9-287 То же, длиной 6 м, м3 

цена:70,8-0,82x2=69,16
180 ССЦ том I тч тб. Арматура класса AI, кг
181 То же, АЗ, кг
182 То же, Вр1, кг
183 ССЦ том I тч тб. Закладные детали, кг
184 Е7-665 47-II-I.8 Укладка опорных подушек, шт
185 ССЦ том I п.9-96 Опорные подушки из бетона М200 объемом до 0,2 м3, м3
186 ССЦ том I тч тб. Арматура класса AI, кг
187 -"- То же, АЗ, кг
188 E6-I68 15-9 Устройство поясов в опалубке железобетонных из бетона М200, м3
189 CI24-9 Арматура класса АЗ, т
190 CI24-43 Сетки из проволоки холоднотянутой, т

- 39 - Z5ZZG- о4

4 5 6 7 8 9 10 II
0,60 131,40- 79 - - - -

62,92 0,44 - 28 - - - -
289,36 0,47 - 136 - - - -

29,42 0,61 - 18 - - - -
37,46 0,78 - 29 - - - -
2,00 2.08 0.16 4 I 1,01 2

0,68 0,08 0,07
0,03 119,13- 4 - - - -
0,64 0,44 - I - - - -
2,32 0,47 - I - - - -
7,60 71,90 1,23 546 43 10 0.54 65

5,65 0,49 4 0,42 3
0,27 491,92- 133 - - - -
0,08 672,24- 54 - - - -



274-4-4.91 (1У) - 40 - г5ггб - o*f

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II
191 E6-I6I 15-2 Монолитные ж/б балки из бетона М300, м3

цена:40,53+(32,1-28,2)х1=44,43
8,62 91,00 1*40 

10,07 0,55
784 87 12

5
14,70
0,47

127
4

192 CI24-7 Арматура класса AI, т 0,04 435,16 - 17 - - - -
193 CI24-9 То же, АЗ, т 0,19 491,92 - 93 - - - -
194 CI24-43 Сетки из проволоки холоднотянутой, т 0,03 674,24 - 20 - - - -
195 Еб-82 9-6 Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона, т

0,01 574,36 17,11 
28,52 6,75

6 - — 39,20
5,73 -

196 EI0-28 4-1 Установка элементов каркасов из брусьев, м3 0,12 230.93 1.50 
14,83 0,59

28 2 - 24,00
0,50

3
197 E6-I70 I5-II Устройство перемычек железобетонных из бетона М200 (М250), м3

0,70 93,13 1,30 
9,03 0,52

65 6 I 13,50
0,44

9
цена:44,33+(30,1-28,2)х1,015=46,26

198 С124-8 Арматура класса А2, т 0,01 417,96 - 4 - - - -
199 CI24-43 Сетки из проволоки холодно- 0,06 674,24 - 40 - - - -тянутой, т



274-4-4.91 ЦУ) - 41 -
I 2______ 3 4
200 E26-3I 8-4

201 Cl14-124

202 El0-28 4-1
203 E6-I64 15-5

204 CI24-7
205 CI24-9

Изоляция холодных поверхнос- 0,21 стей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных, м3
Плиты теплоизоляционные ми- 0,20нераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573172 MI25, м3
Импосты для опирания окон в 0,09стенах, м3
Опорные консоли из бетона 1,50М25и толщиной 400 мм, м3
цена:40,63+(29,2-27,4)х1=42,43
Арматура класса AI, т 0,03
То же, АЗ, т 0,05
Итого прямые затраты по разделу 10, руб
в том числе:
Стоимость общестроительных работ - 
Накладные расходы, руб

Z 5 Z Z 6 - о 4

5 6 7
64.14 1.42 13
14,60 0,56

37,91 8

230.93 1.50 21
14,83 0,59
58t06 1.47 87
11,61 0,58

435,16 _ 13
491,92 - 25
— _ 37593

8 9 10 II
3 21,30 4

0,48

I от* 24,00
0,50

2

17 2 17,10 26
I 0,49 I

- - - -
- - - -
2227 1079 - 3466

437 365

37593
6277



274-4-4.91 (1У) - 42 - Z5Z 26 ~0*t

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II
Нормативная трудоемкость, ч/ч - - - - - - - 573
Сметная заработная плата, руб - - - - 1132- - -
Плановые накопления, руб - - - 3508 - - - -
Всего стоимость общестроительных работ, руб - - - 47378 - - - -
Нормативная трудоемкость, ч/ч - - - - - - - 4404
Сметная заработная плата, руб - - - - 3796- - -
Итого по разделу 10, руб - - - 47378 - - - -
Нормативная трудоемкость, ч/ч - - - - - - - 4404
Сметная заработная плата, руб 
Раздел II. Перекрытие

— *" ** — 3796

206 E7-460 39-6-1.8 Установка панелей перекрытий площадью до 5м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт

29,00 4,24
1,13

0,85
0,40

123 33 25
12

1,65
0,34

48
10

207 E7-463 То же, площадью до 10 м2, 57,00 6.37 1,26 363 91 72 2.29 13139—0—1.8 шт 1,60 0,58 33 0,49 28
208 E7-29I 17-7 Установка горизонтальных стальных элементов, т 0,05 576,10

24,49
- 29 I - 34,00 2



274-4-4.91 (1У)
I 2_____ 3
209 ССЦ том 3 Многопустотные плиты перекры

Д О П . В . 1 тий марки:n.1613 ПКЗО.I5-6T, шт
210 n.I65I ПК30Д0-6Т, шт
211 n.1632 ПК30Л2-6Т, шт
212 n.1607 ПКЗб.I5-8T, шт
213 n.1631 То же, ПК36.12-6Т, шт
214 n.1650 ПК36Л0-6Т, шт
215 n.I6II 1Ж42Д5-6Т, шт
216 n.1630 ПК42Л2-6Т, шт
217 n.1649 ПК42Д0-6Т, шт
218 ССЦ том 3 1Ж48.I5-6A4T, штn.543
219 n.566 ПК48.I2-6A4T, шт
220 n.590 ПК48.I0-6A4T, шт
221 n.539 ПК60Д5-6А4Т, шт
222 n.562 ПК60.I2-6A4T, шт
223 n.586 ПК60.I0-6A4T, шт

- 43 - Z5ZZ6 - 0*f 

8 9 IQ4 5 6 7
4,00 69,58 - 278

4,00 45,08 - 180
5,00 54,29 - 271
2,00 89,39 - 179
4,00 68,60 - 274
2,00 57,04 - 114
5,00 105,25 - 526
8,00 81,93 - 655
1,00 68,40 - 68
7,00 123,87 - 867
6,00 95,65 - 574
1,00 75,98 - 80
24,00 161,11 - 3867
9,00 127,20 - 1145
4,00 105,84 - 423

II



274-4-4.91 (1У) - 44 - Z5Z26-04

I 2_____ 3
224 E6-I8I 16-9 Устройство железобетонных перекрытий из бетона M2Q0 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 и приведенной толщине до 200 мм, м3

цена:38,64+(30,1-28,2)х1,015=40,57
225 CI24-I0 Арматура класса AI, т
226 CI24-I2 То же, АЗ, т
227 CI24-43 Сетки из проволоки холоднотянутой, т
228 Е6-82 9-6 Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона, т
229 EI2-286 9-3 Утепление покрытий плитами фибролита или пеностекла насухо, плитами из легких бетонов, Ю0м2
230 ССЦ том I п.3-147 Ячеистый бетон М400, м3
231 EI2-299 IO-I Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной 15мм, Ю0м2

4 5 6 7 8 9 10 II
9,45 79,37 1,07 750 54 10_ 8,79 83

5,68 0,43 4 0,36 3

0,19 581,36 - НО - - - -
0,52 559,00 - 291 - - - -
0,11 674,24 - 74 - * - -
0,08 574,36 17,11 46 2 2 39,20 3

28,52 6,75 I 5,73 -
2,48 19,90 2,08 49 44 5 28,50 71

17,82 0,81 2 0,69 2
248,40 42,88 - I065I - - -
12,42 92,62 0*85 1150 109 10 14,30 178

8,79 0,33 4 0,28 3



274-4-4.91 (1У) - 45 -
I 2_____ 3__________________ 4
232 EI2-300 На каждый I мм изменения тол- 62,1010-21 тцины цементной стяжки добавлять или исключать по расценке ном.299 (толщ. 20 мм),

Итого прямые затраты по разделу II, руб
в том числе:
Стоимость общестроительных работ-
Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость общестроитель- - ных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Итого по разделу II, руб 
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб

zSZZ6-oti

5 6 7 8 9 IQ II
4.80 0.06 298 2 4
0,03 0,03 2

0.07 4
0,03 2

23435 336 128 
58

23435 - 
3914 -

702 - 
2188 - 
29537 -

1096 - 
29537 -

520
48

361

929

929
1096 -



274-4-4.91 (1У)
I 2_____ 3

233 E8-I40 15—I
234 ССЦ том I п.2-11
235 ССЦ том I п.3-105
236 CI24-43
237 Е26-35 9-8

238 С114-90

239 EI5-298 60-1
240 EI5-304 6I-I

Раздел 12. Перегородки
Перегородки из легкобетонных камней толщиной 90 мм, м3
Раствор цементно-известковый М25, м3
Камни легкобетонные объемной массой 900 кг/мЗ, м3
Сетки из проволоки холоднотянутой, т
Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме перегородок, м3
Маты минераловатные прошивные без обкладок ГОСТ 21880-76 толщиной 80 мм MI25, м3
Улучшенная штукатурка по сетке без устройтва каркаса стен, 100м2
Устройство каркаса при оштукатуривании стен, Ю0м2

- 46 - 2522 6 - 04
4 5 6 7 8 9 10 II

30,00 3*51 1.07 105 64 32 3.36 IQI
2,15 0,43 13 0,36 II

3,30 43,00 - 142 - - - -
27,60 90,74 - 2504 - - - -
0,06 674,24- 40 - - - -
4,00 63,38 1.41 254 58 5 21*50 86

14,49 0,56 2 0,48 2

3,47 26,08 - 90 - - - -

0,45 657.526,82 296 34 3 115.00 52
75,90 2,69 I 2,28 I

0,45 124.140,58 56 7 _ 22,30 10
15,41 0,23 0,20



274-4-4.91. (1У) - 47 -
I 2 3 4
241EIQ-488-5 Перегородки древесностружечные в санузлах, м 7,00
242СШ-316 Плиты древесностружечные непрерывного прессования марки НИ группы А толщиной 19 мм, Ю0м2

0,22

243EI0-I5529-6 Установка и крепление наличников, 100м 0,07
244CI22-323 Наличники марки I, м 7,00

Итого прямые затраты по разделу 12, руб -
в том числе:
Стоимость общестроительных работ -
Накладные расходы, руб -
Нормативная трудоемкость, ч/ч -
Сметная заработная плата, руб -
Плановые накопления, руб -
Всего стоимость общестроительных работ, руб -
Нормативная трудоемкость, ч/ч -

zszze-otj
5 6 7 8 9 10 II
4,02 0.28 28 8 2 1.80 13
1,15 0,11 I 0,09 I
392,16 - 88 - - - -

5,25 0.15 I 7.94 I4,78
0,28

0,06
2

0,05
РМ

_ 3606 17I 42 - 263
17 15

3606 -
602

55
109 - 

337
4545 -

333



274-4-4.91 (ХУ) - 48 -
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II

Сметная заработная плата, руб - - - - 297 - - -
Итого по разделу 12, руб - - 4545 - - - -
Нормативная трудоемкость, ч/ч - - - - - - - 333
Сметная заработная плата, руб 
Раздел 13. Витражи (4 шт)

— — — 297 — — —

245 EIO-96 17-3 Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий, переплеты одинарные открывающиеся площадь проема до 5 м2, м2

29,26 5.86
1,58

0,19
0,08

171 46 5
2

2.31
0,07

68
2

246 EI5-7I6 201-3 Остекление деревянных одинарных наружных фрамужных переплетов, устанавливаемых без коробок оконным стеклом 3 мм, 100м2

0,29 214.88
21,04

1.04
0,41

63 6 33,00
0,35

10

247 El0-28 4-1 Установка элементов каркасов из брусьев, м3 0,29 230.93
14,83

1.50
0,59

67 4 - 24,00
0,50

7

248 EI0-I55 29-6 Установка и крепление наличников, 100м 2,57 5.25
4,78

0,15
0,06

13 12 - 7.94
0,05

20

249 доп.в.4 п.936 Фрамуги ФВ06-09 с масляной окраской за 2 раза, м2 9,12 17,27 - 158 - - - -



274-4-4.91 (1У) - 49 - Z5Z26-04

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II
250 п.928 ФН06-19, м2 2,40 14,45 35п.453
251 п.943 ФВ09-12, м2 8,80 11,54 __ 102 м. м» —п.461
252 п.945 ФВ15-10, м2 8,94 9,92 89 —п.462

Итого прямые затраты по разделу 13, руб
в том числе:

698 68 5
2

105
2

Стоимость общестроительных работ - - - 698 - - - -
Накладные расходы, руб - - - 116 - - - -
Нормативная трудоемкость, ч/ч - - - - - - - II
Сметная заработная плата, руб - - - - 21 - - -
Плановые накопления, руб - - - 64 - - - -
Всего стоимость общестроительных работ, руб - - - 878 - - - -
Нормативная трудоемкость, ч/ч - - - - - - 118
Сметная заработная плата, руб - - • - 91 - - -
Итого по разделу 13, руб - - - 878 - - - -
Нормативная трудоемкость, ч/ч - - - - - - - 118



274-4-4.91 (U)
I 2______3

253 EIO-96 17-3

254 EI5-7I6 201-3

255 El0-28 4-1
256 EI0-I55 29-6
257 EIO-33 

6-2

258 доп.в.4 n.932 n.456
259 n.945 n.462

Сметная заработная плата, руб
Раздел 14. Остекленная перегородка
Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий, переплеты одинарные открывающиеся площадь проема до 5 м2, м2
Остекление деревянных одинарных фрамужных переплетов, устанавливаемых без коробок оконным стеклом 3 мм, 100м2
Установка элементов каркасов из брусьев, м3
Установка и крепление наличников, 100м
Обшивка каркасных стен древесноволокнистыми плитами твердыми толщиной 4 мм, м2
фрамуги ФВ04-10 с масляной краской за 2 раза, м2
ФВ15-10, м2

ои “ 25225-04
4 5 6 7 8 9 10 II

91 - -

22,62 5*86 0Л9 133
1,58 0,08

0,23 214,88 1,04 49
21,04 0,41

0,19 230,93 1,50 44
14,83 0,59

1,68 5,25 0,15 9
4,78 0,06

11,70 1,68 0,03 20
0,11 0,02

1,52 22,70 - 35

14,90 9,92 •м 148

36 4
2

2,31
0,07

52
2

5 33,00 7
0,35

3 24,00 5
0,50

8 - 7,94 13
0,05

I - 0,19
0,02

2



274-4-4.91 (ЗУ) - 51 - ?SZZ6- 04

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II
260п.928п.453 ©106-19, м2 1,20 14,45 - 17 - - - -
261п.944п.462 ФВ13-Ю, м2 5,00 10,87 - 54 - - - -
262CI22-322 Наличники марки I, м 168,30 0,31 - 52 - - - -

Итого прямые затраты по - - __ 561 53 4 79разделу 14, руб 2 2
в том числе:
Стоимость общестроительных работ - - - 561 - - - -
Накладные расходы, руб - - - 93 - - - -
Нормативная трудоемкость, ч/ч - - - - - - - 9
Сметная заработная плата, руб - - - - 17 - - -
Плановые накопления, руб - - - 53 - - - -
Всего стоимость общестроительных работ, руб - - - 707 - - - -
Нормативная трудоемкость, ч/ч - - - - - - - 90
Сметная заработная плата, руб - - - - 72 - - -
Итого по разделу 14, руб - - - 707 - - - -
Нормативная трудоемкость, ч/ч - - - - - - - 90



274-4-4.91 (1У)
I 2 3

263 EI2-267 6-1

Сметная заработная плата, руб
Раздел 15. Кровля
Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством , Г00м2

264 El0-70 II-I Установка стропил, м3
265 EI0-20I 37-1 Огнезащита деревянных конструкций, фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты, м3
266 EIO-23 3-6 Подшивка свесов, м2
267 EIO-22 3-5 Лобовая доская, м2
268 El0-62 10-5 Подшивка потолков строгаными досками, м2
269 EIO-69 10-8 Укладка ходовых досок, м

52 - 25226-04
4 5 6 7 8 9 10 II

72 -

10,00 391Л 24.05 3911 282 41 43,90 43928,17 1,60 16 1,36 14

19,29 234.872.43 4531 280 47 23,80 45914,49 0,96 19 0,81 16
19,29 5.16 0,15 100 10 3 0,87 17

0,53 0,06 I 0,05 I
11,00 5.91 0.04 65 10 - 1.53 17

0,92 0,02 0,02
32,90 6.32 0.05 208 15 2 0.72 240,45 0,02 I 0,02 I
15,00 5.42 0.03 81 2 - 0.24 40,15 0,02 0,02
450,000.29 - 131 9 - 0,04 18

0,02



274-4-4.91 (1У) - 53 - 25226 -о4

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II
270 Е26-33 8-6 Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий сверху, м3

150,00 22,47 
7,70

1,36
0,53

3371 1155 203 
80

11,80
0,45

1770
68

271 CII4-82 Маты минераловатные прошивные без обкладок ГОСТ 21880-76 толщиной 120 мм MI25, м3
21,82 23,65 516

272 EI0-3 Установка балок пролетом 9м объемом до 0,5 м3, шт 4,00 15,59
3,45

3,70
1,63

62 14 15
7

5,10
1,38

20
6

273 CI22-392 Гнутоклееные конструкции переменного сечения на клее ФРЛОО, м3
3,08 658,75 - 2029 - - - -

274 ССЦ том I тб.пДЗ Закладные детали, кг 86,65 0,41 - 36 - - - -
275 Е8-59 7-3 Армирование кладки стен и других конструкций сетками из проволоки холоднотянутой (в местах установки балок),т

2,55 317,56
31,97

1,59
0,62

809 82 4_
2

54,30
0,53

138
I

276 Е6-82 9-6 Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона, т
0,01 574.36

28,52
17,11
6,75

6 - - 39,20
5,73

-



274-4-4.91 (1У) - 54 -
i 2_____ з_________________ 4
277 E6-I73 Устройство безбалочных пере- 1,05 16—I крытий железобетонных из бетона М200 толщиной до 200 мм на высоте от опорной площадки до б м (из бетона М250), м3

цена:42,7+(31,3-26,2)х1,015=42,88
Итого прямые затраты по разделу 15, руб
в том числе:
Стоимость общестроительных работ -
Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость общестроитель- - ных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Итого по разделу 15, руб

5 б 7
25226-04 
8 9 10 II

51.69
5,30

0.93 54 б I 8*40 9
0,36 0,31

15975 1867 318_ - 2917126 107
15975 - 
2669 -

479 - 
1491 -
20135 -

2472 -

246

3270

20135



274-4-4.91 (1У)
I 2 3

278 El0-74 13-3

Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Раздел 16. Окна + балконные двери
Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами раздельными и раздельноспаренными, площадь проемов до 2 м2, м2

279 EI0-II5 22-4 Установка блоков балконных в каменных стенах жилых и общественных каменных зданий с полотнами раздельными и раздельно-спаренными, площадь проема более 3 м2, м2
280 ClI1-435 Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий для двухстворных переплетов высотой до 1,2 м, компл
281 CIII-445 Скобяные изделия для блоков дверных балконных с раздельными двойными полотнами двухполбных с фрамугой, компл

55 - ZSZ26-04

4 5 6 7 8 9 10 II
- - _ - — _ 3270
- - - - 2472- - -

121,50 6*78 0,39 824 208 47 2.56 311
1,71 0,15 18 0,13 16

7,20 4.85 0.30 35 12 2 2.51 18
1,71 0,12 I 0,10 I

162,00 2,67 433

3,00 9,41 28



274-4-4.91 (1У)
I 2______3
282 EI5-7I9 Остекление деревянных балкон-201-4 ных дверных полотен двойных,открывающихся в одну сторону оконным стеклом 3 мм, 100м2
283 EI5-70I Остекление деревянных окон-201-1 ных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом 3 мм, 100м2
284 CI22-I7 Оконный блок 0Р9-9, м2 сб.доп.в.1п.18
285 CI22-2I0 Балконные двери БР28-9, м2 сб.доп.в.1п.159
286 EI0-I03 Установка деревянных подокон-19-2 ных досок в каменных стенахпри высоте проема до 2м, м2
287 EI0-I04 То же, более 2 м, м2 19-4
288 CI22-358 Доски подоконные толщиной34 мм, шириной 144 мм марки ДЦ7-14, 1Ш8-14, ПД10-14, ГЩ13-14, ДЦ14—14, ЦД16-14 с масляной окраской, м

- 56 - 2S226~о4
4 5 6 7
0,07 212.14 1.04 15

20,01 0,41

1,21 349.04 1.73 424
27,02 0,68

121,50 47,82 - 5810

7,20 46,47 - 335

16,44 1,66 0.04 27
0,39 0,02

4,43 I.I2 0.03 5
0,26 0,02

73,00 2,01 - 147

8 9 10 II
I - 31,60

0,35
2

33 2 43,10 32
I 0,58 I

- - - -

- - - -

6 - 0.59
0,02

10

I - 0.41
0,02

2
_



274-4-4.91 (1У) - 57 -
I 2 _____3 4

Итого прямые затраты по разделу 16, руб
в том числе:
Стоимость общестроительных работ -
Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость общестроитель- - ных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Итого по разделу 16, руб 
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Раздел 17. Двери

289 EI0-I05 Установка наружных и внутрен- 10,25 20-1 них дверных блоков в каменныхстенах площадью проема до Зм2 наружных дверей, м2

5 6 7
25226- о*/ 

8 9 10 II
8083 261 51

20

8083 -
1352 -

243 - 
754
I0I89 -

524 - 
I0I89 -

524 -

395
18

124

537

537

2,27 0,41 23
0,63 0,17

6 4_ 0*91 9
2 0,14 I



274-4-4.91 (1У)
I 2 3
290 EI0-I04 20-2 Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема более 3 м2, м2
291 EIO-I05 20-1 То же, внутренних дверей, м2
292 EI0-I06 20-2 Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема более 3 м2, м2
293 EI0-I07 20-3 Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема до 3 м2, м2
294 EI0-I08 20-4 То же, более 3 м2, м2

295 EI0-I09 20-5 Установка блоков для люка в перекрытиях, м2
296 EI0-I05 20-1 Служебные двери, м2

297 сб.доп.в.4 Двери наружные ДН21-19Ш п.814 п.39б

2522 6-ot<
4 5 6 7 8 9 10 II
20,10 1.80 0.34 36 12 7 0,83 17

0,59 0,14 3 0,12 2

24,67 2.27 0.4! 56 16 10 0.91 22
0,63 0,17 4 0,14 3

4,44 It80 0.34 8 3 2 0.83 4
0,59 0,14 I 0,12 I

17,19 3,61 0.15 62 13 3 I.I6 20
0,77 0,06 I 0,05 I

8,88 2.76 0,15 25 6 2 1,01 9
0,68 0,06 I 0,05

0,97 1.85 0.15 2 I - 1.29 I
0,79 0,06 0,05

8,88 2.27 0.41 20 6 4 0.91 8
0,63 0,17 2 0,14 I
22,06 - 1737,82



274-4-4.91 (1У)

I 2__________3________

298 сб.доп.в.4 ДН21-15ЩП 
п.813 
п.392

299 п.809 
п.392

ДН21-10ЩП

300 CI22-2I7 
сб.доп. 
п.4 п.436

ДГ21-7, м2

301 С122-218 
п.436

ДГ21-9, м2

302 CI22-2I8 
-"- п.437

ДГ21-10, м2

303 CI22-224 
-"- п.434

ДГ21-13, м2

304 CI22-225 
- ”-  п.439

Д024-19, м2

305 EI5-729 
201-6

Остекление дверных одинарных 
полотен на штапиках по зама
зке оконным стеклом 3 мм, 
Ю0м2

306 сб.доп. 
в.4 п.835 
п.407

ДС21-13ГУ, м2

307 п.833 
п.408

ДС19-9ГТ, м2

59 Z5ZZ6-04

4 5 6 7 8 9 10 II

12,80 23,95 - 307 - - - -

10,25 23,01 - 236 - - - -

8,34 24,66 - 206 - - - -

22,23 23,42 - 521 - - -

6,03 22,28 - 134 - - - -

5,26 16,46 - 89 - - - -

13,32 14,71 - 196 - - - -

0,17 287.03
54,97

1,59
0,55

49 9 - 86,50
0,47

15

2,73 41,31 - ИЗ - - - -

3,4 45,29 _ 155



274-4-4.91 (1У)
I 2 3
308 -"- п.834 п.407 ДС21-13ГТ, м2
309 -"- п.838 п.409 ДЛЮ-Ю, м2
310 СИ 1-446 Скобяные изделия для входных дверей, шт
311 СИ 1-448 То же, внутренних, шт
312 ЕЮ-142 26-1 Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2, м2
313 EI0-I4I 26-2 То же, более 3 м2, м2
314 EI0-96 17-3 Фрамуги, м2
315 сб.доп. в.4 п.944 п.462

ФВ13-Ю, м2

316 -"- п.933 п.457 ФВ04-12, м2
317 EI5-7I6 201-3 Остекление деревянных одинарных фрамужных переплетов, устанавливаемых без коробок оконным стеклом 3 мм, 100м2

- 60 25225  -04

4 5 6 7 8 9 10 II
2,73 45,99 126 - - - -

0,97 50,98 - 49 - - - -
11,00 10,76 - 118 - - - -
32,00 4,82 - 154 - - - -

10,50 2.52
0,23

26 2 0,36 4

20,58 1.79
0,16 - 37 3 - 0,25 5

14,64 5.86
1,59

0,19
0,08

86 23 3
I

2.31
0,07

34
I

2,60 10,87 - 28 - - - -

9,60 20,59 198
214.88 1.04 31
21,04 0,41

33.00 5 
0,35

0,15 3



274-4-4.91 (ХУ) - 61 -
I 2 3 4
318 доп.в.4 п.926 п.451

Ш06-Ю, м2 2,44
Итого прямые затраты по разделу 17, руб
в том числе:
Стоимость общестроительных работ -
Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость общестроитель- - ных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Итого по разделу 17, руб 
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб

ZSZZ6- о4

5 б 7 8 9 IQ IX
21,96 - 54

3316 ЮЗ 35 
15

3316 -
550

102 -  

309
4175 -

220 -  

4175 -

153
10

50

213

213
220



274-4-4.91 (1У)
I 2 3

319 EII-63 9-3

Раздел 18. Полы 
Тип 30
Укладка лаг по плитам перекрытий, 100м2

320 EII-I9I 27-5 Устройство покрытий из паркетных щитов с лицевым покрытием из дуба, ясеня, ильма или клена, м2
Тип 141

321 El1-57 8-3 Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщиной 20 мм, 100м2
322 El1-58 8-4 То же, 5 мм (толщ. 40), Ю0м2
323 El1-7I 11-5 Устройство покрытий мозаичных толщиной 20 мм без рисунка, 100м2

Тип I
324 EII-57 8-3 Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщиной 20 мм, 100м2
325 EII-58 8-4 То же, 5 мм (толщ. 100 мм), 100м2

2 5 2 2 6 - 0 * /

4 5 6 7 8 9 10 II

1.20 152,251,15 185 20 2 25,50 3116,33 0,46 I 0,39 -
120,10 39,75 0,04 4774 59 4 0,71 850,49 0,02 2 0,02 2

0,40 129.311,30 52 7 29,40 1216,67 0,52 0,44
1,60 25,75 0,32 41 -  _ 0,46 I0,26 0,12 0,10
0,40 1127,762,68 452 46 I 166.0067113,851,06 0,90

0,14 129,311,30 19 2 29,40 416,67 0,52 0,44
2,31 25,75 0,32 59 I 0,46 I

0,26 0,12 0,10



274-4-4.91 (1У) - 63 -
I 2_____ 3__________________4
326 EII-I34 Устройство покрытий на це- 0,14 20-3 ментном растворе из плитоккерамических для полов многоцветных, 100м2

Итого прямые затраты по разделу 18, руб
в том числе:
Стоимость общестроительных работ -
Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость общестроитель- - ных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Итого по разделу 18, руб 
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб

Z S 2 2 6 - 0 4

5 6 7 8 9 10 II
882.01 5.23 127 10 - 108.00 16
70,61 2,07 1,76

5709 145 7_ - 217
3 2

5709 -
953

88

173 - -
534
7196 -

307
321 - -

7196 -
- 307
321



274-4-4.91 (ГУ) - 64 - 25226-04

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II
Раздел 19. Внутренняя отделка

327 EI5-276 55-14 Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков, Ю0м2
7,32 59,71

28,06
1.27
0,50

437 205 10
4

45.00
0,42

330
3

328 EI5-66I 168-4 Улучшенная окраска полвинил- ацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке потолков, 100м2
7,32 143.70

33,23
I.I6
0,46

1052 243 8
3

51.60
0,39

378
3

329 EI5-637 165-5-29 Покрытие масляными и спиртовыми лаками по проолифленной поверхности потолков за два раза, 100м2
2,00 53,33

13,91
$т 107 28 19,20 38

330 EI5-260 55—I—II Простая штукатурка внутри зданий цементным раствором по камню и бетону стен, Ю0м2
18,51 123.52

42,66
8.20
5,85

2287 790 152
108

65,00
4,96

1203
92

331 EI5-660 168-3 Улучшенная окраска поливи- нилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен, 100м2
18,51 136.91

26,56
1.04
0,41

2535 492 20
8

41,00
0,35

759
6

332 EI5-82 14—I Облицовка внутри зданий стен гладкая без карнизных и плинтусных элементов белыми кера-
1,50 696.76

108,90
2.31
0,91

1045 163 3
I

170.00 255 
0,77 I

мическими глазурованными плитками без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону, Юим2
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I 2_____ 3__________________4_

Итого прямые затраты по разделу 19, руб
в том числе:
Стоимость общестроительных работ -
Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость общестроитель- - ных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Итого по разделу 19, руб 
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Раздел 20. Лестницы 
Лестница № I

5 б 7
25 2 2 6 -о4 

8 9 10 II
4763 1921 193__ -

124
7463 - - -
1247 -

224 - 
698
9408 -

2269 - 
9408 -

2963
105

115

3183

3183
2269 -
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333 Е9-46 7-1 Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением, т
334 CI2I-I98I Ограждения из прокатных и гнутых профилей, полосовой и круглой стали 2, т
335 CI2I-I978 Косоуры из горячекатанных швеллеров и двутавров - 2, т
336 CIII-58 Болты строительные с гайками и шайбами, т
337 EI5-649 166-4-32 Окраска кузбасским лаком по металлу стен за 2 раза косоуров, 100м2
338 EI0-32 6-1 Ограждение лестниц досками, м2
339 EI5-623 I65-I Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности стен (ограждений лестниц), 100м2
340 Е7-733 57-1 Устройство лестниц из отдельных ж/б ступеней по готовому основанию гладких, 100м
341 ССЦ том I Раствор цементный MI00, м3 п. 2—4

66 -

4 5 6 7
0,49 72,98

15,87
38,24
17,94

36

0,14 506,85 - 71

0,34 356,50- 121
0,01 888,15- 9
0,09 14,76

12,19
- I

3,38 4.52
0,25

0,04
0,02

15

0,07 95,82
39,56

0,09
0,05

6

0,33 91,94
85,10

6,84
2,74

30

0,08 46,85 4

25226-0*/

8 9 10 II
8 19

9
22.60 II 
15,23 7

- - -

- - -
- - -
I - 18,60 2

I - »—
1

O
I C

V
о 

о| о

3 - 61,30 4 
0,04

28 2
I

128.00 42 
2,33 I



274-4-4.91 (1У)
I 2 3
342 ССЦ том I п.П-172 Ступени лестничные ЛСС15, ЛСС15-1, т
343 Е7-463 39-5-1.8 Установка панелей перекрытий площадью до 10м2 с описанием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт
344 ССЦ том 3 п.539 Многопустотная плита перекрытия ЛК60.I5-6A4T, шт

Лестница - 2, балкон - 2
345 Е7-463 39-5-1.8 Установка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опирани- ем на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт
346 ССЦ том 3 п.539 Плиты многопустотные перекрытия ПК60.15-6А4Т, шт
347 EI3-225 25-1 Оклейка рубероидом и гидро- изолом на нефтебитуме в I слой, м2
348 EI3-226 25-2 То же, каждого последующего слоя, м2

67 25226-04
4 5 6 7 8 9 10
33,00 5,77 - 190 - - -
1,00 5J2 1.26 5 2 2 2.29

1,60 0,58 I 0,49

1,00 161,11 - 161 - - -

2.00 5,12 1.26 10 3 2 2.29
1,60 0,58 I 0,49

2,00 161,11 - 322 - - -

18,00 2,42 0.24 44 17 5 1.40
0,97 0,09 2 0,08

18,00 0.94 0,01 17 6 - 0,50
0,34
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349 E27-I26 28-2 Укладка металлической сетки в цементобетонное покрытие, Ю0м2
350 CI24-43 Сетки из проволоки холоднотянутой, т
351 EII-I35 20-3 Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем, Ю0м2
352 E7-733 57-1 Устройство лестниц из отдельных ж/б ступеней по готовому основанию гладких, 100м
353 ССЦ том I n.2-4 Раствор цементный MI00, м3
354 ССЦ том I n.Tl-172 Ступени плоские ЛСС15-1, м
355 El0-32 6-1 Устройство деревянных поручней, м2
356 EI5-607 I63-I Проолифка поручней, 100м2

357 EI5-608 163-2 Покрытие поручней лаком за 2 раза, 100м2

-  68 - Z5ZZ6-04

4 5 6 7 8 9 10 II
0,18 0,68

0,68
- I - - 1,17 -

0,12 674,24- 81 - - - -
0,18 746,40 5,23 

70,61 2,07
134 13 I 108,00 19 

1,76

0,48 91,94
85,10

6,84
2,74

44 41 3
I

128,00 61 
2,33 I

0,12 46,85 - 6 - - - -
48,00 5,77 - 277 - - - -
2,55 4,52

0,25
0,04
0,02

12 I - 0,40
0,02

I

0,08 29,61
3,33 - 2 - - 4,60 -

0,08 58,04
8,51

- 4 I - 11,80 I



274--4-4.91 (ХУ) 69 - Z5ZZ6-Oil

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II
358E9-46 Устройство ограждений, т 0,43 72,98 38,24 31 7 17 22,60 107-1 15,87 17,94 8 15,23 7
359CI2I-I98I Ограждения из прокатных и 0,43 506,85_ 218 _ — _гнутых профилей, полосовой и круглой стали 2, т
360E6-829-6 Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона, т

0,08 574.36
28,52

17,11
6,75

46 2 2
I 39,20

5,73
3

361E6-I64 Монолитные балки и косоуры 3,30 58,06 1,47 192 38 5 17,10 5615-5 из бетона М250, м3 11,61 0,58 2 0,49 2
362CI24-43 Сетки из проволоки холоднотянутой, т 0,05 674,24- 34 - - - -
363С124-9 Арматура класса АЗ, т 0,35 491,92 - 172 - - - -
364CI24-7 То же, AI, т 0,01 435,16 - 4 - - - -

Итого прямые затраты по — _ _ 2300 172 58 _ 252разделу 20, руб 26 20
в том числе:
Стоимость общестроительных работ - - - 1823 - - - -

Накладные расходы, руб - - - 306 - - - -

Нормативная трудоемкость, ч/ч - - - - - - - 27
Сметная заработная плата, руб - - - - 52 - - -



274-4-4.91 (1У) - 70
I 2_____ 3__________________£

Плановые накопления, руб
Всего стоимость общестроитель- - ных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Стоимость металломонтажных работ-
Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость металломонтаж- - ных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Итого по разделу 20, руб 
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Раздел 21. Эстрада

5 б 7
Z S Z Z 6 - 0 * i

8 9 10 II
170
2299

218
477
36

6
41
554 -

38
2853 -

264

3

38

302
256
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I 2 3 4
365EIO-28 Установка элементов каркасов из брусков, м3 0,98
366EI0-20I37-1 Огнезащита деревянных стоек, обвязок и диагональных связей, м3

0,98

367EII-639-3 Укладка лаг по плитам перекрытий, 100м2 0,07
368EI0-I9936-6 Рабочий настил толщиной 5Йим сплошной, м2 17,86
369EIO-6210-1 Обшивка пола досками толщиной 16 мм, м2 43,10
370EI5-608163-2 Покрытие полов лаком по ог- рунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза, 100м2

0,43

Итого прямые затраты по разделу 21, руб -
в том числе:
Стоимость общестроительных работ-
Накладные расходы, руб -
Нормативная трудоемкость, ч/ч -
Сметная заработная плата, руб -

5 6 7
230,93 оюЬ-1 226
14,83 0,59
5,16 0,13 5
0,53 0,06
78,65 :Г,15 6
16,33 0,46
7,28 0,08 130
0,21 0,03
5,42 0,03 234
0,15 0,02
58,04 - 25
8,51

626

- - 626
— — 105

2522 6 - 0^

8 9 10 II
15 2

I
24,00
0,50

24
I - 0,87

0,05
I

I - 25,50
0,39 2

4 2 0,32 6
I 0,03 I

6 I 0,24 10
I 0,02 I

4 - 11,80 5

31 5
3 - 48

2
- - - -
- - - -

9
19
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I 2_____ 3

371 E8-2I0 24-7

372 Е7-768 65-1
373 E7-76I 65-2
374 СЗСЦ т.2 п.12-79
375 п.12-80

Плановые накопления, руб
Всего стоимость общестроительных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Итого по разделу 21, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Раздел 22. Вентшахты
Трубы дымовые кирпичные с устройством разделок, холодных четвертей и установкой стальных зонтов, м3
Укладка плит перекрытий каналов площадью до 0,5 м2, шт
То же, до I м2, шт
Плиты покрытия вентшахт ПТ12.5-8.6, шт
ПТ8-П.9, шт

252 26 - 04

4 5 6 7 8 9 10 II
_ _ _ 58 _ _

- - - 789 - - - -
- - - - - - - 59
- - - - 53 - - -

- - - 789 - - - -
- - - - - - - 59
- - - - 53 - - -

12,00 94,19
7,93

0.93
0,36

ИЗО 95 II
4

11,90
0,31

143
4

7,00 0.68
0,59

0,04
0,02

5 4 - 0,84
0,02

6

2,00 2.76
0,67

1.99
0,94

6 I 4
2

0.96
0,80

2
2

7,00 5,59 - 39 - - - -

11,51 - 232,00
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СЯt—1 3 4 5 6 7 8 9 10 II
376 СЗСЦ t.I тч тб.п.З Арматура АЗ, кг 3,00 0,46 - I - - - -
377 E6-I6 I-I6 Бетонные монолитные плиты М200, м3 0,06 52,73

1,15
0,89
0,35

3 - - 1,87
0,30

-
378 Еб-16 I-I6 То же, М250, м3 

цена:29,13+(30,1-28,2)х1,015=31,Об
0,11 56,08

1,15
0,89
0,35

6 — — 1,87
0,30

—

379 С124-28 Комплекты арматурной заготовки, не собранные в каркасы и сетки из стали класса AI и углеродной стали общего назначения диаметром до 70 мм,т

0,02 399,04 8

380 EI5-298 60-1 Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса стен, 1и0м2
0,40 657,52

75,90
6,82
2,69

263 30 3
I

115,00 46 
2,28 I

381 EI5-304 6I-I Устройство каркаса при оштукатуривании стен, Ю0м2 0,40 124,14
15,41

0,58
0,24

50 6 - 22,30
0,20

9

382 Е26-34 8-7 Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий снизу, м3

2,00 78,13
18,17

1,51
0,59

156 36 3
I

26,20
0,50

52
I



274-4-4.91 (1У) - 74 -
I 2_____ 3__________________ 4
383 CII4-I23 Плиты теплоизоляционные мине- 2,00раловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-72 МЮО, м3

Итого прямые затраты по разделу 21, руб
в том числе:
Стоимость общестроительных работ-
Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость общестроитель- - ных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Итого по разделу 21, руб 
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб

гзггб-оЬ

5 6 7 8 9 10 II
33,05 - 66 - - -

1756 172 21_ - 258
8 8

1756 -
294

- 26
52 -

166
2216 -

292
232 - -

2216 -
292

232



274-4-4.91 ЦУ)
I 2 3

384 El0-152 29-3
Раздел 22. Пожарные шкафы
Установка шкафных дверных блоков, 10 блоков

385 EI0-I50 29-1 Установка по месту шкафных и антресольных стенок, м2
386 El0-155 29-6 Установка и крепление наличников, 100м
387 C122-436 Блоки дверные шкафные, м2
388 CI22-460 Стенки шкафов, м2
389 CI22-465 То же, м2
390 C122-493 Наличники, м
391 ClI1-397 Петля накладная, шт
392 E7-I27 9-I-I.8 Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и выше зданий до 30м, шт
393 ССЦ том I n.9-92 Перемычки 9ПБ13-37, м3
394 ССЦ том I тч тб.п.З Арматура АЗ, кг

25226-04

4 5 6 7 8 9 10 II

2,00 14,62 1,77 29 8 3 6.56 13
4,07 0,70 I 0,59 I

23,78 1.06 0.16 25 10 3 0.66 16
0,40 0,06 I 0,05 I

0,51 5.25 0.15 3 2 - 7.94 44,78 0,06 0,05
17,80 30,93 - 551 - - - -
5,88 22,63 - 133 - - - -
17,88 15,50 - 277 - - - -
51,10 0,46 - 24 - - - -
40,00 0,26 - 10 - - - -
12,00 1,86 1.24 22 6 15 0,81 10

0,53 0,57 7 0,49 6

0,35 107,55- 38 - - - -
18,24 417,50 _ 7615 _ _



274-4-4.91 (1У) - 76 -
I 2_____ 3__________________4
395 ССЦ том I Арматура класса BpI, кг 4,80тч тб.п.б

Итого прямые затраты по разделу 22, руб
в том числе:
Стоимость общестроительных работ -
Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость общестроитель- - ных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Итого по разделу 22, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Итого прямые затраты по надземной части, руб

5 6 7
гъгге-оч

8 9 10 II
0,53 - 3 - - -
_ _ 8730 26 21 ... 43

9 8
- - 8730 - - _

- - 1467 - - - -
- - - - - - 132
- - - 263 - - -
- - 814 - - - -

- - II00I - - - -
- - - - - - 183
- - - 298 - - -
- - II00I - - - -

- - - - - - 183
- - - 298 - - -

- - 124045 7625 2059 - II779
892 747
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в том числе:
Стоимость общестроительных работ -
Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб -
Плановые накопления, руб
Всего стоимость общестроитель- - ных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Стоимость металломонтажных работ-
Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость металломонтаж- - ных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч

7
2 5 2 2 6 - 0 4  

8 9 10 II

123568 - 
20634 -

1891
3713 - 

II536 - 
155738 -

14382
I2I98 - 

477 
36

- 3
6

41
554

38
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I_2_____ 3__________________

Сметная заработная плата, руб
Итого по надземной части, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Итого прямые затраты по смете, руб
в том числе:
Стоимость общестроительных работ
Накладные расходы, руб
Норматив-ная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость общестроительных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Стоимость металломонтажных работ 
Накладные расходы, руб

Z52 2&-

7 8 9 10
38 -

156292 -

12236 -
180630 10325 2853 - 

1230
179895 - 
30041 -

5402 -
I679I - - -
226727 -

I69I3 - 
735 
56

II

14420

15874
1037

2753

I96I4
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I 2_____ 3__________________4_

Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость металломонтаж- - ных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Итого по смете, руб 
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб

Главный архитектор проекта 
Н̂ачальник отдела АПР 
Исходные данные:
Составила инженер I категории 
Проверила руководитель группы

Z5226-04

7 8 9 IQ II

9
63 - -
854

53 -
227581 -

16966 -

5

55

19669

В.Н. Егоров 
Б.Е. Черкасов

Е.А. Миронова 
Л.Е. Киселева
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25226-0$

СВОДКА
объемов и стоимости работ по смете № I

М> Наименование конструктивных Един. Кол-во Сумма, руб Средневзвешенная Удельныйпп элементов и видов работ изм. прямыхзатрат с накл. расх. и планов, накопл.

■ единичная стой- мость, руб вес кон- структи-
г Qt-TLTVпрямыхзатрат с накл. расх. и планов, накопл.

D  М Ы  Аэлемент, и видов работ
I 2 3 4 5 6 7 8 9
I Земляные работы 747 941 - _ 0,41
2 Фундаменты 15082 I898I - - 8,34
3 Перекрытие над подвалом 466 587 - - 0,26
4 Подпольные каналы 1545 1945 - - 0,85
5 Полы 27187 34267 - - 15,06
6 Внутренняя отделка 149 189 - - 0,08
7 Крыльца 10505 13239 - - 5,82
8 Отмостка 904 1140 - - 0,50
9 Каркас 4194 5285 - - 2,32
10 Стены 37593 47378 - - 20,83
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I _______2____________ 3 4
II Перекрытие
12 Перегородки
13 Витражи (4 шт)
14 Остекленная перегородка
15 Кровля
16 Окна + балконные двери
17 Двери
18 Полы
19 Внутренняя отделка
20 Лестницы
21 Эстрада
22 Вентшахты
23 Пожарные шкафы

Итого: м3 3895,39

Z5226-04

5 6 7 8 9
23435 29537 _ _ 12,98
3606 4545 - - 2,00
698 878 - - 0,39
561 707 - - 0,31
15975 20135 - - 8,81
8083 I0I89 - - 4,48
3316 4175 - - 1,84
5709 7196 - - 3,16
7463 9408 - - 4,14
2300 2853 - - 1,25
626 789 - - 0,35
1756 2216 - - 0,97
8730 II00I - - 4,84
180630 227581 4635 3840 100,00
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ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

к типовому проекту общественного микроцентра малого сельского населенного пункта на 250 жителей, со стенами из мелких блоков ячеистого бетона
Санитарно-технические работы

Основание: OBI, BKI Сметная стоимость 10,593 тыс.руб.Нормативная трудоемкость 980 чел/часСоставлена в ценах 1991г. Сметная заработная плата 0,865 тыс.руб.Строительный объем 3895,39 м3Цена единицы 2,72 руб.

№№ Шифр и №пп позиции норматива
Наименование работ или затрат, Кол-во Стоимость Общая стоимость, Затраты единица измерения единицы, руб руб труда рабо-------------------  чих, ч/ч,всего экспл. всего осн. эксп не занятых основ, машин з/пл маш. обсл.машинз/пл. в т.ч в тч обсл.машиныз/пл. з/пл -------един, всего

I__2 3 4 5 6 7 8 9 10 II
Отдел I. Отопление
Раздел I. Сантехнические работы

I EI6-35 Прокладка трубопроводов из 131,00 I.2I 0.02 159 35 3 0,35 467-1 стальных водогазопроводных 0 27неоцинкованных труб для ото- *пления диаметром 15 мм, м
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I 2 3
2 EI6-367-1 То же, 20 мм, м
3 EI6-377-1 То же, 25 мм, м
4 EI6-387-1 То же, 32 мм, м
5 EI6-407-2 То же, 50 мм, м
6 EI8-I205-2 Установка конвекторов отопительных, экм
7 С2307-908 доп.31 Стоимость конвекторов уни- версал-20 (Комфорт-20), экм
8 EI8-II35-2 Установка конвекторов отопительных напольных с кожухом и креплениями высоких типа КВ-20-10, КВ-20-12, КВ-20-13, экм
9 EI8-22915-5 Установка кранов воздушных радиаторных, компл
10 EI6-2I922 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100м

83 252Z6-04

4 5 6 7 8 9 IQ II
124,001,28

0,27
0,02 159 33 2 0,35 43

69,00 1,46
0,27

0,02 101 19 I 0,35 24
55,00 1,62

0,27
0,02 79 15 I 0,35 19

38,00 2,29
0,35

0,05
0,02

87 13 2
I

0.43
0,02

16
I

157,450.35
0,28

0.05
0,02

55 44 8
3

0.38
0,02

60
3

157,4316,00 - 2519 - - - -
13,00 21,40

0,28
0.05
0,02

278 4 - 0.38
0,02

5

12,00 0,74
0,10 - 9 I - 0,13 2

4,17 5,10 - 21 20 - 5,16 22
4,77
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I 2_____ 3
II CI30-I03 Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПА, диаметром 15 мм,шт
12 CI30-I04 То же, 20 мм, шт
13 CI30-I05 То же, 25 мм, шт
14 CI30-I06 То же, 32 мм, шт

Итого прямые затраты по разделу I, руб
в том числе:
Стоимость сантехнических работ
Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость сантехнических работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Итого по разделу I, руб

84 - 2522 6-0*/

4 5 6 7 8 9 10 II
28,00 2,54 - 71 - - - -

7,00 2,92 _ 20 - _ - _

2,00 3,49 - 7 - » - -
2,00 4,38 - 9 - - - -
- — - 3584 184 17

4 - 237
4

- - - 3584 - - - -
- - - 430 - - - -

- - - - - - - 40
- - - - 75 - -
- - - 322 - - - -
- - - 4336 - - - -
- - - - - - - 281

_ _ 263 _

4336
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I 2______3

15 EI5-6I4164-8
16 EI5-647I66-3-3I

17 E26-I54-2
18 CII4-350

19 Е26-69 13-5
20 ClI1-376

Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Раздел 2. Строительные работы
Окраска неизолированных труб и радиаторов, 1и0м2
Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решеток и печных труб за 2 раза, 100м2
Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом, м3
Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из нити крученой ТУ36-1695-79, м3
Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике, 100м2
Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой С-Рй,м2
Итого прямые затраты по разделу 2, руб

85 25226 - 0*f

4 5 6 7 8 9 10 II
- _ _ _ _ 281
- - - - 263 - - -

0,20 94,17
48,00

0,05 19 10 - 68,00 14

0,30 46,92
43,75 — 14 13 — 63,90 19

0,92 28,58
27,25

0,45
0,10

26 25 41,00
0,13

38

0,95 97,36 - 92 - - - -

0,53 128.24 I.8I 
35,50 0,40

68 19 I 47,20
0,52

25

60,95 0,83 - 51 - - - -
ММ РМ 270 67 I 96
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I 2_____ 3__________________4.
в том числе:
Стоимость общестроительных работ-
Накладные расходы, руб
Нормативная-трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость общестроитель- - ных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Итого по разделу 2, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Итого прямые затраты по отделу I, руб
в том числе:
Стоимость общестроительных работ- 
Накладные расходы, руб

7
Z5ZZ6-04

8 9 10 II

270
43

9
25
338

75 -
338 - -

76 -
3854 251 18

4
270
43

3

99

99

333
4
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I 2______3__________________

Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость общестроительных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Стоимость сантехнических работ
Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость сантехнических работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Итого по отделу I, руб 
Нормативная трудоемкость, ч/ч

Z S 2 Z 6 -0*1

7 8 9 10 II

25
338

- 99
76 -

3584 -
430

- 99
75 -

322
4336 - - -

- 281 
263 -

4674 -
380
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I 2_____ 3 4
Сметная заработная плата, руб 
Отдел 2. Узел управления

21 EI6-II7 
12-2

Раздел 3. Сантехнические работы
Установка задвижек ЗОчббр 2,00диаметром 50 мм, шт

22 EI6-I35 Установка вентилей, задви-I2-I жек, клапанов обратных, кранов проходных диаметром до 50 мм; шт
23 CI30-2766 Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды давдением1,6 МПА (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, шт
24 CI30-I793 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТЗСП2, ВСТЗСПЗ давлением 1,6 МПА, диаметром 50 мм, шт
25 ЦП-155-2 Водосчетчик холодной или горячей воды, диаметр условного прохода до 100 мм, шт
26 CI30-2999 Водосчетчик СТВГ1-65, шт

2,00

2,00

4.00

1.00 

1,00
27 EI6-233 Прокладка трубопроводов из 0,508-1 стальных электросварных трубнаружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2 мм, м

25Z26-04

5 6 7 8 9 10 II
339 -

29,62
1,24

0.18
0,04

59 2 1,51
0,05

3
2,28
1,24 0,180,04

5 2 1,51
0,05

3

10,78 - 22 - - -

1,99 - 8 - - -

3.08
2,41

0,02 3 2 - 3,00 3

100,51 - 101 - - -

1.53
0,52

0.07
0,02

I - 0.66
0,03

-
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II
28 EI6-678-2 То же, диаметром 76x2,0 мм, м 1,00 3.54

0,60
0.07
0,02

4 I - 0.77
0,03

I
29 EI6-407-2 Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинк ованных труб для отопления диаметром 50 мм, м

1,50 2.29
0,35

0.04
0,01

3 I
'

0,43
0,01

I

30 CI30-2305 Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты), кг
1,50 0,91 - I - - - -

31 ЦП-I-I Термометр технический стеклянный показывающий, шт 2,00 0.27
0,27 - I I - 0,50 I

32 170648-I3II Термометр Д6, ДЛ.В.Ч-160, 2,00 0,98 - 2 - - -
33 170648-1752 Оправа защитная для термометров прямая 2П, шт 2,00 1,72 3 - - -
34 ЦИ-93-1 Манометр, вакуумметр или мановакуумметр показывающий,шт 2,00 1.02

0,99 - 2 2 - 1,00 2
35 1704-20028 Манометр, мановакуумметр,вакуумметр показывающий МП4 1725-02-943-74, шт

2,00 18,51 37 - - -

36 EI8-I86II-I Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром патрубка 89 мм, шт
2,00 67,35

4,07
0.70
0,15

135 8 I 5.25
0,19

10
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II
37 ЦП-393-1 Регулятор уровня прямого действия (перелива или питания), шт

1,00 14,03
5,34

0.21
0,04

14 5 - 7.00
0,05

7

38 I704-5III9 доп.22 Регулятор УРРД-М-25, шт 1,00 155,97- 156 - - - -
39 EI6-2I922 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100м

0,02 5,10
4,77

I 5,16

40 EI6-22022 То же, диаметром до 100 мм, 100м 0,01 5.53
4,77

- I - - 5,16

Итого прямые затраты по разделу 3, руб - - 559 24 I - 31
в том числе:
Стоимость сантехнических работ - - - 559 - - -
Накладные расходы, руб - - - 65 - - -
Нормативная трудоемкость, ч/ч - - - - - - 5
Сметная заработная плата, руб - - - - 10 - -
Плановые накопления, руб - - - 47 - - - -
Всего стоимость сантехнических работ, руб - - - 671 - - - -
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I 2_____ 3

41 EI5-647 166-3

42 E26-I5 4-2
43 CII4-35

44 Е26-69 13-5

Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Итого по разделу 3, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Раздел 4. Строительные работы
Окраска печным лаком по металлу оконнызх заполнений, решеток и печных труб за 2 раза, 100м2
Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом, м3
Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем полужесткие с покрытием из рубероида марки 75 ГОСТ 23307-78 толщиной 80 мм, м3
Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике, 100м2

91 - Z52Z6-04 
8 9 104 II

- - - - - - - 36
- - - - 34 - - -
- - - 671 - - - -
- - - - - - - 36
- - - 34 - -

0,01 46,92
43,75

- I I - 63,90 I

0,03 28,58
27,25

0.45
0,10

I I 41,00
0,13

I

0,03 42,61 I - -

128.24 I.8I 
35,50 0,40

48.20 I 
0,52

0,02 3 I
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I 2 3 4
45 СИ 1-376 Рубероид кровельный с круп- 2,30 нозернистой посыпкой С-гК, м2

Итого прямые затраты по разделу 4, руб
в том числе:
Стоимость общестроительных работ -
Всего стоимость общестроитель- - ных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Итого по разделу 4, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Итого прямые затраты по отделу - 2t руб
в том числе:
Стоимость общестроительных работ-
Всего стоимость общестроитель- - ных работ, руб

5 б 7
Z52ZG-of

8 9 10 II
0,83 - 2 -

8 3 3

8

8

3 -
8 -

3 -
567 27 I

3

3

34

8

8
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I 2_____ 3_________________ 4

Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Стоимость сантехнических работ -
Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб -
Плановые накопления, руб
Всего стоимость сантехнических - работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Итого по отделу 2, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Отдел 3. Вентиляция
Раздел 5. Сантехнические работы

46 Е20-735 Вентилятор осевой канальный 1,0022-1 ВК6У-4, шт

252 Z6-0*f

5 6 7 __8

3
559
65

10
47
671

34
679

37

72.00 0.12 72 3
3,10 0,03

10__ И
3

5

36

39

3.80 4
0,02
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I 2 3
47 Е20-74923-1 Установка вентиляторов крыш- ный с поддоном массой до 0,1 т, шт
48 CI30-2545 Вентилятор крышный ВКР4.00.25, 6 с электродвигателем, шт
49 EIQ-527I2-I Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм, шт
50 Е20-3I-I Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 900 мм, м2
51 E20-II1-2 То же, толщиной 0,7 мм. периметром от 1100 до 1600 мм, м2
52 E20-I31-2 То же, толщиной 0,7 мм. периметром до 2000 мм, м2
53 Е20-35I-I То же, толщиной I мм, периметром до 1000 мм, м2

Итого прямые затраты по разделу 5, руб
в том числе:
Стоимость сантехнических работ 
Нак"ладные расходы, руб

94 2.5226-04
4 5 6 7 8 9 10 II
2,00 10,19 1,49 20 12 3 7.54 15

5,75 0,46 I 0,37 I
2,00 113,88- 228 - - - -
3,00 22,35 0.05 67 9 — 4,10 12

3,12 0,02 0,02
4,20 8,88 0,07 37 5 - 1.54 6

1,15 0,02 0,02
9,20 8,88 0.07 82 8 - 1.19 II

0,88 0,02 0,02
18,00 9.64 0.07 174 14 I 1.02 18

0,76 0,02 0,02
6,30 12,29 0.07 77 7 — 1.54 10

1,15 0,02 0,02
_ _ — 757 58 4 76

I I
757
90
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I 2_____ 3

54 EI5-6I2 164-6
55 Е26-27 7-4

56 Cl14-79

Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость сантехнических работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Итого по разделу 5, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Раздел 6. Строительные работы
Масляная окраска воздуховодов за 2 раза, 100м2
Изоляция горячих поверхностей набивкой теплоизоляционными волокнистыми материалами плоских и криволинейных поверхностей, м3
Маты прошивные из плит минеральной ваты ВФ на синтетическом связующем ТУ95-322-80 толщиной 50 мм, м3

95 ZSZZ6~o*f

8 9 104 II
- - - - - - - 9
- - - - 17 - - -
- - - 67 - - - -
- - 914 - - - -
- - - - - - - 86
- - - - 76 - - -

- - - 914 - - -
- - - - - - - 86
- - - 76 - - -

0,48 60,76
8,25

1,08
0,24

23 3 - 11.70
0,31

4
0,25 8,28

6,92
0Л9
0,04

2 2 w 9,59
0,05

2

0,33 78,57 26 _



274-4-4.91 (1У) - 96 -
I 2_____ 3__________________4
57 Е26-6913-5 Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике, 100м2

0,06

58 ClI1-376 Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой С-РК, м2
7,24

Итого прямые затраты по разделу б, руб -
в том числе:
Стоимость общестроительных pa6iот-
Накладные расходы, руб -
Сметная заработная плата, руб -
Плановые накопления, руб -
Всего стоимость общестроительных работ, руб -
Нормативная трудоемкость, ч/ч -
Сметная заработная плата, руб -
Итого по разделу б, руб -
Нормативная трудоемкость, ч/ч -
Сметная заработная плата, руб -

5 б 7
Z522 6-0*f

8_9__ 10 II
128.24
35,50

I.8I
0,40

8 2 47,20
0,52

3

0,83 - 6 - - -

- - 65 7 - - 9

65 м. -

- - 10 - - -
- - ~ 2 - - -
- - 6 - - - -

- 81 - - - -
- - - - - - 9
- - - 9 - - -
- - 81 - - - -
и. _ _ 9

9



274-4-4.91 (1У)
I 2______3_____________

Итого прямые затраты по отделу 3, руб
в том числе:
Стоимость общестроительных работ
Накладные расходы, руб
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость общестроительных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Стоимость сантехнических работ
Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость сантехнических работ, руб

822 65 4
I

65
10
— 2 —
б
81

9
757
90

17 -
67
914



274-4-4.91 (1У) - 98 - Z5Z26-о</

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II
Нормативная трудоемкость, ч/ч - - - - - - - 86
Сметная заработная плата, руб - - - - 76 - - -
Итого по отделу 3, руб - - 995 - - - -
Нормативная трудоемкость, ч/ч - - - - - - - 95
Сметная заработная плата, руб 
Отдел 4. Холодное водоснабжение 
Раздел 7. Сантехнические работы

85

59 EI6-4I7-3 Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром 15мм, м
35,00 1.69

0,29
0,02 59 10 I 0,37 13

60 EI6-427-3 То же, 20 мм, м 10,00 I.9I
0,29

0,02 19 3 - 0,37 4
61 EI6-437-3 То же, 25 мм, м 12,00 1,93

0,29
0,02 23 3 - 0,37 4

62 EI6-467-4 То же, 50 мм, м 130,00 3,14 
0,36

0,04
0,01

408 47 5
I

0.48
0,01

62.
I

63 EI6-2I922 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопле~ ния, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100м

1,87 4,99
4,66

9 9 5,16 10



274-4-4.91 (1У)
I 2 3
64 СI30-85 Вентили проходные муфтовые 15ч18р2 для воды, давлением 1,6 МПА, диаметром 15 мм,шт
65 С130-86 То же, 20 мм, шт
66 CI30-87 То же, 25 мм, шт
67 CI30-2505 вып.2 Вентиль запорный муфтовый 156In диаметром 15 мм, шт
68 CI30-268I вып.2 Подводка полиэтиленовая к унитазу, шт
69 EI6-I85 16-2 Установка кранов поливочных диаметром 25 мм, шт
70 CI30-I484 Рукава резинотканевые напор- но-всасывакяцие для воды давлением I МПА, диаметром 25 мм, м
71 EI6-267 24-6 Прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75мм, м
72 EI6-II8 12-1 Установка задвижек ЗОчббр диаметром 80 мм, шт
73 EI6-I84 12-1 Установка кранов пожарных диаметром 50 мм, шт

99 25226-04
4 5 6 7 8 9 10 II
17,00 2,16 - 37 - - - -

4,00 2,56 _ 10 —

2,00 3,15 - 6 - - - -
2,00 1,70 - 3 - - - «
6,00 1,94 - 12 - - -
3,00 3.15 0,02 9 I _ 0,31 I

0,24
60,00 3,46 - 208 - - -

3,00 3.84 0.07 12 4 . 1,57 5
1,19 0,02 0,03

1,00 41,98 0,39 42 2 . 2.67 3
2,14 0,09 0,12

10,00 73,38 0Л1 734 23 I 3.14 31
2,25 0,02 0,03



274-4-4.91 (1У)
I 2_____ 3

Итого прямые затраты по разделу 7, руб
в том числе:
Стоимость сантехнических работ
Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость сантехнических работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Итого по разделу 7, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Раздел 8. Строительные работы

74 E26-I5 Изоляция горячих поверхностей4-2 трубопроводов шнуром минера-ловатным или жгутом, м3

100 Z5Z26-04

8 9 104 II
1591 102 8

I
1591 -
189

32 -
144
1924 -

135 - 
1924 -

135 -

133
I

16

150

150

1,05 28.58 0.45 30 29
27,25 0,10

41.00 43 
0,13



274-4-4.91 (1У) - IOI -
I 2 3 4
75 CII4-350 Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с счтчатой трубкой из нити крученой ТУ36-1695-79, м3

1,08

76 E26-6913-5 Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике, 100м2
0,45

77 ClI1-376 Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой С-РК, м2
51,75

Итого прямые затраты по разделу 8, руб -
в том числе:
Стоимость общестроительных работ-
Накладные расходы, руб -
Нормативная трудоемкость, ч/ч -

Сметная заработная плата, руб -
Плановые накопления, руб -
Всего стоимость общестроительных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч -
Сметная заработная плата, руб -

Z5ZZ6-0b

5 6 7 8 9 10 II
97,36 — 105 - - - -

128.24 1,81 58 16 I 47,20 21
35,50 0,40 0,52
0,83 - 43 - - - -

236 45 I 64

236
40

22

298
- - - 68
52



274-4-4.91 (1У)
I 2_____ 3________________

Итого по разделу 8, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Итого прямые затраты по отделу 4, руб
в том числе:
Стоимость общестроительных работ
Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость общестроительных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Стоимость сантехнических работ 
Накладные расходы, руб 
Нормативная трудоемкость, ч/ч

Z5226-0tf

7 8 9 10 II
298

52 -
1827 147 8

I
236
40

7
22

298

52

68

197
I

4

68

1591
189

16



274-4-4.91 (1У) - ЮЗ - 2 5 2 2 6 -О1/

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II
Сметная заработная плата, руб - « - - 32 - - -
Плановые накопления, руб - - - 144 - - -
Всего стоимость сантехнических работ, руб - - - 1924 - - - -
Нормативная трудоемкость, ч/ч - - - - - - 150
Сметная заработная плата, руб - - - - 135 -
Итого по отделу 4, руб - - - 2222 - - - -
Нормативная трудоемкость, ч/ч - - - - - - 218
Сметная заработная плата, руб 
Отдел 5. Горячее водоснабжение 
Раздел 9. Сантехнические работы

187

78 EI6-4I7-3 Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром 15мм, м
50,00 1.69

0,29
0,02 84 15 I 0,37 18

79 EI6-427-3 То же, 20 мм, м 25,00 I.9I
0,29

0,02 48 7 I 0,37 9
80 EI6-437-3 То же, 25 мм, м 40,00 1,93

0,29
0,02 77 12 I 0,37 15

81 EI6-447-3 То же, 32 мм, м 15,00 2.25
0,29

0,02 34 4 - 0,37 6



274-4-4.91 (1У) 104 -
Z5ZZ6~ ОЪ

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II
82 EI6-2I922 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100м

1,30 4,99
4,66 - 6 6 - 5,16 7

83 CI30-2505 Вентили муфтовые 156In диам. 15 мм, шт 6,00 1,70 - 10 - - - -
84 CI30-2506 То же, 20 мм, шт 2,00 2,06 - 4 - - - -
85 CI30-2507 То же, 25 мм, шт 2,00 2,92 - 6 - - - -

86 CI30-2508 То же, 32 мм, шт 1,00 3,75 - 4 - - - -
87 EI7-533-3 Установка смесителей, шт 6,00 0,77

0,64
0,02 5 4 - 0,82 5

88 2407-1822 Смеситель для моек, латунный с гальванопокрытием, диаметр подводки 15 мм ГОСТ 19802-74 СЙ44?НР, шт
6,00 8,05

"

48
' ' '

Итого прямые затраты по разделу 9, руб - - - 326 48 4 - 60
в том числе:
Стоимость сантехнических работ - - - 326 - - - -
Накладные расходы, руб - - - 39 - - - -



274-4-4.91 (1У) - 105 -
I 2_____ 3 4

Нормативная трудоемкость, ч/ч -
Сметная заработная плата, руб -
Плановые накопления, руб -
Всего стоимость сантехнических работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч -
Сметная заработная плата, руб -

Итого по разделу 9, руб -

Нормативная трудоемкость, ч/ч -
Сметная заработная плата, руб 
Раздел 10. Строительные работы

89 E26-I54-2 Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом, м3
0,35

90 CII4-350 Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из нити крученой ТУ36-1695-79, м3
0,36

91 E26-6913-5 Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике, Ю0м2
0,18

5 б 7
Z5Z26-04 

8 9 IQ II

7
29
394

55
394

4

64

64
55

28.58 0.45 10 10
27,25 0,10
97,36 35

41.00 14 
0,13

128.24 I.81 23 6 47.20 8
35,50 0,40 0,52



274-4-4.91 ЦУ) - 106 - t5 Z 2 6 -0 * f

I 2______3 4 5 6 7 8 9 10 II
92 CIII-376 Рубероид кровельный с круп- 20,70 0,83 нозернистои посыпкой С-РК, м2

Итого прямые затраты по - -разделу 10, руб
в том числе:
Стоимость общестроительных работ -
Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб - -
Плановые накопления, руб
Всего стоимость общестроитель- - ных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Итого по разделу 10, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч -
Сметная заработная плата, руб
Итого прямые затраты по -отделу 5, руб

17

85 16

85
15

8
108

19 -
108

19 -
411 64 3

22

I

23

23

82



274-4-4.91 (1У) - 107
I 2______3___________________4.

в том числе:
Стоимость общестроительных работ -
Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч -
Сметная заработная плата, руб -
Плановые накопления, руб
Всего стоимость общестроитель- - ных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Стоимость сантехнических работ -
Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость сантехнических - работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч

7
25ггб-о4

8 9 10 II

85
15

3
8

108

19
326
39

7
29
394

I

23

4

64



274-4-4.91 (1У) - 108
I 2______3 4

93 EI6-336-1
94 EI6-346-2
95 Е16-27124-9

96 EI7-574-1

Сметная заработная плата, руб -
Итого по отделу 5, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб -
Отдел 6. Канализация
Раздел II. Сантехнические работы
Прокладка трубопроводов из 45,00полиэтиленовых канализационных труб диаметром 50 мм, м
То же, 100 мм, м 80,00

Прокладка трубопроводов из 4,00 напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 160 мм (футляр для труб), м
Установка унитазов фаянсовых, 7,00 фарфоровых, полуфарфоровых тарельчатых с цельноотлитой полочкой, со смывным бачком непосредственно присоединенным к унитазу типа ТП-ПВ и ТП-КВ со смывным бачком с верхним пуском, компл

S
IS

 
fe

£ 5 2 2 6  - 0 4

5 6 7

502

2.86 - 129
0,47
4.69 0,02 375

0.07 36
0,02

48.44 0.18 339
1.86 0,04

8 9 10 II
55 - - -

- - - -

- - - 87
74 - - -

21 - 0,61 27

37 2 0,58 46

4 1,28
0,03

5

13 I 2,44
0,05

17



274-4-4.91 (1У)
I 2 3
97 EI7-89 6-4 Установка раковин стальных эмалированных с отъемной спинкой PCTOI, РСТ02, компл
98 EI7-20 1-2 Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфар- форовых со смесителем с нижней камерой смешивания полукруглых без спинки размером 550x420x150 мм, компл
99 EI7-36 1-9 Установка трапов чугунных эмалированных ТП-50, компл
100 CI30-I493 Сифоны для моечных ванн, шт
101 EI7-79 5-2 Установка писсуаров напольных, компл
102 EI7-79 5-2 То же, компл

ЮЗ EI6-27I 24-9 Прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 160 мм (футляр для пластмассовых труб диам. 160 мм), м
Итого прямые затраты по разделу II, руб

109 2 5 2 2 6 -04

4 5 6 7 8 9 10 II
1,00 16.08 0.06 16 I 1.02 I

0,79 0,01 0,01
7,00 37,63 0.10 263 12 I 2.19 15

1,71 0,02 0,03

2,00 10,29 0.03 21 I - 0.46 I
0,36 0,01 0,01

5,00 1,85 - 9 - - - -
1,00 11,25 1,91 II 8 I 10,20 10

7,64 0,42 0,54 I
2,00 11.25 I.9I 23 15 4 10,20 20

7,64 0,42 I 0,54 I
4,00 7.98 0.07 36 4 - 1.28 5

0,96 0,02 0,03

- - - 1258 116 9_ - 147
I 2



274-4-4.91 (1У) - ПО
I 2______3___________________£

в том числе:
Стоимость сантехнических работ -
Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб -
Плановые накопления, руб
Всего стоимость сантехнических - работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб -
Итого по разделу II, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч -
Сметная заработная плата, руб
Итого прямые затраты по отделу о, руб
в том числе:
Стоимость сантехнических работ - 
Накладные расходы, руб

2.52.2.6- 04

5 б 7 8 9 10 II

1258
150

26 - 
ИЗ
1521 -

143 - 
1521 -

143 -
1258 116 9

1

1258 -
150

12

161

161

147
2



274-4-4.91 (1У) - Ill
I 2______3___________________4_

Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость сантехнических - работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Итого по отделу б, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Итого прямые затраты по -смете, руб
в том числе:
Стоимость общестроительных работ- 
Накладные расходы, руб 
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Плановые накопления, руб -

25226-0*1

7 8 9 10 II

26 - 
ИЗ
1521 -

143 - 
1521 -

143 -
8739 670 43

7

664 -
108

21

12

161

161

878
8

8

61



274-4-4.91 (DO - 112 - zszze-ob

I 2_____ 3 4 5 6 7 8 9 10
Всего стоимость общестроительных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Стоимость сантехнических работ
Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость сантехнических работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Итого по смете, руб 
Нормативная трудоемкость, ч/ч

833

159 - 
8075 -
963

167 - 
722
9760 -

706 - 
10593 -

Сметная заработная плата, руб
Главный архитектор проекта / Начальник отдела Шг Исходные данные:Составила руководитель группы Проверила руководитель группы

В.Н. Егоров -̂Б.Е. Черкасов
Т.А. Осипова

C g W  Т-А-Осипова

II

202

86

778

980



274-4-4.91 (1У) - ИЗ - Z522.6 - 04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3
к типовому проекту общественного микроцентра малого сельского населенного пункта на 250 жителей, со стенами из мелких блоков ячеистого бетона

Электроосвещение
Основание: ЭО, СО Сметная стоимость 7,775 тыс.руб.Нормативная трудоемкость 720 челАас Составлена в ценах 1991г. Сметная заработная плата 0,573 тыс.руб.Строительный объем 3895,39 м3Цена единицы 2,00 руб.

№№ Шифр и №№ пл позиции норматива
Наименование работ или затрат, единица измерения Кол-во Стоимость единицы, руб Общая стоимость,руб Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых об сл. машин обсл.машины

всегооснов.з/пл.
экспл. машин в т.ч з/пл.

всего осн.з/пл эксп маш. в тч з/пл един, всего
1_ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II

Раздел I. Оборудование имонтажные работы
I НСКЦЭ-84 Щиток осветительный ОЩВ-6, 2,00 57.83 0.07 116 4 - 2.59 5

п.1172 шт 2,02 0,03 0,03
2 п.1173 То же, ОЩВ-12, шт 1,00 81,15 0.12 81 3 - 3.23 3

2,52 0,05 0,04



274-4-4.91 (1У)
I 2_____
3 ЦСКЦЭ-84 в Л пЛ18
4 п. 142

5 E2I-I46 27-1
6 Ц8-574-55

7 1504-4549 доп,12
8 Ц8-259-1

9 1504-18098

3
Вводная панель ВРУ1-П, шт

То же, ВРУ1-49, шт

Установка щитка ЩКИ-8502, 100шт
Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: ваттметр, фазометр, счетчик, частотомер, реле электрические, шт
Пускатель магнитный ШШ23002, шт
Кнопка управления или пост управления кнопочный, устанавливаемый на конструкции на полу с количеством элементов до 3, шт
Пост управления кнопочный ПКЕ 500В частотой 50,60 ГЦ, 220В, н.ток I0A, предназначен для пристройки к любой ровной поверхности, количество толкателей 2 ПКЕ722-2У2 ТУ16-526.216-78, шт

114 - г ъ г г в -о Ч

4 5 6 7 8 9 10 II
1,00 302 Л 2 1,24 302 15 2 19,28 19

15,06 0,55 I 1,47
1,00 192 Л 3 1,24 192 14 2 18,07 18

14,12 0,55 I 0,47
0,02 306,68 12,29 6 5 _ 317,00 6

257,508,54 7,25
2,00 1,55 — 3 2 — 1,00 2

0,91

3,00 17,20 - 52 - -
3,00 3,94 0,06 12 4 2,00 6

1,44 0,02 0,02

2,00 1,41 3



274-4-4.91 (1У)

I 2 3

10 Ц8-529-5 Кнопка управления или пост 
управления кнопочный, уста
навливаемый на конструкции 
на стене или колонне с ко
личеством элементов до 3, 
шт

II E2I-I39 
26-5

Монтаж светильников для 
люминесцентных ламп, устана
вливаемых на подвесах с чис
лом ламп 2, 10шт

12 E2I-I29 
25-5

Монтаж светильников для ламп 
накаливания, бра и плафоны 
с количеством ламп до 2, 
100шт

13 E2I-I70 
Зб-I

Установка сигнальных фонарей, 
100шт

14 Ц8-522-5 Аппарат штепсельный на кон
струкции на стене или колон
не на ток до 25А с количест
вом цепей до 4, компл

15 E2I-II4 
23-2

Установка выключателей утоп
ленного типа при скрытой 
проводке, 100шт

16 E2I-II5 
23-3

Установка выключателей гер
метических и полугерметиче- 
ских, 100шт

115 - 252 26 -  04

4 5 6 7 8 9 10 II

2,00 2,59 0.06 5 3 2^ 0 4
1,36 0,032 0,02

1,47 158.78 46.10 233 136 68 132,00 194
92,37 19,00 28 16,12 24

0,33 122.56 2,09 40 13 56,60 19
39,25 1,44 1,22

0,05 64,50 1.85 3 3 м 78,10 4
54,75 0,52 0,44

2,00 3,06 0^6 6 3 — 2,00 4
1,27 0,02 0,02

0,39 12,43 шт 7 5 19,20 7
13,25

0,35 45.84 — 16 9 — 37,20 13
26,00



274-4-4.91 (1У)
I 2 __3
17 E2I-II9 23-7
18 E2I-I08 

20-1

19 E2I-I04 18-2
20 E2I-84 16-4

21 E2I-77 15-5

22 E2I-93 I7-I

Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке, ЮОшт
Прокладка кабеля с винилито- вой, найритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами, кабель сечением до б мм2, 100м
Прокладка проводов в пустотах перекрытий или перегородок , IuCk
Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м в перекрытиях под заливку бетоном диаметром условного прохода до 25 мм, 100м
Прокладка стальных труб в готовых бороздах, перекрытиях под заливку бетоном, диаметром до 25 мм, 100м
Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2, 100м

116 2 5 2 2 6 - 0 4

4 5 6 7
0,19 16,81

13,25
- 3

2,30 50*30
36,00

10,48
4,06

116

12,00 8,61
6,75

- ЮЗ

1,60 9,14
5,81

0,25
0,18

15

2,50 18,64 1,10 47
14,50 0,76

2,50 4,75 0,91 12
3,49 0,64

8 9 10 II
3 — 19,20 4

83 24 51,60 119
9 3,45 8

81 - 9,70 116

9 0,32 13
0,15

36 3 20,90 52
2 0,65 2

9 3_ 5,07 13
2 0,54 I



274-4-4.91 (1У) - 117
I 2_____ 3
23 E2I-94 То же, до 6 мм2, 100м 17-2
24 E2I-98 То же, каждый последующий

17-6 провод °еЧ* ̂ ° ̂  ММ̂ ’
25 E2I-99 То же, до 6 мм2, 100м 17-7

4_
1,60
5,40

2,00

Итого прямые затраты по разделу I, руб
в том числе:
Стоимость оборудования, руб 
Тара и упаковка, руб 
Транспортные расходы, руб 
Заготовительно-складские расходы - 
Всего стоимость оборудования 
Стоимость монтажных работ, руб - 
Накладные расходы, руб 
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб

Z 5 2 2 6 -04

5 6 7 8 9 10 II
5,79
4,30

0,99
0,40

9 7 2
I

6,24
0,34

10
I

1,87
1,69 - 10 9 - 2,39 13

2,17
1,87 - 4 4 - 2,64 5
- — 1396 460 104

44 — 649
36

- - 55 - - - -
- - I - - - -
- - 3 - - - -
- - I - - - -
- - 60 - - - -
- - 1341 - - - -
- - 397 - - - -

_ «. _ 35
69



274-4-4.91 (1У) - 118 - 25Z26-04

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II
Плановые накопления, руб - - - 139 - - - -

Всего стоимость монтажных работ- - - 1877 - - - -
Нормативная трудоемкость, ч/ч - - - - - - - 720
Сметная заработная плата, руб - - - - 573 - - -
Итого по разделу I, руб - - - 1937 - - - -
Нормативная трудоемкость, ч/ч - - - - - - - 720
Сметная заработная плата, руб - - - - 573 - - -
Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником

26 CI54-2I9 Щиток ЩКИ-8502 со счетчиком, шт 2,00 33,12 - 66 - - - -
27 CI53-I52 Светильник с рассеивателем цельным из оргстекла со стартерным пра типа ЛП002-2. 40/П-0ТУХЛ4, шт

119,00 24,43 - 2907 - - - -

28 I507-II54 Светильник подвесной ПВЛЛ- -1-2х40-02УХЛ4, шт 28,00 48,95 - 1371 - - - -
29 I5070I-II Светильник НП0-01-2х60, шт 11,00 4,34 - 48 - - - -
30 CI53-I38 Светильник НБО-ПхЮО, шт 10,00 3,48 - 35 - - - -
31 CI53-6 Светильник НПП03-100, шт 6,00 4,42 - 27 - - - -



274-4-4.91 (DO
I 2 3
32 CI53-I Светильник НСП02-100, шт
33 C153-226 Указатель световой "выход" СУВ-МУЗ, шт
34 CI53-23I Лампы ЛБ40. ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХЙО, 10шт

35 C153-25I Стартеры для люминесцентных ламп типа 80С-220, 10шт
36 CI53-267 Лампы Б230-240-60, 10шт
37 C153-276 Лампы Б220-230-100, 10шт
38 CI53-253 Лампы вакуумные в баллонах из прозрачного стекла (ГОСТ 2239-791 типа В220-230-25, 10шт
39 092 стр. 303 Выключатель для скрытой установки, шт
40 Выключатель брызгозащищенный,
41 CI54-I65 Розетка штепсельная 2-полюс- ная для скрытой установки, шт
42 C154-163 Вилка к розетке, шт
43 CI54-I64 Розетка У210, шт
44 CI54-I63 Вилка, шт

119 - ZSZZS-O*/

4 5 6 7 8 9 10 II
6,00 4,85 _ 29 _ _ _ -
5,00 3,63 - 18 - - - -
29,40 9,72 - 286 - - - -
29,40 1,92 - 56 - - - -
3,40 1,37 - 5 - - - -
0,70 1,45 - I - - - -
0,50 1,31 - I - - - -

39,00 0,83 - 32 - - - -
35,00 1,50 - 53 - - - -
19,00 0,84 - 16 - - - -
19,00 0,29 - 6 - - - -
2,00 0,29 - I - - - -
2,00 0,29 - I - - - -



274-4-4.91 (1У)
I 2______3
45 CI5I-I075 Кабели силовые на напряжениедо 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки АВВГ с числом жил и сечением 2x2,5 мм2, 1000м
46 CI5I-I09I То же, 3x2,5 мм2, IOOQmi
47 CI52-I96 Провод АППВ-660 сечнеием2x2 мм2, 1000м
48 CI52-I99 То же, 3x2 мм2, 1000м
49 CI52-228 Провод АПВ-0,66 сечением2 мм2, 1000м
50 CI52-230 То же, б мм2, 1000м
51 503-80124- Трубы д=25 мм из непластифи--II цированного поливинилхлоридаТУо-05-1573-77, ЮООпм
52 CII3-I30 Труба стальная диаметром26x1,8, м

Итого прямые затраты по разделу 2, руб
в том числе:
Стоимость монтажных работ, руб

120 - г5гг£-о4

4 5 б 7 8 9 10 II
0,18 257,54 - 46 — —

0,05 301,78 - 15 -
0,93 77,74 - 72 -
0,31 112,18 - 35 - - -
0,72 44,87 - 32 -
0,46 72,05 - 33 -
0,16 486,70 - 78 -

250,00 0,54 - 135 -
м. 5405 -

5405



274-4-4.91 (1У) -  121

I 2______3___________________1
Плановые накопления, руб
Всего стоимость монтажных работ -
Итого по разделу 2, руб
Итого прямые затраты по смете, руб
в том числе:
Стоимость оборудования, руб 
Тара и упаковка, руб 
Транспортные расходы, руб 
Заготовительно-складские расходы - 
Всего стоимость оборудования 
Стоимость монтажных работ, руб - 
Накладные расходы, руб 
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Плановые накопления, руб 
Всего стоимость монтажных работ -

Z52Z6- 04

5 б 7 8 9 10 II
433
5838 -
5838 -
6801 460 104_ - 649

44 36
55

60
6746 -
397 - - -

35
69 -

572
7715 -



274-4-4.91 ЦУ) -  122 - 2S2Z6 ~ 04
3 4 5 6 7 8 9
Нормативная трудоемкость, ч/ч - - - -

Сметная заработная плата, руб - - - 573 -
Итого по смете, руб - - 7775 -

Нормативная трудоемкость, ч/ч - - - -
Сметная заработная плата, руб 573 -

Главный архитектор проекта 
/ Начальник отдела АПР

АПА,

Щ -

B.H.
Б.Е.

Егоров
Черкасов

Исходные данные:
АСоставила инженер I категории Т.М. Арсентьева

Проверила руководитель группы Т.А. Осипова

720

720



274-4-4.91 (1У) - 123 - 2 5 2 2 6 -oif

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4
к типовому проекту общественного микроцентра малого сельского населенного пункта на 250 жителей, со стенами из мелких блоковячеистого бетона

Основание: Э0,С0 
Составлена в ценах 1991г

Силовое электрооборудование
Сметная стоимость Нормативная трудоемкость Сметная заработная плата Строительный объем Цена единицы

1,790
2100,1673895,390,46

тыс .руб. челАас тыс.руб. м3 РУб.

№№ Шифр и №№ Наименование работ или затрат, Кол-во Стоимость Общая стоимость, Затраты пп позиции единица измерения единицы, руб руб труда рабо-норматива ------------------ чих, ч/ч,всего экспл. всего оси. эксп не занятых основ, машин з/пл маш. обсл.машинз/пл. в т.ч в тч обсл.машиныз/пл. з/пл -------един, всего
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II

Раздел I. Оборудование и монтажные работы
I СКЦЭ-84 п.2-2035 Пункт распределительный Пг11-3056-21У3, шт 3,00 272,13 - 816 - - - -

2 _н_
п.2-2035 Установка ПРП-3056-21УЗ, шт 3,00 12,16 1*25 

6,10 0,65
36 18 4

2
7,81
0,55

23
2



274-4-4.91 (1У)
I 2 3
3 1504-4549 доп.12 Пускатель магнитный ПМЛ123002, шт
4 Ц8-529-1 Кнопка управления или пост управления кнопочный, устанавливаемый на конструкции на полу с количеством элементов до 3, шт
5 Ц8-522-5 Розетка штепсельная 2-полюс- ная с 3-м заземляющим контактом, компл
6 Ц8-417-5 Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном, внутренний диаметр до 25 мм,
7 Ц8-417-6 То же, до 32 мм, 100м

8 Ц8-406-6 Труба стальная в готовых бороздах перекрытиях под заливку бетоном или в земле, диаметр до 50 мм, 100м
9 Ц8-409-1 Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2,

124 - ZSZ26-04

4 5 6 7 8 9 10 II
4,00 17,20 - 69 - - - -

4,00 3,95 0,06 16 6 — 2,00 8
1,44 0,02 0,02

9,00 3,07 0,06 28 II 2,00 18
1,27 0,02 0,02

4,20 20*99 0,35 88 40 2 14,00 59
9,56 0,18 I 0,15 I

0,45 27,37 0,57 12 5 16,00 7
11,06 0,32 0,27

0,45 39,40 8,04 18 9 4 30,00 14
20,25 3,40 2 2,89 I

2,20 6,70 3,48 15 6 8 4,00 9__
2,95 1,64 4 1,39 3



274-4-4.91 (1У) - 125 -
I 2_____ 3_________________ 4
10 Ц8-409-2 То же, до б мм2, 100м 1,10
II Ц8-409-3 То же, до 16 мм2, 100м 1,80
12 Ц8-409-П За каждый последующий провод, 10,30сечение до 2,5 мм2, 100м
13 Ц8-409-12 То же, до б мм2, 100м 1,10
14 Ц8-409-13 То же, до 16 мм2, 100м 1,80

Итого прямые затраты по разделу I, руб
в том числе:
Стоимость оборудования, руб 
Тара и упаковка, руб 
Транспортные расходы, руб 
Заготовительно-складские расходы - 
Всего стоимость оборудования 
Стоимость монтажных работ, руб -

Z5ZZ6-04

5 6 7 8 9 10 II
8.26
3,62

4,27
2,01

9 4 4
2

5,00
1,71

6
2

12,82
5,12

7,213,37 23 9 13
6

7,00
2,86

13
5

1,52
1,42 - 16 15 - 2,00 21
1,74
1,57 - 2 2 - 2,00 2
3,18
2,97 - 6 5 - 4,00 7
- - 1154 130 35

17 - 187
14

— - 885 _ - _

- - 17 - - - -

- - 54 - - - -
- - 12 - - - -
- - 968 - - - -
_ - 269 _ _ _ _



274-4-4.91 С1У) - 126
I 2_____ 3__________________4

Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость монтажных работ -
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Итого по разделу I, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником

15 CI54-I50 Розетка A-70QK0M, шт 1,00
16 CI54-I5I Вилка A-70IKM6, шт 1,00
17 CI54-I64 Розетка У-210, шт 6,00
18 С154-163 Вилка У-210, шт 6,00

5 6 7
25226-04 

8 9 10 II
- - 115 - - -

о

_ _ 20 —

У

- - 30 - - - -

- - 414 - - - -

- - - - - - 210

- - - 167 - - -

- - 1382 - - - -

- - - - - - 210

_ _ 167 _ _

0,53 - I - -
0,48 - I - -
0,29 - 2 - -
0,29 - 2 -  -  - -



274-4-4.91 ЦУ)
I 2______3
19 СИЗ—129 Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 20мм до 377 мм со снятой фаской из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП и БСТ2ПС-БСТ4ПС, наружный диаметр в мм-ДН, толщина стенок в мм-Т: ДН-2и, Т-2, м
20 2405-1010 Вво, гибкие К1080УЗ штьводы гиокие 1У36-1684-78,
21 503-80124- Трубы д=25 мм из непластифи- -II цированного поливинилхлоридаТУо-05-1573-77, ЮООпм
22 503-80125- То же, д=32 мм, ЮООпм 

-12

23 CI52-228 Провод АПВ-660 сеч. 2 мм2, 1000м
24 CI52-229 Провода силовые для электрических установок с полвинил- хлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой марки АПВ сечением 4 мм2,
25 С152-230 То же, 6 мм2, 1000м
26 CI52-23I То же, 10 мм2, 1000м

127 - гвггб-о̂

4 5 6 7 8 9
10,00 0,34 - 3 м»

3,00 2,10 - 6 -
0,42 465,00 - 195 -

0,05 735,00 - 33 -

1,29 44,87 - 58 -
0,05 55,14 - 3 -  -

0,23 72,05 - 16 - -
0,37 115,18 - 43 - -



274-4-4.91 (1У) - 128 - 2 5 2 2 6 - 0 4

I 2______3 4 5 б 7 8 9 10 II
27 СПЗ-129 Трубы стальные электросвар- 45,00 0,34 ные прямошовные диаметром от 20 мм до 377 мм со снятой

Баской из стали марок СТ2КП-БСТ4КП и ВСТ2ПС-БСТ4ПС наружный диаметр в мм-ДН, толщина стенок в мм-Т: ДН-20,Т-2, м
Итого прямые затраты по -разделу 2, руб
в том числе:
Стоимость монтажных работ, руб -
Плановые накопления, руб
Всего стоимость монтажных работ -
Итого по разделу 2, руб
Итого прямые затраты по -смете, руб
в том числе:
Стоимость оборудования, руб 
Тара и упаковка, руб 
Транспортные расходы, руб

15

378

378
30

408 -
408
1532 130 35_ - 187

17 14

885
17
54
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Заготовительно-складские расходы - 
Всего стоимость оборудования 
Стоимость монтажных работ, руб - 
Накладные расходы, руб 
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Плановые накопления, руб 
Всего стоимость монтажных работ - 
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Итого по смете, руб 
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб

Главный архитектор проекта 
/Начальник отдела АИР
Исходные данные:Составила инженер I категории
Проверила руководитель группы

25ггб-о4
7 8 9 10 II
12
968 - -
647 
115

20 -

60
822

167 - 
1790 -

167 -

В.Н. Егоров 
Б.Е. Черкасов
Т.М. Арсентьева 
Т.А. Осипова

9

210

210
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ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5
к типовому проекту общественного микроцентра малого сельского населенного пункта на 250 жителей, со стенами из мелких блоков ячеистого бетона

Устройства связи
Основание: CCI Сметная стоимость 3,793 тыс.руб.Нормативная трудоемкость 900 чел/часСоставлена в ценах 1991г. Сметная заработная плата 0,697 тыс.руб.Строительный объем 3895,39 м3Цена единицы 0,97 руб.

№ Шифр и т пп позиции Наименование работ или затрат, единица измерения Кол-во Стоимостьединицы, руб Общая стоимость, руб Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обсл.машин оосл.машины
норматива. всегооснов.з/пл.

экспл. машин в т.ч з/пл.
всего оси.з/плэк СП маш. в тч з/пледин, всего

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II
Отдел I. Телефонизация
Раздел I. Оборудование и монтажные работы

I Ц10-127-5 Аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС, шт 6,00 0.47
0,39

- 3 2 - 0,50 3

2 6203-13 Телефонный аппарат ТА72М-АТС 6,00 11,42 - 69 - - -
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I 2_____
3 Ц8-402-2
4 Ц10-972-10
5 Ц10-54-7

3__________________4
Провод телефонный ТПР1х2хО,4, 3,00
Коробка распределительная 1,00настенная, коробка
Кабель по стене бетонной, 0,15масса 1м до I кг, 100м
Итого прямые затраты по разделу I, руб
в том числе:
Стоимость оборудования, руб 
Тара и упаковка, руб 
Транспортные расходы, руб 
Заготовительно-складские расходы - 
Всего стоимость оборудования 
Стоимость монтажных работ, руб -
Накладные расходы, руб 
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Плановые накопления, руб

Z52Z6-04

5 6 7 8 9 10 II
17,31
9,44

5,88
1,79

52 28 17
5

13.00
1,52

30_
5

5.44
2,02

0.87
0,27 5 2 I 3.00

0,23
3

42,39
23,62

9,48
2,92

6 4 I 35.00
2,48

5
— 135 36 19

5
— 50

5
- 69 - - - -

- - I - - - -
- - 4 - - - -
- - I - - - -
- - 75 - - - -
- - 66 - - - -
- - 32 - - - -
- - - - - - 2

_ — 5 _ -

8
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Всего стоимость монтажных работ -
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Итого по разделу I, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником

6 CI5I-2542 Кабели связи низкочастотные с 0,30полиэтиленовой изоляцией марки ТПП диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10, 1000м
7 CI52-488 Провода с медными жилами с 0,02полиэтиленовой изоляцией марки ТРП диаметром жилы 0,5 мм2,1000м

Итого прямые затраты по разделу 2, руб
в том числе:
Стоимость монтажных работ, руб - 
Плановые накопления, руб

Z5ZZ 6-0 t {

5 7 __8 9 10 _II
106

46 -
181

46

57

57

319,16 - 96

16,75 - I -

97

97
8
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Всего стоимость монтажных работ -
Итого по разделу 2, руб
Итого прямые затраты по отделу I, руб
в том числе:
Стоимость оборудования, руб 
Тара и упаковка, руб 
Транспортные расхода, руб 
Заготовительно-складские расходы 
Всего стоимость оборудования 
Стоимость монтажных работ, руб 
Накладные расходы, руб 
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Плановые накопления, руб 
Всего стоимость монтажных работ 
Нормативная трудоемкость, ч/ч

Z 5 2 Z 6 - 0 4

5___ б 7 8 9 10 II
105
105 - -
232 36 19

5
69
I
4
I -
75
163
32

5

50
5

2

16
211

57
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Сметная заработная плата, руб
Итого по отделу I, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Отдел 2. Радиофикация
Раздел 3. Оборудование и монтажные работы

8 E34-64I Установка для радиотрансляци-I24-I онной сети стоек одинарныхна напряжение до 240В, шт
9 Ц10-397-4 Трансформатор абонентскиймощностью до 25 вт на кирпичной или бетонной стене, шт
10 цена Муром, з -да Громкоговоритель 0,25 ГД, шт
II ЦЮ-397-7 Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении, шт
12 Ц10-975-12 Установка коробок ответвительных и ограничительных, шт
13 Ц10-381-П Установка радиорозеток, шт

134 - 2 5 2 2 6 - О *

4 5 6 7 8 9 10 II

-

тт

286
46 -

46 -

м

57

1,00 20,49 - 
5,42

20 5 7,12 7

1,00 0.86 - 
0,59

I I 1,00 I

15,00 10,72 - 161 - - -
15,00 3.46 - 

2,92
52 44 - 4,00 60

12,00 0,52 - 
0,46

6 6 1,00 12

15,00 0.45 - 7 6 1,00 15
0,41
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I 2 3
14 Ц8-418-4 Труба полиэтиленовая в полу под заливку бетоном, внутренний диаметр до 25 мм,
15 Ц8-409-1 Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке суммарное сечение до 2,5 мм2,
16 Ц8-402-1 Провод ПТТЖ 2x1,2 проложить открыто, 100м
17 Ц10-397-7 Монтаж звуковой колонки, шт

18 Ц10-395-1 Шкаф или статив (стойка), масса до 100 кг, шт
19 Ц10-381-11 Коробка микрофонная, шт

20 Ц8-402-1 Провод микрофонный, 100 м
21 1601-2209 Установка трансляционная ТУ-Ю0БУ 4.2 Д22.032.014 X/, компл

135 25226-04
4 5 б 7 8 9 10 II
0,10 9.26

7,29
0.21
0,08

I I
'

10,00
0,07

I

0,10 6,90
2,95

3.69
1,08

I - - 4.00
0,92

-

2,40 22,78
10,09

8.17
2,48

55 24 20
6

14,00
2,10

34
5

2,00 3.46
2,92

- 7 6 - 4,00 8

1,00 11,30
11,05 - II II - 14,00 14

2,00 0,45
0,41 - I I - 1,00 2

0,60 22,78
10,09

8.17
2,48

14 6 4
I

14*00
2,10

8
I

1,00 531,57 - 532 - - - -
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22 1601-2364 Звуковая колонка 2К5-5-2КЗ-7 2,00ИЦ3.843.756 ТУ, компл

Итого прямые затраты по разделу 3, руб
в том числе:
Стоимость оборудования, руб 
Тара и упаковка, руб 
Транспортные расходы, руб 
Заготовительно-складские расходы- 
Всего стоимость оборудования 
Стоимость монтажных работ, руб - 
Накладные расходы, руб 
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Плановые накопления, руб 
Всего стоимость монтажных работ - 
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб

гъггвоЬ

5 6 7 8 9 10 II
21,15 - 42

911 Ш  24- - 1627 6
735
15
46
10
806
176
92

17 -
22

290
- 174
135
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II
Итого по разделу 3, руб - - - 1096 - - - -

Нормативная трудоемкость, ч/ч - - - - - - - 174
Сметная заработная плата, руб - - - - 135 - - -
Раздел 4. Материалы, не учтенные сборником

23 CI55-I3 Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2П, шт
2,00 0,22 — I — - — —

24 CI55-I2 То же, УК-2Р, шт 10,00 0,25 - 3 - - - -
25 CI55-22 Радиорозетка РЛР-1, шт 15,00 0,25 - 4 - - - -
26 CI52-495 Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки ПТПЖ с числом жил и диаметром 2x1,2 мм2, 1000м

0,25 36,18 9

27 CI52-I49 Провод РВШЭ1х2хО,5, 1000м 0,06 426,60- 26 - - - -
28 503-80124- Трубы д=25 мм из непластифи- -II цированного поливинилхлорида ТУ5-05-1573-77, ЮООпм

0,01 466,86- 5 - - - -

29 290220- Трансформатор абонентский 1,00 5,02 - 5 - - - -я тре']эехпрограммного вещания
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Итого прямые затраты по разделу 4, руб
в том числе:
Стоимость монтажных работ, руб -
Плановые накопления, руб
Всего стоимость монтажных работ -
Итого по разделу 4, руб
Итого прямые затраты по отделу 2, руб
в том числе:
Стоимость оборудования, руб 
Тара и упаковка, руб 
Транспортные расходы, руб 
Заготовительно-складские расходы - 
Всего стоимость оборудования 
Стоимость монтажных работ, руб - 
Накладные расходы, руб

Z S 2 2 6 - 0 4

5 6 7 8 9 10 II
53

53

56 - - -
56
964 III 24. - 162

7 6

735
15
46
10
806
229
92
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Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость монтажных работ -
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Итого по отделу 2, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Отдел 3. Телевидение
Раздел 5. Оборудование и монтажные работы

30 Ц10-604-1 Определение места установки 1,00 антенны с измерением величины телевизионного сигнала и его качества, трассы маги- старального кабеля, коробок соединительных, фильтра сложения сигналов, разветви- тельных и уравнительных антенных усилителей, шт

Z S 2 26- О *

5 б 7 8 9 10 II
б

17 -
25
346

- 174
135 - -

1152 -
174

135 -

15,28 12,27 15 
2,94 4,13

3 12_ 4*00 4
4 3,51 4
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31 Ц10-604-2

32

Антенна коллективная для приема телевидения или УКВ 4м вещания или радиовещания на антенной опоре высотой до 8м на кровле бетонной, без оття- же, с ранее оборудованными трубостойками, шт
Ц10-605-2 Усилитель антенный телевизионный или стабилизирующее устройство, шт

33 Ц10-606-17 Сдача работ с контрольнымиизмерениями для канала одного, измер.
34 Ц10-605-1 Коробка телевизионная раз-ветвительная, соединительная, уравнительная, распределительная или фильтров сложения, шт
35 Ц10-54-4 Кабель по стене кирпичной,масса 1м до I кг, 100м
36 Ц8-534-13 Шкаф электрослаботочныхустройств, кг

Итого прямые затраты по разделу 5, руб
в том числе:

- 140 - 2 5 2 2  6--04

4 5 6 7 8 9 10 II
1,00 15,88

6,17
8,93
3,06

16 6 9
3

7,00
2,60

7
3

1,00 2,95
1,64

- 3 2 - 2,00 2

1,00 15,28
15,00

- 15 15 - 5,00 5

2,00 0,74
0,57

- I I - 0,80 2

0,40 41,41
18,87

7,77
2,37

17 8 3
I

28,00
2,01

II
I

14,00 0,53
0,05

0,02 7 I - 0,10 I

- - - 74 36 24
8

- 32
8
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Стоимость монтажных работ, руб -
Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость монтажных работ -
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Итого по разделу 5, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Раздел 6. Материалы, не учтенные сборником

37 1601-2484 Антенна с мачтой АТГК 27-06- 1672-75 ТУ, 27-06-1673-75 ТУ, компл
1,00

38 150401-92 Коробка УАР-6,1, шт 1,00
39 1601-2394 Оборудование телевизионное 1,00транзисторное унифицированное ОТТУ-2 УТ2.002.001 ТУ,компл

25226 -ofy

5 б 7 8 9 10 II
- - 74
- - 29

- -
8

- - III

- -
III

12,69 - 13

1,62 _ 2
70,09 - 70

- - - 42
48 -

42
48 -
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40 1601-2493 Коробка антенная AK-I 1,0027-20-2190-78 ТУ, компл
41 CI5I-2768 Кабели радиочастотные коак- 0,03сильные со сплошной полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке,ГОСТ 11326.22-79, марки PK75-4-I5, 1000м
42 CI5I-2758 То же, PK75-9-I3, 1000м 0,01

Итого прямые затраты по разделу 6, руб
в том числе:
Стоимость оборудования, руб
Транспортные расходы, руб
Всего стоимость оборудования
Стоимость монтажных работ, руб -
Плановые накопления, руб
Всего стоимость монтажных работ -
Итого по разделу 6, руб
Итого прямые затраты по отделу 3, руб

2 5 2 2 6  - 04

5 6 7 8 9 10 II
2,28 - 2 -
237,00 - 7 -

406,06 - 4 -
98

13

14
8 5 - - -

92
106
172 36 24_ - 32

8 8
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в том числе:
Стоимость оборудования, руб 
Транспортные расходы, руб 
Всего стоимость оборудования 
Стоимость монтажных работ, руб 
Накладные расходы, руб 
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Плановые накопления, руб 
Всего стоимость монтажных работ 
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Итого по отделу 3, руб 
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Отдел 4. Молниезащита 
Раздел 7. Монтажные работы

г5ггв-
7 8 9 10 II

13 
I
14 
159 
29

4
15
203

48
217

2

42

42
48
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II
43 Ц8-472-7 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2, 100м

0,25 87,15
16,75

2,77
0,30

22 4 I 24,00
0,25

6

44 Ц8-471-1 Заземлитель вертикальный из угловой стали 50x50x5 мм, 10шт
1,30 26,15

5,75
1,08
0,15

34 7 I 9,00
0,13

12

45 ЦЮ-972-22 Полоса защитная или громоотводная емкостью до 30x2 линий, шт
2,00 2,36

2,40 - 5 5 - 3,00 6

46 Ц8-142-1 Устройство постели при одном кабеле в траншее, 100м 1,00 14,42
3,20

11,14
4,16

14 3 II
4

. 5,00 
3,53

5
4

47 Ц8-149-1 Кабель до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м до I кг, 100м
1,00 13,05

7,80
0,43
0,15

13 8 - 11,00
0,13

II

48 Ц8-472-8 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм, 100м
0,50 69,79

18,62
2,45
0,15

35 9 I 26,00
0,13

13

49 Ц8-141-1 Кабель до 35 кв, в готовых траншеях без покрытий, масса 1м до Зкг, 100м
1,00 16,98

7,36
3,57
1,35

17 7 3
I

10,00
1,15

10
I

Итого прямые затраты по разделу 7, руб - - - 140 43 17
5

- 63
5

в том числе:
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Стоимость монтажных работ, руб -
Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость монтажных работ -
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Итого по разделу 7, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Раздел 8. Материалы, не учтенные сборником

50 1602- Щит заземления ЩЗ-П2 2,00-050098 2A3.620.38I ТУ, шт
51 CI5I-II46 Кабели силовые на напряжение 0,011000В одножильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, сечением 10 мм2,

IODOm

2 5 2 2 6  - О*/

5 __6

2,01  -

251,22 -

7 8 9 10 II
140
39

6

14
193

54
193

54

4

72

72

4
3



274-4-4.91 ЦУ) - 146 - 2 5 2 2 6 - 0 4

I 2______3___________________ 4 5 6
52 1509-2006 Кабель ААВБ 1x16, м 100,00 3,05 -

Итого прямые затраты по -разделу 8, руб
в том числе:
Стоимость монтажных работ, руб -
Плановые накопления, руб -
Всего стоимость монтажных работ -
Итого по разделу 8, руб -
Итого прямые затраты по -отделу 4, руб
в том числе:
Стоимость монтажных работ, руб - 
Накладные расходы, руб -
Нормативная трудоемкость, ч/ч - 
Сметная заработная плата, руб - 
Плановые накопления, руб -
Всего стоимость монтажных работ -

7 8 9 10 II
305
312

312
24
336
336
452 43 17_ - 63

5 5

452
39

6

38
529
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Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Итого по отделу 4, руб 
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб
Отдел 5. Пожарная сигнализация
Раздел 9. Оборудование и монтажные работы

53 Ц10-742-1 Приборы приемно-контрольные ипусковые, станции и пульты емкостью до 100 лучей, пульт приемный на 10 лучей, шт
54 15II—I009 Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные для автомобилей, автобусов, тракторов, дорожных и сельскохозяйственных машин 6СТ-55ЭМ, шт
55 1602 д.8 Приемно-контрольный прибор УОТС-М, шт
56 ТПЭП п.397 Ящик управления ЯУ8251-12А2, шт
57 Монтаж ящика управления, шт

147 - Z 5 2 Z 6 - 0 4

4 5___ 6 7 8 9 10

54 -
529

54 -

II
72

72

1,10 25.57 - 26 22 - 26,00 26
22,12

2,00 31,02 - 62

1.00 239,70 - 240
1.00 104,88 - 105

8.01 1,49 8
3,49

1,00 3 I 4,47 4
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58 Ц10-743-3 Извещатели ПС автоматические многократного действия во взрывозащищенном исполнении, шт
59 Ц10-743-4 Извещатели ОС автоматический контактный или электромагнитный на открывание окон и дверей или ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический,устанавливаемые на стекле, шт 
60 Ц10-381-П Розетка микрофонная, шт

61 Ц8-534-13 Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования, кг
62 1602- 0300045 Устройство сигнальное УС ТУ 25.09.023-76, шт
63 Ц8-409-1

64 Ц8-418-1

Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2,
Труба полиэтиленовая в готовых бороздах, внутренний диаметр до 25 мм, 100м

64 Ц8-418-1

148 - ZSZZ6-0*i

4 5 6 7 8 9 10 II
65,00 1.69 - 

1,30
НО 85 - 2,00 130

35,00 1,12 - 
0,95

39 33 - 1,00 35

38,00 0,45
0,41

17 16 - 1,00 38

28,00 0.53
0,05

0,02 15 I I 0,10 3

2,00 14,10 - 28 - - -
0,10 6,90

2,95
3.69
1,08

I - 4,00
0,92

-

0,10 12,57 0,27 I I - 15,00 I
10,71 0,12 0,10
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65 Ц10-744-I Блокировка стеклянных оконип кПЭЛ,
66 Ц8-400-1 Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок, суммарное сечение до 10 мм2,
67 Ц10-975-12 Коробка ответвительная, шт

68 Ц10-975-10 Ящик протяжной размером до1000x800 мм, шт
69 Ц10-744-5 Звонок тревоги для внутренней или наружной установки, шт
70 Ц8-409-1 Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2, 100м

Кабель до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м до 1кг, 100м
71 Ц8-149-1

- 149 - ZSZZ6-04

4 5
0,35 51.13 

43,12
0,50 85,80

29,25

45,00 0.52
0,46

2,00 1.45
1,02

2,00 1.49
1,30

0,10 6,90
2,95

0,75 13,05
7,80

6 7 8
- 18 15

36,41
12,77

43 15

- 23 21

0.25
0,05

3 2

- 3 3

3.69
1,08

I -

0,43 10 6
0,15

9 10 II
- 55,00 19

18 41,00 20
6 10,84 5

- 1,00 45

1,00 2
0,04
2,00 4

4,00
0,92

11,00 8
0,13
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II
72 Ц10-54-7 Кабель по стене бетонной, 4,90 42,39 9,48 208 116 46 35,00 171масса 1м до 1кг, 100м 23,62 2,92 14 2,48 12
73 Ц8-121-5 Аккумулятор кислотный стаци- 2,00 3,97 _ 8 5 4,00 8онарный, тип С-6, СК-6, С-8, СК-8, шт 2,65

Итого прямые затраты по - _ 969 344 66 514разделу 9, руб 20 17
в том числе:
Стоимость оборудования, руб - - - 435 - - -
Тара и упаковка, руб - - - 9 - - - -
Транспортные расходы, руб - - - 27 - - - -
Заготовительно-складские расходы - - - 5 - - - -
Всего с оимость оборудования - - - 476 - - - -
Стоимость монтажных работ, руб - - - 534 - - - -
Накладные расходы, руб - - - 290 - - - -
Нормативная трудоемкость, ч/ч - - - - - - - 24
Сметная заработная плата, руб - - - - 50 - - -
Плановые накопления, руб - - - 62 - - - -
Всего стоимость монтажных работ - - - 886 - - - -
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II
Нормативная трудоемкость, ч/ч - - - - - - - 555
Сметная заработная плата, руб - - - - 414 - - -
Итого по разделу 9, руб - - - 1362 - - - -
Нормативная трудоемкость, ч/ч - - - - - - - 555
Сметная заработная плата, руб - - - - 414 - - -
Ра-здел 10. Материалы, неучтенные сборником

74 1602 д.15 Извещатель ИП-104-1, шт 65,00 1,38 - 90 - - - -

75 I504-I54I4Датчик магнитоконтактный ДМК-П2 ТУ25-09.007-78, шт 15,00 0,71 - II - - - -
76 1602-030065 Датчик инерционный магнитоконтактный ДИМК ТУ25.04.3187 -76, шт

20,00 1,69 - 34 - - -

77 290220--1106 Розетка штепсельная четырехпроводная РТШК-4, шт 38,00 0,91 - 35 - - - -
78 CI55-I3 Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2П, шт

45,00 0,22 - 10 - - - -

79 CI52-488 Провода с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией марки ТРП диаметром жилы 0,4 мм2, 1000м
0,50 16,75 8 ""
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80 CI52-200 Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевыми жилами, плоские, с разделительным основанием для неподвижной открытой прокладки, марки АППВ, с числом жил и сечением 3x4 мм2, ЮООи
81 15092- 04035 Кабель одножильный напряжением до 660В сечением 2,5 мм2, ВРГ, 1000м
82 15098- -02041 Провод класса токопроводящей жилы I сечением 0,35 мм2 НВМ, 1000м
83 2405- -1944 Ящики протяжные К646 

Г у 36-2057-77, изм. HP 1-80, за штуку
84 15099- -01X62 Провод диаметром 0,200 мм ПЭВ-I, 1000кг

Итого прямые затраты по разделу 10, руб
в том числе:
Стоимость монтажных работ, руб 
Плановые накопления, руб

152 - Z5226-04

0,02 151,21 - 3

0,05 107,73 - 5

0,04 9,35 - I

2,00 15,30 - 31

- 4930,00 - I
229

229
18
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Всего стоимость монтажных работ -
Итого по разделу 10, руб
Итого прямые затраты по отделу 5, руб
в том числе:
Стоимость оборудования, руб 
Тара и упаковка, руб 
Транспортные расходы, руб 
Заготовительно-складские расходы- 
Всего стоимость оборудования 
Стоимость монтажных работ, руб - 
Накладные расходы, руб 
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Плановые накопления, руб 
Всего стоимость монтажных работ - 
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб

25226-0?
5 б 7 8 9 10 II

247
247
1198 344 66 - 514

20 17

435

27

476
763
290

24
50 -

80
1133 -

................... 555
414
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Итого по отделу 5, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Итого прямые затраты по -смете, руб
в том числе:
Стоимость оборудования, руб 
Тара и упаковка, руб 
Транспортные расходы, руб 
Заготовительно-складские расходы - 
Всего стоимость оборудования, руб - 
Стоимость монтажных работ, руб - 
Накладные расходы, руб 
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Плановые накопления, руб 
Всего стоимость монтажных работ - 
Нормативная трудоемкость, ч/ч

2 5 2 2е-ОЧ

5 7 8 9 10 II
1609 -

414 -
3018 570 150

45
1252 -
25 
78 
16
1371 -
1766 -
482

82 -

555

821
41

38

174
2422

900
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Сметная заработная плата, руб 
Итого по смете, руб 
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб

Главный архитектор проекта 
/ Начальник отдела АПР 
Исходные данные:
Составила руководитель группы 
Проверила руководитель группы

5 б 7
Z5ZZ6-0*f

8 9 10 II
697

3793 -

697
900

В.Н. Егоров 
Б.Е. Черкасов

Т.А. Осипова 
Т.А. Осипова



274-4-4.91 (1У) - 156 - 2SZ26-04

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6
к типовому проекту общественного микроцентра малого сельского населенного пункта на 250 жителей, со стенами из мелких блоков ячеистого бетона

Технологическое оборудование
Основание: ТХ Сметная стоимость 21,790 тыс.руб.Нормативная трудоемкость 16I чел/часСоставлена в ценах 1991г. Сметная заработная плата 0,119 тыс.руб.Строительный объем 3895,39 м3Цена единицы 5,59 руб.

Наименование работ или затрат, Кол-во Стоимость Общая стоимость, Затратыединица измерения единицы, руб руб труда рабо-------------------  чих, ч/ч,всего экспл. всего осн. эксп не занятых основ, машин з/пл маш. обсл.машинз/roi. в т.ч в тч обсл.машиныз/пл. з/пл -------един, всего
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II

Раздел I. Монтируемое оборудование
I 2406 Камера охлаждения KXC-I-8, п.Ю15 шт 1,00 916,50- 916 - - - -
2 Ц28-912-1 Камера сборная холодильная, 1,00 18,75 0.47 19 18 - 28,00 28шт 17,87 0,24 0,31
3 2406 Кипятильник электрический 1,00 91,65 - 92 -п.06-002 КНЭ-25М1, шт

Ш Шифр и №№ пп позиции норматива
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4 Ц28-923-1М Кипятильник для приготовления кипятка, шт
5 1708-1114 Контрольно-кассовая машина Ока-1401, шт
6 Ц28-901-1 Аппарат контрольно-кассовый, шт
7 241996 ч.2 п.13 Моечная ванна BMCM-I, шт
8 Ц28-921-8 Машина моечная, шт
9 2406 п.15 Электросушитель для рук, шт
10 Ц8-615-3 Электрополотенце, шт
II 2406п. 01-033 Прилавок-витрина Таир-I06М, шт
12 2406-01044 Прилавок-витрина ВХС/В-1-0,1, шт
13 Ц28-9П-3 Прилавок-витрина, шт

14 Союзторг- Шкаф холодильный ШХ-1,40, шт оборудов.

157 - 2 5 Z Z 6 - 0 4

4 5 6 7 8 9 10 II
1,00 3,58 0,04 4 3 5,00 5

3,46 0,02 0,03
1,00 599,25 - 599 - - - -
1,00 5,18 0,54 

4,54 0,36
5 5 - 7,00

0,46
7

5,00 67,68 - 338 - - - -
5,00 8.59 0*65

7.59 0,41
43 38 3

2
11,00
0,53

55
3

2.00 31,44 - 64 - - - -
2,00 1,58 - 

1,04
3 2 - 2,00 4

2,00 683,85 - 1368 - - - -
1,00 719,10 - 719 - - - -
3,00 9,85 0J5 30 28 * * 13,00 39

9,45 0,09 0,12
1,00 902,40 - 902 - - -
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15 Ц28-9П-4 Шкаф холодильный, шт 1,00

Итого прямые затраты по разделу I, руб
в том числе:
Стоимость оборудования, руб 
Тара и упаковка, руб 
Транспортные расходы, руб 
Заготовительно-складские расходы - 
Всего стоимость оборудования 
Стоимость монтажных работ, руб - 
Накладные расходы, руб 
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Плановые накопления, руб 
Всего стоимостьюнтажных работ - 
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб

Z5ZZ.6-0*f

5 6 7 8 9 10 II
9.82
9,44

0Л4
0,09

10 9 - 13,00
0,12

13

— - 5III ЮЗ 3
2 - 151

3
- - 4997 - - - -
- - 99 - - - -
- - 307 - - -
- - 65 - - - -
- - 5468 - - - -

- - 114 - - - -
- - 84 - - - -
- - - - - - 7
- - - 14 - - -
- - 16 - - - -
- - 214 - - - -
- - - - - - 161

119 — _
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Итого по разделу I, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Раздел 2. Немонтируемое оборудование

16 280222- 02115 Ростомер, шт
17 560101-75 Вешалка настенная, шт
18 560I0I-7I Подцветочница, шт
19 560I0I- -0901I Весы медицинские РП-150, шт
20 560101-52 Прилавок для упаковки и продажи промтоваров, шт
21 560101-54 Прилавок стеклянный для выкладки и продажи промтоваров шт
22 560I0I-II4 Кушетка смотровая, шт
23 560101-58 Кассовая кабина, шт
24 560I0I-I24 Стол обеденный, шт
25 2419996 чЛ п.34 Стул кассира, шт

159 -
4 5 6

- -

1,00 16,36 -
4,00 16,21 -
2,00 16,21 -
1,00 38,07 -
1,00 107,65 -
3,00 101,41 -

1,00 50,76 -
1,00 197,33 -
4,00 21,15 -
1,00 35,67 -

z szze -O i  

8 9 10 II

- 161 
119 -

7_
5682

16
65
32
38
108
304

51
197
85
36
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26 241973-287Вешало, шт
27 280222--14094 Шкаф медицинский, шт
28 560101-76 Вешалка круглая, шт
29 241996 чЛ п.40 Контейнер хлебный, шт
30 29090-570 Сейф, шт
31 241996 п.4Горка пристенная универсальная, шт
32 28022--14073 Стол для инструментов, шт
33 560I0I-I50Стол журнальный, шт
34 560101-76 Вешалка напольная на 20 крючков, шт
35 Союзторгов орудов. Стол производственный СП-7, шт
36 560I0I-II7Кресло для отдыха, шт
37 560I0I-II5Кушетка смотровая медицинская, шт
38 560101-236Шкаф книжный, шт
39 510402-18 Зеркало, шт

160 - гъгг.6-o*f

4 5 6 7 8 9 10 II
3,00 33,13 - 99 — - - -

1,00 36,66 - 37 - - « -
1,00 28,20 - 28 - - - -

3,00 96,44 - 289 - - -
2,00 64,86 - 130 - - - -

9,00 72,97 - 657 - - - -
2,00 36,66 - 73 - - - -
2,00 31,02 - 62 - - - -

2,00 28,20 - 56 - - - -
4,00 122,67 - 491 - - - -
10,00 4,65 - 47 - - - -

1,00 53,58 - 54 - - - -
6,00 104,34 - 626 - - - -

2,00 38,63 - 77 - - - -
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40 560101-337 Стол 2-местный читательский,шт
41 2907-01 Стол гримировальный, шт
42 ЦНИИЭЛ Мостик-качалка, штуч.здан.
43 560101-272 Ширма, шт
44 560101-120 Банкетка, шт
45 цена Харь- Электроплитка, шт ков.з-да
46 240220-3423 Сургучница, шт
47 560I0I- Комплект детский четырехмест--II188 ный, шт
48 560101-ЮЗ Шкаф для одежды персонала, шт
49 пр-т ИЗ Стул полумягкий, штстрЯ
50 241973 Подтоварник ПТ-I, штп.389
51 241973 д.7 Стеллаж однорядный 4970хЮ15хп.3023 х1900, шт
52 241973- Стеллаж производственный-5098 1000x800x2000, штп.1-05

161 25 22  6~0</

4 5 6 7 8 9 10 II
6,00 211,50 - 1269 - - - -
1,00 102,93 - ЮЗ - - - -

1,00 81,36 - 81 - - - -
1,00 21,15 - 21 - - - -

5,00 34,54 - 173 - - - -
1,00 16,92 - 17 - - - -
1,00 4,23 - 4 - - -

1,00 61,33 - 61 - - - -
1,00 105,75 - 106 - - - -

20,00 23,97 - 479 - - - -
3,00 19,74 - 59 - - - -
2,00 210,09 - 420 - - - -
2,00 64,86 - 130 ш. _ _
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53 Союзторг- Стул разрубочный, СР, шт оборудов.
54 241973-409 Стеллаж деревянный, шт
55 560I0I Стол однотумбовый, шт п.159
56 280222- Стол для хуриргических ин- -14067 струментов, шт
57 560101-455 Горка пристенная с полками, доп.З шт
58 560I0I-43I Горка пристенная для сыпучих доп.З материалов, шт
59 560I0I-I0I Стол-кафедра, шт
60 29072I-II5 Стеллаж библиотечный, шт
61 280222- Лампа настольная Солюкс -12039 ЛСМ-1, шт
62 280222- Стерилизатор воздушный-12028 ГИ-200, шт
63 24197-294 Шкаф каталожный, шт
64 550I0I-I45 Стенка гимнастическая, шт
65 560101-30 Шкаф секционный для игрушек,шт

162 - 
4 5 6 7 8

2 5 2 2 6 -

9 10 II
1,00 69,79 - 70 - - - -
1,00 39,48 - 39 - - - -
10,00 59,22 - 592 - - -
1,00 - - - - - -
6,00 141,00 - 846 - - - -
2,00 148,05 - 296 - - -
1,00 112,80 - ИЗ - - - -
8,00 205,86 - 1647 - - - -
1,00 16,92 - 17 - - - -
1,00 705,00 - 705 - - - -
1,00 90,24 - 90 - - - -
3,00 64,15 - 192 - - - -
1,00 102,93 - ЮЗ - - - -
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66 560101-685 Стойка буфетная доп. 1200x650x1150 мм, шт 6,00
67 560101-970 Панель зеркальная доп. 400x300x1200 мм, шт 1,00
68 560101-850 Панель навесная, шт доп. 6,00
69 560101-700 Дверца прохода за прилавок, доп. шт 1,00

Итого прямые затраты по разделу 2, руб -
в том числе:
Стоимость оборудования, руб -
Тара и упаковка, руб -
Транспортные расходы, руб -

Заготовительно-складские расходы-
Комплектация, руб -
Всего стоимость оборудования -
Итого по разделу 2, руб -
Итого прямые затраты по смете, руб -

Z 5 2 Z6-04

5 б 7 8 9 10 II
149,46 - 897
282,00 - 282
282,00 - 1692 -
169,20 - 169

I433I -

I433I -
287
876
183
431
16108 - 
16108 -
19442 103 3_ - 151

2 3
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в том числе:
Стоимость оборудования, руб - 
Тара и упаковка, руб 
Транспортные расходы, руб 
Заготовительно-складские расходы - 
Комплектация, руб 
Всего стоимость оборудования 
Стоимость монтажных работ, руб - 
Накладные расходы, руб 
Нормативная трудоемкость, ч/ч - 
Сметная заработная плата, руб 
Плановые накопления, руб 
Всего стоимость монтажных работ - 
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб 
Итого по смете, руб

Z5ZZ6-0*f

5 б 7 8 9 10 II

19328 - 
386
1183 -
248
431
21576 -
114
84

14 -
16
214

- 161 
П9 - -

21790
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Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб

Главный архитектор проекта 
Н̂ачальник отдела АЛР 
Исходные данные:
Составила руководитель группы 
Проверила руководитель группы

гъгге-оч
7 8 9 10 II

- 161 
119 -

В.Н. Егоров 
Б.Е. Черкасов

Т.А. Осипова 
Т.А. Осипова
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ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ВАРИАНТНЫЕ РЕШЕНИЯ
к типовому проекту общественного микроцентра малого сельского населенного пункта на 250 жителей, со стенами из мелких блоков ячеистого бетона

Общестроительные работы
Основание: Сметная стоимость 7,484 тыс.руб.Нормативная трудоемкость 368 чел/час Составлена в ценах 1991г. Сметная заработная плата 0,386 тыс.руб.

№ Шифр и № пп позиции норматива

I 2

Наименование работ или затрат, Кол-во Стоимость Общая стоимость, Затратыединица измерения единицы, руб____ руб____труда̂эабо-
всего экспл. всего осн. эксп не занятых основ, машин з/пл маш, обсл.машинз/пл. в т.ч в тч обсл.машиныз/пл. з/пл -------един, всего

3 4___ 5 6 7 8 9 10 II
Отдел I. Вариант при расчетной температуре -2ОС
Раздел I. Окна и балконные двери

I EI0-74 13-3
Исключить:
Установка оконных блоков в ка~ -129,00 6,93 0,39 -894 -240 ̂50 2*56 ^̂330менных стенах с переплетами -I 86 0 15 -19 0,13 -17раздельными и раздельно-спа- * *ценными, площадь проемов до 2 м2, м2
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I 2
2 EI0-II5 22-4

3 EI5-70I201-4

4 EI5-7I9201-4

5 CI22-I7
6 CI22-2II

7 El0-72I3-I

3
Установка блоков балконных в каменных стенах жилых и общественных зданий с полотнами раздельными и раздельно-спаренными. площадь проема более 3 м2, м2
Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом 3 мм, 100м2
Остекление деревянных балконных дверных полотен двойных, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом 3 мм, 100м2
Оконный блок 0Р9-9, м2
Балконные двери БР28-18, м2
Добавить:
Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами спаренными, площадь проемов до 2 м2, м2

- 167 -
4
-14,67

-0,15

-1,29

-129,00
-14,67

129,00

25226 - 0<f

5 6 7 8 9 10 II
5.00 0,30 -73

•1,86 0,12
-27 -5_ 2.51 -37

-2 0,10 -I

351.39 1,73 -52 -4
-29,37 0,68

43,10 -6 
0,58

213,88 1,04 -276
-21,75 0,41

-28 -2_ 31,60 -41 
-I 0,35

47,82 - -6169 -
42,42 - -622 -

4,86 0,35
1,16 0,14

150 45__ 1*60 206
18 0,12 15

601
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II
8 EI0-II723-2 Установка блоков балконных в деревянных рубленых стенах с полотнами спаренными, площадь проема более 3 м2, м2

14,67 4,82
2,54

0,15
0,06

71 37 2
I

3,03
0,05

44
I

9 EI5-707201-2 Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях спаренных переплетов оконным стеклом 3 мм, 100м2

1,29 371.25
31,50

1,73
0,68

479 41 2
I

46,90
0,58

61
I

10 EI5-725201-5 Остекление спаренных переплетов балконных дверных деревянных полотен оконным стеклом 3 мм, 100м2
0,15 244,96

22,75
1,16
0,46

36 3 33,60
0,39

5

II CI22-2 Оконный блок 0С9-9, м2 129,00 36,82 - 4750 - - - -
12 С122-209 Балконные двери БС28-18 с масляной окраской, м2 14,67 34,18 — 501 - - - -

Итого прямые затраты по разделу I, руб - - - -1648 -68 -8
-2

-98
-I

в том числе:
Стоимость общестроительных работ - - - -1648 - - - -
Накладные расходы, руб - - - -275 - - -
Нормативная трудоемкость, ч/ч - - - - - - - -26
Сметная заработная плата, руб - - - - -50 - - -
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Плановые накопления, руб -
Всего стоимость общестроитель- - ных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Итого по разделу I, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч -
Сметная заработная плата, руб
Итого прямые затраты по отделу 1, руб
в том числе:
Стоимость общестроительных работ -
Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость общестроитель- - ных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч

ZSZZ6-04

7 8 9 10 II
-154 -
-2077 -

-120 -  

-2077 -

-120 -

-1648 -68 ^  
-2

-1648 - 
-275 -

-50 -

-125

-98
-I

-26

-154
-2077

■125
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II
Сметная заработная плата, руб - - - - -120- - -
Итого по отделу I, руб - - -2077 - - - -
Нормативная трудоемкость, ч/ч - - - - - - -125
Сметная заработная плата, руб - - - - -120- - -
Отдел 2. Вариант при расчетной температуре -4ОС
Раздел 2. Стены 
Добавить:

13 E8-I40I5-I Конструкции из камней легкобетонных без облицовки стен, при высоте этажа до 4м, наружные толщиной 350 мм, м3
90,00 3,70

2,34
1,07
0,43

333 211 97
39

3,36
0,36

302
32

14 ССЦ том I п.2-11 Раствор цементно-известковый М25, м3 9,90 43,00 - 426 - - - -
15 ССЦ том I п.3-151 Блоки стеновые легкобетонные объемной массой 600 кг/мЗ М35, м3

82,80 47,50 - 3933 - - - -

Итого прямые затраты по разделу 2, руб - - - 4692 211 97
39

302
32

в том числе:
Стоимость общестроительных работ- - - 4692 - - -
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I 2 3

16 CI22-I7

Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость общестроитель- ных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Итого по разделу 2, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Раздел 3. Окна + балконные двери
Исключить:
Оконный блок 0Р9-9, м2

17 CI22-2II Балконные двери БР28-18, м2
18 EI5-70I 20I-I Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом Змм, Ю0м2

171 25226 -

4 5 6 7 8 9 10 II
784

141
438
5914 -

391
5914 -

391

72

406

406

-129,00 47,82 - -6169 -
-14,67 42,42 - -622 -
-1,29 351,39 1.73 -453

-29,37 0,68
-38 -2 

-I
43.10 -56 
0,58 -I
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19 EI5-7I9 Остекление деревянных бал- -0,15201-4 конных дверных полотендвойных, открывающихся в одну сторону оконным стеклом 3 мм, Т00м2

Добавить:
20 CI22-69

21 CI22-2I6

22 EI5-709 201-2-36

23 EI5-727 201-5-37

Блоки оконные одностворные 129,00 марки 0РС9-9 с масляной окраской, м2
Блоки дверные балконные 14,67двупольные с фрамугами марки BPC28-I8 с масляной краской, м2
Остекление деревянных окон- 1,29ных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях тройное окон стеклом 3 мм,100м2
Тройное остекление оконным 0,15стеклом 3 мм деревянных балконных дверных полотен,Ю0м2
Итого прямые затраты по разделу 3, руб
в том числе:
Стоимость общестроительных работ-

Z 5 2 2 - 6 - 0 * f

5 6 7 8 9 10 II
213,88 1,04 -31 -3 - 31,60 -5
-21,75 0,41 0,35

67,10 — 8656 — — —

50,58 - 742 - - - -

560,762,64 723 65 3 75,00 97
50,37 1,00 I 0,85 I

321,00 1,50 47 5 47,00 7
31,87 0,59 0,50

2893 29 I 43

2893
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Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб
Всего стоимость общестроитель- - ных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Итого по разделу 3, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Итого прямые затраты по отделу 2, руб
в том числе:
Стоимость общестроительных работ- 
Накладные расходы, руб 
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб

2522.6 -0*f

7 8 9 10 II
484

86 -  

270
3647 -

115 - 
3647 -

115 -
7585 240 98

39
7585 -
1268 -

44

87

87

345
32

116
227



274-4-4.91 ЦУ) - 174
I 2______3___________________£

Плановые накопления, руб
Всего стоимость общестроитель- - ных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Итого по отделу 2, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Итого прямые затраты по -смете, руб
в том числе:
Стоимость общестроительных работ-
Накладные расходы, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч
Сметная заработная плата, руб
Плановые накопления, руб -
Всего стоимость общестроитель*- - ных работ, руб
Нормативная трудоемкость, ч/ч

Z52 ZG-Otj

7 8 9 IQ II
708
9561

506 ~ 
9561 -

506 «
5937 172 90

37

5937 -
993

177 - 
554
7484 -

493

493

247
31

90

368



274-4-4.91 ЦУ) - 175 - Z5Z Z6-Ot/

I_2 3__________________4
Сметная заработная плата, руб - 
Итого по смете, руб 
Нормативная трудоемкость, ч/ч 
Сметная заработная плата, руб -

7 __ 8 9 10 II
386

7484 -

386
368

Главный архитектор проекта 
/Начальник отдела АПР 
Исходные данные:
Составила инженер I категории
Проверила руководитель группы —

В.Н. Егоров 
Б.Е. Черкасов

Е.А. Миронова 
Л.Е. Киселева
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ВЕДОМОСТЬ
потребности в производственных ресурсах к типовому проекту общественного микроцентра малого сельского населенного пункта на 250 жителей, со стенами из мелких блоков ячеистого бетона

Наименование ресурсов Основное решение
I 2

Общестроительные работы:
Затраты труда, чел/час 15874
Заработная плата, руб 10325
Строительные машины, руб 2853
Сантехнические работы:
Затраты труда, чел/час 878
Заработная плата, руб 670
Строительные машины, руб 43
Электроосвещение:
Затраты труда, чел/час 649
Заработная плата, руб 460
Строительные машины, руб 104
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____ I___________
Электросиловое оборудование:
Затраты труда, чел/час 
Заработная плата, рьб 
Строительные машины, руб
Технологическое оборудование:
Затраты труда, чел/час Заработная плата, руб 
Строительные машины, руб
Всего:
Затраты труда, чел/час 
Заработная плата, руб 
Строительные машины, руб

/Начальник отдела АПР 
Составила 
Проверила MUJtdfrtf- 

t W j  -
Б.Е. Черкасов Е.А. Миронова 
Л.Е. Киселева

2

187
130
35

151ЮЗ
3

17739
II6883038

Типовой проект 274-4-4.91

https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293721/4293721555.htm

