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ТЕРм-2001. Ямало-Ненецкий автономный округ. Часть 39. «КОНТРОЛЬ МОНТАЖНЫХ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ»

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. 
П. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ 

НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 
Ямало-Ненецкий автономный округ

ТЕРм-39-2001

Часть 39. КОНТРОЛЬ МОНТАЖНЫХ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций

Прямые затраты, 
руб.

В том числе, руб.

Затраты труда 
рабочих, чел.-ч.

оплата труда 
рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8

ОТДЕЛ 01. ПОДГОТОВКА К КОНТРОЛЮ ПОВЕРХНОСТИ МОНТАЖНЫХ СВАРНЫХ
СОЕДИНЕНИЙ И околошовной зоны

Таблица 39-01-001 Очистка поверхности металлическими щетками.
Измеритель: 1 стык
Очистка металлическими щетками поверхности трубопроводов диаметром:

39-01-001-01 до 60 мм
(зона: 1-4) 1,92 1,88 0,00 0,00 0,04

0,2

39-01-001-02 до 108 мм
(зона: 1-4) 2,88 2,82 0,00 0,00 0,06

0,3

39-01-001-03 до 159 мм
(зона: 1-4) 3,25 3,19 0,00 0,00 0,06

0,34

39-01-001-04 до 273 мм
(зона: 1-4) 3,84 3,76 0,00 0,00 0,08

0,4

39-01-001-05 до 377 мм
(зона: 1-4) 4,98 4,88 0,00 0,00 0,10

0,52

39-01-001-06 до 478 мм
(зона: 1-4) 6,22 6,10 0,00 0,00 0,12

0,65

39-01-001-07 до 550 мм
(зона: 1-4) 7,66 7,51 0,00 0,00 0,15

0,8

39-01-001-08 до 630 мм
(зона: 1-4) 8,05 7,89 0,00 0,00 0,16

0,84

39-01-001-09 до 720 мм
(зона: 1-4) 8,81 8,64 0,00 0,00 0,17

0,92

39-01-001-10 до 820 мм
(зона: 1-4) 9,58 9,39 0,00 0,00 0,19

1

39-01-001-11 до 920 мм
(зона: 1-4) 11,50 11,27 0,00 0,00 0,23

1,2

39-01-001-12 до 1020 мм
(зона: 1-4) 12,45 12,21 0,00 0,00 0,24

1,3

39-01-001-13 до 1220 мм
(зона: 1-4) 14,37 14,09 0,00 0,00 0,28

1,5

39-01-001-14 до 1420 мм
(зона: 1-4) 17,24 16,90 0,00 0,00 0,34

1,8

39-01-001-15 до 1620 мм
(зона: 1-4) 19,16 18,78 0,00 0,00 0,38

2

39-01-001-16 до 1820 мм
(зона: 1-4) 22,03 21,60 0,00 0,00 0,43

2,3

39-01-001-17 до 2020 мм
(зона: 1-4) 23,95 23,48 0,00 0,00 0,47

2,5

з
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В том числе, руб.

Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций эксплуатация машин материалы Затраты труда 

рабочих, чел.-ч.

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения

Прямые затраты, 
руб.

оплата труда 
рабочих всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8
39-01-001-18 до 2220 мм 3

(зона: 1-4) 28,73 28,17 0,00 0,00 0,56
Измеритель: 1 м шва

39-01-001-19 Очистка поверхности оборудова
ния металлическими щетками 0,4

(зона: 1-4) 3,84 3,76 0,00 0,00 0,08

Таблица 39-01-002 Протирка поверхности ацетоном.
Измеритель: 1 стык
Протирка ацетоном поверхности трубопроводов наружным диаметром:

39-01-002-01 до 60 мм 0,05
(зона: 1,2) 0,74 0,47 0,00 0,00 0,27
(зона: 3,4) 0,73 0,47 0,00 0,00 0,26

39-01-002-02 до 108 мм 0,06
(зона: 1) 1,08 0,56 0,00 0,00 0,52
(зона: 2) 1,07 0,56 0,00 0,00 0,51
(зона: 3) 1,05 0,56 0,00 0,00 0,49
(зона: 4) 1,06 0,56 0,00 0,00 0,50

39-01-002-03 до 159 мм 0,08
(зона: 1) 1,43 0,75 0,00 0,00 0,68
(зона: 2) 1,42 0,75 0,00 0,00 0,67
(зона: 3) 1,40 0,75 0,00 0,00 0,65
(зона: 4) 1,41 0,75 0,00 0,00 0,66

39-01-002-04 до 273 мм 0,1
(зона: 1) 2,14 0,94 0,00 0,00 1,20
(зона: 2) 2,12 0,94 0,00 0,00 1,18
(зона: 3) 2,08 0,94 0,00 0,00 1,14
(зона: 4) 2,10 0,94 0,00 0,00 1,16

39-01-002-05 до 377 мм 0,13
(зона: 1) 2,83 1,22 0,00 0,00 1,61
(зона: 2) 2,80 1,22 0,00 0,00 1,58
(зона: 3) 2,74 1,22 0,00 0,00 1,52
(зона: 4) 2,77 1,22 0,00 0,00 1,55

39-01-002-06 до 478 мм 0,16
(зона: 1) 3,52 1,50 0,00 0,00 2,02
(зона: 2) 3,48 1,50 0,00 0,00 1,98
(зона: 3) 3,41 1,50 0,00 0,00 1,91
(зона: 4) 3,45 1,50 0,00 0,00 1,95

39-01-002-07 до 550 мм 0,2
(зона: 1) 4,20 1,88 0,00 0,00 2,32
(зона: 2) 4,15 1,88 0,00 0,00 2,27
(зона: 3) 4,07 1,88 0,00 0,00 2,19
(зона: 4) 4,11 1,88 0,00 0,00 2,23

39-01-002-08 до 630 мм 0,21
(зона: 1) 4,66 1,97 0,00 0,00 2,69
(зона: 2) 4,62 1,97 0,00 0,00 2,65
(зона: 3) 4,52 1,97 0,00 0,00 2,55
(зона: 4) 4,57 1,97 0,00 0,00 2,60

39-01-002-09 до 720 мм 0,23
(зона: 1) 5,23 2,16 0,00 0,00 3,07
(зона: 2) 5,18 2,16 0,00 0,00 3,02
(зона: 3) 5,07 2,16 0,00 0,00 2,91
(зона: 4) 5,12 2,16 0,00 0,00 2,96

4
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В том числе, руб.

Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций эксплуатация машин материалы Затраты труда 

рабочих, чел.-ч.

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения

Прямые затраты, 
руб.

оплата труда 
рабочих всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8
39-01-002-10 до 820 мм 0,25

(зона: 1) 5,86 2,35 0,00 0,00 3,51
(зона: 2) 5,80 2,35 0,00 0,00 3,45
(зона: 3) 5,67 2,35 0,00 0,00 3,32
(зона: 4) 5,73 2,35 0,00 0,00 3,38

39-01-002-11 до 920 мм 0,3
(зона: 1) 6,72 2,82 0,00 0,00 3,90
(зона: 2) 6,65 2,82 0,00 0,00 3,83
(зона: 3) 6,51 2,82 0,00 0,00 3,69
(зона: 4) 6,58 2,82 0,00 0,00 3,76

39-01-002-12 до 1020 мм 0,32
(зона: 1) 7,33 3,00 0,00 0,00 4,33
(зона: 2) 7,25 3,00 0,00 0,00 4,25
(зона: 3) 7,09 3,00 0,00 0,00 4,09
(зона: 4) 7,17 3,00 0,00 0,00 4,17

39-01-002-13 до 1220 мм 0,4
(зона: 1) 8,91 3,76 0,00 0,00 5,15
(зона: 2) 8,82 3,76 0,00 0,00 5,06
(зона: 3) 8,64 3,76 0,00 0,00 4,88
(зона: 4) 8,73 3,76 0,00 0,00 4,97

39-01-002-14 до 1420 мм 0,44
(зона: 1) 10,18 4,13 0,00 0,00 6,05
(зона: 2) 10,07 4ДЗ 0,00 0,00 5,94
(зона: 3) 9,86 4,13 0,00 0,00 5,73
(зона: 4) 9,97 4,13 0,00 0,00 5,84

39-01-002-15 до 1620 мм 0,5
(зона: 1) 11,57 4,70 0,00 0,00 6,87
(зона: 2) 11,45 4,70 0,00 0,00 6,75
(зона: 3) 11,20 4,70 0,00 0,00 6,50
(зона: 4) 11,32 4,70 0,00 0,00 6,62

39-01-002-16 до 1820 мм 0,6
(зона: 1) 13,42 5,63 0,00 0,00 7,79
(зона: 2) 13,28 5,63 0,00 0,00 7,65
(зона: 3) 13,00 5,63 0,00 0,00 7,37
(зона: 4) 13,14 5,63 0,00 0,00 7,51

39-01-002-17 до 2020 мм 0,63
(зона: 1) 14,62 5,92 0,00 0,00 8,70
(зона: 2) 14,46 5,92 0,00 0,00 8,54
(зона: 3) 14,15 5,92 0,00 0,00 8,23
(зона: 4) 14,30 5,92 0,00 0,00 8,38

39-01-002-18 до 2220 мм 0,7
(зона: 1) 16,18 6,57 0,00 0,00 9,61
(зона: 2) 16,00 6,57 0,00 0,00 9,43
(зона: 3) 15,66 6,57 0,00 0,00 9,09
(зона: 4) 15,83 6,57 0,00 0,00 9,26

Измеритель: 1 м шва

39-01-002-19 Протирка ацетоном поверхности 
оборудования 0,1

(зона: 1) 2,29 0,94 0,00 0,00 1,35
(зона: 2) 2,26 0,94 0,00 0,00 1,32
(зона: 3) 2,21 0,94 0,00 0,00 1,27
(зона: 4) 2,24 0,94 0,00 0,00 1,30

5
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В том числе, руб.

Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций эксплуатация машин материалы Затраты труда 

рабочих, чел.-ч.

Коды неучтенных Наименование и характеристика неучтенных Прямые затраты, оплата труда в т.ч. оплата труда расход Масса
материалов расценками материалов, единица измерения руб. рабочих машинистов материалов оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8

Таблица 39-01-003 Зачистка механизированная поверхности сварного
соединения и околошовной зоны трубопроводов дна-
метром до 426 мм из углеродистых и легированных
сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (УЗ)
без снятия выпуклости (усиления) сварного шва »

Измеритель: 1 стык
Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из 
углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпук-
лости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода:

39-01-003-01 22 мм, толщина стенки до 3 мм 0,08
(зона: 1) 1,27 0,75 0,50 0,00 0,02
(зона: 2) 1,33 0,75 0,56 0,00 0,02
(зона: 3) 1,30 0,75 0,53 0,00 0,02
(зона: 4) 1,31 0,75 0,54 0,00 0,02

39-01-003-02 22 мм, толщина стенки до 6 мм ОД
(зона: 1) 1,53 0,94 0,57 0,00 0,02
(зона: 2) 1,60 0,94 0,64 0,00 0,02
(зона: 3) 1,56 0,94 0,60 0,00 0,02
(зона: 4) 1,57 0,94 0,61 0,00 0,02

39-01-003-03 25-36 мм, толщина стенки до 4 
мм 0,13

(зона: 1) 2,09 1,22 0,85 0,00 0,02
(зона: 2) 2 ,2 0 1,22 0,96 0,00 0,02
(зона: 3) 2,14 1,22 0,90 0,00 0,02
(зона: 4) 2,16 1 ,2 2 0,92 0,00 0,02

39-01-003-04 25-36 мм, толщина стенки до 8 
мм 0,15

(зона: 1) 2,44 1,41 1,00 0,00 0,03
(зона: 2) 2,56 1,41 1,12 0,00 0,03
(зона: 3) 2,49 1,41 1,05 0,00 0,03
(зона: 4) 2,51 1,41 1,07 0,00 0,03

39-01-003-05 38-48 мм, толщина стенки до 4 
мм 0,17

(зона: 1) 2,77 1,60 1,14 0,00 0,03
(зона: 2) 2,91 1,60 1,28 0,00 0,03
(зона: 3) 2,83 1,60 1,20 0,00 0,03
(зона: 4) 2,86 1,60 1,23 0,00 0,03

39-01-003-06 38-48 мм, толщина стенки до 8 
мм 0,2

(зона: 1) 3,27 1 ,8 8 1,35 0,00 0,04
(зона: 2) 3,44 1 ,8 8 1,52 0,00 0,04
(зона: 3) 3,35 1 ,8 8 1,43 0,00 0,04
(зона: 4) 3,38 1 ,8 8 1,46 0,00 0,04

39-01-003-07 38-48 мм, толщина стенки до 12 
мм 0,23

(зона: 1) 3,77 2,16 1,57 0,00 0,04
(зона: 2) 3,96 2,16 1,76 0,00 0,04
(зона: 3) 3,85 2,16 1,65 0,00 0,04
(зона: 4) 3,89 2,16 1,69 0,00 0,04

39-01-003-08 50-63 мм, толщина стенки до 4 
мм 0,22

(зона: 1) 3,61 2,07 1,50 0,00 0,04
(зона: 2) 3,79 2,07 1 ,6 8 0,00 0,04
(зона: 3) 3,69 2,07 1,58 0,00 0,04

6
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В том числе, руб.

Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций эксплуатация машин материалы Затраты труда 

рабочих, чел.-ч.

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения

Прямые затраты, 
руб.

оплата труда 
рабочих всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8

(зона: 4) 3,72 2,07 1,61 0,00 0,04

39-01-003-09 50-63 мм, толщина стенки до 8 
мм 0,26

(зона: 1) 4,27 2,44 1,78 0,00 0,05
(зона: 2) 4,49 2,44 2,00 0,00 0,05
(зона: 3) 4,37 2,44 1,88 0,00 0,05
(зона: 4) 4,41 2,44 1,92 0,00 0,05

39-01-003-10 50-63 мм, толщина стенки до 14 
мм 0,31

(зона: 1) 5,03 2,91 2,06 0,00 0,06
(зона: 2) 5,29 2,91 2,32 0,00 0,06
(зона: 3) 5,15 2,91 2,18 0,00 0,06
(зона: 4) 5,19 2,91 2,22 0,00 0,06

39-01-003-11 70-89 мм, толщина стенки до 6 
мм 0,28

(зона: 1) 4,60 2,63 1,92 0,00 0,05
(зона: 2) 4,84 2,63 2,16 0,00 0,05
(зона: 3) 4,71 2,63 2,03 0,00 0,05
(зона: 4) 4,75 2,63 2,07 0,00 0,05

39-01-003-12 70-89 мм, толщина стенки до 10 
мм 0,34

(зона: 1) 5,53 3,19 2,28 0,00 0,06
(зона: 2) 5,81 3,19 2,56 0,00 0,06
(зона: 3) 5,65 3,19 2,40 0,00 0,06
(зона: 4) 5,70 3,19 2,45 0,00 0,06

39-01-003-13 70-89 мм, толщина стенки до 20 
мм 0,45

(зона: 1) 7,37 4,23 3,06 0,00 0,08
(зона: 2) 7,75 4,23 3,44 0,00 0,08
(зона: 3) 7,54 4,23 3,23 0,00 0,08
(зона: 4) 7,60 4,23 3,29 0,00 0,08

39-01-003-14 102-114 мм, толщина стенки до 
6 мм 0,36

(зона: 1) 5,87 3,38 2,42 0,00 0,07
(зона: 2) 6,17 3,38 2,72 0,00 0,07
(зона: 3) 6,00 3,38 2,55 0,00 0,07
(зона: 4) 6,05 3,38 2,60 0,00 0,07

39-01-003-15 102-114 мм, толщина стенки до 
10 мм 0,42

(зона: 1) 6,87 3,94 2,85 0,00 0,08
(зона: 2) 7,22 3,94 3,20 0,00 0,08
(зона: 3) 7,02 3,94 3,00 0,00 0,08
(зона: 4) 7,08 3,94 3,06 0,00 0,08

39-01-003-16 102-114 мм, толщина стенки до 
20 мм 0,6

(зона: 1) 9,73 5,63 3,99 0,00 0,11
(зона: 2) 10,21 5,63 4,47 0,00 0,11
(зона: 3) 9,95 5,63 4,21 0,00 0,11
(зона: 4) 10,03 5,63 4,29 0,00 0,11

39-01-003-17 102-114 мм, толщина стенки до 
28 мм 0,7

(зона: 1) 11,47 6,57 4,77 0,00 0,13
(зона: 2) 12,05 6,57 5,35 0,00 0,13
(зона: 3) 11,73 6,57 5,03 0,00 0,13
(зона: 4) 11,83 6,57 5,13 0,00 0,13
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ТЕРм-2001. Ямало-Ненецкий автономный округ. Часть 39. «КОНТРОЛЬ МОНТАЖНЫХ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИИ»

В том числе, руб.

Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций эксплуатация машин материалы Затраты труда 

рабочих, чел.-ч.

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения

Прямые затраты, 
руб.

оплата труда 
рабочих всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8

39-01-003-18 121-133 мм, толщина стенки до 
6 мм 0,4

(зона: 1) 6,55 3,76 2,71 0,00 0,08
(зона: 2) 6,88 3,76 3,04 0,00 0,08
(зона: 3) 6,69 3,76 2,85 0,00 0,08
(зона: 4) 6,75 3,76 2,91 0,00 0,08

39-01-003-19 121-133 мм, толщина стенки до 
10 мм 0,5

(зона: 1) 8,14 4,70 3,35 0,00 0,09
(зона: 2) 8,55 4,70 3,76 0,00 0,09
(зона: 3) 8,32 4,70 3,53 0,00 0,09
(зона: 4) 8,39 4,70 3,60 0,00 0,09

39-01-003-20 121-133 мм, толщина стенки до 
20 мм 0,67

(зона: 1) 10,98 6,29 4,56 0,00 0,13
(зона: 2) 11,53 6,29 5,11 0,00 0,13
(зона: 3) 11,23 6,29 4,81 0,00 0,13
(зона: 4) 11,32 6,29 4,90 0,00 0,13

39-01-003-21 121-133 мм, толщина стенки до 
36 мм 1

(зона: 1) 16,06 9,39 6,48 0,00 0,19
(зона: 2) 16,85 9,39 7,27 0,00 0,19
(зона: 3) 16,41 9,39 6,83 0,00 0,19
(зона: 4) 16,55 9,39 6,97 0,00 0,19

39-01-003-22 159-194 мм, толщина стенки до 
6 мм 0,6

(зона: 1) 9,73 5,63 3,99 0,00 0,11
(зона: 2) 10,21 5,63 4,47 0,00 0,11
(зона: 3) 9,95 5,63 4,21 0,00 0,11
(зона: 4) 10,03 5,63 4,29 0,00 0,11

39-01-003-23 159-194 мм, толщина стенки до 
10 мм 0,7

(зона: 1) 11,47 6,57 4,77 0,00 0,13
(зона: 2) 12,05 6,57 5,35 0,00 0,13
(зона: 3) 11,73 6,57 5,03 0,00 0,13
(зона: 4) 11,83 6,57 5,13 0,00 0,13

39-01-003-24 159-194 мм, толщина стенки до 
20 мм 1

(зона: 1) 16,06 9,39 6,48 0,00 0,19
(зона: 2) 16,85 9,39 7,27 0,00 0,19
(зона: 3) 16,41 9,39 6,83 0,00 0,19
(зона: 4) 16,55 9,39 6,97 0,00 0,19

39-01-003-25 159-194 мм, толщина стенки до 
30 мм 1,3

(зона: 1) 20,92 12,21 8,47 0,00 0,24
(зона: 2) 21,96 12,21 9,51 0,00 0,24
(зона: 3) 21,39 12,21 8,94 0,00 0,24
(зона: 4) 21,57 12,21 9,12 0,00 0,24

39-01-003-26 159-194 мм, толщина стенки до 
45 мм 1,5

(зона: 1) 24,34 14,09 9,97 0,00 0,28
(зона: 2) 25,56 14,09 11,19 0,00 0,28
(зона: 3) 24,88 14,09 10,51 0,00 0,28
(зона: 4) 25,09 14,09 10,72 0,00 0,28
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ТЕРм-2001. Ямало-Ненецкий автономный округ. Часть 39. «КОНТРОЛЬ МОНТАЖНЫХ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИИ»

В том числе, руб.

Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций эксплуатация машин материалы Затраты труда 

рабочих, чел.-ч.

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения

Прямые затраты, 
руб.

оплата труда 
рабочих всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8

39-01-003-27 219-245 мм, толщина стенки до 
6 мм 0,63

(зона: 1) 10,31 5,92 4,27 0,00 0,12
(зона: 2) 10,83 5,92 4,79 0,00 0,12
(зона: 3) 10,55 5,92 4,51 0,00 0,12
(зона: 4) 10,64 5,92 4,60 0,00 0,12

39-01-003-28 219-245 мм, толщина стенки до 
10 мм 0,74

(зона: 1) 12,07 6,95 4,98 0,00 0,14
(зона: 2) 12,68 6,95 5,59 0,00 0,14
(зона: 3) 12,35 6,95 5,26 0,00 0,14
(зона: 4) 12,45 6,95 5,36 0,00 0,14

39-01-003-29 219-245 мм, толщина стенки до 
20 мм 1

(зона: 1) 16,56 9,39 6,98 0,00 0,19
(зона: 2) 17,41 9,39 7,83 0,00 0,19
(зона: 3) 16,94 9,39 7,36 0,00 0,19
(зона: 4) 17,09 9,39 7,51 0,00 0,19

39-01-003-30 219-245 мм, толщина стенки до 
30 мм 1,3

(зона: 1) 21,42 12,21 8,97 0,00 0,24
(зона: 2) 22,52 12,21 10,07 0,00 0,24
(зона: 3) 21,91 12,21 9,46 0,00 0,24
(зона: 4) 22,10 12,21 9,65 0,00 0,24

39-01-003-31 219-245 мм, толщина стенки до 
40 мм 1,5

(зона: 1) 24,84 14,09 10,47 0,00 0,28
(зона: 2) 26,12 14,09 11,75 0,00 0,28
(зона: 3) 25,41 14,09 11,04 0,00 0,28
(зона: 4) 25,63 14,09 11,26 0,00 0,28

39-01-003-32 219-245 мм, толщина стенки до 
50 мм 1,8

(зона: 1) 29,70 16,90 12,46 0,00 0,34
(зона: 2) 31,22 16,90 13,98 0,00 0,34
(зона: 3) 30,38 16,90 13,14 0,00 0,34
(зона: 4) 30,65 16,90 13,41 0,00 0,34

39-01-003-33 219-245 мм, толщина стенки до 
60 мм 2,1

(зона: 1) 34,56 19,72 14,45 0,00 0,39
(зона: 2) 36,33 19,72 16,22 0,00 0,39
(зона: 3) 35,36 19,72 15,25 0,00 0,39
(зона: 4) 35,66 19,72 15,55 0,00 0,39

39-01-003-34 219-245 мм, толщина стенки до 
70 мм 2,4

(зона: 1) 39,44 22,54 16,45 0,00 0,45
(зона: 2) 41,45 22,54 18,46 0,00 0,45
(зона: 3) 40,34 22,54 17,35 0,00 0,45
(зона: 4) 40,68 22,54 17,69 0,00 0,45

39-01-003-35 219-245 мм, толщина стенки до 
80 мм 2,8

(зона: 1) 45,76 26,29 18,94 0,00 0,53
(зона: 2) 48,07 26,29 21,25 0,00 0,53
(зона: 3) 46,80 26,29 19,98 0,00 0,53
(зона: 4) 47,20 26,29 20,38 0,00 0,53
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ТЕРм-2001. Ямало-Ненецкий автономный округ. Часть 39. «КОНТРОЛЬ МОНТАЖНЫХ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИИ»

В том числе, руб.

Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций эксплуатация машин материалы Затраты труда 

рабочих, чел.-ч.

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения

Прямые затраты, 
руб.

оплата труда 
рабочих всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8

39-01-003-36 273-299 мм, толщина стенки до 
6 мм 0,7

(зона: 1) 11,47 6,57 4,77 0,00 0,13
(зона: 2) 12,05 6,57 5,35 0,00 0,13
(зона: 3) 11,73 6,57 5,03 0,00 0,13
(зона: 4) 11,83 6,57 5,13 0,00 0,13

39-01-003-37 273-299 мм, толщина стенки до 
10 мм 0,81

(зона: 1) 13,24 7,61 5,48 0,00 0,15
(зона: 2) 13,91 7,61 6,15 0,00 0,15
(зона: 3) 13,54 7,61 5,78 0,00 0,15
(зона: 4) 13,66 7,61 5,90 0,00 0,15

39-01-003-38 273-299 мм, толщина стенки до 
20 мм 1,2

(зона: 1) 19,47 11,27 7,97 0,00 0,23
(зона: 2) 20,45 11,27 8,95 0,00 0,23
(зона: 3) 19,91 11,27 8,41 0,00 0,23
(зона: 4) 20,08 11,27 8,58 0,00 0,23

39-01-003-39 273-299 мм, толщина стенки до 
30 мм 1,5

(зона: 1) 24,34 14,09 9,97 0,00 0,28
(зона: 2) 25,56 14,09 11,19 0,00 0,28
(зона: 3) 24,88 14,09 10,51 0,00 0,28
(зона: 4) 25,09 14,09 10,72 0,00 0,28

39-01-003-40 273-299 мм, толщина стенки до 
40 мм 1,8

(зона: 1) 29,20 16,90 11,96 0,00 0,34
(зона: 2) 30,66 16,90 13,42 0,00 0,34
(зона: 3) 29,86 16,90 12,62 0,00 0,34
(зона: 4) 30,11 16,90 12,87 0,00 0,34

39-01-003-41 273-299 мм, толщина стенки до 
50 мм 2,1

(зона: 1) 34,56 19,72 14,45 0,00 0,39
(зона: 2) 36,33 19,72 16,22 0,00 0,39
(зона: 3) 35,36 19,72 15,25 0,00 0,39
(зона: 4) 35,66 19,72 15,55 0,00 0,39

39-01-003-42 273-299 мм, толщина стенки до 
60 мм 2,4

(зона: 1) 39,44 22,54 16,45 0,00 0,45
(зона: 2) 41,45 22,54 18,46 0,00 0,45
(зона: 3) 40,34 22,54 17,35 0,00 0,45
(зона: 4) 40,68 22,54 17,69 0,00 0,45

39-01-003-43 273-299 мм, толщина стенки до 
70 мм 2,7

(зона: 1) 44,30 25,35 18,44 0,00 0,51
(зона: 2) 46,55 25,35 20,69 0,00 0,51
(зона: 3) 45,31 25,35 19,45 0,00 0,51
(зона: 4) 45,70 25,35 19,84 0,00 0,51

39-01-003-44 325 мм, толщина стенки до 6 
мм 0,74

(зона: 1) 12,07 6,95 4,98 0,00 0,14
(зона: 2) 12,68 6,95 5,59 0,00 0,14
(зона: 3) 12,35 6,95 5,26 0,00 0,14
(зона: 4) 12,45 6,95 5,36 0,00 0,14
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ТЕРм-2001. Ямало-Ненецкий автономный округ. Часть 39. «КОНТРОЛЬ МОНТАЖНЫХ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИИ»

В том числе, руб.

Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций эксплуатация машин материалы Затраты труда 

рабочих, чел.-ч.

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения

Прямые затраты, 
руб.

оплата труда 
рабочих всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8

39-01-003-45 325 мм, толщина стенки до 10 
мм 0,9

(зона: 1) 14,60 8,45 5,98 0,00 0,17
(зона: 2) 15,33 8,45 6,71 0,00 0,17
(зона: 3) 14,93 8,45 6,31 0,00 0,17
(зона: 4) 15,05 8,45 6,43 0,00 0,17

39-01-003-46 325 мм, толщина стенки до 20 
мм 1,3

(зона: 1) 20,92 12,21 8,47 0,00 0,24
(зона: 2) 21,96 12,21 9,51 0,00 0,24
(зона: 3) 21,39 12,21 8,94 0,00 0,24
(зона: 4) 21,57 12,21 9,12 0,00 0,24

39-01-003-47 325 мм, толщина стенки до 30 
мм 1,6

(зона: 1) 26,28 15,02 10,96 0,00 0,30
(зона: 2) 27,62 15,02 12,30 0,00 0,30
(зона: 3) 26,89 15,02 11,57 0,00 0,30
(зона: 4) 27,12 15,02 11,80 0,00 0,30

39-01-003-48 325 мм, толщина стенки до 40 
мм 1,9

(зона: 1) 31,16 17,84 12,96 0,00 0,36
(зона: 2) 32,74 17,84 14,54 0,00 0,36
(зона: 3) 31,87 17,84 13,67 0,00 0,36
(зона: 4) 32,14 17,84 13,94 0,00 0,36

39-01-003-49 325 мм, толщина стенки до 50 
мм 2,3

(зона: 1) 37,48 21,60 15,45 0,00 0,43
(зона: 2) 39,37 21,60 17,34 0,00 0,43
(зона: 3) 38,33 21,60 16,30 0,00 0,43
(зона: 4) 38,65 21,60 16,62 0,00 0,43

39-01-003-50 325 мм, толщина стенки до 60 
мм 2,7

(зона: 1) 43,80 25,35 17,94 0,00 0,51
(зона: 2) 45,99 25,35 20,13 0,00 0,51
(зона: 3) 44,79 25,35 18,93 0,00 0,51
(зона: 4) 45,16 25,35 19,30 0,00 0,51

39-01-003-51 325 мм, толщина стенки до 70 
мм 2,9

(зона: 1) 47,71 27,23 19,94 0,00 0,54
(зона: 2) 50,14 27,23 22,37 0,00 0,54
(зона: 3) 48,80 27,23 21,03 0,00 0,54
(зона: 4) 49,22 27,23 21,45 0,00 0,54

39-01-003-52 371 мм, толщина стенки до 10 
мм 1

(зона: 1) 16,56 9,39 6,98 0,00 0,19
(зона: 2) 17,41 9,39 7,83 0,00 0,19
(зона: 3) 16,94 9,39 7,36 0,00 0,19
(зона: 4) 17,09 9,39 7,51 0,00 0,19

39-01-003-53 377 мм, толщина стенки до 20 
мм 1,5

(зона: 1) 24,34 14,09 9,97 0,00 0,28
(зона: 2) 25,56 14,09 11,19 0,00 0,28
(зона: 3) 24,88 14,09 10,51 0,00 0,28
(зона: 4) 25,09 14,09 10,72 0,00 0,28
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ТЕРм-2001. Ямало-Ненецкий автономный округ. Часть 39. «КОНТРОЛЬ МОНТАЖНЫХ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИИ»

В том числе, руб.

Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций эксплуатация машин материалы Затраты труда 

рабочих, чел.-ч.

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
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оплата труда 
рабочих всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8

39-01-003-54 377 мм, толщина стенки до 30 
мм 1,8

(зона: 1) 29,70 16,90 12,46 0,00 0,34
(зона: 2) 31,22 16,90 13,98 0,00 0,34
(зона: 3) 30,38 16,90 13,14 0,00 0,34
(зона: 4) 30,65 16,90 13,41 0,00 0,34

39-01-003-55 371 мм, толщина стенки до 40 
мм 2,3

(зона: 1) 37,48 21,60 15,45 0,00 0,43
(зона: 2) 39,37 21,60 17,34 0,00 0,43
(зона: 3) 38,33 21,60 16,30 0,00 0,43
(зона: 4) 38,65 21,60 16,62 0,00 0,43

39-01-003-56 377 мм, толщина стенки до 50 
мм 2,7

(зона: 1) 43,80 25,35 17,94 0,00 0,51
(зона: 2) 45,99 25,35 20,13 0,00 0,51
(зона: 3) 44,79 25,35 18,93 0,00 0,51
(зона: 4) 45,16 25,35 19,30 0,00 0,51

39-01-003-57 377 мм, толщина стенки до 60 
мм 3

(зона: 1) 49,16 28,17 20,43 0,00 0,56
(зона: 2) 51,66 28,17 22,93 0,00 0,56
(зона: 3) 50,28 28,17 21,55 0,00 0,56
(зона: 4) 50,71 28,17 21,98 0,00 0,56

39-01-003-58 377 мм, толщина стенки до 80 
мм 3,5

(зона: 1) 56,95 32,87 23,42 0,00 0,66
(зона: 2) 59,82 32,87 26,29 0,00 0,66
(зона: 3) 58,24 32,87 24,71 0,00 0,66
(зона: 4) 58,73 32,87 25,20 0,00 0,66

39-01-003-59 402-426 мм, толщина стенки до 
10 мм 1,2

(зона: 1) 19,47 11,27 7,97 0,00 0,23
(зона: 2) 20,45 11,27 8,95 0,00 0,23
(зона: 3) 19,91 11,27 8,41 0,00 0,23
(зона: 4) 20,08 11,27 8,58 0,00 0,23

39-01-003-60 402-426 мм, толщина стенки до 
20 мм 1,6

(зона: 1) 26,28 15,02 10,96 0,00 0,30
(зона: 2) 27,62 15,02 12,30 0,00 0,30
(зона: 3) 26,89 15,02 11,57 0,00 0,30
(зона: 4) 27,12 15,02 11,80 0,00 0,30

39-01-003-61 402-426 мм, толщина стенки до 
30 мм 2,1

(зона: 1) 34,07 19,72 13,96 0,00 0,39
(зона: 2) 35,77 19,72 15,66 0,00 0,39
(зона: 3) 34,83 19,72 14,72 0,00 0,39
(зона: 4) 35,12 19,72 15,01 0,00 0,39

39-01-003-62 402-426 мм, толщина стенки до 
40 мм 2,5

(зона: 1) 40,90 23,48 16,95 0,00 0,47
(зона: 2) 42,97 23,48 19,02 0,00 0,47
(зона: 3) 41,82 23,48 17,87 0,00 0,47
(зона: 4) 42,18 23,48 18,23 0,00 0,47
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ТЕРм-2001. Ямало-Ненецкий автономный округ. Часть 39. «КОНТРОЛЬ МОНТАЖНЫХ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ»

В том числе, руб.

Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций эксплуатация машин материалы Затраты труда 

рабочих, чел.-ч.

Коды неучтенных Наименование и характеристика неучтенных Прямые затраты, оплата труда в т.ч. оплата труда расход Масса
материалов расценками материалов, единица измерения руб. рабочих машинистов материалов оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8

39-01-003-63 402-426 мм, толщина стенки до 
50 мм 2,9

(зона: Г) 47,71 27,23 19,94 0 ,0 0 0,54
(зона: 2) 50,14 27,23 22,37 0 ,0 0 0,54
(зона: 3) 48,80 27,23 21,03 0 ,0 0 0,54
(зона: 4) 49,22 27,23 21,45 0 ,0 0 0,54

39-01-003-64 402-426 мм, толщина стенки до 
60 мм 3,5

(зона: 1) 56,95 32,87 23,42 0 ,0 0 0 ,6 6

(зона: 2) 59,82 32,87 26,29 0 ,0 0 0 ,6 6

(зона: 3) 58,24 32,87 24,71 0 ,0 0 0 ,6 6

(зона: 4) 58,73 32,87 25,20 0 ,0 0 0 ,6 6

39-01-003-65 402-426 мм, толщина стенки до 
70 мм 3,9

(зона: Г) 63,77 36,62 26,42 0 ,0 0 0,73
(зона: 2) 66,99 36,62 29,64 0 ,0 0 0,73
(зона: 3) 65,21 36,62 27,86 0 ,0 0 0,73
(зона: 4) 65,77 36,62 28,42 0 ,0 0 0,73

39-01-003-66 402-426 мм, толщина стенки до 
90 мм 4,6

(зона: 1) 74,95 43,19 30,90 0 ,0 0 0 ,8 6

(зона: 2) 78,73 43,19 34,68 0 ,0 0 0 ,8 6

(зона: 3) 76,64 43,19 32,59 0,00 0 ,8 6

(зона: 4) 77,29 43,19 33,24 0,00 0 ,8 6

Таблица 39-01-004 Зачистка механизированная поверхности сварного
соединения и околошовнои зоны трубопроводов диа
метром 465 мм и выше из углеродистых и легиро-
ванных сталей до шероховатости не грубее Rz 80
мкм (УЗ) без снятия выпуклости (усиления) сварного
шва.

Измеритель: 1 стык
Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовноЗ зоны трубопроводов из 
углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпук-
лости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода:

39-01-004-01 465-480 мм, толщина стенки до 
10 мм 1,3

(зона: 1) 21,42 12,21 8,97 0,00 0,24
(зона: 2) 22,52 12,21 10,07 0,00 0,24
(зона: 3) 21,91 12,21 9,46 0,00 0,24
(зона: 4) 22,10 12,21 9,65 0,00 0,24

39-01-004-02 465-480 мм, толщина стенки до 
20 мм 1 ,8

(зона: 1) 29,70 16,90 12,46 0,00 0,34
(зона: 2) 31,22 16,90 13,98 0,00 0,34
(зона: 3) 30,38 16,90 13,14 0,00 0,34
(зона: 4) 30,65 16,90 13,41 0,00 0,34

39-01-004-03 465-480 мм, толщина стенки до 
30 мм 2,4

(зона: 1) 38,94 22,54 15,95 0,00 0,45
(зона: 2) 40,89 22,54 17,90 0,00 0,45
(зона: 3) 39,81 22,54 16,82 0,00 0,45
(зона: 4) 40,15 22,54 17,16 0,00 0,45

39-01-004-04 465-480 мм, толщина стенки до 
40 мм 2,9

(зона: 1) 47,21 27,23 19,44 0,00 0,54
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В том числе, руб.

Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций эксплуатация машин материалы Затраты труда 

рабочих, чел.-ч.

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения

Прямые затраты, 
руб.

оплата труда 
рабочих всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8
(зона: 2) 49,58 27,23 21,81 0,00 0,54
(зона: 3) 48,27 27,23 20,50 0,00 0,54
(зона: 4) 48,68 27,23 20,91 0,00 0,54

39-01-004-05 465-480 мм, толщина стенки до 
50 мм 3,4

(зона: 1) 55,50 31,93 22,93 0,00 0,64
(зона: 2) 58,30 31,93 25,73 0,00 0,64
(зона: 3) 56,75 31,93 24,18 0,00 0,64
(зона: 4) 57,24 31,93 24,67 0,00 0,64

39-01-004-06 465-480 мм, толщина стенки до 
60 мм 3,9

(зона: 1) 63,77 36,62 26,42 0,00 0,73
(зона: 2) 66,99 36,62 29,64 0,00 0,73
(зона: 3) 65,21 36,62 27,86 0,00 0,73
(зона: 4) 65,77 36,62 28,42 0,00 0,73

39-01-004-07 465-480 мм, толщина стенки до 
70 мм 4,4

(зона: 1) 72,05 41,32 29,90 0,00 0,83
(зона: 2) 75,71 41,32 33,56 0,00 0,83
(зона: 3) 73,69 41,32 31,54 0,00 0,83
(зона: 4) 74,32 41,32 32,17 0,00 0,83

39-01-004-08 465-480 мм, толщина стенки до 
90 мм 5,2

(зона: 1) 84,70 48,83 34,89 0,00 0,98
(зона: 2) 88,96 48,83 39,15 0,00 0,98
(зона: 3) 86,61 48,83 36,80 0,00 0,98
(зона: 4) 87,34 48,83 37,53 0,00 0,98

39-01-004-09 500-560 мм, толщина стенки до 
10 мм 1,5

(зона: 1) 24,84 14,09 10,47 0,00 0,28
(зона: 2) 26,12 14,09 11,75 0,00 0,28
(зона: 3) 25,41 14,09 11,04 0,00 0,28
(зона: 4) 25,63 14,09 11,26 0,00 0,28

39-01-004-10 500-560 мм, толщина стенки до 
20 мм 2,1

(зона: 1) 34,56 19,72 14,45 0,00 0,39
(зона: 2) 36,33 19,72 16,22 0,00 0,39
(зона: 3) 35,36 19,72 15,25 0,00 0,39
(зона: 4) 35,66 19,72 15,55 0,00 0,39

39-01-004-11 500-560 мм, толщина стенки до 
30 мм 2,7

(зона: 1) 44,30 25,35 18,44 0,00 0,51
(зона: 2) 46,55 25,35 20,69 0,00 0,51
(зона: 3) 45,31 25,35 19,45 0,00 0,51
(зона: 4) 45,70 25,35 19,84 0,00 0,51

39-01-004-12 500-560 мм, толщина стенки до 
40 мм 3,3

(зона: 1) 54,04 30,99 22,43 0,00 0,62
(зона: 2) 56,78 30,99 25,17 0,00 0,62
(зона: 3) 55,27 30,99 23,66 0,00 0,62
(зона: 4) 55,74 30,99 24,13 0,00 0,62

39-01-004-13 500-560 мм, толщина стенки до 
50 мм 3,9

(зона: 1) 63,77 36,62 26,42 0,00 0,73
(зона: 2) 66,99 36,62 29,64 0,00 0,73
(зона: 3) 65,21 36,62 27,86 0,00 0,73

14



ТЕРм-2001. Ямало-Ненецкий автономный округ. Часть 39. «КОНТРОЛЬ МОНТАЖНЫХ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИИ»

В том числе, руб.
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работ и конструкций эксплуатация машин материалы Затраты труда 
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материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8
(зона: 4) 65,77 36,62 28,42 0,00 0,73

39-01-004-14 500-560 мм, толщина стенки до 
60 мм 4,5

(зона: 1) 73,51 42,26 30,40 0,00 0,85
(зона: 2) 77,23 42,26 34,12 0,00 0,85
(зона: 3) 75,18 42,26 32,07 0,00 0,85
(зона: 4) 75,82 42,26 32,71 0,00 0,85

39-01-004-15 500-560 мм, толщина стенки до 
70 мм 5,1

(зона: 1) 83,24 47,89 34,39 0,00 0,96
(зона: 2) 87,44 47,89 38,59 0,00 0,96
(зона: 3) 85,12 47,89 36,27 0,00 0,96
(зона: 4) 85,85 47,89 37,00 0,00 0,96

39-01-004-16 500-560 мм, толщина стенки до 
90 мм 5,7

(зона: 1) 92,97 53,52 38,38 0,00 1,07
(зона: 2) 97,66 53,52 43,07 0,00 1,07
(зона: 3) 95,07 53,52 40,48 0,00 1,07
(зона: 4) 95,88 53,52 41,29 0,00 1,07

39-01-004-17 600-630 мм, толщина стенки до 
10 мм 1,8

(зона: 1) 29,70 16,90 12,46 0,00 0,34
(зона: 2) 31,22 16,90 13,98 0,00 0,34
(зона: 3) 30,38 16,90 13,14 0,00 0,34
(зона: 4) 30,65 16,90 13,41 0,00 0,34

39-01-004-18 600-630 мм, толщина стенки до 
20 мм 2,4

(зона: 1) 39,44 22,54 16,45 0,00 0,45
(зона: 2) 41,45 22,54 18,46 0,00 0,45
(зона: 3) 40,34 22,54 17,35 0,00 0,45
(зона: 4) 40,68 22,54 17,69 0,00 0,45

39-01-004-19 600-630 мм, толщина стенки до 
30 мм 3,1

(зона: 1) 50,62 29,11 20,93 0,00 0,58
(зона: 2) 53,18 29,11 23,49 0,00 0,58
(зона: 3) 51,77 29,11 22,08 0,00 0,58
(зона: 4) 52,21 29,11 22,52 0,00 0,58

39-01-004-20 600-630 мм, толщина стенки до 
40 мм 3,8

(зона: 1) 61,81 35,68 25,42 0,00 0,71
(зона: 2) 64,91 35,68 28,52 0,00 0,71
(зона: 3) 63,20 35,68 26,81 0,00 0,71
(зона: 4) 63,74 35,68 27,35 0,00 0,71

39-01-004-21 600-630 мм, толщина стенки до 
50 мм 4,4

(зона: 1) 72,05 41,32 29,90 0,00 0,83
(зона: 2) 75,71 41,32 33,56 0,00 0,83
(зона: 3) 73,69 41,32 31,54 0,00 0,83
(зона: 4) 74,32 41,32 32,17 0,00 0,83

39-01-004-22 600-630 мм, толщина стенки до 
60 мм 5,1

(зона: 1) 83,24 47,89 34,39 0,00 0,96
(зона: 2) 87,44 47,89 38,59 0,00 0,96
(зона: 3) 85,12 47,89 36,27 0,00 0,96
(зона: 4) 85,85 47,89 37,00 0,00 0,96
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39-01-004-23 600-630 мм, толщина стенки до 
70 мм 5,7

(зона: 1) 93,47 53,52 38,88 0,00 1,07
(зона: 2) 98,22 53,52 43,63 0,00 1,07
(зона: 3) 95,59 53,52 41,00 0,00 1,07
(зона: 4) 96,41 53,52 41,82 0,00 1,07

39-01-004-24 600-630 мм, толщина стенки до 
90 мм 6,4

(зона: 1) 104,66 60,10 43,36 0,00 1,20
(зона: 2) 109,96 60,10 48,66 0,00 1,20
(зона: 3) 107,04 60,10 45,74 0,00 1,20
(зона: 4) 107,95 60,10 46,65 0,00 1,20

39-01-004-25 720 мм, толщина стенки до 10 
мм 2

(зона: 1) 32,62 18,78 13,46 0,00 0,38
(зона: 2) 34,26 18,78 15,10 0,00 0,38
(зона: 3) 33,35 18,78 14,19 0,00 0,38
(зона: 4) 33,64 18,78 14,48 0,00 0,38

39-01-004-26 720 мм, толщина стенки до 20 
мм 2,7

(зона: 1) 44,30 25,35 18,44 0,00 0,51
(зона: 2) 46,55 25,35 20,69 0,00 0,51
(зона: 3) 45,31 25,35 19,45 0,00 0,51
(зона: 4) 45,70 25,35 19,84 0,00 0,51

39-01-004-27 720 мм, толщина стенки до 30 
мм 3,5

(зона: 1) 57,45 32,87 23,92 0,00 0,66
(зона: 2) 60,38 32,87 26,85 0,00 0,66
(зона: 3) 58,76 32,87 25,23 0,00 0,66
(зона: 4) 59,27 32,87 25,74 0,00 0,66

39-01-004-28 720 мм, толщина стенки до 40 
мм 4,3

(зона: 1) 70,10 40,38 28,91 0,00 0,81
(зона: 2) 73,63 40,38 32,44 0,00 0,81
(зона: 3) 71,68 40,38 30,49 0,00 0,81
(зона: 4) 72,29 40,38 31,10 0,00 0,81

39-01-004-29 720 мм, толщина стенки до 50 
мм 5,1

(зона: 1) 83,24 47,89 34,39 0,00 0,96
(зона: 2) 87,44 47,89 38,59 0,00 0,96
(зона: 3) 85,12 47,89 36,27 0,00 0,96
(зона: 4) 85,85 47,89 37,00 0,00 0,96

39-01-004-30 720 мм, толщина стенки до 60 
мм 5,8

(зона: 1) 94,92 54,46 39,37 0,00 1,09
(зона: 2) 99,73 54,46 44,18 0,00 1,09
(зона: 3) 97,08 54,46 41,53 0,00 1,09
(зона: 4) 97,91 54,46 42,36 0,00 1,09

39-01-004-31 720 мм, толщина стенки до 70 
мм 6,5

(зона: 1) 106,62 61,04 44,36 0,00 1,22
(зона: 2) 112,04 61,04 49,78 0,00 1,22
(зона: 3) 109,05 61,04 46,79 0,00 1,22
(зона: 4) 109,98 61,04 47,72 0,00 1,22
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39-01-004-32 720 мм, толщина стенки до 90 
мм 7,3

(зона: 1) 119,26 68,55 49,34 0,00 1,37
(зона: 2) 125,29 68,55 55,37 0,00 1,37
(зона: 3) 121,96 68,55 52,04 0,00 1,37
(зона: 4) 123,00 68,55 53,08 0,00 1,37

39-01-004-33 820-860 мм, толщина стенки до 
10 мм 2,4

(зона: 1) 39,44 22,54 16,45 0,00 0,45
(зона: 2) 41,45 22,54 18,46 0,00 0,45
(зона: 3) 40,34 22,54 17,35 0,00 0,45
(зона: 4) 40,68 22,54 17,69 0,00 0,45

39-01-004-34 820-860 мм, толщина стенки до 
20 мм 3,3

(зона: 1) 54,04 30,99 22,43 0,00 0,62
(зона: 2) 56,78 30,99 25,17 0,00 0,62
(зона: 3) 55,27 30,99 23,66 0,00 0,62
(зона: 4) 55,74 30,99 24,13 0,00 0,62

39-01-004-35 820-860 мм, толщина стенки до 
30 мм 4,2

(зона: 1) 68,64 39,44 28,41 0,00 0,79
(зона: 2) 72,11 39,44 31,88 0,00 0,79
(зона: 3) 70,19 39,44 29,96 0,00 0,79
(зона: 4) 70,79 39,44 30,56 0,00 0,79

39-01-004-36 820-860 мм, толщина стенки до 
40 мм 5,2

(зона: 1) 84,70 48,83 34,89 0,00 0,98
(зона: 2) 88,96 48,83 39,15 0,00 0,98
(зона: 3) 86,61 48,83 36,80 0,00 0,98
(зона: 4) 87,34 48,83 37,53 0,00 0,98

39-01-004-37 820-860 мм, толщина стенки до 
50 мм 6

(зона: 1) 98,34 56,34 40,87 0,00 1,13
(зона: 2) 103,33 56,34 45,86 0,00 1,13
(зона: 3) 100,58 56,34 43,11 0,00 1,13
(зона: 4) 101,44 56,34 43,97 0,00 1,13

39-01-004-38 820-860 мм, толщина стенки до 
60 мм 6,9

(зона: 1) 112,94 64,79 46,85 0,00 1,30
(зона: 2) 118,66 64,79 52,57 0,00 1,30
(зона: 3) 115,51 64,79 49,42 0,00 1,30
(зона: 4) 116,49 64,79 50,40 0,00 1,30

39-01-004-39 820-860 мм, толщина стенки до 
70 мм 7,7

(зона: 1) 126,08 72,30 52,33 0,00 1,45
(зона: 2) 132,48 72,30 58,73 0,00 1,45
(зона: 3) 128,95 72,30 55,20 0,00 1,45
(зона: 4) 130,05 72,30 56,30 0,00 1,45

39-01-004-40 820-860 мм, толщина стенки до 
80 мм 8,8

(зона: 1) 144,09 82,63 59,81 0,00 1,65
(зона: 2) 151,40 82,63 67,12 0,00 1,65
(зона: 3) 147,36 82,63 63,08 0,00 1,65
(зона: 4) 148,62 82,63 64,34 0,00 1,65
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39-01-004-41 920-980 мм, толщина стенки до 
10 мм 2,7

(зона: 1) 44,30 25,35 18,44 0,00 0,51
(зона: 2) 46,55 25,35 20,69 0,00 0,51
(зона: 3) 45,31 25,35 19,45 0,00 0,51
(зона: 4) 45,70 25,35 19,84 0,00 0,51

39-01-004-42 920-980 мм, толщина стенки до 
20 мм 3,8

(зона: 1) 61,81 35,68 25,42 0,00 0,71
(зона: 2) 64,91 35,68 28,52 0,00 0,71
(зона: 3) 63,20 35,68 26,81 0,00 0,71
(зона: 4) 63,74 35,68 27,35 0,00 0,71

39-01-004-43 920-980 мм, толщина стенки до 
30 мм 4,8

(зона: 1) 78,37 45,07 32,40 0,00 0,90
(зона: 2) 82,32 45,07 36,35 0,00 0,90
(зона: 3) 80,14 45,07 34,17 0,00 0,90
(зона: 4) 80,82 45,07 34,85 0,00 0,90

39-01-004-44 920-980 мм, толщина стенки до 
40 мм 5,8

(зона: 1) 94,92 54,46 39,37 0,00 1,09
(зона: 2) 99,73 54,46 44,18 0,00 1,09
(зона: 3) 97,08 54,46 41,53 0,00 1,09
(зона: 4) 97,91 54,46 42,36 0,00 1,09

39-01-004-45 920-980 мм, толщина стенки до 
50 мм 6,8

(зона: 1) 111,48 63,85 46,35 0,00 1,28
(зона: 2) 117,14 63,85 52,01 0,00 1,28
(зона: 3) 114,02 63,85 48,89 0,00 1,28
(зона: 4) 115,00 63,85 49,87 0,00 1,28

39-01-004-46 920-980 мм, толщина стенки до 
60 мм 8,4

(зона: 1) 132,79 78,88 52,33 0,00 1,58
(зона: 2) 139,19 78,88 58,73 0,00 1,58
(зона: 3) 135,66 78,88 55,20 0,00 1,58
(зона: 4) 136,76 78,88 56,30 0,00 1,58

39-01-004-47 920-980 мм, толщина стенки до 
70 мм 8,8

(зона: 1) 144,09 82,63 59,81 0,00 1,65
(зона: 2) 151,40 82,63 67,12 0,00 1,65
(зона: 3) 147,36 82,63 63,08 0,00 1,65
(зона: 4) 148,62 82,63 64,34 0,00 1,65

39-01-004-48 1020-1220 мм, толщина стенки 
до 10 мм 3,4

(зона: 1) 55,50 31,93 22,93 0,00 0,64
(зона: 2) 58,30 31,93 25,73 0,00 0,64
(зона: 3) 56,75 31,93 24,18 0,00 0,64
(зона: 4) 57,24 31,93 24,67 0,00 0,64

39-01-004-49 1020-1220 мм, толщина стенки 
до 20 мм 4,6

(зона: 1) 75,45 43,19 31,40 0,00 0,86
(зона: 2) 79,29 43,19 35,24 0,00 0,86
(зона: 3) 77,17 43,19 33,12 0,00 0,86
(зона: 4) 77,83 43,19 33,78 0,00 0,86

18



ТЕРм-2001. Ямало-Ненецкий автономный округ. Часть 39. «КОНТРОЛЬ МОНТАЖНЫХ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИИ»

В том числе, руб.

Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций эксплуатация машин материалы Затраты труда 

рабочих, чел.-ч.

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения

Прямые затраты, 
руб.

оплата труда 
рабочих всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов
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1 2 3 4 5 6 7 8

39-01-004-50 1020-1220 мм, толщина стенки 
до 30 мм 6

(зона: 1) 97,84 56,34 40,37 0,00 1,13
(зона: 2) 102,77 56,34 45,30 0,00 1,13
(зона: 3) 100,05 56,34 42,58 0,00 1,13
(зона: 4) 100,90 56,34 43,43 0,00 1,13

39-01-004-51 1020-1220 мм, толщина стенки 
до 40 мм 7,3

(зона: 1) 119,26 68,55 49,34 0,00 1,37
(зона: 2) 125,29 68,55 55,37 0,00 1,37
(зона: 3) 121,96 68,55 52,04 0,00 1,37
(зона: 4) 123,00 68,55 53,08 0,00 1,37

39-01-004-52 1420 мм, толщина стенки до 10 
мм 4

(зона: 1) 65,22 37,56 26,91 0,00 0,75
(зона: 2) 68,51 37,56 30,20 0,00 0,75
(зона: 3) 66,70 37,56 28,39 0,00 0,75
(зона: 4) 67,26 37,56 28,95 0,00 0,75

39-01-004-53 1420 мм, толщина стенки до 20 
мм 5,4

(зона: 1) 88,60 50,71 36,88 0,00 1,01
(зона: 2) 93,11 50,71 41,39 0,00 1,01
(зона: 3) 90,62 50,71 38,90 0,00 1,01
(зона: 4) 91,40 50,71 39,68 0,00 1,01

39-01-004-54 1620 мм, толщина стенки до 10 
мм 4,5

(зона: 1) 73,51 42,26 30,40 0,00 0,85
(зона: 2) 77,23 42,26 34,12 0,00 0,85
(зона: 3) 75,18 42,26 32,07 0,00 0,85
(зона: 4) 75,82 42,26 32,71 0,00 0,85

39-01-004-55 1620 мм, толщина стенки до 20 
мм 6,2

(зона: 1) 101,25 58,22 41,87 0,00 1,16
(зона: 2) 106,36 58,22 46,98 0,00 1,16
(зона: 3) 103,54 58,22 44,16 0,00 1,16
(зона: 4) 104,42 58,22 45,04 0,00 1,16

39-01-004-56 1840 мм, толщина стенки до 10 
мм 5,2

(зона: 1) 84,70 48,83 34,89 0,00 0,98
(зона: 2) 88,96 48,83 39,15 0,00 0,98
(зона: 3) 86,61 48,83 36,80 0,00 0,98
(зона: 4) 87,34 48,83 37,53 0,00 0,98

39-01-004-57 1840 мм, толщина стенки до 20 
мм 7,1

(зона: 1) 115,85 66,67 47,85 0,00 1,33
(зона: 2) 121,69 66,67 53,69 0,00 1,33
(зона: 3) 118,47 66,67 50,47 0,00 1,33
(зона: 4) 119,48 66,67 51,48 0,00 1,33

39-01-004-58 2020 мм, толщина стенки до 10 
мм 5,6

(зона: 1) 91,51 52,58 37,88 0,00 1,05
(зона: 2) 96,14 52,58 42,51 0,00 1,05
(зона: 3) 93,58 52,58 39,95 0,00 1,05
(зона: 4) 94,38 52,58 40,75 0,00 1,05
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Прямые затраты, 
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Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8

39-01-004-59 2020 мм, толщина стенки до 20 7,7мм
(зона: 1) 126,08 72,30 52,33 0 ,0 0 1,45
(зона: 2) 132,48 72,30 58,73 0 ,0 0 1,45
(зона: 3) 128,95 72,30 55,20 0 ,0 0 1,45
(зона: 4) 130,05 72,30 56,30 0 ,0 0 1,45

Таблица 39-01-005 Зачистка механизированная поверхности сварного
соединения и околошовной зоны трубопроводов дна-
метром до 426 мм из углеродистых и легированных
сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4)
без снятия выпуклости (усиления) сварного шва »

Измеритель: 1 стык
Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из
углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпук-
лости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода:

39-01-005-01 22 мм, толщина стенок до 3 мм 0,11
(зона: 1) 1,76 1,03 0,71 0,00 0,02
(зона: 2) 1,85 1,03 0,80 0,00 0,02
(зона: 3) 1,80 1,03 0,75 0,00 0,02
(зона: 4) 1,82 1,03 0,77 0,00 0,02

39-01-005-02 22 мм, толщина стенок до 6 мм 0,13
(зона: 1) 2,09 1,22 0,85 0,00 0,02
(зона: 2) 2,20 1,22 0,96 0,00 0,02
(зона: 3) 2,14 1,22 0,90 0,00 0,02
(зона: 4) 2,16 1,22 0,92 0,00 0,02

39-01-005-03 25-36 мм, толщина стенки до 4 0,2мм
(зона: 1) 3,13 1,88 1,21 0,00 0,04
(зона: 2) 3,28 1,88 1,36 0,00 0,04
(зона: 3) 3,20 1,88 1,28 0,00 0,04
(зона: 4) 3,22 1,88 1,30 0,00 0,04

39-01-005-04 25-36 мм, толщина стенки до 8 0,21мм
(зона: 1) 3,43 1,97 1,42 0,00 0,04
(зона: 2) 3,61 1,97 1,60 0,00 0,04
(зона: 3) 3,51 1,97 1,50 0,00 0,04
(зона: 4) 3,54 1,97 1,53 0,00 0,04

39-01-005-05 38-48 мм, толщина стенки до 4 0,24мм
(зона: 1) 3,94 2,25 1,64 0,00 0,05
(зона: 2) 4,14 2,25 1,84 0,00 0,05
(зона: 3) 4,03 2,25 1,73 0,00 0,05
(зона: 4) 4,06 2,25 1,76 0,00 0,05

39-01-005-06 38-48 мм, толщина стенки до 8 0,3мм
(зона: 1) 4,80 2,82 1,92 0,00 0,06
(зона: 2) 5,04 2,82 2,16 0,00 0,06
(зона: 3) 4,91 2,82 2,03 0,00 0,06
(зона: 4) 4,95 2,82 2,07 0,00 0,06

39-01-005-07 38-48 мм, толщина стенки до 12 0,34мм
(зона: 1) 5,53 3,19 2,28 0,00 0,06
(зона: 2) 5,81 3,19 2,56 0,00 0,06
(зона: 3) 5,65 3,19 2,40 0,00 0,06
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Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8

(зона: 4) 5,70 3,19 2,45 0,00 0,06

39-01-005-08 50-63 мм, толщина стенки до 4 
мм 0,32

(зона: 1) 5,20 3,00 2,14 0,00 0,06
(зона: 2) 5,46 3,00 2,40 0,00 0,06
(зона: 3) 5,31 3,00 2,25 0,00 0,06
(зона: 4) 5,36 3,00 2,30 0,00 0,06

39-01-005-09 50-63 мм, толщина стенки до 8 
мм 0,4

(зона: 1) 6,40 3,76 2,56 0,00 0,08
(зона: 2) 6,72 3,76 2,88 0,00 0,08
(зона: 3) 6,54 3,76 2,70 0,00 0,08
(зона: 4) 6,60 3,76 2,76 0,00 0,08

39-01-005-10 50-63 мм, толщина стенки до 14 
мм 0,43

(зона: 1) 7,04 4,04 2,92 0,00 0,08
(зона: 2) 7,40 4,04 3,28 0,00 0,08
(зона: 3) 7,20 4,04 3,08 0,00 0,08
(зона: 4) 7,26 4,04 3,14 0,00 0,08

39-01-005-11 70-89 мм, толщина стенки до 6 
мм 0,4

(зона: 1) 6,55 3,76 2,71 0,00 0,08
(зона: 2) 6,88 3,76 3,04 0,00 0,08
(зона: 3) 6,69 3,76 2,85 0,00 0,08
(зона: 4) 6,75 3,76 2,91 0,00 0,08

39-01-005-12 70-89 мм, толщина стенки до 10 
мм 0,5

(зона: 1) 7,99 4,70 3,20 0,00 0,09
(зона: 2) 8,39 4,70 3,60 0,00 0,09
(зона: 3) 8,17 4,70 3,38 0,00 0,09
(зона: 4) 8,24 4,70 3,45 0,00 0,09

39-01-005-13 70-89 мм, толщина стенки до 20 
мм 0,64

(зона: 1) 10,47 6,01 4,34 0,00 0,12
(зона: 2) 11,00 6,01 4,87 0,00 0,12
(зона: 3) 10,71 6,01 4,58 0,00 0,12
(зона: 4) 10,80 6,01 4,67 0,00 0,12

39-01-005-14 102-114 мм, толщина стенки до 
6 мм 0,5

(зона: 1) 8,21 4,70 3,42 0,00 0,09
(зона: 2) 8,63 4,70 3,84 0,00 0,09
(зона: 3) 8,39 4,70 3,60 0,00 0,09
(зона: 4) 8,47 4,70 3,68 0,00 0,09

39-01-005-15 102-114 мм, толщина стенки до 
10 мм 0,6

(зона: 1) 9,80 5,63 4,06 0,00 0,11
(зона: 2) 10,29 5,63 4,55 0,00 0,11
(зона: 3) 10,02 5,63 4,28 0,00 0,11
(зона: 4) 10,11 5,63 4,37 0,00 0,11

39-01-005-16 102-114 мм, толщина стенки до 
20 мм 0,84

(зона: 1) 13,75 7,89 5,70 0,00 0,16
(зона: 2) 14,44 7,89 6,39 0,00 0,16
(зона: 3) 14,06 7,89 6,01 0,00 0,16
(зона: 4) 14,18 7,89 6,13 0,00 0,16
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39-01-005-17 102-114 мм, толщина стенки до 
28 мм 1

(зона: 1) 16,42 9,39 6,84 0,00 0,19
(зона: 2) 17,25 9,39 7,67 0,00 0,19
(зона: 3) 16,79 9,39 7,21 0,00 0,19
(зона: 4) 16,93 9,39 7,35 0,00 0,19

39-01-005-18 121-133 мм, толщина стенки до 
6 мм 0,6

(зона: 1) 9,58 5,63 3,84 0,00 0,11
(зона: 2) 10,05 5,63 4,31 0,00 0,11
(зона: 3) 9,80 5,63 4,06 0,00 0,11
(зона: 4) 9,88 5,63 4,14 0,00 0,11

39-01-005-19 121-133 мм, толщина стенки до 
10 мм 0,7

(зона: 1) 11,47 6,57 4,77 0,00 0,13
(зона: 2) 12,05 6,57 5,35 0,00 0,13
(зона: 3) 11,73 6,57 5,03 0,00 0,13
(зона: 4) 11,83 6,57 5,13 0,00 0,13

39-01-005-20 121-133 мм, толщина стенки до 
20 мм 1

(зона: 1) 16,13 9,39 6,55 0,00 0,19
(зона: 2) 16,93 9,39 7,35 0,00 0,19
(зона: 3) 16,49 9,39 6,91 0,00 0,19
(зона: 4) 16,63 9,39 7,05 0,00 0,19

39-01-005-21 121-133 мм, толщина стенки до 
36 мм 1,4

(зона: 1) 22,67 13,15 9,26 0,00 0,26
(зона: 2) 23,80 13,15 10,39 0,00 0,26
(зона: 3) 23,17 13,15 9,76 0,00 0,26
(зона: 4) 23,37 13,15 9,96 0,00 0,26

39-01-005-22 159-194 мм, толщина стенки до 
6 мм 0,84

(зона: 1) 13,75 7,89 5,70 0,00 0,16
(зона: 2) 14,44 7,89 6,39 0,00 0,16
(зона: 3) 14,06 7,89 6,01 0,00 0,16
(зона: 4) 14,18 7,89 6,13 0,00 0,16

39-01-005-23 159-194 мм, толщина стенки до 
10 мм 1

(зона: 1) 16,34 9,39 6,76 0,00 0,19
(зона: 2) 17,17 9,39 7,59 0,00 0,19
(зона: 3) 16,71 9,39 7,13 0,00 0,19
(зона: 4) 16,86 9,39 7,28 0,00 0,19

39-01-005-24 159-194 мм, толщина стенки до 
20 мм 1,4

(зона: 1) 22,67 13,15 9,26 0,00 0,26
(зона: 2) 23,80 13,15 10,39 0,00 0,26
(зона: 3) 23,17 13,15 9,76 0,00 0,26
(зона: 4) 23,37 13,15 9,96 0,00 0,26

39-01-005-25 159-194 мм, толщина стенки до 
30 мм 1,8

(зона: 1) 29,34 16,90 12,10 0,00 0,34
(зона: 2) 30,82 16,90 13,58 0,00 0,34
(зона: 3) 30,01 16,90 12,77 0,00 0,34
(зона: 4) 30,26 16,90 13,02 0,00 0,34
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39-01-005-26 159-194 мм, толщина стенки до 
45 мм 2Д

(зона: 1) 34,35 19,72 14,24 0,00 0,39
(зона: 2) 36,09 19,72 15,98 0,00 0,39
(зона: 3) 35,13 19,72 15,02 0,00 0,39
(зона: 4) 35,43 19,72 15,32 0,00 0,39

39-01-005-27 219-245 мм, толщина стенки до 
6 мм 0,9

(зона: 1) 14,74 8,45 6,12 0,00 0,17
(зона: 2) 15,49 8,45 6,87 0,00 0,17
(зона: 3) 15,08 8,45 6,46 0,00 0,17
(зона: 4) 15,21 8,45 6,59 0,00 0,17

39-01-005-28 219-245 мм, толщина стенки до 
10 мм U

(зона: 1) 17,66 10,33 7,12 0,00 0,21
(зона: 2) 18,53 10,33 7,99 0,00 0,21
(зона: 3) 18,05 10,33 7,51 0,00 0,21
(зона: 4) 18,20 10,33 7,66 0,00 0,21

39-01-005-29 219-245 мм, толщина стенки до 
20 мм 1,5

(зона: 1) 24,34 14,09 9,97 0,00 0,28
(зона: 2) 25,56 14,09 11,19 0,00 0,28
(зона: 3) 24,88 14,09 10,51 0,00 0,28
(зона: 4) 25,09 14,09 10,72 0,00 0,28

39-01-005-30 219-245 мм, толщина стенки до 
30 мм 1,9

(зона: 1) 31,02 17,84 12,82 0,00 0,36
(зона: 2) 32,58 17,84 14,38 0,00 0,36
(зона: 3) 31,72 17,84 13,52 0,00 0,36
(зона: 4) 31,99 17,84 13,79 0,00 0,36

39-01-005-31 219-245 мм, толщина стенки до 
40 мм 2,2

(зона: 1) 36,02 20,66 14,95 0,00 0,41
(зона: 2) 37,85 20,66 16,78 0,00 0,41
(зона: 3) 36,84 20,66 15,77 0,00 0,41
(зона: 4) 37,16 20,66 16,09 0,00 0,41

39-01-005-32 219-245 мм, толщина стенки до 
50 мм 2,6

(зона: 1) 42,70 24,41 17,80 0,00 0,49
(зона: 2) 44,88 24,41 19,98 0,00 0,49
(зона: 3) 43,68 24,41 18,78 0,00 0,49
(зона: 4) 44,05 24,41 19,15 0,00 0,49

39-01-005-33 219-245 мм, толщина стенки до 
60 мм 3,1

(зона: 1) 50,34 29,11 20,65 0,00 0,58
(зона: 2) 52,86 29,11 23,17 0,00 0,58
(зона: 3) 51,47 29,11 21,78 0,00 0,58
(зона: 4) 51,90 29,11 22,21 0,00 0,58

39-01-005-34 219-245 мм, толщина стенки до 
70 мм 3,5

(зона: 1) 57,03 32,87 23,50 0,00 0,66
(зона: 2) 59,90 32,87 26,37 0,00 0,66
(зона: 3) 58,31 32,87 24,78 0,00 0,66
(зона: 4) 58,81 32,87 25,28 0,00 0,66
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рабочих, чел.-ч.

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения

Прямые затраты, 
руб.

оплата труда 
рабочих всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8

39-01-005-35 219-245 мм, толщина стенки до 
80 мм 4

(зона: 1) 65,37 37,56 27,06 0,00 0,75
(зона: 2) 68,67 37,56 30,36 0,00 0,75
(зона: 3) 66,85 37,56 28,54 0,00 0,75
(зона: 4) 67,42 37,56 29,11 0,00 0,75

39-01-005-36 273-299 мм, толщина стенки до 
6 мм 1

(зона: 1) 16,34 9,39 6,76 0,00 0,19
(зона: 2) 17,17 9,39 7,59 0,00 0,19
(зона: 3) 16,71 9,39 7,13 0,00 0,19
(зона: 4) 16,86 9,39 7,28 0,00 0,19

39-01-005-37 273-299 мм, толщина стенки до 
10 мм 1,2

(зона: 1) 19,33 11,27 7,83 0,00 0,23
(зона: 2) 20,29 11,27 8,79 0,00 0,23
(зона: 3) 19,76 11,27 8,26 0,00 0,23
(зона: 4) 19,93 11,27 8,43 0,00 0,23

39-01-005-38 273-299 мм, толщина стенки до 
20 мм 1,7

(зона: 1) 27,67 15,96 11,39 0,00 0,32
(зона: 2) 29,06 15,96 12,78 0,00 0,32
(зона: 3) 28,30 15,96 12,02 0,00 0,32
(зона: 4) 28,54 15,96 12,26 0,00 0,32

39-01-005-39 273-299 мм, толщина стенки до 
30 мм 2Д

(зона: 1) 34,35 19,72 14,24 0,00 0,39
(зона: 2) 36,09 19,72 15,98 0,00 0,39
(зона: 3) 35,13 19,72 15,02 0,00 0,39
(зона: 4) 35,43 19,72 15,32 0,00 0,39

39-01-005-40 273-299 мм, толщина стенки до 
40 мм 2,5

(зона: 1) 41,04 23,48 17,09 0,00 0,47
(зона: 2) 43,13 23,48 19,18 0,00 0,47
(зона: 3) 41,97 23,48 18,02 0,00 0,47
(зона: 4) 42,33 23,48 18,38 0,00 0,47

39-01-005-41 273-299 мм, толщина стенки до 
50 мм 3,1

(зона: 1) 50,34 29,11 20,65 0,00 0,58
(зона: 2) 52,86 29,11 23,17 0,00 0,58
(зона: 3) 51,47 29,11 21,78 0,00 0,58
(зона: 4) 51,90 29,11 22,21 0,00 0,58

39-01-005-42 273-299 мм, толщина стенки до 
60 мм 3,5

(зона: 1) 57,03 32,87 23,50 0,00 0,66
(зона: 2) 59,90 32,87 26,37 0,00 0,66
(зона: 3) 58,31 32,87 24,78 0,00 0,66
(зона: 4) 58,81 32,87 25,28 0,00 0,66

39-01-005-43 273-299 мм, толщина стенки до 
70 мм 3,9

(зона: 1) 63,69 36,62 26,34 0,00 0,73
(зона: 2) 66,91 36,62 29,56 0,00 0,73
(зона: 3) 65,14 36,62 27,79 0,00 0,73
(зона: 4) 65,69 36,62 28,34 0,00 0,73
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работ и конструкций эксплуатация машин материалы Затраты труда 
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Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения

Прямые затраты, 
руб.

оплата труда 
рабочих всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8

39-01-005-44 325 мм, толщина стенки до 6 
мм и

(зона: 1) 17,66 10,33 7,12 0,00 0,21
(зона: 2) 18,53 10,33 7,99 0,00 0,21
(зона: 3) 18,05 10,33 7,51 0,00 0,21
(зона: 4) 18,20 10,33 7,66 0,00 0,21

39-01-005-45 325 мм, толщина стенки до 10 
мм 1,3

(зона: 1) 20,99 12,21 8,54 0,00 0,24
(зона: 2) 22,04 12,21 9,59 0,00 0,24
(зона: 3) 21,46 12,21 9,01 0,00 0,24
(зона: 4) 21,64 12,21 9,19 0,00 0,24

39-01-005-46 325 мм, толщина стенки до 20 
мм 1,8

(зона: 1) 29,34 16,90 12,10 0,00 0,34
(зона: 2) 30,82 16,90 13,58 0,00 0,34
(зона: 3) 30,01 16,90 12,77 0,00 0,34
(зона: 4) 30,26 16,90 13,02 0,00 0,34

39-01-005-47 325 мм, толщина стенкидо 30 
мм 2,3

(зона: 1) 37,69 21,60 15,66 0,00 0,43
(зона: 2) 39,61 21,60 17,58 0,00 0,43
(зона: 3) 38,55 21,60 16,52 0,00 0,43
(зона: 4) 38,88 21,60 16,85 0,00 0,43

39-01-005-48 325 мм, толщина стенки до 40 
мм 2,7

(зона: 1) 44,37 25,35 18,51 0,00 0,51
(зона: 2) 46,63 25,35 20,77 0,00 0,51
(зона: 3) 45,39 25,35 19,53 0,00 0,51
(зона: 4) 45,78 25,35 19,92 0,00 0,51

39-01-005-49 325 мм, толщина стенки до 50 
мм 3,3

(зона: 1) 53,68 30,99 22,07 0,00 0,62
(зона: 2) 56,38 30,99 24,77 0,00 0,62
(зона: 3) 54,89 30,99 23,28 0,00 0,62
(зона: 4) 55,36 30,99 23,75 0,00 0,62

39-01-005-50 325 мм, толщина стенки до 60 
мм 3,8

(зона: 1) 62,02 35,68 25,63 0,00 0,71
(зона: 2) 65,15 35,68 28,76 0,00 0,71
(зона: 3) 63,43 35,68 27,04 0,00 0,71
(зона: 4) 63,97 35,68 27,58 0,00 0,71

39-01-005-51 325 мм, толщина стенки до 70 
мм 4,2

(зона: 1) 68,71 39,44 28,48 0,00 0,79
(зона: 2) 72,19 39,44 31,96 0,00 0,79
(зона: 3) 70,27 39,44 30,04 0,00 0,79
(зона: 4) 70,87 39,44 30,64 0,00 0,79

39-01-005-52 371 мм, толщина стенки до 10 
мм 1,5

(зона: 1) 24,34 14,09 9,97 0,00 0,28
(зона: 2) 25,56 14,09 11,19 0,00 0,28
(зона: 3) 24,88 14,09 10,51 0,00 0,28
(зона: 4) 25,09 14,09 10,72 0,00 0,28
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оплата труда 
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Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8

39-01-005-53 377 мм, толщина стенки до 20 
мм 2Д

(зона: 1) 34,35 19,72 14,24 0,00 0,39
(зона: 2) 36,09 19,72 15,98 0,00 0,39
(зона: 3) 35,13 19,72 15,02 0,00 0,39
(зона: 4) 35,43 19,72 15,32 0,00 0,39

39-01-005-54 371 мм, толщина стенки до 30 
мм 2,6

(зона: 1) 42,70 24,41 17,80 0,00 0,49
(зона: 2) 44,88 24,41 19,98 0,00 0,49
(зона: 3) 43,68 24,41 18,78 0,00 0,49
(зона: 4) 44,05 24,41 19,15 0,00 0,49

39-01-005-55 377 мм, толщина стенки до 40 
мм 3,3

(зона: 1) 53,68 30,99 22,07 0,00 0,62
(зона: 2) 56,38 30,99 24,77 0,00 0,62
(зона: 3) 54,89 30,99 23,28 0,00 0,62
(зона: 4) 55,36 30,99 23,75 0,00 0,62

39-01-005-56 377 мм, толщина стенки до 50 
мм 3,8

(зона: 1) 62,02 35,68 25,63 0,00 0,71
(зона: 2) 65,15 35,68 28,76 0,00 0,71
(зона: 3) 63,43 35,68 27,04 0,00 0,71
(зона: 4) 63,97 35,68 27,58 0,00 0,71

39-01-005-57 377 мм, толщина стенки до 60 
мм 4,3

(зона: 1) 70,38 40,38 29,19 0,00 0,81
(зона: 2) 73,95 40,38 32,76 0,00 0,81
(зона: 3) 71,98 40,38 30,79 0,00 0,81
(зона: 4) 72,60 40,38 31,41 0,00 0,81

39-01-005-58 377 мм, толщина стенки до 80 
мм 4,9

(зона: 1) 80,39 46,01 33,46 0,00 0,92
(зона: 2) 84,48 46,01 37,55 0,00 0,92
(зона: 3) 82,23 46,01 35,30 0,00 0,92
(зона: 4) 82,93 46,01 36,00 0,00 0,92

39-01-005-59 402-426 мм, толщина стенки до 
10 мм 1,7

(зона: 1) 27,67 15,96 11,39 0,00 0,32
(зона: 2) 29,06 15,96 12,78 0,00 0,32
(зона: 3) 28,30 15,96 12,02 0,00 0,32
(зона: 4) 28,54 15,96 12,26 0,00 0,32

39-01-005-60 402-426 мм, толщина стенки до 
20 мм 2,3

(зона: 1) 37,69 21,60 15,66 0,00 0,43
(зона: 2) 39,61 21,60 17,58 0,00 0,43
(зона: 3) 38,55 21,60 16,52 0,00 0,43
(зона: 4) 38,88 21,60 16,85 0,00 0,43

39-01-005-61 402-426 мм, толщина стенки до 
30 мм 2,9

(зона: 1) 47,71 27,23 19,94 0,00 0,54
(зона: 2) 50,14 27,23 22,37 0,00 0,54
(зона: 3) 48,80 27,23 21,03 0,00 0,54
(зона: 4) 49,22 27,23 21,45 0,00 0,54
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В том числе, руб.

Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций эксплуатация машин материалы Затраты труда 

рабочих, чел.-ч.

Коды неучтенных Наименование и характеристика неучтенных Прямые затраты, оплата труда в т.ч. оплата труда расход Масса
материалов расценками материалов, единица измерения руб. рабочих машинистов материалов оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8

39-01-005-62 402-426 мм, толщина стенки до 
40 мм 3,6

(зона: 1) 58,69 33,80 24,21 0,00 0,68
(зона: 2) 61,65 33,80 27,17 0,00 0,68
(зона: 3) 60,01 33,80 25,53 0,00 0,68
(зона: 4) 60,52 33,80 26,04 0,00 0,68

39-01-005-63 402-426 мм, толщина стенки до 
50 мм 4,2

(зона: 1) 68,71 39,44 28,48 0,00 0,79
(зона: 2) 72,19 39,44 31,96 0,00 0,79
(зона: 3) 70,27 39,44 30,04 0,00 0,79
(зона: 4) 70,87 39,44 30,64 0,00 0,79

39-01-005-64 402-426 мм, толщина стенки до 
60 мм 5

(зона: 1) 81,35 46,95 33,46 0,00 0,94
(зона: 2) 85,44 46,95 37,55 0,00 0,94
(зона: 3) 83,19 46,95 35,30 0,00 0,94
(зона: 4) 83,89 46,95 36,00 0,00 0,94

39-01-005-65 402-426 мм, толщина стенки до 
70 мм 5,6

(зона: 1) 91,37 52,58 37,74 0,00 1,05
(зона: 2) 95,98 52,58 42,35 0,00 1,05
(зона: 3) 93,43 52,58 39,80 0,00 1,05
(зона: 4) 94,23 52,58 40,60 0,00 1,05

39-01-005-66 402-426 мм, толщина стенки до 
90 мм 6,5

(зона: 1) 106,40 61,04 44,14 0,00 1,22
(зона: 2) 111,80 61,04 49,54 0,00 1,22
(зона: 3) 108,82 61,04 46,56 0,00 1,22
(зона: 4) 109,75 61,04 47,49 0,00 1,22

Таблица 39-01-006 Зачистка механизированная поверхности сварного
соединения и околошовной зоны трубопроводов диа
метром 465 мм и выше из углеродистых и легирован
ных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V 
4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва.

Измеритель: 1 стык
Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из 
углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (N4) без снятия выпук-
лости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода:

39-01-006-01 465-480 мм, толщина стенки до 
10 мм 1,9

(зона: 1) 31,02 17,84 12,82 0,00 0,36
(зона: 2) 32,58 17,84 14,38 0,00 0,36
(зона: 3) 31,72 17,84 13,52 0,00 0,36
(зона: 4) 31,99 17,84 13,79 0,00 0,36

39-01-006-02 465-480 мм, толщина стенки до 
20 мм 2,6

(зона: 1) 42,70 24,41 17,80 0,00 0,49
(зона: 2) 44,88 24,41 19,98 0,00 0,49
(зона: 3) 43,68 24,41 18,78 0,00 0,49
(зона: 4) 44,05 24,41 19,15 0,00 0,49

39-01-006-03 465-480 мм, толщина стенки до 
30 мм 3,4

(зона: 1) 55,35 31,93 22,78 0,00 0,64
(зона: 2) 58,14 31,93 25,57 0,00 0,64
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неучтенных
материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8
(зона: 3) 56,60 31,93 24,03 0,00 0,64
(зона: 4) 57,08 31,93 24,51 0,00 0,64

39-01-006-04 465-480 мм, толщина стенки до 
40 мм 4Д

(зона: 1) 67,04 38,50 27,77 0,00 0,77
(зона: 2) 70,43 38,50 31,16 0,00 0,77
(зона: 3) 68,56 38,50 29,29 0,00 0,77
(зона: 4) 69,14 38,50 29,87 0,00 0,77

39-01-006-05 465-480 мм, толщина стенки до 
50 мм 4,8

(зона: 1) 78,72 45,07 32,75 0,00 0,90
(зона: 2) 82,72 45,07 36,75 0,00 0,90
(зона: 3) 80,52 45,07 34,55 0,00 0,90
(зона: 4) 81,21 45,07 35,24 0,00 0,90

39-01-006-06 465-480 мм, толщина стенки до 
60 мм 5,6

(зона: 1) 91,37 52,58 37,74 0,00 1,05
(зона: 2) 95,98 52,58 42,35 0,00 1,05
(зона: 3) 93,43 52,58 39,80 0,00 1,05
(зона: 4) 94,23 52,58 40,60 0,00 1,05

39-01-006-07 465-480 мм, толщина стенки до 
70 мм 6,3

(зона: 1) 103,06 59,16 42,72 0,00 1,18
(зона: 2) 108,28 59,16 47,94 0,00 1,18
(зона: 3) 105,40 59,16 45,06 0,00 1,18
(зона: 4) 106,30 59,16 45,96 0,00 1,18

39-01-006-08 465-480 мм, толщина стенки до 
90 мм 7,4

(зона: 1) 120,72 69,49 49,84 0,00 1,39
(зона: 2) 126,81 69,49 55,93 0,00 1,39
(зона: 3) 123,45 69,49 52,57 0,00 1,39
(зона: 4) 124,50 69,49 53,62 0,00 1,39

39-01-006-09 500-560 мм, толщина стенки до 
10 мм 2,2

(зона: 1) 36,02 20,66 14,95 0,00 0,41
(зона: 2) 37,85 20,66 16,78 0,00 0,41
(зона: 3) 36,84 20,66 15,77 0,00 0,41
(зона: 4) 37,16 20,66 16,09 0,00 0,41

39-01-006-10 500-560 мм, толщина стенки до 
20 мм 3,1

(зона: 1) 50,34 29,11 20,65 0,00 0,58
(зона: 2) 52,86 29,11 23,17 0,00 0,58
(зона: 3) 51,47 29,11 21,78 0,00 0,58
(зона: 4) 51,90 29,11 22,21 0,00 0,58

39-01-006-11 500-560 мм, толщина стенки до 
30 мм 3,9

(зона: 1) 63,69 36,62 26,34 0,00 0,73
(зона: 2) 66,91 36,62 29,56 0,00 0,73
(зона: 3) 65,14 36,62 27,79 0,00 0,73
(зона: 4) 65,69 36,62 28,34 0,00 0,73

39-01-006-12 500-560 мм, толщина стенки до 
40 мм 4,7

(зона: 1) 77,05 44,13 32,04 0,00 0,88
(зона: 2) 80,97 44,13 35,96 0,00 0,88
(зона: 3) 78,81 44,13 33,80 0,00 0,88
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1 2 3 4 5 6 7 8

(зона: 4) 79,48 44,13 34,47 0,00 0,88

39-01-006-13 500-560 мм, толщина стенки до 
50 мм 5,6

(зона: 1) 91,37 52,58 37,74 0,00 1,05
(зона: 2) 95,98 52,58 42,35 0,00 1,05
(зона: 3) 93,43 52,58 39,80 0,00 1,05
(зона: 4) 94,23 52,58 40,60 0,00 1,05

39-01-006-14 500-560 мм, толщина стенки до 
60 мм 6,4

(зона: 1) 104,73 60,10 43,43 0,00 1,20
(зона: 2) 110,04 60,10 48,74 0,00 1,20
(зона: 3) 107,11 60,10 45,81 0,00 1,20
(зона: 4) 108,03 60,10 46,73 0,00 1,20

39-01-006-15 500-560 мм, толщина стенки до 
70 мм 7,3

(зона: 1) 119,05 68,55 49,13 0,00 1,37
(зона: 2) 125,05 68,55 55,13 0,00 1,37
(зона: 3) 121,74 68,55 51,82 0,00 1,37
(зона: 4) 122,77 68,55 52,85 0,00 1,37

39-01-006-16 500-560 мм, толщина стенки до 
90 мм 8,1

(зона: 1) 132,40 76,06 54,82 0,00 1,52
(зона: 2) 139,10 76,06 61,52 0,00 1,52
(зона: 3) 135,41 76,06 57,83 0,00 1,52
(зона: 4) 136,56 76,06 58,98 0,00 1,52

39-01-006-17 600-630 мм, толщина стенки до 
10 мм 2,6

(зона: 1) 42,70 24,41 17,80 0,00 0,49
(зона: 2) 44,88 24,41 19,98 0,00 0,49
(зона: 3) 43,68 24,41 18,78 0,00 0,49
(зона: 4) 44,05 24,41 19,15 0,00 0,49

39-01-006-18 600-630 мм, толщина стенки до 
20 мм 3,5

(зона: 1) 57,03 32,87 23,50 0,00 0,66
(зона: 2) 59,90 32,87 26,37 0,00 0,66
(зона: 3) 58,31 32,87 24,78 0,00 0,66
(зона: 4) 58,81 32,87 25,28 0,00 0,66

39-01-006-19 600-630 мм, толщина стенки до 
30 мм 4,4

(зона: 1) 72,05 41,32 29,90 0,00 0,83
(зона: 2) 75,71 41,32 33,56 0,00 0,83
(зона: 3) 73,69 41,32 31,54 0,00 0,83
(зона: 4) 74,32 41,32 32,17 0,00 0,83

39-01-006-20 600-630 мм, толщина стенки до 
40 мм 5,4

(зона: 1) 88,03 50,71 36,31 0,00 1,01
(зона: 2) 92,47 50,71 40,75 0,00 1,01
(зона: 3) 90,02 50,71 38,30 0,00 1,01
(зона: 4) 90,79 50,71 39,07 0,00 1,01

39-01-006-21 600-630 мм, толщина стенки до 
50 мм 6,3

(зона: 1) 103,06 59,16 42,72 0,00 1,18
(зона: 2) 108,28 59,16 47,94 0,00 1,18
(зона: 3) 105,40 59,16 45,06 0,00 1,18
(зона: 4) 106,30 59,16 45,96 0,00 1,18
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39-01-006-22 600-630 мм, толщина стенки до 
60 мм 7,3

(зона: 1) 119,05 68,55 49,13 0,00 1,37
(зона: 2) 125,05 68,55 55,13 0,00 1,37
(зона: 3) 121,74 68,55 51,82 0,00 1,37
(зона: 4) 122,77 68,55 52,85 0,00 1,37

39-01-006-23 600-630 мм, толщина стенки до 
70 мм 8,2

(зона: 1) 134,08 77,00 55,54 0,00 1,54
(зона: 2) 140,86 77,00 62,32 0,00 1,54
(зона: 3) 137,12 77,00 58,58 0,00 1,54
(зона: 4) 138,29 77,00 59,75 0,00 1,54

39-01-006-24 600-630 мм, толщина стенки до 
90 мм 9,1

(зона: 1) 149,10 85,45 61,94 0,00 1,71
(зона: 2) 156,67 85,45 69,51 0,00 1,71
(зона: 3) 152,50 85,45 65,34 0,00 1,71
(зона: 4) 153,80 85,45 66,64 0,00 1,71

39-01-006-25 720 мм, толщина стенки до 10 
мм 2,8

(зона: 1) 46,04 26,29 19,22 0,00 0,53
(зона: 2) 48,39 26,29 21,57 0,00 0,53
(зона: 3) 47,10 26,29 20,28 0,00 0,53
(зона: 4) 47,50 26,29 20,68 0,00 0,53

39-01-006-26 720 мм, толщина стенки до 20 
мм 3,9

(зона: 1) 63,69 36,62 26,34 0,00 0,73
(зона: 2) 66,91 36,62 29,56 0,00 0,73
(зона: 3) 65,14 36,62 27,79 0,00 0,73
(зона: 4) 65,69 36,62 28,34 0,00 0,73

39-01-006-27 720 мм, толщина стенки до 30 
мм 5

(зона: 1) 82,07 46,95 34,18 0,00 0,94
(зона: 2) 86,24 46,95 38,35 0,00 0,94
(зона: 3) 83,94 46,95 36,05 0,00 0,94
(зона: 4) 84,66 46,95 36,77 0,00 0,94

39-01-006-28 720 мм, толщина стенки до 40 
мм бд

(зона: 1) 99,73 57,28 41,30 0,00 1,15
(зона: 2) 104,77 57,28 46,34 0,00 1,15
(зона: 3) 101,99 57,28 43,56 0,00 1,15
(зона: 4) 102,86 57,28 44,43 0,00 1,15

39-01-006-29 720 мм, толщина стенки до 50 
мм 7,3

(зона: 1) 119,05 68,55 49,13 0,00 1,37
(зона: 2) 125,05 68,55 55,13 0,00 1,37
(зона: 3) 121,74 68,55 51,82 0,00 1,37
(зона: 4) 122,77 68,55 52,85 0,00 1,37

39-01-006-30 720 мм, толщина стенки до 60 
мм 8,3

(зона: 1) 135,75 77,94 56,25 0,00 1,56
(зона: 2) 142,62 77,94 63,12 0,00 1,56
(зона: 3) 138,83 77,94 59,33 0,00 1,56
(зона: 4) 140,01 77,94 60,51 0,00 1,56
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39-01-006-31 720 мм, толщина стенки до 70 
мм 9,4

(зона: 1) 153,41 88,27 63,37 0,00 1,77
(зона: 2) 161,15 88,27 71,11 0,00 1,77
(зона: 3) 156,88 88,27 66,84 0,00 1,77
(зона: 4) 158,21 88,27 68,17 0,00 1,77

39-01-006-32 720 мм, толщина стенки до 90 
мм 10,4

(зона: 1) 170,10 97,66 70,49 0,00 1,95
(зона: 2) 178,71 97,66 79,10 0,00 1,95
(зона: 3) 173,96 97,66 74,35 0,00 1,95
(зона: 4) 175,44 97,66 75,83 0,00 1,95

39-01-006-33 820-860 мм, толщина стенки до 
10 мм 3,5

(зона: 1) 57,03 32,87 23,50 0,00 0,66
(зона: 2) 59,90 32,87 26,37 0,00 0,66
(зона: 3) 58,31 32,87 24,78 0,00 0,66
(зона: 4) 58,81 32,87 25,28 0,00 0,66

39-01-006-34 820-860 мм, толщина стенки до 
20 мм 4,7

(зона: 1) 77,05 44,13 32,04 0,00 0,88
(зона: 2) 80,97 44,13 35,96 0,00 0,88
(зона: 3) 78,81 44,13 33,80 0,00 0,88
(зона: 4) 79,48 44,13 34,47 0,00 0,88

39-01-006-35 820-860 мм, толщина стенки до 
30 мм 6

(зона: 1) 98,05 56,34 40,58 0,00 1,13
(зона: 2) 103,01 56,34 45,54 0,00 1,13
(зона: 3) 100,28 56,34 42,81 0,00 1,13
(зона: 4) 101,13 56,34 43,66 0,00 1,13

39-01-006-36 820-860 мм, толщина стенки до 
40 мм 7,4

(зона: 1) 120,72 69,49 49,84 0,00 1,39
(зона: 2) 126,81 69,49 55,93 0,00 1,39
(зона: 3) 123,45 69,49 52,57 0,00 1,39
(зона: 4) 124,50 69,49 53,62 0,00 1,39

39-01-006-37 820-860 мм, толщина стенки до 
50 мм 8,6

(зона: 1) 140,75 80,75 58,38 0,00 1,62
(зона: 2) 147,89 80,75 65,52 0,00 1,62
(зона: 3) 143,95 80,75 61,58 0,00 1,62
(зона: 4) 145,18 80,75 62,81 0,00 1,62

39-01-006-38 820-860 мм, толщина стенки до 
60 мм 10

(зона: 1) 162,71 93,90 66,93 0,00 1,88
(зона: 2) 170,89 93,90 75,11 0,00 1,88
(зона: 3) 166,37 93,90 70,59 0,00 1,88
(зона: 4) 167,78 93,90 72,00 0,00 1,88

39-01-006-39 820-860 мм, толщина стенки до 
70 мм 11

(зона: 1) 180,12 103,29 74,76 0,00 2,07
(зона: 2) 189,26 103,29 83,90 0,00 2,07
(зона: 3) 184,22 103,29 78,86 0,00 2,07
(зона: 4) 185,79 103,29 80,43 0,00 2,07
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39-01-006-40 820-860 мм, толщина стенки до 
80 мм 13

(зона: 1) 209,95 122,07 85,44 0,00 2,44
(зона: 2) 220,39 122,07 95,88 0,00 2,44
(зона: 3) 214,63 122,07 90,12 0,00 2,44
(зона: 4) 216,43 122,07 91,92 0,00 2,44

39-01-006-41 920-980 мм, толщина стенки до 
10 мм 3,9

(зона: 1) 63,69 36,62 26,34 0,00 0,73
(зона: 2) 66,91 36,62 29,56 0,00 0,73
(зона: 3) 65,14 36,62 27,79 0,00 0,73
(зона: 4) 65,69 36,62 28,34 0,00 0,73

39-01-006-42 920-980 мм, толщина стенки до 
20 мм 5,4

(зона: 1) 88,03 50,71 36,31 0,00 1,01
(зона: 2) 92,47 50,71 40,75 0,00 1,01
(зона: 3) 90,02 50,71 38,30 0,00 1,01
(зона: 4) 90,79 50,71 39,07 0,00 1,01

39-01-006-43 920-980 мм, толщина стенки до 
30 мм 6,8

(зона: 1) 111,41 63,85 46,28 0,00 1,28
(зона: 2) 117,07 63,85 51,94 0,00 1,28
(зона: 3) 113,95 63,85 48,82 0,00 1,28
(зона: 4) 114,92 63,85 49,79 0,00 1,28

39-01-006-44 920-980 мм, толщина стенки до 
40 мм 8,3

(зона: 1) 135,75 77,94 56,25 0,00 1,56
(зона: 2) 142,62 77,94 63,12 0,00 1,56
(зона: 3) 138,83 77,94 59,33 0,00 1,56
(зона: 4) 140,01 77,94 60,51 0,00 1,56

39-01-006-45 920-980 мм, толщина стенки до 
50 мм 9,8

(зона: 1) 160,08 92,02 66,22 0,00 1,84
(зона: 2) 168,17 92,02 74,31 0,00 1,84
(зона: 3) 163,70 92,02 69,84 0,00 1,84
(зона: 4) 165,10 92,02 71,24 0,00 1,84

39-01-006-46 920-980 мм, толщина стенки до 
60 мм 11

(зона: 1) 180,12 103,29 74,76 0,00 2,07
(зона: 2) 189,26 103,29 83,90 0,00 2,07
(зона: 3) 184,22 103,29 78,86 0,00 2,07
(зона: 4) 185,79 103,29 80,43 0,00 2,07

39-01-006-47 920-980 мм, толщина стенки до 
70 мм 13

(зона: 1) 209,95 122,07 85,44 0,00 2,44
(зона: 2) 220,39 122,07 95,88 0,00 2,44
(зона: 3) 214,63 122,07 90,12 0,00 2,44
(зона: 4) 216,43 122,07 91,92 0,00 2,44

39-01-006-48 1020-1220 мм, толщина стенки 
до 10 мм 4,8

(зона: 1) 78,72 45,07 32,75 0,00 0,90
(зона: 2) 82,72 45,07 36,75 0,00 0,90
(зона: 3) 80,52 45,07 34,55 0,00 0,90
(зона: 4) 81,21 45,07 35,24 0,00 0,90
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39-01-006-49 1020-1220 мм, толщина стенки 
до 20 мм 6,6

(зона: 1) 108,07 61,97 44,86 0,00 1,24
(зона: 2) 113,55 61,97 50,34 0,00 1,24
(зона: 3) 110,52 61,97 47,31 0,00 1,24
(зона: 4) 111,47 61,97 48,26 0,00 1,24

39-01-006-50 1020-1220 мм, толщина стенки 
до 30 мм 8,5

(зона: 1) 139,09 79,82 57,67 0,00 1,60
(зона: 2) 146,14 79,82 64,72 0,00 1,60
(зона: 3) 142,25 79,82 60,83 0,00 1,60
(зона: 4) 143,47 79,82 62,05 0,00 1,60

39-01-006-51 1020-1220 мм, толщина стенки 
до 40 мм 10,4

(зона: 1) 170,10 97,66 70,49 0,00 1,95
(зона: 2) 178,71 97,66 79,10 0,00 1,95
(зона: 3) 173,96 97,66 74,35 0,00 1,95
(зона: 4) 175,44 97,66 75,83 0,00 1,95

39-01-006-52 1420 мм, толщина стенки до 10 
мм 5,7

(зона: 1) 93,04 53,52 38,45 0,00 1,07
(зона: 2) 97,74 53,52 43,15 0,00 1,07
(зона: 3) 95,14 53,52 40,55 0,00 1,07
(зона: 4) 95,95 53,52 41,36 0,00 1,07

39-01-006-53 1420 мм, толщина стенки до 20 
мм 7,8

(зона: 1) 127,39 73,24 52,69 0,00 1,46
(зона: 2) 133,83 73,24 59,13 0,00 1,46
(зона: 3) 130,27 73,24 55,57 0,00 1,46
(зона: 4) 131,38 73,24 56,68 0,00 1,46

39-01-006-54 1620 мм, толщина стенки до 10 
мм 6,4

(зона: 1) 104,73 60,10 43,43 0,00 1,20
(зона: 2) 110,04 60,10 48,74 0,00 1,20
(зона: 3) 107,11 60,10 45,81 0,00 1,20
(зона: 4) 108,03 60,10 46,73 0,00 1,20

39-01-006-55 1620 мм, толщина стенки до 20 
мм 8,8

(зона: 1) 144,09 82,63 59,81 0,00 1,65
(зона: 2) 151,40 82,63 67,12 0,00 1,65
(зона: 3) 147,36 82,63 63,08 0,00 1,65
(зона: 4) 148,62 82,63 64,34 0,00 1,65

39-01-006-56 1840 мм, толщина стенки до 10 
мм 7,4

(зона: 1) 120,72 69,49 49,84 0,00 1,39
(зона: 2) 126,81 69,49 55,93 0,00 1,39
(зона: 3) 123,45 69,49 52,57 0,00 1,39
(зона: 4) 124,50 69,49 53,62 0,00 1,39

39-01-006-57 1840 мм, толщина стенки до 20 
мм 10,1

(зона: 1) 165,09 94,84 68,35 0,00 1,90
(зона: 2) 173,44 94,84 76,70 0,00 1,90
(зона: 3) 168,84 94,84 72,10 0,00 1,90
(зона: 4) 170,28 94,84 73,54 0,00 1,90
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39-01-006-58 2020 мм, толщина стенки до 10
8мм

(зона: 1) 130,73 75,12 54,11 0,00 1,50
(зона: 2) 137,34 75,12 60,72 0,00 1,50
(зона: 3) 133,70 75,12 57,08 0,00 1,50
(зона: 4) 134,84 75,12 58,22 0,00 1,50

39-01-006-59 2020 мм, толщина стенки до 20 11мм
(зона: 1) 180,12 103,29 74,76 0,00 2,07
(зона: 2) 189,26 103,29 83,90 0,00 2,07
(зона: 3) 184,22 103,29 78,86 0,00 2,07
(зона: 4) 185,79 103,29 80,43 0,00 2,07

Таблица 39-01-007 Зачистка механизированная поверхности сварного
соединения и околошовной зоны трубопроводов дна-
метром до 426 мм из углеродистых и легированных
сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5)
без снятия выпуклости (усиления) сварного шва »

Измеритель: 1 стык
Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из 
углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпук-
лости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода:

39-01-007-01 22 мм, толщина стенки до 3 мм 0,2
(зона: 1) 3,13 1,88 1,21 0,00 0,04
(зона: 2) 3,28 1,88 1,36 0,00 0,04
(зона: 3) 3,20 1,88 1,28 0,00 0,04
(зона: 4) 3,22 1,88 1,30 0,00 0,04

39-01-007-02 22 мм, толщина стенки до 6 мм 0,21
(зона: 1) 3,43 1,97 1,42 0,00 0,04
(зона: 2) 3,61 1,97 1,60 0,00 0,04
(зона: 3) 3,51 1,97 1,50 0,00 0,04
(зона: 4) 3,54 1,97 1,53 0,00 0,04

39-01-007-03 25-36 мм, толщина стенки до 4 0,3мм
(зона: 1) 4,94 2,82 2,06 0,00 0,06
(зона: 2) 5,20 2,82 2,32 0,00 0,06
(зона: 3) 5,06 2,82 2,18 0,00 0,06
(зона: 4) 5,10 2,82 2,22 0,00 0,06

39-01-007-04 25-36 мм, толщина стенки до 8 0,36мм
(зона: 1) 5,87 3,38 2,42 0,00 0,07
(зона: 2) 6,17 3,38 2,72 0,00 0,07
(зона: 3) 6,00 3,38 2,55 0,00 0,07
(зона: 4) 6,05 3,38 2,60 0,00 0,07

39-01-007-05 38-48 мм, толщина стенки до 4
мм 0,41

(зона: 1) 6,71 3,85 2,78 0,00 0,08
(зона: 2) 7,05 3,85 3,12 0,00 0,08
(зона: 3) 6,86 3,85 2,93 0,00 0,08
(зона: 4) 6,92 3,85 2,99 0,00 0,08

39-01-007-06 38-48 мм, толщина стенки до 8
0,5мм

(зона: 1) 8,07 4,70 3,28 0,00 0,09
(зона: 2) 8,47 4,70 3,68 0,00 0,09
(зона: 3) 8,24 4,70 3,45 0,00 0,09
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(зона: 4) 8,31 4,70 3,52 0,00 0,09

39-01-007-07 38-48 мм, толщина стенки до 12 
мм 0,6

(зона: 1) 9,58 5,63 3,84 0,00 0,11
(зона: 2) 10,05 5,63 4,31 0,00 0,11
(зона: 3) 9,80 5,63 4,06 0,00 0,11
(зона: 4) 9,88 5,63 4,14 0,00 0,11

39-01-007-08 50-63 мм, толщина стенки до 4 
мм 0,54

(зона: 1) 8,80 5,07 3,63 0,00 0,10
(зона: 2) 9,24 5,07 4,07 0,00 0,10
(зона: 3) 9,00 5,07 3,83 0,00 0,10
(зона: 4) 9,08 5,07 3,91 0,00 0,10

39-01-007-09 50-63 мм, толщина стенки до 8 
мм 0,64

(зона: 1) 10,47 6,01 4,34 0,00 0,12
(зона: 2) 11,00 6,01 4,87 0,00 0,12
(зона: 3) 10,71 6,01 4,58 0,00 0,12
(зона: 4) 10,80 6,01 4,67 0,00 0,12

39-01-007-10 50-63 мм, толщина стенки до 14 
мм 0,74

(зона: 1) 12,07 6,95 4,98 0,00 0,14
(зона: 2) 12,68 6,95 5,59 0,00 0,14
(зона: 3) 12,35 6,95 5,26 0,00 0,14
(зона: 4) 12,45 6,95 5,36 0,00 0,14

39-01-007-11 70-89 мм, толщина стенки до 6 
мм 0,7

(зона: 1) 11,33 6,57 4,63 0,00 0,13
(зона: 2) 11,89 6,57 5,19 0,00 0,13
(зона: 3) 11,58 6,57 4,88 0,00 0,13
(зона: 4) 11,68 6,57 4,98 0,00 0,13

39-01-007-12 70-89 мм, толщина стенки до 10 
мм 0,81

(зона: 1) 13,24 7,61 5,48 0,00 0,15
(зона: 2) 13,91 7,61 6,15 0,00 0,15
(зона: 3) 13,54 7,61 5,78 0,00 0,15
(зона: 4) 13,66 7,61 5,90 0,00 0,15

39-01-007-13 70-89 мм, толщина стенки до 20 
мм и

(зона: 1) 17,94 10,33 7,40 0,00 0,21
(зона: 2) 18,85 10,33 8,31 0,00 0,21
(зона: 3) 18,35 10,33 7,81 0,00 0,21
(зона: 4) 18,51 10,33 7,97 0,00 0,21

39-01-007-14 102-114 мм, толщина стенки до 
6 мм 0,9

(зона: 1) 14,46 8,45 5,84 0,00 0,17
(зона: 2) 15,17 8,45 6,55 0,00 0,17
(зона: 3) 14,78 8,45 6,16 0,00 0,17
(зона: 4) 14,90 8,45 6,28 0,00 0,17

39-01-007-15 102-114 мм, толщина стенки до 
10 мм 1

(зона: 1) 16,49 9,39 6,91 0,00 0,19
(зона: 2) 17,33 9,39 7,75 0,00 0,19
(зона: 3) 16,86 9,39 7,28 0,00 0,19
(зона: 4) 17,01 9,39 7,43 0,00 0,19
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39-01-007-16 102-114 мм, толщина стенки до 
20 мм 1,4

(зона: 1) 23,09 13,15 9,68 0,00 0,26
(зона: 2) 24,28 13,15 10,87 0,00 0,26
(зона: 3) 23,62 13,15 10,21 0,00 0,26
(зона: 4) 23,83 13,15 10,42 0,00 0,26

39-01-007-17 102-114 мм, толщина стенки до 
28 мм 1,7

(зона: 1) 27,89 15,96 11,61 0,00 0,32
(зона: 2) 29,30 15,96 13,02 0,00 0,32
(зона: 3) 28,52 15,96 12,24 0,00 0,32
(зона: 4) 28,77 15,96 12,49 0,00 0,32

39-01-007-18 121-133 мм, толщина стенки до 
6 мм 1

(зона: 1) 16,13 9,39 6,55 0,00 0,19
(зона: 2) 16,93 9,39 7,35 0,00 0,19
(зона: 3) 16,49 9,39 6,91 0,00 0,19
(зона: 4) 16,63 9,39 7,05 0,00 0,19

39-01-007-19 121-133 мм, толщина стенки до 
10 мм 1,2

(зона: 1) 19,62 11,27 8,12 0,00 0,23
(зона: 2) 20,61 11,27 9,11 0,00 0,23
(зона: 3) 20,06 11,27 8,56 0,00 0,23
(зона: 4) 20,23 11,27 8,73 0,00 0,23

39-01-007-20 121-133 мм, толщина стенки до 
20 мм 1,6

(зона: 1) 26,43 15,02 11,11 0,00 0,30
(зона: 2) 27,78 15,02 12,46 0,00 0,30
(зона: 3) 27,04 15,02 11,72 0,00 0,30
(зона: 4) 27,27 15,02 11,95 0,00 0,30

39-01-007-21 121-133 мм, толщина стенки до 
36 мм 2,3

(зона: 1) 37,77 21,60 15,74 0,00 0,43
(зона: 2) 39,69 21,60 17,66 0,00 0,43
(зона: 3) 38,63 21,60 16,60 0,00 0,43
(зона: 4) 38,96 21,60 16,93 0,00 0,43

39-01-007-22 159-194 мм, толщина стенки до 
6 мм 1,4

(зона: 1) 23,09 13,15 9,68 0,00 0,26
(зона: 2) 24,28 13,15 10,87 0,00 0,26
(зона: 3) 23,62 13,15 10,21 0,00 0,26
(зона: 4) 23,83 13,15 10,42 0,00 0,26

39-01-007-23 159-194 мм, толщина стенки до 
10 мм 1,7

(зона: 1) 27,81 15,96 11,53 0,00 0,32
(зона: 2) 29,22 15,96 12,94 0,00 0,32
(зона: 3) 28,45 15,96 12,17 0,00 0,32
(зона: 4) 28,69 15,96 12,41 0,00 0,32

39-01-007-24 159-194 мм, толщина стенки до 
20 мм 2,3

(зона: 1) 37,77 21,60 15,74 0,00 0,43
(зона: 2) 39,69 21,60 17,66 0,00 0,43
(зона: 3) 38,63 21,60 16,60 0,00 0,43
(зона: 4) 38,96 21,60 16,93 0,00 0,43
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39-01-007-25 159-194 мм, толщина стенки до 
30 мм 3

(зона: 1) 49,31 28,17 20,58 0,00 0,56
(зона: 2) 51,82 28,17 23,09 0,00 0,56
(зона: 3) 50,43 28,17 21,70 0,00 0,56
(зона: 4) 50,87 28,17 22,14 0,00 0,56

39-01-007-26 159-194 мм, толщина стенки до 
45 мм 3,6

(зона: 1) 58,69 33,80 24,21 0,00 0,68
(зона: 2) 61,65 33,80 27,17 0,00 0,68
(зона: 3) 60,01 33,80 25,53 0,00 0,68
(зона: 4) 60,52 33,80 26,04 0,00 0,68

39-01-007-27 219-245 мм, толщина стенки до 
6 мм 1,5

(зона: 1) 24,77 14,09 10,40 0,00 0,28
(зона: 2) 26,04 14,09 11,67 0,00 0,28
(зона: 3) 25,33 14,09 10,96 0,00 0,28
(зона: 4) 25,55 14,09 11,18 0,00 0,28

39-01-007-28 219-245 мм, толщина стенки до 
10 мм 1,8

(зона: 1) 29,34 16,90 12,10 0,00 0,34
(зона: 2) 30,82 16,90 13,58 0,00 0,34
(зона: 3) 30,01 16,90 12,77 0,00 0,34
(зона: 4) 30,26 16,90 13,02 0,00 0,34

39-01-007-29 219-245 мм, толщина стенки до 
20 мм 2,5

(зона: 1) 40,90 23,48 16,95 0,00 0,47
(зона: 2) 42,97 23,48 19,02 0,00 0,47
(зона: 3) 41,82 23,48 17,87 0,00 0,47
(зона: 4) 42,18 23,48 18,23 0,00 0,47

39-01-007-30 219-245 мм, толщина стенки до 
30 мм 3,2

(зона: 1) 52,44 30,05 21,79 0,00 0,60
(зона: 2) 55,10 30,05 24,45 0,00 0,60
(зона: 3) 53,63 30,05 22,98 0,00 0,60
(зона: 4) 54,09 30,05 23,44 0,00 0,60

39-01-007-31 219-245 мм, толщина стенки до 
40 мм 3,8

(зона: 1) 61,81 35,68 25,42 0,00 0,71
(зона: 2) 64,91 35,68 28,52 0,00 0,71
(зона: 3) 63,20 35,68 26,81 0,00 0,71
(зона: 4) 63,74 35,68 27,35 0,00 0,71

39-01-007-32 219-245 мм, толщина стенки до 
50 мм 4,5

(зона: 1) 73,37 42,26 30,26 0,00 0,85
(зона: 2) 77,07 42,26 33,96 0,00 0,85
(зона: 3) 75,03 42,26 31,92 0,00 0,85
(зона: 4) 75,67 42,26 32,56 0,00 0,85

39-01-007-33 219-245 мм, толщина стенки до 
60 мм 5,2

(зона: 1) 84,91 48,83 35,10 0,00 0,98
(зона: 2) 89,20 48,83 39,39 0,00 0,98
(зона: 3) 86,83 48,83 37,02 0,00 0,98
(зона: 4) 87,57 48,83 37,76 0,00 0,98
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39-01-007-34 219-245 мм, толщина стенки до 
70 мм 5,9

(зона: 1) 96,45 55,40 39,94 0,00 1,11
(зона: 2) 101,33 55,40 44,82 0,00 1,11
(зона: 3) 98,64 55,40 42,13 0,00 1,11
(зона: 4) 99,48 55,40 42,97 0,00 1,11

39-01-007-35 219-245 мм, толщина стенки до 
80 мм 6,8

(зона: 1) 111,13 63,85 46,00 0,00 1,28
(зона: 2) 116,75 63,85 51,62 0,00 1,28
(зона: 3) 113,64 63,85 48,51 0,00 1,28
(зона: 4) 114,61 63,85 49,48 0,00 1,28

39-01-007-36 273-299 мм, толщина стенки до 
6 мм 1,7

(зона: 1) 27,81 15,96 11,53 0,00 0,32
(зона: 2) 29,22 15,96 12,94 0,00 0,32
(зона: 3) 28,45 15,96 12,17 0,00 0,32
(зона: 4) 28,69 15,96 12,41 0,00 0,32

39-01-007-37 273-299 мм, толщина стенки до 
10 мм 2

(зона: 1) 32,47 18,78 13,31 0,00 0,38
(зона: 2) 34,10 18,78 14,94 0,00 0,38
(зона: 3) 33,20 18,78 14,04 0,00 0,38
(зона: 4) 33,48 18,78 14,32 0,00 0,38

39-01-007-38 273-299 мм, толщина стенки до 
20 мм 2,9

(зона: 1) 47,14 27,23 19,37 0,00 0,54
(зона: 2) 49,50 27,23 21,73 0,00 0,54
(зона: 3) 48,20 27,23 20,43 0,00 0,54
(зона: 4) 48,61 27,23 20,84 0,00 0,54

39-01-007-39 273-299 мм, толщина стенки до 
30 мм 3,6

(зона: 1) 58,69 33,80 24,21 0,00 0,68
(зона: 2) 61,65 33,80 27,17 0,00 0,68
(зона: 3) 60,01 33,80 25,53 0,00 0,68
(зона: 4) 60,52 33,80 26,04 0,00 0,68

39-01-007-40 273-299 мм, толщина стенки до 
40 мм 4,3

(зона: 1) 70,24 40,38 29,05 0,00 0,81
(зона: 2) 73,79 40,38 32,60 0,00 0,81
(зона: 3) 71,83 40,38 30,64 0,00 0,81
(зона: 4) 72,44 40,38 31,25 0,00 0,81

39-01-007-41 273-299 мм, толщина стенки до 
50 мм 5,2

(зона: 1) 84,91 48,83 35,10 0,00 0,98
(зона: 2) 89,20 48,83 39,39 0,00 0,98
(зона: 3) 86,83 48,83 37,02 0,00 0,98
(зона: 4) 87,57 48,83 37,76 0,00 0,98

39-01-007-42 273-299 мм, толщина стенки до 
60 мм 5,9

(зона: 1) 96,45 55,40 39,94 0,00 1,ц
(зона: 2) 101,33 55,40 44,82 0,00 M i
(зона: 3) 98,64 55,40 42,13 0,00 1,ц
(зона: 4) 99,48 55,40 42,97 0,00 1,ц
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39-01-007-43 273-299 мм, толщина стенки до 
70 мм 6,6

(зона: 1) 107,99 61,97 44,78 0,00 1,24
(зона: 2) 113,47 61,97 50,26 0,00 1,24
(зона: 3) 110,45 61,97 47,24 0,00 1,24
(зона: 4) 111,39 61,97 48,18 0,00 1,24

39-01-007-44 325 мм, толщина стенки до 6 
мм 1,8

(зона: 1) 29,34 16,90 12,10 0,00 0,34
(зона: 2) 30,82 16,90 13,58 0,00 0,34
(зона: 3) 30,01 16,90 12,77 0,00 0,34
(зона: 4) 30,26 16,90 13,02 0,00 0,34

39-01-007-45 325 мм, толщина стенки до 10 
мм 2Д

(зона: 1) 34,63 19,72 14,52 0,00 0,39
(зона: 2) 36,41 19,72 16,30 0,00 0,39
(зона: 3) 35,43 19,72 15,32 0,00 0,39
(зона: 4) 35,74 19,72 15,63 0,00 0,39

39-01-007-46 325 мм, толщина стенки до 20 
мм 3

(зона: 1) 49,31 28,17 20,58 0,00 0,56
(зона: 2) 51,82 28,17 23,09 0,00 0,56
(зона: 3) 50,43 28,17 21,70 0,00 0,56
(зона: 4) 50,87 28,17 22,14 0,00 0,56

39-01-007-47 325 мм, толщина стенки до 30 
мм 3,9

(зона: 1) 63,98 36,62 26,63 0,00 0,73
(зона: 2) 67,23 36,62 29,88 0,00 0,73
(зона: 3) 65,44 36,62 28,09 0,00 0,73
(зона: 4) 66,00 36,62 28,65 0,00 0,73

39-01-007-48 325 мм, толщина стенки до 40 
мм 4,6

(зона: 1) 75,52 43,19 31,47 0,00 0,86
(зона: 2) 79,37 43,19 35,32 0,00 0,86
(зона: 3) 77,24 43,19 33,19 0,00 0,86
(зона: 4) 77,91 43,19 33,86 0,00 0,86

39-01-007-49 325 мм, толщина стенки до 50 
мм 5,5

(зона: 1) 90,20 51,65 37,52 0,00 1,03
(зона: 2) 94,79 51,65 42,11 0,00 1,03
(зона: 3) 92,26 51,65 39,58 0,00 1,03
(зона: 4) 93,05 51,65 40,37 0,00 1,03

39-01-007-50 325 мм, толщина стенки до 60 
мм 6,4

(зона: 1) 104,87 60,10 43,57 0,00 1,20
(зона: 2) 110,20 60,10 48,90 0,00 1,20
(зона: 3) 107,26 60,10 45,96 0,00 1,20
(зона: 4) 108,18 60,10 46,88 0,00 1,20

39-01-007-51 325 мм, толщина стенки до 70 
мм 7,1

(зона: 1) 116,42 66,67 48,42 0,00 1,33
(зона: 2) 122,33 66,67 54,33 0,00 1,33
(зона: 3) 119,07 66,67 51,07 0,00 1,33
(зона: 4) 120,09 66,67 52,09 0,00 1,33
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39-01-007-52 377 мм, толщина стенки до 10 
мм 2,5

(зона: 1) 40,90 23,48 16,95 0,00 0,47
(зона: 2) 42,97 23,48 19,02 0,00 0,47
(зона: 3) 41,82 23,48 17,87 0,00 0,47
(зона: 4) 42,18 23,48 18,23 0,00 0,47

39-01-007-53 371 мм, толщина стенки до 20 
мм 3,6

(зона: 1) 58,69 33,80 24,21 0,00 0,68
(зона: 2) 61,65 33,80 27,17 0,00 0,68
(зона: 3) 60,01 33,80 25,53 0,00 0,68
(зона: 4) 60,52 33,80 26,04 0,00 0,68

39-01-007-54 377 мм, толщина стенки до 30 
мм 4,5

(зона: 1) 73,37 42,26 30,26 0,00 0,85
(зона: 2) 77,07 42,26 33,96 0,00 0,85
(зона: 3) 75,03 42,26 31,92 0,00 0,85
(зона: 4) 75,67 42,26 32,56 0,00 0,85

39-01-007-55 377 мм, толщина стенки до 40 
мм 5,5

(зона: 1) 90,20 51,65 37,52 0,00 1,03
(зона: 2) 94,79 51,65 42,11 0,00 1,03
(зона: 3) 92,26 51,65 39,58 0,00 1,03
(зона: 4) 93,05 51,65 40,37 0,00 1,03

39-01-007-56 377 мм, толщина стенки до 50 
мм 6,4

(зона: 1) 104,87 60,10 43,57 0,00 1,20
(зона: 2) 110,20 60,10 48,90 0,00 1,20
(зона: 3) 107,26 60,10 45,96 0,00 1,20
(зона: 4) 108,18 60,10 46,88 0,00 1,20

39-01-007-57 377 мм, толщина стенки до 60 
мм 7,3

(зона: 1) 119,55 68,55 49,63 0,00 1,37
(зона: 2) 125,61 68,55 55,69 0,00 1,37
(зона: 3) 122,26 68,55 52,34 0,00 1,37
(зона: 4) 123,31 68,55 53,39 0,00 1,37

39-01-007-58 377 мм, толщина стенки до 80 
мм 8,4

(зона: 1) 137,35 78,88 56,89 0,00 1,58
(зона: 2) 144,30 78,88 63,84 0,00 1,58
(зона: 3) 140,46 78,88 60,00 0,00 1,58
(зона: 4) 141,66 78,88 61,20 0,00 1,58

39-01-007-59 402-426 мм, толщина стенки до 
10 мм 2,9

(зона: 1) 47,14 27,23 19,37 0,00 0,54
(зона: 2) 49,50 27,23 21,73 0,00 0,54
(зона: 3) 48,20 27,23 20,43 0,00 0,54
(зона: 4) 48,61 27,23 20,84 0,00 0,54

39-01-007-60 402-426 мм, толщина стенки до 
20 мм 3,9

(зона: 1) 63,98 36,62 26,63 0,00 0,73
(зона: 2) 67,23 36,62 29,88 0,00 0,73
(зона: 3) 65,44 36,62 28,09 0,00 0,73
(зона: 4) 66,00 36,62 28,65 0,00 0,73
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В том числе, руб.

Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций эксплуатация машин материалы Затраты труда 

рабочих, чел.-ч.

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения

Прямые затраты, 
руб.

оплата труда 
рабочих всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8

39-01-007-61 402-426 мм, толщина стенки до 
30 мм 5

(зона: 1) 81,78 46,95 33,89 0 ,00 0,94
(зона: 2) 85,92 46,95 38,03 0 ,00 0,94
(зона: 3) 83,64 46,95 35,75 0 ,00 0,94
(зона: 4) 84,35 46,95 36,46 0 ,00 0,94

39-01-007-62 402-426 мм, толщина стенки до 
40 мм 6,1

(зона: 1) 99,58 57,28 41,15 0 ,00 1,15
(зона: 2) 104,61 57,28 46,18 0 ,00 1,15
(зона: 3) 101,84 57,28 43,41 0 ,00 1,15
(зона: 4) 102,70 57,28 44,27 0 ,00 1,15

39-01-007-63 402-426 мм, толщина стенки до 
50 мм v,l

(зона: 1) 116,42 66,67 48,42 0 ,00 1,33
(зона: 2) 122,33 66,67 54,33 0 ,00 1,33
(зона: 3) 119,07 66,67 51,07 0 ,00 1,33
(зона: 4) 120,09 66,67 52,09 0 ,00 1,33

39-01-007-64 402-426 мм, толщина стенки до 
60 мм 8,4

(зона: 1) 137,35 78,88 56,89 0 ,00 1,58
(зона: 2) 144,30 78,88 63,84 0 ,00 1,58
(зона: 3) 140,46 78,88 60,00 0,00 1,58
(зона: 4) 141,66 78,88 61,20 0,00 1,58

39-01-007-65 402-426 мм, толщина стенки до 
70 мм 9,5

(зона: 1) 155,14 89,21 64,15 0,00 1,78
(зона: 2) 162,98 89,21 71,99 0,00 1,78
(зона: 3) 158,66 89,21 67,67 0,00 1,78
(зона: 4) 160,01 89,21 69,02 0,00 1,78

39-01-007-66 402-426 мм, толщина стенки до 
90 мм 11

(зона: 1) 180,12 103,29 74,76 0,00 2,07
(зона: 2) 189,26 103,29 83,90 0,00 2,07
(зона: 3) 184,22 103,29 78,86 0,00 2,07
(зона: 4) 185,79 103,29 80,43 0,00 2,07

Таблица 39-01-008 Зачистка механизированная поверхности сварного 
соединения и околошовной зоны трубопроводов диа
метром 465 мм и выше из углеродистых и легиро
ванных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 
мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного 
шва.

Измеритель: 1 стык
Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из 
углеродистой и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпук
лости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода:

39-01-008-01 465-480 мм, толщина стенки до 
10 мм 3,2

(зона: 1) 52,44 30,05 21,79 0,00 0,60
(зона: 2) 55,10 30,05 24,45 0,00 0,60
(зона: 3) 53,63 30,05 22,98 0,00 0,60
(зона: 4) 54,09 30,05 23,44 0,00 0,60

39-01-008-02 465-480 мм, толщина стенки до 
20 мм 4,5

(зона: 1) 73,37 42,26 30,26 0,00 0,85
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В том числе, руб.

Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций эксплуатация машин материалы Затраты труда 

рабочих, чел.-ч.

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения

Прямые затраты, 
руб.

оплата труда 
рабочих всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8

(зона: 2) 77,07 42,26 33,96 0,00 0,85
(зона: 3) 75,03 42,26 31,92 0,00 0,85
(зона: 4) 75,67 42,26 32,56 0,00 0,85

39-01-008-03 465-480 мм, толщина стенки до 
30 мм 5,7

(зона: 1) 93,32 53,52 38,73 0,00 1,07
(зона: 2) 98,06 53,52 43,47 0,00 1,07
(зона: 3) 95,44 53,52 40,85 0,00 1,07
(зона: 4) 96,26 53,52 41,67 0,00 1,07

39-01-008-04 465-480 мм, толщина стенки до 
40 мм 7

(зона: 1) 114,25 65,73 47,21 0,00 1,31
(зона: 2) 120,01 65,73 52,97 0,00 1,31
(зона: 3) 116,83 65,73 49,79 0,00 1,31
(зона: 4) 117,83 65,73 50,79 0,00 1,31

39-01-008-05 465-480 мм, толщина стенки до 
50 мм 8,2

(зона: 1) 134,22 77,00 55,68 0,00 1,54
(зона: 2) 141,02 77,00 62,48 0,00 1,54
(зона: 3) 137,27 77,00 58,73 0,00 1,54
(зона: 4) 138,44 77,00 59,90 0,00 1,54

39-01-008-06 465-480 мм, толщина стенки до 
60 мм 9,5

(зона: 1) 155,14 89,21 64,15 0,00 1,78
(зона: 2) 162,98 89,21 71,99 0,00 1,78
(зона: 3) 158,66 89,21 67,67 0,00 1,78
(зона: 4) 160,01 89,21 69,02 0,00 1,78

39-01-008-07 465-480 мм, толщина стенки до 
70 мм 11

(зона: 1) 177,98 103,29 72,62 0,00 2,07
(зона: 2) 186,86 103,29 81,50 0,00 2,07
(зона: 3) 181,96 103,29 76,60 0,00 2,07
(зона: 4) 183,49 103,29 78,13 0,00 2,07

39-01-008-08 465-480 мм, толщина стенки до 
90 мм 13

(зона: 1) 209,24 122,07 84,73 0,00 2,44
(зона: 2) 219,59 122,07 95,08 0,00 2,44
(зона: 3) 213,88 122,07 89,37 0,00 2,44
(зона: 4) 215,66 122,07 91,15 0,00 2,44

39-01-008-09 500-560 мм, толщина стенки до 
10 мм 3,8

(зона: 1) 61,81 35,68 25,42 0,00 0,71
(зона: 2) 64,91 35,68 28,52 0,00 0,71
(зона: 3) 63,20 35,68 26,81 0,00 0,71
(зона: 4) 63,74 35,68 27,35 0,00 0,71

39-01-008-10 500-560 мм, толщина стенки до 
20 мм 5,2

(зона: 1) 84,91 48,83 35,10 0,00 0,98
(зона: 2) 89,20 48,83 39,39 0,00 0,98
(зона: 3) 86,83 48,83 37,02 0,00 0,98
(зона: 4) 87,57 48,83 37,76 0,00 0,98

39-01-008-11 500-560 мм, толщина стенки до 
30 мм 6,6

(зона: 1) 107,99 61,97 44,78 0,00 1,24
(зона: 2) 113,47 61,97 50,26 0,00 1,24
(зона: 3) 110,45 61,97 47,24 0,00 1,24
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работ и конструкций эксплуатация машин материалы Затраты труда 
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материалов
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Прямые затраты, 
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оплата труда 
рабочих всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
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неучтенных
материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8

(зона: 4) 111,39 61,97 48,18 0,00 1,24

39-01-008-12 500-560 мм, толщина стенки до 
40 мм 8

(зона: 1) 131,09 75,12 54,47 0,00 1,50
(зона: 2) 137,74 75,12 61,12 0,00 1,50
(зона: 3) 134,07 75,12 57,45 0,00 1,50
(зона: 4) 135,22 75,12 58,60 0,00 1,50

39-01-008-13 500-560 мм, толщина стенки до 
50 мм 9,5

(зона: 1) 155,14 89,21 64,15 0,00 1,78
(зона: 2) 162,98 89,21 71,99 0,00 1,78
(зона: 3) 158,66 89,21 67,67 0,00 1,78
(зона: 4) 160,01 89,21 69,02 0,00 1,78

39-01-008-14 500-560 мм, толщина стенки до 
60 мм 11

(зона: 1) 179,41 103,29 74,05 0,00 2,07
(зона: 2) 188,46 103,29 83,10 0,00 2,07
(зона: 3) 183,46 103,29 78,10 0,00 2,07
(зона: 4) 185,02 103,29 79,66 0,00 2,07

39-01-008-15 500-560 мм, толщина стенки до 
70 мм 12

(зона: 1) 198,23 112,68 83,30 0,00 2,25
(зона: 2) 208,41 112,68 93,48 0,00 2,25
(зона: 3) 202,80 112,68 87,87 0,00 2,25
(зона: 4) 204,55 112,68 89,62 0,00 2,25

39-01-008-16 500-560 мм, толщина стенки до 
90 мм 14

(зона: 1) 227,36 131,46 93,27 0,00 2,63
(зона: 2) 238,76 131,46 104,67 0,00 2,63
(зона: 3) 232,47 131,46 98,38 0,00 2,63
(зона: 4) 234,44 131,46 100,35 0,00 2,63

39-01-008-17 600-630 мм, толщина стенки до 
10 мм 4,5

(зона: 1) 73,37 42,26 30,26 0,00 0,85
(зона: 2) 77,07 42,26 33,96 0,00 0,85
(зона: 3) 75,03 42,26 31,92 0,00 0,85
(зона: 4) 75,67 42,26 32,56 0,00 0,85

39-01-008-18 600-630 мм, толщина стенки до 
20 мм 5,9

(зона: 1) 96,45 55,40 39,94 0,00 1,ц
(зона: 2) 101,33 55,40 44,82 0,00 1,11
(зона: 3) 98,64 55,40 42,13 0,00 1,ц
(зона: 4) 99,48 55,40 42,97 0,00 1,ц

39-01-008-19 600-630 мм, толщина стенки до 
30 мм 7,5

(зона: 1) 122,68 70,43 50,84 0,00 1,41
(зона: 2) 128,89 70,43 57,05 0,00 1,41
(зона: 3) 125,46 70,43 53,62 0,00 1,41
(зона: 4) 126,53 70,43 54,69 0,00 1,41

39-01-008-20 600-630 мм, толщина стенки до 
40 мм 9,1

(зона: 1) 148,89 85,45 61,73 0,00 1,71
(зона: 2) 156,43 85,45 69,27 0,00 1,71
(зона: 3) 152,27 85,45 65,11 0,00 1,71
(зона: 4) 153,57 85,45 66,41 0,00 1,71
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оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8

39-01-008-21 600-630 мм, толщина стенки до 
50 мм 11

(зона: 1) 177,98 103,29 72,62 0,00 2,07
(зона: 2) 186,86 103,29 81,50 0,00 2,07
(зона: 3) 181,96 103,29 76,60 0,00 2,07
(зона: 4) 183,49 103,29 78,13 0,00 2,07

39-01-008-22 600-630 мм, толщина стенки до 
60 мм 12

(зона: 1) 198,23 112,68 83,30 0,00 2,25
(зона: 2) 208,41 112,68 93,48 0,00 2,25
(зона: 3) 202,80 112,68 87,87 0,00 2,25
(зона: 4) 204,55 112,68 89,62 0,00 2,25

39-01-008-23 600-630 мм, толщина стенки до 
70 мм 14

(зона: 1) 228,79 131,46 94,70 0,00 2,63
(зона: 2) 240,36 131,46 106,27 0,00 2,63
(зона: 3) 233,97 131,46 99,88 0,00 2,63
(зона: 4) 235,97 131,46 101,88 0,00 2,63

39-01-008-24 600-630 мм, толщина стенки до 
90 мм 16

(зона: 1) 258,62 150,24 105,38 0,00 3,00
(зона: 2) 271,49 150,24 118,25 0,00 3,00
(зона: 3) 264,39 150,24 111,15 0,00 3,00
(зона: 4) 266,61 150,24 113,37 0,00 3,00

39-01-008-25 720 мм, толщина стенки до 10 
мм 4,8

(зона: 1) 78,65 45,07 32,68 0,00 0,90
(зона: 2) 82,64 45,07 36,67 0,00 0,90
(зона: 3) 80,44 45,07 34,47 0,00 0,90
(зона: 4) 81,13 45,07 35,16 0,00 0,90

39-01-008-26 720 мм, толщина стенки до 20 
мм 6,6

(зона: 1) 107,99 61,97 44,78 0,00 1,24
(зона: 2) 113,47 61,97 50,26 0,00 1,24
(зона: 3) 110,45 61,97 47,24 0,00 1,24
(зона: 4) 111,39 61,97 48,18 0,00 1,24

39-01-008-27 720 мм, толщина стенки до 30 
мм 8,6

(зона: 1) 140,47 80,75 58,10 0,00 1,62
(зона: 2) 147,57 80,75 65,20 0,00 1,62
(зона: 3) 143,65 80,75 61,28 0,00 1,62
(зона: 4) 144,88 80,75 62,51 0,00 1,62

39-01-008-28 720 мм, толщина стенки до 40 
мм 10

(зона: 1) 165,98 93,90 70,20 0,00 1,88
(зона: 2) 174,56 93,90 78,78 0,00 1,88
(зона: 3) 169,83 93,90 74,05 0,00 1,88
(зона: 4) 171,31 93,90 75,53 0,00 1,88

39-01-008-29 720 мм, толщина стенки до 50 
мм 12

(зона: 1) 198,23 112,68 83,30 0,00 2,25
(зона: 2) 208,41 112,68 93,48 0,00 2,25
(зона: 3) 202,80 112,68 87,87 0,00 2,25
(зона: 4) 204,55 112,68 89,62 0,00 2,25
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39-01-008-30 720 мм, толщина стенки до 60 
мм 14

(зона: 1) 229,50 131,46 95,41 0,00 2,63
(зона: 2) 241,16 131,46 107,07 0,00 2,63
(зона: 3) 234,72 131,46 100,63 0,00 2,63
(зона: 4) 236,73 131,46 102,64 0,00 2,63

39-01-008-31 720 мм, толщина стенки до 70 
мм 16

(зона: 1) 260,75 150,24 107,51 0,00 3,00
(зона: 2) 273,89 150,24 120,65 0,00 3,00
(зона: 3) 266,64 150,24 113,40 0,00 3,00
(зона: 4) 268,91 150,24 115,67 0,00 3,00

39-01-008-32 720 мм, толщина стенки до 90 
мм 18

(зона: 1) 292,02 169,02 119,62 0,00 3,38
(зона: 2) 306,63 169,02 134,23 0,00 3,38
(зона: 3) 298,57 169,02 126,17 0,00 3,38
(зона: 4) 301,09 169,02 128,69 0,00 3,38

39-01-008-33 820-860 мм, толщина стенки до 
10 мм 5,9

(зона: 1) 96,45 55,40 39,94 0,00 1,11
(зона: 2) 101,33 55,40 44,82 0,00 1,11
(зона: 3) 98,64 55,40 42,13 0,00 1,11
(зона: 4) 99,48 55,40 42,97 0,00 1,11

39-01-008-34 820-860 мм, толщина стенки до 
20 мм 8

(зона: 1) 131,09 75,12 54,47 0,00 1,50
(зона: 2) 137,74 75,12 61,12 0,00 1,50
(зона: 3) 134,07 75,12 57,45 0,00 1,50
(зона: 4) 135,22 75,12 58,60 0,00 1,50

39-01-008-35 820-860 мм, толщина стенки до 
30 мм 10

(зона: 1) 164,77 93,90 68,99 0,00 1,88
(зона: 2) 173,20 93,90 77,42 0,00 1,88
(зона: 3) 168,55 93,90 72,77 0,00 1,88
(зона: 4) 170,01 93,90 74,23 0,00 1,88

39-01-008-36 820-860 мм, толщина стенки до 
40 мм 13

(зона: 1) 209,24 122,07 84,73 0,00 2,44
(зона: 2) 219,59 122,07 95,08 0,00 2,44
(зона: 3) 213,88 122,07 89,37 0,00 2,44
(зона: 4) 215,66 122,07 91,15 0,00 2,44

39-01-008-37 820-860 мм, толщина стенки до 
50 мм 15

(зона: 1) 242,64 140,85 98,97 0,00 2,82
(зона: 2) 254,73 140,85 111,06 0,00 2,82
(зона: 3) 248,06 140,85 104,39 0,00 2,82
(зона: 4) 250,14 140,85 106,47 0,00 2,82

39-01-008-38 820-860 мм, толщина стенки до 
60 мм 17

(зона: 1) 276,74 159,63 113,92 0,00 3,19
(зона: 2) 290,66 159,63 127,84 0,00 3,19
(зона: 3) 282,98 159,63 120,16 0,00 3,19
(зона: 4) 285,38 159,63 122,56 0,00 3,19
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работ и конструкций эксплуатация машин материалы Затраты труда 

рабочих, чел.-ч.

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения

Прямые затраты, 
руб.

оплата труда 
рабочих всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8

39-01-008-39 820-860 мм, толщина стенки до 
70 мм 19

(зона: 1) 309,43 178,41 127,45 0,00 3,57
(зона: 2) 325,00 178,41 143,02 0,00 3,57
(зона: 3) 316,41 178,41 134,43 0,00 3,57
(зона: 4) 319,09 178,41 137,11 0,00 3,57

39-01-008-40 820-860 мм, толщина стенки до 
80 мм 21

(зона: 1) 346,38 197,19 145,25 0,00 3,94
(зона: 2) 364,13 197,19 163,00 0,00 3,94
(зона: 3) 354,33 197,19 153,20 0,00 3,94
(зона: 4) 357,39 197,19 156,26 0,00 3,94

39-01-008-41 920-980 мм, толщина стенки до 
10 мм 6,6

(зона: 1) 107,99 61,97 44,78 0,00 1,24
(зона: 2) 113,47 61,97 50,26 0,00 1,24
(зона: 3) 110,45 61,97 47,24 0,00 1,24
(зона: 4) 111,39 61,97 48,18 0,00 1,24

39-01-008-42 920-980 мм, толщина стенки до 
20 мм 9,1

(зона: 1) 148,89 85,45 61,73 0,00 1,71
(зона: 2) 156,43 85,45 69,27 0,00 1,71
(зона: 3) 152,27 85,45 65,11 0,00 1,71
(зона: 4) 153,57 85,45 66,41 0,00 1,71

39-01-008-43 920-980 мм, толщина стенки до 
30 мм 12

(зона: 1) 193,96 112,68 79,03 0,00 2,25
(зона: 2) 203,62 112,68 88,69 0,00 2,25
(зона: 3) 198,29 112,68 83,36 0,00 2,25
(зона: 4) 199,96 112,68 85,03 0,00 2,25

39-01-008-44 920-980 мм, толщина стенки до 
40 мм 14

(зона: 1) 229,50 131,46 95,41 0,00 2,63
(зона: 2) 241,16 131,46 107,07 0,00 2,63
(зона: 3) 234,72 131,46 100,63 0,00 2,63
(зона: 4) 236,73 131,46 102,64 0,00 2,63

39-01-008-45 920-980 мм, толщина стенки до 
50 мм 17

(зона: 1) 275,32 159,63 112,50 0,00 3,19
(зона: 2) 289,06 159,63 126,24 0,00 3,19
(зона: 3) 281,48 159,63 118,66 0,00 3,19
(зона: 4) 283,85 159,63 121,03 0,00 3,19

39-01-008-46 920-980 мм, толщина стенки до 
60 мм 19

(зона: 1) 309,43 178,41 127,45 0,00 3,57
(зона: 2) 325,00 178,41 143,02 0,00 3,57
(зона: 3) 316,41 178,41 134,43 0,00 3,57
(зона: 4) 319,09 178,41 137,11 0,00 3,57

39-01-008-47 920-980 мм, толщина стенки до 
70 мм 21

(зона: 1) 346,38 197,19 145,25 0,00 3,94
(зона: 2) 364,13 197,19 163,00 0,00 3,94
(зона: 3) 354,33 197,19 153,20 0,00 3,94
(зона: 4) 357,39 197,19 156,26 0,00 3,94
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оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8

39-01-008-48 1020-1220 мм, толщина стенки 
до 10 мм 8,2

(зона: 1) 134,22 77,00 55,68 0,00 1,54
(зона: 2) 141,02 77,00 62,48 0,00 1,54
(зона: 3) 137,27 77,00 58,73 0,00 1,54
(зона: 4) 138,44 77,00 59,90 0,00 1,54

39-01-008-49 1020-1220 мм, толщина стенки 
до 20 мм 11

(зона: 1) 181,54 103,29 76,18 0,00 2,07
(зона: 2) 190,85 103,29 85,49 0,00 2,07
(зона: 3) 185,72 103,29 80,36 0,00 2,07
(зона: 4) 187,32 103,29 81,96 0,00 2,07

39-01-008-50 1020-1220 мм, толщина стенки 
до 30 мм 15

(зона: 1) 241,93 140,85 98,26 0,00 2,82
(зона: 2) 253,93 140,85 110,26 0,00 2,82
(зона: 3) 247,31 140,85 103,64 0,00 2,82
(зона: 4) 249,38 140,85 105,71 0,00 2,82

39-01-008-51 1020-1220 мм, толщина стенки 
до 40 мм 18

(зона: 1) 292,02 169,02 119,62 0,00 3,38
(зона: 2) 306,63 169,02 134,23 0,00 3,38
(зона: 3) 298,57 169,02 126,17 0,00 3,38
(зона: 4) 301,09 169,02 128,69 0,00 3,38

39-01-008-52 1420 мм, толщина стенки до 10 
мм 9,6

(зона: 1) 157,30 90,14 65,36 0,00 1,80
(зона: 2) 165,29 90,14 73,35 0,00 1,80
(зона: 3) 160,88 90,14 68,94 0,00 1,80
(зона: 4) 162,26 90,14 70,32 0,00 1,80

39-01-008-53 1420 мм, толщина стенки до 20 
мм 13

(зона: 1) 214,22 122,07 89,71 0,00 2,44
(зона: 2) 225,18 122,07 100,67 0,00 2,44
(зона: 3) 219,14 122,07 94,63 0,00 2,44
(зона: 4) 221,03 122,07 96,52 0,00 2,44

39-01-008-54 1620 мм, толщина стенки до 10 
мм 11

(зона: 1) 179,41 103,29 74,05 0,00 2,07
(зона: 2) 188,46 103,29 83,10 0,00 2,07
(зона: 3) 183,46 103,29 78,10 0,00 2,07
(зона: 4) 185,02 103,29 79,66 0,00 2,07

39-01-008-55 1620 мм, толщина стенки до 20 
мм 15

(зона: 1) 245,49 140,85 101,82 0,00 2,82
(зона: 2) 257,93 140,85 114,26 0,00 2,82
(зона: 3) 251,06 140,85 107,39 0,00 2,82
(зона: 4) 253,21 140,85 109,54 0,00 2,82

39-01-008-56 1840 мм, толщина стенки до 10 
мм 13

(зона: 1) 209,24 122,07 84,73 0,00 2,44
(зона: 2) 219,59 122,07 95,08 0,00 2,44
(зона: 3) 213,88 122,07 89,37 0,00 2,44
(зона: 4) 215,66 122,07 91,15 0,00 2,44
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Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций эксплуатация машин материалы Затраты труда 
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материалов расценками материалов, единица измерения руб. рабочих машинистов материалов оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8

39-01-008-57 1840 мм, толщина стенки до 20 17мм
(зона: 1) 278,88 159,63 116,06 0,00 3,19
(зона: 2) 293,06 159,63 130,24 0,00 3,19
(зона: 3) 285,23 159,63 122,41 0,00 3,19
(зона: 4) 287,68 159,63 124,86 0,00 3,19

39-01-008-58 2020 мм, толщина стенки до 10 14мм
(зона: 1) 225,94 131,46 91,85 0,00 2,63
(зона: 2) 237,16 131,46 103,07 0,00 2,63
(зона: 3) 230,97 131,46 96,88 0,00 2,63
(зона: 4) 232,90 131,46 98,81 0,00 2,63

39-01-008-59 2020 мм, толщина стенки до 20 19мм
(зона: 1) 309,43 178,41 127,45 0,00 3,57
(зона: 2) 325,00 178,41 143,02 0,00 3,57
(зона: 3) 316,41 178,41 134,43 0,00 3,57
(зона: 4) 319,09 178,41 137,11 0,00 3,57

Таблица 39-01-009 Зачистка механизированная поверхности сварного
соединения и околошовной зоны трубопроводов дна-
метром до 426 мм из углеродистых и легированных
сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со
снятием выпуклости (усиления) сварного шва.

Измеритель: 1 стык
Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из
углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпук-
лости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода:

39-01-009-01 22 мм, толщина стенки до 3 мм 0,15
(зона: 1) 2,44 1,41 1,00 0,00 0,03
(зона: 2) 2,56 1,41 1,12 0,00 0,03
(зона: 3) 2,49 1,41 1,05 0,00 0,03
(зона: 4) 2,51 1,41 1,07 0,00 0,03

39-01-009-02 22 мм, толщина стенки до 6 мм 0,17
(зона: 1) 2,77 1,60 1,14 0,00 0,03
(зона: 2) 2,91 1,60 1,28 0,00 0,03
(зона: 3) 2,83 1,60 1,20 0,00 0,03
(зона: 4) 2,86 1,60 1,23 0,00 0,03

39-01-009-03 25-36 мм, толщина стенки до 4 
мм 0,23

(зона: 1) 3,77 2,16 1,57 0,00 0,04
(зона: 2) 3,96 2,16 1,76 0,00 0,04
(зона: 3) 3,85 2,16 1,65 0,00 0,04
(зона: 4) 3,89 2,16 1,69 0,00 0,04

39-01-009-04 25-36 мм, толщина стенки до 8 
мм 0,3

(зона: 1) 4,73 2,82 1,85 0,00 0,06
(зона: 2) 4,96 2,82 2,08 0,00 0,06
(зона: 3) 4,83 2,82 1,95 0,00 0,06
(зона: 4) 4,87 2,82 1,99 0,00 0,06

39-01-009-05 38-48 мм, толщина стенки до 4 
мм 0,33

(зона: 1) 5,37 3,10 2,21 0,00 0,06
(зона: 2) 5,64 3,10 2,48 0,00 0,06
(зона: 3) 5,49 3,10 2,33 0,00 0,06

48



ТЕРм-2001. Ямало-Ненецкий автономный округ. Часть 39. «КОНТРОЛЬ МОНТАЖНЫХ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИИ»

В том числе, руб.

Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций эксплуатация машин материалы Затраты труда 

рабочих, чел.-ч.

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения

Прямые затраты, 
руб.

оплата труда 
рабочих всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов
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оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8
(зона: 4) 5,53 3,10 2,37 0,00 0,06

39-01-009-06 38-48 мм, толщина стенки до 8 
мм 0,4

(зона: 1) 6,40 3,76 2,56 0,00 0,08
(зона: 2) 6,72 3,76 2,88 0,00 0,08
(зона: 3) 6,54 3,76 2,70 0,00 0,08
(зона: 4) 6,60 3,76 2,76 0,00 0,08

39-01-009-07 38-48 мм, толщина стенки до 12 
мм 0,44

(зона: 1) 7,20 4,13 2,99 0,00 0,08
(зона: 2) 7,57 4ДЗ 3,36 0,00 0,08
(зона: 3) 7,36 4,13 3,15 0,00 0,08
(зона: 4) 7,43 4,13 3,22 0,00 0,08

39-01-009-08 50-63 мм, толщина стенки до 4 
мм 0,42

(зона: 1) 6,87 3,94 2,85 0,00 0,08
(зона: 2) 7,22 3,94 3,20 0,00 0,08
(зона: 3) 7,02 3,94 3,00 0,00 0,08
(зона: 4) 7,08 3,94 3,06 0,00 0,08

39-01-009-09 50-63 мм, толщина стенки до 8 
мм 0,5

(зона: 1) 8,14 4,70 3,35 0,00 0,09
(зона: 2) 8,55 4,70 3,76 0,00 0,09
(зона: 3) 8,32 4,70 3,53 0,00 0,09
(зона: 4) 8,39 4,70 3,60 0,00 0,09

39-01-009-10 50-63 мм, толщина стенки до 14 
мм 0,6

(зона: 1) 9,58 5,63 3,84 0,00 0,11
(зона: 2) 10,05 5,63 4,31 0,00 0,11
(зона: 3) 9,80 5,63 4,06 0,00 0,11
(зона: 4) 9,88 5,63 4,14 0,00 0,11

39-01-009-11 70-89 мм, толщина стенки до 6 
мм 0,53

(зона: 1) 8,64 4,98 3,56 0,00 0,10
(зона: 2) 9,08 4,98 4,00 0,00 0,10
(зона: 3) 8,84 4,98 3,76 0,00 0,10
(зона: 4) 8,91 4,98 3,83 0,00 0,10

39-01-009-12 70-89 мм, толщина стенки до 10 
мм 0,62

(зона: 1) 10,14 5,82 4,20 0,00 0,12
(зона: 2) 10,65 5,82 4,71 0,00 0,12
(зона: 3) 10,37 5,82 4,43 0,00 0,12
(зона: 4) 10,46 5,82 4,52 0,00 0,12

39-01-009-13 70-89 мм, толщина стенки до 20 
мм 0,83

(зона: 1) 13,57 7,79 5,62 0,00 0,16
(зона: 2) 14,26 7,79 6,31 0,00 0,16
(зона: 3) 13,88 7,79 5,93 0,00 0,16
(зона: 4) 14,00 7,79 6,05 0,00 0,16

39-01-009-14 102-114 мм, толщина стенки до 
6 мм 0,66

(зона: 1) 10,81 6,20 4,49 0,00 0,12
(зона: 2) 11,35 6,20 5,03 0,00 0,12
(зона: 3) 11,05 6,20 4,73 0,00 0,12
(зона: 4) 11,15 6,20 4,83 0,00 0,12
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1 2 3 4 5 6 7 8

39-01-009-15 102-114 мм, толщина стенки до 
10 мм 0,8

(зона: 1) 13,07 7,51 5,41 0,00 0,15
(зона: 2) 13,73 7,51 6,07 0,00 0,15
(зона: 3) 13,37 7,51 5,71 0,00 0,15
(зона: 4) 13,48 7,51 5,82 0,00 0,15

39-01-009-16 102-114 мм, толщина стенки до 
20 мм и

(зона: 1) 17,94 10,33 7,40 0,00 0,21
(зона: 2) 18,85 10,33 8,31 0,00 0,21
(зона: 3) 18,35 10,33 7,81 0,00 0,21
(зона: 4) 18,51 10,33 7,97 0,00 0,21

39-01-009-17 102-114 мм, толщина стенки до 
28 мм 1,3

(зона: 1) 20,99 12,21 8,54 0,00 0,24
(зона: 2) 22,04 12,21 9,59 0,00 0,24
(зона: 3) 21,46 12,21 9,01 0,00 0,24
(зона: 4) 21,64 12,21 9,19 0,00 0,24

39-01-009-18 121-133 мм, толщина стенки до 
6 мм 0,8

(зона: 1) 12,79 7,51 5,13 0,00 0,15
(зона: 2) 13,41 7,51 5,75 0,00 0,15
(зона: 3) 13,07 7,51 5,41 0,00 0,15
(зона: 4) 13,18 7,51 5,52 0,00 0,15

39-01-009-19 121-133 мм, толщина стенки до 
10 мм 0,92

(зона: 1) 15,08 8,64 6,27 0,00 0,17
(зона: 2) 15,84 8,64 7,03 0,00 0,17
(зона: 3) 15,42 8,64 6,61 0,00 0,17
(зона: 4) 15,55 8,64 6,74 0,00 0,17

39-01-009-20 121-133 мм, толщина стенки до 
20 мм 1,3

(зона: 1) 20,99 12,21 8,54 0,00 0,24
(зона: 2) 22,04 12,21 9,59 0,00 0,24
(зона: 3) 21,46 12,21 9,01 0,00 0,24
(зона: 4) 21,64 12,21 9,19 0,00 0,24

39-01-009-21 121-133 мм, толщина стенки до 
36 мм 1,8

(зона: 1) 29,20 16,90 11,96 0,00 0,34
(зона: 2) 30,66 16,90 13,42 0,00 0,34
(зона: 3) 29,86 16,90 12,62 0,00 0,34
(зона: 4) 30,11 16,90 12,87 0,00 0,34

39-01-009-22 159-194 мм, толщина стенки до 
6 мм U

(зона: 1) 17,94 10,33 7,40 0,00 0,21
(зона: 2) 18,85 10,33 8,31 0,00 0,21
(зона: 3) 18,35 10,33 7,81 0,00 0,21
(зона: 4) 18,51 10,33 7,97 0,00 0,21

39-01-009-23 159-194 мм, толщина стенки до 
10 мм 1,3

(зона: 1) 21,56 12,21 9,11 0,00 0,24
(зона: 2) 22,68 12,21 10,23 0,00 0,24
(зона: 3) 22,06 12,21 9,61 0,00 0,24
(зона: 4) 22,25 12,21 9,80 0,00 0,24
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39-01-009-24 159-194 мм, толщина стенки до 
20 мм 1,8

(зона: 1) 29,20 16,90 11,96 0,00 0,34
(зона: 2) 30,66 16,90 13,42 0,00 0,34
(зона: 3) 29,86 16,90 12,62 0,00 0,34
(зона: 4) 30,11 16,90 12,87 0,00 0,34

39-01-009-25 159-194 мм, толщина стенки до 
30 мм 2,4

(зона: 1) 38,94 22,54 15,95 0,00 0,45
(зона: 2) 40,89 22,54 17,90 0,00 0,45
(зона: 3) 39,81 22,54 16,82 0,00 0,45
(зона: 4) 40,15 22,54 17,16 0,00 0,45

39-01-009-26 159-194 мм, толщина стенки до 
45 мм 2,9

(зона: 1) 47,14 27,23 19,37 0,00 0,54
(зона: 2) 49,50 27,23 21,73 0,00 0,54
(зона: 3) 48,20 27,23 20,43 0,00 0,54
(зона: 4) 48,61 27,23 20,84 0,00 0,54

39-01-009-27 219-245 мм, толщина стенки до 
6 мм 1,2

(зона: 1) 19,47 11,27 7,97 0,00 0,23
(зона: 2) 20,45 11,27 8,95 0,00 0,23
(зона: 3) 19,91 11,27 8,41 0,00 0,23
(зона: 4) 20,08 11,27 8,58 0,00 0,23

39-01-009-28 219-245 мм, толщина стенки до 
10 мм 1,4

(зона: 1) 23,09 13,15 9,68 0,00 0,26
(зона: 2) 24,28 13,15 10,87 0,00 0,26
(зона: 3) 23,62 13,15 10,21 0,00 0,26
(зона: 4) 23,83 13,15 10,42 0,00 0,26

39-01-009-29 219-245 мм, толщина стенки до 
20 мм 2

(зона: 1) 32,26 18,78 13,10 0,00 0,38
(зона: 2) 33,86 18,78 14,70 0,00 0,38
(зона: 3) 32,98 18,78 13,82 0,00 0,38
(зона: 4) 33,25 18,78 14,09 0,00 0,38

39-01-009-30 219-245 мм, толщина стенки до 
30 мм 2,5

(зона: 1) 41,04 23,48 17,09 0,00 0,47
(зона: 2) 43,13 23,48 19,18 0,00 0,47
(зона: 3) 41,97 23,48 18,02 0,00 0,47
(зона: 4) 42,33 23,48 18,38 0,00 0,47

39-01-009-31 219-245 мм, толщина стенки до 
40 мм 3

(зона: 1) 48,67 28,17 19,94 0,00 0,56
(зона: 2) 51,10 28,17 22,37 0,00 0,56
(зона: 3) 49,76 28,17 21,03 0,00 0,56
(зона: 4) 50,18 28,17 21,45 0,00 0,56

39-01-009-32 219-245 мм, толщина стенки до 
50 мм 3,4

(зона: 1) 55,92 31,93 23,35 0,00 0,64
(зона: 2) 58,78 31,93 26,21 0,00 0,64
(зона: 3) 57,20 31,93 24,63 0,00 0,64
(зона: 4) 57,69 31,93 25,12 0,00 0,64
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39-01-009-33 219-245 мм, толщина стенки до 
60 мм 4

(зона: 1) 65,65 37,56 27,34 0,00 0,75
(зона: 2) 68,99 37,56 30,68 0,00 0,75
(зона: 3) 67,15 37,56 28,84 0,00 0,75
(зона: 4) 67,72 37,56 29,41 0,00 0,75

39-01-009-34 219-245 мм, толщина стенки до 
70 мм 4,5

(зона: 1) 73,87 42,26 30,76 0,00 0,85
(зона: 2) 77,63 42,26 34,52 0,00 0,85
(зона: 3) 75,55 42,26 32,44 0,00 0,85
(зона: 4) 76,20 42,26 33,09 0,00 0,85

39-01-009-35 219-245 мм, толщина стенки до 
80 мм 5

(зона: 1) 82,64 46,95 34,75 0,00 0,94
(зона: 2) 8 6 , 8 8 46,95 38,99 0,00 0,94
(зона: 3) 84,54 46,95 36,65 0,00 0,94
(зона: 4) 85,27 46,95 37,38 0,00 0,94

39-01-009-36 273-299 мм, толщина стенки до 
6 мм 1,3

(зона: 1) 21,56 1 2 ,2 1 9,11 0,00 0,24
(зона: 2) 2 2 , 6 8 1 2 ,2 1 10,23 0,00 0,24
(зона: 3) 22,06 1 2 ,2 1 9,61 0,00 0,24
(зона: 4) 22,25 12,21 9,80 0,00 0,24

39-01-009-37 273-299 мм, толщина стенки до 
10 мм 1,6

(зона: 1) 26,14 15,02 10,82 0,00 0,30
(зона: 2) 27,46 15,02 12,14 0,00 0,30
(зона: 3) 26,74 15,02 11,42 0,00 0,30
(зона: 4) 26,96 15,02 11,64 0,00 0,30

39-01-009-38 273-299 мм, толщина стенки до 
20 мм 2,3

(зона: 1) 37,41 21,60 15,38 0,00 0,43
(зона: 2) 39,29 21,60 17,26 0,00 0,43
(зона: 3) 38,25 21,60 16,22 0,00 0,43
(зона: 4) 38,58 21,60 16,55 0,00 0,43

39-01-009-39 273-299 мм, толщина стенки до 
30 мм 2,9

(зона: 1) 47,14 27,23 19,37 0,00 0,54
(зона: 2) 49,50 27,23 21,73 0,00 0,54
(зона: 3) 48,20 27,23 20,43 0,00 0,54
(зона: 4) 48,61 27,23 20,84 0,00 0,54

39-01-009-40 273-299 мм, толщина стенки до 
40 мм 3,4

(зона: 1) 55,92 31,93 23,35 0,00 0,64
(зона: 2) 58,78 31,93 26,21 0,00 0,64
(зона: 3) 57,20 31,93 24,63 0,00 0,64
(зона: 4) 57,69 31,93 25,12 0,00 0,64

39-01-009-41 273-299 мм, толщина стенки до 
50 мм 4

(зона: 1) 65,65 37,56 27,34 0,00 0,75
(зона: 2) 68,99 37,56 30,68 0,00 0,75
(зона: 3) 67,15 37,56 28,84 0,00 0,75
(зона: 4) 67,72 37,56 29,41 0,00 0,75
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39-01-009-42 273-299 мм, толщина стенки до 
60 мм 4,6

(зона: 1) 75,38 43,19 31,33 0 , 0 0 0 , 8 6

(зона: 2) 79,21 43,19 35,16 0 , 0 0 0 , 8 6

(зона: 3) 77,09 43,19 33,04 0 , 0 0 0 , 8 6

(зона: 4) 77,75 43,19 33,70 0 , 0 0 0 , 8 6

39-01-009-43 273-299 мм, толщина стенки до 
70 мм 5,2

(зона: 1) 85,13 48,83 35,32 0 , 0 0 0,98
(зона: 2) 89,44 48,83 39,63 0 , 0 0 0,98
(зона: 3) 87,06 48,83 37,25 0 , 0 0 0,98
(зона: 4) 87,80 48,83 37,99 0 , 0 0 0,98

39-01-009-44 325 мм, толщина стенки до 6 
мм 1,4

(зона: 1) 23,09 13,15 9,68 0 , 0 0 0,26
(зона: 2) 24,28 13,15 10,87 0 , 0 0 0,26
(зона: 3) 23,62 13,15 1 0 ,2 1 0 , 0 0 0,26
(зона: 4) 23,83 13,15 10,42 0 , 0 0 0,26

39-01-009-45 325 мм, толщина стенки до 10 
мм 1 ,8

(зона: 1) 29,20 16,90 11,96 0 , 0 0 0,34
(зона: 2) 30,66 16,90 13,42 0 , 0 0 0,34
(зона: 3) 29,86 16,90 12,62 0 , 0 0 0,34
(зона: 4) 30,11 16,90 12,87 0 , 0 0 0,34

39-01-009-46 325 мм, толщина стенки до 20 
мм 2,4

(зона: 1) 38,94 22,54 15,95 0 , 0 0 0,45
(зона: 2) 40,89 22,54 17,90 0 , 0 0 0,45
(зона: 3) 39,81 22,54 16,82 0 , 0 0 0,45
(зона: 4) 40,15 22,54 17,16 0 , 0 0 0,45

39-01-009-47 325 мм, толщина стенки до 30 
мм 3

(зона: 1) 49,81 28,17 21,08 0 , 0 0 0,56
(зона: 2) 52,38 28,17 23,65 0 , 0 0 0,56
(зона: 3) 50,96 28,17 22,23 0 , 0 0 0,56
(зона: 4) 51,40 28,17 22,67 0 , 0 0 0,56

39-01-009-48 325 мм, толщина стенки до 40 
мм 3,7

(зона: 1) 60,49 34,74 25,06 0 , 0 0 0,69
(зона: 2) 63,55 34,74 28,12 0 , 0 0 0,69
(зона: 3) 61,87 34,74 26,44 0 , 0 0 0,69
(зона: 4) 62,39 34,74 26,96 0 , 0 0 0,69

39-01-009-49 325 мм, толщина стенки до 50 
мм 4,4

(зона: 1) 71,77 41,32 29,62 0 , 0 0 0,83
(зона: 2) 75,39 41,32 33,24 0 , 0 0 0,83
(зона: 3) 73,39 41,32 31,24 0 , 0 0 0,83
(зона: 4) 74,02 41,32 31,87 0 , 0 0 0,83

39-01-009-50 325 мм, толщина стенки до 60 
мм 5

(зона: 1) 82,07 46,95 34,18 0 , 0 0 0,94
(зона: 2) 86,24 46,95 38,35 0 , 0 0 0,94
(зона: 3) 83,94 46,95 36,05 0 , 0 0 0,94
(зона: 4) 84,66 46,95 36,77 0 , 0 0 0,94
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39-01-009-51 325 мм, толщина стенки до 70 
мм 5,7

(зона: 1) 93,32 53,52 38,73 0,00 1,07
(зона: 2) 98,06 53,52 43,47 0,00 1,07
(зона: 3) 95,44 53,52 40,85 0,00 1,07
(зона: 4) 96,26 53,52 41,67 0,00 1,07

39-01-009-52 371 мм, толщина стенки до 10 
мм 2

(зона: 1) 32,83 18,78 13,67 0,00 0,38
(зона: 2) 34,50 18,78 15,34 0,00 0,38
(зона: 3) 33,58 18,78 14,42 0,00 0,38
(зона: 4) 33,87 18,78 14,71 0,00 0,38

39-01-009-53 377 мм, толщина стенки до 20 
мм 2,8

(зона: 1) 45,62 26,29 18,80 0,00 0,53
(зона: 2) 47,91 26,29 21,09 0,00 0,53
(зона: 3) 46,65 26,29 19,83 0,00 0,53
(зона: 4) 47,04 26,29 20,22 0,00 0,53

39-01-009-54 377 мм, толщина стенки до 30 
мм 3,6

(зона: 1) 58,97 33,80 24,49 0,00 0,68
(зона: 2) 61,97 33,80 27,49 0,00 0,68
(зона: 3) 60,31 33,80 25,83 0,00 0,68
(зона: 4) 60,83 33,80 26,35 0,00 0,68

39-01-009-55 377 мм, толщина стенки до 40 
мм 4,4

(зона: 1) 71,77 41,32 29,62 0,00 0,83
(зона: 2) 75,39 41,32 33,24 0,00 0,83
(зона: 3) 73,39 41,32 31,24 0,00 0,83
(зона: 4) 74,02 41,32 31,87 0,00 0,83

39-01-009-56 377 мм, толщина стенки до 50 
мм 5,1

(зона: 1) 83,60 47,89 34,75 0,00 0,96
(зона: 2) 87,84 47,89 38,99 0,00 0,96
(зона: 3) 85,50 47,89 36,65 0,00 0,96
(зона: 4) 86,23 47,89 37,38 0,00 0,96

39-01-009-57 377 мм, толщина стенки до 60 
мм 5,8

(зона: 1) 94,85 54,46 39,30 0,00 1,09
(зона: 2) 99,65 54,46 44,10 0,00 1,09
(зона: 3) 97,01 54,46 41,46 0,00 1,09
(зона: 4) 97,83 54,46 42,28 0,00 1,09

39-01-009-58 311 мм, толщина стенки до 80 
мм 6,6

(зона: 1) 107,64 61,97 44,43 0,00 1,24
(зона: 2) 113,07 61,97 49,86 0,00 1,24
(зона: 3) 110,07 61,97 46,86 0,00 1,24
(зона: 4) 111,01 61,97 47,80 0,00 1,24

39-01-009-59 402-426 мм, толщина стенки до 
10 мм 2,4

(зона: 1) 38,94 22,54 15,95 0,00 0,45
(зона: 2) 40,89 22,54 17,90 0,00 0,45
(зона: 3) 39,81 22,54 16,82 0,00 0,45
(зона: 4) 40,15 22,54 17,16 0,00 0,45
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39-01-009-60 402-426 мм, толщина стенки до 
20 мм 3,1

(зона: 1) 50,77 29,11 21,08 0 ,0 0 0,58
(зона: 2) 53,34 29,11 23,65 0 ,0 0 0,58
(зона: 3) 51,92 29,11 22,23 0 ,0 0 0,58
(зона: 4) 52,36 29,11 22,67 0 ,0 0 0,58

39-01-009-61 402-426 мм, толщина стенки до 
30 мм 4

(зона: 1) 65,65 37,56 27,34 0,00 0,75
(зона: 2) 68,99 37,56 30,68 0,00 0,75
(зона: 3) 67,15 37,56 28,84 0,00 0,75
(зона: 4) 67,72 37,56 29,41 0,00 0,75

39-01-009-62 402-426 мм, толщина стенки до 
40 мм 4,9

(зона: Г) 79,97 46,01 33,04 0,00 0,92
(зона: 2) 84,00 46,01 37,07 0,00 0,92
(зона: 3) 81,78 46,01 34,85 0 ,0 0 0,92
(зона: 4) 82,47 46,01 35,54 0 ,0 0 0,92

39-01-009-63 402-426 мм, толщина стенки до 
50 мм 5,6

(зона: 1) 91,79 52,58 38,16 0 ,0 0 1,05
(зона: 2) 96,46 52,58 42,83 0 ,0 0 1,05
(зона: 3) 93,88 52,58 40,25 0 ,0 0 1,05
(зона: 4) 94,69 52,58 41,06 0 ,0 0 1,05

39-01-009-64 402-426 мм, толщина стенки до 
60 мм 6,6

(зона: 1) 107,64 61,97 44,43 0,00 1,24
(зона: 2) 113,07 61,97 49,86 0,00 1,24
(зона: 3) 110,07 61,97 46,86 0,00 1,24
(зона: 4) 111,01 61,97 47,80 0,00 1,24

39-01-009-65 402-426 мм, толщина стенки до 
70 мм 7,5

(зона: 1) 122,53 70,43 50,69 0,00 1,41
(зона: 2) 128,73 70,43 56,89 0,00 1,41
(зона: 3) 125,31 70,43 53,47 0,00 1,41
(зона: 4) 126,38 70,43 54,54 0,00 1,41

39-01-009-66 402-426 мм, толщина стенки до 
90 мм 8,8

(зона: 1) 144,09 82,63 59,81 0,00 1,65
(зона: 2) 151,40 82,63 67,12 0,00 1,65
(зона: 3) 147,36 82,63 63,08 0,00 1,65
(зона: 4) 148,62 82,63 64,34 0,00 1,65

Таблица 39-01-010 Зачистка механизированная поверхности сварного
соединения и околошовной зоны трубопроводов диа
метром 465 мм и выше из углеродистых и легиро
ванных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 
мкм (V3) со снятием выпуклости (усиления) сварно
го шва.

Измеритель: 1 стык
Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из 
углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием выпук
лости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода:

39-01-010-01 465-480 мм, толщина стенки до 
10 мм 2,6

(зона: 1) 42,56 24,41 17,66 0,00 0,49
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1 2 3 4 5 6 7 8
(зона: 2) 44,72 24,41 19,82 0,00 0,49
(зона: 3) 43,52 24,41 18,62 0,00 0,49
(зона: 4) 43,90 24,41 19,00 0,00 0,49

39-01-010-02 465-480 мм, толщина стенки до 
20 мм 3,5

(зона: 1) 57,45 32,87 23,92 0,00 0,66
(зона: 2) 60,38 32,87 26,85 0,00 0,66
(зона: 3) 58,76 32,87 25,23 0,00 0,66
(зона: 4) 59,27 32,87 25,74 0,00 0,66

39-01-010-03 465-480 мм, толщина стенки до 
30 мм 4,6

(зона: 1) 75,38 43,19 31,33 0,00 0,86
(зона: 2) 79,21 43,19 35,16 0,00 0,86
(зона: 3) 77,09 43,19 33,04 0,00 0,86
(зона: 4) 77,75 43,19 33,70 0,00 0,86

39-01-010-04 465-480 мм, толщина стенки до 
40 мм 5,5

(зона: 1) 90,27 51,65 37,59 0,00 1,03
(зона: 2) 94,87 51,65 42,19 0,00 1,03
(зона: 3) 92,33 51,65 39,65 0,00 1,03
(зона: 4) 93,12 51,65 40,44 0,00 1,03

39-01-010-05 465-480 мм, толщина стенки до 
50 мм 6,5

(зона: 1) 106,12 61,04 43,86 0,00 1,22
(зона: 2) 111,48 61,04 49,22 0,00 1,22
(зона: 3) 108,52 61,04 46,26 0,00 1,22
(зона: 4) 109,45 61,04 47,19 0,00 1,22

39-01-010-06 465-480 мм, толщина стенки до 
60 мм 7,4

(зона: 1) 121,00 69,49 50,12 0,00 1,39
(зона: 2) 127,13 69,49 56,25 0,00 1,39
(зона: 3) 123,75 69,49 52,87 0,00 1,39
(зона: 4) 124,81 69,49 53,93 0,00 1,39

39-01-010-07 465-480 мм, толщина стенки до 
70 мм 8,4

(зона: 1) 137,42 78,88 56,96 0,00 1,58
(зона: 2) 144,38 78,88 63,92 0,00 1,58
(зона: 3) 140,54 78,88 60,08 0,00 1,58
(зона: 4) 141,74 78,88 61,28 0,00 1,58

39-01-010-08 465-480 мм, толщина стенки до 
90 мм 10

(зона: 1) 161,28 93,90 65,50 0,00 1,88
(зона: 2) 169,29 93,90 73,51 0,00 1,88
(зона: 3) 164,87 93,90 69,09 0,00 1,88
(зона: 4) 166,25 93,90 70,47 0,00 1,88

39-01-010-09 500-560 мм, толщина стенки до 
10 мм 3,1

(зона: 1) 50,77 29,11 21,08 0,00 0,58
(зона: 2) 53,34 29,11 23,65 0,00 0,58
(зона: 3) 51,92 29,11 22,23 0,00 0,58
(зона: 4) 52,36 29,11 22,67 0,00 0,58

39-01-010-10 500-560 мм, толщина стенки до 
20 мм 4,1

(зона: 1) 67,18 38,50 27,91 0,00 0,77
(зона: 2) 70,59 38,50 31,32 0,00 0,77
(зона: 3) 68,71 38,50 29,44 0,00 0,77
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материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8
(зона: 4) 69,30 38,50 30,03 0,00 0,77

39-01-010-11 500-560 мм, толщина стенки до 
30 мм 5,3

(зона: 1) 86,65 49,77 35,88 0,00 1,00
(зона: 2) 91,04 49,77 40,27 0,00 1,00
(зона: 3) 88,62 49,77 37,85 0,00 1,00
(зона: 4) 89,38 49,77 38,61 0,00 1,00

39-01-010-12 500-560 мм, толщина стенки до 
40 мм 6,5

(зона: 1) 106,12 61,04 43,86 0,00 1,22
(зона: 2) 111,48 61,04 49,22 0,00 1,22
(зона: 3) 108,52 61,04 46,26 0,00 1,22
(зона: 4) 109,45 61,04 47,19 0,00 1,22

39-01-010-13 500-560 мм, толщина стенки до 
50 мм 7,5

(зона: 1) 122,53 70,43 50,69 0,00 1,41
(зона: 2) 128,73 70,43 56,89 0,00 1,41
(зона: 3) 125,31 70,43 53,47 0,00 1,41
(зона: 4) 126,38 70,43 54,54 0,00 1,41

39-01-010-14 500-560 мм, толщина стенки до 
60 мм 8,4

(зона: 1) 137,42 78,88 56,96 0,00 1,58
(зона: 2) 144,38 78,88 63,92 0,00 1,58
(зона: 3) 140,54 78,88 60,08 0,00 1,58
(зона: 4) 141,74 78,88 61,28 0,00 1,58

39-01-010-15 500-560 мм, толщина стенки до 
70 мм 9,7

(зона: 1) 158,40 91,08 65,50 0,00 1,82
(зона: 2) 166,41 91,08 73,51 0,00 1,82
(зона: 3) 161,99 91,08 69,09 0,00 1,82
(зона: 4) 163,37 91,08 70,47 0,00 1,82

39-01-010-16 500-560 мм, толщина стенки до 
90 мм 11

(зона: 1) 179,41 103,29 74,05 0,00 2,07
(зона: 2) 188,46 103,29 83,10 0,00 2,07
(зона: 3) 183,46 103,29 78,10 0,00 2,07
(зона: 4) 185,02 103,29 79,66 0,00 2,07

39-01-010-17 600-630 мм, толщина стенки до 
10 мм 3,6

(зона: 1) 58,97 33,80 24,49 0,00 0,68
(зона: 2) 61,97 33,80 27,49 0,00 0,68
(зона: 3) 60,31 33,80 25,83 0,00 0,68
(зона: 4) 60,83 33,80 26,35 0,00 0,68

39-01-010-18 600-630 мм, толщина стенки до 
20 мм 4,7

(зона: 1) 76,91 44,13 31,90 0,00 0,88
(зона: 2) 80,81 44,13 35,80 0,00 0,88
(зона: 3) 78,65 44,13 33,64 0,00 0,88
(зона: 4) 79,33 44,13 34,32 0,00 0,88

39-01-010-19 600-630 мм, толщина стенки до 
30 мм 6,1

(зона: 1) 99,44 57,28 41,01 0,00 1,15
(зона: 2) 104,45 57,28 46,02 0,00 1,15
(зона: 3) 101,69 57,28 43,26 0,00 1,15
(зона: 4) 102,55 57,28 44,12 0,00 1,15
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1 2 3 4 5 6 7 8

39-01-010-20 600-630 мм, толщина стенки до 
40 мм 7,3

(зона: 1) 119,48 68,55 49,56 0,00 1,37
(зона: 2) 125,53 68,55 55,61 0,00 1,37
(зона: 3) 122,19 68,55 52,27 0,00 1,37
(зона: 4) 123,23 68,55 53,31 0,00 1,37

39-01-010-21 600-630 мм, толщина стенки до 
50 мм 8,4

(зона: 1) 137,42 78,88 56,96 0,00 1,58
(зона: 2) 144,38 78,88 63,92 0,00 1,58
(зона: 3) 140,54 78,88 60,08 0,00 1,58
(зона: 4) 141,74 78,88 61,28 0,00 1,58

39-01-010-22 600-630 мм, толщина стенки до 
60 мм 9,7

(зона: 1) 158,40 91,08 65,50 0,00 1,82
(зона: 2) 166,41 91,08 73,51 0,00 1,82
(зона: 3) 161,99 91,08 69,09 0,00 1,82
(зона: 4) 163,37 91,08 70,47 0,00 1,82

39-01-010-23 600-630 мм, толщина стенки до 
70 мм 11

(зона: 1) 179,41 103,29 74,05 0,00 2,07
(зона: 2) 188,46 103,29 83,10 0,00 2,07
(зона: 3) 183,46 103,29 78,10 0,00 2,07
(зона: 4) 185,02 103,29 79,66 0,00 2,07

39-01-010-24 600-630 мм, толщина стенки до 
90 мм 12,2

(зона: 1) 199,44 114,56 82,59 0,00 2,29
(зона: 2) 209,53 114,56 92,68 0,00 2,29
(зона: 3) 203,97 114,56 87,12 0,00 2,29
(зона: 4) 205,71 114,56 88,86 0,00 2,29

39-01-010-25 720 мм, толщина стенки до 10 
мм 4

(зона: 1) 65,08 37,56 26,77 0,00 0,75
(зона: 2) 68,35 37,56 30,04 0,00 0,75
(зона: 3) 66,55 37,56 28,24 0,00 0,75
(зона: 4) 67,11 37,56 28,80 0,00 0,75

39-01-010-26 720 мм, толщина стенки до 20 
мм 5,3

(зона: 1) 86,65 49,77 35,88 0,00 1,00
(зона: 2) 91,04 49,77 40,27 0,00 1,00
(зона: 3) 88,62 49,77 37,85 0,00 1,00
(зона: 4) 89,38 49,77 38,61 0,00 1,00

39-01-010-27 720 мм, толщина стенки до 30 
мм 7,1

(зона: 1) 116,42 66,67 48,42 0,00 1,33
(зона: 2) 122,33 66,67 54,33 0,00 1,33
(зона: 3) 119,07 66,67 51,07 0,00 1,33
(зона: 4) 120,09 66,67 52,09 0,00 1,33

39-01-010-28 720 мм, толщина стенки до 40 
мм 8,3

(зона: 1) 135,89 77,94 56,39 0,00 1,56
(зона: 2) 142,78 77,94 63,28 0,00 1,56
(зона: 3) 138,98 77,94 59,48 0,00 1,56
(зона: 4) 140,17 77,94 60,67 0,00 1,56
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39-01-010-29 720 мм, толщина стенки до 50 
мм 9,7

(зона: 1) 158,40 91,08 65,50 0,00 1,82
(зона: 2) 166,41 91,08 73,51 0,00 1,82
(зона: 3) 161,99 91,08 69,09 0,00 1,82
(зона: 4) 163,37 91,08 70,47 0,00 1,82

39-01-010-30 720 мм, толщина стенки до 60 
мм 11

(зона: 1) 179,41 103,29 74,05 0,00 2,07
(зона: 2) 188,46 103,29 83,10 0,00 2,07
(зона: 3) 183,46 103,29 78,10 0,00 2,07
(зона: 4) 185,02 103,29 79,66 0,00 2,07

39-01-010-31 720 мм, толщина стенки до 70 
мм 13

(зона: 1) 209,95 122,07 85,44 0,00 2,44
(зона: 2) 220,39 122,07 95,88 0,00 2,44
(зона: 3) 214,63 122,07 90,12 0,00 2,44
(зона: 4) 216,43 122,07 91,92 0,00 2,44

39-01-010-32 720 мм, толщина стенки до 90 
мм 16

(зона: 1) 261,46 150,24 108,22 0,00 3,00
(зона: 2) 274,69 150,24 121,45 0,00 3,00
(зона: 3) 267,39 150,24 114,15 0,00 3,00
(зона: 4) 269,67 150,24 116,43 0,00 3,00

39-01-010-33 820-860 мм, толщина стенки до 
10 мм 4,8

(зона: 1) 78,44 45,07 32,47 0,00 0,90
(зона: 2) 82,40 45,07 36,43 0,00 0,90
(зона: 3) 80,22 45,07 34,25 0,00 0,90
(зона: 4) 80,90 45,07 34,93 0,00 0,90

39-01-010-34 820-860 мм, толщина стенки до 
20 мм 6,4

(зона: 1) 104,59 60,10 43,29 0,00 1,20
(зона: 2) 109,88 60,10 48,58 0,00 1,20
(зона: 3) 106,96 60,10 45,66 0,00 1,20
(зона: 4) 107,87 60,10 46,57 0,00 1,20

39-01-010-35 820-860 мм, толщина стенки до 
30 мм 8,2

(зона: 1) 133,79 77,00 55,25 0,00 1,54
(зона: 2) 140,54 77,00 62,00 0,00 1,54
(зона: 3) 136,82 77,00 58,28 0,00 1,54
(зона: 4) 137,98 77,00 59,44 0,00 1,54

39-01-010-36 820-860 мм, толщина стенки до 
40 мм 10,1

(зона: 1) 165,09 94,84 68,35 0,00 1,90
(зона: 2) 173,44 94,84 76,70 0,00 1,90
(зона: 3) 168,84 94,84 72,10 0,00 1,90
(зона: 4) 170,28 94,84 73,54 0,00 1,90

39-01-010-37 820-860 мм, толщина стенки до 
50 мм 11,3

(зона: 1) 185,13 106,11 76,90 0,00 2,12
(зона: 2) 194,52 106,11 86,29 0,00 2,12
(зона: 3) 189,34 106,11 81,11 0,00 2,12
(зона: 4) 190,96 106,11 82,73 0,00 2,12
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39-01-010-38 820-860 мм, толщина стенки до 
60 мм 13

(зона: 1) 212,80 122,07 88,29 0,00 2,44
(зона: 2) 223,59 122,07 99,08 0,00 2,44
(зона: 3) 217,63 122,07 93,12 0,00 2,44
(зона: 4) 219,49 122,07 94,98 0,00 2,44

39-01-010-39 820-860 мм, толщина стенки до 
70 мм 14,7

(зона: 1) 240,47 138,03 99,68 0,00 2,76
(зона: 2) 252,65 138,03 111,86 0,00 2,76
(зона: 3) 245,93 138,03 105,14 0,00 2,76
(зона: 4) 248,03 138,03 107,24 0,00 2,76

39-01-010-40 820-860 мм, толщина стенки до 
80 мм 17

(зона: 1) 276,74 159,63 113,92 0,00 3,19
(зона: 2) 290,66 159,63 127,84 0,00 3,19
(зона: 3) 282,98 159,63 120,16 0,00 3,19
(зона: 4) 285,38 159,63 122,56 0,00 3,19

39-01-010-41 920-980 мм, толщина стенки до 
10 мм 5,4

(зона: 1) 88,17 50,71 36,45 0,00 1,01
(зона: 2) 92,63 50,71 40,91 0,00 1,01
(зона: 3) 90,17 50,71 38,45 0,00 1,01
(зона: 4) 90,94 50,71 39,22 0,00 1,01

39-01-010-42 920-980 мм, толщина стенки до 
20 мм 7,2

(зона: 1) 117,95 67,61 48,99 0,00 1,35
(зона: 2) 123,93 67,61 54,97 0,00 1,35
(зона: 3) 120,63 67,61 51,67 0,00 1,35
(зона: 4) 121,66 67,61 52,70 0,00 1,35

39-01-010-43 920-980 мм, толщина стенки до 
30 мм 9,2

(зона: 1) 150,78 86,39 62,66 0,00 1,73
(зона: 2) 158,43 86,39 70,31 0,00 1,73
(зона: 3) 154,21 86,39 66,09 0,00 1,73
(зона: 4) 155,53 86,39 67,41 0,00 1,73

39-01-010-44 920-980 мм, толщина стенки до 
40 мм п , з

(зона: 1) 185,13 106,11 76,90 0,00 2,12
(зона: 2) 194,52 106,11 86,29 0,00 2,12
(зона: 3) 189,34 106,11 81,11 0,00 2,12
(зона: 4) 190,96 106,11 82,73 0,00 2,12

39-01-010-45 920-980 мм, толщина стенки до 
50 мм 13

(зона: 1) 212,80 122,07 88,29 0,00 2,44
(зона: 2) 223,59 122,07 99,08 0,00 2,44
(зона: 3) 217,63 122,07 93,12 0,00 2,44
(зона: 4) 219,49 122,07 94,98 0,00 2,44

39-01-010-46 920-980 мм, толщина стенки до 
60 мм 14,7

(зона: 1) 240,47 138,03 99,68 0,00 2,76
(зона: 2) 252,65 138,03 111,86 0,00 2,76
(зона: 3) 245,93 138,03 105,14 0,00 2,76
(зона: 4) 248,03 138,03 107,24 0,00 2,76
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39-01-010-47 920-980 мм, толщина стенки до 
70 мм 17

(зона: 1) 276,74 159,63 113,92 0,00 3,19
(зона: 2) 290,66 159,63 127,84 0,00 3,19
(зона: 3) 282,98 159,63 120,16 0,00 3,19
(зона: 4) 285,38 159,63 122,56 0,00 3,19

39-01-010-48 1020-1220 мм, толщина стенки 
до 10 мм 6,7

(зона: 1) 109,74 62,91 45,57 0,00 1,26
(зона: 2) 115,31 62,91 51,14 0,00 1,26
(зона: 3) 112,23 62,91 48,06 0,00 1,26
(зона: 4) 113,19 62,91 49,02 0,00 1,26

39-01-010-49 1020-1220 мм, толщина стенки 
до 20 мм 8,8

(зона: 1) 144,09 82,63 59,81 0,00 1,65
(зона: 2) 151,40 82,63 67,12 0,00 1,65
(зона: 3) 147,36 82,63 63,08 0,00 1,65
(зона: 4) 148,62 82,63 64,34 0,00 1,65

39-01-010-50 1020-1220 мм, толщина стенки 
до 30 мм 11,8

(зона: 1) 192,76 110,80 79,74 0,00 2,22
(зона: 2) 202,51 110,80 89,49 0,00 2,22
(зона: 3) 197,13 110,80 84,11 0,00 2,22
(зона: 4) 198,81 110,80 85,79 0,00 2,22

39-01-010-51 1020-1220 мм, толщина стенки 
до 40 мм 14,3

(зона: 1) 233,80 134,28 96,83 0,00 2,69
(зона: 2) 245,63 134,28 108,66 0,00 2,69
(зона: 3) 239,11 134,28 102,14 0,00 2,69
(зона: 4) 241,15 134,28 104,18 0,00 2,69

39-01-010-52 1420 мм, толщина стенки до 10 
мм 7,8

(зона: 1) 127,67 73,24 52,97 0,00 1,46
(зона: 2) 134,15 73,24 59,45 0,00 1,46
(зона: 3) 130,57 73,24 55,87 0,00 1,46
(зона: 4) 131,69 73,24 56,99 0,00 1,46

39-01-010-53 1420 мм, толщина стенки до 20 
мм 10,5

(зона: 1) 171,77 98,60 71,20 0,00 1,97
(зона: 2) 180,47 98,60 79,90 0,00 1,97
(зона: 3) 175,67 98,60 75,10 0,00 1,97
(зона: 4) 177,17 98,60 76,60 0,00 1,97

39-01-010-54 1620 мм, толщина стенки до 10 8,8
(зона: 1) 144,09 82,63 59,81 0,00 1,65
(зона: 2) 151,40 82,63 67,12 0,00 1,65
(зона: 3) 147,36 82,63 63,08 0,00 1,65
(зона: 4) 148,62 82,63 64,34 0,00 1,65

39-01-010-55 1620 мм, толщина стенки до 20 12
(зона: 1) 194,67 112,68 79,74 0,00 2,25
(зона: 2) 204,42 112,68 89,49 0,00 2,25
(зона: 3) 199,04 112,68 84,11 0,00 2,25
(зона: 4) 200,72 112,68 85,79 0,00 2,25

39-01-010-56 1840 мм, толщина стенки до 10 
мм 10,1

(зона: 1) 165,09 94,84 68,35 0,00 1,90
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1 2 3 4 5 6 7 8
(зона: 2) 173,44 94,84 76,70 0,00 1,90
(зона: 3) 168,84 94,84 72,10 0,00 1,90
(зона: 4) 170,28 94,84 73,54 0,00 1,90

39-01-010-57 1840 мм, толщина стенки до 20 13,4мм
(зона: 1) 219,49 125,83 91,14 0,00 2,52
(зона: 2) 230,62 125,83 102,27 0,00 2,52
(зона: 3) 224,48 125,83 96,13 0,00 2,52
(зона: 4) 226,40 125,83 98,05 0,00 2,52

39-01-010-58 2020 мм, толщина стенки до 10 11мм
(зона: 1) 179,41 103,29 74,05 0,00 2,07
(зона: 2) 188,46 103,29 83,10 0,00 2,07
(зона: 3) 183,46 103,29 78,10 0,00 2,07
(зона: 4) 185,02 103,29 79,66 0,00 2,07

39-01-010-59 2020 мм, толщина стенки до 20 
мм 14,7

(зона: 1) 240,47 138,03 99,68 0,00 2,76
(зона: 2) 252,65 138,03 111,86 0,00 2,76
(зона: 3) 245,93 138,03 105,14 0,00 2,76
(зона: 4) 248,03 138,03 107,24 0,00 2,76

Таблица 39-01-011 Зачистка механизированная поверхности сварного
соединения и околошовной зоны трубопроводов дна-
метром до 426 мм из углеродистых и легированных
сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со
снятием выпуклости (усиления) сварного шва*

Измеритель: 1 стык
Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из 
углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпук-
лости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода:

39-01-011-01 22 мм, толщина стенки до 3 мм 0,2
(зона: 1) 3,13 1,88 1,21 0,00 0,04
(зона: 2) 3,28 1,88 1,36 0,00 0,04
(зона: 3) 3,20 1,88 1,28 0,00 0,04
(зона: 4) 3,22 1,88 1,30 0,00 0,04

39-01-011-02 22 мм, толщина стенки до 6 мм 0,21
(зона: 1) 3,43 1,97 1,42 0,00 0,04
(зона: 2) 3,61 1,97 1,60 0,00 0,04
(зона: 3) 3,51 1,97 1,50 0,00 0,04
(зона: 4) 3,54 1,97 1,53 0,00 0,04

39-01-011-03 25-36 мм, толщина стенки до 4 0,3мм
(зона: 1) 4,87 2,82 1,99 0,00 0,06
(зона: 2) 5,12 2,82 2,24 0,00 0,06
(зона: 3) 4,98 2,82 2,10 0,00 0,06
(зона: 4) 5,02 2,82 2,14 0,00 0,06

39-01-011-04 25-36 мм, толщина стенки до 8 0,35мм
(зона: 1) 5,71 3,29 2,35 0,00 0,07
(зона: 2) 6,00 3,29 2,64 0,00 0,07
(зона: 3) 5,84 3,29 2,48 0,00 0,07
(зона: 4) 5,89 3,29 2,53 0,00 0,07

39-01-011-05 38-48 мм, толщина стенки до 4 
мм 0,41

(зона: 1) 6,71 3,85 2,78 0,00 0,08
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В том числе, руб.

Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций эксплуатация машин материалы Затраты труда 

рабочих, чел.-ч.

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения

Прямые затраты, 
руб.

оплата труда 
рабочих всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8

(зона: 2) 7,05 3,85 3,12 0,00 0,08
(зона: 3) 6,86 3,85 2,93 0,00 0,08
(зона: 4) 6,92 3,85 2,99 0,00 0,08

39-01-011-06 38-48 мм, толщина стенки до 8 
мм 0,5

(зона: 1) 7,99 4,70 3,20 0,00 0,09
(зона: 2) 8,39 4,70 3,60 0,00 0,09
(зона: 3) 8,17 4,70 3,38 0,00 0,09
(зона: 4) 8,24 4,70 3,45 0,00 0,09

39-01-011-07 38-48 мм, толщина стенки до 12 
мм 0,55

(зона: 1) 8,96 5,16 3,70 0,00 0,10
(зона: 2) 9,41 5,16 4,15 0,00 0,10
(зона: 3) 9,17 5,16 3,91 0,00 0,10
(зона: 4) 9,24 5,16 3,98 0,00 0,10

39-01-011-08 50-63 мм, толщина стенки до 4 
мм 0,53

(зона: 1) 8,64 4,98 3,56 0,00 0,10
(зона: 2) 9,08 4,98 4,00 0,00 0,10
(зона: 3) 8,84 4,98 3,76 0,00 0,10
(зона: 4) 8,91 4,98 3,83 0,00 0,10

39-01-011-09 50-63 мм, толщина стенки до 8 
мм 0,62

(зона: 1) 10,14 5,82 4,20 0,00 0,12
(зона: 2) 10,65 5,82 4,71 0,00 0,12
(зона: 3) 10,37 5,82 4,43 0,00 0,12
(зона: 4) 10,46 5,82 4,52 0,00 0,12

39-01-011-10 50-63 мм, толщина стенки до 14 
мм 0,7

(зона: 1) 11,47 6,57 4,77 0,00 0,13
(зона: 2) 12,05 6,57 5,35 0,00 0,13
(зона: 3) 11,73 6,57 5,03 0,00 0,13
(зона: 4) 11,83 6,57 5,13 0,00 0,13

39-01-011-11 70-89 мм, толщина стенки до 6 
мм 0,65

(зона: 1) 10,63 6,10 4,41 0,00 0,12
(зона: 2) 11,17 6,10 4,95 0,00 0,12
(зона: 3) 10,88 6,10 4,66 0,00 0,12
(зона: 4) 10,97 6,10 4,75 0,00 0,12

39-01-011-12 70-89 мм, толщина стенки до 10 
мм 0,8

(зона: 1) 12,93 7,51 5,27 0,00 0,15
(зона: 2) 13,57 7,51 5,91 0,00 0,15
(зона: 3) 13,22 7,51 5,56 0,00 0,15
(зона: 4) 13,33 7,51 5,67 0,00 0,15

39-01-011-13 70-89 мм, толщина стенки до 20 
мм 1

(зона: 1) 16,63 9,39 7,05 0,00 0,19
(зона: 2) 17,49 9,39 7,91 0,00 0,19
(зона: 3) 17,01 9,39 7,43 0,00 0,19
(зона: 4) 17,16 9,39 7,58 0,00 0,19

39-01-011-14 102-114 мм, толщина стенки до 
6 мм 0,83

(зона: 1) 13,57 7,79 5,62 0,00 0,16
(зона: 2) 14,26 7,79 6,31 0,00 0,16
(зона: 3) 13,88 7,79 5,93 0,00 0,16
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В том числе, руб.

Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций эксплуатация машин материалы Затраты труда 

рабочих, чел.-ч.

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения

Прямые затраты, 
руб.

оплата труда 
рабочих всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8

(зона: 4) 14,00 7,79 6,05 0,00 0,16

39-01-011-15 102-114 мм, толщина стенки до 
10 мм 1

(зона: 1) 16,34 9,39 6,76 0,00 0,19
(зона: 2) 17,17 9,39 7,59 0,00 0,19
(зона: 3) 16,71 9,39 7,13 0,00 0,19
(зона: 4) 16,86 9,39 7,28 0,00 0,19

39-01-011-16 102-114 мм, толщина стенки до 
20 мм 1,4

(зона: 1) 22,67 13,15 9,26 0,00 0,26
(зона: 2) 23,80 13,15 10,39 0,00 0,26
(зона: 3) 23,17 13,15 9,76 0,00 0,26
(зона: 4) 23,37 13,15 9,96 0,00 0,26

39-01-011-17 102-114 мм, толщина стенки до 
28 мм 1,6

(зона: 1) 26,00 15,02 10,68 0,00 0,30
(зона: 2) 27,31 15,02 11,99 0,00 0,30
(зона: 3) 26,59 15,02 11,27 0,00 0,30
(зона: 4) 26,81 15,02 11,49 0,00 0,30

39-01-011-18 121-133 мм, толщина стенки до 
6 мм 0,95

(зона: 1) 15,51 8,92 6,41 0,00 0,18
(зона: 2) 16,29 8,92 7,19 0,00 0,18
(зона: 3) 15,86 8,92 6,76 0,00 0,18
(зона: 4) 15,99 8,92 6,89 0,00 0,18

39-01-011-19 121-133 мм, толщина стенки до 
10 мм 1,2

(зона: 1) 19,33 11,27 7,83 0,00 0,23
(зона: 2) 20,29 11,27 8,79 0,00 0,23
(зона: 3) 19,76 11,27 8,26 0,00 0,23
(зона: 4) 19,93 11,27 8,43 0,00 0,23

39-01-011-20 121-133 мм, толщина стенки до 
20 мм 1,6

(зона: 1) 26,00 15,02 10,68 0,00 0,30
(зона: 2) 27,31 15,02 11,99 0,00 0,30
(зона: 3) 26,59 15,02 11,27 0,00 0,30
(зона: 4) 26,81 15,02 11,49 0,00 0,30

39-01-011-21 121-133 мм, толщина стенки до 
36 мм 2,2

(зона: 1) 36,02 20,66 14,95 0,00 0,41
(зона: 2) 37,85 20,66 16,78 0,00 0,41
(зона: 3) 36,84 20,66 15,77 0,00 0,41
(зона: 4) 37,16 20,66 16,09 0,00 0,41

39-01-011-22 159-194 мм, толщина стенки до 
6 мм 1,4

(зона: 1) 22,67 13,15 9,26 0,00 0,26
(зона: 2) 23,80 13,15 10,39 0,00 0,26
(зона: 3) 23,17 13,15 9,76 0,00 0,26
(зона: 4) 23,37 13,15 9,96 0,00 0,26

39-01-011-23 159-194 мм, толщина стенки до 
10 мм 1,7

(зона: 1) 27,67 15,96 11,39 0,00 0,32
(зона: 2) 29,06 15,96 12,78 0,00 0,32
(зона: 3) 28,30 15,96 12,02 0,00 0,32
(зона: 4) 28,54 15,96 12,26 0,00 0,32
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В том числе, руб.

Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций эксплуатация машин материалы Затраты труда 

рабочих, чел.-ч.

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения

Прямые затраты, 
руб.

оплата труда 
рабочих всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8

39-01-011-24 159-194 мм, толщина стенки до 
20 мм 2,2

(зона: 1) 36,02 20,66 14,95 0,00 0,41
(зона: 2) 37,85 20,66 16,78 0,00 0,41
(зона: 3) 36,84 20,66 15,77 0,00 0,41
(зона: 4) 37,16 20,66 16,09 0,00 0,41

39-01-011-25 159-194 мм, толщина стенки до 
30 мм 2,9

(зона: 1) 47,71 27,23 19,94 0,00 0,54
(зона: 2) 50,14 27,23 22,37 0,00 0,54
(зона: 3) 48,80 27,23 21,03 0,00 0,54
(зона: 4) 49,22 27,23 21,45 0,00 0,54

39-01-011-26 159-194 мм, толщина стенки до 
45 мм 3,6

(зона: 1) 58,69 33,80 24,21 0,00 0,68
(зона: 2) 61,65 33,80 27,17 0,00 0,68
(зона: 3) 60,01 33,80 25,53 0,00 0,68
(зона: 4) 60,52 33,80 26,04 0,00 0,68

39-01-011-27 219-245 мм, толщина стенки до 
6 мм 1,5

(зона: 1) 24,34 14,09 9,97 0,00 0,28
(зона: 2) 25,56 14,09 11,19 0,00 0,28
(зона: 3) 24,88 14,09 10,51 0,00 0,28
(зона: 4) 25,09 14,09 10,72 0,00 0,28

39-01-011-28 219-245 мм, толщина стенки до 
10 мм 1,8

(зона: 1) 29,34 16,90 12,10 0,00 0,34
(зона: 2) 30,82 16,90 13,58 0,00 0,34
(зона: 3) 30,01 16,90 12,77 0,00 0,34
(зона: 4) 30,26 16,90 13,02 0,00 0,34

39-01-011-29 219-245 мм, толщина стенки до 
20 мм 2,4

(зона: 1) 39,37 22,54 16,38 0,00 0,45
(зона: 2) 41,37 22,54 18,38 0,00 0,45
(зона: 3) 40,26 22,54 17,27 0,00 0,45
(зона: 4) 40,61 22,54 17,62 0,00 0,45

39-01-011-30 219-245 мм, толщина стенки до 
30 мм 3,2

(зона: 1) 52,01 30,05 21,36 0,00 0,60
(зона: 2) 54,62 30,05 23,97 0,00 0,60
(зона: 3) 53,18 30,05 22,53 0,00 0,60
(зона: 4) 53,63 30,05 22,98 0,00 0,60

39-01-011-31 219-245 мм, толщина стенки до 
40 мм 3,7

(зона: 1) 60,35 34,74 24,92 0,00 0,69
(зона: 2) 63,40 34,74 27,97 0,00 0,69
(зона: 3) 61,72 34,74 26,29 0,00 0,69
(зона: 4) 62,24 34,74 26,81 0,00 0,69

39-01-011-32 219-245 мм, толщина стенки до 
50 мм 4,3

(зона: 1) 70,38 40,38 29,19 0,00 0,81
(зона: 2) 73,95 40,38 32,76 0,00 0,81
(зона: 3) 71,98 40,38 30,79 0,00 0,81
(зона: 4) 72,60 40,38 31,41 0,00 0,81
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В том числе, руб.

Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций эксплуатация машин материалы Затраты труда 

рабочих, чел.-ч.

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения

Прямые затраты, 
руб.

оплата труда 
рабочих всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8

39-01-011-33 219-245 мм, толщина стенки до 
60 мм 5

(зона: 1) 82,07 46,95 34,18 0,00 0,94
(зона: 2) 86,24 46,95 38,35 0,00 0,94
(зона: 3) 83,94 46,95 36,05 0,00 0,94
(зона: 4) 84,66 46,95 36,77 0,00 0,94

39-01-011-34 219-245 мм, толщина стенки до 
70 мм 5,7

(зона: 1) 93,04 53,52 38,45 0,00 1,07
(зона: 2) 97,74 53,52 43,15 0,00 1,07
(зона: 3) 95,14 53,52 40,55 0,00 1,07
(зона: 4) 95,95 53,52 41,36 0,00 1,07

39-01-011-35 219-245 мм, толщина стенки до 
80 мм 6,4

(зона: 1) 104,73 60,10 43,43 0,00 1,20
(зона: 2) 110,04 60,10 48,74 0,00 1,20
(зона: 3) 107,11 60,10 45,81 0,00 1,20
(зона: 4) 108,03 60,10 46,73 0,00 1,20

39-01-011-36 273-299 мм, толщина стенки до 
6 мм 1,7

(зона: 1) 27,67 15,96 11,39 0,00 0,32
(зона: 2) 29,06 15,96 12,78 0,00 0,32
(зона: 3) 28,30 15,96 12,02 0,00 0,32
(зона: 4) 28,54 15,96 12,26 0,00 0,32

39-01-011-37 273-299 мм, толщина стенки до 
10 мм 2

(зона: 1) 32,69 18,78 13,53 0,00 0,38
(зона: 2) 34,34 18,78 15,18 0,00 0,38
(зона: 3) 33,43 18,78 14,27 0,00 0,38
(зона: 4) 33,71 18,78 14,55 0,00 0,38

39-01-011-38 273-299 мм, толщина стенки до 
20 мм 2,8

(зона: 1) 46,04 26,29 19,22 0,00 0,53
(зона: 2) 48,39 26,29 21,57 0,00 0,53
(зона: 3) 47,10 26,29 20,28 0,00 0,53
(зона: 4) 47,50 26,29 20,68 0,00 0,53

39-01-011-39 273-299 мм, толщина стенки до 
30 мм 3,6

(зона: 1) 58,69 33,80 24,21 0,00 0,68
(зона: 2) 61,65 33,80 27,17 0,00 0,68
(зона: 3) 60,01 33,80 25,53 0,00 0,68
(зона: 4) 60,52 33,80 26,04 0,00 0,68

39-01-011-40 273-299 мм, толщина стенки до 
40 мм 4,3

(зона: 1) 70,38 40,38 29,19 0,00 0,81
(зона: 2) 73,95 40,38 32,76 0,00 0,81
(зона: 3) 71,98 40,38 30,79 0,00 0,81
(зона: 4) 72,60 40,38 31,41 0,00 0,81

39-01-011-41 273-299 мм, толщина стенки до 
50 мм 5

(зона: 1) 82,07 46,95 34,18 0,00 0,94
(зона: 2) 86,24 46,95 38,35 0,00 0,94
(зона: 3) 83,94 46,95 36,05 0,00 0,94
(зона: 4) 84,66 46,95 36,77 0,00 0,94
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рабочих всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход
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материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8

39-01-011-42 273-299 мм, толщина стенки до 
60 мм 5,8

(зона: 1) 94,71 54,46 39,16 0 , 0 0 1,09
(зона: 2) 99,50 54,46 43,95 0 , 0 0 1,09
(зона: 3) 96,86 54,46 41,31 0 , 0 0 1,09
(зона: 4) 97,68 54,46 42,13 0 , 0 0 1,09

39-01-011-43 273-299 мм, толщина стенки до 
70 мм 6,5

(зона: 1) 106,40 61,04 44,14 0 , 0 0 1 ,2 2

(зона: 2) 111,80 61,04 49,54 0 , 0 0 1 ,2 2

(зона: 3) 108,82 61,04 46,56 0 , 0 0 1 ,2 2

(зона: 4) 109,75 61,04 47,49 0 , 0 0 1 ,2 2

39-01-011-44 325 мм, толщина стенки до 6 
мм 1,8

(зона: 1) 29,34 16,90 1 2 ,1 0 0 , 0 0 0,34
(зона: 2) 30,82 16,90 13,58 0 , 0 0 0,34
(зона: 3) 30,01 16,90 12,77 0 , 0 0 0,34
(зона: 4) 30,26 16,90 13,02 0 , 0 0 0,34

39-01-011-45 325 мм, толщина стенки до 10 
мм 2 ,2

(зона: 1) 36,02 2 0 , 6 6 14,95 0 , 0 0 0,41
(зона: 2) 37,85 2 0 , 6 6 16,78 0 , 0 0 0,41
(зона: 3) 36,84 2 0 , 6 6 15,77 0 , 0 0 0,41
(зона: 4) 37,16 2 0 , 6 6 16,09 0,00 0,41

39-01-011-46 325 мм, толщина стенки до 20 
мм 3

(зона: 1) 48,67 28,17 19,94 0,00 0,56
(зона: 2) 51,10 28,17 22,37 0,00 0,56
(зона: 3) 49,76 28,17 21,03 0,00 0,56
(зона: 4) 50,18 28,17 21,45 0,00 0,56

39-01-011-47 325 мм, толщина стенки до 30 
мм 3,9

(зона: 1) 63,69 36,62 26,34 0,00 0,73
(зона: 2) 66,91 36,62 29,56 0,00 0,73
(зона: 3) 65,14 36,62 27,79 0,00 0,73
(зона: 4) 65,69 36,62 28,34 0,00 0,73

39-01-011-48 325 мм, толщина стенки до 40 
мм 4,6

(зона: 1) 75,38 43,19 31,33 0,00 0,86
(зона: 2) 79,21 43,19 35,16 0,00 0,86
(зона: 3) 77,09 43,19 33,04 0,00 0,86
(зона: 4) 77,75 43,19 33,70 0,00 0,86

39-01-011-49 325 мм, толщина стенки до 50 
мм 5,5

(зона: 1) 89,70 51,65 37,02 0,00 1,03
(зона: 2) 94,23 51,65 41,55 0,00 1,03
(зона: 3) 91,73 51,65 39,05 0,00 1,03
(зона: 4) 92,51 51,65 39,83 0,00 1,03

39-01-011-50 325 мм, толщина стенки до 60 
мм 6,3

(зона: 1) 103,06 59,16 42,72 0,00 1,18
(зона: 2) 108,28 59,16 47,94 0,00 1,18
(зона: 3) 105,40 59,16 45,06 0,00 1,18
(зона: 4) 106,30 59,16 45,96 0,00 1,18
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материалов
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1 2 3 4 5 6 7 8

39-01-011-51 325 мм, толщина стенки до 70 
мм 7,2

(зона: 1) 117,38 67,61 48,42 0,00 1,35
(зона: 2) 123,29 67,61 54,33 0,00 1,35
(зона: 3) 120,03 67,61 51,07 0,00 1,35
(зона: 4) 121,05 67,61 52,09 0,00 1,35

39-01-011-52 371 мм, толщина стенки до 10 
мм 2,5

(зона: 1) 41,04 23,48 17,09 0,00 0,47
(зона: 2) 43,13 23,48 19,18 0,00 0,47
(зона: 3) 41,97 23,48 18,02 0,00 0,47
(зона: 4) 42,33 23,48 18,38 0,00 0,47

39-01-011-53 377 мм, толщина стенки до 20 
мм 3,5

(зона: 1) 57,03 32,87 23,50 0,00 0,66
(зона: 2) 59,90 32,87 26,37 0,00 0,66
(зона: 3) 58,31 32,87 24,78 0,00 0,66
(зона: 4) 58,81 32,87 25,28 0,00 0,66

39-01-011-54 377 мм, толщина стенки до 30 
мм 4,5

(зона: 1) 73,73 42,26 30,62 0,00 0,85
(зона: 2) 77,47 42,26 34,36 0,00 0,85
(зона: 3) 75,40 42,26 32,29 0,00 0,85
(зона: 4) 76,05 42,26 32,94 0,00 0,85

39-01-011-55 377 мм, толщина стенки до 40 
мм 5,5

(зона: 1) 89,70 51,65 37,02 0,00 1,03
(зона: 2) 94,23 51,65 41,55 0,00 1,03
(зона: 3) 91,73 51,65 39,05 0,00 1,03
(зона: 4) 92,51 51,65 39,83 0,00 1,03

39-01-011-56 377 мм, толщина стенки до 50 
мм 6,4

(зона: 1) 104,73 60,10 43,43 0,00 1,20
(зона: 2) 110,04 60,10 48,74 0,00 1,20
(зона: 3) 107,11 60,10 45,81 0,00 1,20
(зона: 4) 108,03 60,10 46,73 0,00 1,20

39-01-011-57 377 мм, толщина стенки до 60 
мм 7,3

(зона: 1) 119,05 68,55 49,13 0,00 1,37
(зона: 2) 125,05 68,55 55,13 0,00 1,37
(зона: 3) 121,74 68,55 51,82 0,00 1,37
(зона: 4) 122,77 68,55 52,85 0,00 1,37

39-01-011-58 311 мм, толщина стенки до 80 
мм 8,2

(зона: 1) 134,08 77,00 55,54 0,00 1,54
(зона: 2) 140,86 77,00 62,32 0,00 1,54
(зона: 3) 137,12 77,00 58,58 0,00 1,54
(зона: 4) 138,29 77,00 59,75 0,00 1,54

39-01-011-59 402-426 мм, толщина стенки до 
10 мм 3

(зона: 1) 48,67 28,17 19,94 0,00 0,56
(зона: 2) 51,10 28,17 22,37 0,00 0,56
(зона: 3) 49,76 28,17 21,03 0,00 0,56
(зона: 4) 50,18 28,17 21,45 0,00 0,56
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1 2 3 4 5 6 7 8

39-01-011-60 402-426 мм, толщина стенки до 
20 мм 3,9

(зона: 1) 63,69 36,62 26,34 0,00 0,73
(зона: 2) 66,91 36,62 29,56 0,00 0,73
(зона: 3) 65,14 36,62 27,79 0,00 0,73
(зона: 4) 65,69 36,62 28,34 0,00 0,73

39-01-011-61 402-426 мм, толщина стенки до 
30 мм 5

(зона: 1) 82,07 46,95 34,18 0,00 0,94
(зона: 2) 86,24 46,95 38,35 0,00 0,94
(зона: 3) 83,94 46,95 36,05 0,00 0,94
(зона: 4) 84,66 46,95 36,77 0,00 0,94

39-01-011-62 402-426 мм, толщина стенки до 
40 мм бд

(зона: 1) 99,73 57,28 41,30 0,00 1,15
(зона: 2) 104,77 57,28 46,34 0,00 1,15
(зона: 3) 101,99 57,28 43,56 0,00 1,15
(зона: 4) 102,86 57,28 44,43 0,00 1,15

39-01-011-63 402-426 мм, толщина стенки до 
50 мм 7

(зона: 1) 114,74 65,73 47,70 0,00 1,31
(зона: 2) 120,57 65,73 53,53 0,00 1,31
(зона: 3) 117,36 65,73 50,32 0,00 1,31
(зона: 4) 118,36 65,73 51,32 0,00 1,31

39-01-011-64 402-426 мм, толщина стенки до 
60 мм 8,2

(зона: 1) 134,08 77,00 55,54 0,00 1,54
(зона: 2) 140,86 77,00 62,32 0,00 1,54
(зона: 3) 137,12 77,00 58,58 0,00 1,54
(зона: 4) 138,29 77,00 59,75 0,00 1,54

39-01-011-65 402-426 мм, толщина стенки до 
70 мм 9,4

(зона: 1) 153,41 88,27 63,37 0,00 1,77
(зона: 2) 161,15 88,27 71,11 0,00 1,77
(зона: 3) 156,88 88,27 66,84 0,00 1,77
(зона: 4) 158,21 88,27 68,17 0,00 1,77

39-01-011-66 402-426 мм, толщина стенки до 
90 мм 11

(зона: 1) 180,12 103,29 74,76 0,00 2,07
(зона: 2) 189,26 103,29 83,90 0,00 2,07
(зона: 3) 184,22 103,29 78,86 0,00 2,07
(зона: 4) 185,79 103,29 80,43 0,00 2,07

Таблица 39-01-012 Зачистка механизированная поверхности сварного
соединения и околошовной зоны трубопроводов диа
метром 465 мм и выше из углеродистой и легиро
ванной сталей до шероховатости не грубее Rz 40 
мкм (V4) со снятием выпуклости (усиления) сварно
го шва.

Измеритель: 1 стык
Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из 
углеродистой и легированной сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпук
лости (уиления) сварного шва, диаметр трубопровода:

39-01-012-01 465-480 мм, толщина стенки до 
10 мм 3,3

(зона: 1) 53,68 30,99 22,07 0,00 0,62

69



ТЕРм-2001. Ямало-Ненецкий автономный округ. Часть 39. «КОНТРОЛЬ МОНТАЖНЫХ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИИ»
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неучтенных
материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8
(зона: 2) 56,38 30,99 24,77 0,00 0,62
(зона: 3) 54,89 30,99 23,28 0,00 0,62
(зона: 4) 55,36 30,99 23,75 0,00 0,62

39-01-012-02 465-480 мм, толщина стенки до 
20 мм 4,4

(зона: 1) 72,05 41,32 29,90 0,00 0,83
(зона: 2) 75,71 41,32 33,56 0,00 0,83
(зона: 3) 73,69 41,32 31,54 0,00 0,83
(зона: 4) 74,32 41,32 32,17 0,00 0,83

39-01-012-03 465-480 мм, толщина стенки до 
30 мм 5,8

(зона: 1) 94,71 54,46 39,16 0,00 1,09
(зона: 2) 99,50 54,46 43,95 0,00 1,09
(зона: 3) 96,86 54,46 41,31 0,00 1,09
(зона: 4) 97,68 54,46 42,13 0,00 1,09

39-01-012-04 465-480 мм, толщина стенки до 
40 мм 7

(зона: 1) 114,03 65,73 46,99 0,00 1,31
(зона: 2) 119,77 65,73 52,73 0,00 1,31
(зона: 3) 116,61 65,73 49,57 0,00 1,31
(зона: 4) 117,60 65,73 50,56 0,00 1,31

39-01-012-05 465-480 мм, толщина стенки до 
50 мм 8,1

(зона: 1) 132,40 76,06 54,82 0,00 1,52
(зона: 2) 139,10 76,06 61,52 0,00 1,52
(зона: 3) 135,41 76,06 57,83 0,00 1,52
(зона: 4) 136,56 76,06 58,98 0,00 1,52

39-01-012-06 465-480 мм, толщина стенки до 
60 мм 9,2

(зона: 1) 150,78 86,39 62,66 0,00 1,73
(зона: 2) 158,43 86,39 70,31 0,00 1,73
(зона: 3) 154,21 86,39 66,09 0,00 1,73
(зона: 4) 155,53 86,39 67,41 0,00 1,73

39-01-012-07 465-480 мм, толщина стенки до 
70 мм 10,5

(зона: 1) 171,77 98,60 71,20 0,00 1,97
(зона: 2) 180,47 98,60 79,90 0,00 1,97
(зона: 3) 175,67 98,60 75,10 0,00 1,97
(зона: 4) 177,17 98,60 76,60 0,00 1,97

39-01-012-08 465-480 мм, толщина стенки до 
90 мм 12,1

(зона: 1) 197,77 113,62 81,88 0,00 2,27
(зона: 2) 207,78 113,62 91,89 0,00 2,27
(зона: 3) 202,26 113,62 86,37 0,00 2,27
(зона: 4) 203,98 113,62 88,09 0,00 2,27

39-01-012-09 500-560 мм, толщина стенки до 
10 мм 4

(зона: 1) 64,65 37,56 26,34 0,00 0,75
(зона: 2) 67,87 37,56 29,56 0,00 0,75
(зона: 3) 66,10 37,56 27,79 0,00 0,75
(зона: 4) 66,65 37,56 28,34 0,00 0,75

39-01-012-10 500-560 мм, толщина стенки до 
20 мм 5,2

(зона: 1) 84,70 48,83 34,89 0,00 0,98
(зона: 2) 88,96 48,83 39,15 0,00 0,98
(зона: 3) 86,61 48,83 36,80 0,00 0,98
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1 2 3 4 5 6 7 8

(зона: 4) 87,34 48,83 37,53 0,00 0,98

39-01-012-11 500-560 мм, толщина стенки до 
30 мм 6,6

(зона: 1) 108,07 61,97 44,86 0,00 1,24
(зона: 2) 113,55 61,97 50,34 0,00 1,24
(зона: 3) 110,52 61,97 47,31 0,00 1,24
(зона: 4) 111,47 61,97 48,26 0,00 1,24

39-01-012-12 500-560 мм, толщина стенки до 
40 мм 8,1

(зона: 1) 132,40 76,06 54,82 0,00 1,52
(зона: 2) 139,10 76,06 61,52 0,00 1,52
(зона: 3) 135,41 76,06 57,83 0,00 1,52
(зона: 4) 136,56 76,06 58,98 0,00 1,52

39-01-012-13 500-560 мм, толщина стенки до 
50 мм 9,4

(зона: 1) 153,41 88,27 63,37 0,00 1,77
(зона: 2) 161,15 88,27 71,11 0,00 1,77
(зона: 3) 156,88 88,27 66,84 0,00 1,77
(зона: 4) 158,21 88,27 68,17 0,00 1,77

39-01-012-14 500-560 мм, толщина стенки до 
60 мм 10,5

(зона: 1) 171,77 98,60 71,20 0,00 1,97
(зона: 2) 180,47 98,60 79,90 0,00 1,97
(зона: 3) 175,67 98,60 75,10 0,00 1,97
(зона: 4) 177,17 98,60 76,60 0,00 1,97

39-01-012-15 500-560 мм, толщина стенки до 
70 мм 12,1

(зона: 1) 197,77 113,62 81,88 0,00 2,27
(зона: 2) 207,78 113,62 91,89 0,00 2,27
(зона: 3) 202,26 113,62 86,37 0,00 2,27
(зона: 4) 203,98 113,62 88,09 0,00 2,27

39-01-012-16 500-560 мм, толщина стенки до 
90 мм 14

(зона: 1) 226,65 131,46 92,56 0,00 2,63
(зона: 2) 237,96 131,46 103,87 0,00 2,63
(зона: 3) 231,72 131,46 97,63 0,00 2,63
(зона: 4) 233,67 131,46 99,58 0,00 2,63

39-01-012-17 600-630 мм, толщина стенки до 
10 мм 4,5

(зона: 1) 73,73 42,26 30,62 0,00 0,85
(зона: 2) 77,47 42,26 34,36 0,00 0,85
(зона: 3) 75,40 42,26 32,29 0,00 0,85
(зона: 4) 76,05 42,26 32,94 0,00 0,85

39-01-012-18 600-630 мм, толщина стенки до 
20 мм 5,9

(зона: 1) 96,38 55,40 39,87 0,00 1,ц
(зона: 2) 101,25 55,40 44,74 0,00 1,11
(зона: 3) 98,57 55,40 42,06 0,00 1,ц
(зона: 4) 99,41 55,40 42,90 0,00 1,ц

39-01-012-19 600-630 мм, толщина стенки до 
30 мм 7,6

(зона: 1) 124,05 71,36 51,26 0,00 1,43
(зона: 2) 130,32 71,36 57,53 0,00 1,43
(зона: 3) 126,86 71,36 54,07 0,00 1,43
(зона: 4) 127,94 71,36 55,15 0,00 1,43
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39-01-012-20 600-630 мм, толщина стенки до 
40 мм 9Д

(зона: 1) 149,10 85,45 61,94 0,00 1,71
(зона: 2) 156,67 85,45 69,51 0,00 1,71
(зона: 3) 152,50 85,45 65,34 0,00 1,71
(зона: 4) 153,80 85,45 66,64 0,00 1,71

39-01-012-21 600-630 мм, толщина стенки до 
50 мм 10,5

(зона: 1) 171,77 98,60 71,20 0,00 1,97
(зона: 2) 180,47 98,60 79,90 0,00 1,97
(зона: 3) 175,67 98,60 75,10 0,00 1,97
(зона: 4) 177,17 98,60 76,60 0,00 1,97

39-01-012-22 600-630 мм, толщина стенки до 
60 мм 12,1

(зона: 1) 197,77 113,62 81,88 0,00 2,27
(зона: 2) 207,78 113,62 91,89 0,00 2,27
(зона: 3) 202,26 113,62 86,37 0,00 2,27
(зона: 4) 203,98 113,62 88,09 0,00 2,27

39-01-012-23 600-630 мм, толщина стенки до 
70 мм 13,7

(зона: 1) 223,77 128,64 92,56 0,00 2,57
(зона: 2) 235,08 128,64 103,87 0,00 2,57
(зона: 3) 228,84 128,64 97,63 0,00 2,57
(зона: 4) 230,79 128,64 99,58 0,00 2,57

39-01-012-24 600-630 мм, толщина стенки до 
90 мм 15,2

(зона: 1) 248,82 142,73 103,24 0,00 2,85
(зона: 2) 261,44 142,73 115,86 0,00 2,85
(зона: 3) 254,48 142,73 108,90 0,00 2,85
(зона: 4) 256,65 142,73 111,07 0,00 2,85

39-01-012-25 720 мм, толщина стенки до 10 
мм 5

(зона: 1) 81,35 46,95 33,46 0,00 0,94
(зона: 2) 85,44 46,95 37,55 0,00 0,94
(зона: 3) 83,19 46,95 35,30 0,00 0,94
(зона: 4) 83,89 46,95 36,00 0,00 0,94

39-01-012-26 720 мм, толщина стенки до 20 
мм 6,6

(зона: 1) 108,07 61,97 44,86 0,00 1,24
(зона: 2) 113,55 61,97 50,34 0,00 1,24
(зона: 3) 110,52 61,97 47,31 0,00 1,24
(зона: 4) 111,47 61,97 48,26 0,00 1,24

39-01-012-27 720 мм, толщина стенки до 30 
мм 9

(зона: 1) 146,72 84,51 60,52 0,00 1,69
(зона: 2) 154,12 84,51 67,92 0,00 1,69
(зона: 3) 150,04 84,51 63,84 0,00 1,69
(зона: 4) 151,31 84,51 65,11 0,00 1,69

39-01-012-28 720 мм, толщина стенки до 40 
мм 10,4

(зона: 1) 170,10 97,66 70,49 0,00 1,95
(зона: 2) 178,71 97,66 79,10 0,00 1,95
(зона: 3) 173,96 97,66 74,35 0,00 1,95
(зона: 4) 175,44 97,66 75,83 0,00 1,95
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В том числе, руб.

Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций эксплуатация машин материалы Затраты труда 

рабочих, чел.-ч.

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения

Прямые затраты, 
руб.

оплата труда 
рабочих всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8

39-01-012-29 720 мм, толщина стенки до 50 
мм 12,1

(зона: 1) 197,77 113,62 81,88 0,00 2,27
(зона: 2) 207,78 113,62 91,89 0,00 2,27
(зона: 3) 202,26 113,62 86,37 0,00 2,27
(зона: 4) 203,98 113,62 88,09 0,00 2,27

39-01-012-30 720 мм, толщина стенки до 60 
мм 14

(зона: 1) 226,65 131,46 92,56 0,00 2,63
(зона: 2) 237,96 131,46 103,87 0,00 2,63
(зона: 3) 231,72 131,46 97,63 0,00 2,63
(зона: 4) 233,67 131,46 99,58 0,00 2,63

39-01-012-31 720 мм, толщина стенки до 70 
мм 16

(зона: 1) 260,04 150,24 106,80 0,00 3,00
(зона: 2) 273,09 150,24 119,85 0,00 3,00
(зона: 3) 265,89 150,24 112,65 0,00 3,00
(зона: 4) 268,14 150,24 114,90 0,00 3,00

39-01-012-32 720 мм, толщина стенки до 90 
мм 17,3

(зона: 1) 283,18 162,45 117,48 0,00 3,25
(зона: 2) 297,54 162,45 131,84 0,00 3,25
(зона: 3) 289,62 162,45 123,92 0,00 3,25
(зона: 4) 292,09 162,45 126,39 0,00 3,25

39-01-012-33 820-860 мм, толщина стенки до 
10 мм 6

(зона: 1) 98,05 56,34 40,58 0,00 1,13
(зона: 2) 103,01 56,34 45,54 0,00 1,13
(зона: 3) 100,28 56,34 42,81 0,00 1,13
(зона: 4) 101,13 56,34 43,66 0,00 1,13

39-01-012-34 820-860 мм, толщина стенки до 
20 мм 8

(зона: 1) 130,73 75,12 54,11 0,00 1,50
(зона: 2) 137,34 75,12 60,72 0,00 1,50
(зона: 3) 133,70 75,12 57,08 0,00 1,50
(зона: 4) 134,84 75,12 58,22 0,00 1,50

39-01-012-35 820-860 мм, толщина стенки до 
30 мм 10,2

(зона: 1) 166,76 95,78 69,06 0,00 1,92
(зона: 2) 175,20 95,78 77,50 0,00 1,92
(зона: 3) 170,55 95,78 72,85 0,00 1,92
(зона: 4) 172,00 95,78 74,30 0,00 1,92

39-01-012-36 820-860 мм, толщина стенки до 
40 мм 13

(зона: 1) 209,95 122,07 85,44 0,00 2,44
(зона: 2) 220,39 122,07 95,88 0,00 2,44
(зона: 3) 214,63 122,07 90,12 0,00 2,44
(зона: 4) 216,43 122,07 91,92 0,00 2,44

39-01-012-37 820-860 мм, толщина стенки до 
50 мм 14,2

(зона: 1) 232,13 133,34 96,12 0,00 2,67
(зона: 2) 243,88 133,34 107,87 0,00 2,67
(зона: 3) 237,40 133,34 101,39 0,00 2,67
(зона: 4) 239,42 133,34 103,41 0,00 2,67
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В том числе, руб.

Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций эксплуатация машин материалы Затраты труда 

рабочих, чел.-ч.

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения

Прямые затраты, 
руб.

оплата труда 
рабочих всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8

39-01-012-38 820-860 мм, толщина стенки до 
60 мм 16,3

(зона: 1) 266,48 153,06 110,36 0,00 3,06
(зона: 2) 279,97 153,06 123,85 0,00 3,06
(зона: 3) 272,53 153,06 116,41 0,00 3,06
(зона: 4) 274,85 153,06 118,73 0,00 3,06

39-01-012-39 820-860 мм, толщина стенки до 
70 мм 18,4

(зона: 1) 300,84 172,78 124,60 0,00 3,46
(зона: 2) 316,07 172,78 139,83 0,00 3,46
(зона: 3) 307,67 172,78 131,43 0,00 3,46
(зона: 4) 310,29 172,78 134,05 0,00 3,46

39-01-012-40 820-860 мм, толщина стенки до 
80 мм 21

(зона: 1) 343,53 197,19 142,40 0,00 3,94
(зона: 2) 360,93 197,19 159,80 0,00 3,94
(зона: 3) 351,33 197,19 150,20 0,00 3,94
(зона: 4) 354,33 197,19 153,20 0,00 3,94

39-01-012-41 920-980 мм, толщина стенки до 
10 мм 6,7

(зона: 1) 109,74 62,91 45,57 0,00 1,26
(зона: 2) 115,31 62,91 51,14 0,00 1,26
(зона: 3) 112,23 62,91 48,06 0,00 1,26
(зона: 4) 113,19 62,91 49,02 0,00 1,26

39-01-012-42 920-980 мм, толщина стенки до 
20 мм 9

(зона: 1) 147,43 84,51 61,23 0,00 1,69
(зона: 2) 154,91 84,51 68,71 0,00 1,69
(зона: 3) 150,79 84,51 64,59 0,00 1,69
(зона: 4) 152,08 84,51 65,88 0,00 1,69

39-01-012-43 920-980 мм, толщина стенки до 
30 мм 12

(зона: 1) 193,25 112,68 78,32 0,00 2,25
(зона: 2) 202,82 112,68 87,89 0,00 2,25
(зона: 3) 197,54 112,68 82,61 0,00 2,25
(зона: 4) 199,19 112,68 84,26 0,00 2,25

39-01-012-44 920-980 мм, толщина стенки до 
40 мм 14,2

(зона: 1) 232,13 133,34 96,12 0,00 2,67
(зона: 2) 243,88 133,34 107,87 0,00 2,67
(зона: 3) 237,40 133,34 101,39 0,00 2,67
(зона: 4) 239,42 133,34 103,41 0,00 2,67

39-01-012-45 920-980 мм, толщина стенки до 
50 мм 16,3

(зона: 1) 266,48 153,06 110,36 0,00 3,06
(зона: 2) 279,97 153,06 123,85 0,00 3,06
(зона: 3) 272,53 153,06 116,41 0,00 3,06
(зона: 4) 274,85 153,06 118,73 0,00 3,06

39-01-012-46 920-980 мм, толщина стенки до 
60 мм 18,4

(зона: 1) 300,84 172,78 124,60 0,00 3,46
(зона: 2) 316,07 172,78 139,83 0,00 3,46
(зона: 3) 307,67 172,78 131,43 0,00 3,46
(зона: 4) 310,29 172,78 134,05 0,00 3,46
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оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8

39-01-012-47 920-980 мм, толщина стенки до 
70 мм 21

(зона: 1) 343,53 197,19 142,40 0,00 3,94
(зона: 2) 360,93 197,19 159,80 0,00 3,94
(зона: 3) 351,33 197,19 150,20 0,00 3,94
(зона: 4) 354,33 197,19 153,20 0,00 3,94

39-01-012-48 1020-1220 мм, толщина стенки 
до 10 мм 8,4

(зона: 1) 137,42 78,88 56,96 0,00 1,58
(зона: 2) 144,38 78,88 63,92 0,00 1,58
(зона: 3) 140,54 78,88 60,08 0,00 1,58
(зона: 4) 141,74 78,88 61,28 0,00 1,58

39-01-012-49 1020-1220 мм, толщина стенки 
до 20 мм 11

(зона: 1) 180,12 103,29 74,76 0,00 2,07
(зона: 2) 189,26 103,29 83,90 0,00 2,07
(зона: 3) 184,22 103,29 78,86 0,00 2,07
(зона: 4) 185,79 103,29 80,43 0,00 2,07

39-01-012-50 1020-1220 мм, толщина стенки 
до 30 мм 15

(зона: 1) 243,35 140,85 99,68 0,00 2,82
(зона: 2) 255,53 140,85 111,86 0,00 2,82
(зона: 3) 248,81 140,85 105,14 0,00 2,82
(зона: 4) 250,91 140,85 107,24 0,00 2,82

39-01-012-51 1020-1220 мм, толщина стенки 
до 40 мм 18

(зона: 1) 293,44 169,02 121,04 0,00 3,38
(зона: 2) 308,23 169,02 135,83 0,00 3,38
(зона: 3) 300,07 169,02 127,67 0,00 3,38
(зона: 4) 302,62 169,02 130,22 0,00 3,38

39-01-012-52 1420 мм, толщина стенки до 10 
мм 10

(зона: 1) 162,00 93,90 66,22 0,00 1,88
(зона: 2) 170,09 93,90 74,31 0,00 1,88
(зона: 3) 165,62 93,90 69,84 0,00 1,88
(зона: 4) 167,02 93,90 71,24 0,00 1,88

39-01-012-53 1420 мм, толщина стенки до 20 
мм 13

(зона: 1) 213,51 122,07 89,00 0,00 2,44
(зона: 2) 224,39 122,07 99,88 0,00 2,44
(зона: 3) 218,39 122,07 93,88 0,00 2,44
(зона: 4) 220,26 122,07 95,75 0,00 2,44

39-01-012-54 1620 мм, толщина стенки до 10 
мм 11

(зона: 1) 180,12 103,29 74,76 0,00 2,07
(зона: 2) 189,26 103,29 83,90 0,00 2,07
(зона: 3) 184,22 103,29 78,86 0,00 2,07
(зона: 4) 185,79 103,29 80,43 0,00 2,07

39-01-012-55 1620 мм, толщина стенки до 20 
мм 15

(зона: 1) 243,35 140,85 99,68 0,00 2,82
(зона: 2) 255,53 140,85 111,86 0,00 2,82
(зона: 3) 248,81 140,85 105,14 0,00 2,82
(зона: 4) 250,91 140,85 107,24 0,00 2,82
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В том числе, руб.

Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций эксплуатация машин материалы Затраты труда 

рабочих, чел.-ч.

Коды неучтенных Наименование и характеристика неучтенных Прямые затраты, оплата труда в т.ч. оплата труда расход Масса
материалов расценками материалов, единица измерения руб. рабочих машинистов материалов оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8

39-01-012-56 1840 мм, толщина стенки до 10 13мм
(зона: 1) 209,95 122,07 85,44 0,00 2,44
(зона: 2) 220,39 122,07 95,88 0,00 2,44
(зона: 3) 214,63 122,07 90,12 0,00 2,44
(зона: 4) 216,43 122,07 91,92 0,00 2,44

39-01-012-57 1840 мм, толщина стенки до 20 17мм
(зона: 1) 276,74 159,63 113,92 0,00 3,19
(зона: 2) 290,66 159,63 127,84 0,00 3,19
(зона: 3) 282,98 159,63 120,16 0,00 3,19
(зона: 4) 285,38 159,63 122,56 0,00 3,19

39-01-012-58 2020 мм, толщина стенки до 10 14мм
(зона: 1) 226,65 131,46 92,56 0,00 2,63
(зона: 2) 237,96 131,46 103,87 0,00 2,63
(зона: 3) 231,72 131,46 97,63 0,00 2,63
(зона: 4) 233,67 131,46 99,58 0,00 2,63

39-01-012-59 2020 мм, толщина стенки до 20 18,4мм
(зона: 1) 300,84 172,78 124,60 0,00 3,46
(зона: 2) 316,07 172,78 139,83 0,00 3,46
(зона: 3) 307,67 172,78 131,43 0,00 3,46
(зона: 4) 310,29 172,78 134,05 0,00 3,46

Таблица 39-01-013 Зачистка механизированная поверхности сварного
соединения и околошовной зоны трубопроводов дна-
метром до 426 мм из углеродистых и легированных
сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со
снятием выпуклости (усиления) сварного шва.

Измеритель: 1 стык
Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из 
углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпук-
лости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода:

39-01-013-01 22 мм, толщина стенки до 3 мм 0,27
(зона: 1) 4,44 2,54 1,85 0,00 0,05
(зона: 2) 4,67 2,54 2,08 0,00 0,05
(зона: 3) 4,54 2,54 1,95 0,00 0,05
(зона: 4) 4,58 2,54 1,99 0,00 0,05

39-01-013-02 22 мм, толщина стенки до 6 мм 0,32
(зона: 1) 5,20 3,00 2,14 0,00 0,06
(зона: 2) 5,46 3,00 2,40 0,00 0,06
(зона: 3) 5,31 3,00 2,25 0,00 0,06
(зона: 4) 5,36 3,00 2,30 0,00 0,06

39-01-013-03 25-36 мм, толщина стенки до 4 
мм 0,44

(зона: 1) 7,20 4,13 2,99 0,00 0,08
(зона: 2) 7,57 4,13 3,36 0,00 0,08
(зона: 3) 7,36 4,13 3,15 0,00 0,08
(зона: 4) 7,43 4,13 3,22 0,00 0,08

39-01-013-04 25-36 мм, толщина стенки до 8 
мм 0,53

(зона: 1) 8,64 4,98 3,56 0,00 0,10
(зона: 2) 9,08 4,98 4,00 0,00 0,10
(зона: 3) 8,84 4,98 3,76 0,00 0,10
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неучтенных
материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8

(зона: 4) 8,91 4,98 3,83 0,00 0,10

39-01-013-05 38-48 мм, толщина стенки до 4 
мм 0,62

(зона: 1) 10,14 5,82 4,20 0,00 0,12
(зона: 2) 10,65 5,82 4,71 0,00 0,12
(зона: 3) 10,37 5,82 4,43 0,00 0,12
(зона: 4) 10,46 5,82 4,52 0,00 0,12

39-01-013-06 38-48 мм, толщина стенки до 8 
мм 0,71

(зона: 1) 11,64 6,67 4,84 0,00 0,13
(зона: 2) 12,23 6,67 5,43 0,00 0,13
(зона: 3) 11,91 6,67 5,11 0,00 0,13
(зона: 4) 12,01 6,67 5,21 0,00 0,13

39-01-013-07 38-48 мм, толщина стенки до 12 
мм 0,82

(зона: 1) 13,40 7,70 5,55 0,00 0,15
(зона: 2) 14,08 7,70 6,23 0,00 0,15
(зона: 3) 13,71 7,70 5,86 0,00 0,15
(зона: 4) 13,82 7,70 5,97 0,00 0,15

39-01-013-08 50-63 мм, толщина стенки до 4 
мм 0,8

(зона: 1) 13,00 7,51 5,34 0,00 0,15
(зона: 2) 13,65 7,51 5,99 0,00 0,15
(зона: 3) 13,29 7,51 5,63 0,00 0,15
(зона: 4) 13,41 7,51 5,75 0,00 0,15

39-01-013-09 50-63 мм, толщина стенки до 8 
мм 0,94

(зона: 1) 15,35 8,83 6,34 0,00 0,18
(зона: 2) 16,12 8,83 7,11 0,00 0,18
(зона: 3) 15,69 8,83 6,68 0,00 0,18
(зона: 4) 15,83 8,83 6,82 0,00 0,18

39-01-013-10 50-63 мм, толщина стенки до 14 
мм и

(зона: 1) 17,73 10,33 7,19 0,00 0,21
(зона: 2) 18,61 10,33 8,07 0,00 0,21
(зона: 3) 18,13 10,33 7,59 0,00 0,21
(зона: 4) 18,28 10,33 7,74 0,00 0,21

39-01-013-11 70-89 мм, толщина стенки до 6 
мм 1

(зона: 1) 16,20 9,39 6,62 0,00 0,19
(зона: 2) 17,01 9,39 7,43 0,00 0,19
(зона: 3) 16,56 9,39 6,98 0,00 0,19
(зона: 4) 16,70 9,39 7,12 0,00 0,19

39-01-013-12 70-89 мм, толщина стенки до 10 
мм 1,2

(зона: 1) 19,40 11,27 7,90 0,00 0,23
(зона: 2) 20,37 11,27 8,87 0,00 0,23
(зона: 3) 19,84 11,27 8,34 0,00 0,23
(зона: 4) 20,00 11,27 8,50 0,00 0,23

39-01-013-13 70-89 мм, толщина стенки до 20 
мм 1,6

(зона: 1) 25,93 15,02 10,61 0,00 0,30
(зона: 2) 27,23 15,02 11,91 0,00 0,30
(зона: 3) 26,51 15,02 11,19 0,00 0,30
(зона: 4) 26,73 15,02 11,41 0,00 0,30
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оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8

39-01-013-14 102-114 мм, толщина стенки до 
6 мм 1,3

(зона: 1) 20,92 12,21 8,47 0,00 0,24
(зона: 2) 21,96 12,21 9,51 0,00 0,24
(зона: 3) 21,39 12,21 8,94 0,00 0,24
(зона: 4) 21,57 12,21 9,12 0,00 0,24

39-01-013-15 102-114 мм, толщина стенки до 
10 мм 1,5

(зона: 1) 24,55 14,09 10,18 0,00 0,28
(зона: 2) 25,80 14,09 11,43 0,00 0,28
(зона: 3) 25,11 14,09 10,74 0,00 0,28
(зона: 4) 25,32 14,09 10,95 0,00 0,28

39-01-013-16 102-114 мм, толщина стенки до 
20 мм 2,1

(зона: 1) 33,99 19,72 13,88 0,00 0,39
(зона: 2) 35,69 19,72 15,58 0,00 0,39
(зона: 3) 34,75 19,72 14,64 0,00 0,39
(зона: 4) 35,05 19,72 14,94 0,00 0,39

39-01-013-17 102-114 мм, толщина стенки до 
28 мм 2,4

(зона: 1) 39,01 22,54 16,02 0,00 0,45
(зона: 2) 40,97 22,54 17,98 0,00 0,45
(зона: 3) 39,89 22,54 16,90 0,00 0,45
(зона: 4) 40,23 22,54 17,24 0,00 0,45

39-01-013-18 121-133 мм, толщина стенки до 
6 мм 1,4

(зона: 1) 23,02 13,15 9,61 0,00 0,26
(зона: 2) 24,20 13,15 10,79 0,00 0,26
(зона: 3) 23,55 13,15 10,14 0,00 0,26
(зона: 4) 23,75 13,15 10,34 0,00 0,26

39-01-013-19 121-133 мм, толщина стенки до 
10 мм 1,7

(зона: 1) 28,03 15,96 11,75 0,00 0,32
(зона: 2) 29,46 15,96 13,18 0,00 0,32
(зона: 3) 28,67 15,96 12,39 0,00 0,32
(зона: 4) 28,92 15,96 12,64 0,00 0,32

39-01-013-20 121-133 мм, толщина стенки до 
20 мм 2,4

(зона: 1) 39,01 22,54 16,02 0,00 0,45
(зона: 2) 40,97 22,54 17,98 0,00 0,45
(зона: 3) 39,89 22,54 16,90 0,00 0,45
(зона: 4) 40,23 22,54 17,24 0,00 0,45

39-01-013-21 121-133 мм, толщина стенки до 
36 мм 3,3

(зона: 1) 54,04 30,99 22,43 0,00 0,62
(зона: 2) 56,78 30,99 25,17 0,00 0,62
(зона: 3) 55,27 30,99 23,66 0,00 0,62
(зона: 4) 55,74 30,99 24,13 0,00 0,62

39-01-013-22 159-194 мм, толщина стенки до 
6 мм 2,1

(зона: 1) 33,99 19,72 13,88 0,00 0,39
(зона: 2) 35,69 19,72 15,58 0,00 0,39
(зона: 3) 34,75 19,72 14,64 0,00 0,39
(зона: 4) 35,05 19,72 14,94 0,00 0,39
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39-01-013-23 159-194 мм, толщина стенки до 
10 мм 2,5

(зона: 1) 41,04 23,48 17,09 0,00 0,47
(зона: 2) 43,13 23,48 19,18 0,00 0,47
(зона: 3) 41,97 23,48 18,02 0,00 0,47
(зона: 4) 42,33 23,48 18,38 0,00 0,47

39-01-013-24 159-194 мм, толщина стенки до 
20 мм 3,3

(зона: 1) 54,04 30,99 22,43 0,00 0,62
(зона: 2) 56,78 30,99 25,17 0,00 0,62
(зона: 3) 55,27 30,99 23,66 0,00 0,62
(зона: 4) 55,74 30,99 24,13 0,00 0,62

39-01-013-25 159-194 мм, толщина стенки до 
30 мм 4,4

(зона: 1) 72,05 41,32 29,90 0,00 0,83
(зона: 2) 75,71 41,32 33,56 0,00 0,83
(зона: 3) 73,69 41,32 31,54 0,00 0,83
(зона: 4) 74,32 41,32 32,17 0,00 0,83

39-01-013-26 159-194 мм, толщина стенки до 
45 мм 5,4

(зона: 1) 88,03 50,71 36,31 0,00 1,01
(зона: 2) 92,47 50,71 40,75 0,00 1,01
(зона: 3) 90,02 50,71 38,30 0,00 1,01
(зона: 4) 90,79 50,71 39,07 0,00 1,01

39-01-013-27 219-245 мм, толщина стенки до 
6 мм 2,2

(зона: 1) 36,02 20,66 14,95 0,00 0,41
(зона: 2) 37,85 20,66 16,78 0,00 0,41
(зона: 3) 36,84 20,66 15,77 0,00 0,41
(зона: 4) 37,16 20,66 16,09 0,00 0,41

39-01-013-28 219-245 мм, толщина стенки до 
10 мм 2,7

(зона: 1) 44,02 25,35 18,16 0,00 0,51
(зона: 2) 46,23 25,35 20,37 0,00 0,51
(зона: 3) 45,01 25,35 19,15 0,00 0,51
(зона: 4) 45,39 25,35 19,53 0,00 0,51

39-01-013-29 219-245 мм, толщина стенки до 
20 мм 3,6

(зона: 1) 59,04 33,80 24,56 0,00 0,68
(зона: 2) 62,05 33,80 27,57 0,00 0,68
(зона: 3) 60,39 33,80 25,91 0,00 0,68
(зона: 4) 60,91 33,80 26,43 0,00 0,68

39-01-013-30 219-245 мм, толщина стенки до 
30 мм 4,7

(зона: 1) 77,05 44,13 32,04 0,00 0,88
(зона: 2) 80,97 44,13 35,96 0,00 0,88
(зона: 3) 78,81 44,13 33,80 0,00 0,88
(зона: 4) 79,48 44,13 34,47 0,00 0,88

39-01-013-31 219-245 мм, толщина стенки до 
40 мм 5,5

(зона: 1) 90,06 51,65 37,38 0,00 1,03
(зона: 2) 94,63 51,65 41,95 0,00 1,03
(зона: 3) 92,11 51,65 39,43 0,00 1,03
(зона: 4) 92,90 51,65 40,22 0,00 1,03
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39-01-013-32 219-245 мм, толщина стенки до 
50 мм 6,5

(зона: 1) 106,05 61,04 43,79 0,00 1,22
(зона: 2) 111,40 61,04 49,14 0,00 1,22
(зона: 3) 108,45 61,04 46,19 0,00 1,22
(зона: 4) 109,37 61,04 47,11 0,00 1,22

39-01-013-33 219-245 мм, толщина стенки до 
60 мм 7,6

(зона: 1) 124,05 71,36 51,26 0,00 1,43
(зона: 2) 130,32 71,36 57,53 0,00 1,43
(зона: 3) 126,86 71,36 54,07 0,00 1,43
(зона: 4) 127,94 71,36 55,15 0,00 1,43

39-01-013-34 219-245 мм, толщина стенки до 
70 мм 8,5

(зона: 1) 139,09 79,82 57,67 0,00 1,60
(зона: 2) 146,14 79,82 64,72 0,00 1,60
(зона: 3) 142,25 79,82 60,83 0,00 1,60
(зона: 4) 143,47 79,82 62,05 0,00 1,60

39-01-013-35 219-245 мм, толщина стенки до 
80 мм 9,6

(зона: 1) 157,09 90,14 65,15 0,00 1,80
(зона: 2) 165,05 90,14 73,11 0,00 1,80
(зона: 3) 160,66 90,14 68,72 0,00 1,80
(зона: 4) 162,03 90,14 70,09 0,00 1,80

39-01-013-36 273-299 мм, толщина стенки до 
6 мм 2,5

(зона: 1) 41,04 23,48 17,09 0,00 0,47
(зона: 2) 43,13 23,48 19,18 0,00 0,47
(зона: 3) 41,97 23,48 18,02 0,00 0,47
(зона: 4) 42,33 23,48 18,38 0,00 0,47

39-01-013-37 273-299 мм, толщина стенки до 
10 мм 3

(зона: 1) 49,02 28,17 20,29 0,00 0,56
(зона: 2) 51,50 28,17 22,77 0,00 0,56
(зона: 3) 50,13 28,17 21,40 0,00 0,56
(зона: 4) 50,56 28,17 21,83 0,00 0,56

39-01-013-38 273-299 мм, толщина стенки до 
20 мм 4,3

(зона: 1) 70,03 40,38 28,84 0,00 0,81
(зона: 2) 73,55 40,38 32,36 0,00 0,81
(зона: 3) 71,61 40,38 30,42 0,00 0,81
(зона: 4) 72,21 40,38 31,02 0,00 0,81

39-01-013-39 273-299 мм, толщина стенки до 
30 мм 5,4

(зона: 1) 88,03 50,71 36,31 0,00 1,01
(зона: 2) 92,47 50,71 40,75 0,00 1,01
(зона: 3) 90,02 50,71 38,30 0,00 1,01
(зона: 4) 90,79 50,71 39,07 0,00 1,01

39-01-013-40 273-299 мм, толщина стенки до 
40 мм 6,5

(зона: 1) 106,05 61,04 43,79 0,00 1,22
(зона: 2) 111,40 61,04 49,14 0,00 1,22
(зона: 3) 108,45 61,04 46,19 0,00 1,22
(зона: 4) 109,37 61,04 47,11 0,00 1,22
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39-01-013-41 273-299 мм, толщина стенки до 
50 мм 7,6

(зона: 1) 124,05 71,36 51,26 0,00 1,43
(зона: 2) 130,32 71,36 57,53 0,00 1,43
(зона: 3) 126,86 71,36 54,07 0,00 1,43
(зона: 4) 127,94 71,36 55,15 0,00 1,43

39-01-013-42 273-299 мм, толщина стенки до 
60 мм 8,7

(зона: 1) 142,06 81,69 58,74 0,00 1,63
(зона: 2) 149,24 81,69 65,92 0,00 1,63
(зона: 3) 145,28 81,69 61,96 0,00 1,63
(зона: 4) 146,52 81,69 63,20 0,00 1,63

39-01-013-43 273-299 мм, толщина стенки до 
70 мм 9,8

(зона: 1) 160,08 92,02 66,22 0,00 1,84
(зона: 2) 168,17 92,02 74,31 0,00 1,84
(зона: 3) 163,70 92,02 69,84 0,00 1,84
(зона: 4) 165,10 92,02 71,24 0,00 1,84

39-01-013-44 325 мм, толщина стенки до 6 
мм 2,7

(зона: 1) 44,02 25,35 18,16 0,00 0,51
(зона: 2) 46,23 25,35 20,37 0,00 0,51
(зона: 3) 45,01 25,35 19,15 0,00 0,51
(зона: 4) 45,39 25,35 19,53 0,00 0,51

39-01-013-45 325 мм, толщина стенки до 10 
мм 3,3

(зона: 1) 54,04 30,99 22,43 0,00 0,62
(зона: 2) 56,78 30,99 25,17 0,00 0,62
(зона: 3) 55,27 30,99 23,66 0,00 0,62
(зона: 4) 55,74 30,99 24,13 0,00 0,62

39-01-013-46 325 мм, толщина стенки до 20 
мм 4,4

(зона: 1) 72,05 41,32 29,90 0,00 0,83
(зона: 2) 75,71 41,32 33,56 0,00 0,83
(зона: 3) 73,69 41,32 31,54 0,00 0,83
(зона: 4) 74,32 41,32 32,17 0,00 0,83

39-01-013-47 325 мм, толщина стенки до 30 
мм 5,8

(зона: 1) 95,07 54,46 39,52 0,00 1,09
(зона: 2) 99,89 54,46 44,34 0,00 1,09
(зона: 3) 97,23 54,46 41,68 0,00 1,09
(зона: 4) 98,06 54,46 42,51 0,00 1,09

39-01-013-48 325 мм, толщина стенки до 40 
мм 7

(зона: 1) 114,03 65,73 46,99 0,00 1,31
(зона: 2) 119,77 65,73 52,73 0,00 1,31
(зона: 3) 116,61 65,73 49,57 0,00 1,31
(зона: 4) 117,60 65,73 50,56 0,00 1,31

39-01-013-49 325 мм, толщина стенки до 50 
мм 8,2

(зона: 1) 134,08 77,00 55,54 0,00 1,54
(зона: 2) 140,86 77,00 62,32 0,00 1,54
(зона: 3) 137,12 77,00 58,58 0,00 1,54
(зона: 4) 138,29 77,00 59,75 0,00 1,54
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39-01-013-50 325 мм, толщина стенки до 60 
мм 9,5

(зона: 1) 155,07 89,21 64,08 0,00 1,78
(зона: 2) 162,90 89,21 71,91 0,00 1,78
(зона: 3) 158,58 89,21 67,59 0,00 1,78
(зона: 4) 159,93 89,21 68,94 0,00 1,78

39-01-013-51 325 мм, толщина стенки до 70 
мм 11

(зона: 1) 177,98 103,29 72,62 0,00 2,07
(зона: 2) 186,86 103,29 81,50 0,00 2,07
(зона: 3) 181,96 103,29 76,60 0,00 2,07
(зона: 4) 183,49 103,29 78,13 0,00 2,07

39-01-013-52 371 мм, толщина стенки до 10 
мм 3,8

(зона: 1) 62,02 35,68 25,63 0,00 0,71
(зона: 2) 65,15 35,68 28,76 0,00 0,71
(зона: 3) 63,43 35,68 27,04 0,00 0,71
(зона: 4) 63,97 35,68 27,58 0,00 0,71

39-01-013-53 377 мм, толщина стенки до 20 
мм 5,2

(зона: 1) 85,05 48,83 35,24 0,00 0,98
(зона: 2) 89,36 48,83 39,55 0,00 0,98
(зона: 3) 86,98 48,83 37,17 0,00 0,98
(зона: 4) 87,73 48,83 37,92 0,00 0,98

39-01-013-54 377 мм, толщина стенки до 30 
мм 6,8

(зона: 1) 111,05 63,85 45,92 0,00 1,28
(зона: 2) 116,67 63,85 51,54 0,00 1,28
(зона: 3) 113,57 63,85 48,44 0,00 1,28
(зона: 4) 114,54 63,85 49,41 0,00 1,28

39-01-013-55 377 мм, толщина стенки до 40 
мм 8,2

(зона: 1) 134,08 77,00 55,54 0,00 1,54
(зона: 2) 140,86 77,00 62,32 0,00 1,54
(зона: 3) 137,12 77,00 58,58 0,00 1,54
(зона: 4) 138,29 77,00 59,75 0,00 1,54

39-01-013-56 377 мм, толщина стенки до 50 
мм 9,6

(зона: 1) 157,09 90,14 65,15 0,00 1,80
(зона: 2) 165,05 90,14 73,11 0,00 1,80
(зона: 3) 160,66 90,14 68,72 0,00 1,80
(зона: 4) 162,03 90,14 70,09 0,00 1,80

39-01-013-57 377 мм, толщина стенки до 60 
мм 11

(зона: 1) 179,41 103,29 74,05 0,00 2,07
(зона: 2) 188,46 103,29 83,10 0,00 2,07
(зона: 3) 183,46 103,29 78,10 0,00 2,07
(зона: 4) 185,02 103,29 79,66 0,00 2,07

39-01-013-58 311 мм, толщина стенки до 80 
мм 12,3

(зона: 1) 201,11 115,50 83,30 0,00 2,31
(зона: 2) 211,29 115,50 93,48 0,00 2,31
(зона: 3) 205,68 115,50 87,87 0,00 2,31
(зона: 4) 207,43 115,50 89,62 0,00 2,31
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39-01-013-59 402-426 мм, толщина стенки до 
10 мм 4,4

(зона: 1) 72,05 41,32 29,90 0,00 0,83
(зона: 2) 75,71 41,32 33,56 0,00 0,83
(зона: 3) 73,69 41,32 31,54 0,00 0,83
(зона: 4) 74,32 41,32 32,17 0,00 0,83

39-01-013-60 402-426 мм, толщина стенки до 
20 мм 5,8

(зона: 1) 95,07 54,46 39,52 0,00 1,09
(зона: 2) 99,89 54,46 44,34 0,00 1,09
(зона: 3) 97,23 54,46 41,68 0,00 1,09
(зона: 4) 98,06 54,46 42,51 0,00 1,09

39-01-013-61 402-426 мм, толщина стенки до 
30 мм 7,6

(зона: 1) 124,05 71,36 51,26 0,00 1,43
(зона: 2) 130,32 71,36 57,53 0,00 1,43
(зона: 3) 126,86 71,36 54,07 0,00 1,43
(зона: 4) 127,94 71,36 55,15 0,00 1,43

39-01-013-62 402-426 мм, толщина стенки до 
40 мм 9,2

(зона: 1) 150,06 86,39 61,94 0,00 1,73
(зона: 2) 157,63 86,39 69,51 0,00 1,73
(зона: 3) 153,46 86,39 65,34 0,00 1,73
(зона: 4) 154,76 86,39 66,64 0,00 1,73

39-01-013-63 402-426 мм, толщина стенки до 
50 мм 11

(зона: 1) 177,27 103,29 71,91 0,00 2,07
(зона: 2) 186,06 103,29 80,70 0,00 2,07
(зона: 3) 181,21 103,29 75,85 0,00 2,07
(зона: 4) 182,73 103,29 77,37 0,00 2,07

39-01-013-64 402-426 мм, толщина стенки до 
60 мм 12,3

(зона: 1) 201,11 115,50 83,30 0,00 2,31
(зона: 2) 211,29 115,50 93,48 0,00 2,31
(зона: 3) 205,68 115,50 87,87 0,00 2,31
(зона: 4) 207,43 115,50 89,62 0,00 2,31

39-01-013-65 402-426 мм, толщина стенки до 
70 мм 14

(зона: 1) 229,50 131,46 95,41 0,00 2,63
(зона: 2) 241,16 131,46 107,07 0,00 2,63
(зона: 3) 234,72 131,46 100,63 0,00 2,63
(зона: 4) 236,73 131,46 102,64 0,00 2,63

39-01-013-66 402-426 мм, толщина стенки до 
90 мм 17

(зона: 1) 275,32 159,63 112,50 0,00 3,19
(зона: 2) 289,06 159,63 126,24 0,00 3,19
(зона: 3) 281,48 159,63 118,66 0,00 3,19
(зона: 4) 283,85 159,63 121,03 0,00 3,19
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Коды неучтенных Наименование и характеристика неучтенных Прямые затраты, оплата труда в т.ч. оплата труда расход Масса
материалов расценками материалов, единица измерения руб. рабочих машинистов материалов оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8

Таблица 39-01-014 Зачистка механизированная поверхности сварного
соединения и околошовной зоны трубопроводов диа
метром 465 мм и выше из углеродистых и легиро-
ванных сталей до шероховатости не грубее Rz 20
мкм (V5) со снятием выпуклости (усиления) сварно-
го шва*

Измеритель: 1 стык
Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из 
углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием выпук-
лости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода:

39-01-014-01 465-480 мм, толщина стенки до 
10 мм 5

(зона: 1) 81,00 46,95 33,11 0,00 0,94
(зона: 2) 85,04 46,95 37,15 0,00 0,94
(зона: 3) 82,81 46,95 34,92 0,00 0,94
(зона: 4) 83,51 46,95 35,62 0,00 0,94

39-01-014-02 465-480 мм, толщина стенки до 
20 мм 6,6

(зона: 1) 108,07 61,97 44,86 0,00 1,24
(зона: 2) 113,55 61,97 50,34 0,00 1,24
(зона: 3) 110,52 61,97 47,31 0,00 1,24
(зона: 4) 111,47 61,97 48,26 0,00 1,24

39-01-014-03 465-480 мм, толщина стенки до 
30 мм 8,7

(зона: 1) 142,06 81,69 58,74 0,00 1,63
(зона: 2) 149,24 81,69 65,92 0,00 1,63
(зона: 3) 145,28 81,69 61,96 0,00 1,63
(зона: 4) 146,52 81,69 63,20 0,00 1,63

39-01-014-04 465-480 мм, толщина стенки до 
40 мм 10,4

(зона: Г) 170,10 97,66 70,49 0,00 1,95
(зона: 2) 178,71 97,66 79,10 0,00 1,95
(зона: 3) 173,96 97,66 74,35 0 ,0 0 1,95
(зона: 4) 175,44 97,66 75,83 0 ,0 0 1,95

39-01-014-05 465-480 мм, толщина стенки до 
50 мм 12,1

(зона: Г) 198,48 113,62 82,59 0 ,0 0 2,27
(зона: 2) 208,57 113,62 92,68 0 ,0 0 2,27
(зона: 3) 203,01 113,62 87,12 0 ,0 0 2,27
(зона: 4) 204,75 113,62 88,86 0 ,0 0 2,27

39-01-014-06 465-480 мм, толщина стенки до 
60 мм 14

(зона: Г) 228,07 131,46 93,98 0 ,0 0 2,63
(зона: 2) 239,56 131,46 105,47 0 ,0 0 2,63
(зона: 3) 233,22 131,46 99,13 0 ,0 0 2,63
(зона: 4) 235,20 131,46 1 0 1 ,1 1 0 ,0 0 2,63

39-01-014-07 465-480 мм, толщина стенки до 
70 мм 16

(зона: 1) 260,04 150,24 106,80 0 ,0 0 3,00
(зона: 2) 273,09 150,24 119,85 0 ,0 0 3,00
(зона: 3) 265,89 150,24 112,65 0 ,0 0 3,00
(зона: 4) 268,14 150,24 114,90 0 ,0 0 3,00

39-01-014-08 465-480 мм, толщина стенки до 
90 мм 18,1

(зона: Г) 296,54 169,96 123,18 0 ,0 0 3,40
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Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
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материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8
(зона: 2) 311,59 169,96 138,23 0,00 3,40
(зона: 3) 303,28 169,96 129,92 0,00 3,40
(зона: 4) 305,88 169,96 132,52 0,00 3,40

39-01-014-09 500-560 мм, толщина стенки до 
10 мм 5,8

(зона: 1) 95,07 54,46 39,52 0,00 1,09
(зона: 2) 99,89 54,46 44,34 0,00 1,09
(зона: 3) 97,23 54,46 41,68 0,00 1,09
(зона: 4) 98,06 54,46 42,51 0,00 1,09

39-01-014-10 500-560 мм, толщина стенки до 
20 мм 7,7

(зона: 1) 126,08 72,30 52,33 0,00 1,45
(зона: 2) 132,48 72,30 58,73 0,00 1,45
(зона: 3) 128,95 72,30 55,20 0,00 1,45
(зона: 4) 130,05 72,30 56,30 0,00 1,45

39-01-014-11 500-560 мм, толщина стенки до 
30 мм 10

(зона: 1) 163,06 93,90 67,28 0,00 1,88
(зона: 2) 171,29 93,90 75,51 0,00 1,88
(зона: 3) 166,75 93,90 70,97 0,00 1,88
(зона: 4) 168,17 93,90 72,39 0,00 1,88

39-01-014-12 500-560 мм, толщина стенки до 
40 мм 12,1

(зона: 1) 198,48 113,62 82,59 0,00 2,27
(зона: 2) 208,57 113,62 92,68 0,00 2,27
(зона: 3) 203,01 113,62 87,12 0,00 2,27
(зона: 4) 204,75 113,62 88,86 0,00 2,27

39-01-014-13 500-560 мм, толщина стенки до 
50 мм 14

(зона: 1) 229,50 131,46 95,41 0,00 2,63
(зона: 2) 241,16 131,46 107,07 0,00 2,63
(зона: 3) 234,72 131,46 100,63 0,00 2,63
(зона: 4) 236,73 131,46 102,64 0,00 2,63

39-01-014-14 500-560 мм, толщина стенки до 
60 мм 16

(зона: 1) 260,04 150,24 106,80 0,00 3,00
(зона: 2) 273,09 150,24 119,85 0,00 3,00
(зона: 3) 265,89 150,24 112,65 0,00 3,00
(зона: 4) 268,14 150,24 114,90 0,00 3,00

39-01-014-15 500-560 мм, толщина стенки до 
70 мм 18,1

(зона: 1) 296,54 169,96 123,18 0,00 3,40
(зона: 2) 311,59 169,96 138,23 0,00 3,40
(зона: 3) 303,28 169,96 129,92 0,00 3,40
(зона: 4) 305,88 169,96 132,52 0,00 3,40

39-01-014-16 500-560 мм, толщина стенки до 
90 мм 20,5

(зона: 1) 335,19 192,50 138,84 0,00 3,85
(зона: 2) 352,16 192,50 155,81 0,00 3,85
(зона: 3) 342,80 192,50 146,45 0,00 3,85
(зона: 4) 345,72 192,50 149,37 0,00 3,85

39-01-014-17 600-630 мм, толщина стенки до 
10 мм 6,8

(зона: 1) 111,05 63,85 45,92 0,00 1,28
(зона: 2) 116,67 63,85 51,54 0,00 1,28
(зона: 3) 113,57 63,85 48,44 0,00 1,28
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(зона: 4) 114,54 63,85 49,41 0,00 1,28

39-01-014-18 600-630 мм, толщина стенки до 
20 мм 8,8

(зона: 1) 144,09 82,63 59,81 0,00 1,65
(зона: 2) 151,40 82,63 67,12 0,00 1,65
(зона: 3) 147,36 82,63 63,08 0,00 1,65
(зона: 4) 148,62 82,63 64,34 0,00 1,65

39-01-014-19 600-630 мм, толщина стенки до 
30 мм 11,3

(зона: 1) 185,13 106,11 76,90 0,00 2 , 1 2

(зона: 2) 194,52 106,11 86,29 0,00 2 , 1 2

(зона: 3) 189,34 106,11 81,11 0,00 2 , 1 2

(зона: 4) 190,96 106,11 82,73 0,00 2 , 1 2

39-01-014-20 600-630 мм, толщина стенки до 
40 мм 14

(зона: 1) 227,36 131,46 93,27 0,00 2,63
(зона: 2) 238,76 131,46 104,67 0,00 2,63
(зона: 3) 232,47 131,46 98,38 0,00 2,63
(зона: 4) 234,44 131,46 100,35 0,00 2,63

39-01-014-21 600-630 мм, толщина стенки до 
50 мм 16

(зона: 1) 260,04 150,24 106,80 0,00 3,00
(зона: 2) 273,09 150,24 119,85 0,00 3,00
(зона: 3) 265,89 150,24 112,65 0,00 3,00
(зона: 4) 268,14 150,24 114,90 0,00 3,00

39-01-014-22 600-630 мм, толщина стенки до 
60 мм 18,1

(зона: 1) 296,54 169,96 123,18 0,00 3,40
(зона: 2) 311,59 169,96 138,23 0,00 3,40
(зона: 3) 303,28 169,96 129,92 0,00 3,40
(зона: 4) 305,88 169,96 132,52 0,00 3,40

39-01-014-23 600-630 мм, толщина стенки до 
70 мм 20,5

(зона: 1) 335,19 192,50 138,84 0,00 3,85
(зона: 2) 352,16 192,50 155,81 0,00 3,85
(зона: 3) 342,80 192,50 146,45 0,00 3,85
(зона: 4) 345,72 192,50 149,37 0,00 3,85

39-01-014-24 600-630 мм, толщина стенки до 
90 мм 23

(зона: 1) 375,51 215,97 155,22 0,00 4,32
(зона: 2) 394,47 215,97 174,18 0,00 4,32
(зона: 3) 384,01 215,97 163,72 0,00 4,32
(зона: 4) 387,28 215,97 166,99 0,00 4,32

39-01-014-25 720 мм, толщина стенки до 10 
мм 7,4

(зона: 1) 121,08 69,49 50,20 0,00 1,39
(зона: 2) 127,21 69,49 56,33 0,00 1,39
(зона: 3) 123,83 69,49 52,95 0,00 1,39
(зона: 4) 124,88 69,49 54,00 0,00 1,39

39-01-014-26 720 мм, толщина стенки до 20 
мм 10

(зона: 1) 163,06 93,90 67,28 0,00 1,88
(зона: 2) 171,29 93,90 75,51 0,00 1,88
(зона: 3) 166,75 93,90 70,97 0,00 1,88
(зона: 4) 168,17 93,90 72,39 0,00 1,88
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39-01-014-27 720 мм, толщина стенки до 30 
мм 13,4

(зона: 1) 219,49 125,83 91,14 0,00 2,52
(зона: 2) 230,62 125,83 102,27 0,00 2,52
(зона: 3) 224,48 125,83 96,13 0,00 2,52
(зона: 4) 226,40 125,83 98,05 0,00 2,52

39-01-014-28 720 мм, толщина стенки до 40 
мм 16

(зона: 1) 259,33 150,24 106,09 0,00 3,00
(зона: 2) 272,29 150,24 119,05 0,00 3,00
(зона: 3) 265,14 150,24 111,90 0,00 3,00
(зона: 4) 267,37 150,24 114,13 0,00 3,00

39-01-014-29 720 мм, толщина стенки до 50 
мм 18,1

(зона: 1) 296,54 169,96 123,18 0,00 3,40
(зона: 2) 311,59 169,96 138,23 0,00 3,40
(зона: 3) 303,28 169,96 129,92 0,00 3,40
(зона: 4) 305,88 169,96 132,52 0,00 3,40

39-01-014-30 720 мм, толщина стенки до 60 
мм 20,5

(зона: 1) 335,19 192,50 138,84 0,00 3,85
(зона: 2) 352,16 192,50 155,81 0,00 3,85
(зона: 3) 342,80 192,50 146,45 0,00 3,85
(зона: 4) 345,72 192,50 149,37 0,00 3,85

39-01-014-31 720 мм, толщина стенки до 70 
мм 24

(зона: 1) 390,07 225,36 160,20 0,00 4,51
(зона: 2) 409,65 225,36 179,78 0,00 4,51
(зона: 3) 398,85 225,36 168,98 0,00 4,51
(зона: 4) 402,22 225,36 172,35 0,00 4,51

39-01-014-32 720 мм, толщина стенки до 90 
мм 26

(зона: 1) 425,60 244,14 176,58 0,00 4,88
(зона: 2) 447,17 244,14 198,15 0,00 4,88
(зона: 3) 435,27 244,14 186,25 0,00 4,88
(зона: 4) 438,99 244,14 189,97 0,00 4,88

39-01-014-33 820-860 мм, толщина стенки до 
10 мм 9

(зона: 1) 147,08 84,51 60,88 0,00 1,69
(зона: 2) 154,51 84,51 68,31 0,00 1,69
(зона: 3) 150,41 84,51 64,21 0,00 1,69
(зона: 4) 151,69 84,51 65,49 0,00 1,69

39-01-014-34 820-860 мм, толщина стенки до 
20 мм 12

(зона: 1) 196,10 112,68 81,17 0,00 2,25
(зона: 2) 206,02 112,68 91,09 0,00 2,25
(зона: 3) 200,54 112,68 85,61 0,00 2,25
(зона: 4) 202,25 112,68 87,32 0,00 2,25

39-01-014-35 820-860 мм, толщина стенки до 
30 мм 15,3

(зона: 1) 250,49 143,67 103,95 0,00 2,87
(зона: 2) 263,19 143,67 116,65 0,00 2,87
(зона: 3) 256,19 143,67 109,65 0,00 2,87
(зона: 4) 258,38 143,67 111,84 0,00 2,87
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39-01-014-36 820-860 мм, толщина стенки до 
40 мм 19

(зона: 1) 310,14 178,41 128,16 0,00 3,57
(зона: 2) 325,80 178,41 143,82 0,00 3,57
(зона: 3) 317,16 178,41 135,18 0,00 3,57
(зона: 4) 319,86 178,41 137,88 0,00 3,57

39-01-014-37 820-860 мм, толщина стенки до 
50 мм 21

(зона: 1) 345,67 197,19 144,54 0,00 3,94
(зона: 2) 363,33 197,19 162,20 0,00 3,94
(зона: 3) 353,58 197,19 152,45 0,00 3,94
(зона: 4) 356,63 197,19 155,50 0,00 3,94

39-01-014-38 820-860 мм, толщина стенки до 
60 мм 24

(зона: 1) 395,77 225,36 165,90 0,00 4,51
(зона: 2) 416,04 225,36 186,17 0,00 4,51
(зона: 3) 404,85 225,36 174,98 0,00 4,51
(зона: 4) 408,35 225,36 178,48 0,00 4,51

39-01-014-39 820-860 мм, толщина стенки до 
70 мм 28

(зона: 1) 455,44 262,92 187,26 0,00 5,26
(зона: 2) 478,32 262,92 210,14 0,00 5,26
(зона: 3) 465,69 262,92 197,51 0,00 5,26
(зона: 4) 469,64 262,92 201,46 0,00 5,26

39-01-014-40 820-860 мм, толщина стенки до 
80 мм 32

(зона: 1) 520,09 300,48 213,60 0,00 6,01
(зона: 2) 546,19 300,48 239,70 0,00 6,01
(зона: 3) 531,79 300,48 225,30 0,00 6,01
(зона: 4) 536,29 300,48 229,80 0,00 6,01

39-01-014-41 920-980 мм, толщина стенки до 
10 мм 10

(зона: 1) 164,13 93,90 68,35 0,00 1,88
(зона: 2) 172,48 93,90 76,70 0,00 1,88
(зона: 3) 167,88 93,90 72,10 0,00 1,88
(зона: 4) 169,32 93,90 73,54 0,00 1,88

39-01-014-42 920-980 мм, толщина стенки до 
20 мм 14

(зона: 1) 225,94 131,46 91,85 0,00 2,63
(зона: 2) 237,16 131,46 103,07 0,00 2,63
(зона: 3) 230,97 131,46 96,88 0,00 2,63
(зона: 4) 232,90 131,46 98,81 0,00 2,63

39-01-014-43 920-980 мм, толщина стенки до 
30 мм 17

(зона: 1) 280,30 159,63 117,48 0,00 3,19
(зона: 2) 294,66 159,63 131,84 0,00 3,19
(зона: 3) 286,74 159,63 123,92 0,00 3,19
(зона: 4) 289,21 159,63 126,39 0,00 3,19

39-01-014-44 920-980 мм, толщина стенки до 
40 мм 22

(зона: 1) 355,25 206,58 144,54 0,00 4,13
(зона: 2) 372,91 206,58 162,20 0,00 4ДЗ
(зона: 3) 363,16 206,58 152,45 0,00 4,13
(зона: 4) 366,21 206,58 155,50 0,00 4,13
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39-01-014-45 920-980 мм, толщина стенки до 
50 мм 24

(зона: 1) 395,77 225,36 165,90 0,00 4,51
(зона: 2) 416,04 225,36 186,17 0,00 4,51
(зона: 3) 404,85 225,36 174,98 0,00 4,51
(зона: 4) 408,35 225,36 178,48 0,00 4,51

39-01-014-46 920-980 мм, толщина стенки до 
60 мм 28

(зона: 1) 455,44 262,92 187,26 0,00 5,26
(зона: 2) 478,32 262,92 210,14 0,00 5,26
(зона: 3) 465,69 262,92 197,51 0,00 5,26
(зона: 4) 469,64 262,92 201,46 0,00 5,26

39-01-014-47 920-980 мм, толщина стенки до 
70 мм 32

(зона: 1) 520,09 300,48 213,60 0,00 6,01
(зона: 2) 546,19 300,48 239,70 0,00 6,01
(зона: 3) 531,79 300,48 225,30 0,00 6,01
(зона: 4) 536,29 300,48 229,80 0,00 6,01

39-01-014-48 1020-1220 мм, толщина стенки 
до 10 мм 13

(зона: 1) 209,95 122,07 85,44 0,00 2,44
(зона: 2) 220,39 122,07 95,88 0,00 2,44
(зона: 3) 214,63 122,07 90,12 0,00 2,44
(зона: 4) 216,43 122,07 91,92 0,00 2,44

39-01-014-49 1020-1220 мм, толщина стенки 
до 20 мм 17

(зона: 1) 275,32 159,63 112,50 0,00 3,19
(зона: 2) 289,06 159,63 126,24 0,00 3,19
(зона: 3) 281,48 159,63 118,66 0,00 3,19
(зона: 4) 283,85 159,63 121,03 0,00 3,19

39-01-014-50 1020-1220 мм, толщина стенки 
до 30 мм 22

(зона: 1) 360,23 206,58 149,52 0,00 4,13
(зона: 2) 378,50 206,58 167,79 0,00 4ДЗ
(зона: 3) 368,42 206,58 157,71 0,00 4,13
(зона: 4) 371,57 206,58 160,86 0,00 4,13

39-01-014-51 1020-1220 мм, толщина стенки 
до 40 мм 27

(зона: 1) 440,16 253,53 181,56 0,00 5,07
(зона: 2) 462,35 253,53 203,75 0,00 5,07
(зона: 3) 450,11 253,53 191,51 0,00 5,07
(зона: 4) 453,93 253,53 195,33 0,00 5,07

39-01-014-52 1420 мм, толщина стенки до 10 
мм 15

(зона: 1) 243,35 140,85 99,68 0,00 2,82
(зона: 2) 255,53 140,85 111,86 0,00 2,82
(зона: 3) 248,81 140,85 105,14 0,00 2,82
(зона: 4) 250,91 140,85 107,24 0,00 2,82

39-01-014-53 1420 мм, толщина стенки до 20 
мм 20

(зона: 1) 325,42 187,80 133,86 0,00 3,76
(зона: 2) 341,77 187,80 150,21 0,00 3,76
(зона: 3) 332,75 187,80 141,19 0,00 3,76
(зона: 4) 335,57 187,80 144,01 0,00 3,76
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материалов
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Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8

39-01-014-54 1620 мм, толщина стенки до 10 17мм
(зона: 1) 275,32 159,63 112,50 0,00 3,19
(зона: 2) 289,06 159,63 126,24 0,00 3,19
(зона: 3) 281,48 159,63 118,66 0,00 3,19
(зона: 4) 283,85 159,63 121,03 0,00 3,19

39-01-014-55 1620 мм, толщина стенки до 20 22мм
(зона: 1) 360,23 206,58 149,52 0,00 4,13
(зона: 2) 378,50 206,58 167,79 0,00 4,13
(зона: 3) 368,42 206,58 157,71 0,00 4,13
(зона: 4) 371,57 206,58 160,86 0,00 4,13

39-01-014-56 1840 мм, толщина стенки до 10 19мм
(зона: 1) 310,14 178,41 128,16 0,00 3,57
(зона: 2) 325,80 178,41 143,82 0,00 3,57
(зона: 3) 317,16 178,41 135,18 0,00 3,57
(зона: 4) 319,86 178,41 137,88 0,00 3,57

39-01-014-57 1840 мм, толщина стенки до 20 25мм
(зона: 1) 410,33 234,75 170,88 0,00 4,70
(зона: 2) 431,21 234,75 191,76 0,00 4,70
(зона: 3) 419,69 234,75 180,24 0,00 4,70
(зона: 4) 423,29 234,75 183,84 0,00 4,70

39-01-014-58 2020 мм, толщина стенки до 10 20,5мм
(зона: 1) 335,19 192,50 138,84 0,00 3,85
(зона: 2) 352,16 192,50 155,81 0,00 3,85
(зона: 3) 342,80 192,50 146,45 0,00 3,85
(зона: 4) 345,72 192,50 149,37 0,00 3,85

39-01-014-59 2020 мм, толщина стенки до 20 28мм
(зона: 1) 455,44 262,92 187,26 0,00 5,26
(зона: 2) 478,32 262,92 210,14 0,00 5,26
(зона: 3) 465,69 262,92 197,51 0,00 5,26
(зона: 4) 469,64 262,92 201,46 0,00 5,26

Таблица 39-01-015 Зачистка механизированная поверхности сварного
соединения и околошовной зоны трубопроводов из
высоколегированных коррозионностойких сталей до
шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия
выпуклости (усиления) сварного шва.

Измеритель: 1 стык
Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов
из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без
снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр тр;гбопровода:

39-01-015-01 22 мм, толщина стенки до 3 мм 0,12
(зона: 1) 1,93 1,13 0,78 0,00 0,02
(зона: 2) 2,03 1,13 0,88 0,00 0,02
(зона: 3) 1,98 1,13 0,83 0,00 0,02
(зона: 4) 1,99 1,13 0,84 0,00 0,02

39-01-015-02 22 мм, толщина стенки до 6 мм 0,13
(зона: 1) 2,09 1,22 0,85 0,00 0,02
(зона: 2) 2,20 1,22 0,96 0,00 0,02
(зона: 3) 2,14 1,22 0,90 0,00 0,02
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оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8

(зона: 4) 2,16 1,22 0,92 0,00 0,02

39-01-015-03 25-36 мм, толщина стенки до 4 
мм 0,2

(зона: 1) 3,20 1,88 1,28 0,00 0,04
(зона: 2) 3,36 1,88 1,44 0,00 0,04
(зона: 3) 3,27 1,88 1,35 0,00 0,04
(зона: 4) 3,30 1,88 1,38 0,00 0,04

39-01-015-04 25-36 мм, толщина стенки до 8 
мм 0,23

(зона: 1) 3,77 2,16 1,57 0,00 0,04
(зона: 2) 3,96 2,16 1,76 0,00 0,04
(зона: 3) 3,85 2,16 1,65 0,00 0,04
(зона: 4) 3,89 2,16 1,69 0,00 0,04

39-01-015-05 38-48 мм, толщина стенки до 4 
мм 0,25

(зона: 1) 4,11 2,35 1,71 0,00 0,05
(зона: 2) 4,32 2,35 1,92 0,00 0,05
(зона: 3) 4,20 2,35 1,80 0,00 0,05
(зона: 4) 4,24 2,35 1,84 0,00 0,05

39-01-015-06 38-48 мм, толщина стенки до 8 
мм 0,31

(зона: 1) 5,03 2,91 2,06 0,00 0,06
(зона: 2) 5,29 2,91 2,32 0,00 0,06
(зона: 3) 5,15 2,91 2,18 0,00 0,06
(зона: 4) 5,19 2,91 2,22 0,00 0,06

39-01-015-07 50-63 мм, толщина стенки до 4 
мм 0,34

(зона: 1) 5,53 3,19 2,28 0,00 0,06
(зона: 2) 5,81 3,19 2,56 0,00 0,06
(зона: 3) 5,65 3,19 2,40 0,00 0,06
(зона: 4) 5,70 3,19 2,45 0,00 0,06

39-01-015-08 50-63 мм, толщина стенки до 8 
мм 0,4

(зона: 1) 6,55 3,76 2,71 0,00 0,08
(зона: 2) 6,88 3,76 3,04 0,00 0,08
(зона: 3) 6,69 3,76 2,85 0,00 0,08
(зона: 4) 6,75 3,76 2,91 0,00 0,08

39-01-015-09 70-89 мм, толщина стенки до 6 
мм 0,42

(зона: 1) 6,87 3,94 2,85 0,00 0,08
(зона: 2) 7,22 3,94 3,20 0,00 0,08
(зона: 3) 7,02 3,94 3,00 0,00 0,08
(зона: 4) 7,08 3,94 3,06 0,00 0,08

39-01-015-10 70-89 мм, толщина стенки до 10 
мм 0,5

(зона: 1) 8,14 4,70 3,35 0,00 0,09
(зона: 2) 8,55 4,70 3,76 0,00 0,09
(зона: 3) 8,32 4,70 3,53 0,00 0,09
(зона: 4) 8,39 4,70 3,60 0,00 0,09

39-01-015-11 70-89 мм, толщина стенки до 20 
мм 0,68

(зона: 1) 11,15 6,39 4,63 0,00 0,13
(зона: 2) 11,71 6,39 5,19 0,00 0,13
(зона: 3) 11,40 6,39 4,88 0,00 0,13
(зона: 4) 11,50 6,39 4,98 0,00 0,13
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39-01-015-12 102-114 мм, толщина стенки до 
6 мм 0,54

(зона: 1) 8,80 5,07 3,63 0,00 0,10
(зона: 2) 9,24 5,07 4,07 0,00 0,10
(зона: 3) 9,00 5,07 3,83 0,00 0,10
(зона: 4) 9,08 5,07 3,91 0,00 0,10

39-01-015-13 102-114 мм, толщина стенки до 
10 мм 0,63

(зона: 1) 10,31 5,92 4,27 0,00 0,12
(зона: 2) 10,83 5,92 4,79 0,00 0,12
(зона: 3) 10,55 5,92 4,51 0,00 0,12
(зона: 4) 10,64 5,92 4,60 0,00 0,12

39-01-015-14 102-114 мм, толщина стенки до 
20 мм 0,9

(зона: 1) 14,60 8,45 5,98 0,00 0,17
(зона: 2) 15,33 8,45 6,71 0,00 0,17
(зона: 3) 14,93 8,45 6,31 0,00 0,17
(зона: 4) 15,05 8,45 6,43 0,00 0,17

39-01-015-15 121-133 мм, толщина стенки до 
6 мм 0,6

(зона: 1) 9,80 5,63 4,06 0,00 0,11
(зона: 2) 10,29 5,63 4,55 0,00 0,11
(зона: 3) 10,02 5,63 4,28 0,00 0,11
(зона: 4) 10,11 5,63 4,37 0,00 0,11

39-01-015-16 121-133 мм, толщина стенки до 
10 мм 0,74

(зона: 1) 12,07 6,95 4,98 0,00 0,14
(зона: 2) 12,68 6,95 5,59 0,00 0,14
(зона: 3) 12,35 6,95 5,26 0,00 0,14
(зона: 4) 12,45 6,95 5,36 0,00 0,14

39-01-015-17 121-133 мм, толщина стенки до 
20 мм 1

(зона: 1) 16,56 9,39 6,98 0,00 0,19
(зона: 2) 17,41 9,39 7,83 0,00 0,19
(зона: 3) 16,94 9,39 7,36 0,00 0,19
(зона: 4) 17,09 9,39 7,51 0,00 0,19

39-01-015-18 159-194 мм, толщина стенки до 
6 мм 0,9

(зона: 1) 14,60 8,45 5,98 0,00 0,17
(зона: 2) 15,33 8,45 6,71 0,00 0,17
(зона: 3) 14,93 8,45 6,31 0,00 0,17
(зона: 4) 15,05 8,45 6,43 0,00 0,17

39-01-015-19 159-194 мм, толщина стенки до 
10 мм U

(зона: 1) 18,02 10,33 7,48 0,00 0,21
(зона: 2) 18,93 10,33 8,39 0,00 0,21
(зона: 3) 18,43 10,33 7,89 0,00 0,21
(зона: 4) 18,58 10,33 8,04 0,00 0,21

39-01-015-20 159-194 мм, толщина стенки до 
20 мм 1,5

(зона: 1) 24,34 14,09 9,97 0,00 0,28
(зона: 2) 25,56 14,09 11,19 0,00 0,28
(зона: 3) 24,88 14,09 10,51 0,00 0,28
(зона: 4) 25,09 14,09 10,72 0,00 0,28
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39-01-015-21 219-245 мм, толщина стенки до 
6 мм 0,96

(зона: 1) 15,67 9,01 6,48 0,00 0,18
(зона: 2) 16,46 9,01 7,27 0,00 0,18
(зона: 3) 16,02 9,01 6,83 0,00 0,18
(зона: 4) 16,16 9,01 6,97 0,00 0,18

39-01-015-22 219-245 мм, толщина стенки до 
10 мм и

(зона: 1) 18,02 10,33 7,48 0,00 0,21
(зона: 2) 18,93 10,33 8,39 0,00 0,21
(зона: 3) 18,43 10,33 7,89 0,00 0,21
(зона: 4) 18,58 10,33 8,04 0,00 0,21

39-01-015-23 219-245 мм, толщина стенки до 
20 мм 1,5

(зона: 1) 24,84 14,09 10,47 0,00 0,28
(зона: 2) 26,12 14,09 11,75 0,00 0,28
(зона: 3) 25,41 14,09 11,04 0,00 0,28
(зона: 4) 25,63 14,09 11,26 0,00 0,28

39-01-015-24 219-245 мм, толщина стенки до 
30 мм 2

(зона: 1) 32,62 18,78 13,46 0,00 0,38
(зона: 2) 34,26 18,78 15,10 0,00 0,38
(зона: 3) 33,35 18,78 14,19 0,00 0,38
(зона: 4) 33,64 18,78 14,48 0,00 0,38

39-01-015-25 219-245 мм, толщина стенки до 
40 мм 2,4

(зона: 1) 38,94 22,54 15,95 0,00 0,45
(зона: 2) 40,89 22,54 17,90 0,00 0,45
(зона: 3) 39,81 22,54 16,82 0,00 0,45
(зона: 4) 40,15 22,54 17,16 0,00 0,45

39-01-015-26 273-299 мм, толщина стенки до 
6 мм U

(зона: 1) 18,02 10,33 7,48 0,00 0,21
(зона: 2) 18,93 10,33 8,39 0,00 0,21
(зона: 3) 18,43 10,33 7,89 0,00 0,21
(зона: 4) 18,58 10,33 8,04 0,00 0,21

39-01-015-27 273-299 мм, толщина стенки до 
10 мм 1,3

(зона: 1) 21,42 12,21 8,97 0,00 0,24
(зона: 2) 22,52 12,21 10,07 0,00 0,24
(зона: 3) 21,91 12,21 9,46 0,00 0,24
(зона: 4) 22,10 12,21 9,65 0,00 0,24

39-01-015-28 273-299 мм, толщина стенки до 
20 мм 1,8

(зона: 1) 29,20 16,90 11,96 0,00 0,34
(зона: 2) 30,66 16,90 13,42 0,00 0,34
(зона: 3) 29,86 16,90 12,62 0,00 0,34
(зона: 4) 30,11 16,90 12,87 0,00 0,34

39-01-015-29 273-299 мм, толщина стенки до 
30 мм 2,3

(зона: 1) 37,48 21,60 15,45 0,00 0,43
(зона: 2) 39,37 21,60 17,34 0,00 0,43
(зона: 3) 38,33 21,60 16,30 0,00 0,43
(зона: 4) 38,65 21,60 16,62 0,00 0,43
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39-01-015-30 273-299 мм, толщина стенки до 
40 мм 2,8

(зона: 1) 45,76 26,29 18,94 0,00 0,53
(зона: 2) 48,07 26,29 21,25 0,00 0,53
(зона: 3) 46,80 26,29 19,98 0,00 0,53
(зона: 4) 47,20 26,29 20,38 0,00 0,53

39-01-015-31 325 мм, толщина стенки до 6 
мм U

(зона: 1) 18,02 10,33 7,48 0,00 0,21
(зона: 2) 18,93 10,33 8,39 0,00 0,21
(зона: 3) 18,43 10,33 7,89 0,00 0,21
(зона: 4) 18,58 10,33 8,04 0,00 0,21

39-01-015-32 325 мм, толщина стенки до 10 
мм 1,3

(зона: 1) 21,42 12,21 8,97 0,00 0,24
(зона: 2) 22,52 12,21 10,07 0,00 0,24
(зона: 3) 21,91 12,21 9,46 0,00 0,24
(зона: 4) 22,10 12,21 9,65 0,00 0,24

39-01-015-33 325 мм, толщина стенки до 20 
мм 1,9

(зона: 1) 31,16 17,84 12,96 0,00 0,36
(зона: 2) 32,74 17,84 14,54 0,00 0,36
(зона: 3) 31,87 17,84 13,67 0,00 0,36
(зона: 4) 32,14 17,84 13,94 0,00 0,36

39-01-015-34 325 мм, толщина стенки до 30 
мм 2,4

(зона: 1) 39,44 22,54 16,45 0,00 0,45
(зона: 2) 41,45 22,54 18,46 0,00 0,45
(зона: 3) 40,34 22,54 17,35 0,00 0,45
(зона: 4) 40,68 22,54 17,69 0,00 0,45

39-01-015-35 325 мм, толщина стенки до 40 
мм 2,9

(зона: 1) 47,21 27,23 19,44 0,00 0,54
(зона: 2) 49,58 27,23 21,81 0,00 0,54
(зона: 3) 48,27 27,23 20,50 0,00 0,54
(зона: 4) 48,68 27,23 20,91 0,00 0,54

39-01-015-36 371 мм, толщина стенки до 10 
мм 1,5

(зона: 1) 24,84 14,09 10,47 0,00 0,28
(зона: 2) 26,12 14,09 11,75 0,00 0,28
(зона: 3) 25,41 14,09 11,04 0,00 0,28
(зона: 4) 25,63 14,09 11,26 0,00 0,28

39-01-015-37 377 мм, толщина стенки до 20 
мм 2,2

(зона: 1) 36,02 20,66 14,95 0,00 0,41
(зона: 2) 37,85 20,66 16,78 0,00 0,41
(зона: 3) 36,84 20,66 15,77 0,00 0,41
(зона: 4) 37,16 20,66 16,09 0,00 0,41

39-01-015-38 377 мм, толщина стенки до 30 
мм 2,8

(зона: 1) 45,76 26,29 18,94 0,00 0,53
(зона: 2) 48,07 26,29 21,25 0,00 0,53
(зона: 3) 46,80 26,29 19,98 0,00 0,53
(зона: 4) 47,20 26,29 20,38 0,00 0,53
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рабочих, чел.-ч.

Коды неучтенных 
материалов
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материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8

39-01-015-39 377 мм, толщина стенки до 40 
мм 3,5

(зона: 1) 56,95 32,87 23,42 0,00 0,66
(зона: 2) 59,82 32,87 26,29 0,00 0,66
(зона: 3) 58,24 32,87 24,71 0,00 0,66
(зона: 4) 58,73 32,87 25,20 0,00 0,66

39-01-015-40 402-426 мм, толщина стенки до 
10 мм 1,8

(зона: 1) 29,20 16,90 11,96 0,00 0,34
(зона: 2) 30,66 16,90 13,42 0,00 0,34
(зона: 3) 29,86 16,90 12,62 0,00 0,34
(зона: 4) 30,11 16,90 12,87 0,00 0,34

39-01-015-41 402-426 мм, толщина стенки до 
20 мм 2,4

(зона: 1) 39,44 22,54 16,45 0,00 0,45
(зона: 2) 41,45 22,54 18,46 0,00 0,45
(зона: 3) 40,34 22,54 17,35 0,00 0,45
(зона: 4) 40,68 22,54 17,69 0,00 0,45

39-01-015-42 402-426 мм, толщина стенки до 
30 мм 3,1

(зона: 1) 50,62 29,11 20,93 0,00 0,58
(зона: 2) 53,18 29,11 23,49 0,00 0,58
(зона: 3) 51,77 29,11 22,08 0,00 0,58
(зона: 4) 52,21 29,11 22,52 0,00 0,58

39-01-015-43 402-426 мм, толщина стенки до 
40 мм 3,8

(зона: 1) 61,81 35,68 25,42 0,00 0,71
(зона: 2) 64,91 35,68 28,52 0,00 0,71
(зона: 3) 63,20 35,68 26,81 0,00 0,71
(зона: 4) 63,74 35,68 27,35 0,00 0,71

39-01-015-44 465-480 мм, толщина стенки до 
10 мм 2

(зона: 1) 32,62 18,78 13,46 0,00 0,38
(зона: 2) 34,26 18,78 15,10 0,00 0,38
(зона: 3) 33,35 18,78 14,19 0,00 0,38
(зона: 4) 33,64 18,78 14,48 0,00 0,38

39-01-015-45 465-480 мм, толщина стенки до 
20 мм 2,8

(зона: 1) 45,76 26,29 18,94 0,00 0,53
(зона: 2) 48,07 26,29 21,25 0,00 0,53
(зона: 3) 46,80 26,29 19,98 0,00 0,53
(зона: 4) 47,20 26,29 20,38 0,00 0,53

39-01-015-46 465-480 мм, толщина стенки до 
30 мм 3,5

(зона: 1) 57,45 32,87 23,92 0,00 0,66
(зона: 2) 60,38 32,87 26,85 0,00 0,66
(зона: 3) 58,76 32,87 25,23 0,00 0,66
(зона: 4) 59,27 32,87 25,74 0,00 0,66

39-01-015-47 465-480 мм, толщина стенки до 
40 мм 4,3

(зона: 1) 70,60 40,38 29,41 0,00 0,81
(зона: 2) 74,19 40,38 33,00 0,00 0,81
(зона: 3) 72,21 40,38 31,02 0,00 0,81
(зона: 4) 72,83 40,38 31,64 0,00 0,81
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1 2 3 4 5 6 7 8

39-01-015-48 500-560 мм, толщина стенки до 
10 мм 2,4

(зона: 1) 38,94 22,54 15,95 0,00 0,45
(зона: 2) 40,89 22,54 17,90 0,00 0,45
(зона: 3) 39,81 22,54 16,82 0,00 0,45
(зона: 4) 40,15 22,54 17,16 0,00 0,45

39-01-015-49 500-560 мм, толщина стенки до 
20 мм 3,2

(зона: 1) 52,58 30,05 21,93 0,00 0,60
(зона: 2) 55,26 30,05 24,61 0,00 0,60
(зона: 3) 53,78 30,05 23,13 0,00 0,60
(зона: 4) 54,24 30,05 23,59 0,00 0,60

39-01-015-50 500-560 мм, толщина стенки до 
30 мм 4

(зона: 1) 65,72 37,56 27,41 0,00 0,75
(зона: 2) 69,07 37,56 30,76 0,00 0,75
(зона: 3) 67,22 37,56 28,91 0,00 0,75
(зона: 4) 67,80 37,56 29,49 0,00 0,75

39-01-015-51 500-560 мм, толщина стенки до 
40 мм 5

(зона: 1) 81,78 46,95 33,89 0,00 0,94
(зона: 2) 85,92 46,95 38,03 0,00 0,94
(зона: 3) 83,64 46,95 35,75 0,00 0,94
(зона: 4) 84,35 46,95 36,46 0,00 0,94

39-01-015-52 600-630 мм, толщина стенки до 
10 мм 2,8

(зона: 1) 45,76 26,29 18,94 0,00 0,53
(зона: 2) 48,07 26,29 21,25 0,00 0,53
(зона: 3) 46,80 26,29 19,98 0,00 0,53
(зона: 4) 47,20 26,29 20,38 0,00 0,53

39-01-015-53 600-630 мм, толщина стенки до 
20 мм 3,7

(зона: 1) 60,35 34,74 24,92 0,00 0,69
(зона: 2) 63,40 34,74 27,97 0,00 0,69
(зона: 3) 61,72 34,74 26,29 0,00 0,69
(зона: 4) 62,24 34,74 26,81 0,00 0,69

39-01-015-54 600-630 мм, толщина стенки до 
30 мм 4,6

(зона: 1) 75,45 43,19 31,40 0,00 0,86
(зона: 2) 79,29 43,19 35,24 0,00 0,86
(зона: 3) 77,17 43,19 33,12 0,00 0,86
(зона: 4) 77,83 43,19 33,78 0,00 0,86

39-01-015-55 600-630 мм, толщина стенки до 
40 мм 5,7

(зона: 1) 92,97 53,52 38,38 0,00 1,07
(зона: 2) 97,66 53,52 43,07 0,00 1,07
(зона: 3) 95,07 53,52 40,48 0,00 1,07
(зона: 4) 95,88 53,52 41,29 0,00 1,07

39-01-015-56 720 мм, толщина стенки до 10 
мм 3

(зона: 1) 49,16 28,17 20,43 0,00 0,56
(зона: 2) 51,66 28,17 22,93 0,00 0,56
(зона: 3) 50,28 28,17 21,55 0,00 0,56
(зона: 4) 50,71 28,17 21,98 0,00 0,56
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1 2 3 4 5 6 7 8

39-01-015-57 820-860 мм, толщина стенки до 
10 мм 3,7

(зона: 1) 60,35 34,74 24,92 0,00 0,69
(зона: 2) 63,40 34,74 27,97 0,00 0,69
(зона: 3) 61,72 34,74 26,29 0,00 0,69
(зона: 4) 62,24 34,74 26,81 0,00 0,69

39-01-015-58 920-980 мм, толщина стенки до 
10 мм 4Д

(зона: 1) 67,18 38,50 27,91 0,00 0,77
(зона: 2) 70,59 38,50 31,32 0,00 0,77
(зона: 3) 68,71 38,50 29,44 0,00 0,77
(зона: 4) 69,30 38,50 30,03 0,00 0,77

39-01-015-59 1020-1220 мм, толщина стенки 
до 10 мм 5,1

(зона: 1) 83,24 47,89 34,39 0,00 0,96
(зона: 2) 87,44 47,89 38,59 0,00 0,96
(зона: 3) 85,12 47,89 36,27 0,00 0,96
(зона: 4) 85,85 47,89 37,00 0,00 0,96

Таблица 39-01-016 Зачистка механизированная поверхности сварного
соединения и околошовной зоны трубопроводов из
высоколегированных коррозионностоиких сталей до 
шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия
выпуклости (усиления) сварного шва.

Измеритель: 1 стык
Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов 
из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без
снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трзгбопровода:

39-01-016-01 22 мм, толщина стенки до 3 мм 0,16
(зона: 1) 2,60 1,50 1,07 0,00 0,03
(зона: 2) 2,73 1,50 1,20 0,00 0,03
(зона: 3) 2,66 1,50 1,13 0,00 0,03
(зона: 4) 2,68 1,50 1,15 0,00 0,03

39-01-016-02 22 мм, толщина стенки до 6 мм 0,18
(зона: 1) 2,93 1,69 1,21 0,00 0,03
(зона: 2) 3,08 1,69 1,36 0,00 0,03
(зона: 3) 3,00 1,69 1,28 0,00 0,03
(зона: 4) 3,02 1,69 1,30 0,00 0,03

39-01-016-03 25-36 мм, толщина стенки до 4 
мм 0,27

(зона: 1) 4,44 2,54 1,85 0,00 0,05
(зона: 2) 4,67 2,54 2,08 0,00 0,05
(зона: 3) 4,54 2,54 1,95 0,00 0,05
(зона: 4) 4,58 2,54 1,99 0,00 0,05

39-01-016-04 25-36 мм, толщина стенки до 8 0,33мм
(зона: 1) 5,37 3,10 2,21 0,00 0,06
(зона: 2) 5,64 3,10 2,48 0,00 0,06
(зона: 3) 5,49 3,10 2,33 0,00 0,06
(зона: 4) 5,53 3,10 2,37 0,00 0,06

39-01-016-05 38-48 мм, толщина стенки до 4 0,36мм
(зона: 1) 5,87 3,38 2,42 0,00 0,07
(зона: 2) 6,17 3,38 2,72 0,00 0,07
(зона: 3) 6,00 3,38 2,55 0,00 0,07
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Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8

(зона: 4) 6,05 3,38 2,60 0,00 0,07

39-01-016-06 38-48 мм, толщина стенки до 8 
мм 0,43

(зона: 1) 7,04 4,04 2,92 0,00 0,08
(зона: 2) 7,40 4,04 3,28 0,00 0,08
(зона: 3) 7,20 4,04 3,08 0,00 0,08
(зона: 4) 7,26 4,04 3,14 0,00 0,08

39-01-016-07 50-63 мм, толщина стенки до 4 
мм 0,47

(зона: 1) 7,70 4,41 3,20 0,00 0,09
(зона: 2) 8,10 4,41 3,60 0,00 0,09
(зона: 3) 7,88 4,41 3,38 0,00 0,09
(зона: 4) 7,95 4,41 3,45 0,00 0,09

39-01-016-08 50-63 мм, толщина стенки до 8 
мм 0,57

(зона: 1) 9,30 5,35 3,84 0,00 0,11
(зона: 2) 9,77 5,35 4,31 0,00 0,11
(зона: 3) 9,52 5,35 4,06 0,00 0,11
(зона: 4) 9,60 5,35 4,14 0,00 0,11

39-01-016-09 70-89 мм, толщина стенки до 6 
мм 0,6

(зона: 1) 9,80 5,63 4,06 0,00 0,11
(зона: 2) 10,29 5,63 4,55 0,00 0,11
(зона: 3) 10,02 5,63 4,28 0,00 0,11
(зона: 4) 10,11 5,63 4,37 0,00 0,11

39-01-016-10 70-89 мм, толщина стенки до 10 
мм 0,7

(зона: 1) 11,47 6,57 4,77 0,00 0,13
(зона: 2) 12,05 6,57 5,35 0,00 0,13
(зона: 3) 11,73 6,57 5,03 0,00 0,13
(зона: 4) 11,83 6,57 5,13 0,00 0,13

39-01-016-11 70-89 мм, толщина стенки до 20 
мм 0,98

(зона: 1) 16,00 9,20 6,62 0,00 0,18
(зона: 2) 16,81 9,20 7,43 0,00 0,18
(зона: 3) 16,36 9,20 6,98 0,00 0,18
(зона: 4) 16,50 9,20 7,12 0,00 0,18

39-01-016-12 102-114 мм, толщина стенки до 
6 мм 0,77

(зона: 1) 12,57 7,23 5,20 0,00 0,14
(зона: 2) 13,20 7,23 5,83 0,00 0,14
(зона: 3) 12,85 7,23 5,48 0,00 0,14
(зона: 4) 12,96 7,23 5,59 0,00 0,14

39-01-016-13 102-114 мм, толщина стенки до 
10 мм 0,72

(зона: 1) 13,02 6,76 6,12 0,00 0,14
(зона: 2) 13,77 6,76 6,87 0,00 0,14
(зона: 3) 13,36 6,76 6,46 0,00 0,14
(зона: 4) 13,49 6,76 6,59 0,00 0,14

39-01-016-14 102-114 мм, толщина стенки до 
20 мм 1,3

(зона: 1) 20,99 12,21 8,54 0,00 0,24
(зона: 2) 22,04 12,21 9,59 0,00 0,24
(зона: 3) 21,46 12,21 9,01 0,00 0,24
(зона: 4) 21,64 12,21 9,19 0,00 0,24
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1 2 3 4 5 6 7 8

39-01-016-15 121-133 мм, толщина стенки до 
6 мм 0,86

(зона: 1) 14,08 8,08 5,84 0,00 0,16
(зона: 2) 14,79 8,08 6,55 0,00 0,16
(зона: 3) 14,40 8,08 6,16 0,00 0,16
(зона: 4) 14,52 8,08 6,28 0,00 0,16

39-01-016-16 121-133 мм, толщина стенки до 
10 мм и

(зона: 1) 17,66 10,33 7,12 0,00 0,21
(зона: 2) 18,53 10,33 7,99 0,00 0,21
(зона: 3) 18,05 10,33 7,51 0,00 0,21
(зона: 4) 18,20 10,33 7,66 0,00 0,21

39-01-016-17 121-133 мм, толщина стенки до 
20 мм 1,5

(зона: 1) 24,34 14,09 9,97 0,00 0,28
(зона: 2) 25,56 14,09 11,19 0,00 0,28
(зона: 3) 24,88 14,09 10,51 0,00 0,28
(зона: 4) 25,09 14,09 10,72 0,00 0,28

39-01-016-18 159-194 мм, толщина стенки до 
6 мм 1,3

(зона: 1) 20,99 12,21 8,54 0,00 0,24
(зона: 2) 22,04 12,21 9,59 0,00 0,24
(зона: 3) 21,46 12,21 9,01 0,00 0,24
(зона: 4) 21,64 12,21 9,19 0,00 0,24

39-01-016-19 159-194 мм, толщина стенки до 
10 мм 1,6

(зона: 1) 26,00 15,02 10,68 0,00 0,30
(зона: 2) 27,31 15,02 11,99 0,00 0,30
(зона: 3) 26,59 15,02 11,27 0,00 0,30
(зона: 4) 26,81 15,02 11,49 0,00 0,30

39-01-016-20 159-194 мм, толщина стенки до 
20 мм 2Д

(зона: 1) 34,35 19,72 14,24 0,00 0,39
(зона: 2) 36,09 19,72 15,98 0,00 0,39
(зона: 3) 35,13 19,72 15,02 0,00 0,39
(зона: 4) 35,43 19,72 15,32 0,00 0,39

39-01-016-21 219-245 мм, толщина стенки до 
6 мм 1,4

(зона: 1) 22,67 13,15 9,26 0,00 0,26
(зона: 2) 23,80 13,15 10,39 0,00 0,26
(зона: 3) 23,17 13,15 9,76 0,00 0,26
(зона: 4) 23,37 13,15 9,96 0,00 0,26

39-01-016-22 219-245 мм, толщина стенки до 
10 мм 1,6

(зона: 1) 26,00 15,02 10,68 0,00 0,30
(зона: 2) 27,31 15,02 11,99 0,00 0,30
(зона: 3) 26,59 15,02 11,27 0,00 0,30
(зона: 4) 26,81 15,02 11,49 0,00 0,30

39-01-016-23 219-245 мм, толщина стенки до 
20 мм 2,2

(зона: 1) 36,02 20,66 14,95 0,00 0,41
(зона: 2) 37,85 20,66 16,78 0,00 0,41
(зона: 3) 36,84 20,66 15,77 0,00 0,41
(зона: 4) 37,16 20,66 16,09 0,00 0,41

99



ТЕРм-2001. Ямало-Ненецкий автономный округ. Часть 39. «КОНТРОЛЬ МОНТАЖНЫХ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИИ»

В том числе, руб.

Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций эксплуатация машин материалы Затраты труда 

рабочих, чел.-ч.

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения

Прямые затраты, 
руб.

оплата труда 
рабочих всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8

39-01-016-24 219-245 мм, толщина стенки до 
30 мм 2,8

(зона: 1) 46,04 26,29 19,22 0,00 0,53
(зона: 2) 48,39 26,29 21,57 0,00 0,53
(зона: 3) 47,10 26,29 20,28 0,00 0,53
(зона: 4) 47,50 26,29 20,68 0,00 0,53

39-01-016-25 219-245 мм, толщина стенки до 
40 мм 3,4

(зона: 1) 55,35 31,93 22,78 0,00 0,64
(зона: 2) 58,14 31,93 25,57 0,00 0,64
(зона: 3) 56,60 31,93 24,03 0,00 0,64
(зона: 4) 57,08 31,93 24,51 0,00 0,64

39-01-016-26 273-299 мм, толщина стенки до 
6 мм 1,6

(зона: 1) 26,00 15,02 10,68 0,00 0,30
(зона: 2) 27,31 15,02 11,99 0,00 0,30
(зона: 3) 26,59 15,02 11,27 0,00 0,30
(зона: 4) 26,81 15,02 11,49 0,00 0,30

39-01-016-27 273-299 мм, толщина стенки до 
10 мм 1,9

(зона: 1) 31,02 17,84 12,82 0,00 0,36
(зона: 2) 32,58 17,84 14,38 0,00 0,36
(зона: 3) 31,72 17,84 13,52 0,00 0,36
(зона: 4) 31,99 17,84 13,79 0,00 0,36

39-01-016-28 273-299 мм, толщина стенки до 
20 мм 2,5

(зона: 1) 41,04 23,48 17,09 0,00 0,47
(зона: 2) 43,13 23,48 19,18 0,00 0,47
(зона: 3) 41,97 23,48 18,02 0,00 0,47
(зона: 4) 42,33 23,48 18,38 0,00 0,47

39-01-016-29 273-299 мм, толщина стенки до 
30 мм 3,3

(зона: 1) 53,68 30,99 22,07 0,00 0,62
(зона: 2) 56,38 30,99 24,77 0,00 0,62
(зона: 3) 54,89 30,99 23,28 0,00 0,62
(зона: 4) 55,36 30,99 23,75 0,00 0,62

39-01-016-30 273-299 мм, толщина стенки до 
40 мм 4

(зона: 1) 65,37 37,56 27,06 0,00 0,75
(зона: 2) 68,67 37,56 30,36 0,00 0,75
(зона: 3) 66,85 37,56 28,54 0,00 0,75
(зона: 4) 67,42 37,56 29,11 0,00 0,75

39-01-016-31 325 мм, толщина стенки до 6 
мм i,6

(зона: 1) 26,00 15,02 10,68 0,00 0,30
(зона: 2) 27,31 15,02 11,99 0,00 0,30
(зона: 3) 26,59 15,02 11,27 0,00 0,30
(зона: 4) 26,81 15,02 11,49 0,00 0,30

39-01-016-32 325 мм, толщина стенки до 10 
мм 1,9

(зона: 1) 31,02 17,84 12,82 0,00 0,36
(зона: 2) 32,58 17,84 14,38 0,00 0,36
(зона: 3) 31,72 17,84 13,52 0,00 0,36
(зона: 4) 31,99 17,84 13,79 0,00 0,36
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работ и конструкций эксплуатация машин материалы Затраты труда 
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материалов
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машинистов
расход

неучтенных
материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8

39-01-016-33 325 мм, толщина стенки до 20 
мм 2,7

(зона: 1) 44,37 25,35 18,51 0,00 0,51
(зона: 2) 46,63 25,35 20,77 0,00 0,51
(зона: 3) 45,39 25,35 19,53 0,00 0,51
(зона: 4) 45,78 25,35 19,92 0,00 0,51

39-01-016-34 325 мм, толщина стенки до 30 
мм 3,5

(зона: 1) 57,03 32,87 23,50 0,00 0,66
(зона: 2) 59,90 32,87 26,37 0,00 0,66
(зона: 3) 58,31 32,87 24,78 0,00 0,66
(зона: 4) 58,81 32,87 25,28 0,00 0,66

39-01-016-35 325 мм, толщина стенки до 40 
мм 4,1

(зона: 1) 67,04 38,50 27,77 0,00 0,77
(зона: 2) 70,43 38,50 31,16 0,00 0,77
(зона: 3) 68,56 38,50 29,29 0,00 0,77
(зона: 4) 69,14 38,50 29,87 0,00 0,77

39-01-016-36 371 мм, толщина стенки до 10 
мм 2,2

(зона: 1) 36,02 20,66 14,95 0,00 0,41
(зона: 2) 37,85 20,66 16,78 0,00 0,41
(зона: 3) 36,84 20,66 15,77 0,00 0,41
(зона: 4) 37,16 20,66 16,09 0,00 0,41

39-01-016-37 377 мм, толщина стенки до 20 
мм 3,2

(зона: 1) 52,01 30,05 21,36 0,00 0,60
(зона: 2) 54,62 30,05 23,97 0,00 0,60
(зона: 3) 53,18 30,05 22,53 0,00 0,60
(зона: 4) 53,63 30,05 22,98 0,00 0,60

39-01-016-38 377 мм, толщина стенки до 30 
мм 4

(зона: 1) 65,37 37,56 27,06 0,00 0,75
(зона: 2) 68,67 37,56 30,36 0,00 0,75
(зона: 3) 66,85 37,56 28,54 0,00 0,75
(зона: 4) 67,42 37,56 29,11 0,00 0,75

39-01-016-39 377 мм, толщина стенки до 40 
мм 5

(зона: 1) 81,35 46,95 33,46 0,00 0,94
(зона: 2) 85,44 46,95 37,55 0,00 0,94
(зона: 3) 83,19 46,95 35,30 0,00 0,94
(зона: 4) 83,89 46,95 36,00 0,00 0,94

39-01-016-40 402-426 мм, толщина стенки до 
10 мм 2,5

(зона: 1) 41,04 23,48 17,09 0,00 0,47
(зона: 2) 43,13 23,48 19,18 0,00 0,47
(зона: 3) 41,97 23,48 18,02 0,00 0,47
(зона: 4) 42,33 23,48 18,38 0,00 0,47

39-01-016-41 402-426 мм, толщина стенки до 
20 мм 3,5

(зона: 1) 57,03 32,87 23,50 0,00 0,66
(зона: 2) 59,90 32,87 26,37 0,00 0,66
(зона: 3) 58,31 32,87 24,78 0,00 0,66
(зона: 4) 58,81 32,87 25,28 0,00 0,66
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1 2 3 4 5 6 7 8

39-01-016-42 402-426 мм, толщина стенки до 
30 мм 4,4

(зона: 1) 72,05 41,32 29,90 0,00 0,83
(зона: 2) 75,71 41,32 33,56 0,00 0,83
(зона: 3) 73,69 41,32 31,54 0,00 0,83
(зона: 4) 74,32 41,32 32,17 0,00 0,83

39-01-016-43 402-426 мм, толщина стенки до 
40 мм 5,4

(зона: 1) 88,03 50,71 36,31 0,00 1,01
(зона: 2) 92,47 50,71 40,75 0,00 1,01
(зона: 3) 90,02 50,71 38,30 0,00 1,01
(зона: 4) 90,79 50,71 39,07 0,00 1,01

39-01-016-44 465-480 мм, толщина стенки до 
10 мм 2,8

(зона: 1) 46,04 26,29 19,22 0,00 0,53
(зона: 2) 48,39 26,29 21,57 0,00 0,53
(зона: 3) 47,10 26,29 20,28 0,00 0,53
(зона: 4) 47,50 26,29 20,68 0,00 0,53

39-01-016-45 465-480 мм, толщина стенки до 
20 мм 4

(зона: 1) 65,37 37,56 27,06 0,00 0,75
(зона: 2) 68,67 37,56 30,36 0,00 0,75
(зона: 3) 66,85 37,56 28,54 0,00 0,75
(зона: 4) 67,42 37,56 29,11 0,00 0,75

39-01-016-46 465-480 мм, толщина стенки до 
30 мм 5

(зона: 1) 82,07 46,95 34,18 0,00 0,94
(зона: 2) 86,24 46,95 38,35 0,00 0,94
(зона: 3) 83,94 46,95 36,05 0,00 0,94
(зона: 4) 84,66 46,95 36,77 0,00 0,94

39-01-016-47 465-480 мм, толщина стенки до 
40 мм 6,2

(зона: 1) 101,39 58,22 42,01 0,00 1,16
(зона: 2) 106,52 58,22 47,14 0,00 1,16
(зона: 3) 103,69 58,22 44,31 0,00 1,16
(зона: 4) 104,57 58,22 45,19 0,00 1,16

39-01-016-48 500-560 мм, толщина стенки до 
10 мм 3,4

(зона: 1) 55,35 31,93 22,78 0,00 0,64
(зона: 2) 58,14 31,93 25,57 0,00 0,64
(зона: 3) 56,60 31,93 24,03 0,00 0,64
(зона: 4) 57,08 31,93 24,51 0,00 0,64

39-01-016-49 500-560 мм, толщина стенки до 
20 мм 4,6

(зона: 1) 75,38 43,19 31,33 0,00 0,86
(зона: 2) 79,21 43,19 35,16 0,00 0,86
(зона: 3) 77,09 43,19 33,04 0,00 0,86
(зона: 4) 77,75 43,19 33,70 0,00 0,86

39-01-016-50 500-560 мм, толщина стенки до 
30 мм 5,8

(зона: 1) 94,71 54,46 39,16 0,00 1,09
(зона: 2) 99,50 54,46 43,95 0,00 1,09
(зона: 3) 96,86 54,46 41,31 0,00 1,09
(зона: 4) 97,68 54,46 42,13 0,00 1,09
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39-01-016-51 500-560 мм, толщина стенки до 
40 мм 7,1

(зона: 1) 116,42 66,67 48,42 0,00 1,33
(зона: 2) 122,33 66,67 54,33 0,00 1,33
(зона: 3) 119,07 66,67 51,07 0,00 1,33
(зона: 4) 120,09 66,67 52,09 0,00 1,33

39-01-016-52 600-630 мм, толщина стенки до 
10 мм 4

(зона: 1) 65,37 37,56 27,06 0,00 0,75
(зона: 2) 68,67 37,56 30,36 0,00 0,75
(зона: 3) 66,85 37,56 28,54 0,00 0,75
(зона: 4) 67,42 37,56 29,11 0,00 0,75

39-01-016-53 600-630 мм, толщина стенки до 
20 мм 5,3

(зона: 1) 86,37 49,77 35,60 0,00 1,00
(зона: 2) 90,72 49,77 39,95 0,00 1,00
(зона: 3) 88,32 49,77 37,55 0,00 1,00
(зона: 4) 89,07 49,77 38,30 0,00 1,00

39-01-016-54 600-630 мм, толщина стенки до 
30 мм 6,6

(зона: 1) 108,07 61,97 44,86 0,00 1,24
(зона: 2) 113,55 61,97 50,34 0,00 1,24
(зона: 3) 110,52 61,97 47,31 0,00 1,24
(зона: 4) 111,47 61,97 48,26 0,00 1,24

39-01-016-55 600-630 мм, толщина стенки до 
40 мм 8,1

(зона: 1) 132,40 76,06 54,82 0,00 1,52
(зона: 2) 139,10 76,06 61,52 0,00 1,52
(зона: 3) 135,41 76,06 57,83 0,00 1,52
(зона: 4) 136,56 76,06 58,98 0,00 1,52

39-01-016-56 720 мм, толщина стенки до 10 
мм 4,3

(зона: 1) 70,38 40,38 29,19 0,00 0,81
(зона: 2) 73,95 40,38 32,76 0,00 0,81
(зона: 3) 71,98 40,38 30,79 0,00 0,81
(зона: 4) 72,60 40,38 31,41 0,00 0,81

39-01-016-57 820-860 мм, толщина стенки до 
10 мм 5,3

(зона: 1) 86,37 49,77 35,60 0,00 1,00
(зона: 2) 90,72 49,77 39,95 0,00 1,00
(зона: 3) 88,32 49,77 37,55 0,00 1,00
(зона: 4) 89,07 49,77 38,30 0,00 1,00

39-01-016-58 920-980 мм, толщина стенки до 
10 мм 6

(зона: 1) 97,34 56,34 39,87 0,00 1,13
(зона: 2) 102,21 56,34 44,74 0,00 1,13
(зона: 3) 99,53 56,34 42,06 0,00 1,13
(зона: 4) 100,37 56,34 42,90 0,00 1,13

39-01-016-59 1020-1220 мм, толщина стенки 
до 10 мм 7,3

(зона: 1) 119,05 68,55 49,13 0,00 1,37
(зона: 2) 125,05 68,55 55,13 0,00 1,37
(зона: 3) 121,74 68,55 51,82 0,00 1,37
(зона: 4) 122,77 68,55 52,85 0,00 1,37
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Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
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материалов расценками материалов, единица измерения руб. рабочих машинистов материалов оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8

Таблица 39-01-017 Зачистка механизированная поверхности сварного
соединения и околошовной зоны трубопроводов из
высоколегированных коррозионностоиких сталей до 
шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия
выпуклости (усиления) сварного шва.

Измеритель: 1 стык
Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов 
из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без
снятия выпуклости (усиления) сварного шва, диаметр трубопровода:

39-01-017-01 22 мм, толщина стенки до 3 мм 0,27
(зона: 1) 4,44 2,54 1,85 0,00 0,05
(зона: 2) 4,67 2,54 2,08 0,00 0,05
(зона: 3) 4,54 2,54 1,95 0,00 0,05
(зона: 4) 4,58 2,54 1,99 0,00 0,05

39-01-017-02 22 мм, толщина стенки до 6 мм 0,31
(зона: 1) 5,03 2,91 2,06 0,00 0,06
(зона: 2) 5,29 2,91 2,32 0,00 0,06
(зона: 3) 5,15 2,91 2,18 0,00 0,06
(зона: 4) 5,19 2,91 2,22 0,00 0,06

39-01-017-03 25-36 мм, толщина стенки до 4 
мм 0,46

(зона: 1) 7,54 4,32 3,13 0,00 0,09
(зона: 2) 7,93 4,32 3,52 0,00 0,09
(зона: 3) 7,71 4,32 3,30 0,00 0,09
(зона: 4) 7,78 4,32 3,37 0,00 0,09

39-01-017-04 25-36 мм, толщина стенки до 8
мм 0,56

(зона: 1) 9,14 5,26 3,77 0,00 0,11
(зона: 2) 9,60 5,26 4,23 0,00 0,11
(зона: 3) 9,35 5,26 3,98 0,00 0,11
(зона: 4) 9,43 5,26 4,06 0,00 0,11

39-01-017-05 38-48 мм, толщина стенки до 4 
мм 0,61

(зона: 1) 9,97 5,73 4,13 0,00 0,11
(зона: 2) 10,47 5,73 4,63 0,00 0,11
(зона: 3) 10,20 5,73 4,36 0,00 0,11
(зона: 4) 10,28 5,73 4,44 0,00 0,11

39-01-017-06 38-48 мм, толщина стенки до 8 
мм 0,74

(зона: 1) 12,07 6,95 4,98 0,00 0,14
(зона: 2) 12,68 6,95 5,59 0,00 0,14
(зона: 3) 12,35 6,95 5,26 0,00 0,14
(зона: 4) 12,45 6,95 5,36 0,00 0,14

39-01-017-07 50-63 мм, толщина стенки до 4 
мм 0,81

(зона: 1) 13,24 7,61 5,48 0,00 0,15
(зона: 2) 13,91 7,61 6,15 0,00 0,15
(зона: 3) 13,54 7,61 5,78 0,00 0,15
(зона: 4) 13,66 7,61 5,90 0,00 0,15

39-01-017-08 50-63 мм, толщина стенки до 8 
мм 0,97

(зона: 1) 15,84 9,11 6,55 0,00 0,18
(зона: 2) 16,64 9,11 7,35 0,00 0,18
(зона: 3) 16,20 9,11 6,91 0,00 0,18
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Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8
(зона: 4) 16,34 9,11 7,05 0,00 0,18

39-01-017-09 70-89 мм, толщина стенки до 6 
мм 1

(зона: 1) 16,49 9,39 6,91 0,00 0,19
(зона: 2) 17,33 9,39 7,75 0,00 0,19
(зона: 3) 16,86 9,39 7,28 0,00 0,19
(зона: 4) 17,01 9,39 7,43 0,00 0,19

39-01-017-10 70-89 мм, толщина стенки до 10 
мм 1,2

(зона: 1) 19,62 11,27 8,12 0,00 0,23
(зона: 2) 20,61 11,27 9,11 0,00 0,23
(зона: 3) 20,06 11,27 8,56 0,00 0,23
(зона: 4) 20,23 11,27 8,73 0,00 0,23

39-01-017-11 70-89 мм, толщина стенки до 20 
мм 1,7

(зона: 1) 27,53 15,96 11,25 0,00 0,32
(зона: 2) 28,90 15,96 12,62 0,00 0,32
(зона: 3) 28,15 15,96 11,87 0,00 0,32
(зона: 4) 28,38 15,96 12,10 0,00 0,32

39-01-017-12 102-114 мм, толщина стенки до 
6 мм 1,3

(зона: 1) 21,28 12,21 8,83 0,00 0,24
(зона: 2) 22,36 12,21 9,91 0,00 0,24
(зона: 3) 21,76 12,21 9,31 0,00 0,24
(зона: 4) 21,95 12,21 9,50 0,00 0,24

39-01-017-13 102-114 мм, толщина стенки до 
10 мм 1,5

(зона: 1) 24,77 14,09 10,40 0,00 0,28
(зона: 2) 26,04 14,09 11,67 0,00 0,28
(зона: 3) 25,33 14,09 10,96 0,00 0,28
(зона: 4) 25,55 14,09 11,18 0,00 0,28

39-01-017-14 102-114 мм, толщина стенки до 
20 мм 2Д

(зона: 1) 34,63 19,72 14,52 0,00 0,39
(зона: 2) 36,41 19,72 16,30 0,00 0,39
(зона: 3) 35,43 19,72 15,32 0,00 0,39
(зона: 4) 35,74 19,72 15,63 0,00 0,39

39-01-017-15 121-133 мм, толщина стенки до 
6 мм 1,5

(зона: 1) 24,27 14,09 9,90 0,00 0,28
(зона: 2) 25,48 14,09 11,11 0,00 0,28
(зона: 3) 24,81 14,09 10,44 0,00 0,28
(зона: 4) 25,02 14,09 10,65 0,00 0,28

39-01-017-16 121-133 мм, толщина стенки до 
10 мм 1,8

(зона: 1) 29,34 16,90 12,10 0,00 0,34
(зона: 2) 30,82 16,90 13,58 0,00 0,34
(зона: 3) 30,01 16,90 12,77 0,00 0,34
(зона: 4) 30,26 16,90 13,02 0,00 0,34

39-01-017-17 121-133 мм, толщина стенки до 
20 мм 2,5

(зона: 1) 40,90 23,48 16,95 0,00 0,47
(зона: 2) 42,97 23,48 19,02 0,00 0,47
(зона: 3) 41,82 23,48 17,87 0,00 0,47
(зона: 4) 42,18 23,48 18,23 0,00 0,47
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39-01-017-18 159-194 мм, толщина стенки до 
6 мм 2Д

(зона: 1) 34,63 19,72 14,52 0,00 0,39
(зона: 2) 36,41 19,72 16,30 0,00 0,39
(зона: 3) 35,43 19,72 15,32 0,00 0,39
(зона: 4) 35,74 19,72 15,63 0,00 0,39

39-01-017-19 159-194 мм, толщина стенки до 
10 мм 2,7

(зона: 1) 44,02 25,35 18,16 0,00 0,51
(зона: 2) 46,23 25,35 20,37 0,00 0,51
(зона: 3) 45,01 25,35 19,15 0,00 0,51
(зона: 4) 45,39 25,35 19,53 0,00 0,51

39-01-017-20 159-194 мм, толщина стенки до 
20 мм 3,6

(зона: 1) 58,69 33,80 24,21 0,00 0,68
(зона: 2) 61,65 33,80 27,17 0,00 0,68
(зона: 3) 60,01 33,80 25,53 0,00 0,68
(зона: 4) 60,52 33,80 26,04 0,00 0,68

39-01-017-21 219-245 мм, толщина стенки до 
6 мм 2,3

(зона: 1) 37,77 21,60 15,74 0,00 0,43
(зона: 2) 39,69 21,60 17,66 0,00 0,43
(зона: 3) 38,63 21,60 16,60 0,00 0,43
(зона: 4) 38,96 21,60 16,93 0,00 0,43

39-01-017-22 219-245 мм, толщина стенки до 
10 мм 2,7

(зона: 1) 44,02 25,35 18,16 0,00 0,51
(зона: 2) 46,23 25,35 20,37 0,00 0,51
(зона: 3) 45,01 25,35 19,15 0,00 0,51
(зона: 4) 45,39 25,35 19,53 0,00 0,51

39-01-017-23 219-245 мм, толщина стенки до 
20 мм 3,8

(зона: 1) 61,81 35,68 25,42 0,00 0,71
(зона: 2) 64,91 35,68 28,52 0,00 0,71
(зона: 3) 63,20 35,68 26,81 0,00 0,71
(зона: 4) 63,74 35,68 27,35 0,00 0,71

39-01-017-24 219-245 мм, толщина стенки до 
30 мм 4,8

(зона: 1) 78,65 45,07 32,68 0,00 0,90
(зона: 2) 82,64 45,07 36,67 0,00 0,90
(зона: 3) 80,44 45,07 34,47 0,00 0,90
(зона: 4) 81,13 45,07 35,16 0,00 0,90

39-01-017-25 219-245 мм, толщина стенки до 
40 мм 5,7

(зона: 1) 93,32 53,52 38,73 0,00 1,07
(зона: 2) 98,06 53,52 43,47 0,00 1,07
(зона: 3) 95,44 53,52 40,85 0,00 1,07
(зона: 4) 96,26 53,52 41,67 0,00 1,07

39-01-017-26 273-299 мм, толщина стенки до 
6 мм 2,7

(зона: 1) 44,02 25,35 18,16 0,00 0,51
(зона: 2) 46,23 25,35 20,37 0,00 0,51
(зона: 3) 45,01 25,35 19,15 0,00 0,51
(зона: 4) 45,39 25,35 19,53 0,00 0,51
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39-01-017-27 273-299 мм, толщина стенки до 
10 мм 3,2

(зона: 1) 52,44 30,05 21,79 0,00 0,60
(зона: 2) 55,10 30,05 24,45 0,00 0,60
(зона: 3) 53,63 30,05 22,98 0,00 0,60
(зона: 4) 54,09 30,05 23,44 0,00 0,60

39-01-017-28 273-299 мм, толщина стенки до 
20 мм 4,3

(зона: 1) 70,24 40,38 29,05 0,00 0,81
(зона: 2) 73,79 40,38 32,60 0,00 0,81
(зона: 3) 71,83 40,38 30,64 0,00 0,81
(зона: 4) 72,44 40,38 31,25 0,00 0,81

39-01-017-29 273-299 мм, толщина стенки до 
30 мм 5,5

(зона: 1) 90,20 51,65 37,52 0,00 1,03
(зона: 2) 94,79 51,65 42,11 0,00 1,03
(зона: 3) 92,26 51,65 39,58 0,00 1,03
(зона: 4) 93,05 51,65 40,37 0,00 1,03

39-01-017-30 273-299 мм, толщина стенки до 
40 мм 6,8

(зона: 1) 111,13 63,85 46,00 0,00 1,28
(зона: 2) 116,75 63,85 51,62 0,00 1,28
(зона: 3) 113,64 63,85 48,51 0,00 1,28
(зона: 4) 114,61 63,85 49,48 0,00 1,28

39-01-017-31 325 мм, толщина стенки до 6 
мм 2,7

(зона: 1) 44,02 25,35 18,16 0,00 0,51
(зона: 2) 46,23 25,35 20,37 0,00 0,51
(зона: 3) 45,01 25,35 19,15 0,00 0,51
(зона: 4) 45,39 25,35 19,53 0,00 0,51

39-01-017-32 325 мм, толщина стенки до 10 
мм 3,2

(зона: 1) 52,44 30,05 21,79 0,00 0,60
(зона: 2) 55,10 30,05 24,45 0,00 0,60
(зона: 3) 53,63 30,05 22,98 0,00 0,60
(зона: 4) 54,09 30,05 23,44 0,00 0,60

39-01-017-33 325 мм, толщина стенки до 20 
мм 4,6

(зона: 1) 75,52 43,19 31,47 0,00 0,86
(зона: 2) 79,37 43,19 35,32 0,00 0,86
(зона: 3) 77,24 43,19 33,19 0,00 0,86
(зона: 4) 77,91 43,19 33,86 0,00 0,86

39-01-017-34 325 мм, толщина стенки до 30 
мм 5,9

(зона: 1) 96,45 55,40 39,94 0,00 1,ц
(зона: 2) 101,33 55,40 44,82 0,00 1,11
(зона: 3) 98,64 55,40 42,13 0,00 1,ц
(зона: 4) 99,48 55,40 42,97 0,00 1,ц

39-01-017-35 325 мм, толщина стенки до 40 
мм 7

(зона: 1) 114,25 65,73 47,21 0,00 1,31
(зона: 2) 120,01 65,73 52,97 0,00 1,31
(зона: 3) 116,83 65,73 49,79 0,00 1,31
(зона: 4) 117,83 65,73 50,79 0,00 1,31
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39-01-017-36 377 мм, толщина стенки до 10 
мм 3,8

(зона: 1) 61,81 35,68 25,42 0,00 0,71
(зона: 2) 64,91 35,68 28,52 0,00 0,71
(зона: 3) 63,20 35,68 26,81 0,00 0,71
(зона: 4) 63,74 35,68 27,35 0,00 0,71

39-01-017-37 371 мм, толщина стенки до 20 
мм 5,4

(зона: 1) 88,03 50,71 36,31 0,00 1,01
(зона: 2) 92,47 50,71 40,75 0,00 1,01
(зона: 3) 90,02 50,71 38,30 0,00 1,01
(зона: 4) 90,79 50,71 39,07 0,00 1,01

39-01-017-38 377 мм, толщина стенки до 30 
мм 6,8

(зона: 1) 111,13 63,85 46,00 0,00 1,28
(зона: 2) 116,75 63,85 51,62 0,00 1,28
(зона: 3) 113,64 63,85 48,51 0,00 1,28
(зона: 4) 114,61 63,85 49,48 0,00 1,28

39-01-017-39 377 мм, толщина стенки до 40 
мм 8,4

(зона: 1) 137,35 78,88 56,89 0,00 1,58
(зона: 2) 144,30 78,88 63,84 0,00 1,58
(зона: 3) 140,46 78,88 60,00 0,00 1,58
(зона: 4) 141,66 78,88 61,20 0,00 1,58

39-01-017-40 402-426 мм, толщина стенки до 
10 мм 4,3

(зона: 1) 70,24 40,38 29,05 0,00 0,81
(зона: 2) 73,79 40,38 32,60 0,00 0,81
(зона: 3) 71,83 40,38 30,64 0,00 0,81
(зона: 4) 72,44 40,38 31,25 0,00 0,81

39-01-017-41 402-426 мм, толщина стенки до 
20 мм 5,9

(зона: 1) 96,45 55,40 39,94 0,00 mi
(зона: 2) 101,33 55,40 44,82 0,00 mi
(зона: 3) 98,64 55,40 42,13 0,00 mi
(зона: 4) 99,48 55,40 42,97 0,00 mi

39-01-017-42 402-426 мм, толщина стенки до 
30 мм 7,5

(зона: 1) 122,68 70,43 50,84 0,00 1,41
(зона: 2) 128,89 70,43 57,05 0,00 1,41
(зона: 3) 125,46 70,43 53,62 0,00 1,41
(зона: 4) 126,53 70,43 54,69 0,00 1,41

39-01-017-43 402-426 мм, толщина стенки до 
40 мм 9,1

(зона: 1) 148,89 85,45 61,73 0,00 1,71
(зона: 2) 156,43 85,45 69,27 0,00 1,71
(зона: 3) 152,27 85,45 65,11 0,00 1,71
(зона: 4) 153,57 85,45 66,41 0,00 1,71

39-01-017-44 465-480 мм, толщина стенки до 
10 мм 4,8

(зона: 1) 78,65 45,07 32,68 0,00 0,90
(зона: 2) 82,64 45,07 36,67 0,00 0,90
(зона: 3) 80,44 45,07 34,47 0,00 0,90
(зона: 4) 81,13 45,07 35,16 0,00 0,90
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39-01-017-45 465-480 мм, толщина стенки до 
20 мм 6,8

(зона: 1) 111,13 63,85 46,00 0,00 1,28
(зона: 2) 116,75 63,85 51,62 0,00 1,28
(зона: 3) 113,64 63,85 48,51 0,00 1,28
(зона: 4) 114,61 63,85 49,48 0,00 1,28

39-01-017-46 465-480 мм, толщина стенки до 
30 мм 8,6

(зона: 1) 140,47 80,75 58,10 0,00 1,62
(зона: 2) 147,57 80,75 65,20 0,00 1,62
(зона: 3) 143,65 80,75 61,28 0,00 1,62
(зона: 4) 144,88 80,75 62,51 0,00 1,62

39-01-017-47 465-480 мм, толщина стенки до 
40 мм 10,5

(зона: 1) 171,77 98,60 71,20 0,00 1,97
(зона: 2) 180,47 98,60 79,90 0,00 1,97
(зона: 3) 175,67 98,60 75,10 0,00 1,97
(зона: 4) 177,17 98,60 76,60 0,00 1,97

39-01-017-48 500-560 мм, толщина стенки до 
10 мм 5,7

(зона: 1) 93,32 53,52 38,73 0,00 1,07
(зона: 2) 98,06 53,52 43,47 0,00 1,07
(зона: 3) 95,44 53,52 40,85 0,00 1,07
(зона: 4) 96,26 53,52 41,67 0,00 1,07

39-01-017-49 500-560 мм, толщина стенки до 
20 мм 7,9

(зона: 1) 128,92 74,18 53,26 0,00 1,48
(зона: 2) 135,43 74,18 59,77 0,00 1,48
(зона: 3) 131,83 74,18 56,17 0,00 1,48
(зона: 4) 132,96 74,18 57,30 0,00 1,48

39-01-017-50 500-560 мм, толщина стенки до 
30 мм 9,8

(зона: 1) 160,43 92,02 66,57 0,00 1,84
(зона: 2) 168,57 92,02 74,71 0,00 1,84
(зона: 3) 164,08 92,02 70,22 0,00 1,84
(зона: 4) 165,48 92,02 71,62 0,00 1,84

39-01-017-51 500-560 мм, толщина стенки до 
40 мм 12,1

(зона: 1) 198,48 113,62 82,59 0,00 2,27
(зона: 2) 208,57 113,62 92,68 0,00 2,27
(зона: 3) 203,01 113,62 87,12 0,00 2,27
(зона: 4) 204,75 113,62 88,86 0,00 2,27

39-01-017-52 600-630 мм, толщина стенки до 
10 мм 6,8

(зона: 1) 111,13 63,85 46,00 0,00 1,28
(зона: 2) 116,75 63,85 51,62 0,00 1,28
(зона: 3) 113,64 63,85 48,51 0,00 1,28
(зона: 4) 114,61 63,85 49,48 0,00 1,28

39-01-017-53 600-630 мм, толщина стенки до 
20 мм 9

(зона: 1) 146,72 84,51 60,52 0,00 1,69
(зона: 2) 154,12 84,51 67,92 0,00 1,69
(зона: 3) 150,04 84,51 63,84 0,00 1,69
(зона: 4) 151,31 84,51 65,11 0,00 1,69
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39-01-017-54 600-630 мм, толщина стенки до 
30 мм 11,3

(зона: 1) 184,41 106,11 76,18 0,00 2,12
(зона: 2) 193,72 106,11 85,49 0,00 2,12
(зона: 3) 188,59 106,11 80,36 0,00 2,12
(зона: 4) 190,19 106,11 81,96 0,00 2,12

39-01-017-55 600-630 мм, толщина стенки до 
40 мм 13,7

(зона: 1) 224,48 128,64 93,27 0,00 2,57
(зона: 2) 235,88 128,64 104,67 0,00 2,57
(зона: 3) 229,59 128,64 98,38 0,00 2,57
(зона: 4) 231,56 128,64 100,35 0,00 2,57

39-01-017-56 720 мм, толщина стенки до 10 
мм 7,3

(зона: 1) 119,55 68,55 49,63 0,00 1,37
(зона: 2) 125,61 68,55 55,69 0,00 1,37
(зона: 3) 122,26 68,55 52,34 0,00 1,37
(зона: 4) 123,31 68,55 53,39 0,00 1,37

39-01-017-57 820-860 мм, толщина стенки до 
10 мм 8,9

(зона: 1) 145,76 83,57 60,52 0,00 1,67
(зона: 2) 153,16 83,57 67,92 0,00 1,67
(зона: 3) 149,08 83,57 63,84 0,00 1,67
(зона: 4) 150,35 83,57 65,11 0,00 1,67

39-01-017-58 920-980 мм, толщина стенки до 
10 мм 10

(зона: 1) 163,56 93,90 67,78 0,00 1,88
(зона: 2) 171,84 93,90 76,06 0,00 1,88
(зона: 3) 167,28 93,90 71,50 0,00 1,88
(зона: 4) 168,70 93,90 72,92 0,00 1,88

39-01-017-59 1020-1220 мм, толщина стенки 
до 10 мм 12,3

(зона: 1) 201,11 115,50 83,30 0,00 2,31
(зона: 2) 211,29 115,50 93,48 0,00 2,31
(зона: 3) 205,68 115,50 87,87 0,00 2,31
(зона: 4) 207,43 115,50 89,62 0,00 2,31

Таблица 39-01-018 Зачистка механизированная поверхности сварного
соединения и околошовной зоны трубопроводов из
высоколегированных коррозионностойких сталей до 
шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со снятием
выпуклости (усиления) сварного шва.

Измеритель: 1 стык
Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов 
из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) со
снятием выпуклости (усиления 1 сварного шва, диаметр трубопровода:

39-01-018-01 22 мм, толщина стенки до 3 мм 0,23
(зона: 1) 3,77 2,16 1,57 0,00 0,04
(зона: 2) 3,96 2,16 1,76 0,00 0,04
(зона: 3) 3,85 2,16 1,65 0,00 0,04
(зона: 4) 3,89 2,16 1,69 0,00 0,04

39-01-018-02 22 мм, толщина стенки до 6 мм 0,25
(зона: 1) 4,11 2,35 1,71 0,00 0,05
(зона: 2) 4,32 2,35 1,92 0,00 0,05
(зона: 3) 4,20 2,35 1,80 0,00 0,05
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(зона: 4) 4,24 2,35 1,84 0,00 0,05

39-01-018-03 25-36 мм, толщина стенки до 4 
мм 0,37

(зона: 1) 6,03 3,47 2,49 0,00 0,07
(зона: 2) 6,34 3,47 2,80 0,00 0,07
(зона: 3) 6,17 3,47 2,63 0,00 0,07
(зона: 4) 6 ,2 2 3,47 2 , 6 8 0,00 0,07

39-01-018-04 25-36 мм, толщина стенки до 8 
мм 0,43

(зона: 1) 7,04 4,04 2,92 0,00 0,08
(зона: 2) 7,40 4,04 3,28 0,00 0,08
(зона: 3) 7,20 4,04 3,08 0,00 0,08
(зона: 4) 7,26 4,04 3,14 0,00 0,08

39-01-018-05 38-48 мм, толщина стенки до 4 
мм 0,51

(зона: 1) 8,38 4,79 3,49 0,00 0,10
(зона: 2) 8,81 4,79 3,92 0,00 0,10
(зона: 3) 8,57 4,79 3,68 0,00 0,10
(зона: 4) 8,64 4,79 3,75 0,00 0,10

39-01-018-06 38-48 мм, толщина стенки до 8 
мм 0,61

(зона: 1) 9,97 5,73 4ДЗ 0,00 0,11
(зона: 2) 10,47 5,73 4,63 0,00 0,11
(зона: 3) 10,20 5,73 4,36 0,00 0,11
(зона: 4) 10,28 5,73 4,44 0,00 0,11

39-01-018-07 50-63 мм, толщина стенки до 4 
мм 0,68

(зона: 1) 11,15 6,39 4,63 0,00 0,13
(зона: 2) 11,71 6,39 5,19 0,00 0,13
(зона: 3) 11,40 6,39 4,88 0,00 0,13
(зона: 4) 11,50 6,39 4,98 0,00 0,13

39-01-018-08 50-63 мм, толщина стенки до 8 
мм 0,8

(зона: 1) 13,07 7,51 5,41 0,00 0,15
(зона: 2) 13,73 7,51 6,07 0,00 0,15
(зона: 3) 13,37 7,51 5,71 0,00 0,15
(зона: 4) 13,48 7,51 5,82 0,00 0,15

39-01-018-09 70-89 мм, толщина стенки до 6 
мм 0,83

(зона: 1) 13,57 7,79 5,62 0,00 0,16
(зона: 2) 14,26 7,79 6,31 0,00 0,16
(зона: 3) 13,88 7,79 5,93 0,00 0,16
(зона: 4) 14,00 7,79 6,05 0,00 0,16

39-01-018-10 70-89 мм, толщина стенки до 10 
мм 1

(зона: 1) 16,42 9,39 6,84 0,00 0,19
(зона: 2) 17,25 9,39 7,67 0,00 0,19
(зона: 3) 16,79 9,39 7,21 0,00 0,19
(зона: 4) 16,93 9,39 7,35 0,00 0,19

39-01-018-11 70-89 мм, толщина стенки до 20 
мм 1,3

(зона: 1) 21,56 12,21 9,11 0,00 0,24
(зона: 2) 22,68 12,21 10,23 0,00 0,24
(зона: 3) 22,06 12,21 9,61 0,00 0,24
(зона: 4) 22,25 12,21 9,80 0,00 0,24
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В том числе, руб.

Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций эксплуатация машин материалы Затраты труда 

рабочих, чел.-ч.

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения

Прямые затраты, 
руб.

оплата труда 
рабочих всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8

39-01-018-12 102-114 мм, толщина стенки до 
6 мм и

(зона: 1) 17,94 10,33 7,40 0,00 0,21
(зона: 2) 18,85 10,33 8,31 0,00 0,21
(зона: 3) 18,35 10,33 7,81 0,00 0,21
(зона: 4) 18,51 10,33 7,97 0,00 0,21

39-01-018-13 102-114 мм, толщина стенки до 
10 мм 1,3

(зона: 1) 20,99 12,21 8,54 0,00 0,24
(зона: 2) 22,04 12,21 9,59 0,00 0,24
(зона: 3) 21,46 12,21 9,01 0,00 0,24
(зона: 4) 21,64 12,21 9,19 0,00 0,24

39-01-018-14 102-114 мм, толщина стенки до 
20 мм 1,7

(зона: 1) 27,67 15,96 11,39 0,00 0,32
(зона: 2) 29,06 15,96 12,78 0,00 0,32
(зона: 3) 28,30 15,96 12,02 0,00 0,32
(зона: 4) 28,54 15,96 12,26 0,00 0,32

39-01-018-15 121-133 мм, толщина стенки до 
6 мм 1,3

(зона: 1) 20,99 12,21 8,54 0,00 0,24
(зона: 2) 22,04 12,21 9,59 0,00 0,24
(зона: 3) 21,46 12,21 9,01 0,00 0,24
(зона: 4) 21,64 12,21 9,19 0,00 0,24

39-01-018-16 121-133 мм, толщина стенки до 
10 мм 1,5

(зона: 1) 24,62 14,09 10,25 0,00 0,28
(зона: 2) 25,88 14,09 11,51 0,00 0,28
(зона: 3) 25,18 14,09 10,81 0,00 0,28
(зона: 4) 25,40 14,09 11,03 0,00 0,28

39-01-018-17 121-133 мм, толщина стенки до 
20 мм 2

(зона: 1) 32,83 18,78 13,67 0,00 0,38
(зона: 2) 34,50 18,78 15,34 0,00 0,38
(зона: 3) 33,58 18,78 14,42 0,00 0,38
(зона: 4) 33,87 18,78 14,71 0,00 0,38

39-01-018-18 159-194 мм, толщина стенки до 
6 мм 1,8

(зона: 1) 29,20 16,90 11,96 0,00 0,34
(зона: 2) 30,66 16,90 13,42 0,00 0,34
(зона: 3) 29,86 16,90 12,62 0,00 0,34
(зона: 4) 30,11 16,90 12,87 0,00 0,34

39-01-018-19 159-194 мм, толщина стенки до 
10 мм 2,2

(зона: 1) 35,88 20,66 14,81 0,00 0,41
(зона: 2) 37,69 20,66 16,62 0,00 0,41
(зона: 3) 36,69 20,66 15,62 0,00 0,41
(зона: 4) 37,00 20,66 15,93 0,00 0,41

39-01-018-20 159-194 мм, толщина стенки до 
20 мм 2,9

(зона: 1) 47,14 27,23 19,37 0,00 0,54
(зона: 2) 49,50 27,23 21,73 0,00 0,54
(зона: 3) 48,20 27,23 20,43 0,00 0,54
(зона: 4) 48,61 27,23 20,84 0,00 0,54
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В том числе, руб.

Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций эксплуатация машин материалы Затраты труда 

рабочих, чел.-ч.

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения

Прямые затраты, 
руб.

оплата труда 
рабочих всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8

39-01-018-21 219-245 мм, толщина стенки до 
6 мм 1,9

(зона: 1) 30,73 17,84 12,53 0,00 0,36
(зона: 2) 32,26 17,84 14,06 0,00 0,36
(зона: 3) 31,42 17,84 13,22 0,00 0,36
(зона: 4) 31,68 17,84 13,48 0,00 0,36

39-01-018-22 219-245 мм, толщина стенки до 
10 мм 2,2

(зона: 1) 35,88 20,66 14,81 0,00 0,41
(зона: 2) 37,69 20,66 16,62 0,00 0,41
(зона: 3) 36,69 20,66 15,62 0,00 0,41
(зона: 4) 37,00 20,66 15,93 0,00 0,41

39-01-018-23 219-245 мм, толщина стенки до 
20 мм 2,9

(зона: 1) 47,71 27,23 19,94 0,00 0,54
(зона: 2) 50,14 27,23 22,37 0,00 0,54
(зона: 3) 48,80 27,23 21,03 0,00 0,54
(зона: 4) 49,22 27,23 21,45 0,00 0,54

39-01-018-24 219-245 мм, толщина стенки до 
30 мм 3,9

(зона: 1) 63,55 36,62 26,20 0,00 0,73
(зона: 2) 66,75 36,62 29,40 0,00 0,73
(зона: 3) 64,99 36,62 27,64 0,00 0,73
(зона: 4) 65,54 36,62 28,19 0,00 0,73

39-01-018-25 219-245 мм, толщина стенки до 
40 мм 4,6

(зона: 1) 75,38 43,19 31,33 0,00 0,86
(зона: 2) 79,21 43,19 35,16 0,00 0,86
(зона: 3) 77,09 43,19 33,04 0,00 0,86
(зона: 4) 77,75 43,19 33,70 0,00 0,86

39-01-018-26 273-299 мм, толщина стенки до 
6 мм 2,2

(зона: 1) 35,88 20,66 14,81 0,00 0,41
(зона: 2) 37,69 20,66 16,62 0,00 0,41
(зона: 3) 36,69 20,66 15,62 0,00 0,41
(зона: 4) 37,00 20,66 15,93 0,00 0,41

39-01-018-27 273-299 мм, толщина стенки до 
10 мм 2,7

(зона: 1) 44,09 25,35 18,23 0,00 0,51
(зона: 2) 46,31 25,35 20,45 0,00 0,51
(зона: 3) 45,09 25,35 19,23 0,00 0,51
(зона: 4) 45,47 25,35 19,61 0,00 0,51

39-01-018-28 273-299 мм, толщина стенки до 
20 мм 3,4

(зона: 1) 55,92 31,93 23,35 0,00 0,64
(зона: 2) 58,78 31,93 26,21 0,00 0,64
(зона: 3) 57,20 31,93 24,63 0,00 0,64
(зона: 4) 57,69 31,93 25,12 0,00 0,64

39-01-018-29 273-299 мм, толщина стенки до 
30 мм 4,5

(зона: 1) 73,87 42,26 30,76 0,00 0,85
(зона: 2) 77,63 42,26 34,52 0,00 0,85
(зона: 3) 75,55 42,26 32,44 0,00 0,85
(зона: 4) 76,20 42,26 33,09 0,00 0,85
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В том числе, руб.

Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций эксплуатация машин материалы Затраты труда 

рабочих, чел.-ч.

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения

Прямые затраты, 
руб.

оплата труда 
рабочих всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8

39-01-018-30 273-299 мм, толщина стенки до 
40 мм 5,5

(зона: 1) 90,27 51,65 37,59 0,00 1,03
(зона: 2) 94,87 51,65 42,19 0,00 1,03
(зона: 3) 92,33 51,65 39,65 0,00 1,03
(зона: 4) 93,12 51,65 40,44 0,00 1,03

39-01-018-31 325 мм, толщина стенки до 6 
мм 2,3

(зона: 1) 37,41 21,60 15,38 0,00 0,43
(зона: 2) 39,29 21,60 17,26 0,00 0,43
(зона: 3) 38,25 21,60 16,22 0,00 0,43
(зона: 4) 38,58 21,60 16,55 0,00 0,43

39-01-018-32 325 мм, толщина стенки до 10 
мм 2,8

(зона: 1) 45,62 26,29 18,80 0,00 0,53
(зона: 2) 47,91 26,29 21,09 0,00 0,53
(зона: 3) 46,65 26,29 19,83 0,00 0,53
(зона: 4) 47,04 26,29 20,22 0,00 0,53

39-01-018-33 325 мм, толщина стенки до 20 
мм 3,8

(зона: 1) 62,02 35,68 25,63 0,00 0,71
(зона: 2) 65,15 35,68 28,76 0,00 0,71
(зона: 3) 63,43 35,68 27,04 0,00 0,71
(зона: 4) 63,97 35,68 27,58 0,00 0,71

39-01-018-34 325 мм, толщина стенки до 30 
мм 4,9

(зона: 1) 79,97 46,01 33,04 0,00 0,92
(зона: 2) 84,00 46,01 37,07 0,00 0,92
(зона: 3) 81,78 46,01 34,85 0,00 0,92
(зона: 4) 82,47 46,01 35,54 0,00 0,92

39-01-018-35 325 мм, толщина стенки до 40 
мм 5,8

(зона: 1) 94,85 54,46 39,30 0,00 1,09
(зона: 2) 99,65 54,46 44,10 0,00 1,09
(зона: 3) 97,01 54,46 41,46 0,00 1,09
(зона: 4) 97,83 54,46 42,28 0,00 1,09

39-01-018-36 371 мм, толщина стенки до 10 
мм 3,2

(зона: 1) 52,29 30,05 21,64 0,00 0,60
(зона: 2) 54,94 30,05 24,29 0,00 0,60
(зона: 3) 53,48 30,05 22,83 0,00 0,60
(зона: 4) 53,94 30,05 23,29 0,00 0,60

39-01-018-37 377 мм, толщина стенки до 20 
мм 4,4

(зона: 1) 71,77 41,32 29,62 0,00 0,83
(зона: 2) 75,39 41,32 33,24 0,00 0,83
(зона: 3) 73,39 41,32 31,24 0,00 0,83
(зона: 4) 74,02 41,32 31,87 0,00 0,83

39-01-018-38 377 мм, толщина стенки до 30 
мм 5,6

(зона: 1) 91,79 52,58 38,16 0,00 1,05
(зона: 2) 96,46 52,58 42,83 0,00 1,05
(зона: 3) 93,88 52,58 40,25 0,00 1,05
(зона: 4) 94,69 52,58 41,06 0,00 1,05
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В том числе, руб.

Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций

эксплуатация машин материалы Затраты труда 
рабочих, чел.-ч.

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения

Прямые затраты, 
руб.

оплата труда 
рабочих всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8

39-01-018-39 377 мм, толщина стенки до 40 
мм 6,9

(зона: 1) 112,80 64,79 46,71 0,00 1,30
(зона: 2) 118,50 64,79 52,41 0,00 1,30
(зона: 3) 115,36 64,79 49,27 0,00 1,30
(зона: 4) 116,34 64,79 50,25 0,00 1,30

39-01-018-40 402-426 мм, толщина стенки до 
10 мм 3,6

(зона: 1) 58,97 33,80 24,49 0,00 0,68
(зона: 2) 61,97 33,80 27,49 0,00 0,68
(зона: 3) 60,31 33,80 25,83 0,00 0,68
(зона: 4) 60,83 33,80 26,35 0,00 0,68

39-01-018-41 402-426 мм, толщина стенки до 
20 мм 4,9

(зона: 1) 79,97 46,01 33,04 0,00 0,92
(зона: 2) 84,00 46,01 37,07 0,00 0,92
(зона: 3) 81,78 46,01 34,85 0,00 0,92
(зона: 4) 82,47 46,01 35,54 0,00 0,92

39-01-018-42 402-426 мм, толщина стенки до 
30 мм 6,3

(зона: 1) 103,06 59,16 42,72 0,00 1,18
(зона: 2) 108,28 59,16 47,94 0,00 1,18
(зона: 3) 105,40 59,16 45,06 0,00 1,18
(зона: 4) 106,30 59,16 45,96 0,00 1,18

39-01-018-43 402-426 мм, толщина стенки до 
40 мм 7,6

(зона: 1) 124,05 71,36 51,26 0,00 1,43
(зона: 2) 130,32 71,36 57,53 0,00 1,43
(зона: 3) 126,86 71,36 54,07 0,00 1,43
(зона: 4) 127,94 71,36 55,15 0,00 1,43

39-01-018-44 465-480 мм, толщина стенки до 
10 мм 4,1

(зона: 1) 67,18 38,50 27,91 0,00 0,77
(зона: 2) 70,59 38,50 31,32 0,00 0,77
(зона: 3) 68,71 38,50 29,44 0,00 0,77
(зона: 4) 69,30 38,50 30,03 0,00 0,77

39-01-018-45 465-480 мм, толщина стенки до 
20 мм 5,5

(зона: 1) 90,27 51,65 37,59 0,00 1,03
(зона: 2) 94,87 51,65 42,19 0,00 1,03
(зона: 3) 92,33 51,65 39,65 0,00 1,03
(зона: 4) 93,12 51,65 40,44 0,00 1,03

39-01-018-46 465-480 мм, толщина стенки до 
30 мм 7,1

(зона: 1) 116,42 66,67 48,42 0,00 1,33
(зона: 2) 122,33 66,67 54,33 0,00 1,33
(зона: 3) 119,07 66,67 51,07 0,00 1,33
(зона: 4) 120,09 66,67 52,09 0,00 1,33

39-01-018-47 465-480 мм, толщина стенки до 
40 мм 8,8

(зона: 1) 144,09 82,63 59,81 0,00 1,65
(зона: 2) 151,40 82,63 67,12 0,00 1,65
(зона: 3) 147,36 82,63 63,08 0,00 1,65
(зона: 4) 148,62 82,63 64,34 0,00 1,65
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В том числе, руб.

Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций эксплуатация машин материалы Затраты труда 

рабочих, чел.-ч.

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения

Прямые затраты, 
руб.

оплата труда 
рабочих всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8

39-01-018-48 500-560 мм, толщина стенки до 
10 мм 4,8

(зона: 1) 78,44 45,07 32,47 0,00 0,90
(зона: 2) 82,40 45,07 36,43 0,00 0,90
(зона: 3) 80,22 45,07 34,25 0,00 0,90
(зона: 4) 80,90 45,07 34,93 0,00 0,90

39-01-018-49 500-560 мм, толщина стенки до 
20 мм 6,5

(зона: 1) 106,12 61,04 43,86 0,00 1,22
(зона: 2) 111,48 61,04 49,22 0,00 1,22
(зона: 3) 108,52 61,04 46,26 0,00 1,22
(зона: 4) 109,45 61,04 47,19 0,00 1,22

39-01-018-50 500-560 мм, толщина стенки до 
30 мм 8,3

(зона: 1) 135,89 77,94 56,39 0,00 1,56
(зона: 2) 142,78 77,94 63,28 0,00 1,56
(зона: 3) 138,98 77,94 59,48 0,00 1,56
(зона: 4) 140,17 77,94 60,67 0,00 1,56

39-01-018-51 500-560 мм, толщина стенки до 
40 мм 10,1

(зона: 1) 165,09 94,84 68,35 0,00 1,90
(зона: 2) 173,44 94,84 76,70 0,00 1,90
(зона: 3) 168,84 94,84 72,10 0,00 1,90
(зона: 4) 170,28 94,84 73,54 0,00 1,90

39-01-018-52 600-630 мм, толщина стенки до 
10 мм 5,6

(зона: 1) 91,79 52,58 38,16 0,00 1,05
(зона: 2) 96,46 52,58 42,83 0,00 1,05
(зона: 3) 93,88 52,58 40,25 0,00 1,05
(зона: 4) 94,69 52,58 41,06 0,00 1,05

39-01-018-53 600-630 мм, толщина стенки до 
20 мм 7,3

(зона: 1) 119,48 68,55 49,56 0,00 1,37
(зона: 2) 125,53 68,55 55,61 0,00 1,37
(зона: 3) 122,19 68,55 52,27 0,00 1,37
(зона: 4) 123,23 68,55 53,31 0,00 1,37

39-01-018-54 600-630 мм, толщина стенки до 
30 мм 9,2

(зона: 1) 150,78 86,39 62,66 0,00 1,73
(зона: 2) 158,43 86,39 70,31 0,00 1,73
(зона: 3) 154,21 86,39 66,09 0,00 1,73
(зона: 4) 155,53 86,39 67,41 0,00 1,73

39-01-018-55 600-630 мм, толщина стенки до 
40 мм п , з

(зона: 1) 185,13 106,11 76,90 0,00 2,12
(зона: 2) 194,52 106,11 86,29 0,00 2,12
(зона: 3) 189,34 106,11 81,11 0,00 2,12
(зона: 4) 190,96 106,11 82,73 0,00 2,12

39-01-018-56 720 мм, толщина стенки до 10 
мм 6,2

(зона: 1) 101,53 58,22 42,15 0,00 1,16
(зона: 2) 106,68 58,22 47,30 0,00 1,16
(зона: 3) 103,84 58,22 44,46 0,00 1,16
(зона: 4) 104,73 58,22 45,35 0,00 1,16
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В том числе, руб.

Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций эксплуатация машин материалы Затраты труда 

рабочих, чел.-ч.

Коды неучтенных Наименование и характеристика неучтенных Прямые затраты, оплата труда в т.ч. оплата труда расход Масса
материалов расценками материалов, единица измерения руб- рабочих машинистов материалов оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8

39-01-018-57 820-860 мм, толщина стенки до 
10 мм 7,5

(зона: 1) 122,53 70,43 50,69 0,00 1,41
(зона: 2) 128,73 70,43 56,89 0,00 1,41
(зона: 3) 125,31 70,43 53,47 0,00 1,41
(зона: 4) 126,38 70,43 54,54 0,00 1,41

39-01-018-58 920-980 мм, толщина стенки до 
10 мм 8,4

(зона: 1) 137,42 78,88 56,96 0,00 1,58
(зона: 2) 144,38 78,88 63,92 0,00 1,58
(зона: 3) 140,54 78,88 60,08 0,00 1,58
(зона: 4) 141,74 78,88 61,28 0,00 1,58

39-01-018-59 1020-1220 мм, толщина стенки 
до 10 мм 10,5

(зона: 1) 171,77 98,60 71,20 0,00 1,97
(зона: 2) 180,47 98,60 79,90 0,00 1,97
(зона: 3) 175,67 98,60 75,10 0,00 1,97
(зона: 4) 177,17 98,60 76,60 0,00 1,97

Таблица 39-01-019 Зачистка механизированная поверхности сварного
соединения и околошовной зоны трубопроводов из
высоколегированных коррозионностоиких сталей до 
шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием
выпуклости (усиления) сварного шва.

Измеритель: 1 стык
Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов 
из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со
снятием выпуклости (усиления;1 сварного шва, диаметр трубопровода:

39-01-019-01 22 мм, толщина стенки до 3 мм 0,28
(зона: 1) 4,60 2,63 1,92 0,00 0,05
(зона: 2) 4,84 2,63 2,16 0,00 0,05
(зона: 3) 4,71 2,63 2,03 0,00 0,05
(зона: 4) 4,75 2,63 2,07 0,00 0,05

39-01-019-02 22 мм, толщина стенки до 6 мм 0,32
(зона: 1) 5,20 3,00 2,14 0,00 0,06
(зона: 2) 5,46 3,00 2,40 0,00 0,06
(зона: 3) 5,31 3,00 2,25 0,00 0,06
(зона: 4) 5,36 3,00 2,30 0,00 0,06

39-01-019-03 25-36 мм, толщина стенки до 4 
мм 0,46

(зона: 1) 7,54 4,32 3,13 0,00 0,09
(зона: 2) 7,93 4,32 3,52 0,00 0,09
(зона: 3) 7,71 4,32 3,30 0,00 0,09
(зона: 4) 7,78 4,32 3,37 0,00 0,09

39-01-019-04 25-36 мм, толщина стенки до 8 0,54мм
(зона: 1) 8,80 5,07 3,63 0,00 0,10
(зона: 2) 9,24 5,07 4,07 0,00 0,10
(зона: 3) 9,00 5,07 3,83 0,00 0,10
(зона: 4) 9,08 5,07 3,91 0,00 0,10

39-01-019-05 38-48 мм, толщина стенки до 4 0,64мм
(зона: 1) 10,47 6,01 4,34 0,00 0,12
(зона: 2) 11,00 6,01 4,87 0,00 0,12
(зона: 3) 10,71 6,01 4,58 0,00 0,12
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В том числе, руб.

Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций эксплуатация машин материалы Затраты труда 

рабочих, чел.-ч.

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения

Прямые затраты, 
руб.

оплата труда 
рабочих всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8

(зона: 4) 10,80 6,01 4,67 0,00 0,12

39-01-019-06 38-48 мм, толщина стенки до 8 
мм 0,76

(зона: 1) 12,41 7,14 5,13 0,00 0,14
(зона: 2) 13,03 7,14 5,75 0,00 0,14
(зона: 3) 12,69 7,14 5,41 0,00 0,14
(зона: 4) 12,80 7,14 5,52 0,00 0,14

39-01-019-07 50-63 мм, толщина стенки до 4 
мм 0,85

(зона: 1) 13,91 7,98 5,77 0,00 0,16
(зона: 2) 14,61 7,98 6,47 0,00 0,16
(зона: 3) 14,22 7,98 6,08 0,00 0,16
(зона: 4) 14,34 7,98 6,20 0,00 0,16

39-01-019-08 50-63 мм, толщина стенки до 8 
мм 1

(зона: 1) 16,34 9,39 6,76 0,00 0,19
(зона: 2) 17,17 9,39 7,59 0,00 0,19
(зона: 3) 16,71 9,39 7,13 0,00 0,19
(зона: 4) 16,86 9,39 7,28 0,00 0,19

39-01-019-09 70-89 мм, толщина стенки до 6 
мм и

(зона: 1) 17,59 10,33 7,05 0,00 0,21
(зона: 2) 18,45 10,33 7,91 0,00 0,21
(зона: 3) 17,97 10,33 7,43 0,00 0,21
(зона: 4) 18,12 10,33 7,58 0,00 0,21

39-01-019-10 70-89 мм, толщина стенки до 10 
мм 1,3

(зона: 1) 20,99 12,21 8,54 0,00 0,24
(зона: 2) 22,04 12,21 9,59 0,00 0,24
(зона: 3) 21,46 12,21 9,01 0,00 0,24
(зона: 4) 21,64 12,21 9,19 0,00 0,24

39-01-019-11 70-89 мм, толщина стенки до 20 
мм 1,7

(зона: 1) 27,67 15,96 11,39 0,00 0,32
(зона: 2) 29,06 15,96 12,78 0,00 0,32
(зона: 3) 28,30 15,96 12,02 0,00 0,32
(зона: 4) 28,54 15,96 12,26 0,00 0,32

39-01-019-12 102-114 мм, толщина стенки до 
6 мм 1,4

(зона: 1) 22,67 13,15 9,26 0,00 0,26
(зона: 2) 23,80 13,15 10,39 0,00 0,26
(зона: 3) 23,17 13,15 9,76 0,00 0,26
(зона: 4) 23,37 13,15 9,96 0,00 0,26

39-01-019-13 102-114 мм, толщина стенки до 
10 мм 1,6

(зона: 1) 26,00 15,02 10,68 0,00 0,30
(зона: 2) 27,31 15,02 11,99 0,00 0,30
(зона: 3) 26,59 15,02 11,27 0,00 0,30
(зона: 4) 26,81 15,02 11,49 0,00 0,30

39-01-019-14 102-114 мм, толщина стенки до 
20 мм 2Д

(зона: 1) 34,35 19,72 14,24 0,00 0,39
(зона: 2) 36,09 19,72 15,98 0,00 0,39
(зона: 3) 35,13 19,72 15,02 0,00 0,39
(зона: 4) 35,43 19,72 15,32 0,00 0,39
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работ и конструкций

эксплуатация машин материалы Затраты труда 
рабочих, чел.-ч.

Коды неучтенных 
материалов
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Прямые затраты, 
руб.

оплата труда 
рабочих всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8

39-01-019-15 121-133 мм, толщина стенки до 
6 мм 1,6

(зона: 1) 26,00 15,02 10,68 0,00 0,30
(зона: 2) 27,31 15,02 11,99 0,00 0,30
(зона: 3) 26,59 15,02 11,27 0,00 0,30
(зона: 4) 26,81 15,02 11,49 0,00 0,30

39-01-019-16 121-133 мм, толщина стенки до 
10 мм 1,9

(зона: 1) 31,02 17,84 12,82 0,00 0,36
(зона: 2) 32,58 17,84 14,38 0,00 0,36
(зона: 3) 31,72 17,84 13,52 0,00 0,36
(зона: 4) 31,99 17,84 13,79 0,00 0,36

39-01-019-17 121-133 мм, толщина стенки до 
20 мм 2,5

(зона: 1) 41,04 23,48 17,09 0,00 0,47
(зона: 2) 43,13 23,48 19,18 0,00 0,47
(зона: 3) 41,97 23,48 18,02 0,00 0,47
(зона: 4) 42,33 23,48 18,38 0,00 0,47

39-01-019-18 159-194 мм, толщина стенки до 
6 мм 2,2

(зона: 1) 36,02 20,66 14,95 0,00 0,41
(зона: 2) 37,85 20,66 16,78 0,00 0,41
(зона: 3) 36,84 20,66 15,77 0,00 0,41
(зона: 4) 37,16 20,66 16,09 0,00 0,41

39-01-019-19 159-194 мм, толщина стенки до 
10 мм 2,7

(зона: 1) 44,37 25,35 18,51 0,00 0,51
(зона: 2) 46,63 25,35 20,77 0,00 0,51
(зона: 3) 45,39 25,35 19,53 0,00 0,51
(зона: 4) 45,78 25,35 19,92 0,00 0,51

39-01-019-20 159-194 мм, толщина стенки до 
20 мм 3,6

(зона: 1) 58,69 33,80 24,21 0,00 0,68
(зона: 2) 61,65 33,80 27,17 0,00 0,68
(зона: 3) 60,01 33,80 25,53 0,00 0,68
(зона: 4) 60,52 33,80 26,04 0,00 0,68

39-01-019-21 219-245 мм, толщина стенки до 
6 мм 2,3

(зона: 1) 37,69 21,60 15,66 0,00 0,43
(зона: 2) 39,61 21,60 17,58 0,00 0,43
(зона: 3) 38,55 21,60 16,52 0,00 0,43
(зона: 4) 38,88 21,60 16,85 0,00 0,43

39-01-019-22 219-245 мм, толщина стенки до 
10 мм 2,7

(зона: 1) 44,37 25,35 18,51 0,00 0,51
(зона: 2) 46,63 25,35 20,77 0,00 0,51
(зона: 3) 45,39 25,35 19,53 0,00 0,51
(зона: 4) 45,78 25,35 19,92 0,00 0,51

39-01-019-23 219-245 мм, толщина стенки до 
20 мм 3,7

(зона: 1) 60,35 34,74 24,92 0,00 0,69
(зона: 2) 63,40 34,74 27,97 0,00 0,69
(зона: 3) 61,72 34,74 26,29 0,00 0,69
(зона: 4) 62,24 34,74 26,81 0,00 0,69
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1 2 3 4 5 6 7 8

39-01-019-24 219-245 мм, толщина стенки до 
30 мм 4,8

(зона: 1) 78,72 45,07 32,75 0,00 0,90
(зона: 2) 82,72 45,07 36,75 0,00 0,90
(зона: 3) 80,52 45,07 34,55 0,00 0,90
(зона: 4) 81,21 45,07 35,24 0,00 0,90

39-01-019-25 219-245 мм, толщина стенки до 
40 мм 5,8

(зона: 1) 94,71 54,46 39,16 0,00 1,09
(зона: 2) 99,50 54,46 43,95 0,00 1,09
(зона: 3) 96,86 54,46 41,31 0,00 1,09
(зона: 4) 97,68 54,46 42,13 0,00 1,09

39-01-019-26 273-299 мм, толщина стенки до 
6 мм 2,7

(зона: 1) 44,37 25,35 18,51 0,00 0,51
(зона: 2) 46,63 25,35 20,77 0,00 0,51
(зона: 3) 45,39 25,35 19,53 0,00 0,51
(зона: 4) 45,78 25,35 19,92 0,00 0,51

39-01-019-27 273-299 мм, толщина стенки до 
10 мм 3,4

(зона: 1) 55,35 31,93 22,78 0,00 0,64
(зона: 2) 58,14 31,93 25,57 0,00 0,64
(зона: 3) 56,60 31,93 24,03 0,00 0,64
(зона: 4) 57,08 31,93 24,51 0,00 0,64

39-01-019-28 273-299 мм, толщина стенки до 
20 мм 4,3

(зона: 1) 70,38 40,38 29,19 0,00 0,81
(зона: 2) 73,95 40,38 32,76 0,00 0,81
(зона: 3) 71,98 40,38 30,79 0,00 0,81
(зона: 4) 72,60 40,38 31,41 0,00 0,81

39-01-019-29 273-299 мм, толщина стенки до 
30 мм 5,7

(зона: 1) 93,04 53,52 38,45 0,00 1,07
(зона: 2) 97,74 53,52 43,15 0,00 1,07
(зона: 3) 95,14 53,52 40,55 0,00 1,07
(зона: 4) 95,95 53,52 41,36 0,00 1,07

39-01-019-30 273-299 мм, толщина стенки до 
40 мм 7

(зона: 1) 114,03 65,73 46,99 0,00 1,31
(зона: 2) 119,77 65,73 52,73 0,00 1,31
(зона: 3) 116,61 65,73 49,57 0,00 1,31
(зона: 4) 117,60 65,73 50,56 0,00 1,31

39-01-019-31 325 мм, толщина стенки до 6 
мм 2,8

(зона: 1) 46,04 26,29 19,22 0,00 0,53
(зона: 2) 48,39 26,29 21,57 0,00 0,53
(зона: 3) 47,10 26,29 20,28 0,00 0,53
(зона: 4) 47,50 26,29 20,68 0,00 0,53

39-01-019-32 325 мм, толщина стенки до 10 
мм 3,5

(зона: 1) 57,03 32,87 23,50 0,00 0,66
(зона: 2) 59,90 32,87 26,37 0,00 0,66
(зона: 3) 58,31 32,87 24,78 0,00 0,66
(зона: 4) 58,81 32,87 25,28 0,00 0,66
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39-01-019-33 325 мм, толщина стенки до 20 
мм 4,7

(зона: 1) 77,05 44,13 32,04 0,00 0,88
(зона: 2) 80,97 44,13 35,96 0,00 0,88
(зона: 3) 78,81 44,13 33,80 0,00 0,88
(зона: 4) 79,48 44,13 34,47 0,00 0,88

39-01-019-34 325 мм, толщина стенки до 30 
мм 6,1

(зона: 1) 99,73 57,28 41,30 0,00 1,15
(зона: 2) 104,77 57,28 46,34 0,00 1,15
(зона: 3) 101,99 57,28 43,56 0,00 1,15
(зона: 4) 102,86 57,28 44,43 0,00 1,15

39-01-019-35 325 мм, толщина стенки до 40 
мм 7,3

(зона: 1) 119,05 68,55 49,13 0,00 1,37
(зона: 2) 125,05 68,55 55,13 0,00 1,37
(зона: 3) 121,74 68,55 51,82 0,00 1,37
(зона: 4) 122,77 68,55 52,85 0,00 1,37

39-01-019-36 371 мм, толщина стенки до 10 
мм 4

(зона: 1) 65,37 37,56 27,06 0,00 0,75
(зона: 2) 68,67 37,56 30,36 0,00 0,75
(зона: 3) 66,85 37,56 28,54 0,00 0,75
(зона: 4) 67,42 37,56 29,11 0,00 0,75

39-01-019-37 377 мм, толщина стенки до 20 
мм 5,5

(зона: 1) 89,70 51,65 37,02 0,00 1,03
(зона: 2) 94,23 51,65 41,55 0,00 1,03
(зона: 3) 91,73 51,65 39,05 0,00 1,03
(зона: 4) 92,51 51,65 39,83 0,00 1,03

39-01-019-38 377 мм, толщина стенки до 30 
мм 7

(зона: 1) 114,74 65,73 47,70 0,00 1,31
(зона: 2) 120,57 65,73 53,53 0,00 1,31
(зона: 3) 117,36 65,73 50,32 0,00 1,31
(зона: 4) 118,36 65,73 51,32 0,00 1,31

39-01-019-39 377 мм, толщина стенки до 40 
мм 8,6

(зона: 1) 140,75 80,75 58,38 0,00 1,62
(зона: 2) 147,89 80,75 65,52 0,00 1,62
(зона: 3) 143,95 80,75 61,58 0,00 1,62
(зона: 4) 145,18 80,75 62,81 0,00 1,62

39-01-019-40 402-426 мм, толщина стенки до 
10 мм 4,5

(зона: 1) 73,73 42,26 30,62 0,00 0,85
(зона: 2) 77,47 42,26 34,36 0,00 0,85
(зона: 3) 75,40 42,26 32,29 0,00 0,85
(зона: 4) 76,05 42,26 32,94 0,00 0,85

39-01-019-41 402-426 мм, толщина стенки до 
20 мм 6,1

(зона: 1) 99,73 57,28 41,30 0,00 1,15
(зона: 2) 104,77 57,28 46,34 0,00 1,15
(зона: 3) 101,99 57,28 43,56 0,00 1,15
(зона: 4) 102,86 57,28 44,43 0,00 1,15
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оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8

39-01-019-42 402-426 мм, толщина стенки до 
30 мм 8

(зона: 1) 130,02 75,12 53,40 0,00 1,50
(зона: 2) 136,55 75,12 59,93 0,00 1,50
(зона: 3) 132,95 75,12 56,33 0,00 1,50
(зона: 4) 134,07 75,12 57,45 0,00 1,50

39-01-019-43 402-426 мм, толщина стенки до 
40 мм 9,5

(зона: 1) 155,07 89,21 64,08 0,00 1,78
(зона: 2) 162,90 89,21 71,91 0,00 1,78
(зона: 3) 158,58 89,21 67,59 0,00 1,78
(зона: 4) 159,93 89,21 68,94 0,00 1,78

39-01-019-44 465-480 мм, толщина стенки до 
10 мм 5,2

(зона: 1) 84,70 48,83 34,89 0,00 0,98
(зона: 2) 88,96 48,83 39,15 0,00 0,98
(зона: 3) 86,61 48,83 36,80 0,00 0,98
(зона: 4) 87,34 48,83 37,53 0,00 0,98

39-01-019-45 465-480 мм, толщина стенки до 
20 мм 7

(зона: 1) 114,03 65,73 46,99 0,00 1,31
(зона: 2) 119,77 65,73 52,73 0,00 1,31
(зона: 3) 116,61 65,73 49,57 0,00 1,31
(зона: 4) 117,60 65,73 50,56 0,00 1,31

39-01-019-46 465-480 мм, толщина стенки до 
30 мм 9

(зона: 1) 146,72 84,51 60,52 0,00 1,69
(зона: 2) 154,12 84,51 67,92 0,00 1,69
(зона: 3) 150,04 84,51 63,84 0,00 1,69
(зона: 4) 151,31 84,51 65,11 0,00 1,69

39-01-019-47 465-480 мм, толщина стенки до 
40 мм 11

(зона: 1) 180,12 103,29 74,76 0,00 2,07
(зона: 2) 189,26 103,29 83,90 0,00 2,07
(зона: 3) 184,22 103,29 78,86 0,00 2,07
(зона: 4) 185,79 103,29 80,43 0,00 2,07

39-01-019-48 500-560 мм, толщина стенки до 
10 6

(зона: 1) 98,05 56,34 40,58 0,00 1,13
(зона: 2) 103,01 56,34 45,54 0,00 1,13
(зона: 3) 100,28 56,34 42,81 0,00 1,13
(зона: 4) 101,13 56,34 43,66 0,00 1,13

39-01-019-49 500-560 мм, толщина стенки до 
20 8,1

(зона: 1) 132,40 76,06 54,82 0,00 1,52
(зона: 2) 139,10 76,06 61,52 0,00 1,52
(зона: 3) 135,41 76,06 57,83 0,00 1,52
(зона: 4) 136,56 76,06 58,98 0,00 1,52

39-01-019-50 500-560 мм, толщина стенки до 
30 10,4

(зона: 1) 170,10 97,66 70,49 0,00 1,95
(зона: 2) 178,71 97,66 79,10 0,00 1,95
(зона: 3) 173,96 97,66 74,35 0,00 1,95
(зона: 4) 175,44 97,66 75,83 0,00 1,95
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В том числе, руб.

Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций

эксплуатация машин материалы Затраты труда 
рабочих, чел.-ч.

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения

Прямые затраты, 
руб.

оплата труда 
рабочих всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8

39-01-019-51 500-560 мм, толщина стенки до 
40 12,6

(зона: 1) 206,12 118,31 85,44 0,00 2,37
(зона: 2) 216,56 118,31 95,88 0,00 2,37
(зона: 3) 210,80 118,31 90,12 0,00 2,37
(зона: 4) 212,60 118,31 91,92 0,00 2,37

39-01-019-52 600-630, толщина стенки до 10 
мм 7

(зона: 1) 114,74 65,73 47,70 0,00 1,31
(зона: 2) 120,57 65,73 53,53 0,00 1,31
(зона: 3) 117,36 65,73 50,32 0,00 1,31
(зона: 4) 118,36 65,73 51,32 0,00 1,31

39-01-019-53 600-630, толщина стенки до 20 
мм 9

(зона: 1) 148,14 84,51 61,94 0,00 1,69
(зона: 2) 155,71 84,51 69,51 0,00 1,69
(зона: 3) 151,54 84,51 65,34 0,00 1,69
(зона: 4) 152,84 84,51 66,64 0,00 1,69

39-01-019-54 600-630, толщина стенки до 30 
мм 11,6

(зона: 1) 189,42 108,92 78,32 0,00 2,18
(зона: 2) 198,99 108,92 87,89 0,00 2,18
(зона: 3) 193,71 108,92 82,61 0,00 2,18
(зона: 4) 195,36 108,92 84,26 0,00 2,18

39-01-019-55 600-630, толщина стенки до 40 
мм 14,2

(зона: 1) 232,13 133,34 96,12 0,00 2,67
(зона: 2) 243,88 133,34 107,87 0,00 2,67
(зона: 3) 237,40 133,34 101,39 0,00 2,67
(зона: 4) 239,42 133,34 103,41 0,00 2,67

39-01-019-56 720 мм, толщина стенки до 10 
мм 7,8

(зона: 1) 127,39 73,24 52,69 0,00 1,46
(зона: 2) 133,83 73,24 59,13 0,00 1,46
(зона: 3) 130,27 73,24 55,57 0,00 1,46
(зона: 4) 131,38 73,24 56,68 0,00 1,46

39-01-019-57 820-860 мм, толщина стенки до 
10 мм 9,4

(зона: 1) 153,41 88,27 63,37 0,00 1,77
(зона: 2) 161,15 88,27 71,11 0,00 1,77
(зона: 3) 156,88 88,27 66,84 0,00 1,77
(зона: 4) 158,21 88,27 68,17 0,00 1,77

39-01-019-58 920-980 мм, толщина стенки до 
10 мм 10,5

(зона: 1) 171,77 98,60 71,20 0,00 1,97
(зона: 2) 180,47 98,60 79,90 0,00 1,97
(зона: 3) 175,67 98,60 75,10 0,00 1,97
(зона: 4) 177,17 98,60 76,60 0,00 1,97

39-01-019-59 1020-1220 мм, толщина стенки 
до 10 мм 13,1

(зона: 1) 214,47 123,01 89,00 0,00 2,46
(зона: 2) 225,35 123,01 99,88 0,00 2,46
(зона: 3) 219,35 123,01 93,88 0,00 2,46
(зона: 4) 221,22 123,01 95,75 0,00 2,46
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В том числе, руб.

Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций эксплуатация машин материалы

Затраты труда 
рабочих, чел.-ч.

Коды неучтенных Наименование и характеристика неучтенных Прямые затраты, оплата труда в т.ч. оплата труда расход Масса
материалов расценками материалов, единица измерения руб. рабочих машинистов материалов оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8

Таблица 39-01-020 Зачистка механизированная поверхности сварного
соединения и околошовной зоны трубопроводов из
высоколегированных коррозионностоиких сталей до 
шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со снятием
выпуклости (усиления) сварного шва.

Измеритель: 1 стык
Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов 
из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) со
снятием выпуклости (усиления;\ сварного шва, диаметр трубопровода:

39-01-020-01 22 мм, толщина стенки до 3 мм 0,43
(зона: 1) 7,04 4,04 2,92 0,00 0,08
(зона: 2) 7,40 4,04 3,28 0,00 0,08
(зона: 3) 7,20 4,04 3,08 0,00 0,08
(зона: 4) 7,26 4,04 ЗД4 0,00 0,08

39-01-020-02 22 мм, толщина стенки до 6 мм 0,47
(зона: 1) 7,70 4,41 3,20 0,00 0,09
(зона: 2) 8,10 4,41 3,60 0,00 0,09
(зона: 3) 7,88 4,41 3,38 0,00 0,09
(зона: 4) 7,95 4,41 3,45 0,00 0,09

39-01-020-03 25-36 мм, толщина стенки до 4 
мм 0,7

(зона: 1) 11,40 6,57 4,70 0,00 0,13
(зона: 2) 11,97 6,57 5,27 0,00 0,13
(зона: 3) 11,66 6,57 4,96 0,00 0,13
(зона: 4) 11,76 6,57 5,06 0,00 0,13

39-01-020-04 25-36 мм, толщина стенки до 8 
мм 0,81

(зона: 1) 13,24 7,61 5,48 0,00 0,15
(зона: 2) 13,91 7,61 6,15 0,00 0,15
(зона: 3) 13,54 7,61 5,78 0,00 0,15
(зона: 4) 13,66 7,61 5,90 0,00 0,15

39-01-020-05 38-48 мм, толщина стенки до 4 
мм 0,97

(зона: 1) 15,84 9,11 6,55 0,00 0,18
(зона: 2) 16,64 9,11 7,35 0,00 0,18
(зона: 3) 16,20 9,11 6,91 0,00 0,18
(зона: 4) 16,34 9,11 7,05 0,00 0,18

39-01-020-06 38-48 мм, толщина стенки до 8
ммм

(зона: 1) 18,23 10,33 7,69 0,00 0,21
(зона: 2) 19,17 10,33 8,63 0,00 0,21
(зона: 3) 18,65 10,33 8,11 0,00 0,21
(зона: 4) 18,81 10,33 8,27 0,00 0,21

39-01-020-07 50-63 мм, толщина стенки до 4
1,3мм

(зона: 1) 21,14 12,21 8,69 0,00 0,24
(зона: 2) 22,20 12,21 9,75 0,00 0,24
(зона: 3) 21,61 12,21 9,16 0,00 0,24
(зона: 4) 21,80 12,21 9,35 0,00 0,24

39-01-020-08 50-63 мм, толщина стенки до 8
1,5мм

(зона: 1) 24,55 14,09 10,18 0,00 0,28
(зона: 2) 25,80 14,09 11,43 0,00 0,28
(зона: 3) 25,11 14,09 10,74 0,00 0,28
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В том числе, руб.

Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций

эксплуатация машин материалы Затраты труда 
рабочих, чел.-ч.

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения

Прямые затраты, 
руб.

оплата труда 
рабочих всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8
(зона: 4) 25,32 14,09 10,95 0,00 0,28

39-01-020-09 70-89 мм, толщина стенки до 6 
мм i,6

(зона: 1) 25,93 15,02 10,61 0,00 0,30
(зона: 2) 27,23 15,02 11,91 0,00 0,30
(зона: 3) 26,51 15,02 11,19 0,00 0,30
(зона: 4) 26,73 15,02 11,41 0,00 0,30

39-01-020-10 70-89 мм, толщина стенки до 10 
мм 1,9

(зона: 1) 31,02 17,84 12,82 0,00 0,36
(зона: 2) 32,58 17,84 14,38 0,00 0,36
(зона: 3) 31,72 17,84 13,52 0,00 0,36
(зона: 4) 31,99 17,84 13,79 0,00 0,36

39-01-020-11 70-89 мм, толщина стенки до 20 
мм 2,5

(зона: 1) 41,04 23,48 17,09 0,00 0,47
(зона: 2) 43,13 23,48 19,18 0,00 0,47
(зона: 3) 41,97 23,48 18,02 0,00 0,47
(зона: 4) 42,33 23,48 18,38 0,00 0,47

39-01-020-12 102-114 мм, толщина стенки до 
6 мм 2,1

(зона: 1) 33,99 19,72 13,88 0,00 0,39
(зона: 2) 35,69 19,72 15,58 0,00 0,39
(зона: 3) 34,75 19,72 14,64 0,00 0,39
(зона: 4) 35,05 19,72 14,94 0,00 0,39

39-01-020-13 102-114 мм, толщина стенки до 
10 мм 2,4

(зона: 1) 39,01 22,54 16,02 0,00 0,45
(зона: 2) 40,97 22,54 17,98 0,00 0,45
(зона: 3) 39,89 22,54 16,90 0,00 0,45
(зона: 4) 40,23 22,54 17,24 0,00 0,45

39-01-020-14 102-114 мм, толщина стенки до 
20 мм 3,2

(зона: 1) 52,01 30,05 21,36 0,00 0,60
(зона: 2) 54,62 30,05 23,97 0,00 0,60
(зона: 3) 53,18 30,05 22,53 0,00 0,60
(зона: 4) 53,63 30,05 22,98 0,00 0,60

39-01-020-15 121-133 мм, толщина стенки до 
6 мм 2,4

(зона: 1) 39,01 22,54 16,02 0,00 0,45
(зона: 2) 40,97 22,54 17,98 0,00 0,45
(зона: 3) 39,89 22,54 16,90 0,00 0,45
(зона: 4) 40,23 22,54 17,24 0,00 0,45

39-01-020-16 121-133 мм, толщина стенки до 
10 мм 2,8

(зона: 1) 46,04 26,29 19,22 0,00 0,53
(зона: 2) 48,39 26,29 21,57 0,00 0,53
(зона: 3) 47,10 26,29 20,28 0,00 0,53
(зона: 4) 47,50 26,29 20,68 0,00 0,53

39-01-020-17 121-133 мм, толщина стенки до 
20 мм 3,8

(зона: 1) 62,02 35,68 25,63 0,00 0,71
(зона: 2) 65,15 35,68 28,76 0,00 0,71
(зона: 3) 63,43 35,68 27,04 0,00 0,71
(зона: 4) 63,97 35,68 27,58 0,00 0,71
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В том числе, руб.

Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций эксплуатация машин материалы Затраты труда 

рабочих, чел.-ч.

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения

Прямые затраты, 
руб.

оплата труда 
рабочих всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8

39-01-020-18 159-194 мм, толщина стенки до 
6 мм 3,3

(зона: 1) 54,04 30,99 22,43 0,00 0,62
(зона: 2) 56,78 30,99 25,17 0,00 0,62
(зона: 3) 55,27 30,99 23,66 0,00 0,62
(зона: 4) 55,74 30,99 24,13 0,00 0,62

39-01-020-19 159-194 мм, толщина стенки до 
10 мм 4,1

(зона: 1) 67,04 38,50 27,77 0,00 0,77
(зона: 2) 70,43 38,50 31,16 0,00 0,77
(зона: 3) 68,56 38,50 29,29 0,00 0,77
(зона: 4) 69,14 38,50 29,87 0,00 0,77

39-01-020-20 159-194 мм, толщина стенки до 
20 мм 5,4

(зона: 1) 88,03 50,71 36,31 0,00 1,01
(зона: 2) 92,47 50,71 40,75 0,00 1,01
(зона: 3) 90,02 50,71 38,30 0,00 1,01
(зона: 4) 90,79 50,71 39,07 0,00 1,01

39-01-020-21 219-245 мм, толщина стенки до 
6 мм 3,5

(зона: 1) 57,03 32,87 23,50 0,00 0,66
(зона: 2) 59,90 32,87 26,37 0,00 0,66
(зона: 3) 58,31 32,87 24,78 0,00 0,66
(зона: 4) 58,81 32,87 25,28 0,00 0,66

39-01-020-22 219-245 мм, толщина стенки до 
10 мм 4,1

(зона: 1) 67,04 38,50 27,77 0,00 0,77
(зона: 2) 70,43 38,50 31,16 0,00 0,77
(зона: 3) 68,56 38,50 29,29 0,00 0,77
(зона: 4) 69,14 38,50 29,87 0,00 0,77

39-01-020-23 219-245 мм, толщина стенки до 
20 мм 5,5

(зона: 1) 90,06 51,65 37,38 0,00 1,03
(зона: 2) 94,63 51,65 41,95 0,00 1,03
(зона: 3) 92,11 51,65 39,43 0,00 1,03
(зона: 4) 92,90 51,65 40,22 0,00 1,03

39-01-020-24 219-245 мм, толщина стенки до 
30 мм 7,3

(зона: 1) 119,05 68,55 49,13 0,00 1,37
(зона: 2) 125,05 68,55 55,13 0,00 1,37
(зона: 3) 121,74 68,55 51,82 0,00 1,37
(зона: 4) 122,77 68,55 52,85 0,00 1,37

39-01-020-25 219-245 мм, толщина стенки до 
40 мм 8,7

(зона: 1) 142,06 81,69 58,74 0,00 1,63
(зона: 2) 149,24 81,69 65,92 0,00 1,63
(зона: 3) 145,28 81,69 61,96 0,00 1,63
(зона: 4) 146,52 81,69 63,20 0,00 1,63

39-01-020-26 273-299 мм, толщина стенки до 
6 мм 4,1

(зона: 1) 67,04 38,50 27,77 0,00 0,77
(зона: 2) 70,43 38,50 31,16 0,00 0,77
(зона: 3) 68,56 38,50 29,29 0,00 0,77
(зона: 4) 69,14 38,50 29,87 0,00 0,77
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В том числе, руб.

Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций

эксплуатация машин материалы Затраты труда 
рабочих, чел.-ч.

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения

Прямые затраты, 
руб.

оплата труда 
рабочих всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8

39-01-020-27 273-299 мм, толщина стенки до 
10 мм 5

(зона: 1) 82,07 46,95 34,18 0,00 0,94
(зона: 2) 86,24 46,95 38,35 0,00 0,94
(зона: 3) 83,94 46,95 36,05 0,00 0,94
(зона: 4) 84,66 46,95 36,77 0,00 0,94

39-01-020-28 273-299 мм, толщина стенки до 
20 мм 6,5

(зона: 1) 106,05 61,04 43,79 0,00 1,22
(зона: 2) 111,40 61,04 49,14 0,00 1,22
(зона: 3) 108,45 61,04 46,19 0,00 1,22
(зона: 4) 109,37 61,04 47,11 0,00 1,22

39-01-020-29 273-299 мм, толщина стенки до 
30 мм 8,5

(зона: 1) 139,09 79,82 57,67 0,00 1,60
(зона: 2) 146,14 79,82 64,72 0,00 1,60
(зона: 3) 142,25 79,82 60,83 0,00 1,60
(зона: 4) 143,47 79,82 62,05 0,00 1,60

39-01-020-30 273-299 мм, толщина стенки до 
40 мм 10,4

(зона: 1) 170,10 97,66 70,49 0,00 1,95
(зона: 2) 178,71 97,66 79,10 0,00 1,95
(зона: 3) 173,96 97,66 74,35 0,00 1,95
(зона: 4) 175,44 97,66 75,83 0,00 1,95

39-01-020-31 325 мм, толщина стенки до 6 
мм 4,3

(зона: 1) 70,03 40,38 28,84 0,00 0,81
(зона: 2) 73,55 40,38 32,36 0,00 0,81
(зона: 3) 71,61 40,38 30,42 0,00 0,81
(зона: 4) 72,21 40,38 31,02 0,00 0,81

39-01-020-32 325 мм, толщина стенки до 10 
мм 5,2

(зона: 1) 85,05 48,83 35,24 0,00 0,98
(зона: 2) 89,36 48,83 39,55 0,00 0,98
(зона: 3) 86,98 48,83 37,17 0,00 0,98
(зона: 4) 87,73 48,83 37,92 0,00 0,98

39-01-020-33 325 мм, толщина стенки до 20 
мм 7,1

(зона: 1) 116,06 66,67 48,06 0,00 1,33
(зона: 2) 121,93 66,67 53,93 0,00 1,33
(зона: 3) 118,69 66,67 50,69 0,00 1,33
(зона: 4) 119,71 66,67 51,71 0,00 1,33

39-01-020-34 325 мм, толщина стенки до 30 
мм 9,1

(зона: 1) 149,10 85,45 61,94 0,00 1,71
(зона: 2) 156,67 85,45 69,51 0,00 1,71
(зона: 3) 152,50 85,45 65,34 0,00 1,71
(зона: 4) 153,80 85,45 66,64 0,00 1,71

39-01-020-35 325 мм, толщина стенки до 40 
мм 11

(зона: 1) 179,41 103,29 74,05 0,00 2,07
(зона: 2) 188,46 103,29 83,10 0,00 2,07
(зона: 3) 183,46 103,29 78,10 0,00 2,07
(зона: 4) 185,02 103,29 79,66 0,00 2,07
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работ и конструкций эксплуатация машин материалы Затраты труда 

рабочих, чел.-ч.

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения

Прямые затраты, 
руб.

оплата труда 
рабочих всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8

39-01-020-36 377 мм, толщина стенки до 10 
мм 6

(зона: 1) 98,05 56,34 40,58 0,00 1,13
(зона: 2) 103,01 56,34 45,54 0,00 1,13
(зона: 3) 100,28 56,34 42,81 0,00 1,13
(зона: 4) 101,13 56,34 43,66 0,00 1,13

39-01-020-37 371 мм, толщина стенки до 20 
мм 8,2

(зона: 1) 134,08 77,00 55,54 0,00 1,54
(зона: 2) 140,86 77,00 62,32 0,00 1,54
(зона: 3) 137,12 77,00 58,58 0,00 1,54
(зона: 4) 138,29 77,00 59,75 0,00 1,54

39-01-020-38 377 мм, толщина стенки до 30 
мм 10,6

(зона: 1) 173,43 99,53 71,91 0,00 1,99
(зона: 2) 182,22 99,53 80,70 0,00 1,99
(зона: 3) 177,37 99,53 75,85 0,00 1,99
(зона: 4) 178,89 99,53 77,37 0,00 1,99

39-01-020-39 377 мм, толщина стенки до 40 
мм 13

(зона: 1) 212,09 122,07 87,58 0,00 2,44
(зона: 2) 222,79 122,07 98,28 0,00 2,44
(зона: 3) 216,88 122,07 92,37 0,00 2,44
(зона: 4) 218,73 122,07 94,22 0,00 2,44

39-01-020-40 402-426 мм, толщина стенки до 
10 мм 6,8

(зона: 1) 111,05 63,85 45,92 0,00 1,28
(зона: 2) 116,67 63,85 51,54 0,00 1,28
(зона: 3) 113,57 63,85 48,44 0,00 1,28
(зона: 4) 114,54 63,85 49,41 0,00 1,28

39-01-020-41 402-426 мм, толщина стенки до 
20 мм 9,1

(зона: 1) 149,10 85,45 61,94 0,00 1,71
(зона: 2) 156,67 85,45 69,51 0,00 1,71
(зона: 3) 152,50 85,45 65,34 0,00 1,71
(зона: 4) 153,80 85,45 66,64 0,00 1,71

39-01-020-42 402-426 мм, толщина стенки до 
30 мм 12

(зона: 1) 195,39 112,68 80,46 0,00 2,25
(зона: 2) 205,22 112,68 90,29 0,00 2,25
(зона: 3) 199,79 112,68 84,86 0,00 2,25
(зона: 4) 201,49 112,68 86,56 0,00 2,25

39-01-020-43 402-426 мм, толщина стенки до 
40 мм 14,2

(зона: 1) 232,13 133,34 96,12 0,00 2,67
(зона: 2) 243,88 133,34 107,87 0,00 2,67
(зона: 3) 237,40 133,34 101,39 0,00 2,67
(зона: 4) 239,42 133,34 103,41 0,00 2,67

39-01-020-44 465-480 мм, толщина стенки до 
10 мм 7,7

(зона: 1) 126,08 72,30 52,33 0,00 1,45
(зона: 2) 132,48 72,30 58,73 0,00 1,45
(зона: 3) 128,95 72,30 55,20 0,00 1,45
(зона: 4) 130,05 72,30 56,30 0,00 1,45
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эксплуатация машин материалы Затраты труда 
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Коды неучтенных 
материалов
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материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8

39-01-020-45 465-480 мм, толщина стенки до 
20 мм 10,4

(зона: 1) 170,10 97,66 70,49 0,00 1,95
(зона: 2) 178,71 97,66 79,10 0,00 1,95
(зона: 3) 173,96 97,66 74,35 0,00 1,95
(зона: 4) 175,44 97,66 75,83 0,00 1,95

39-01-020-46 465-480 мм, толщина стенки до 
30 мм 13,4

(зона: 1) 219,49 125,83 91,14 0,00 2,52
(зона: 2) 230,62 125,83 102,27 0,00 2,52
(зона: 3) 224,48 125,83 96,13 0,00 2,52
(зона: 4) 226,40 125,83 98,05 0,00 2,52

39-01-020-47 465-480 мм, толщина стенки до 
40 мм 16,5

(зона: 1) 270,54 154,94 112,50 0,00 3,10
(зона: 2) 284,28 154,94 126,24 0,00 3,10
(зона: 3) 276,70 154,94 118,66 0,00 3,10
(зона: 4) 279,07 154,94 121,03 0,00 3,10

39-01-020-48 500-560 мм, толщина стенки до 
10 мм 9

(зона: 1) 147,08 84,51 60,88 0,00 1,69
(зона: 2) 154,51 84,51 68,31 0,00 1,69
(зона: 3) 150,41 84,51 64,21 0,00 1,69
(зона: 4) 151,69 84,51 65,49 0,00 1,69

39-01-020-49 500-560 мм, толщина стенки до 
20 мм 12,1

(зона: 1) 198,48 113,62 82,59 0,00 2,27
(зона: 2) 208,57 113,62 92,68 0,00 2,27
(зона: 3) 203,01 113,62 87,12 0,00 2,27
(зона: 4) 204,75 113,62 88,86 0,00 2,27

39-01-020-50 500-560 мм, толщина стенки до 
30 мм 15,6

(зона: 1) 255,50 146,48 106,09 0,00 2,93
(зона: 2) 268,46 146,48 119,05 0,00 2,93
(зона: 3) 261,31 146,48 111,90 0,00 2,93
(зона: 4) 263,54 146,48 114,13 0,00 2,93

39-01-020-51 500-560 мм, толщина стенки до 
40 мм 19

(зона: 1) 310,14 178,41 128,16 0,00 3,57
(зона: 2) 325,80 178,41 143,82 0,00 3,57
(зона: 3) 317,16 178,41 135,18 0,00 3,57
(зона: 4) 319,86 178,41 137,88 0,00 3,57

39-01-020-52 600-630 мм, толщина стенки до 
10 мм 10,6

(зона: 1) 173,43 99,53 71,91 0,00 1,99
(зона: 2) 182,22 99,53 80,70 0,00 1,99
(зона: 3) 177,37 99,53 75,85 0,00 1,99
(зона: 4) 178,89 99,53 77,37 0,00 1,99

39-01-020-53 600-630 мм, толщина стенки до 
20 мм 13,7

(зона: 1) 224,48 128,64 93,27 0,00 2,57
(зона: 2) 235,88 128,64 104,67 0,00 2,57
(зона: 3) 229,59 128,64 98,38 0,00 2,57
(зона: 4) 231,56 128,64 100,35 0,00 2,57
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1 2 3 4 5 6 7 8

39-01-020-54 600-630 мм, толщина стенки до 
30 мм 17,3

(зона: 1) 283,18 162,45 117,48 0 , 0 0 3,25
(зона: 2) 297,54 162,45 131,84 0 , 0 0 3,25
(зона: 3) 289,62 162,45 123,92 0 , 0 0 3,25
(зона: 4) 292,09 162,45 126,39 0 , 0 0 3,25

39-01-020-55 600-630 мм, толщина стенки до 
40 мм 21,3

(зона: Г) 348,55 2 0 0 , 0 1 144,54 0 , 0 0 4,00
(зона: 2) 366,21 2 0 0 , 0 1 162,20 0 , 0 0 4,00
(зона: 3) 356,46 2 0 0 , 0 1 152,45 0 , 0 0 4,00
(зона: 4) 359,51 2 0 0 , 0 1 155,50 0 , 0 0 4,00

39-01-020-56 720 мм, толщина стенки 10 мм 11,7
(зона: Г) 191,09 109,86 79,03 0 , 0 0 2 , 2 0

(зона: 2) 200,75 109,86 88,69 0 , 0 0 2 , 2 0

(зона: 3) 195,42 109,86 83,36 0 , 0 0 2 , 2 0

(зона: 4) 197,09 109,86 85,03 0 , 0 0 2 , 2 0

39-01-020-57 820-860 мм, толщина стенки до 
10 мм 14

(зона: 1) 229,50 131,46 95,41 0 , 0 0 2,63
(зона: 2) 241,16 131,46 107,07 0 , 0 0 2,63
(зона: 3) 234,72 131,46 100,63 0,00 2,63
(зона: 4) 236,73 131,46 102,64 0,00 2,63

39-01-020-58 920-980 мм, толщина стенки до 
10 мм 15,8

(зона: 1) 258,13 148,36 106,80 0,00 2,97
(зона: 2) 271,18 148,36 119,85 0,00 2,97
(зона: 3) 263,98 148,36 112,65 0,00 2,97
(зона: 4) 266,23 148,36 114,90 0,00 2,97

39-01-020-59 1020-1220 мм, толщина стенки 
до 10 мм 19,7

(зона: 1) 322,54 184,98 133,86 0,00 3,70
(зона: 2) 338,89 184,98 150,21 0,00 3,70
(зона: 3) 329,87 184,98 141,19 0,00 3,70
(зона: 4) 332,69 184,98 144,01 0,00 3,70

Таблица 39-01-021

Измеритель: 1 стык

Зачистка вручную поверхности сварного соединения 
и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых 
и легированных сталей без снятия выпуклости (уси
ления) сварного шва.

Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеро
дистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости 
(усиления) сварного шва, диаметр трубопровода:

39-01-021-01 22 мм, толщина стенки до 3 мм 0,14
(зона: 1-4) 1,19 1,17 0,00 0,00 0,02

39-01-021-02 22 мм, толщина стенки до 6 мм 0,16
(зона: 1-4) 1,36 1,33 0,00 0,00 0,03

39-01-021-03 25-36 мм, толщина стенки до 4 
мм 0,24

(зона: 1-4) 2,04 2,00 0,00 0,00 0,04

39-01-021-04 25-36 мм, толщина стенки до 8 
мм 0,29

(зона: 1-4) 2,47 2,42 0,00 0,00 0,05
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эксплуатация машин материалы
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машинистов
расход

неучтенных
материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8

39-01-021-05 38-48 мм, толщина стенки до 4 
мм

(зона: 1-4) 2,29 2,25 0,00 0,00 0,04

0,27

39-01-021-06 38-48 мм, толщина стенки до 8 
мм

(зона: 1-4) 2,72 2,67 0,00 0,00 0,05

0,32

39-01-021-07 38-48 мм, толщина стенки до 12 
мм

(зона: 1-4) 3,23 3,17 0,00 0,00 0,06

0,38

39-01-021-08 50-63 мм, толщина стенки до 4 
мм

(зона: 1-4) 3,06 3,00 0,00 0,00 0,06

0,36

39-01-021-09 50-63 мм, толщина стенки до 8 
мм

(зона: 1-4) 3,65 3,58 0,00 0,00 0,07

0,43

39-01-021-10 50-63 мм, толщина стенки до 14 
мм

(зона: 1-4) 4,25 4,17 0,00 0,00 0,08

0,5

39-01-021-11 70-89 мм, толщина стенки до 6
мм

(зона: 1-4) 4,08 4,00 0,00 0,00 0,08

0,48

39-01-021-12 70-89 мм, толщина стенки до 10 
мм

(зона: 1-4) 4,84 4,75 0,00 0,00 0,09

0,57

39-01-021-13 70-89 мм, толщина стенки до 20 
мм

(зона: 1-4) 6,28 6,16 0,00 0,00 0,12

0,74

Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеро
дистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без снятия выпуклости 
(усиления) сварного шва, диаметр трубопровода:

39-01-021-14 22 мм, толщина стенки до 3 мм
(зона: 1-4) 1,70 1,67 0,00 0,00 0,03

0,2

39-01-021-15 22 мм, толщина стенки до 6 мм
(зона: 1-4) 1,96 1,92 0,00 0,00 0,04

0,23

39-01-021-16 25-36 мм, толщина стенки до 4 
мм

(зона: 1-4) 2,98 2,92 0,00 0,00 0,06

0,35

39-01-021-17 25-36 мм, толщина стенки до 8 
мм

(зона: 1-4) 3,49 3,42 0,00 0,00 0,07

0,41

39-01-021-18 38-48 мм, толщина стенки до 4 
мм

(зона: 1-4) 3,31 3,25 0,00 0,00 0,06

0,39

39-01-021-19 38-48 мм, толщина стенки до 8 
мм

(зона: 1-4) 3,91 3,83 0,00 0,00 0,08

0,46

39-01-021-20 38-48 мм, толщина стенки до 12 
мм

(зона: 1-4) 4,59 4,50 0,00 0,00 0,09

0,54

39-01-021-21 50-63 мм, толщина стенки до 4 
мм

(зона: 1-4) 4,33 4,25 0,00 0,00 0,08

0,51

39-01-021-22 50-63 мм, толщина стенки до 8 
мм

(зона: 1-4) 5,18 5,08 0,00 0,00 0,10

0,61

39-01-021-23 50-63 мм, толщина стенки до 14 
мм

(зона: 1-4) 6,03 5,91 0,00 0,00 0,12

0,71
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оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8

39-01-021-24 70-89 мм, толщина стенки до 6 
мм

(зона: 1-4) 5,77 5,66 0,00 0,00 0,11

0,68

39-01-021-25 70-89 мм, толщина стенки до 10 
мм

(зона: 1-4) 6,88 6,75 0,00 0,00 0,13

0,81

39-01-021-26 70-89 мм, толщина стенки до 20 
мм

(зона: 1-4) 9,34 9,16 0,00 0,00 0,18

и

Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеро
дистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без снятия выпуклости 
(усиления) сварного шва, диаметр трубопровода:

39-01-021-27 22 мм, толщина стенки до 3 мм 
(зона: 1-4) 2,89 2,83 0,00 0,00 0,06

0,34

39-01-021-28 22 мм, толщина стенки до 6 мм 
(зона: 1-4) 3,31 3,25 0,00 0,00 0,06

0,39

39-01-021-29 25-36 мм, толщина стенки до 4
мм

(зона: 1-4) 5,10 5,00 0,00 0,00 0,10

0,6

39-01-021-30 25-36 мм, толщина стенки до 8 
мм

(зона: 1-4) 5,95 5,83 0,00 0,00 0,12

0,7

39-01-021-31 38-48 мм, толщина стенки до 4
мм

(зона: 1-4) 5,61 5,50 0,00 0,00 0,11

0,66

39-01-021-32 38-48 мм, толщина стенки до 8 
мм

(зона: 1-4) 6,79 6,66 0,00 0,00 0,13

0,8

39-01-021-33 38-48 мм, толщина стенки до 12 
мм

(зона: 1-4) 7,73 7,58 0,00 0,00 0,15

0,91

39-01-021-34 50-63 мм, толщина стенки до 4 
мм

(зона: 1-4) 7,48 7,33 0 , 0 0 0 , 0 0 0,15

0,88

39-01-021-35 50-63 мм, толщина стенки до 8 
мм

(зона: 1-4) 9,34 9,16 0 , 0 0 0 , 0 0 0,18

и

39-01-021-36 50-63 мм, толщина стенки до 14 
мм

(зона: 1-4) 11,05 10,83 0 , 0 0 0 , 0 0 0,22

1 ,3

39-01-021-37 70-89 мм, толщина стенки до 6 
мм

(зона: 1-4) 10,20 10,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0,20

1 ,2

39-01-021-38 70-89 мм, толщина стенки до 10 
мм

(зона: 1-4) 11,89 11,66 0 , 0 0 0 , 0 0 0,23

1 ,4

39-01-021-39 70-89 мм, толщина стенки до 20 
мм

(зона: 1-4) 15,29 14,99 0 , 0 0 0 , 0 0 0,30

1,8

Таблица 39-01-022 Зачистка вручную поверхности сварного соединения
и околошовной зоны трубопроводов из углеродистых 
и легированных сталей со снятием выпуклости (уси
ления) сварного шва.

Измеритель: 1 стык
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Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций

Прямые затраты, 
руб.

В том числе, руб.

Затраты труда 
рабочих, чел.-ч.

оплата труда 
рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8
Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеро
дистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (УЗ) со снятием выпуклости 
(усиления) сварного шва, диаметр трубопровода:

39-01-022-01 22 мм, толщина стенки до 3 мм
(зона: 1-4) 2,38 2,33 0,00 0,00 0,05

0,28

39-01-022-02 22 мм, толщина стенки до 6 мм
(зона: 1-4) 2,72 2,67 0,00 0,00 0,05

0,32

39-01-022-03 25-36 мм, толщина стенки до 4 
мм

(зона: 1-4) 4,08 4,00 0,00 0,00 0,08

0,48

39-01-022-04 25-36 мм, толщина стенки до 8 
мм

(зона: 1-4) 4,67 4,58 0,00 0,00 0,09

0,55

39-01-022-05 38-48 мм, толщина стенки до 4 
мм

(зона: 1-4) 4,50 4,41 0,00 0,00 0,09

0,53

39-01-022-06 38-48 мм, толщина стенки до 8
мм

(зона: 1-4) 5,26 5,16 0,00 0,00 0,10

0,62

39-01-022-07 38-48 мм, толщина стенки до 12 
мм

(зона: 1-4) 6,12 6,00 0,00 0,00 0,12

0,72

39-01-022-08 50-63 мм, толщина стенки до 4
мм

(зона: 1-4) 6,03 5,91 0,00 0,00 0,12

0,71

39-01-022-09 50-63 мм, толщина стенки до 8
мм

(зона: 1-4) 6,97 6,83 0,00 0,00 0,14

0,82

39-01-022-10 50-63 мм, толщина стенки до 14 
мм

(зона: 1-4) 7,90 7,75 0,00 0,00 0,15

0,93

39-01-022-11 70-89 мм, толщина стенки до 6 
мм

(зона: 1-4) 7,81 7,66 0,00 0,00 0,15

0,92

39-01-022-12 70-89 мм, толщина стенки до 10 
мм

(зона: 1-4) 9,34 9,16 0,00 0,00 0,18

и

39-01-022-13 70-89 мм, толщина стенки до 20 
мм

(зона: 1-4) 11,89 11,66 0,00 0,00 0,23

1,4

Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеро
дистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) со снятием выпуклости 
(усиления) сварного шва, диаметр трубопровода:

39-01-022-14 22 мм, толщина стенки до 3 мм
(зона: 1-4) 2,98 2,92 0,00 0,00 0,06

0,35

39-01-022-15 22 мм, толщина стенки до 6 мм
(зона: 1-4) 3,40 3,33 0,00 0,00 0,07

0,4

39-01-022-16 25-36 мм, толщина стенки до 4 
мм

(зона: 1-4) 5,10 5,00 0,00 0,00 0,10

0,6

39-01-022-17 25-36 мм, толщина стенки до 8 
мм

(зона: 1-4) 5,95 5,83 0,00 0,00 0,12

0,7

39-01-022-18 38-48 мм, толщина стенки до 4 
мм

(зона: 1-4) 5,61 5,50 0,00 0,00 0,11

0,66
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Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций

Прямые затраты, 
руб.

В том числе, руб.

Затраты труда 
рабочих, чел.-ч.

оплата труда 
рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8

39-01-022-19 38-48 мм, толщина стенки до 8 
мм

(зона: 1-4) 6,79 6,66 0,00 0,00 0,13

0,8

39-01-022-20 38-48 мм, толщина стенки до 12 
мм

(зона: 1-4) 7,65 7,50 0,00 0,00 0,15

0,9

39-01-022-21 50-63 мм, толщина стенки до 4 
мм

(зона: 1-4) 7,48 7,33 0,00 0,00 0,15

0,88

39-01-022-22 50-63 мм, толщина стенки до 8 
мм

(зона: 1-4) 8,50 8,33 0,00 0,00 0,17

1

39-01-022-23 50-63 мм, толщина стенки до 14 
мм

(зона: 1-4) 11,05 10,83 0,00 0,00 0,22

1,3

39-01-022-24 70-89 мм, толщина стенки до 6 
мм

(зона: 1-4) 10,20 10,00 0,00 0,00 0,20

1,2

39-01-022-25 70-89 мм, толщина стенки до 10 
мм

(зона: 1-4) 11,89 11,66 0,00 0,00 0,23

1,4

39-01-022-26 70-89 мм, толщина стенки до 20 
мм

(зона: 1-4) 14,44 14,16 0,00 0,00 0,28

1,7

Зачистка вручную поверхности сварного соединения и околошовной зоны трубопроводов из углеро
дистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz20 мкм (V5) со снятием выпуклости 
(усиления) сварного шва, диаметр трубопровода:

39-01-022-27 22 мм, толщина стенки до 3 мм
(зона: 1-4) 4,42 4,33 0,00 0,00 0,09

0,52

39-01-022-28 22 мм, толщина стенки до 6 мм
(зона: 1-4) 5,10 5,00 0,00 0,00 0,10

0,6

39-01-022-29 25-36 мм, толщина стенки до 4 
мм

(зона: 1-4) 7,65 7,50 0,00 0,00 0,15

0,9

39-01-022-30 25-36 мм, толщина стенки до 8 
мм

(зона: 1-4) 9,34 9,16 0,00 0,00 0,18

U

39-01-022-31 38-48 мм, толщина стенки до 4 
мм

(зона: 1-4) 8,50 8,33 0,00 0,00 0,17

1

39-01-022-32 38-48 мм, толщина стенки до 8 
мм

(зона: 1-4) 10,20 10,00 0,00 0,00 0,20

1,2

39-01-022-33 38-48 мм, толщина стенки до 12 
мм

(зона: 1-4) 11,89 11,66 0,00 0,00 0,23

1,4

39-01-022-34 50-63 мм, толщина стенки до 4 
мм

(зона: 1-4) 11,05 10,83 0,00 0,00 0,22

1,3

39-01-022-35 50-63 мм, толщина стенки до 8 
мм

(зона: 1-4) 13,60 13,33 0,00 0,00 0,27

1,6

39-01-022-36 50-63 мм, толщина стенки до 14 
мм

(зона: 1-4) 15,29 14,99 0,00 0,00 0,30

1,8

39-01-022-37 70-89 мм, толщина стенки до 6 
мм

(зона: 1-4) 14,44 14,16 0,00 0,00 0,28

1,7
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В том числе, руб.

Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций эксплуатация машин материалы Затраты труда 

рабочих, чел.-ч.

Коды неучтенных Наименование и характеристика неучтенных Прямые затраты, оплата труда в т.ч. оплата труда расход Масса
материалов расценками материалов, единица измерения руб- рабочих машинистов материалов оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8

39-01-022-38 70-89 мм, толщина стенки до 10 2,1мм
(зона: 1-4) 17,84 17,49 0 , 0 0 0 , 0 0 0,35

39-01-022-39 70-89 мм, толщина стенки до 20 2,5мм
(зона: 1-4) 21,25 20,83 0,00 0,00 0,42

Таблица 39-01-023 Зачистка механизированная поверхности сварного
соединения и околошовной зоны конструкций и обо
рудования из углеродистых и легированных сталей
до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) бет сия-
тия выпуклости (усиления) сварного шва*

Измеритель: 1 м длины зачистки
Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и 
оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz $0 мкм (V3) без
снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки:

39-01-023-01 нижнее, ширина зачистки до 10 
мм 0,08

(зона: 1) 1,27 0,75 0,50 0,00 0,02
(зона: 2) 1,33 0,75 0,56 0,00 0,02
(зона: 3) 1,30 0,75 0,53 0,00 0,02
(зона: 4) 1,31 0,75 0,54 0,00 0,02

39-01-023-02 нижнее, ширина зачистки до 15 
мм 0,11

(зона: 1) 1,76 1,03 0,71 0,00 0,02
(зона: 2) 1,85 1,03 0,80 0,00 0,02
(зона: 3) 1,80 1,03 0,75 0,00 0,02
(зона: 4) 1,82 1,03 0,77 0,00 0,02

39-01-023-03 нижнее, ширина зачистки до 20 
мм 0,14

(зона: 1) 2,27 1,31 0,93 0,00 0,03
(зона: 2) 2,38 1,31 1,04 0,00 0,03
(зона: 3) 2,32 1,31 0,98 0,00 0,03
(зона: 4) 2,34 1,31 1,00 0,00 0,03

39-01-023-04 нижнее, ширина зачистки до 25 
мм 0,17

(зона: 1) 2,77 1,60 U 4 0,00 0,03
(зона: 2) 2,91 1,60 1,28 0,00 0,03
(зона: 3) 2,83 1,60 1,20 0,00 0,03
(зона: 4) 2,86 1,60 1,23 0,00 0,03

39-01-023-05 нижнее, ширина зачистки до 30 
мм 0,2

(зона: 1) 3,27 1,88 1,35 0,00 0,04
(зона: 2) 3,44 1,88 1,52 0,00 0,04
(зона: 3) 3,35 1,88 1,43 0,00 0,04
(зона: 4) 3,38 1,88 1,46 0,00 0,04

39-01-023-06 вертикальное, ширина зачистки 
до 10 мм 0,11

(зона: 1) 1,76 1,03 0,71 0,00 0,02
(зона: 2) 1,85 1,03 0,80 0,00 0,02
(зона: 3) 1,80 1,03 0,75 0,00 0,02
(зона: 4) 1,82 1,03 0,77 0,00 0,02

39-01-023-07 вертикальное, ширина зачистки 
до 15 мм 0,16

(зона: 1) 2,60 1,50 1,07 0,00 0,03
(зона: 2) 2,73 1,50 1,20 0,00 0,03
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В том числе, руб.

Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций эксплуатация машин материалы Затраты труда 

рабочих, чел.-ч.

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения

Прямые затраты, 
руб.

оплата труда 
рабочих всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8

(зона: 3) 2,66 1,50 1,13 0,00 0,03
(зона: 4) 2,68 1,50 1,15 0,00 0,03

39-01-023-08 вертикальное, ширина зачистки 
до 20 мм 0,21

(зона: 1) 3,43 1,97 1,42 0,00 0,04
(зона: 2) 3,61 1,97 1,60 0,00 0,04
(зона: 3) 3,51 1,97 1,50 0,00 0,04
(зона: 4) 3,54 1,97 1,53 0,00 0,04

39-01-023-09 вертикальное, ширина зачистки 
до 25 мм 0,25

(зона: 1) 4,11 2,35 1,71 0,00 0,05
(зона: 2) 4,32 2,35 1,92 0,00 0,05
(зона: 3) 4,20 2,35 1,80 0,00 0,05
(зона: 4) 4,24 2,35 1,84 0,00 0,05

39-01-023-10 вертикальное, ширина зачистки 
до 30 мм 0,3

(зона: 1) 4,94 2,82 2,06 0,00 0,06
(зона: 2) 5,20 2,82 2,32 0,00 0,06
(зона: 3) 5,06 2,82 2,18 0,00 0,06
(зона: 4) 5,10 2,82 2,22 0,00 0,06

39-01-023-11 потолочное, ширина зачистки 
до 10 мм 0,13

(зона: 1) 2,09 1,22 0,85 0,00 0,02
(зона: 2) 2,20 1,22 0,96 0,00 0,02
(зона: 3) 2,14 1,22 0,90 0,00 0,02
(зона: 4) 2,16 1,22 0,92 0,00 0,02

39-01-023-12 потолочное, ширина зачистки 
до 15 мм 0,18

(зона: 1) 2,93 1,69 1,21 0,00 0,03
(зона: 2) 3,08 1,69 1,36 0,00 0,03
(зона: 3) 3,00 1,69 1,28 0,00 0,03
(зона: 4) 3,02 1,69 1,30 0,00 0,03

39-01-023-13 потолочное, ширина зачистки 
до 20 мм 0,23

(зона: 1) 3,77 2,16 1,57 0,00 0,04
(зона: 2) 3,96 2,16 1,76 0,00 0,04
(зона: 3) 3,85 2,16 1,65 0,00 0,04
(зона: 4) 3,89 2,16 1,69 0,00 0,04

39-01-023-14 потолочное, ширина зачистки 
до 25 мм 0,28

(зона: 1) 4,60 2,63 1,92 0,00 0,05
(зона: 2) 4,84 2,63 2,16 0,00 0,05
(зона: 3) 4,71 2,63 2,03 0,00 0,05
(зона: 4) 4,75 2,63 2,07 0,00 0,05

39-01-023-15 потолочное, ширина зачистки 
до 30 мм 0,34

(зона: 1) 5,53 3,19 2,28 0,00 0,06
(зона: 2) 5,81 3,19 2,56 0,00 0,06
(зона: 3) 5,65 3,19 2,40 0,00 0,06
(зона: 4) 5,70 3,19 2,45 0,00 0,06

л

Измеритель: 1 м

39-01-023-16 нижнее, ширина зачистки свы
ше 30 мм 7

(зона: 1) 112,61 65,73 45,57 0,00 1,31
(зона: 2) 118,18 65,73 51,14 0,00 1,31
(зона: 3) 115,10 65,73 48,06 0,00 1,31
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В том числе, руб.

Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций эксплуатация машин материалы Затраты труда 

рабочих, чел.-ч.

Коды неучтенных Наименование и характеристика неучтенных Прямые затраты, оплата труда в т.ч. оплата труда расход Масса
материалов расценками материалов, единица измерения руб- рабочих машинистов материалов оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8

(зона: 4) 116,06 65,73 49,02 0,00 1,31

39-01-023-17 вертикальное, ширина зачистки 
свыше 30 мм 10,1

(зона: 1) 165,09 94,84 68,35 0,00 1,90
(зона: 2) 173,44 94,84 76,70 0,00 1,90
(зона: 3) 168,84 94,84 72,10 0,00 1,90
(зона: 4) 170,28 94,84 73,54 0,00 1,90

39-01-023-18 потолочное, ширина зачистки 
свыше 30 мм 12

(зона: 1) 193,25 112,68 78,32 0,00 2,25
(зона: 2) 202,82 112,68 87,89 0,00 2,25
(зона: 3) 197,54 112,68 82,61 0,00 2,25
(зона: 4) 199,19 112,68 84,26 0,00 2,25

Таблица 39-01-024 Зачистка механизированная поверхности сварного
соединения и околошовной зоны конструкции и обо
рудования из углеродистых и легированных сталей
до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без сия-
тия выпуклости (усиления) сварного шва.

Измеритель: 1 м длины зачистки
Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и 
оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 40 мкм (V4) без
снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки:

39-01-024-01 нижнее, ширина зачистки до 10 0,11мм
(зона: 1) 1,76 1,03 0,71 0,00 0,02
(зона: 2) 1,85 1,03 0,80 0,00 0,02
(зона: 3) 1,80 1,03 0,75 0,00 0,02
(зона: 4) 1,82 1,03 0,77 0,00 0,02

39-01-024-02 нижнее, ширина зачистки до 15 
мм 0,15

(зона: 1) 2,44 1,41 1,00 0,00 0,03
(зона: 2) 2,56 1,41 1,12 0,00 0,03
(зона: 3) 2,49 1,41 1,05 0,00 0,03
(зона: 4) 2,51 1,41 1,07 0,00 0,03

39-01-024-03 нижнее, ширина зачистки до 20 0,2мм
(зона: 1) 3,27 1,88 1,35 0,00 0,04
(зона: 2) 3,44 1,88 1,52 0,00 0,04
(зона: 3) 3,35 1,88 1,43 0,00 0,04
(зона: 4) 3,38 1,88 1,46 0,00 0,04

39-01-024-04 нижнее, ширина зачистки до 25 0,25мм
(зона: 1) 4,11 2,35 1,71 0,00 0,05
(зона: 2) 4,32 2,35 1,92 0,00 0,05
(зона: 3) 4,20 2,35 1,80 0,00 0,05
(зона: 4) 4,24 2,35 1,84 0,00 0,05

39-01-024-05 нижнее, ширина зачистки до 30 0,3мм
(зона: 1) 4,94 2,82 2,06 0,00 0,06
(зона: 2) 5,20 2,82 2,32 0,00 0,06
(зона: 3) 5,06 2,82 2,18 0,00 0,06
(зона: 4) 5,10 2,82 2,22 0,00 0,06

39-01-024-06 вертикальное, ширина зачистки 
до 10 мм 0,16

(зона: 1) 2,60 1,50 1,07 0,00 0,03
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В том числе, руб.

Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций эксплуатация машин материалы Затраты труда 

рабочих, чел.-ч.

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения

Прямые затраты, 
руб.

оплата труда 
рабочих всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8

(зона: 2) 2,73 1,50 1,20 0,00 0,03
(зона: 3) 2,66 1,50 1,13 0,00 0,03
(зона: 4) 2,68 1,50 1,15 0,00 0,03

39-01-024-07 вертикальное, ширина зачистки 
до 15 мм 0,22

(зона: 1) 3,61 2,07 1,50 0,00 0,04
(зона: 2) 3,79 2,07 1,68 0,00 0,04
(зона: 3) 3,69 2,07 1,58 0,00 0,04
(зона: 4) 3,72 2,07 1,61 0,00 0,04

39-01-024-08 вертикальное, ширина зачистки 
до 20 мм 0,31

(зона: 1) 5,03 2,91 2,06 0,00 0,06
(зона: 2) 5,29 2,91 2,32 0,00 0,06
(зона: 3) 5,15 2,91 2,18 0,00 0,06
(зона: 4) 5,19 2,91 2,22 0,00 0,06

39-01-024-09 вертикальное, ширина зачистки 
до 25 мм 0,38

(зона: 1) 6,20 3,57 2,56 0,00 0,07
(зона: 2) 6,52 3,57 2,88 0,00 0,07
(зона: 3) 6,34 3,57 2,70 0,00 0,07
(зона: 4) 6,40 3,57 2,76 0,00 0,07

39-01-024-10 вертикальное, ширина зачистки 
до 30 мм 0,46

(зона: 1) 7,54 4,32 3,13 0,00 0,09
(зона: 2) 7,93 4,32 3,52 0,00 0,09
(зона: 3) 7,71 4,32 3,30 0,00 0,09
(зона: 4) 7,78 4,32 3,37 0,00 0,09

39-01-024-11 потолочное, ширина зачистки 
до 10 мм 0,18

(зона: 1) 2,93 1,69 1,21 0,00 0,03
(зона: 2) 3,08 1,69 1,36 0,00 0,03
(зона: 3) 3,00 1,69 1,28 0,00 0,03
(зона: 4) 3,02 1,69 1,30 0,00 0,03

39-01-024-12 потолочное, ширина зачистки 
до 15 мм 0,25

(зона: 1) 4,11 2,35 1,71 0,00 0,05
(зона: 2) 4,32 2,35 1,92 0,00 0,05
(зона: 3) 4,20 2,35 1,80 0,00 0,05
(зона: 4) 4,24 2,35 1,84 0,00 0,05

39-01-024-13 потолочное, ширина зачистки 
до 20 мм 0,34

(зона: 1) 5,53 3,19 2,28 0,00 0,06
(зона: 2) 5,81 3,19 2,56 0,00 0,06
(зона: 3) 5,65 3,19 2,40 0,00 0,06
(зона: 4) 5,70 3,19 2,45 0,00 0,06

39-01-024-14 потолочное, ширина зачистки 
до 25 мм 0,43

(зона: 1) 7,04 4,04 2,92 0,00 0,08
(зона: 2) 7,40 4,04 3,28 0,00 0,08
(зона: 3) 7,20 4,04 3,08 0,00 0,08
(зона: 4) 7,26 4,04 3,14 0,00 0,08

39-01-024-15 потолочное, ширина зачистки 
до 30 мм 0,5

(зона: 1) 8,21 4,70 3,42 0,00 0,09
(зона: 2) 8,63 4,70 3,84 0,00 0,09
(зона: 3) 8,39 4,70 3,60 0,00 0,09

138



ТЕРм-2001. Ямало-Ненецкий автономный округ. Часть 39. «КОНТРОЛЬ МОНТАЖНЫХ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ»

В том числе, руб.

Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций эксплуатация машин материалы Затраты труда 

рабочих, чел.-ч.

Коды неучтенных Наименование и характеристика неучтенных Прямые затраты, оплата труда в т.ч. оплата труда расход Масса
материалов расценками материалов, единица измерения руб- рабочих машинистов материалов оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8
(зона: 4) 8,47 4,70 3,68 0,00 0,09

Измеритель: 1 м2

39-01-024-16 нижнее, ширина зачистки свы
ше 30 мм 10

(зона: 1) 164,13 93,90 68,35 0,00 1,88
(зона: 2) 172,48 93,90 76,70 0,00 1,88
(зона: 3) 167,88 93,90 72,10 0,00 1,88
(зона: 4) 169,32 93,90 73,54 0,00 1,88

39-01-024-17 вертикальное, ширина зачистки 
свыше 30 мм 15

(зона: 1) 246,91 140,85 103,24 0,00 2,82
(зона: 2) 259,53 140,85 115,86 0,00 2,82
(зона: 3) 252,57 140,85 108,90 0,00 2,82
(зона: 4) 254,74 140,85 111,07 0,00 2,82

39-01-024-18 потолочное, ширина зачистки 
свыше 30 мм 17

(зона: 1) 280,30 159,63 117,48 0,00 3,19
(зона: 2) 294,66 159,63 131,84 0,00 3,19
(зона: 3) 286,74 159,63 123,92 0,00 3,19
(зона: 4) 289,21 159,63 126,39 0,00 3,19

Таблица 39-01-025 Зачистка механизированная поверхности сварного
соединения и околошовной зоны конструкции и обо
рудования из углеродистых и легированных сталей 
до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без сия-
тия выпуклости (усиления) сварного шва*

Измеритель: 1 м длины зачистки
Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и 
оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 20 мкм (V5) без
снятия выпуклости (усиления) сварного шва , положение зачистки:

39-01-025-01 нижнее, ширина зачистки до 10 
мм 0,17

(зона: Г) 2,77 1,60 U 4 0,00 0,03
(зона: 2) 2,91 1,60 1,28 0,00 0,03
(зона: 3) 2,83 1,60 1,20 0,00 0,03
(зона: 4) 2,86 1,60 1,23 0,00 0,03

39-01-025-02 нижнее, ширина зачистки до 15
мм 0,25

(зона: Г) 4,11 2,35 1,71 0,00 0,05
(зона: 2) 4,32 2,35 1,92 0,00 0,05
(зона: 3) 4,20 2,35 1,80 0,00 0,05
(зона: 4) 4,24 2,35 1,84 0,00 0,05

39-01-025-03 нижнее, ширина зачистки до 20 0,34мм
(зона: Г) 5,53 3,19 2,28 0,00 0,06
(зона: 2) 5,81 3,19 2,56 0,00 0,06
(зона: 3) 5,65 3,19 2,40 0,00 0,06
(зона: 4) 5,70 3,19 2,45 0,00 0,06

39-01-025-04 нижнее, ширина зачистки до 25 0,42мм
(зона: 1) 6,87 3,94 2,85 0,00 0,08
(зона: 2) 7,22 3,94 3,20 0,00 0,08
(зона: 3) 7,02 3,94 3,00 0,00 0,08
(зона: 4) 7,08 3,94 3,06 0,00 0,08
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В том числе, руб.

Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций эксплуатация машин материалы Затраты труда 

рабочих, чел.-ч.

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения

Прямые затраты, 
руб.

оплата труда 
рабочих всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8

39-01-025-05 нижнее, ширина зачистки до 30 
мм 0,5

(зона: 1) 8,21 4,70 3,42 0,00 0,09
(зона: 2) 8,63 4,70 3,84 0,00 0,09
(зона: 3) 8,39 4,70 3,60 0,00 0,09
(зона: 4) 8,47 4,70 3,68 0,00 0,09

39-01-025-06 вертикальное, ширина зачистки 
до 10 мм 0,25

(зона: 1) 4,11 2,35 1,71 0,00 0,05
(зона: 2) 4,32 2,35 1,92 0,00 0,05
(зона: 3) 4,20 2,35 1,80 0,00 0,05
(зона: 4) 4,24 2,35 1,84 0,00 0,05

39-01-025-07 вертикальное, ширина зачистки 
до 15 мм 0,38

(зона: 1) 6,20 3,57 2,56 0,00 0,07
(зона: 2) 6,52 3,57 2,88 0,00 0,07
(зона: 3) 6,34 3,57 2,70 0,00 0,07
(зона: 4) 6,40 3,57 2,76 0,00 0,07

39-01-025-08 вертикальное, ширина зачистки 
до 20 мм 0,5

(зона: 1) 8,21 4,70 3,42 0,00 0,09
(зона: 2) 8,63 4,70 3,84 0,00 0,09
(зона: 3) 8,39 4,70 3,60 0,00 0,09
(зона: 4) 8,47 4,70 3,68 0,00 0,09

39-01-025-09 вертикальное, ширина зачистки 
до 25 мм 0,63

(зона: 1) 10,31 5,92 4,27 0,00 0,12
(зона: 2) 10,83 5,92 4,79 0,00 0,12
(зона: 3) 10,55 5,92 4,51 0,00 0,12
(зона: 4) 10,64 5,92 4,60 0,00 0,12

39-01-025-10 вертикальное, ширина зачистки 
до 30 мм 0,76

(зона: 1) 12,41 7,14 5,13 0,00 0,14
(зона: 2) 13,03 7Д4 5,75 0,00 0,14
(зона: 3) 12,69 7,14 5,41 0,00 0,14
(зона: 4) 12,80 7,14 5,52 0,00 0,14

39-01-025-11 потолочное, ширина зачистки 
до 10 мм 0,28

(зона: 1) 4,60 2,63 1,92 0,00 0,05
(зона: 2) 4,84 2,63 2,16 0,00 0,05
(зона: 3) 4,71 2,63 2,03 0,00 0,05
(зона: 4) 4,75 2,63 2,07 0,00 0,05

39-01-025-12 потолочное, ширина зачистки 
до 15 мм 0,43

(зона: 1) 7,04 4,04 2,92 0,00 0,08
(зона: 2) 7,40 4,04 3,28 0,00 0,08
(зона: 3) 7,20 4,04 3,08 0,00 0,08
(зона: 4) 7,26 4,04 3,14 0,00 0,08

39-01-025-13 потолочное, ширина зачистки 
до 20 мм 0,57

(зона: 1) 9,30 5,35 3,84 0,00 0,11
(зона: 2) 9,77 5,35 4,31 0,00 0,11
(зона: 3) 9,52 5,35 4,06 0,00 0,11
(зона: 4) 9,60 5,35 4,14 0,00 0,11
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В том числе, руб.

Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций эксплуатация машин материалы Затраты труда 

рабочих, чел.-ч.

Коды неучтенных Наименование и характеристика неучтенных Прямые затраты, оплата труда в т.ч. оплата труда расход Масса
материалов расценками материалов, единица измерения руб. рабочих машинистов материалов оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8

39-01-025-14 потолочное, ширина зачистки 
до 25 мм 0,71

(зона: 1) 11,64 6,67 4,84 0,00 0,13
(зона: 2) 12,23 6,67 5,43 0,00 0,13
(зона: 3) 11,91 6,67 5,11 0,00 0,13
(зона: 4) 12,01 6,67 5,21 0,00 0,13

39-01-025-15 потолочное, ширина зачистки 
до 30 мм 0,86

(зона: 1) 14,08 8,08 5,84 0,00 0,16
(зона: 2) 14,79 8,08 6,55 0,00 0,16
(зона: 3) 14,40 8,08 6,16 0,00 0,16
(зона: 4) 14,52 8,08 6,28 0,00 0,16

Измеритель: 1 м2

39-01-025-16 нижнее, ширина зачистки свы
ше 30 мм 17

(зона: 1) 276,74 159,63 113,92 0,00 3,19
(зона: 2) 290,66 159,63 127,84 0,00 3,19
(зона: 3) 282,98 159,63 120,16 0,00 3,19
(зона: 4) 285,38 159,63 122,56 0,00 3,19

39-01-025-17 вертикальное, ширина зачистки 
свыше 30 мм 25

(зона: 1) 410,33 234,75 170,88 0,00 4,70
(зона: 2) 431,21 234,75 191,76 0,00 4,70
(зона: 3) 419,69 234,75 180,24 0,00 4,70
(зона: 4) 423,29 234,75 183,84 0,00 4,70

39-01-025-18 потолочное, ширина зачистки 
свыше 30 мм 29

(зона: 1) 477,12 272,31 199,36 0,00 5,45
(зона: 2) 501,48 272,31 223,72 0,00 5,45
(зона: 3) 488,04 272,31 210,28 0,00 5,45
(зона: 4) 492,24 272,31 214,48 0,00 5,45

Таблица 39-01-026 Зачистка механизированная поверхности сварных
соединений конструкции и оборудования из углеро
дистых и легированных сталей. Снятие выпуклости
(усиления) сварного соединения

Измеритель: 1 м сварного шва
Снятие выпуклости (усиления) сварного соединения конструкций и оборудования из углеродистых и
легированных сталей, положение зачистки:

39-01-026-01 нижнее, ширина зачистки до 10 0,37мм
(зона: 1) 6,03 3,47 2,49 0,00 0,07
(зона: 2) 6,34 3,47 2,80 0,00 0,07
(зона: 3) 6,17 3,47 2,63 0,00 0,07
(зона: 4) 6,22 3,47 2,68 0,00 0,07

39-01-026-02 нижнее, ширина зачистки до 15 0,55мм
(зона: 1) 8,96 5,16 3,70 0,00 0,10
(зона: 2) 9,41 5,16 4,15 0,00 0,10
(зона: 3) 9,17 5,16 3,91 0,00 0,10
(зона: 4) 9,24 5,16 3,98 0,00 0,10

39-01-026-03 нижнее, ширина зачистки до 20 0,74мм
(зона: 1) 12,07 6,95 4,98 0,00 0,14
(зона: 2) 12,68 6,95 5,59 0,00 0,14
(зона: 3) 12,35 6,95 5,26 0,00 0,14
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В том числе, руб.

Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций эксплуатация машин материалы Затраты труда 

рабочих, чел.-ч.

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения

Прямые затраты, 
руб.

оплата труда 
рабочих всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8
(зона: 4) 12,45 6,95 5,36 0,00 0,14

39-01-026-04 нижнее, ширина зачистки до 25 
мм 0,91

(зона: 1) 14,90 8,54 6,19 0,00 0,17
(зона: 2) 15,66 8,54 6,95 0,00 0,17
(зона: 3) 15,24 8,54 6,53 0,00 0,17
(зона: 4) 15,37 8,54 6,66 0,00 0,17

39-01-026-05 нижнее, ширина зачистки до 30 
мм 1,2

(зона: 1) 19,33 11,27 7,83 0,00 0,23
(зона: 2) 20,29 11,27 8,79 0,00 0,23
(зона: 3) 19,76 11,27 8,26 0,00 0,23
(зона: 4) 19,93 11,27 8,43 0,00 0,23

39-01-026-06 вертикальное, ширина зачистки 
до 10 мм 0,55

(зона: 1) 8,96 5,16 3,70 0,00 0,10
(зона: 2) 9,41 5,16 4,15 0,00 0,10
(зона: 3) 9,17 5,16 3,91 0,00 0,10
(зона: 4) 9,24 5,16 3,98 0,00 0,10

39-01-026-07 вертикальное, ширина зачистки 
до 15 мм 0,82

(зона: 1) 13,40 7,70 5,55 0,00 0,15
(зона: 2) 14,08 7,70 6,23 0,00 0,15
(зона: 3) 13,71 7,70 5,86 0,00 0,15
(зона: 4) 13,82 7,70 5,97 0,00 0,15

39-01-026-08 вертикальное, ширина зачистки 
до 20 мм 1,2

(зона: 1) 19,33 11,27 7,83 0,00 0,23
(зона: 2) 20,29 11,27 8,79 0,00 0,23
(зона: 3) 19,76 11,27 8,26 0,00 0,23
(зона: 4) 19,93 11,27 8,43 0,00 0,23

39-01-026-09 вертикальное, ширина зачистки 
до 25 мм 1,4

(зона: 1) 22,67 13,15 9,26 0,00 0,26
(зона: 2) 23,80 13,15 10,39 0,00 0,26
(зона: 3) 23,17 13,15 9,76 0,00 0,26
(зона: 4) 23,37 13,15 9,96 0,00 0,26

39-01-026-10 вертикальное, ширина зачистки 
до 30 мм 1,7

(зона: 1) 27,67 15,96 11,39 0,00 0,32
(зона: 2) 29,06 15,96 12,78 0,00 0,32
(зона: 3) 28,30 15,96 12,02 0,00 0,32
(зона: 4) 28,54 15,96 12,26 0,00 0,32

39-01-026-11 потолочное, ширина зачистки 
до 10 мм 0,62

(зона: 1) 10,14 5,82 4,20 0,00 0,12
(зона: 2) 10,65 5,82 4,71 0,00 0,12
(зона: 3) 10,37 5,82 4,43 0,00 0,12
(зона: 4) 10,46 5,82 4,52 0,00 0,12

39-01-026-12 потолочное, ширина зачистки 
до 15 мм 0,92

(зона: 1) 15,08 8,64 6,27 0,00 0,17
(зона: 2) 15,84 8,64 7,03 0,00 0,17
(зона: 3) 15,42 8,64 6,61 0,00 0,17
(зона: 4) 15,55 8,64 6,74 0,00 0,17
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В том числе, руб.

Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций эксплуатация машин материалы Затраты труда 

рабочих, чел.-ч.

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения

Прямые затраты, 
руб.

оплата труда 
рабочих всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8

39-01-026-13 потолочное, ширина зачистки 
до 20 мм 1,3

(зона: 1) 20,99 1 2 ,2 1 8,54 0,00 0,24
(зона: 2) 22,04 1 2 ,2 1 9,59 0,00 0,24
(зона: 3) 21,46 1 2 ,2 1 9,01 0,00 0,24
(зона: 4) 21,64 1 2 ,2 1 9,19 0,00 0,24

39-01-026-14 потолочное, ширина зачистки 
до 25 мм 1,6

(зона: 1) 26,00 15,02 10,68 0,00 0,30
(зона: 2) 27,31 15,02 11,99 0,00 0,30
(зона: 3) 26,59 15,02 11,27 0,00 0,30
(зона: 4) 26,81 15,02 11,49 0,00 0,30

39-01-026-15 потолочное, ширина зачистки 
до 30 мм 1,9

(зона: 1) 31,02 17,84 12,82 0,00 0,36
(зона: 2) 32,58 17,84 14,38 0,00 0,36
(зона: 3) 31,72 17,84 13,52 0,00 0,36
(зона: 4) 31,99 17,84 13,79 0,00 0,36

Таблица 39-01-027 Зачистка механизированная поверхности сварного 
соединения и околошовной зоны конструкций и 
оборудования из высоколегированных коррозионно- 
стойких сталей до шероховатости не грубее Rz 80 
мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного 
шва.

Измеритель: 1 м длины зачистки
Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и 
оборудования из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz $0 
мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки:

39-01-027-01 нижнее, ширина зачистки до 10 
мм 0,12

(зона: 1) 1,93 1,13 0,78 0,00 0,02
(зона: 2) 2,03 1,13 0,88 0,00 0,02
(зона: 3) 1,98 1,13 0,83 0,00 0,02
(зона: 4) 1,99 1,13 0,84 0,00 0,02

39-01-027-02 нижнее, ширина зачистки до 15 
мм 0,18

(зона: 1) 2,93 1,69 1,21 0,00 0,03
(зона: 2) 3,08 1,69 1,36 0,00 0,03
(зона: 3) 3,00 1,69 1,28 0,00 0,03
(зона: 4) 3,02 1,69 1,30 0,00 0,03

39-01-027-03 нижнее, ширина зачистки до 20 
мм 0,23

(зона: 1) 3,77 2,16 1,57 0,00 0,04
(зона: 2) 3,96 2,16 1,76 0,00 0,04
(зона: 3) 3,85 2,16 1,65 0,00 0,04
(зона: 4) 3,89 2,16 1,69 0,00 0,04

39-01-027-04 нижнее, ширина зачистки до 25 
мм 0,3

(зона: 1) 4,87 2,82 1,99 0,00 0,06
(зона: 2) 5,12 2,82 2,24 0,00 0,06
(зона: 3) 4,98 2,82 2,10 0,00 0,06
(зона: 4) 5,02 2,82 2,14 0,00 0,06

39-01-027-05 нижнее, ширина зачистки до 30 
мм 0,35

(зона: 1) 5,71 3,29 2,35 0,00 0,07
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В том числе, руб.

Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций эксплуатация машин материалы Затраты труда 

рабочих, чел.-ч.

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения

Прямые затраты, 
руб.

оплата труда 
рабочих всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8
(зона: 2) 6,00 3,29 2,64 0,00 0,07
(зона: 3) 5,84 3,29 2,48 0,00 0,07
(зона: 4) 5,89 3,29 2,53 0,00 0,07

39-01-027-06 вертикальное, ширина зачистки 
до 10 мм 0,18

(зона: 1) 2,93 1,69 1,21 0,00 0,03
(зона: 2) 3,08 1,69 1,36 0,00 0,03
(зона: 3) 3,00 1,69 1,28 0,00 0,03
(зона: 4) 3,02 1,69 1,30 0,00 0,03

39-01-027-07 вертикальное, ширина зачистки 
до 15 мм 0,27

(зона: 1) 4,44 2,54 1,85 0,00 0,05
(зона: 2) 4,67 2,54 2,08 0,00 0,05
(зона: 3) 4,54 2,54 1,95 0,00 0,05
(зона: 4) 4,58 2,54 1,99 0,00 0,05

39-01-027-08 вертикальное, ширина зачистки 
до 20 мм 0,35

(зона: 1) 5,71 3,29 2,35 0,00 0,07
(зона: 2) 6,00 3,29 2,64 0,00 0,07
(зона: 3) 5,84 3,29 2,48 0,00 0,07
(зона: 4) 5,89 3,29 2,53 0,00 0,07

39-01-027-09 вертикальное, ширина зачистки 
до 25 мм 0,44

(зона: 1) 7,20 4,13 2,99 0,00 0,08
(зона: 2) 7,57 4ДЗ 3,36 0,00 0,08
(зона: 3) 7,36 4,13 3,15 0,00 0,08
(зона: 4) 7,43 4,13 3,22 0,00 0,08

39-01-027-10 вертикальное, ширина зачистки 
до 30 мм 0,53

(зона: 1) 8,64 4,98 3,56 0,00 0,10
(зона: 2) 9,08 4,98 4,00 0,00 0,10
(зона: 3) 8,84 4,98 3,76 0,00 0,10
(зона: 4) 8,91 4,98 3,83 0,00 0,10

39-01-027-11 потолочное, ширина зачистки 
до 10 мм 0,2

(зона: 1) 3,27 1,88 1,35 0,00 0,04
(зона: 2) 3,44 1,88 1,52 0,00 0,04
(зона: 3) 3,35 1,88 1,43 0,00 0,04
(зона: 4) 3,38 1,88 1,46 0,00 0,04

39-01-027-12 потолочное, ширина зачистки 
до 15 мм 0,3

(зона: 1) 4,94 2,82 2,06 0,00 0,06
(зона: 2) 5,20 2,82 2,32 0,00 0,06
(зона: 3) 5,06 2,82 2,18 0,00 0,06
(зона: 4) 5,10 2,82 2,22 0,00 0,06

39-01-027-13 потолочное, ширина зачистки 
до 20 мм 0,4

(зона: 1) 6,47 3,76 2,63 0,00 0,08
(зона: 2) 6,80 3,76 2,96 0,00 0,08
(зона: 3) 6,62 3,76 2,78 0,00 0,08
(зона: 4) 6,67 3,76 2,83 0,00 0,08

39-01-027-14 потолочное, ширина зачистки 
до 25 мм 0,5

(зона: 1) 8,21 4,70 3,42 0,00 0,09
(зона: 2) 8,63 4,70 3,84 0,00 0,09
(зона: 3) 8,39 4,70 3,60 0,00 0,09
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В том числе, руб.

Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций эксплуатация машин материалы Затраты труда 

рабочих, чел.-ч.

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения

Прямые затраты, 
руб.

оплата труда 
рабочих всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8

(зона: 4) 8,47 4,70 3,68 0,00 0,09

39-01-027-15 потолочное, ширина зачистки 
до 30 мм 0,6

(зона: Г) 9,73 5,63 3,99 0,00 0,11
(зона: 2) 10,21 5,63 4,47 0,00 0,11
(зона: 3) 9,95 5,63 4,21 0,00 0,11
(зона: 4) 10,03 5,63 4,29 0,00 0,11

Измеритель: 1 м2

39-01-027-16 нижнее, ширина зачистки свы
ше 30 мм 12

(зона: 1) 193,25 112,68 78,32 0,00 2,25
(зона: 2) 202,82 112,68 87,89 0,00 2,25
(зона: 3) 197,54 112,68 82,61 0,00 2,25
(зона: 4) 199,19 112,68 84,26 0,00 2,25

39-01-027-17 вертикальное, ширина зачистки 
свыше 30 мм 17

(зона: 1) 276,74 159,63 113,92 0,00 3,19
(зона: 2) 290,66 159,63 127,84 0,00 3,19
(зона: 3) 282,98 159,63 120,16 0,00 3,19
(зона: 4) 285,38 159,63 122,56 0,00 3,19

39-01-027-18 потолочное, ширина зачистки 
свыше 30 мм 20

(зона: 1) 326,84 187,80 135,28 0,00 3,76
(зона: 2) 343,37 187,80 151,81 0,00 3,76
(зона: 3) 334,25 187,80 142,69 0,00 3,76
(зона: 4) 337,10 187,80 145,54 0,00 3,76

Таблица 39-01-028 Зачистка механизированная поверхности сварного
соединения и околошовной зоны конструкций и
оборудования из высоколегированных коррозионно-
стойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40
мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного
шва*

Измеритель: 1 м длины зачистки
Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и 
оборудования из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 40
мкм (V4) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки:

39-01-028-01 нижнее, ширина зачистки до 10 
мм 0,18

(зона: 1) 2,93 1,69 1,21 0,00 0,03
(зона: 2) 3,08 1,69 1,36 0,00 0,03
(зона: 3) 3,00 1,69 1,28 0,00 0,03
(зона: 4) 3,02 1,69 1,30 0,00 0,03

39-01-028-02 нижнее, ширина зачистки до 15 
мм 0,25

(зона: 1) 4,11 2,35 1,71 0,00 0,05
(зона: 2) 4,32 2,35 1,92 0,00 0,05
(зона: 3) 4,20 2,35 1,80 0,00 0,05
(зона: 4) 4,24 2,35 1,84 0,00 0,05

39-01-028-03 нижнее, ширина зачистки до 20 
мм 0,35

(зона: 1) 5,71 3,29 2,35 0,00 0,07
(зона: 2) 6,00 3,29 2,64 0,00 0,07
(зона: 3) 5,84 3,29 2,48 0,00 0,07
(зона: 4) 5,89 3,29 2,53 0,00 0,07
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В том числе, руб.

Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций эксплуатация машин материалы Затраты труда 

рабочих, чел.-ч.

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения

Прямые затраты, 
руб.

оплата труда 
рабочих всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8

39-01-028-04 нижнее, ширина зачистки до 25 
мм 0,43

(зона: 1) 7,04 4,04 2,92 0,00 0,08
(зона: 2) 7,40 4,04 3,28 0,00 0,08
(зона: 3) 7,20 4,04 3,08 0,00 0,08
(зона: 4) 7,26 4,04 3,14 0,00 0,08

39-01-028-05 нижнее, ширина зачистки до 30 
мм 0,53

(зона: 1) 8,64 4,98 3,56 0,00 0,10
(зона: 2) 9,08 4,98 4,00 0,00 0,10
(зона: 3) 8,84 4,98 3,76 0,00 0,10
(зона: 4) 8,91 4,98 3,83 0,00 0,10

39-01-028-06 вертикальное, ширина зачистки 
до 10 мм 0,27

(зона: 1) 4,44 2,54 1,85 0,00 0,05
(зона: 2) 4,67 2,54 2,08 0,00 0,05
(зона: 3) 4,54 2,54 1,95 0,00 0,05
(зона: 4) 4,58 2,54 1,99 0,00 0,05

39-01-028-07 вертикальное, ширина зачистки 
до 15 мм 0,34

(зона: 1) 5,53 3,19 2,28 0,00 0,06
(зона: 2) 5,81 3,19 2,56 0,00 0,06
(зона: 3) 5,65 3,19 2,40 0,00 0,06
(зона: 4) 5,70 3,19 2,45 0,00 0,06

39-01-028-08 вертикальное, ширина зачистки 
до 20 мм 0,53

(зона: 1) 8,64 4,98 3,56 0,00 0,10
(зона: 2) 9,08 4,98 4,00 0,00 0,10
(зона: 3) 8,84 4,98 3,76 0,00 0,10
(зона: 4) 8,91 4,98 3,83 0,00 0,10

39-01-028-09 вертикальное, ширина зачистки 
до 25 мм 0,65

(зона: 1) 10,63 6,10 4,41 0,00 0,12
(зона: 2) 11,17 6,10 4,95 0,00 0,12
(зона: 3) 10,88 6,10 4,66 0,00 0,12
(зона: 4) 10,97 6,10 4,75 0,00 0,12

39-01-028-10 вертикальное, ширина зачистки 
до 30 мм 0,8

(зона: 1) 13,00 7,51 5,34 0,00 0,15
(зона: 2) 13,65 7,51 5,99 0,00 0,15
(зона: 3) 13,29 7,51 5,63 0,00 0,15
(зона: 4) 13,41 7,51 5,75 0,00 0,15

39-01-028-11 потолочное, ширина зачистки 
до 10 мм 0,3

(зона: 1) 4,94 2,82 2,06 0,00 0,06
(зона: 2) 5,20 2,82 2,32 0,00 0,06
(зона: 3) 5,06 2,82 2,18 0,00 0,06
(зона: 4) 5,10 2,82 2,22 0,00 0,06

39-01-028-12 потолочное, ширина зачистки 
до 15 мм 0,43

(зона: 1) 7,04 4,04 2,92 0,00 0,08
(зона: 2) 7,40 4,04 3,28 0,00 0,08
(зона: 3) 7,20 4,04 3,08 0,00 0,08
(зона: 4) 7,26 4,04 3,14 0,00 0,08
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В том числе, руб.

Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций эксплуатация машин материалы Затраты труда 

рабочих, чел.-ч.

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения

Прямые затраты, 
руб.

оплата труда 
рабочих всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8

39-01-028-13 потолочное, ширина зачистки 
до 20 мм 0,6

(зона: 1) 9,73 5,63 3,99 0,00 0,11
(зона: 2) 10,21 5,63 4,47 0,00 0,11
(зона: 3) 9,95 5,63 4,21 0,00 0,11
(зона: 4) 10,03 5,63 4,29 0,00 0,11

39-01-028-14 потолочное, ширина зачистки 
до 25 мм 0,74

(зона: Г) 12,07 6,95 4,98 0,00 0,14
(зона: 2) 12,68 6,95 5,59 0,00 0,14
(зона: 3) 12,35 6,95 5,26 0,00 0,14
(зона: 4) 12,45 6,95 5,36 0,00 0,14

39-01-028-15 потолочное, ширина зачистки 
до 30 мм 0,9

(зона: Г) 14,67 8,45 6,05 0,00 0,17
(зона: 2) 15,41 8,45 6,79 0,00 0,17
(зона: 3) 15,00 8,45 6,38 0,00 0,17
(зона: 4) 15,13 8,45 6,51 0,00 0,17

Измеритель: 1 м2

39-01-028-16 нижнее, ширина зачистки свы
ше 30 мм 17

(зона: 1) 280,30 159,63 117,48 0,00 3,19
(зона: 2) 294,66 159,63 131,84 0,00 3,19
(зона: 3) 286,74 159,63 123,92 0,00 3,19
(зона: 4) 289,21 159,63 126,39 0,00 3,19

39-01-028-17 вертикальное, ширина зачистки 
свыше 30 мм 25

(зона: 1) 410,33 234,75 170,88 0,00 4,70
(зона: 2) 431,21 234,75 191,76 0,00 4,70
(зона: 3) 419,69 234,75 180,24 0,00 4,70
(зона: 4) 423,29 234,75 183,84 0,00 4,70

39-01-028-18 потолочное, ширина зачистки 
свыше 30 мм 29

(зона: 1) 477,12 272,31 199,36 0,00 5,45
(зона: 2) 501,48 272,31 223,72 0,00 5,45
(зона: 3) 488,04 272,31 210,28 0,00 5,45
(зона: 4) 492,24 272,31 214,48 0,00 5,45

Таблица 39-01-029 Зачистка механизированная поверхности сварного
соединения и околошовной зоны конструкций и
оборудования из высоколегированных коррозионно-
стойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20
мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного
шва.

Измеритель: 1 м длины зачистки
Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и 
оборудования из высоколегированных коррозионностойких сталей до шероховатости не грубее Rz 20
мкм (V5) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки:

39-01-029-01 нижнее, ширина зачистки до 10 
мм 0,28

(зона: 1) 4,60 2,63 1,92 0,00 0,05
(зона: 2) 4,84 2,63 2,16 0,00 0,05
(зона: 3) 4,71 2,63 2,03 0,00 0,05
(зона: 4) 4,75 2,63 2,07 0,00 0,05
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В том числе, руб.

Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций эксплуатация машин материалы Затраты труда 

рабочих, чел.-ч.

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения

Прямые затраты, 
руб.

оплата труда 
рабочих всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8

39-01-029-02 нижнее, ширина зачистки до 15 
мм 0,43

(зона: 1) 7,04 4,04 2,92 0,00 0,08
(зона: 2) 7,40 4,04 3,28 0,00 0,08
(зона: 3) 7,20 4,04 3,08 0,00 0,08
(зона: 4) 7,26 4,04 3,14 0,00 0,08

39-01-029-03 нижнее, ширина зачистки до 20 
мм 0,57

(зона: 1) 9,30 5,35 3,84 0,00 0,11
(зона: 2) 9,77 5,35 4,31 0,00 0,11
(зона: 3) 9,52 5,35 4,06 0,00 0,11
(зона: 4) 9,60 5,35 4,14 0,00 0,11

39-01-029-04 нижнее, ширина зачистки до 25 
мм 0,71

(зона: 1) 11,64 6,67 4,84 0,00 0,13
(зона: 2) 12,23 6,67 5,43 0,00 0,13
(зона: 3) 11,91 6,67 5,11 0,00 0,13
(зона: 4) 12,01 6,67 5,21 0,00 0,13

39-01-029-05 нижнее, ширина зачистки до 30 
мм 0,85

(зона: 1) 13,91 7,98 5,77 0,00 0,16
(зона: 2) 14,61 7,98 6,47 0,00 0,16
(зона: 3) 14,22 7,98 6,08 0,00 0,16
(зона: 4) 14,34 7,98 6,20 0,00 0,16

39-01-029-06 вертикальное, ширина зачистки 
до 10 мм 0,43

(зона: 1) 7,04 4,04 2,92 0,00 0,08
(зона: 2) 7,40 4,04 3,28 0,00 0,08
(зона: 3) 7,20 4,04 3,08 0,00 0,08
(зона: 4) 7,26 4,04 3,14 0,00 0,08

39-01-029-07 вертикальное, ширина зачистки 
до 15 мм 0,65

(зона: 1) 10,63 6,10 4,41 0,00 0,12
(зона: 2) 11,17 6,10 4,95 0,00 0,12
(зона: 3) 10,88 6,10 4,66 0,00 0,12
(зона: 4) 10,97 6,10 4,75 0,00 0,12

39-01-029-08 вертикальное, ширина зачистки 
до 20 мм 0,85

(зона: 1) 13,91 7,98 5,77 0,00 0,16
(зона: 2) 14,61 7,98 6,47 0,00 0,16
(зона: 3) 14,22 7,98 6,08 0,00 0,16
(зона: 4) 14,34 7,98 6,20 0,00 0,16

39-01-029-09 вертикальное, ширина зачистки 
до 25 мм и

(зона: 1) 17,66 10,33 7,12 0,00 0,21
(зона: 2) 18,53 10,33 7,99 0,00 0,21
(зона: 3) 18,05 10,33 7,51 0,00 0,21
(зона: 4) 18,20 10,33 7,66 0,00 0,21

39-01-029-10 вертикальное, ширина зачистки 
до 30 мм 1,3

(зона: 1) 20,99 12,21 8,54 0,00 0,24
(зона: 2) 22,04 12,21 9,59 0,00 0,24
(зона: 3) 21,46 12,21 9,01 0,00 0,24
(зона: 4) 21,64 12,21 9,19 0,00 0,24
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В том числе, руб.

Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций

эксплуатация машин материалы Затраты труда 
рабочих, чел.-ч.

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения

Прямые затраты, 
руб.

оплата труда 
рабочих всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8

39-01-029-11 потолочное, ширина зачистки 
до 10 мм 0,48

(зона: 1) 7,88 4,51 3,28 0,00 0,09
(зона: 2) 8,28 4,51 3,68 0,00 0,09
(зона: 3) 8,05 4,51 3,45 0,00 0,09
(зона: 4) 8,12 4,51 3,52 0,00 0,09

39-01-029-12 потолочное, ширина зачистки 
до 15 мм 0,74

(зона: 1) 12,07 6,95 4,98 0,00 0,14
(зона: 2) 12,68 6,95 5,59 0,00 0,14
(зона: 3) 12,35 6,95 5,26 0,00 0,14
(зона: 4) 12,45 6,95 5,36 0,00 0,14

39-01-029-13 потолочное, ширина зачистки 
до 20 мм 1

(зона: 1) 16,13 9,39 6,55 0,00 0,19
(зона: 2) 16,93 9,39 7,35 0,00 0,19
(зона: 3) 16,49 9,39 6,91 0,00 0,19
(зона: 4) 16,63 9,39 7,05 0,00 0,19

39-01-029-14 потолочное, ширина зачистки 
до 25 мм 1,3

(зона: 1) 20,99 12,21 8,54 0,00 0,24
(зона: 2) 22,04 12,21 9,59 0,00 0,24
(зона: 3) 21,46 12,21 9,01 0,00 0,24
(зона: 4) 21,64 12,21 9,19 0,00 0,24

39-01-029-15 потолочное, ширина зачистки 
до 30 мм 1,5

(зона: 1) 24,34 14,09 9,97 0,00 0,28
(зона: 2) 25,56 14,09 11,19 0,00 0,28
(зона: 3) 24,88 14,09 10,51 0,00 0,28
(зона: 4) 25,09 14,09 10,72 0,00 0,28

*

Измеритель: 1 м

39-01-029-16 нижнее, ширина зачистки свы
ше 30 мм 28

(зона: 1) 460,42 262,92 192,24 0,00 5,26
(зона: 2) 483,91 262,92 215,73 0,00 5,26
(зона: 3) 470,95 262,92 202,77 0,00 5,26
(зона: 4) 475,00 262,92 206,82 0,00 5,26

39-01-029-17 вертикальное, ширина зачистки 
свыше 30 мм 42

(зона: 1) 687,07 394,38 284,80 0,00 7,89
(зона: 2) 721,87 394,38 319,60 0,00 7,89
(зона: 3) 702,67 394,38 300,40 0,00 7,89
(зона: 4) 708,67 394,38 306,40 0,00 7,89

39-01-029-18 потолочное, ширина зачистки 
свыше 30 мм 48

(зона: 1) 787,25 450,72 327,52 0,00 9,01
(зона: 2) 827,27 450,72 367,54 0,00 9,01
(зона: 3) 805,19 450,72 345,46 0,00 9,01
(зона: 4) 812,09 450,72 352,36 0,00 9,01

Таблица 39-01-030 Зачистка механизированная поверхности сварных
соединении конструкций и оборудования из высоко
легированных коррозионностойких сталей. Снятие
выпуклости (усиления) сварного соединения

Измеритель: 1 м сварного шва
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В том числе, руб.

Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций эксплуатация машин материалы Затраты труда 

рабочих, чел.-ч.

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения

Прямые затраты, 
руб.

оплата труда 
рабочих всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8
Снятие выпуклости (усиления) сварного соединения конструкций и оборудования из высоколегиро
ванных коррозионностойких сталей, положение зачистки:

39-01-030-01 нижнее, ширина зачистки до 10 
мм 0 , 6

(зона: 1) 9,73 5,63 3,99 0,00 0,11
(зона: 2) 10,21 5,63 4,47 0,00 0,11
(зона: 3) 9,95 5,63 4,21 0,00 0,11
(зона: 4) 10,03 5,63 4,29 0,00 0,11

39-01-030-02 нижнее, ширина зачистки до 15 
мм 0,9

(зона: 1) 14,53 8,45 5,91 0,00 0,17
(зона: 2) 15,25 8,45 6,63 0,00 0,17
(зона: 3) 14,85 8,45 6,23 0,00 0,17
(зона: 4) 14,98 8,45 6,36 0,00 0,17

39-01-030-03 нижнее, ширина зачистки до 20 
мм 1,2

(зона: 1) 19,33 11,27 7,83 0,00 0,23
(зона: 2) 20,29 11,27 8,79 0,00 0,23
(зона: 3) 19,76 11,27 8,26 0,00 0,23
(зона: 4) 19,93 11,27 8,43 0,00 0,23

39-01-030-04 нижнее, ширина зачистки до 25 
мм 1,5

(зона: Г) 24,34 14,09 9,97 0,00 0,28
(зона: 2) 25,56 14,09 11,19 0,00 0,28
(зона: 3) 24,88 14,09 10,51 0,00 0,28
(зона: 4) 25,09 14,09 10,72 0,00 0,28

39-01-030-05 нижнее, ширина зачистки до 30 
мм 1,8

(зона: 1) 29,34 16,90 12,10 0,00 0,34
(зона: 2) 30,82 16,90 13,58 0,00 0,34
(зона: 3) 30,01 16,90 12,77 0,00 0,34
(зона: 4) 30,26 16,90 13,02 0,00 0,34

39-01-030-06 вертикальное, ширина зачистки 
до 10 мм 0,9

(зона: 1) 14,53 8,45 5,91 0,00 0,17
(зона: 2) 15,25 8,45 6,63 0,00 0,17
(зона: 3) 14,85 8,45 6,23 0,00 0,17
(зона: 4) 14,98 8,45 6,36 0,00 0,17

39-01-030-07 вертикальное, ширина зачистки 
до 15 мм 1,4

(зона: 1) 22,67 13,15 9,26 0,00 0,26
(зона: 2) 23,80 13,15 10,39 0,00 0,26
(зона: 3) 23,17 13,15 9,76 0,00 0,26
(зона: 4) 23,37 13,15 9,96 0,00 0,26

39-01-030-08 вертикальное, ширина зачистки 
до 20 мм 1,8

(зона: 1) 29,34 16,90 12,10 0,00 0,34
(зона: 2) 30,82 16,90 13,58 0,00 0,34
(зона: 3) 30,01 16,90 12,77 0,00 0,34
(зона: 4) 30,26 16,90 13,02 0,00 0,34

39-01-030-09 вертикальное, ширина зачистки 
до 25 мм 2,2

(зона: 1) 36,02 20,66 14,95 0,00 0,41
(зона: 2) 37,85 20,66 16,78 0,00 0,41
(зона: 3) 36,84 20,66 15,77 0,00 0,41
(зона: 4) 37,16 20,66 16,09 0,00 0,41
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В том числе, руб.

Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций эксплуатация машин материалы Затраты труда 

рабочих, чел.-ч.

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения

Прямые затраты, 
руб.

оплата труда 
рабочих всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8

39-01-030-10 вертикальное, ширина зачистки 
до 30 мм 2,6

(зона: Г) 42,70 24,41 17,80 0,00 0,49
(зона: 2) 44,88 24,41 19,98 0,00 0,49
(зона: 3) 43,68 24,41 18,78 0,00 0,49
(зона: 4) 44,05 24,41 19,15 0,00 0,49

39-01-030-11 потолочное, ширина зачистки 
до 10 мм 1

(зона: 1) 16,27 9,39 6,69 0,00 0,19
(зона: 2) 17,09 9,39 7,51 0,00 0,19
(зона: 3) 16,64 9,39 7,06 0,00 0,19
(зона: 4) 16,78 9,39 7,20 0,00 0,19

39-01-030-12 потолочное, ширина зачистки 
до 15 мм 1,5

(зона: 1) 24,34 14,09 9,97 0,00 0,28
(зона: 2) 25,56 14,09 11,19 0,00 0,28
(зона: 3) 24,88 14,09 10,51 0,00 0,28
(зона: 4) 25,09 14,09 10,72 0,00 0,28

39-01-030-13 потолочное, ширина зачистки 
до 20 мм 2

(зона: 1) 32,69 18,78 13,53 0,00 0,38
(зона: 2) 34,34 18,78 15,18 0,00 0,38
(зона: 3) 33,43 18,78 14,27 0,00 0,38
(зона: 4) 33,71 18,78 14,55 0,00 0,38

39-01-030-14 потолочное, ширина зачистки 
до 25 мм

2,5

(зона: 1) 41,04 23,48 17,09 0,00 0,47
(зона: 2) 43,13 23,48 19,18 0,00 0,47
(зона: 3) 41,97 23,48 18,02 0,00 0,47
(зона: 4) 42,33 23,48 18,38 0,00 0,47

39-01-030-15 потолочное, ширина зачистки 
до 30 мм 3,1

(зона: 1) 50,34 29,11 20,65 0,00 0,58
(зона: 2) 52,86 29,11 23,17 0,00 0,58
(зона: 3) 51,47 29,11 21,78 0,00 0,58
(зона: 4) 51,90 29,11 22,21 0,00 0,58

Таблица 39-01-031 Зачистка механизированная мест под стилоскопиро-
ванне*

Измеритель: 100 мест
Зачистка механизированная мест под стилоскопирование, положение зачистки:

39-01-031-01 нижнее 12
(зона: 1) 193,25 112,68 78,32 0,00 2,25
(зона: 2) 202,82 112,68 87,89 0,00 2,25
(зона: 3) 197,54 112,68 82,61 0,00 2,25
(зона: 4) 199,19 112,68 84,26 0,00 2,25

39-01-031-02 вертикальное 16
(зона: 1) 263,60 150,24 110,36 0,00 3,00
(зона: 2) 277,09 150,24 123,85 0,00 3,00
(зона: 3) 269,65 150,24 116,41 0,00 3,00
(зона: 4) 271,97 150,24 118,73 0,00 3,00

39-01-031-03 потолочное 29
(зона: 1) 477,12 272,31 199,36 0,00 5,45
(зона: 2) 501,48 272,31 223,72 0,00 5,45
(зона: 3) 488,04 272,31 210,28 0,00 5,45
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Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций

Прямые затраты, 
руб.

В том числе, руб.

Затраты труда 
рабочих, чел.-ч.

оплата труда 
рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8
(зона: 4) 492,24 272,31 214,48 0,00 5,45

Таблица 39-01-032 Зачистка механизированная мест под испытания на
твердость.

Измеритель: 100 мест

39-01-032-01 Зачистка механизированная мест 61под испытания на твердость
(зона: 1) 997,21 572,79 412,96 0,00 11,46
(зона: 2) 1047,67 572,79 463,42 0,00 11,46
(зона: 3) 1019,83 572,79 435,58 0,00 11,46
(зона: 4) 1028,53 572,79 444,28 0,00 11,46

ОТДЕЛ 02. КОНТРОЛЬ МОНТАЖНЫХ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
НЕРАЗРУШАЮЩИМИ МЕТОДАМИ

Таблица 39-02-001 Визуальный и измерительный контроль сварных со-
единении •

Измеритель: 1 сты к
В изуальны й и изм ерительны й контроль сварны х соединений трубопроводов, диам етр:

39-02-001-01 до 28 мм 0,08
(зона: 1-4) 0,89 0,87 0,00 0,00 0,02

39-02-001-02 до 60 мм о д

(зона: 1-4) 1,10 1,08 0,00 0,00 0,02
39-02-001-03 до 108 мм 0,12

(зона: 1-4) 1,33 1,30 0,00 0,00 0,03
39-02-001-04 до 219 мм 0,16

(зона: 1-4) 1,76 1,73 0,00 0,00 0,03
39-02-001-05 до 273 мм 0,2

(зона: 1-4) 2,20 2,16 0,00 0,00 0,04
39-02-001-06 до 377 мм 0,25

(зона: 1-4) 2,76 2,71 0,00 0,00 0,05
39-02-001-07 до 465 мм 0,28

(зона: 1-4) 3,09 3,03 0,00 0,00 0,06
39-02-001-08 до 530 мм 0,32

(зона: 1-4) 3,53 3,46 0,00 0,00 0,07
39-02-001-09 до 680 мм 0,37

(зона: 1-4) 4,08 4,00 0,00 0,00 0,08
39-02-001-10 до 720 мм 0,42

(зона: 1-4) 4,63 4,54 0,00 0,00 0,09
39-02-001-11 до 820 мм 0,47

(зона: 1-4) 5,19 5,09 0,00 0,00 0,10
39-02-001-12 до 920 мм 0,53

(зона: 1-4) 5,84 5,73 0,00 0,00 0,11
39-02-001-13 до 1020 мм 0,58

(зона: 1-4) 6,41 6,28 0,00 0,00 0,13
39-02-001-14 до 1220 мм 0,7

(зона: 1-4) 7,72 7,57 0,00 0,00 0,15
39-02-001-15 до 1320 мм 0,8

(зона: 1-4) 8,83 8,66 0,00 0,00 0,17
39-02-001-16 до 1520 мм 0,9

(зона: 1-4) 9,93 9,74 0,00 0,00 0,19
39-02-001-17 до 1620 мм 0,95

(зона: 1-4) 10,49 10,28 0,00 0,00 0,21
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В том числе, руб.

Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций эксплуатация машин материалы Затраты труда 

рабочих, чел.-ч.

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения

Прямые затраты,
руб.

оплата труда 
рабочих всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8
39-02-001-18 до 1820 мм

(зона: 1-4) 12,14 11,90 0,00 0,00 0,24
и

39-02-001-19 до 2020 мм
(зона: 1-4) 13,24 12,98 0,00 0,00 0,26

1,2

39-02-001-20 до 2220 мм
(зона: 1-4) 14,35 14,07 0,00 0,00 0,28

1,3

Измеритель: 1 м шва
Визуальный и измерительный контроль сварных соединений оборудования, конструкций и облицо-
вок:

39-02-001-21 с одной стороны
(зона: 1-4) 1,65 1,62 0,00 0,00 0,03

0,15

39-02-001-22 с двух сторон
(зона: 1-4) 2,65 2,60 0,00 0,00 0,05

0,24

Измеритель: 1 стык
Визуальный и измерительный

39-02-001-23 контроль сварных соединений 
арматурных стержней и заклад- 0,1
ных деталей

(зона: 1-4) 1,10 1,08 0,00 0,00 0,02

Таблица 39-02-002 Перископный осмотр сварных соединений трубопро-
водов.

Измеритель: 1 стык
Перископный осмотр сварных соединений трубопроводов, диаметр:

39-02-002-01 до 25 мм
(зона: 1) 23,46 19,36 3,71 0,00 0,39

2

(зона: 2) 23,65 19,36 3,90 0,00 0,39
(зона: 3) 23,33 19,36 3,58 0,00 0,39
(зона: 4) 23,40 19,36 3,65 0,00 0,39

39-02-002-02 до 60 мм
(зона: 1) 25,84 21,30 4,11 0,00 0,43

2,2

(зона: 2) 26,04 21,30 4,31 0,00 0,43
(зона: 3) 25,69 21,30 3,96 0,00 0,43
(зона: 4) 25,76 21,30 4,03 0,00 0,43

39-02-002-03 до 108 мм
(зона: 1) 32,92 27,10 5,28 0,00 0,54

2,8

(зона: 2) 33,18 27,10 5,54 0,00 0,54
(зона: 3) 32,73 27,10 5,09 0,00 0,54
(зона: 4) 32,82 27,10 5,18 0,00 0,54

39-02-002-04 до 159 мм
(зона: 1) 37,47 30,98 5,87 0,00 0,62

3,2

(зона: 2) 37,75 30,98 6,15 0,00 0,62
(зона: 3) 37,26 30,98 5,66 0,00 0,62
(зона: 4) 37,36 30,98 5,76 0,00 0,62

39-02-002-05 до 273 мм
(зона: 1) 49,29 40,66 7,82 0,00 0,81

4,2

(зона: 2) 49,67 40,66 8,20 0,00 0,81
(зона: 3) 49,01 40,66 7,54 0,00 0,81
(зона: 4) 49,15 40,66 7,68 0,00 0,81

39-02-002-06 до 377 мм
(зона: 1) 62,11 51,30 9,78 0,00 1,03

5,3

(зона: 2) 62,58 51,30 10,25 0,00 1,03
(зона: 3) 61,76 51,30 9,43 0,00 1,03
(зона: 4) 61,93 51,30 9,60 0,00 1,03
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Номера расценок
Наименование и характеристика строительных 

работ и конструкций

Прямые затраты, 
руб.

В том числе, руб.

Затраты труда 
рабочих, чел.-ч.

оплата труда 
рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8
39-02-002-07 до 478 мм 6,3

(зона: 1) 73,93 60,98 11,73 0,00 1,22
(зона: 2) 74,50 60,98 12,30 0,00 1,22
(зона: 3) 73,51 60,98 11,31 0,00 1,22
(зона: 4) 73,72 60,98 11,52 0,00 1,22

39-02-002-08 до 550 мм 7
(зона: 1) 82,41 67,76 13,29 0,00 1,36
(зона: 2) 83,06 67,76 13,94 0,00 1,36
(зона: 3) 81,94 67,76 12,82 0,00 1,36
(зона: 4) 82,18 67,76 13,06 0,00 1,36

Таблица 39-02-003 Стилоскопирование.
Измеритель: 100 анализов
Стилоскопирование металла, содержащего легирующих элементов:

39-02-003-01 до 6 21
(зона: 1) 361,27 221,34 135,50 0,00 4,43
(зона: 2) 367,97 221,34 142,20 0,00 4,43
(зона: 3) 356,37 221,34 130,60 0,00 4,43
(зона: 4) 358,77 221,34 133,00 0,00 4,43

39-02-003-02 свыше 6 25
(зона: 1) 431,37 263,50 162,60 0,00 5,27
(зона: 2) 439,41 263,50 170,64 0,00 5,27
(зона: 3) 425,49 263,50 156,72 0,00 5,27
(зона: 4) 428,37 263,50 159,60 0,00 5,27

Таблица 39-02-004 Капиллярный контроль (цветной метод).
Измеритель: 1 стык
Капиллярный контроль трубой зоводов, диаметр:

39-02-004-01 до 22 мм 0,22
(зона: 1,2) 2,47 2,13 0,00 0,00 0,34
(зона: 3,4) 2,46 2,13 0,00 0,00 0,33

39-02-004-02 до 38 мм 0,3
(зона: 1) 3,52 2,90 0,00 0,00 0,62
(зона: 2) 3,51 2,90 0,00 0,00 0,61
(зона: 3) 3,49 2,90 0,00 0,00 0,59
(зона: 4) 3,50 2,90 0,00 0,00 0,60

39-02-004-03 до 63 мм 0,37
(зона: 1) 4,54 3,58 0,00 0,00 0,96
(зона: 2) 4,52 3,58 0,00 0,00 0,94
(зона: 3) 4,49 3,58 0,00 0,00 0,91
(зона: 4) 4,51 3,58 0,00 0,00 0,93

39-02-004-04 до 89 мм 0,42
(зона: 1) 5,54 4,07 0,00 0,00 1,47
(зона: 2) 5,51 4,07 0,00 0,00 1,44
(зона: 3) 5,46 4,07 0,00 0,00 1,39
(зона: 4) 5,49 4,07 0,00 0,00 1,42

39-02-004-05 до 114 мм 0,53
(зона: 1) 6,88 5,13 0,00 0,00 1,75
(зона: 2) 6,85 5,13 0,00 0,00 1,72
(зона: 3) 6,79 5,13 0,00 0,00 1,66
(зона: 4) 6,82 5,13 0,00 0,00 1,69

39-02-004-06 до 133 мм 0,63
(зона: 1) 8,17 6,10 0,00 0,00 2,07
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Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций

Прямые затраты, 
руб.

В том числе, руб.

Затраты труда 
рабочих, чел.-ч.

оплата труда 
рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8

(зона: 2) 8,13 6,10 0,00 0,00 2,03
(зона: 3) 8,06 6,10 0,00 0,00 1,96
(зона: 4) 8,10 6,10 0,00 0,00 2,00

39-02-004-07 до 194 мм 0,74
(зона: 1) 10,12 7,16 0,00 0,00 2,96
(зона: 2) 10,07 7,16 0,00 0,00 2,91
(зона: 3) 9,97 7,16 0,00 0,00 2,81
(зона: 4) 10,02 7,16 0,00 0,00 2,86

39-02-004-08 до 245 мм 0,9
(зона: 1) 12,48 8,71 0,00 0,00 3,77
(зона: 2) 12,42 8,71 0,00 0,00 3,71
(зона: 3) 12,28 8,71 0,00 0,00 3,57
(зона: 4) 12,35 8,71 0,00 0,00 3,64

39-02-004-09 до 299 мм U
(зона: 1) 15,24 10,65 0,00 0,00 4,59
(зона: 2) 15,16 10,65 0,00 0,00 4,51
(зона: 3) 15,00 10,65 0,00 0,00 4,35
(зона: 4) 15,08 10,65 0,00 0,00 4,43

39-02-004-10 до 325 мм 1,3
(зона: 1) 17,55 12,58 0,00 0,00 4,97
(зона: 2) 17,46 12,58 0,00 0,00 4,88
(зона: 3) 17,29 12,58 0,00 0,00 4,71
(зона: 4) 17,38 12,58 0,00 0,00 4,80

39-02-004-11 до 377 мм 1,5
(зона: 1) 20,29 14,52 0,00 0,00 5,77
(зона: 2) 20,20 14,52 0,00 0,00 5,68
(зона: 3) 20,00 14,52 0,00 0,00 5,48
(зона: 4) 20,10 14,52 0,00 0,00 5,58

39-02-004-12 до 480 мм 1,8
(зона: 1) 24,86 17,42 0,00 0,00 7,44
(зона: 2) 24,73 17,42 0,00 0,00 7,31
(зона: 3) 24,47 17,42 0,00 0,00 7,05
(зона: 4) 24,60 17,42 0,00 0,00 7,18

39-02-004-13 до 560 мм 2
(зона: 1) 27,96 19,36 0,00 0,00 8,60
(зона: 2) 27,81 19,36 0,00 0,00 8,45
(зона: 3) 27,51 19,36 0,00 0,00 8,15
(зона: 4) 27,66 19,36 0,00 0,00 8,30

39-02-004-14 до 630 мм 2,3
(зона: 1) 31,96 22,26 0,00 0,00 9,70
(зона: 2) 31,79 22,26 0,00 0,00 9,53
(зона: 3) 31,46 22,26 0,00 0,00 9,20
(зона: 4) 31,63 22,26 0,00 0,00 9,37

39-02-004-15 до 720 мм 2,7
(зона: 1) 37,14 26,14 0,00 0,00 11,00
(зона: 2) 36,95 26,14 0,00 0,00 10,81
(зона: 3) 36,57 26,14 0,00 0,00 10,43
(зона: 4) 36,76 26,14 0,00 0,00 10,62

39-02-004-16 до 860 мм 3,2
(зона: 1) 44,19 30,98 0,00 0,00 13,21
(зона: 2) 43,96 30,98 0,00 0,00 12,98
(зона: 3) 43,50 30,98 0,00 0,00 12,52
(зона: 4) 43,73 30,98 0,00 0,00 12,75
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Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций

Прямые затраты, 
руб.

В том числе, руб.

Затраты труда 
рабочих, чел.-ч.

оплата труда 
рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8
39-02-004-17 до 930 мм 3,7

(зона: Г) 50,18 35,82 0,00 0,00 14,36
(зона: 2) 49,93 35,82 0,00 0,00 14,11
(зона: 3) 49,44 35,82 0,00 0,00 13,62
(зона: 4) 49,69 35,82 0,00 0,00 13,87

39-02-004-18 до 1020 мм 4Д
(зона: 1) 55,34 39,69 0,00 0,00 15,65
(зона: 2) 55,07 39,69 0,00 0,00 15,38
(зона: 3) 54,53 39,69 0,00 0,00 14,84
(зона: 4) 54,80 39,69 0,00 0,00 15,11

39-02-004-19 до 1220 мм 4,6
(зона: 1) 63,21 44,53 0,00 0,00 18,68
(зона: 2) 62,89 44,53 0,00 0,00 18,36
(зона: 3) 62,24 44,53 0,00 0,00 17,71
(зона: 4) 62,57 44,53 0,00 0,00 18,04

Измеритель: 1 м2
Капиллярный контроль оборудования и конструкций, положение сварного соединения:

39-02-004-20 вертикальное и горизонтальное 8,5
(зона: 1) 88,59 82,28 0,00 0,00 6,31
(зона: 2) 88,50 82,28 0,00 0,00 6,22
(зона: 3) 88,33 82,28 0,00 0,00 6,05
(зона: 4) 88,42 82,28 0,00 0,00 6,14

39-02-004-21 потолочное 14,7
(зона: 1) 149,81 142,30 0,00 0,00 7,51
(зона: 2) 149,72 142,30 0,00 0,00 7,42
(зона: 3) 149,55 142,30 0,00 0,00 7,25
(зона: 4) 149,64 142,30 0,00 0,00 7,34

Измеритель: 1 стык
Капиллярный контроль мест вварки трактов, положение сварного соединения:

39-02-004-22 нижнее U
(зона: 1) 15,52 10,65 0,00 0,00 4,87
(зона: 2) 15,43 10,65 0,00 0,00 4,78
(зона: 3) 15,26 10,65 0,00 0,00 4,61
(зона: 4) 15,35 10,65 0,00 0,00 4,70

39-02-004-23 потолочное 2
(зона: 1) 24,41 19,36 0,00 0,00 5,05
(зона: 2) 24,32 19,36 0,00 0,00 4,96
(зона: 3) 24,15 19,36 0,00 0,00 4,79
(зона: 4) 24,24 19,36 0,00 0,00 4,88

Таблица 39-02-005 Магнитопорошковый контроль.
Измеритель: 1 м шва

39-02-005-01 Магнитопорошковый контроль 2
(зона: 1) 41,07 19,36 14,78 0,00 6,93
(зона: 2) 41,66 19,36 15,50 0,00 6,80
(зона: 3) 40,17 19,36 14,24 0,00 6,57
(зона: 4) 40,56 19,36 14,51 0,00 6,69

Таблица 39-02-006 Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразова-
телем сварных соединений перлитного класса с двух
сторон, прозвучивание поперечное.

Измеритель: 1 стык
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В том числе, руб.

Номера расценок Наименование и  характеристика строительных 
работ и конструкций эксплуатация машин материалы Затраты труда 

рабочих, чел.-ч.

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения

Прямые затраты, 
руб.

оплата труда 
рабочих всего в  т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8
Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлит
ного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода:

39-02-006-01 36 мм, толщина стенки до 8 мм 0,3
(зона: 1) 5,90 3,16 1,39 0,00 1,35
(зона: 2) 5,94 3,16 1,45 0,00 1,33
(зона: 3) 5,79 3,16 1,34 0,00 1,29
(зона: 4) 5,83 3,16 1,36 0,00 1,31

39-02-006-02 65 мм, толщина стенки до 8 мм 0,42
(зона: 1) 8,05 4,43 1,85 0,00 1,77
(зона: 2) 8,11 4,43 1,94 0,00 1,74
(зона: 3) 7,91 4,43 1,78 0,00 1,70
(зона: 4) 7,94 4,43 1,81 0,00 1,70

39-02-006-03 65 мм, толщина стенки до 14 
мм 0,5

(зона: 1) 9,28 5,27 2 , 2 2 0,00 1,79
(зона: 2) 9,36 5,27 2,33 0,00 1,76
(зона: 3) 9,13 5,27 2,14 0,00 1,72
(зона: 4) 9,17 5,27 2,18 0,00 1,72

39-02-006-04 89 мм, толщина стенки до 8 мм 0,5
(зона: 1) 9,63 5,27 2 , 2 2 0,00 2,14
(зона: 2) 9,70 5,27 2,33 0,00 2,10
(зона: 3) 9,47 5,27 2,14 0,00 2,06
(зона: 4) 9,51 5,27 2,18 0,00 2,06

39-02-006-05 89 мм, толщина стенки до 14 
мм 0,63

(зона: 1) 11,57 6,64 2,77 0,00 2,16
(зона: 2) 11,67 6,64 2,91 0,00 2,12
(зона: 3) 11,39 6,64 2,67 0,00 2,08
(зона: 4) 11,44 6,64 2,72 0,00 2,08

39-02-006-06 89 мм, толщина стенки до 24 
мм 0,74

(зона: Г) 13,22 7,80 3,23 0,00 2,19
(зона: 2) 13,34 7,80 3,39 0,00 2,15
(зона: 3) 13,03 7,80 3,12 0,00 2,11
(зона: 4) 13,08 7,80 3,17 0,00 2,11

39-02-006-07 114 мм, толщина стенки до 8 
мм 0,7

(зона: Г) 12,92 7,38 3,14 0,00 2,40
(зона: 2) 13,03 7,38 3,29 0,00 2,36
(зона: 3) 12,73 7,38 3,03 0,00 2,32
(зона: 4) 12,78 7,38 3,08 0,00 2,32

39-02-006-08 114 мм, толщина стенки до 14 
мм 0,77

(зона: Г) 13,95 8,12 3,42 0,00 2,41
(зона: 2) 14,08 8,12 3,59 0,00 2,37
(зона: 3) 13,74 8,12 3,29 0,00 2,33
(зона: 4) 13,81 8,12 3,36 0,00 2,33

39-02-006-09 114 мм, толщина стенки до 28 
мм 0,82

(зона: 1) 14,66 8,64 3,60 0,00 2,42
(зона: 2) 14,80 8,64 3,78 0,00 2,38
(зона: 3) 14,45 8,64 3,47 0,00 2,34
(зона: 4) 14,52 8,64 3,54 0,00 2,34
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В том числе, руб.

Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций эксплуатация машин материалы Затраты труда 

рабочих, чел.-ч.

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения

Прямые затраты, 
руб.

оплата труда 
рабочих всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8

39-02-006-10 194 мм, толщина стенки до 8 
мм 0,84

(зона: 1) 15,93 8,85 3,70 0,00 3,38
(зона: 2) 16,05 8,85 3,88 0,00 3,32
(зона: 3) 15,68 8,85 3,56 0,00 3,27
(зона: 4) 15,74 8,85 3,63 0,00 3,26

39-02-006-11 194 мм, толщина стенки до 14 
мм и

(зона: 1) 19,64 11,59 4,62 0,00 3,43
(зона: 2) 19,81 11,59 4,85 0,00 3,37
(зона: 3) 19,36 11,59 4,45 0,00 3,32
(зона: 4) 19,44 11,59 4,54 0,00 3,31

39-02-006-12 194 мм, толщина стенки до 24 
мм 1,7

(зона: 1) 28,87 17,92 7,39 0,00 3,56
(зона: 2) 29,17 17,92 7,75 0,00 3,50
(зона: 3) 28,49 17,92 7,12 0,00 3,45
(зона: 4) 28,62 17,92 7,26 0,00 3,44

39-02-006-13 194 мм, толщина стенки до 45 
мм 1,8

(зона: 1) 30,40 18,97 7,85 0,00 3,58
(зона: 2) 30,73 18,97 8,24 0,00 3,52
(зона: 3) 30,01 18,97 7,57 0,00 3,47
(зона: 4) 30,14 18,97 7,71 0,00 3,46

39-02-006-14 299 мм, толщина стенки до 8 
мм 1,3

(зона: 1) 23,93 13,70 5,54 0,00 4,69
(зона: 2) 24,12 13,70 5,81 0,00 4,61
(зона: 3) 23,59 13,70 5,34 0,00 4,55
(зона: 4) 23,67 13,70 5,44 0,00 4,53

39-02-006-15 299 мм, толщина стенки до 14 
мм 1,6

(зона: 1) 28,55 16,86 6,93 0,00 4,76
(зона: 2) 28,81 16,86 7,27 0,00 4,68
(зона: 3) 28,16 16,86 6,68 0,00 4,62
(зона: 4) 28,26 16,86 6,80 0,00 4,60

39-02-006-16 299 мм, толщина стенки до 24 
мм 2

(зона: 1) 34,24 21,08 8,32 0,00 4,84
(зона: 2) 34,56 21,08 8,72 0,00 4,76
(зона: 3) 33,79 21,08 8,01 0,00 4,70
(зона: 4) 33,92 21,08 8,16 0,00 4,68

39-02-006-17 299 мм, толщина стенки до 40 
мм 2Д

(зона: 1) 36,23 22,13 9,24 0,00 4,86
(зона: 2) 36,60 22,13 9,69 0,00 4,78
(зона: 3) 35,75 22,13 8,90 0,00 4,72
(зона: 4) 35,90 22,13 9,07 0,00 4,70

39-02-006-18 299 мм, толщина стенки до 60 
мм 3,6

(зона: 1) 58,83 37,94 15,71 0,00 5,18
(зона: 2) 59,51 37,94 16,47 0,00 5,10
(зона: 3) 58,11 37,94 15,13 0,00 5,04
(зона: 4) 58,38 37,94 15,42 0,00 5,02
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В том числе, руб.

Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций

эксплуатация машин материалы Затраты труда 
рабочих, чел.-ч.

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения

Прямые затраты, 
руб.

оплата труда 
рабочих всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8

39-02-006-19 299 мм, толщина стенки до 80 
мм 5

(зона: 1) 79,88 52,70 21,71 0,00 5,47
(зона: 2) 80,86 52,70 22,77 0,00 5,39
(зона: 3) 78,95 52,70 20,92 0,00 5,33
(зона: 4) 79,32 52,70 21,31 0,00 5,31

39-02-006-20 311 мм, толщина стенки до 8 
мм 1,7

(зона: 1) 31,17 17,92 7,39 0,00 5,86
(зона: 2) 31,43 17,92 7,75 0,00 5,76
(зона: 3) 30,73 17,92 7,12 0,00 5,69
(зона: 4) 30,84 17,92 7,26 0,00 5,66

39-02-006-21 377 мм, толщина стенки до 14 
мм 2Д

(зона: 1) 37,31 22,13 9,24 0,00 5,94
(зона: 2) 37,66 22,13 9,69 0,00 5,84
(зона: 3) 36,80 22,13 8,90 0,00 5,77
(зона: 4) 36,94 22,13 9,07 0,00 5,74

39-02-006-22 377 мм, толщина стенки до 24 
мм 2,4

(зона: 1) 41,94 25,30 10,63 0,00 6,01
(зона: 2) 42,35 25,30 11,14 0,00 5,91
(зона: 3) 41,38 25,30 10,24 0,00 5,84
(зона: 4) 41,54 25,30 10,43 0,00 5,81

39-02-006-23 377 мм, толщина стенки до 40 
мм 2,8

(зона: 1) 48,07 29,51 12,47 0,00 6,09
(зона: 2) 48,58 29,51 13,08 0,00 5,99
(зона: 3) 47,45 29,51 12,02 0,00 5,92
(зона: 4) 47,64 29,51 12,24 0,00 5,89

39-02-006-24 377 мм, толщина стенки до 60 
мм 4,4

(зона: 1) 72,21 46,38 19,40 0,00 6,43
(зона: 2) 73,06 46,38 20,35 0,00 6,33
(зона: 3) 71,33 46,38 18,69 0,00 6,26
(зона: 4) 71,66 46,38 19,05 0,00 6,23

39-02-006-25 377 мм, толщина стенки до 80 
мм 6,3

(зона: 1) 100,95 66,40 27,72 0,00 6,83
(зона: 2) 102,20 66,40 29,07 0,00 6,73
(зона: 3) 99,76 66,40 26,70 0,00 6,66
(зона: 4) 100,24 66,40 27,21 0,00 6,63

39-02-006-26 465 мм, толщина стенки до 8 
мм 2,1

(зона: 1) 38,30 22,13 9,24 0,00 6,93
(зона: 2) 38,63 22,13 9,69 0,00 6,81
(зона: 3) 37,76 22,13 8,90 0,00 6,73
(зона: 4) 37,90 22,13 9,07 0,00 6,70

39-02-006-27 465 мм, толщина стенки до 14 
мм 2,6

(зона: 1) 45,99 27,40 11,55 0,00 7,04
(зона: 2) 46,43 27,40 12,11 0,00 6,92
(зона: 3) 45,37 27,40 11,13 0,00 6,84
(зона: 4) 45,55 27,40 11,34 0,00 6,81
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В том числе, руб.

Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций эксплуатация машин материалы Затраты труда 

рабочих, чел.-ч.

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения

Прямые затраты, 
руб.

оплата труда 
рабочих всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8

39-02-006-28 465 мм, толщина стенки до 24 
мм ЗД

(зона: 1) 53,21 32,67 13,40 0,00 7,14
(зона: 2) 53,74 32,67 14,05 0,00 7,02
(зона: 3) 52,52 32,67 12,91 0,00 6,94
(зона: 4) 52,73 32,67 13,15 0,00 6,91

39-02-006-29 465 мм, толщина стенки до 40 
мм 3,4

(зона: 1) 57,83 35,84 14,78 0,00 7,21
(зона: 2) 58,43 35,84 15,50 0,00 7,09
(зона: 3) 57,09 35,84 14,24 0,00 7,01
(зона: 4) 57,33 35,84 14,51 0,00 6,98

39-02-006-30 465 мм, толщина стенки до 60 
мм 5,6

(зона: 1) 91,18 59,02 24,49 0,00 7,67
(зона: 2) 92,25 59,02 25,68 0,00 7,55
(зона: 3) 90,08 59,02 23,59 0,00 7,47
(зона: 4) 90,50 59,02 24,04 0,00 7,44

39-02-006-31 465 мм, толщина стенки до 90 
мм 7,5

(зона: 1) 119,92 79,05 32,80 0,00 8,07
(зона: 2) 121,40 79,05 34,40 0,00 7,95
(зона: 3) 118,52 79,05 31,60 0,00 7,87
(зона: 4) 119,09 79,05 32,20 0,00 7,84

39-02-006-32 550 мм, толщина стенки до 8 
мм 2,5

(зона: 1) 45,46 26,35 11,09 0,00 8,02
(зона: 2) 45,86 26,35 11,63 0,00 7,88
(зона: 3) 44,82 26,35 10,68 0,00 7,79
(зона: 4) 44,97 26,35 10,88 0,00 7,74

39-02-006-33 550 мм, толщина стенки до 14 
мм 3,2

(зона: 1) 55,75 33,73 13,86 0,00 8,16
(зона: 2) 56,29 33,73 14,54 0,00 8,02
(зона: 3) 55,01 33,73 13,35 0,00 7,93
(зона: 4) 55,22 33,73 13,61 0,00 7,88

39-02-006-34 550 мм, толщина стенки до 24 
мм 3,5

(зона: 1) 60,37 36,89 15,25 0,00 8,23
(зона: 2) 60,97 36,89 15,99 0,00 8,09
(зона: 3) 59,58 36,89 14,69 0,00 8,00
(зона: 4) 59,81 36,89 14,97 0,00 7,95

39-02-006-35 550 мм, толщина стенки до 40 
мм 4

(зона: 1) 68,05 42,16 17,56 0,00 8,33
(зона: 2) 68,76 42,16 18,41 0,00 8,19
(зона: 3) 67,17 42,16 16,91 0,00 8,10
(зона: 4) 67,44 42,16 17,23 0,00 8,05

39-02-006-36 550 мм, толщина стенки до 60 
мм 6,5

(зона: 1) 106,01 68,51 28,64 0,00 8,86
(зона: 2) 107,27 68,51 30,04 0,00 8,72
(зона: 3) 104,73 68,51 27,59 0,00 8,63
(зона: 4) 105,21 68,51 28,12 0,00 8,58
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В том числе, руб.

Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций

эксплуатация машин материалы Затраты труда 
рабочих, чел.-ч.

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения

Прямые затраты, 
руб.

оплата труда 
рабочих всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8

39-02-006-37 550 мм, толщина стенки до 90 
мм 8,6

(зона: 1) 137,82 90,64 37,88 0,00 9,30
(зона: 2) 139,53 90,64 39,73 0,00 9,16
(зона: 3) 136,20 90,64 36,49 0,00 9,07
(зона: 4) 136,85 90,64 37,19 0,00 9,02

39-02-006-38 720 мм, толщина стенки до 8 
мм ЗД

(зона: 1) 56,27 32,67 13,40 0,00 10,20
(зона: 2) 56,75 32,67 14,05 0,00 10,03
(зона: 3) 55,50 32,67 12,91 0,00 9,92
(зона: 4) 55,68 32,67 13,15 0,00 9,86

39-02-006-39 720 мм, толщина стенки до 14 
мм 3,8

(зона: 1) 67,03 40,05 16,63 0,00 10,35
(зона: 2) 67,67 40,05 17,44 0,00 10,18
(зона: 3) 66,14 40,05 16,02 0,00 10,07
(зона: 4) 66,39 40,05 16,33 0,00 10,01

39-02-006-40 720 мм, толщина стенки до 24 
мм 4,1

(зона: 1) 71,64 43,21 18,02 0,00 10,41
(зона: 2) 72,35 43,21 18,90 0,00 10,24
(зона: 3) 70,70 43,21 17,36 0,00 10,13
(зона: 4) 70,97 43,21 17,69 0,00 10,07

39-02-006-41 720 мм, толщина стенки до 40 
мм 5

(зона: 1) 84,55 52,70 21,25 0,00 10,60
(зона: 2) 85,42 52,70 22,29 0,00 10,43
(зона: 3) 83,49 52,70 20,47 0,00 10,32
(зона: 4) 83,82 52,70 20,86 0,00 10,26

39-02-006-42 720 мм, толщина стенки до 60 
мм 8

(зона: 1) 130,21 84,32 34,65 0,00 11,24
(зона: 2) 131,73 84,32 36,34 0,00 11,07
(зона: 3) 128,66 84,32 33,38 0,00 10,96
(зона: 4) 129,23 84,32 34,01 0,00 10,90

39-02-006-43 720 мм, толщина стенки до 90 
мм 10,5

(зона: 1) 168,63 110,67 46,20 0,00 11,76
(зона: 2) 170,71 110,67 48,45 0,00 11,59
(зона: 3) 166,65 110,67 44,50 0,00 11,48
(зона: 4) 167,44 110,67 45,35 0,00 11,42

39-02-006-44 920 мм, толщина стенки до 14 
мм 4,5

(зона: 1) 80,23 47,43 19,87 0,00 12,93
(зона: 2) 80,97 47,43 20,83 0,00 12,71
(зона: 3) 79,15 47,43 19,14 0,00 12,58
(зона: 4) 79,42 47,43 19,50 0,00 12,49

39-02-006-45 920 мм, толщина стенки до 24 
мм 5

(зона: 1) 87,44 52,70 21,71 0,00 13,03
(зона: 2) 88,28 52,70 22,77 0,00 12,81
(зона: 3) 86,30 52,70 20,92 0,00 12,68
(зона: 4) 86,60 52,70 21,31 0,00 12,59
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В том числе, руб.

Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций эксплуатация машин материалы Затраты труда 

рабочих, чел.-ч.

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения

Прямые затраты, 
руб.

оплата труда 
рабочих всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8

39-02-006-46 920 мм, толщина стенки до 40 
мм 6

(зона: 1) 101,89 63,24 25,41 0,00 13,24
(зона: 2) 102,91 63,24 26,65 0,00 13,02
(зона: 3) 100,61 63,24 24,48 0,00 12,89
(зона: 4) 100,98 63,24 24,94 0,00 12,80

39-02-006-47 920 мм, толщина стенки до 60 
мм 9,4

(зона: 1) 154,16 99,08 41,12 0,00 13,96
(зона: 2) 155,94 99,08 43,12 0,00 13,74
(зона: 3) 152,30 99,08 39,61 0,00 13,61
(зона: 4) 152,96 99,08 40,36 0,00 13,52

39-02-006-48 920 мм, толщина стенки до 90 
мм 12,6

(зона: 1) 202,88 132,80 55,44 0,00 14,64
(зона: 2) 205,36 132,80 58,14 0,00 14,42
(зона: 3) 200,49 132,80 53,40 0,00 14,29
(зона: 4) 201,42 132,80 54,42 0,00 14,20

39-02-006-49 1220 мм, толщина стенки до 14 
мм 5,7

(зона: 1) 101,85 60,08 24,95 0,00 16,82
(зона: 2) 102,78 60,08 26,16 0,00 16,54
(зона: 3) 100,49 60,08 24,03 0,00 16,38
(зона: 4) 100,83 60,08 24,49 0,00 16,26

39-02-006-50 1220 мм, толщина стенки до 24 
мм 6,2

(зона: 1) 109,54 65,35 27,26 0,00 16,93
(зона: 2) 110,59 65,35 28,59 0,00 16,65
(зона: 3) 108,10 65,35 26,26 0,00 16,49
(зона: 4) 108,48 65,35 26,76 0,00 16,37

39-02-006-51 1220 мм, толщина стенки до 40 
мм 7,3

(зона: 1) 125,98 76,94 31,88 0,00 17,16
(зона: 2) 127,25 76,94 33,43 0,00 16,88
(зона: 3) 124,37 76,94 30,71 0,00 16,72
(зона: 4) 124,83 76,94 31,29 0,00 16,60

39-02-006-52 1520 мм, толщина стенки до 14 
мм 6,7

(зона: 1) 120,87 70,62 29,57 0,00 20,68
(зона: 2) 121,97 70,62 31,01 0,00 20,34
(зона: 3) 119,25 70,62 28,48 0,00 20,15
(зона: 4) 119,62 70,62 29,02 0,00 19,98

39-02-006-53 1520 мм, толщина стенки до 20 
мм 7,5

(зона: 1) 132,70 79,05 32,80 0,00 20,85
(зона: 2) 133,96 79,05 34,40 0,00 20,51
(зона: 3) 130,97 79,05 31,60 0,00 20,32
(зона: 4) 131,40 79,05 32,20 0,00 20,15

39-02-006-54 1820 мм, толщина стенки до 14 
мм 8

(зона: 1) 141,97 84,32 33,73 0,00 23,92
(зона: 2) 143,21 84,32 35,37 0,00 23,52
(зона: 3) 140,10 84,32 32,49 0,00 23,29
(зона: 4) 140,54 84,32 33,11 0,00 23,11
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В том числе, руб.

Номера расценок Наименование и  характеристика строительных 
работ и конструкций эксплуатация машин материалы Затраты труда 

рабочих, чел.-ч.

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения

Прямые затраты,
руб.

оплата труда 
рабочих всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8

39-02-006-55 1820 мм, толщина стенки до 20 
мм 9

(зона: 1) 157,80 94,86 38,81 0,00 24,13
(зона: 2) 159,29 94,86 40,70 0,00 23,73
(зона: 3) 155,74 94,86 37,38 0,00 23,50
(зона: 4) 156,27 94,86 38,09 0,00 23,32

39-02-006-56 2220 мм, толщина стенки до 14 
мм 9,2

(зона: 1) 164,44 96,97 40,19 0,00 27,28
(зона: 2) 165,95 96,97 42,15 0,00 26,83
(зона: 3) 162,28 96,97 38,72 0,00 26,59
(зона: 4) 162,78 96,97 39,45 0,00 26,36

39-02-006-57 2220 мм, толщина стенки до 20 
мм 10,2

(зона: 1) 179,81 107,51 44,81 0,00 27,49
(зона: 2) 181,55 107,51 47,00 0,00 27,04
(зона: 3) 177,48 107,51 43,17 0,00 26,80
(зона: 4) 178,07 107,51 43,99 0,00 26,57

Таблица 39-02-007 Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразова
телем сварных соединений перлитного класса с 
двух сторон, прозвучивание поперечное негабарит
ных трубопроводов гидротехнических сооружений.

Измеритель: 1 м
У льтразвуковая деф ектоскопия негабаритны х трубопроводов одним преобразователем  сварны х со
единений перлитного к ласса с двух сторон, прозвучивание поперечное, толщ ина м еталла:

39-02-007-01 до 14 мм
(зона: 1) 25,80 14,76 6,01 0,00 5,03

1,4

(зона: 2) 26,01 14,76 6,30 0,00 4,95
(зона: 3) 25,43 14,76 5,79 0,00 4,88
(зона: 4) 25,52 14,76 5,90 0,00 4,86

39-02-007-02 до 24 мм
(зона: 1) 28,86 16,86 6,93 0,00 5,07

1,6

(зона: 2) 29,12 16,86 7,27 0,00 4,99
(зона: 3) 28,46 16,86 6,68 0,00 4,92
(зона: 4) 28,56 16,86 6,80 0,00 4,90

39-02-007-03 до 40 мм
(зона: 1) 33,48 20,03 8,32 0,00 5,13

1,9

(зона: 2) 33,80 20,03 8,72 0,00 5,05
(зона: 3) 33,02 20,03 8,01 0,00 4,98
(зона: 4) 33,15 20,03 8,16 0,00 4,96

39-02-007-04 до 60 мм
(зона: 1) 38,08 23,19 9,70 0,00 5,19

2,2

(зона: 2) 38,47 23,19 10,17 0,00 5,11
(зона: 3) 37,58 23,19 9,35 0,00 5,04
(зона: 4) 37,73 23,19 9,52 0,00 5,02

Таблица 39-02-008 Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразова
телем сварных соединений перлитного класса с двух 
сторон, прозвучивание поперечное оборудования и 
конструкций.

Измеритель: 1 м
У льтразвуковая деф ектоскопия оборудования и конструкций одним преобразователем  сварны х соеди
нений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, положение сварного соединения:
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В том числе, руб.

Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций эксплуатация машин материалы Затраты труда 

рабочих, чел.-ч.

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения

Прямые затраты, 
руб.

оплата труда 
рабочих всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8

39-02-008-01
нижнее, вертикальное и го

ризонтальное на вертикальной 
плоскости, толщина металла до 
10 мм

1,2

(зона: 1) 22,71 12,65 5,08 0,00 4,98
(зона: 2) 22,88 12,65 5,33 0,00 4,90
(зона: 3) 22,38 12,65 4,90 0,00 4,83
(зона: 4) 22,45 12,65 4,99 0,00 4,81

39-02-008-02
нижнее, вертикальное и го

ризонтальное на вертикальной 
плоскости, толщина металла до 
20 мм

1,3

(зона: 1) 24,24 13,70 5,54 0,00 5,00
(зона: 2) 24,43 13,70 5,81 0,00 4,92
(зона: 3) 23,89 13,70 5,34 0,00 4,85
(зона: 4) 23,97 13,70 5,44 0,00 4,83

39-02-008-03
нижнее, вертикальное и го

ризонтальное на вертикальной 
плоскости, толщина металла до 
40 мм

1,5

(зона: 1) 27,33 15,81 6,47 0,00 5,05
(зона: 2) 27,56 15,81 6,78 0,00 4,97
(зона: 3) 26,94 15,81 6,23 0,00 4,90
(зона: 4) 27,04 15,81 6,35 0,00 4,88

39-02-008-04
нижнее, вертикальное и го

ризонтальное на вертикальной 
плоскости, толщина металла до 
60 мм

1,7

(зона: 1) 30,40 17,92 7,39 0,00 5,09
(зона: 2) 30,68 17,92 7,75 0,00 5,01
(зона: 3) 29,98 17,92 7,12 0,00 4,94
(зона: 4) 30,10 17,92 7,26 0,00 4,92

39-02-008-05 потолочное, толщина металла 
до 10 мм 2,3

(зона: 1) 39,61 24,24 10,16 0,00 5,21
(зона: 2) 40,03 24,24 10,66 0,00 5,13
(зона: 3) 39,09 24,24 9,79 0,00 5,06
(зона: 4) 39,26 24,24 9,98 0,00 5,04

39-02-008-06 потолочное, толщина металла 
до 20 мм 2,5

(зона: 1) 42,70 26,35 11,09 0,00 5,26
(зона: 2) 43,16 26,35 11,63 0,00 5,18
(зона: 3) 42,14 26,35 10,68 0,00 5,11
(зона: 4) 42,32 26,35 10,88 0,00 5,09

39-02-008-07 потолочное, толщина металла 
до 40 мм 3,2

(зона: 1) 52,99 33,73 13,86 0,00 5,40
(зона: 2) 53,59 33,73 14,54 0,00 5,32
(зона: 3) 52,33 33,73 13,35 0,00 5,25
(зона: 4) 52,57 33,73 13,61 0,00 5,23

39-02-008-08 потолочное, толщина металла 
до 60 мм 3,5

(зона: 1) 57,61 36,89 15,25 0,00 5,47
(зона: 2) 58,27 36,89 15,99 0,00 5,39
(зона: 3) 56,90 36,89 14,69 0,00 5,32
(зона: 4) 57,16 36,89 14,97 0,00 5,30
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В том числе, руб.

Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций эксплуатация машин материалы Затраты труда 

рабочих, чел.-ч.

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения

Прямые затраты, 
руб.

оплата труда 
рабочих всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8

Таблица 39-02-009 Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразова-
телем сварных соединений перлитного класса с двух
сторон, прозвучивание продольное.

Измеритель: 1 стык
Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлит-
ного класса с двух сторон, прозвучивание продольное, диаметр трубопровода:

39-02-009-01 194 мм, толщина стенки до 45 
мм 1,4

(зона: 1) 25,53 14,76 6,01 0,00 4,76
(зона: 2) 25,74 14,76 6,30 0,00 4,68
(зона: 3) 25,07 14,76 5,79 0,00 4,52
(зона: 4) 25,26 14,76 5,90 0,00 4,60

39-02-009-02 299 мм, толщина стенки до 40 
мм 1,5

(зона: 1) 28,97 15,81 6,47 0,00 6,69
(зона: 2) 29,16 15,81 6,78 0,00 6,57
(зона: 3) 28,38 15,81 6,23 0,00 6,34
(зона: 4) 28,62 15,81 6,35 0,00 6,46

39-02-009-03 299 мм, толщина стенки до 60
мм 2,1

(зона: 1) 38,18 22,13 9,24 0,00 6,81
(зона: 2) 38,51 22,13 9,69 0,00 6,69
(зона: 3) 37,49 22,13 8,90 0,00 6,46
(зона: 4) 37,78 22,13 9,07 0,00 6,58

39-02-009-04 299 мм, толщина стенки до 80 
мм 3

(зона: 1) 51,56 31,62 12,94 0,00 7,00
(зона: 2) 52,07 31,62 13,57 0,00 6,88
(зона: 3) 50,73 31,62 12,46 0,00 6,65
(зона: 4) 51,09 31,62 12,70 0,00 6,77

39-02-009-05 Ъ11 мм, толщина стенки до 40
мм 1,7

(зона: 1) 33,80 17,92 7,39 0,00 8,49
(зона: 2) 34,01 17,92 7,75 0,00 8,34
(зона: 3) 33,09 17,92 7,12 0,00 8,05
(зона: 4) 33,37 17,92 7,26 0,00 8,19

39-02-009-06 Ъ11 мм, толщина стенки до 60 
мм 2,5

(зона: 1) 46,10 26,35 11,09 0,00 8,66
(зона: 2) 46,49 26,35 11,63 0,00 8,51
(зона: 3) 45,25 26,35 10,68 0,00 8,22
(зона: 4) 45,59 26,35 10,88 0,00 8,36

39-02-009-07 Ъ11 мм, толщина стенки до 80 
мм 3,8

(зона: 1) 65,61 40,05 16,63 0,00 8,93
(зона: 2) 66,27 40,05 17,44 0,00 8,78
(зона: 3) 64,56 40,05 16,02 0,00 8,49
(зона: 4) 65,01 40,05 16,33 0,00 8,63

39-02-009-08 465 мм, толщина стенки до 40 
мм 2

(зона: 1) 39,51 21,08 8,32 0,00 10,11
(зона: 2) 39,74 21,08 8,72 0,00 9,94
(зона: 3) 38,68 21,08 8,01 0,00 9,59
(зона: 4) 39,00 21,08 8,16 0,00 9,76
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В том числе, руб.

Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций эксплуатация машин материалы Затраты труда 

рабочих, чел.-ч.

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения

Прямые затраты, 
руб.

оплата труда 
рабочих всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8

39-02-009-09 465 мм, толщина стенки до 60 
мм 3

(зона: 1) 54,88 31,62 12,94 0,00 10,32
(зона: 2) 55,34 31,62 13,57 0,00 10,15
(зона: 3) 53,88 31,62 12,46 0,00 9,80
(зона: 4) 54,29 31,62 12,70 0,00 9,97

39-02-009-10 465 мм, толщина стенки до 90 
мм 4,5

(зона: 1) 77,94 47,43 19,87 0,00 10,64
(зона: 2) 78,73 47,43 20,83 0,00 10,47
(зона: 3) 76,69 47,43 19,14 0,00 10,12
(зона: 4) 77,22 47,43 19,50 0,00 10,29

39-02-009-11 550 мм, толщина стенки до 40 
мм 2,4

(зона: 1) 47,70 25,30 10,63 0,00 11,77
(зона: 2) 48,00 25,30 11,14 0,00 11,56
(зона: 3) 46,70 25,30 10,24 0,00 11,16
(зона: 4) 47,09 25,30 10,43 0,00 11,36

39-02-009-12 550 мм, толщина стенки до 60 
мм 4

(зона: 1) 71,35 42,16 17,09 0,00 12,10
(зона: 2) 71,98 42,16 17,93 0,00 11,89
(зона: 3) 70,12 42,16 16,47 0,00 11,49
(зона: 4) 70,63 42,16 16,78 0,00 11,69

39-02-009-13 550 мм, толщина стенки до 90 
мм 5,2

(зона: 1) 89,81 54,81 22,64 0,00 12,36
(зона: 2) 90,70 54,81 23,74 0,00 12,15
(зона: 3) 88,37 54,81 21,81 0,00 11,75
(зона: 4) 88,98 54,81 22,22 0,00 11,95

39-02-009-14 720 мм, толщина стенки до 40 
мм 3

(зона: 1) 59,78 31,62 12,94 0,00 15,22
(зона: 2) 60,14 31,62 13,57 0,00 14,95
(зона: 3) 58,50 31,62 12,46 0,00 14,42
(зона: 4) 59,00 31,62 12,70 0,00 14,68

39-02-009-15 720 мм, толщина стенки до 60 
мм 4,7

(зона: 1) 85,91 49,54 20,79 0,00 15,58
(зона: 2) 86,65 49,54 21,80 0,00 15,31
(зона: 3) 84,35 49,54 20,03 0,00 14,78
(зона: 4) 84,99 49,54 20,41 0,00 15,04

39-02-009-16 720 мм, толщина стенки до 90 
мм 6,3

(зона: 1) 110,04 66,40 27,72 0,00 15,92
(зона: 2) 111,12 66,40 29,07 0,00 15,65
(зона: 3) 108,22 66,40 26,70 0,00 15,12
(зона: 4) 108,99 66,40 27,21 0,00 15,38

39-02-009-17 920 мм, толщина стенки до 40 
мм 3,5

(зона: 1) 71,38 36,89 15,25 0,00 19,24
(зона: 2) 71,78 36,89 15,99 0,00 18,90
(зона: 3) 69,81 36,89 14,69 0,00 18,23
(зона: 4) 70,42 36,89 14,97 0,00 18,56
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Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций

Прямые затраты, 
руб.

В том числе, руб.

Затраты труда 
рабочих, чел.-ч.

оплата труда 
рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8

39-02-009-18 920 мм, толщина стенки до 60 5,6мм
(зона: 1) 103,19 59,02 24,49 0,00 19,68
(зона: 2) 104,04 59,02 25,68 0,00 19,34
(зона: 3) 101,28 59,02 23,59 0,00 18,67
(зона: 4) 102,06 59,02 24,04 0,00 19,00

39-02-009-19 920 мм, толщина стенки до 90 8мм
(зона: 1) 137,77 84,32 33,26 0,00 20,19
(зона: 2) 139,05 84,32 34,88 0,00 19,85
(зона: 3) 135,54 84,32 32,04 0,00 19,18
(зона: 4) 136,48 84,32 32,65 0,00 19,51

39-02-009-20 1220 мм, толщина стенки до 40 4,3мм
(зона: 1) 89,49 45,32 18,94 0,00 25,23
(зона: 2) 89,96 45,32 19,86 0,00 24,78
(зона: 3) 87,47 45,32 18,25 0,00 23,90
(зона: 4) 88,25 45,32 18,59 0,00 24,34

Таблица 39-02-010 Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразова-
телем сварных соединений перлитного класса с двух
сторон, прозвучивание поперечное закладных дета-
леи.

Измеритель: 1 стык
Ультразвуковая дефектоскопия закладных деталей одним преобразователем сварных соединений пер-
литного класса с двух сторон, п юзвучивание поперечное, диаметр стержней:

39-02-010-01 до 10 мм 0,3
(зона: 1) 4,48 2,90 1,29 0,00 0,29
(зона: 2) 4,54 2,90 1,36 0,00 0,28
(зона: 3) 4,43 2,90 1,25 0,00 0,28
(зона: 4) 4,45 2,90 1,27 0,00 0,28

39-02-010-02 до 16 мм 0,33
(зона: 1) 4,99 3,19 1,48 0,00 0,32
(зона: 2) 5,06 3,19 1,55 0,00 0,32
(зона: 3) 4,92 3,19 1,42 0,00 0,31
(зона: 4) 4,95 3,19 1,45 0,00 0,31

39-02-010-03 до 25 мм 0,37
(зона: 1) 5,78 3,58 1,66 0,00 0,54
(зона: 2) 5,85 3,58 1,74 0,00 0,53
(зона: 3) 5,70 3,58 1,60 0,00 0,52
(зона: 4) 5,73 3,58 1,63 0,00 0,52

39-02-010-04 до 40 мм 0,42
(зона: 1) 6,72 4,07 1,85 0,00 0,80
(зона: 2) 6,79 4,07 1,94 0,00 0,78
(зона: 3) 6,62 4,07 1,78 0,00 0,77
(зона: 4) 6,65 4,07 1,81 0,00 0,77

Ультразвуковая дефектоско-
пия закладных деталей одним

39-02-010-05 преобразователем сварных со- 1,2единений перлитного класса
с двух сторон, прозвучивание
поперечное, арматурная сталь

(зона: 1) 17,22 11,62 5,08 0,00 0,52
(зона: 2) 17,46 11,62 5,33 0,00 0,51
(зона: 3) 17,03 11,62 4,90 0,00 0,51
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В том числе, руб.

Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций эксплуатация машин материалы Затраты труда 

рабочих, чел.-ч.

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения

Прямые затраты, 
руб.

оплата труда 
рабочих всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8
(зона: 4) 17,12 11,62 4,99 0,00 0,51

Таблица 39-02-011 Измерение толщин металла ультразвуковым спосо
бом.

Измеритель: 1 измерение

39-02-011-01 Измерение толщин металла уль
тразвуковым способом 0,4

(зона: 1) 5,02 3,87 0,44 0,00 0,71
(зона: 2) 5,03 3,87 0,46 0,00 0,70
(зона: 3) 4,97 3,87 0,42 0,00 0,68
(зона: 4) 4,99 3,87 0,43 0,00 0,69

Таблица 39-02-012 Рентгенографический контроль трубопроводов через
две стенки.

Измеритель: 1 снимок
Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода:

39-02-012-01 60 мм, толщина стенки до 5 мм 1
(зона: Г) 23,72 12,61 1,84 0,00 9,27
(зона: 2) 23,68 12,61 1,96 0,00 9Д1
(зона: 3) 23,16 12,61 1,78 0,00 8,77
(зона: 4) 23,36 12,61 1,81 0,00 8,94

39-02-012-02 60 мм, толщина стенки до 11 
мм 1,2

(зона: 1) 29,75 15,13 2,29 0,00 12,33
(зона: 2) 29,67 15,13 2,43 0,00 12,11
(зона: 3) 29,00 15,13 2,21 0,00 11,66
(зона: 4) 29,26 15,13 2,25 0,00 11,88

39-02-012-03 114 мм, толщина стенки до 5 
мм U

(зона: 1) 26,99 13,87 2,01 0,00 11,11
(зона: 2) 26,91 13,87 2,13 0,00 10,91
(зона: 3) 26,32 13,87 1,94 0,00 10,51
(зона: 4) 26,56 13,87 1,98 0,00 10,71

39-02-012-04 114 мм, толщина стенки до 10 
мм 1,2

(зона: 1) 32,27 15,13 2,40 0,00 14,74
(зона: 2) 32,15 15,13 2,55 0,00 14,47
(зона: 3) 31,39 15,13 2,32 0,00 13,94
(зона: 4) 31,69 15,13 2,36 0,00 14,20

39-02-012-05 114 мм, толщина стенки до 15 
мм 1,6

(зона: 1) 38,37 20,18 3,35 0,00 14,84
(зона: 2) 38,31 20,18 3,56 0,00 14,57
(зона: 3) 37,45 20,18 3,23 0,00 14,04
(зона: 4) 37,77 20,18 3,29 0,00 14,30

39-02-012-06 114 мм, толщина стенки до 20 
мм 1,8

(зона: 1) 45,22 22,70 4,02 0,00 18,50
(зона: 2) 45,14 22,70 4,27 0,00 18,17
(зона: 3) 44,08 22,70 3,88 0,00 17,50
(зона: 4) 44,48 22,70 3,95 0,00 17,83

39-02-012-07 159 мм, толщина стенки до 10 
мм 1,3

(зона: 1) 37,39 16,39 2,62 0,00 18,38
(зона: 2) 37,23 16,39 2,79 0,00 18,05
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В том числе, руб.

Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций

эксплуатация машин материалы Затраты труда 
рабочих, чел.-ч.

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения

Прямые затраты, 
руб.

оплата труда 
рабочих всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8
(зона: 3) 36,30 16,39 2,53 0,00 17,38
(зона: 4) 36,68 16,39 2,58 0,00 17,71

39-02-012-08 159 мм, толщина стенки до 15 
мм 1,7

(зона: 1) 43,60 21,44 3,68 0,00 18,48
(зона: 2) 43,50 21,44 3,91 0,00 18,15
(зона: 3) 42,48 21,44 3,56 0,00 17,48
(зона: 4) 42,87 21,44 3,62 0,00 17,81

39-02-012-09 159 мм, толщина стенки до 20 
мм 2

(зона: 1) 52,63 25,22 4,35 0,00 23,06
(зона: 2) 52,50 25,22 4,63 0,00 22,65
(зона: 3) 51,23 25,22 4,20 0,00 21,81
(зона: 4) 51,72 25,22 4,28 0,00 22,22

39-02-012-10 273 мм, толщина стенки до 10 
мм 1,4

(зона: 1) 49,88 17,65 3,01 0,00 29,22
(зона: 2) 49,54 17,65 3,20 0,00 28,69
(зона: 3) 48,18 17,65 2,91 0,00 27,62
(зона: 4) 48,76 17,65 2,96 0,00 28,15

39-02-012-11 273 мм, толщина стенки до 15 
мм 1,8

(зона: 1) 56,04 22,70 4,02 0,00 29,32
(зона: 2) 55,76 22,70 4,27 0,00 28,79
(зона: 3) 54,30 22,70 3,88 0,00 27,72
(зона: 4) 54,90 22,70 3,95 0,00 28,25

39-02-012-12 273 мм, толщина стенки до 20 
мм 2Д

(зона: 1) 67,80 26,48 4,69 0,00 36,63
(зона: 2) 67,43 26,48 4,98 0,00 35,97
(зона: 3) 65,63 26,48 4,53 0,00 34,62
(зона: 4) 66,37 26,48 4,61 0,00 35,28

39-02-012-13 371 мм, толщина стенки до 10 
мм 1,6

(зона: 1) 72,06 20,18 3,35 0,00 48,53
(зона: 2) 71,39 20,18 3,56 0,00 47,65
(зона: 3) 69,27 20,18 3,23 0,00 45,86
(зона: 4) 70,21 20,18 3,29 0,00 46,74

39-02-012-14 377 мм, толщина стенки до 15 
мм 2

(зона: 1) 78,20 25,22 4,35 0,00 48,63
(зона: 2) 77,60 25,22 4,63 0,00 47,75
(зона: 3) 75,38 25,22 4,20 0,00 45,96
(зона: 4) 76,34 25,22 4,28 0,00 46,84

39-02-012-15 377 мм, толщина стенки до 20 
мм 2,5

(зона: 1) 98,01 31,53 5,69 0,00 60,79
(зона: 2) 97,27 31,53 6,05 0,00 59,69
(зона: 3) 94,48 31,53 5,50 0,00 57,45
(зона: 4) 95,68 31,53 5,60 0,00 58,55

39-02-012-16 465 мм, толщина стенки до 10 
мм 1,7

(зона: 1) 73,68 21,44 3,68 0,00 48,56
(зона: 2) 73,03 21,44 3,91 0,00 47,68
(зона: 3) 70,89 21,44 3,56 0,00 45,89
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В том числе, руб.

Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и  конструкций эксплуатация машин материалы Затраты труда 

рабочих, чел.-ч.

Коды неучтенных
материалов

Наименование и  характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения

Прямые затраты, 
руб.

оплата труда 
рабочих всего в  т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8
(зона: 4) 71,83 21,44 3,62 0,00 46,77

39-02-012-17 465 мм, толщина стенки до 15 
мм 2Д

(зона: 1) 79,83 26,48 4,69 0,00 48,66
(зона: 2) 79,24 26,48 4,98 0,00 47,78
(зона: 3) 77,00 26,48 4,53 0,00 45,99
(зона: 4) 77,96 26,48 4,61 0,00 46,87

39-02-012-18 465 мм, толщина стенки до 20 
мм 2,6

(зона: 1) 99,64 32,79 6,03 0,00 60,82
(зона: 2) 98,91 32,79 6,40 0,00 59,72
(зона: 3) 96,09 32,79 5,82 0,00 57,48
(зона: 4) 97,30 32,79 5,93 0,00 58,58

39-02-012-19 550 мм, толщина стенки до 10 
мм 1,8

(зона: 1) 56,04 22,70 4,02 0,00 29,32
(зона: 2) 55,76 22,70 4,27 0,00 28,79
(зона: 3) 54,30 22,70 3,88 0,00 27,72
(зона: 4) 54,90 22,70 3,95 0,00 28,25

39-02-012-20 550 мм, толщина стенки до 15 
мм 2,5

(зона: 1) 66,72 31,53 5,69 0,00 29,50
(зона: 2) 66,55 31,53 6,05 0,00 28,97
(зона: 3) 64,93 31,53 5,50 0,00 27,90
(зона: 4) 65,56 31,53 5,60 0,00 28,43

39-02-012-21 550 мм, толщина стенки до 20
мм 2,8

(зона: 1) 78,82 35,31 6,70 0,00 36,81
(зона: 2) 78,58 35,31 7,12 0,00 36,15
(зона: 3) 76,58 35,31 6,47 0,00 34,80
(зона: 4) 77,36 35,31 6,59 0,00 35,46

39-02-012-22 660 мм, толщина стенки до 10 
мм 2

(зона: 1) 66,17 25,22 4,35 0,00 36,60
(зона: 2) 65,79 25,22 4,63 0,00 35,94
(зона: 3) 64,01 25,22 4,20 0,00 34,59
(зона: 4) 64,75 25,22 4,28 0,00 35,25

39-02-012-23 660 мм, толщина стенки до 15 
мм 2,6

(зона: 1) 75,58 32,79 6,03 0,00 36,76
(зона: 2) 75,29 32,79 6,40 0,00 36,10
(зона: 3) 73,36 32,79 5,82 0,00 34,75
(зона: 4) 74,13 32,79 5,93 0,00 35,41

39-02-012-24 660 мм, толщина стенки до 20 
мм зд

(зона: 1) 92,36 39,09 7,37 0,00 45,90
(зона: 2) 92,00 39,09 7,83 0,00 45,08
(зона: 3) 89,60 39,09 7,11 0,00 43,40
(зона: 4) 90,56 39,09 7,25 0,00 44,22

Таблица 39-02-013

Измеритель: 1 снимок

Рентгенографический контроль трубопроводов через 
одну стенку.

Рентгенографический контроль трубопровода через одну стенку, толщина стенки:
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Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций

Прямые затраты, 
руб.

В том числе, руб.

Затраты труда 
рабочих, чел.-ч.

оплата труда 
рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8
39-02-013-01 до 5 мм 1

(зона: 1) 50,63 12,61 1,67 0,00 36,35
(зона: 2) 50,08 12,61 1,78 0,00 35,69
(зона: 3) 48,58 12,61 1,62 0,00 34,35
(зона: 4) 49,27 12,61 1,65 0,00 35,01

39-02-013-02 до 10 мм и
(зона: 1) 64,45 13,87 2,18 0,00 48,40
(зона: 2) 63,70 13,87 2,31 0,00 47,52
(зона: 3) 61,70 13,87 2,10 0,00 45,73
(зона: 4) 62,62 13,87 2,14 0,00 46,61

39-02-013-03 до 15 мм 1,3
(зона: 1) 67,52 16,39 2,68 0,00 48,45
(зона: 2) 66,81 16,39 2,85 0,00 47,57
(зона: 3) 64,76 16,39 2,59 0,00 45,78
(зона: 4) 65,69 16,39 2,64 0,00 46,66

39-02-013-04 до 20 мм 1,5
(зона: 1) 82,53 18,92 3,07 0,00 60,54
(зона: 2) 81,62 18,92 3,26 0,00 59,44
(зона: 3) 79,08 18,92 2,96 0,00 57,20
(зона: 4) 80,24 18,92 3,02 0,00 58,30

39-02-013-05 до 30 мм 2
(зона: Г) 90,27 25,22 4,39 0,00 60,66
(зона: 2) 89,45 25,22 4,67 0,00 59,56
(зона: 3) 86,78 25,22 4,24 0,00 57,32
(зона: 4) 87,95 25,22 4,31 0,00 58,42

39-02-013-06 до 40 мм 2,3
(зона: 1) 95,60 29,00 5,86 0,00 60,74
(зона: 2) 94,86 29,00 6,22 0,00 59,64
(зона: 3) 92,05 29,00 5,65 0,00 57,40
(зона: 4) 93,25 29,00 5,75 0,00 58,50

Таблица 39-02-014 Рентгенографический контроль оборудования и кон-
струкции •

Измеритель: 1 снимок
Рентгенографический контроль оборудования и конструкций, толщина металла:

39-02-014-01 до 5 мм 0,9
(зона: 1) 49,13 11,35 1,45 0,00 36,33
(зона: 2) 48,56 11,35 1,54 0,00 35,67
(зона: 3) 47,08 11,35 1,40 0,00 34,33
(зона: 4) 47,77 11,35 1,43 0,00 34,99

39-02-014-02 до 10 мм 1,1
(зона: 1) 64,22 13,87 1,95 0,00 48,40
(зона: 2) 63,47 13,87 2,08 0,00 47,52
(зона: 3) 61,49 13,87 1,89 0,00 45,73
(зона: 4) 62,40 13,87 1,92 0,00 46,61

39-02-014-03 до 15 мм 1,2
(зона: 1) 65,89 15,13 2,34 0,00 48,42
(зона: 2) 65,16 15,13 2,49 0,00 47,54
(зона: 3) 63,14 15,13 2,26 0,00 45,75
(зона: 4) 64,07 15,13 2,31 0,00 46,63

39-02-014-04 до 20 мм 1,3
(зона: 1) 79,61 16,39 2,73 0,00 60,49
(зона: 2) 78,69 16,39 2,91 0,00 59,39
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В том числе, руб.

Номера расценок Наименование и  характеристика строительных 
работ и конструкций эксплуатация машин материалы Затраты труда 

рабочих, чел.-ч.

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения

Прямые затраты,
руб.

оплата труда 
рабочих всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8

(зона: 3) 76,18 16,39 2,64 0 , 0 0 57,15
(зона: 4) 77,33 16,39 2,69 0 , 0 0 58,25

39-02-014-05 до 30 мм 1,7
(зона: 1) 86,06 21,44 4,03 0 , 0 0 60,59
(зона: 2) 85,21 21,44 4,28 0 , 0 0 59,49
(зона: 3) 82,58 21,44 3,89 0 , 0 0 57,25
(зона: 4) 83,74 21,44 3,95 0 , 0 0 58,35

39-02-014-06 до 40 мм 2Д
(зона: 1) 92,29 26,48 5,12 0,00 60,69
(зона: 2) 91,51 26,48 5,44 0,00 59,59
(зона: 3) 88,78 26,48 4,95 0,00 57,35
(зона: 4) 89,96 26,48 5,03 0,00 58,45

Таблица 39-02-015 Гаммаграфический 
две стенки.

контроль трубопроводов через

Измеритель: 1 снимок
Гаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода:

39-02-015-01 25 мм, толщина стенки до 4 мм 0,8
(зона: 1) 22,42 10,09 9,12 0,00 3,21
(зона: 2) 22,75 10,09 9,51 0,00 3,15
(зона: 3) 22,35 10,09 9,22 0,00 3,04
(зона: 4) 22,61 10,09 9,42 0,00 3,10

39-02-015-02 60 мм, толщина стенки до 5 мм 0,9
(зона: 1) 30,87 11,35 10,27 0,00 9,25
(зона: 2) 31,14 11,35 10,70 0,00 9,09
(зона: 3) 30,47 11,35 10,37 0 , 0 0 8,75
(зона: 4) 30,86 11,35 10,59 0 , 0 0 8,92

39-02-015-03 60 мм, толщина стенки до 11 
мм 1

(зона: 1) 37,82 12,61 12,93 0 , 0 0 12,28
(зона: 2) 38,14 12,61 13,47 0 , 0 0 12,06
(зона: 3) 37,28 12,61 13,06 0 , 0 0 11,61
(зона: 4) 37,78 12,61 13,34 0 , 0 0 11,83

39-02-015-04 108 мм, толщина стенки до 5
мм 0,95

(зона: 1) 34,46 11,98 11,41 0 , 0 0 11,07
(зона: 2) 34,74 11,98 11,89 0 , 0 0 10,87
(зона: 3) 33,98 11,98 11,53 0 , 0 0 10,47
(зона: 4) 34,42 11,98 11,77 0 , 0 0 10,67

39-02-015-05 108 мм, толщина стенки до 10
мм и

(зона: 1) 42,28 13,87 13,69 0 , 0 0 14,72
(зона: 2) 42,58 13,87 14,26 0 , 0 0 14,45
(зона: 3) 41,62 13,87 13,83 0 , 0 0 13,92
(зона: 4) 42,17 13,87 14,12 0 , 0 0 14,18

39-02-015-06 108 мм, толщина стенки до 15 
мм 1,4

(зона: 1) 52,21 17,65 19,77 0 , 0 0 14,79
(зона: 2) 52,77 17,65 20,60 0 , 0 0 14,52
(зона: 3) 51,62 17,65 19,98 0,00 13,99
(зона: 4) 52,30 17,65 20,40 0,00 14,25

39-02-015-07 108 мм, толщина стенки до 20 
мм 1,6

(зона: 1) 61,44 20,18 22,81 0,00 18,45
(зона: 2) 62,07 20,18 23,77 0,00 18,12
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В том числе, руб.

Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций

эксплуатация машин материалы Затраты труда 
рабочих, чел.-ч.

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения

Прямые затраты, 
руб.

оплата труда 
рабочих всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8
(зона: 3) 60,68 20,18 23,05 0,00 17,45
(зона: 4) 61,50 20,18 23,54 0,00 17,78

39-02-015-08 108 мм, толщина стенки до 30 
мм 2Д

(зона: 1) 77,00 26,48 31,94 0,00 18,58
(зона: 2) 78,01 26,48 33,28 0,00 18,25
(зона: 3) 76,33 26,48 32,27 0,00 17,58
(зона: 4) 77,34 26,48 32,95 0,00 17,91

39-02-015-09 159 мм, толщина стенки до 10 
мм U

(зона: 1) 47,03 13,87 14,83 0,00 18,33
(зона: 2) 47,32 13,87 15,45 0,00 18,00
(зона: 3) 46,18 13,87 14,98 0,00 17,33
(зона: 4) 46,83 13,87 15,30 0,00 17,66

39-02-015-10 159 мм, толщина стенки до 15 
мм 1,4

(зона: 1) 56,58 17,65 20,53 0,00 18,40
(зона: 2) 57,11 17,65 21,39 0,00 18,07
(зона: 3) 55,80 17,65 20,75 0,00 17,40
(зона: 4) 56,56 17,65 21,18 0,00 17,73

39-02-015-11 159 мм, толщина стенки до 20 
мм 1,7

(зона: 1) 69,52 21,44 25,09 0,00 22,99
(зона: 2) 70,17 21,44 26,15 0,00 22,58
(зона: 3) 68,54 21,44 25,36 0,00 21,74
(зона: 4) 69,48 21,44 25,89 0,00 22,15

39-02-015-12 159 мм, толщина стенки до 30 
мм 2,2

(зона: 1) 85,07 27,74 34,22 0,00 23,11
(зона: 2) 86,10 27,74 35,66 0,00 22,70
(зона: 3) 84,18 27,74 34,58 0,00 21,86
(зона: 4) 85,32 27,74 35,31 0,00 22,27

39-02-015-13 159 мм, толщина стенки до 40 
мм 2,6

(зона: 1) 97,07 32,79 41,06 0,00 23,22
(зона: 2) 98,39 32,79 42,79 0,00 22,81
(зона: 3) 96,25 32,79 41,49 0,00 21,97
(зона: 4) 97,54 32,79 42,37 0,00 22,38

39-02-015-14 273 мм, толщина стенки до 10 
мм 1,3

(зона: 1) 62,70 16,39 17,11 0,00 29,20
(зона: 2) 62,89 16,39 17,83 0,00 28,67
(зона: 3) 61,28 16,39 17,29 0,00 27,60
(зона: 4) 62,17 16,39 17,65 0,00 28,13

39-02-015-15 273 мм, толщина стенки до 15 
мм 1,6

(зона: 1) 72,26 20,18 22,81 0,00 29,27
(зона: 2) 72,69 20,18 23,77 0,00 28,74
(зона: 3) 70,90 20,18 23,05 0,00 27,67
(зона: 4) 71,92 20,18 23,54 0,00 28,20

39-02-015-16 273 мм, толщина стенки до 20 
мм 1,8

(зона: 1) 86,62 22,70 27,37 0,00 36,55
(зона: 2) 87,12 22,70 28,53 0,00 35,89
(зона: 3) 84,90 22,70 27,66 0,00 34,54
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В том числе, руб.

Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций эксплуатация машин материалы Затраты труда 

рабочих, чел.-ч.

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения

Прямые затраты, 
руб.

оплата труда 
рабочих всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8

(зона: 4) 86,15 22,70 28,25 0,00 35,20

39-02-015-17 273 мм, толщина стенки до 30 
мм 2,5

(зона: 1) 107,04 31,53 38,78 0,00 36,73
(зона: 2) 108,01 31,53 40,41 0,00 36,07
(зона: 3) 105,44 31,53 39,19 0,00 34,72
(зона: 4) 106,92 31,53 40,01 0,00 35,38

39-02-015-18 273 мм, толщина стенки до 40 
мм 2,8

(зона: 1) 117,74 35,31 45,62 0,00 36,81
(зона: 2) 119,00 35,31 47,54 0,00 36,15
(зона: 3) 116,21 35,31 46,10 0,00 34,80
(зона: 4) 117,85 35,31 47,08 0,00 35,46

39-02-015-19 371 мм, толщина стенки до 10 
мм 1,4

(зона: 1) 85,90 17,65 19,77 0,00 48,48
(зона: 2) 85,85 17,65 20,60 0,00 47,60
(зона: 3) 83,44 17,65 19,98 0,00 45,81
(зона: 4) 84,74 17,65 20,40 0,00 46,69

39-02-015-20 377 мм, толщина стенки до 15 
мм 1,7

(зона: 1) 95,09 21,44 25,09 0,00 48,56
(зона: 2) 95,27 21,44 26,15 0,00 47,68
(зона: 3) 92,69 21,44 25,36 0,00 45,89
(зона: 4) 94,10 21,44 25,89 0,00 46,77

39-02-015-21 377 мм, толщина стенки до 20 
мм 2,1

(зона: 1) 119,11 26,48 31,94 0,00 60,69
(зона: 2) 119,35 26,48 33,28 0,00 59,59
(зона: 3) 116,10 26,48 32,27 0,00 57,35
(зона: 4) 117,88 26,48 32,95 0,00 58,45

39-02-015-22 377 мм, толщина стенки до 30 
мм 2,5

(зона: 1) 131,10 31,53 38,78 0,00 60,79
(зона: 2) 131,63 31,53 40,41 0,00 59,69
(зона: 3) 128,17 31,53 39,19 0,00 57,45
(зона: 4) 130,09 31,53 40,01 0,00 58,55

39-02-015-23 377 мм, толщина стенки до 40 
мм 3

(зона: 1) 146,66 37,83 47,91 0,00 60,92
(зона: 2) 147,57 37,83 49,92 0,00 59,82
(зона: 3) 143,82 37,83 48,41 0,00 57,58
(зона: 4) 145,94 37,83 49,43 0,00 58,68

39-02-015-24 465 мм, толщина стенки до 10 
мм 1,5

(зона: 1) 89,10 18,92 21,67 0,00 48,51
(зона: 2) 89,13 18,92 22,58 0,00 47,63
(зона: 3) 86,66 18,92 21,90 0,00 45,84
(зона: 4) 88,00 18,92 22,36 0,00 46,72

39-02-015-25 465 мм, толщина стенки до 15 
мм 1,8

(зона: 1) 98,65 22,70 27,37 0,00 48,58
(зона: 2) 98,93 22,70 28,53 0,00 47,70
(зона: 3) 96,27 22,70 27,66 0,00 45,91
(зона: 4) 97,74 22,70 28,25 0,00 46,79
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Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8

39-02-015-26 465 мм, толщина стенки до 20 
мм 2,2

(зона: 1) 122,67 27,74 34,22 0,00 60,71
(зона: 2) 123,01 27,74 35,66 0,00 59,61
(зона: 3) 119,69 27,74 34,58 0,00 57,37
(зона: 4) 121,52 27,74 35,31 0,00 58,47

39-02-015-27 465 мм, толщина стенки до 30 
мм 2,7

(зона: 1) 138,23 34,05 43,34 0,00 60,84
(зона: 2) 138,96 34,05 45,17 0,00 59,74
(зона: 3) 135,35 34,05 43,80 0,00 57,50
(зона: 4) 137,37 34,05 44,72 0,00 58,60

39-02-015-28 465 мм, толщина стенки до 40 
мм 3,2

(зона: 1) 153,79 40,35 52,47 0,00 60,97
(зона: 2) 154,90 40,35 54,68 0,00 59,87
(зона: 3) 151,00 40,35 53,02 0,00 57,63
(зона: 4) 153,22 40,35 54,14 0,00 58,73

39-02-015-29 550 мм, толщина стенки до 10 
мм 1,7

(зона: 1) 75,83 21,44 25,09 0,00 29,30
(зона: 2) 76,36 21,44 26,15 0,00 28,77
(зона: 3) 74,50 21,44 25,36 0,00 27,70
(зона: 4) 75,56 21,44 25,89 0,00 28,23

39-02-015-30 550 мм, толщина стенки до 15 
мм 2,1

(зона: 1) 87,82 26,48 31,94 0,00 29,40
(зона: 2) 88,63 26,48 33,28 0,00 28,87
(зона: 3) 86,55 26,48 32,27 0,00 27,80
(зона: 4) 87,76 26,48 32,95 0,00 28,33

39-02-015-31 550 мм, толщина стенки до 20 
мм 2,5

(зона: 1) 107,04 31,53 38,78 0,00 36,73
(зона: 2) 108,01 31,53 40,41 0,00 36,07
(зона: 3) 105,44 31,53 39,19 0,00 34,72
(зона: 4) 106,92 31,53 40,01 0,00 35,38

39-02-015-32 550 мм, толщина стенки до 30 
мм 3

(зона: 1) 122,60 37,83 47,91 0,00 36,86
(зона: 2) 123,95 37,83 49,92 0,00 36,20
(зона: 3) 121,09 37,83 48,41 0,00 34,85
(зона: 4) 122,77 37,83 49,43 0,00 35,51

39-02-015-33 680 мм, толщина стенки до 10 
мм 2

(зона: 1) 91,48 25,22 29,66 0,00 36,60
(зона: 2) 92,06 25,22 30,90 0,00 35,94
(зона: 3) 89,78 25,22 29,97 0,00 34,59
(зона: 4) 91,07 25,22 30,60 0,00 35,25

39-02-015-34 680 мм, толщина стенки до 15 
мм 2,6

(зона: 1) 110,61 32,79 41,06 0,00 36,76
(зона: 2) 111,68 32,79 42,79 0,00 36,10
(зона: 3) 109,03 32,79 41,49 0,00 34,75
(зона: 4) 110,57 32,79 42,37 0,00 35,41
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работ и конструкций эксплуатация машин материалы Затраты труда 

рабочих, чел.-ч.

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения

Прямые затраты,
руб.

оплата труда 
рабочих всего в  т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8

39-02-015-35 680 мм, толщина стенки до 20 
мм зд

(зона: 1) 126,16 39,09 50,19 0,00 36,88
(зона: 2) 127,61 39,09 52,30 0,00 36,22
(зона: 3) 124,67 39,09 50,71 0,00 34,87
(зона: 4) 126,40 39,09 51,78 0,00 35,53

39-02-015-36 680 мм, толщина стенки до 30 
мм 3,8

(зона: 1) 148,85 47,92 63,87 0,00 37,06
(зона: 2) 150,88 47,92 66,56 0,00 36,40
(зона: 3) 147,52 47,92 64,55 0,00 35,05
(зона: 4) 149,54 47,92 65,91 0,00 35,71

Таблица 39-02-016

Измеритель: 1 снимок

Гаммаграфический 
одну стенку.

контроль трубопроводов через

Гаммаграфический контроль трубопровода через одну стенку, толщина стенки:
39-02-016-01 до 2 мм 0,7

(зона: 1) 51,95 8,83 6,84 0,00 36,28
(зона: 2) 51,58 8,83 7,13 0,00 35,62
(зона: 3) 50,03 8,83 6,92 0,00 34,28
(зона: 4) 50,83 8,83 7,06 0,00 34,94

39-02-016-02 до 5 мм 0,8
(зона: 1) 55,90 10,09 9,51 0,00 36,30
(зона: 2) 55,64 10,09 9,91 0,00 35,64
(зона: 3) 54,00 10,09 9,61 0,00 34,30
(зона: 4) 54,86 10,09 9,81 0,00 34,96

39-02-016-03 до 10 мм 1
(зона: Г) 73,15 12,61 12,17 0,00 48,37
(зона: 2) 72,78 12,61 12,68 0,00 47,49
(зона: 3) 70,60 12,61 12,29 0,00 45,70
(зона: 4) 71,74 12,61 12,55 0,00 46,58

39-02-016-04 до 15 мм 1,2
(зона: Г) 78,76 15,13 15,21 0,00 48,42
(зона: 2) 78,52 15,13 15,85 0,00 47,54
(зона: 3) 76,25 15,13 15,37 0,00 45,75
(зона: 4) 77,45 15,13 15,69 0,00 46,63

39-02-016-05 до 20 мм 1,3
(зона: Г) 94,37 16,39 17,49 0,00 60,49
(зона: 2) 94,01 16,39 18,23 0,00 59,39
(зона: 3) 91,21 16,39 17,67 0,00 57,15
(зона: 4) 92,69 16,39 18,05 0,00 58,25

39-02-016-06 до 30 мм 1,6
(зона: Г) 103,55 20,18 22,81 0,00 60,56
(зона: 2) 103,41 20,18 23,77 0,00 59,46
(зона: 3) 100,45 20,18 23,05 0,00 57,22
(зона: 4) 102,04 20,18 23,54 0,00 58,32

39-02-016-07 до 40 мм 2
(зона: 1) 115,54 25,22 29,66 0,00 60,66
(зона: 2) 115,68 25,22 30,90 0,00 59,56
(зона: 3) 112,51 25,22 29,97 0,00 57,32
(зона: 4) 114,24 25,22 30,60 0,00 58,42

39-02-016-08 до 50 мм 2,2
(зона: 1) 122,67 27,74 34,22 0,00 60,71
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В том числе, руб.

Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций эксплуатация машин материалы Затраты труда 

рабочих, чел.-ч.

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения

Прямые затраты, 
руб.

оплата труда 
рабочих всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8
(зона: 2) 123,01 27,74 35,66 0,00 59,61
(зона: 3) 119,69 27,74 34,58 0,00 57,37
(зона: 4) 121,52 27,74 35,31 0,00 58,47

39-02-016-09 до 60 мм 2,6
(зона: 1) 146,71 32,79 41,06 0,00 72,86
(зона: 2) 147,12 32,79 42,79 0,00 71,54
(зона: 3) 143,14 32,79 41,49 0,00 68,86
(зона: 4) 145,34 32,79 42,37 0,00 70,18

39-02-016-10 до 70 мм 2,8
(зона: 1) 153,84 35,31 45,62 0,00 72,91
(зона: 2) 154,44 35,31 47,54 0,00 71,59
(зона: 3) 150,32 35,31 46,10 0,00 68,91
(зона: 4) 152,62 35,31 47,08 0,00 70,23

39-02-016-11 до 80 мм 3,2
(зона: 1) 165,83 40,35 52,47 0,00 73,01
(зона: 2) 166,72 40,35 54,68 0,00 71,69
(зона: 3) 162,38 40,35 53,02 0,00 69,01
(зона: 4) 164,82 40,35 54,14 0,00 70,33

39-02-016-12 до 90 мм 3,7
(зона: 1) 181,38 46,66 61,59 0,00 73,13
(зона: 2) 182,65 46,66 64,18 0,00 71,81
(зона: 3) 178,03 46,66 62,24 0,00 69,13
(зона: 4) 180,66 46,66 63,55 0,00 70,45

Таблица 39-02-017 Гаммаграфический контроль трубопроводов, пано-
рамное просвечивание.

Измеритель: 1 снимок
Гаммаграфический контроль трубопровода, панорамное просвечивание, диаметр трубопровода:

39-02-017-01 550 мм, толщина стенки до 10 
мм 2,7

(зона: Г) 309,69 34,05 43,34 0,00 232,30
(зона: 2) 307,29 34,05 45,17 0,00 228,07
(зона: 3) 297,31 34,05 43,80 0,00 219,46
(зона: 4) 302,46 34,05 44,72 0,00 223,69

39-02-017-02 550 мм, толщина стенки до 20 
мм 3,1

(зона: Г) 378,82 39,09 50,19 0,00 289,54
(зона: 2) 375,65 39,09 52,30 0,00 284,26
(зона: 3) 363,33 39,09 50,71 0,00 273,53
(зона: 4) 369,67 39,09 51,78 0,00 278,80

39-02-017-03 550 мм, толщина стенки до 30
мм 3,3

(зона: Г) 385,95 41,61 54,75 0,00 289,59
(зона: 2) 382,97 41,61 57,05 0,00 284,31
(зона: 3) 370,51 41,61 55,32 0,00 273,58
(зона: 4) 376,95 41,61 56,49 0,00 278,85

39-02-017-04 550 мм, толщина стенки до 40 
мм 3,7

(зона: Г) 397,94 46,66 61,59 0,00 289,69
(зона: 2) 395,25 46,66 64,18 0,00 284,41
(зона: 3) 382,58 46,66 62,24 0,00 273,68
(зона: 4) 389,16 46,66 63,55 0,00 278,95

39-02-017-05 550 мм, толщина стенки до 50 
мм 4,1

(зона: Г) 467,09 51,70 68,44 0,00 346,95
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В том числе, руб.

Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций эксплуатация машин материалы Затраты труда 

рабочих, чел.-ч.

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения

Прямые затраты, 
руб.

оплата труда 
рабочих всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8
(зона: 2) 463,65 51,70 71,32 0,00 340,63
(зона: 3) 448,63 51,70 69,16 0,00 327,77
(зона: 4) 456,40 51,70 70,61 0,00 334,09

39-02-017-06 550 мм, толщина стенки до 70 
мм 4,5

(зона: 1) 479,08 56,75 75,28 0,00 347,05
(зона: 2) 475,93 56,75 78,45 0,00 340,73
(зона: 3) 460,69 56,75 76,07 0,00 327,87
(зона: 4) 468,62 56,75 77,68 0,00 334,19

39-02-017-07 550 мм, толщина стенки до 90 
мм 5

(зона: 1) 492,64 63,05 82,12 0,00 347,47
(зона: 2) 489,78 63,05 85,58 0,00 341,15
(зона: 3) 474,32 63,05 82,99 0,00 328,28
(зона: 4) 482,39 63,05 84,74 0,00 334,60

39-02-017-08 1020 мм, толщина стенки до 10 
мм 3,6

(зона: 1) 538,78 45,40 59,31 0,00 434,07
(зона: 2) 533,37 45,40 61,81 0,00 426,16
(зона: 3) 515,40 45,40 59,94 0,00 410,06
(зона: 4) 524,56 45,40 61,20 0,00 417,96

39-02-017-09 1020 мм, толщина стенки до 20 
мм 4

(зона: 1) 659,04 50,44 66,15 0,00 542,45
(зона: 2) 651,94 50,44 68,94 0,00 532,56
(зона: 3) 629,73 50,44 66,85 0,00 512,44
(зона: 4) 641,02 50,44 68,26 0,00 522,32

39-02-017-10 1020 мм, толщина стенки до 30 
мм 4,4

(зона: 1) 671,03 55,48 73,00 0,00 542,55
(зона: 2) 664,21 55,48 76,07 0,00 532,66
(зона: 3) 641,79 55,48 73,77 0,00 512,54
(зона: 4) 653,22 55,48 75,32 0,00 522,42

39-02-017-11 1020 мм, толщина стенки до 40 
мм 5

(зона: 1) 687,87 63,05 82,12 0,00 542,70
(зона: 2) 681,44 63,05 85,58 0,00 532,81
(зона: 3) 658,73 63,05 82,99 0,00 512,69
(зона: 4) 670,36 63,05 84,74 0,00 522,57

39-02-017-12 1020 мм, толщина стенки до 50 
мм 5,4

(зона: 1) 702,14 68,09 91,25 0,00 542,80
(зона: 2) 696,09 68,09 95,09 0,00 532,91
(зона: 3) 673,09 68,09 92,21 0,00 512,79
(зона: 4) 684,91 68,09 94,15 0,00 522,67

39-02-017-13 1020 мм, толщина стенки до 70 
мм 6,2

(зона: 1) 729,33 78,18 107,22 0,00 543,93
(зона: 2) 723,94 78,18 111,73 0,00 534,03
(зона: 3) 700,38 78,18 108,34 0,00 513,86
(зона: 4) 712,58 78,18 110,63 0,00 523,77

39-02-017-14 1020 мм, толщина стенки до 90 
мм 7

(зона: 1) 751,03 88,27 118,62 0,00 544,14
(зона: 2) 746,12 88,27 123,61 0,00 534,24
(зона: 3) 722,21 88,27 119,87 0,00 514,07
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В том числе, руб.

Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций эксплуатация машин материалы Затраты труда 

рабочих, чел.-ч.

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения

Прямые затраты, 
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оплата труда 
рабочих всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8
(зона: 4) 734,65 88,27 122,40 0,00 523,98

Таблица 39-02-018 Гаммаграфический контроль оборудования и кон-
струкции •

Измеритель: 1 снимок
Гаммаграфический контроль оборудования и конструкций, толщина металла:

39-02-018-01 до 5 мм
(зона: 1) 54,89 10,09 8,36 0,00 36,44

0,8

(зона: 2) 54,59 10,09 8,72 0,00 35,78
(зона: 3) 52,97 10,09 8,45 0,00 34,43
(зона: 4) 53,81 10,09 8,63 0,00 35,09

39-02-018-02 до 10 мм
(зона: 1) 70,73 11,35 11,03 0,00 48,35

0,9

(зона: 2) 70,31 11,35 11,49 0,00 47,47
(зона: 3) 68,17 11,35 11,14 0,00 45,68
(зона: 4) 69,29 11,35 11,38 0,00 46,56

39-02-018-03 до 15 мм
(зона: 1) 75,58 13,87 13,31 0,00 48,40

U

(зона: 2) 75,26 13,87 13,87 0,00 47,52
(зона: 3) 73,05 13,87 13,45 0,00 45,73
(зона: 4) 74,21 13,87 13,73 0,00 46,61

39-02-018-04 до 20 мм
(зона: 1) 91,18 15,13 15,59 0,00 60,46

1,2

(зона: 2) 90,73 15,13 16,24 0,00 59,36
(зона: 3) 88,00 15,13 15,75 0,00 57,12
(зона: 4) 89,43 15,13 16,08 0,00 58,22

39-02-018-05 до 30 мм
(зона: Г) 99,99 18,92 20,53 0,00 60,54

1,5

(зона: 2) 99,75 18,92 21,39 0,00 59,44
(зона: 3) 96,87 18,92 20,75 0,00 57,20
(зона: 4) 98,40 18,92 21,18 0,00 58,30

39-02-018-06 до 40 мм
(зона: 1) 110,68 22,70 27,37 0,00 60,61

1,8

(зона: 2) 110,74 22,70 28,53 0,00 59,51
(зона: 3) 107,63 22,70 27,66 0,00 57,27
(зона: 4) 109,32 22,70 28,25 0,00 58,37

39-02-018-07 до 50 мм
(зона: 1) 119,11 26,48 31,94 0,00 60,69

2,1

(зона: 2) 119,35 26,48 33,28 0,00 59,59
(зона: 3) 116,10 26,48 32,27 0,00 57,35
(зона: 4) 117,88 26,48 32,95 0,00 58,45

39-02-018-08 до 60 мм
(зона: 1) 137,52 29,00 35,74 0,00 72,78

2,3

(зона: 2) 137,70 29,00 37,24 0,00 71,46
(зона: 3) 133,89 29,00 36,11 0,00 68,78
(зона: 4) 135,98 29,00 36,88 0,00 70,10

39-02-018-09 до 70 мм
(зона: 1) 146,71 32,79 41,06 0,00 72,86

2,6

(зона: 2) 147,12 32,79 42,79 0,00 71,54
(зона: 3) 143,14 32,79 41,49 0,00 68,86
(зона: 4) 145,34 32,79 42,37 0,00 70,18
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оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8

Таблица 39-02-019 Гаммаграфический контроль арматурной стали.
Измеритель: 1 снимок
Гаммаграфический контроль арматурной стали, диаметр:

39-02-019-01 до 22 мм 1,3
(зона: 1) 95,13 16,39 18,25 0,00 60,49
(зона: 2) 94,80 16,39 19,02 0,00 59,39
(зона: 3) 91,98 16,39 18,44 0,00 57,15
(зона: 4) 93,47 16,39 18,83 0,00 58,25

39-02-019-02 до 32 мм 1,5
(зона: 1) 101,13 18,92 21,67 0,00 60,54
(зона: 2) 100,94 18,92 22,58 0,00 59,44
(зона: 3) 98,02 18,92 21,90 0,00 57,20
(зона: 4) 99,58 18,92 22,36 0,00 58,30

39-02-019-03 до 40 мм 2
(зона: 1) 110,97 25,22 25,09 0,00 60,66
(зона: 2) 110,93 25,22 26,15 0,00 59,56
(зона: 3) 107,90 25,22 25,36 0,00 57,32
(зона: 4) 109,53 25,22 25,89 0,00 58,42

Таблица 39-02-020 Контроль плотности способом керосиновой пробы.
Измеритель: 1 м шва
Контроль плотности способом керосиновой пробы, положение сварного соединения:

39-02-020-01 нижнее 0,1
(зона: 1-4) 1,43 0,88 0,00 0,00 0,55

39-02-020-02 вертикальное 0,13
(зона: 1-4) 1,69 1,14 0,00 0,00 0,55

39-02-020-03 потолочное 0,15
(зона: 1-4) 1,87 1,31 0,00 0,00 0,56

39-02-020-04 кольцевые швы 0,21
(зона: 1-4) 2,41 1,84 0,00 0,00 0,57

Таблица 39-02-021 Испытание вакуум-камерой.
Измеритель: 1 м шва
Испытание оборудования вакуум-камерой, положение сва того соединения:

39-02-021-01 нижнее 0,15
(зона: 1) 352,91 1,43 0,35 0,00 351,13
(зона: 2) 346,09 1,43 0,42 0,00 344,24
(зона: 3) 332,92 1,43 0,35 0,00 331,14
(зона: 4) 339,38 1,43 0,36 0,00 337,59

39-02-021-02 вертикальное и горизонтальное 0,2на вертикальной плоскости
(зона: 1) 353,49 1,91 0,44 0,00 351,14
(зона: 2) 346,69 1,91 0,53 0,00 344,25
(зона: 3) 333,52 1,91 0,46 0,00 331,15
(зона: 4) 339,97 1,91 0,46 0,00 337,60

39-02-021-03 потолочное 0,3
(зона: 1) 354,71 2,86 0,69 0,00 351,16
(зона: 2) 347,96 2,86 0,83 0,00 344,27
(зона: 3) 334,74 2,86 0,71 0,00 331,17
(зона: 4) 341,20 2,86 0,72 0,00 337,62
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Таблица 39-02-022
Измеритель: 1 стык

Контроль методом гелиевой или вакуумной камеры.

Контроль трубопроводов методом гелиевой или вакуумной камеры, диаметр:
39-02-022-01 до 60 мм

(зона: 1) 
(зона: 2) 
(зона: 3) 
(зона: 4)

48,92
49,45
48,58
49,10

19.06
19.06
19.06
19.06

19,08
19,80
19,31
19,64

3.90
3.90
3.90
3.90

10,78
10,59
10,21

10,40
39-02-022-02 до 159 мм

(зона: 1) 
(зона: 2) 
(зона: 3) 
(зона: 4)

71,09
71,42
69,84
70,73

20.97
20.97
20.97
20.97

22,26
23,10
22,52
22,91

4.55
4.55
4.55
4.55

27,86
27.35
26.35 
26,85

2,2

Таблица 39-02-023 Измерение твёрдости металла шва.
Измеритель: 1 сварное соединение (3 замера)

39-02-023-01 Измерение твёрдости металла 
шва 0,7

(зона: 1-4) 7,72 7,57 0,00 0,00 0,15

ОТДЕЛ 03. КОНТРОЛЬ МОНТАЖНЫХ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
РАЗРУШАЮЩИМИ МЕТОДАМИ

Таблица 39-03-001
Измеритель: 1 образец

Механические испытания.

Механическое испытание на растяжение, сталь:

39-03-001-01 перлитная, толщина стенки до 
12 мм

(зона: 1) 
(зона: 2) 
(зона: 3) 
(зона: 4)

18,63
18,74
18,56
18,59

14.15
14.15
14.15
14.15

4,20
4,31
4,13
4,16

2,16
2,16
2,16
2,16

0,28
0,28
0,28
0,28

1,4

39-03-001-02 перлитная, толщина стенки до 
30 мм

(зона: 1) 
(зона: 2) 
(зона: 3) 
(зона: 4)

24,02
24,16
23,92
23,97

18,20
18,20
18,20
18,20

5,46
5,60
5,36
5,41

2,81
2,81
2,81
2,81

0,36
0,36
0,36
0,36

1,8

39-03-001-03 перлитная, толщина стенки до 
50 мм

(зона: 1) 
(зона: 2) 
(зона: 3) 
(зона: 4)

27,95
28,12
27,84
27,89

21.23
21.23
21.23
21.23

6,30
6,47
6,19
6,24

3.25
3.25
3.25
3.25

0,42
0,42
0,42
0,42

2,1

39-03-001-04 перлитная, толщина стенки до 
90 мм

(зона: 1) 
(зона: 2) 
(зона: 3) 
(зона: 4)

36,04
36,25
35,90
35,97

27.30
27.30
27.30
27.30

8,19
8,40
8,05
8,12

4.22
4.22
4.22
4.22

0,55
0,55
0,55
0,55

2,7

39-03-001-05 аустенитная, толщина стенки до 
12 мм

(зона: 1) 
(зона: 2)

25,26
25,41

19.21
19.21

5,67
5,82

2.92
2.92

0,38
0,38

1,9
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В том числе, руб.

Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций эксплуатация машин материалы Затраты труда 

рабочих, чел.-ч.

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения

Прямые затраты, 
руб.

оплата труда 
рабочих всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8
(зона: 3) 25,16 19,21 5,57 2,92 0,38
(зона: 4) 25,21 19,21 5,62 2,92 0,38

39-03-001-06 аустенитная, толщина стенки до 
30 мм 2Д

(зона: 1) 27,95 21,23 6,30 3,25 0,42
(зона: 2) 28,12 21,23 6,47 3,25 0,42
(зона: 3) 27,84 21,23 6,19 3,25 0,42
(зона: 4) 27,89 21,23 6,24 3,25 0,42

39-03-001-07 аустенитная, толщина стенки до 
50 мм 2,4

(зона: 1) 32,10 24,26 7,35 3,79 0,49
(зона: 2) 32,29 24,26 7,54 3,79 0,49
(зона: 3) 31,97 24,26 7,22 3,79 0,49
(зона: 4) 32,03 24,26 7,28 3,79 0,49

Механическое испытание на изгиб, сталь:

39-03-001-08 перлитная, толщина стенки до 
12 мм 0,9

(зона: 1) 12,01 9,10 2,73 1,41 0,18
(зона: 2) 12,08 9,10 2,80 1,41 0,18
(зона: 3) 11,96 9,10 2,68 1,41 0,18
(зона: 4) 11,99 9,10 2,71 1,41 0,18

39-03-001-09 перлитная, толщина стенки до 
30 мм 1,3

(зона: 1) 17,18 13,14 3,78 1,95 0,26
(зона: 2) 17,28 13,14 3,88 1,95 0,26
(зона: 3) 17,11 13,14 3,71 1,95 0,26
(зона: 4) 17,15 13,14 3,75 1,95 0,26

39-03-001-10 перлитная, толщина стенки до 
50 мм 1,5

(зона: 1) 19,88 15,17 4,41 2,27 0,30
(зона: 2) 20,00 15,17 4,53 2,27 0,30
(зона: 3) 19,80 15,17 4,33 2,27 0,30
(зона: 4) 19,84 15,17 4,37 2,27 0,30

39-03-001-11 перлитная, толщина стенки до 
90 мм 2

(зона: 1) 26,29 20,22 5,67 2,92 0,40
(зона: 2) 26,44 20,22 5,82 2,92 0,40
(зона: 3) 26,19 20,22 5,57 2,92 0,40
(зона: 4) 26,24 20,22 5,62 2,92 0,40

39-03-001-12 аустенитная, толщина стенки до 
12 мм 1,2

(зона: 1) 15,94 12,13 3,57 1,84 0,24
(зона: 2) 16,03 12,13 3,66 1,84 0,24
(зона: 3) 15,88 12,13 3,51 1,84 0,24
(зона: 4) 15,91 12,13 3,54 1,84 0,24

39-03-001-13 аустенитная, толщина стенки до 
30 мм 1,4

(зона: 1) 18,63 14,15 4,20 2,16 0,28
(зона: 2) 18,74 14,15 4,31 2,16 0,28
(зона: 3) 18,56 14,15 4,13 2,16 0,28
(зона: 4) 18,59 14,15 4,16 2,16 0,28

39-03-001-14 аустенитная, толщина стенки до 
50 мм 1,6

(зона: 1) 21,33 16,18 4,83 2,49 0,32
(зона: 2) 21,46 16,18 4,96 2,49 0,32
(зона: 3) 21,24 16,18 4,74 2,49 0,32

182



ТЕРм-2001. Ямало-Ненецкий автономный округ. Часть 39. «КОНТРОЛЬ МОНТАЖНЫХ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ»
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Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8
(зона: 4) 21,29 16,18 4,79 2,49 0,32

Механическое испытание на ударную вязкость, сталь:

39-03-001-15 перлитная, толщина стенки до 
90 мм 0,7

(зона: 1) 7,85 7,08 0,63 0,32 0,14
(зона: 2) 7,87 7,08 0,65 0,32 0,14

(зона: 2,4) 7,84 7,08 0,62 0,32 0,14

39-03-001-16 аустенитная, толщина стенки до 
50 мм 0,9

(зона: 1) 10,12 9,10 0,84 0,43 0,18
(зона: 2) 10,14 9,10 0,86 0,43 0,18

(зона: 3,4) 10,11 9,10 0,83 0,43 0,18
Механическое испытание на растяжение образца Гагарина, сталь:

39-03-001-17 перлитная, толщина стенки до 
90 мм 1,4

(зона: 1) 15,08 10,67 4,20 2,16 0,21
(зона: 2) 15,19 10,67 4,31 2,16 0,21
(зона: 3) 15,01 10,67 4,13 2,16 0,21
(зона: 4) 15,04 10,67 4,16 2,16 0,21

39-03-001-18 аустенитная, толщина стенки до 
50 мм 1,8

(зона: 1) 19,58 13,84 5,46 2,81 0,28
(зона: 2) 19,72 13,84 5,60 2,81 0,28
(зона: 3) 19,48 13,84 5,36 2,81 0,28
(зона: 4) 19,53 13,84 5,41 2,81 0,28

Механическое испытание на сплющивание, сталь:

39-03-001-19 перлитная, толщина стенки до 
90 мм 0,8

(зона: 1) 10,56 8,09 2,31 U 9 0,16
(зона: 2) 10,62 8,09 2,37 1,19 0,16
(зона: 3) 10,52 8,09 2,27 1,19 0,16
(зона: 4) 10,54 8,09 2,29 1,19 0,16

39-03-001-20 аустенитная, толщина стенки до 
50 мм 0,9

(зона: 1) 12,01 9,10 2,73 1,41 0,18
(зона: 2) 12,08 9,10 2,80 1,41 0,18
(зона: 3) 11,96 9,10 2,68 1,41 0,18
(зона: 4) 11,99 9,10 2,71 1,41 0,18

Таблица 39-03-002 Металлографические исследования.
Измеритель: 1 образец
Исследование на макро- и микроструктуру на одном образце, сталь:

39-03-002-01 перлитная, толщина стенки до 
8 мм 1,6

(зона: 1) 307,35 16,18 2,51 0,00 288,66
(зона: 2) 302,31 16,18 2,75 0,00 283,38
(зона: 3) 291,61 16,18 2,63 0,00 272,80
(зона: 4) 296,97 16,18 2,69 0,00 278,10

39-03-002-02 перлитная, толщина стенки до 
15 мм 2,4

(зона: 1) 317,25 24,26 3,84 0,00 289,15
(зона: 2) 312,33 24,26 4,21 0,00 283,86
(зона: 3) 301,57 24,26 4,04 0,00 273,27
(зона: 4) 306,97 24,26 4,13 0,00 278,58
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1 2 3 4 5 6 7 8

39-03-002-03 перлитная, толщина стенки до 
30 мм 4

(зона: 1) 336,26 40,44 6,35 0,00 289,47
(зона: 2) 331,57 40,44 6,95 0,00 284,18
(зона: 3) 320,70 40,44 6,67 0,00 273,59
(зона: 4) 326,16 40,44 6,82 0,00 278,90

39-03-002-04 перлитная, толщина стенки до 
50 мм 4,7

(зона: 1) 344,77 47,52 7,52 0,00 289,73
(зона: 2) 340,20 47,52 8,24 0,00 284,44
(зона: 3) 329,27 47,52 7,90 0,00 273,85
(зона: 4) 334,76 47,52 8,08 0,00 279,16

39-03-002-05 перлитная, толщина стенки 
свыше 50 мм 5,7

(зона: 1) 356,71 57,63 9,02 0,00 290,06
(зона: 2) 352,28 57,63 9,88 0,00 284,77
(зона: 3) 341,28 57,63 9,48 0,00 274,17
(зона: 4) 346,80 57,63 9,69 0,00 279,48

39-03-002-06 аустенитная, толщина стенки до 
8 мм 2

(зона: 1) 312,01 20,22 3,17 0,00 288,62
(зона: 2) 307,04 20,22 3,48 0,00 283,34
(зона: 3) 296,32 20,22 3,33 0,00 272,77
(зона: 4) 301,69 20,22 3,41 0,00 278,06

39-03-002-07 аустенитная, толщина стенки до 
15 мм 3,1

(зона: Г) 325,15 31,34 4,84 0,00 288,97
(зона: 2) 320,34 31,34 5,31 0,00 283,69
(зона: 3) 309,54 31,34 5,09 0,00 273,11
(зона: 4) 314,96 31,34 5,21 0,00 278,41

39-03-002-08 аустенитная, толщина стенки до 
30 мм 5

(зона: Г) 347,92 50,55 8,02 0,00 289,35
(зона: 2) 343,40 50,55 8,78 0,00 284,07
(зона: 3) 332,46 50,55 8,42 0,00 273,49
(зона: 4) 337,96 50,55 8,62 0,00 278,79

39-03-002-09 аустенитная, толщина стенки до 
50 мм 6

(зона: Г) 359,69 60,66 9,35 0,00 289,68
(зона: 2) 355,31 60,66 10,25 0,00 284,40
(зона: 3) 344,30 60,66 9,83 0,00 273,81
(зона: 4) 349,82 60,66 10,05 0,00 279,11

39-03-002-10 аустенитная, толщина стенки 
свыше 50 мм 7Д

(зона: Г) 373,17 71,78 11,36 0,00 290,03
(зона: 2) 368,97 71,78 12,44 0,00 284,75
(зона: 3) 357,87 71,78 11,93 0,00 274,16
(зона: 4) 363,46 71,78 12,21 0,00 279,47

Исследование на макроструктуру, сталь:

39-03-002-11 перлитная, толщина стенки до 
8 мм 0,43

(зона: Г) 123,43 4,35 0,70 0,00 118,38
(зона: 2) 121,33 4,35 0,77 0,00 116,21
(зона: 3) 116,96 4,35 0,74 0,00 111,87
(зона: 4) 119,15 4,35 0,75 0,00 114,05
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39-03-002-12 перлитная, толщина стенки до 
15 мм 0,63

(зона: 1) 125,91 6,37 1,00 0,00 118,54
(зона: 2) 123,84 6,37 1,10 0,00 116,37
(зона: 3) 119,45 6,37 1,05 0,00 112,03
(зона: 4) 121,66 6,37 1,08 0,00 114,21

39-03-002-13 перлитная, толщина стенки до 
30 мм 1,4

(зона: 1) 135,01 14,15 2,17 0,00 118,69
(зона: 2) 133,05 14,15 2,38 0,00 116,52
(зона: 3) 128,61 14,15 2,28 0,00 112,18
(зона: 4) 130,84 14,15 2,33 0,00 114,36

39-03-002-14 перлитная, толщина стенки до 
50 мм 1,8

(зона: 1) 139,94 18,20 2,84 0,00 118,90
(зона: 2) 138,04 18,20 3,11 0,00 116,73
(зона: 3) 133,56 18,20 2,98 0,00 112,38
(зона: 4) 135,81 18,20 3,05 0,00 114,56

39-03-002-15 перлитная, толщина стенки 
свыше 50 мм 2,3

(зона: Г) 146,05 23,25 3,67 0,00 119,13
(зона: 2) 144,24 23,25 4,03 0,00 116,96
(зона: 3) 139,72 23,25 3,86 0,00 112,61
(зона: 4) 141,99 23,25 3,95 0,00 114,79

39-03-002-16 аустенитная, толщина стенки до 
8 мм 0,54

(зона: 1) 125,04 5,46 0,87 0,00 118,71
(зона: 2) 122,95 5,46 0,95 0,00 116,54
(зона: 3) 118,56 5,46 0,91 0,00 112,19
(зона: 4) 120,76 5,46 0,93 0,00 114,37

39-03-002-17 аустенитная, толщина стенки до 
15 мм 0,8

(зона: 1) 128,25 8,09 1,27 0,00 118,89
(зона: 2) 126,19 8,09 1,39 0,00 116,71
(зона: 3) 121,78 8,09 1,33 0,00 112,36
(зона: 4) 123,99 8,09 1,36 0,00 114,54

39-03-002-18 аустенитная, толщина стенки до 
30 мм 1,7

(зона: 1) 138,93 17,19 2,67 0,00 119,07
(зона: 2) 137,01 17,19 2,93 0,00 116,89
(зона: 3) 132,54 17,19 2,81 0,00 112,54
(зона: 4) 134,78 17,19 2,87 0,00 114,72

39-03-002-19 аустенитная, толщина стенки до 
50 мм 2,2

(зона: 1) 145,04 22,24 3,51 0,00 119,29
(зона: 2) 143,20 22,24 3,84 0,00 117,12
(зона: 3) 138,69 22,24 3,69 0,00 112,76
(зона: 4) 140,95 22,24 3,77 0,00 114,94

39-03-002-20 аустенитная, толщина стенки 
свыше 50 мм 3

(зона: 1) 154,60 30,33 4,68 0,00 119,59
(зона: 2) 152,86 30,33 5,12 0,00 117,41
(зона: 3) 148,28 30,33 4,91 0,00 113,04
(зона: 4) 150,59 30,33 5,03 0,00 115,23

Исследование на микроструктуру, сталь:
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39-03-002-21 перлитная, толщина стенки до 
8 мм 1,3

(зона: 1) 133,69 13,14 2,00 0,00 118,55
(зона: 2) 131,72 13,14 2,20 0,00 116,38
(зона: 3) 127,29 13,14 2,11 0,00 112,04
(зона: 4) 129,51 13,14 2,15 0,00 114,22

39-03-002-22 перлитная, толщина стенки до 
15 мм 2

(зона: 1) 142,04 20,22 3,01 0,00 118,81
(зона: 2) 140,15 20,22 3,29 0,00 116,64
(зона: 3) 135,68 20,22 3,16 0,00 112,30
(зона: 4) 137,93 20,22 3,23 0,00 114,48

39-03-002-23 перлитная, толщина стенки до 
30 мм 2,8

(зона: 1) 151,80 28,31 4,51 0,00 118,98
(зона: 2) 150,06 28,31 4,94 0,00 116,81
(зона: 3) 145,52 28,31 4,74 0,00 112,47
(зона: 4) 147,81 28,31 4,85 0,00 114,65

39-03-002-24 перлитная, толщина стенки до 
50 мм 3,6

(зона: 1) 161,35 36,40 5,68 0,00 119,27
(зона: 2) 159,72 36,40 6,22 0,00 117,10
(зона: 3) 155,12 36,40 5,97 0,00 112,75
(зона: 4) 157,43 36,40 6,10 0,00 114,93

39-03-002-25 перлитная, толщина стенки 
свыше 50 мм 4,4

(зона: 1) 171,04 44,48 7,01 0,00 119,55
(зона: 2) 169,55 44,48 7,69 0,00 117,38
(зона: 3) 164,88 44,48 7,37 0,00 113,03
(зона: 4) 167,23 44,48 7,54 0,00 115,21

39-03-002-26 аустенитная, толщина стенки до 
8 мм 1,6

(зона: 1) 137,61 16,18 2,51 0,00 118,92
(зона: 2) 135,68 16,18 2,75 0,00 116,75
(зона: 3) 131,21 16,18 2,63 0,00 112,40
(зона: 4) 133,45 16,18 2,69 0,00 114,58

39-03-002-27 аустенитная, толщина стенки до 
15 мм 2,1

(зона: 1) 143,72 21,23 3,34 0,00 119,15
(зона: 2) 141,86 21,23 3,66 0,00 116,97
(зона: 3) 137,36 21,23 3,51 0,00 112,62
(зона: 4) 139,62 21,23 3,59 0,00 114,80

39-03-002-28 аустенитная, толщина стенки до 
30 мм 3,6

(зона: 1) 161,54 36,40 5,68 0,00 119,46
(зона: 2) 159,90 36,40 6,22 0,00 117,28
(зона: 3) 155,30 36,40 5,97 0,00 112,93
(зона: 4) 157,61 36,40 6,10 0,00 115,11

39-03-002-29 аустенитная, толщина стенки до 
50 мм 4,5

(зона: 1) 172,44 45,50 7,18 0,00 119,76
(зона: 2) 170,96 45,50 7,87 0,00 117,59
(зона: 3) 166,28 45,50 7,55 0,00 113,23
(зона: 4) 168,63 45,50 7,72 0,00 115,41
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работ и конструкций эксплуатация машин материалы Затраты труда 
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материалов
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Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8

39-03-002-30 аустенитная, толщина стенки 
свыше 50 мм 5,6

(зона: 1) 185,58 56,62 8,85 0,00 120,11
(зона: 2) 184,25 56,62 9,70 0,00 117,93
(зона: 3) 179,48 56,62 9,30 0,00 113,56
(зона: 4) 181,88 56,62 9,51 0,00 115,75

Таблица 39-03-003 Испытания на межкристаллитную коррозию.
Измеритель: 1 партия (2 образца)
Испытание на межкристаллитную коррозию:

39-03-003-01 без провоцирующего нагрева 28
(зона: 1-4) 314,45 308,28 0,00 0,00 6,17

39-03-003-02 с провоцирующим нагревом 29
(зона: 1-4) 330,70 324,22 0,00 0,00 6,48

ОТДЕЛ 04. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОБРАЗЦОВ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ МОНТАЖНЫХ
СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИИ

Таблица 39-04-001 Изготовление образцов для механических испыта-
ний.

Измеритель: 1 образец
Изготовление образцов для испытания на разрыв, толщина стенки:

39-04-001-01 до 6 мм и

(зона: 1) 20,28 10,33 9,74 5,95 0,21
(зона: 2) 20,59 10,33 10,05 5,95 0,21
(зона: 3) 20,62 10,33 10,08 5,95 0,21
(зона: 4) 20,71 10,33 10,17 5,95 0,21

39-04-001-02 до 10 мм 1,5
(зона: 1) 29,94 14,09 15,57 9,52 0,28
(зона: 2) 30,43 14,09 16,06 9,52 0,28
(зона: 3) 30,48 14,09 16,11 9,52 0,28
(зона: 4) 30,63 14,09 16,26 9,52 0,28

39-04-001-03 до 14 мм 1,7
(зона: 1) 34,68 15,96 18,40 11,25 0,32
(зона: 2) 35,26 15,96 18,98 11,25 0,32
(зона: 3) 35,32 15,96 19,04 11,25 0,32
(зона: 4) 35,50 15,96 19,22 11,25 0,32

39-04-001-04 до 20 мм 2
(зона: 1) 41,80 18,78 22,64 13,85 0,38
(зона: 2) 42,52 18,78 23,36 13,85 0,38
(зона: 3) 42,60 18,78 23,44 13,85 0,38
(зона: 4) 42,82 18,78 23,66 13,85 0,38

39-04-001-05 до 24 мм 2 , 3

(зона: 1) 47,50 21,60 25,47 15,58 0,43
(зона: 2) 48,31 21,60 26,28 15,58 0,43
(зона: 3) 48,40 21,60 26,37 15,58 0,43
(зона: 4) 48,64 21,60 26,61 15,58 0,43

39-04-001-06 до 32 мм 2 , 6

(зона: 1) 54,62 24,41 29,72 18,18 0,49
(зона: 2) 55,56 24,41 30,66 18,18 0,49
(зона: 3) 55,66 24,41 30,76 18,18 0,49
(зона: 4) 55,95 24,41 31,05 18,18 0,49

39-04-001-07 до 40 мм 3

(зона: 1) 62,69 28,17 33,96 20,77 0,56

187



ТЕРм-2001. Ямало-Ненецкий автономный округ. Часть 39. «КОНТРОЛЬ МОНТАЖНЫХ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ»

В том числе, руб.

Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций эксплуатация машин материалы Затраты труда 
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1 2 3 4 5 6 7 8

(зона: 2) 63,77 28,17 35,04 20,77 0,56
(зона: 3) 63,89 28,17 35,16 20,77 0,56
(зона: 4) 64,22 28,17 35,49 20,77 0,56

39-04-001-08 до 50 мм
(зона: 1) 71,23 30,99 39,62 24,24 0,62

3,3

(зона: 2) 72,50 30,99 40,89 24,24 0,62
(зона: 3) 72,62 30,99 41,01 24,24 0,62
(зона: 4) 73,01 30,99 41,40 24,24 0,62

39-04-001-09 до 60 мм
(зона: 1) 80,71 34,74 45,28 27,70 0,69

3,7

(зона: 2) 82,16 34,74 46,73 27,70 0,69
(зона: 3) 82,30 34,74 46,87 27,70 0,69
(зона: 4) 82,75 34,74 47,32 27,70 0,69

39-04-001-10 до 70 мм
(зона: 1) 91,17 39,44 50,94 31,16 0,79

4,2

(зона: 2) 92,80 39,44 52,57 31,16 0,79
(зона: 3) 92,96 39,44 52,73 31,16 0,79
(зона: 4) 93,46 39,44 53,23 31,16 0,79

39-04-001-11 до 90 мм
(зона: 1) 110,15 46,95 62,26 38,09 0,94

5

(зона: 2) 112,14 46,95 64,25 38,09 0,94
(зона: 3) 112,34 46,95 64,45 38,09 0,94
(зона: 4) 112,95 46,95 65,06 38,09 0,94

Изготовление образцов для испытания на изгиб, толщина стенки:
39-04-001-12 до 6 мм

(зона: 1) 11,36 6,57 4,66 2,81 0,13
0,7

(зона: 2,3) 11,52 6,57 4,82 2,81 0,13
(зона: 4) 11,57 6,57 4,87 2,81 0,13

39-04-001-13 до 10 мм
(зона: 1) 15,04 8,45 6,42 3,90 0,17

0,9

(зона: 2) 15,25 8,45 6,63 3,90 0,17
(зона: 3) 15,26 8,45 6,64 3,90 0,17
(зона: 4) 15,33 8,45 6,71 3,90 0,17

39-04-001-14 до 14 мм
(зона: Г) 17,42 9,39 7,84 4,76 0,19

1

(зона: 2) 17,68 9,39 8,10 4,76 0,19
(зона: 3) 17,69 9,39 8,11 4,76 0,19
(зона: 4) 17,77 9,39 8,19 4,76 0,19

39-04-001-15 до 20 мм
(зона: 1) 19,46 10,33 8,92 5,41 0,21

U

(зона: 2) 19,76 10,33 9,22 5,41 0,21
(зона: 3) 19,77 10,33 9,23 5,41 0,21
(зона: 4) 19,86 10,33 9,32 5,41 0,21

39-04-001-16 до 24 мм
(зона: 1) 21,67 11,27 10,17 6,17 0,23

1,2

(зона: 2) 22,01 11,27 10,51 6,17 0,23
(зона: 3) 22,02 11,27 10,52 6,17 0,23
(зона: 4) 22,12 11,27 10,62 6,17 0,23

39-04-001-17 до 32 мм
(зона: 1) 28,12 14,09 13,75 8,33 0,28

1,5

(зона: 2) 28,58 14,09 14,21 8,33 0,28
(зона: 3) 28,60 14,09 14,23 8,33 0,28
(зона: 4) 28,73 14,09 14,36 8,33 0,28
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39-04-001-18 до 40 мм 1,7
(зона: 1) 32,53 15,96 16,25 9,85 0,32
(зона: 2) 33,08 15,96 16,80 9,85 0,32
(зона: 3) 33,10 15,96 16,82 9,85 0,32
(зона: 4) 33,26 15,96 16,98 9,85 0,32

39-04-001-19 до 50 мм 2
(зона: 1) 39,16 18,78 20,00 12,12 0,38
(зона: 2) 39,83 18,78 20,67 12,12 0,38
(зона: 3) 39,86 18,78 20,70 12,12 0,38
(зона: 4) 40,05 18,78 20,89 12,12 0,38

39-04-001-20 до 60 мм 2,3
(зона: 1) 44,54 21,60 22,51 13,63 0,43
(зона: 2) 45,29 21,60 23,26 13,63 0,43
(зона: 3) 45,31 21,60 23,28 13,63 0,43
(зона: 4) 45,54 21,60 23,51 13,63 0,43

39-04-001-21 до 70 мм 2,6
(зона: 1) 51,16 24,41 26,26 15,91 0,49
(зона: 2) 52,03 24,41 27,13 15,91 0,49
(зона: 3) 52,07 24,41 27,17 15,91 0,49
(зона: 4) 52,32 24,41 27,42 15,91 0,49

39-04-001-22 до 90 мм 3,2
(зона: Г) 64,41 30,05 33,76 20,45 0,60
(зона: 2) 65,53 30,05 34,88 20,45 0,60
(зона: 3) 65,58 30,05 34,93 20,45 0,60
(зона: 4) 65,91 30,05 35,26 20,45 0,60

39-04-001-23
Изготовление образцов для ис
пытания на растяжение (образцы 
Гагарина), толщина стенки до 90 1
мм

(зона: 1) 11,63 9,39 2,05 1,08 0,19
(зона: 2,4) 11,70 9,39 2,12 1,08 0,19

(зона: 3) 11,68 9,39 2,10 1,08 0,19
Изготовление образцов для испытания на ударную вязкость:

39-04-001-24 с прорезкой канавки, толщина 
стенки до 90 мм 2,4

(зона: 1) 39,05 25,97 12,56 4,11 0,52
(зона: 2) 39,78 25,97 13,29 4,11 0,52
(зона: 3) 39,43 25,97 12,94 4,11 0,52
(зона: 4) 39,62 25,97 13,13 4,11 0,52

39-04-001-25 без прорезки канавки, толщина 
стенки до 90 мм 2

(зона: 1) 39,05 21,64 16,98 10,39 0,43
(зона: 2) 39,59 21,64 17,52 10,39 0,43
(зона: 3) 39,65 21,64 17,58 10,39 0,43
(зона: 4) 39,81 21,64 17,74 10,39 0,43

Таблица 39-04-002 Изготовление образцов для металлографических ис-
следовании*

Измеритель: 1 образец
Изготовление образцов для металлографических исследований, толщина стенки:

39-04-002-01 до 6 мм 0,58
(зона: 1) 6,46 5,45 0,90 0,22 0,11
(зона: 2) 6,52 5,45 0,96 0,22 0,11
(зона: 3) 6,49 5,45 0,93 0,22 0,11

189



ТЕРм-2001. Ямало-Ненецкий автономный округ. Часть 39. «КОНТРОЛЬ МОНТАЖНЫХ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИИ»

В том числе, руб.

Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций эксплуатация машин материалы Затраты труда 

рабочих, чел.-ч.

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения

Прямые затраты, 
руб.

оплата труда 
рабочих всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8
(зона: 4) 6,51 5,45 0,95 0,22 0,11

39-04-002-02 до 10 мм
(зона: 1) 7,49 6,10 1,27 0,32 0,12

0,65

(зона: 2) 7,57 6,10 1,35 0,32 0,12
(зона: 3) 7,53 6,10 1,31 0,32 0,12
(зона: 4) 7,55 6,10 1,33 0,32 0,12

39-04-002-03 до 14 мм
(зона: 1) 9,07 7,23 1,70 0,43 0,14

0,77

(зона: 2) 9,18 7,23 1,81 0,43 0,14
(зона: 3) 9,13 7,23 1,76 0,43 0,14
(зона: 4) 9,16 7,23 1,79 0,43 0,14

39-04-002-04 до 20 мм
(зона: 1) 10,46 8,17 2,13 0,54 0,16

0,87

(зона: 2) 10,61 8,17 2,28 0,54 0,16
(зона: 3) 10,54 8,17 2,21 0,54 0,16
(зона: 4) 10,57 8,17 2,24 0,54 0,16

39-04-002-05 до 24 мм
(зона: 1) 11,40 8,73 2,50 0,65 0,17

0,93

(зона: 2) 11,57 8,73 2,67 0,65 0,17
(зона: 3) 11,48 8,73 2,58 0,65 0,17
(зона: 4) 11,53 8,73 2,63 0,65 0,17

39-04-002-06 до 32 мм
(зона: 1) 12,53 9,67 2,67 0,65 0,19

1,03

(зона: 2) 12,71 9,67 2,85 0,65 0,19
(зона: 3) 12,62 9,67 2,76 0,65 0,19
(зона: 4) 12,67 9,67 2,81 0,65 0,19

39-04-002-07 до 40 мм
(зона: 1) 13,83 10,52 3,10 0,76 0,21

1,12

(зона: 2) 14,04 10,52 3,31 0,76 0,21
(зона: 3) 13,94 10,52 3,21 0,76 0,21
(зона: 4) 13,99 10,52 3,26 0,76 0,21

39-04-002-08 до 50 мм
(зона: 1) 15,31 11,55 3,53 0,87 0,23

1,23

(зона: 2) 15,56 11,55 3,78 0,87 0,23
(зона: 3) 15,44 11,55 3,66 0,87 0,23
(зона: 4) 15,50 11,55 3,72 0,87 0,23

39-04-002-09 до 60 мм
(зона: 1) 17,16 12,68 4,23 1,08 0,25

1,35

(зона: 2) 17,45 12,68 4,52 1,08 0,25
(зона: 3) 17,31 12,68 4,38 1,08 0,25
(зона: 4) 17,38 12,68 4,45 1,08 0,25

39-04-002-10 до 70 мм
(зона: 1) 18,99 14,18 4,53 1,08 0,28

1,51

(зона: 2) 19,31 14,18 4,85 1,08 0,28
(зона: 3) 19,15 14,18 4,69 1,08 0,28
(зона: 4) 19,23 14,18 4,77 1,08 0,28

39-04-002-11 до 90 мм
(зона: 1) 22,65 17,18 5,13 1,08 0,34

1,83

(зона: 2) 23,03 17,18 5,51 1,08 0,34
(зона: 3) 22,84 17,18 5,32 1,08 0,34
(зона: 4) 22,94 17,18 5,42 1,08 0,34
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Таблица 39-04-003 Изготовление образцов для испытания на межкри-
сталлитную коррозию*

Измеритель: 1 образец
Изготовление образцов для

39-04-003-01 испытания на межкристалличе
скую коррозию, толщина стенки 
до 90 мм

1,3

(зона: 1) 15,38 14,07 1,03 0,00 0,28
(зона: 2) 15,52 14,07 1,17 0,00 0,28
(зона: 3) 15,43 14,07 1,08 0,00 0,28
(зона: 4) 15,45 14,07 1,10 0,00 0,28

ОТДЕЛ 05. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Таблица 39-05-001 Контроль сварочных материалов.
Измеритель: 1 бухта
Контроль сварочных материалов:

39-05-001-01 проволока 1,5
(зона: 1-4) 16,55 16,23 0,00 0,00 0,32

Измеритель: 1 партия (10 электродов)
39-05-001-02 электроды 2,5

(зона: 1-4) 27,59 27,05 0,00 0,00 0,54

39-05-001-03 вольфрамовые электроды 1,5
(зона: 1-4) 16,55 16,23 0,00 0,00 0,32

Измеритель: 10 кг
39-05-001-04 флюс 2,2

(зона: 1-4) 24,28 23,80 0,00 0,00 0,48

Измеритель: 1 баллон
39-05-001-05 защитный газ 0,92

(зона: 1-4) 10,15 9,95 0,00 0,00 0,20

Таблица 39-05-002 Контроль деталей, материалов, полуфабрикатов.
Измеритель: 1 м 2
Контроль деталей, м атериалов, полуфабрикатов:

39-05-002-01 листы облицовки, емкости 0,11
(зона: 1-4) 1,05 1,03 0,00 0,00 0,02

Измеритель: 1 т
39-05-002-02 швеллер 0,13

(зона: 1-4) 1,24 1 ,2 2 0,00 0 , 0 0 0,02

39-05-002-03 уголок, накладка 0,5
(зона: 1-4) 4,79 4,70 0 , 0 0 0 , 0 0 0,09

Таблица 39-05-003 Контроль сборочно-сварочного и термического обо
рудования, аппаратуры и приспособлений.

Измеритель: 1 компл.
К онтроль:

39-05-003-01
сборочно-сварочного оборудо

вания, аппаратуры и приспособ- 5
лений

(зона: 1-4) 47,89 46,95 0 , 0 0 0,00 0,94

39-05-003-02 термического оборудования 3,2
(зона: 1-4) 30,65 30,05 0 , 0 0 0,00 0,60
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Таблица 39-05-004 Контроль материалов для дефектоскопии.
Измеритель: 1 партия
Контроль материалов для дефектоскопии:

39-05-004-01 пленка для проведения радио
графического контроля

(зона: 1-4) 16,55 16,23 0,00 0,00 0,32

1,5

39-05-004-02 пленка для фотообработки
(зона: 1-4) 23,17 22,72 0,00 0,00 0,45

2Д

Измеритель: 1 экран
39-05-004-03 экран

(зона: 1-4) 8,83 8,66 0,00 0,00 0,17
0,8

Измеритель: 1 испытание
39-05-004-04 химикаты

(зона: 1-4) 10,15 9,95 0,00 0,00 0,20
0,92

Таблица 39-05-005 Контроль труб и блоков трубопроводов.
Измеритель: 1 труба
Контроль:

39-05-005-01 труб
(зона: 1-4) 9,93 9,74 0,00 0,00 0,19

0,9

Измеритель: 1 блок
39-05-005-02 блоков трубопроводов

(зона: 1-4) 15,45 15,15 0,00 0,00 0,30
1,4

ОТДЕЛ 06. ОПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ

Таблица 39-06-001 Контроль подготовки деталей трубопроводов под
сварку и наплавку на сборочной площадке.

Измеритель: 1 стык
Контроль подготовки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на сборочной площадке, диаметр 
трубопровода:

39-06-001-01 25 мм
(зона: 1-4) 5,96 5,84 0,00 0,00 0,12

0,54

39-06-001-02 45 мм
(зона: 1-4) 6,07 5,95 0,00 0,00 0,12

0,55

39-06-001-03 57 мм
(зона: 1-4) 6,18 6,06 0,00 0,00 0,12

0,56

39-06-001-04 89 мм
(зона: 1-4) 6,29 6,17 0,00 0,00 0,12

0,57

39-06-001-05 114 мм
(зона: 1-4) 6,41 6,28 0,00 0,00 0,13

0,58

39-06-001-06 133 мм
(зона: 1-4) 6,51 6,38 0,00 0,00 0,13

0,59

39-06-001-07 159 мм
(зона: 1-4) 6,62 6,49 0,00 0,00 0,13

0,6

39-06-001-08 219 мм
(зона: 1-4) 6,84 6,71 0,00 0,00 0,13

0,62

39-06-001-09 273 мм
(зона: 1-4) 7,06 6,92 0,00 0,00 0,14

0,64

39-06-001-10 325 мм
(зона: 1-4) 7,28 7Д4 0,00 0,00 0,14

0,66
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Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций

Прямые затраты, 
руб.

В том числе, руб.

Затраты труда 
рабочих, чел.-ч.

оплата труда 
рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8
39-06-001-11 377 мм

(зона: 1-4) 7,72 7,57 0,00 0,00 0,15
0,7

39-06-001-12 426 мм
(зона: 1-4) 7,72 7,57 0,00 0,00 0,15

0,7

39-06-001-13 478 мм
(зона: 1-4) 8,06 7,90 0,00 0,00 0,16

0,73

39-06-001-14 530 мм
(зона: 1-4) 8,28 8,12 0,00 0,00 0,16

0,75

39-06-001-15 630 мм
(зона: 1-4) 8,83 8,66 0,00 0,00 0,17

0,8

39-06-001-16 720 мм
(зона: 1-4) 9,05 8,87 0,00 0,00 0,18

0,82

39-06-001-17 820 мм
(зона: 1-4) 9,50 9,31 0,00 0,00 0,19

0,86

39-06-001-18 920 мм
(зона: 1-4) 9,93 9,74 0,00 0,00 0,19

0,9

39-06-001-19 1020 мм
(зона: 1-4) 10,49 10,28 0,00 0,00 0,21

0,95

39-06-001-20 1120 мм
(зона: 1-4) 11,04 10,82 0,00 0,00 0,22

1

39-06-001-21 1220 мм
(зона: 1-4) 11,04 10,82 0,00 0,00 0,22

1

39-06-001-22 1320 мм
(зона: 1-4) 12,14 11,90 0,00 0,00 0,24

и
39-06-001-23 1420 мм

(зона: 1-4) 12,14 11,90 0,00 0,00 0,24
и

39-06-001-24 1520 мм
(зона: 1-4) 12,14 11,90 0,00 0,00 0,24

и
39-06-001-25 1620 мм

(зона: 1-4) 13,24 12,98 0,00 0,00 0,26
1,2

39-06-001-26 1720 мм
(зона: 1-4) 14,35 14,07 0,00 0,00 0,28

1,3

39-06-001-27 1820 мм
(зона: 1-4) 14,35 14,07 0,00 0,00 0,28

1,3

39-06-001-28 1920 мм
(зона: 1-4) 14,35 14,07 0,00 0,00 0,28

1,3

39-06-001-29 2020 мм
(зона: 1-4) 15,45 15,15 0,00 0,00 0,30

1,4

39-06-001-30 2120 мм
(зона: 1-4) 15,45 15,15 0,00 0,00 0,30

1,4

39-06-001-31 2220 мм
(зона: 1-4) 16,55 16,23 0,00 0,00 0,32

1,5

39-06-001-32 2320 мм
(зона: 1-4) 16,55 16,23 0,00 0,00 0,32

1,5

39-06-001-33 2420 мм
(зона: 1-4) 16,55 16,23 0,00 0,00 0,32

1,5

39-06-001-34 2520 мм
(зона: 1-4) 17,66 17,31 0,00 0,00 0,35

1,6

39-06-001-35 2620 мм
(зона: 1-4) 17,66 17,31 0,00 0,00 0,35

1,6

39-06-001-36 2720 мм
(зона: 1-4) 18,76 18,39 0,00 0,00 0,37

1,7
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Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций

Прямые затраты, 
руб.

В том числе, руб.

Затраты труда 
рабочих, чел.-ч.

оплата труда 
рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8
39-06-001-37 2820 мм

(зона: 1-4) 18,76 18,39 0 , 0 0 0,00 0,37
1,7

Таблица 39-06-002 Контроль сборки деталей трубопроводов под сварку
и наплавку на месте монтажа.

Измеритель: 1 стык
Контроль сборки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на месте монтажа, диаметр трубопро
вода:

39-06-002-01 25 мм
(зона: 1-4) 5,96 5,84 0,00 0 , 0 0 0 , 1 2

0,54

39-06-002-02 45 мм
(зона: 1-4) 6,18 6,06 0,00 0 , 0 0 0 , 1 2

0,56

39-06-002-03 57 мм
(зона: 1-4) 6,41 6,28 0,00 0 , 0 0 0,13

0,58

39-06-002-04 89 мм
(зона: 1-4) 6,73 6,60 0,00 0 , 0 0 0,13

0,61

39-06-002-05 114 мм
(зона: 1-4) 7,06 6,92 0,00 0 , 0 0 0,14

0,64

39-06-002-06 133 мм
(зона: 1-4) 7,28 7,14 0 , 0 0 0 , 0 0 0,14

0 , 6 6

39-06-002-07 159 мм
(зона: 1-4) 7,72 7,57 0 , 0 0 0 , 0 0 0,15

0,7

39-06-002-08 219 мм
(зона: 1-4) 8,50 8,33 0 , 0 0 0 , 0 0 0,17

0,77

39-06-002-09 273 мм
(зона: 1-4) 9,16 8,98 0 , 0 0 0 , 0 0 0,18

0,83

39-06-002-10 325 мм
(зона: 1-4) 9,93 9,74 0 , 0 0 0 , 0 0 0,19

0,9

39-06-002-11 377 мм
(зона: 1-4) 11,04 10,82 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 2 2

1

39-06-002-12 426 мм
(зона: 1-4) 11,04 10,82 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 2 2

1

39-06-002-13 478 мм
(зона: 1-4) 12,14 11,90 0 , 0 0 0 , 0 0 0,24

U

39-06-002-14 530 мм
(зона: 1-4) 13,24 12,98 0 , 0 0 0 , 0 0 0,26

1,2

39-06-002-15 630 мм
(зона: 1-4) 14,35 14,07 0 , 0 0 0 , 0 0 0,28

1,3

39-06-002-16 720 мм
(зона: 1-4) 15,45 15,15 0 , 0 0 0 , 0 0 0,30

1,4

39-06-002-17 820 мм
(зона: 1-4) 16,55 16,23 0 , 0 0 0 , 0 0 0,32

1,5

39-06-002-18 920 мм
(зона: 1-4) 17,66 17,31 0 , 0 0 0 , 0 0 0,35

1,6

39-06-002-19 1020 мм
(зона: 1-4) 18,76 18,39 0 , 0 0 0 , 0 0 0,37

1,7

39-06-002-20 1120 мм
(зона: 1-4) 19,87 19,48 0 , 0 0 0 , 0 0 0,39

1,8

39-06-002-21 1220 мм
(зона: 1-4) 22,07 21,64 0 , 0 0 0 , 0 0 0,43

2

39-06-002-22 1320 мм
(зона: 1-4) 23,17 22,72 0 , 0 0 0 , 0 0 0,45

2,1
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Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций

Прямые затраты,
руб.

В том числе, руб.

Затраты труда 
рабочих, чел.-ч.

оплата труда 
рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8

39-06-002-23 1420 мм
(зона: 1-4) 24,28 23,80 0,00 0,00 0,48

2,2

39-06-002-24 1520 мм
(зона: 1-4) 25,39 24,89 0,00 0,00 0,50

2,3

39-06-002-25 1620 мм
(зона: 1-4) 26,49 25,97 0,00 0 , 0 0 0,52

2,4

39-06-002-26 1720 мм
(зона: 1-4) 27,59 27,05 0,00 0 , 0 0 0,54

2,5

39-06-002-27 1820 мм
(зона: 1-4) 29,79 29,21 0,00 0 , 0 0 0,58

2,7

39-06-002-28 1920 мм
(зона: 1-4) 30,91 30,30 0,00 0 , 0 0 0,61

2 ,8

39-06-002-29 2020 мм
(зона: 1-4) 33,11 32,46 0 , 0 0 0 , 0 0 0,65

3

39-06-002-30 2120 мм
(зона: 1-4) 34,21 33,54 0 , 0 0 0 , 0 0 0,67

3,1

39-06-002-31 2220 мм
(зона: 1-4) 35,31 34,62 0 , 0 0 0 , 0 0 0,69

3,2

39-06-002-32 2320 мм
(зона: 1-4) 36,42 35,71 0 , 0 0 0,00 0,71

3,3

39-06-002-33 2420 мм
(зона: 1-4) 37,53 36,79 0 , 0 0 0,00 0,74

3,4

39-06-002-34 2520 мм
(зона: 1-4) 39,73 38,95 0,00 0,00 0,78

3,6

39-06-002-35 2620 мм
(зона: 1-4) 40,83 40,03 0,00 0,00 0,80

3,7

39-06-002-36 2720 мм
(зона: 1-4) 41,94 41,12 0,00 0,00 0,82

3,8

39-06-002-37 2820 мм
(зона: 1-4) 44,15 43,28 0,00 0,00 0,87

4

Таблица 39-06-003 Контроль процессов сварки и наплавки.
Измеритель: 1 сты к
Контроль процессов сварки и наплавки, диаметр трубопровода:

39-06-003-01 25 мм
(зона: 1-4) 5,52 5,41 0,00 0,00 0,11

0,5

39-06-003-02 32 мм
(зона: 1-4) 5,52 5,41 0,00 0 , 0 0 0,11

0,5

39-06-003-03 38 мм
(зона: 1-4) 5,74 5,63 0,00 0 , 0 0 0,11

0,52

39-06-003-04 45 мм
(зона: 1-4) 5,96 5,84 0,00 0 , 0 0 0,12

0,54

39-06-003-05 57 мм
(зона: 1-4) 6,18 6,06 0,00 0 , 0 0 0,12

0,56

39-06-003-06 89 мм
(зона: 1-4) 6,96 6,82 0,00 0 , 0 0 0,14

0,63

39-06-003-07 108 мм
(зона: 1-4) 7,28 7,14 0,00 0 , 0 0 0,14

0,66

39-06-003-08 114 мм
(зона: 1-4) 7,51 7,36 0,00 0,00 0,15

0,68

39-06-003-09 133 мм
(зона: 1-4) 7,83 7,68 0,00 0,00 0,15

0,71
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Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций

Прямые затраты, 
руб.

В том числе, руб.

Затраты труда 
рабочих, чел.-ч.

оплата труда 
рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8
39-06-003-10 159 мм

(зона: 1-4) 8,83 8,66 0,00 0,00 0,17
0,8

39-06-003-11 219 мм
(зона: 1-4) 9,93 9,74 0,00 0,00 0,19

0,9

39-06-003-12 273 мм
(зона: 1-4) 11,04 10,82 0,00 0,00 0,22

1

39-06-003-13 325 мм
(зона: 1-4) 12,14 11,90 0,00 0,00 0,24

U

39-06-003-14 311 мм
(зона: 1-4) 13,24 12,98 0,00 0,00 0,26

1,2

39-06-003-15 426 мм
(зона: 1-4) 15,45 15,15 0,00 0,00 0,30

1,4

39-06-003-16 478 мм
(зона: 1-4) 16,55 16,23 0,00 0,00 0,32

1,5

39-06-003-17 530 мм
(зона: 1-4) 17,66 17,31 0,00 0,00 0,35

1,6

39-06-003-18 630 мм
(зона: 1-4) 18,76 18,39 0,00 0,00 0,37

1,7

39-06-003-19 720 мм
(зона: 1-4) 22,07 21,64 0,00 0,00 0,43

2

39-06-003-20 820 мм
(зона: 1-4) 23,17 22,72 0,00 0,00 0,45

2,1

39-06-003-21 920 мм
(зона: 1-4) 25,39 24,89 0,00 0,00 0,50

2,3

39-06-003-22 1020 мм
(зона: 1-4) 27,59 27,05 0,00 0,00 0,54

2,5

39-06-003-23 1120 мм
(зона: 1-4) 29,79 29,21 0,00 0,00 0,58

2,7

39-06-003-24 1220 мм
(зона: 1-4) 33,11 32,46 0,00 0,00 0,65

3

39-06-003-25 1320 мм
(зона: 1-4) 35,31 34,62 0,00 0,00 0,69

3,2

39-06-003-26 1420 мм
(зона: 1-4) 37,53 36,79 0,00 0,00 0,74

3,4

39-06-003-27 1520 мм
(зона: 1-4) 39,73 38,95 0,00 0,00 0,78

3,6

39-06-003-28 1620 мм
(зона: 1-4) 41,94 41,12 0,00 0,00 0,82

3,8

39-06-003-29 1720 мм
(зона: 1-4) 44,15 43,28 0,00 0,00 0,87

4

39-06-003-30 1820 мм
(зона: 1-4) 46,35 45,44 0,00 0,00 0,91

4,2

39-06-003-31 1920 мм
(зона: 1-4) 48,56 47,61 0,00 0,00 0,95

4,4

39-06-003-32 2020 мм
(зона: 1-4) 50,77 49,77 0,00 0,00 1,00

4,6

39-06-003-33 2120 мм
(зона: 1-4) 52,98 51,94 0,00 0,00 1,04

4,8

39-06-003-34 2220 мм
(зона: 1-4) 55,18 54,10 0,00 0,00 1,08

5

39-06-003-35 2320 мм
(зона: 1-4) 58,50 57,35 0,00 0,00 1,15

5,3
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Номера расценок Наименование и характеристика строительных 
работ и конструкций

Прямые затраты, 
руб.

В том числе, руб.

Затраты труда 
рабочих, чел.-ч.

оплата труда 
рабочих

эксплуатация машин материалы

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика неучтенных 
расценками материалов, единица измерения всего в т.ч. оплата труда 

машинистов
расход

неучтенных
материалов

Масса
оборудования, т

1 2 3 4 5 6 7 8
39-06-003-36 2420 мм

(зона: 1-4) 60,70 59,51 0,00 0,00 1,19
5,5

39-06-003-37 2520 мм
(зона: 1-4) 62,90 61,67 0,00 0,00 1,23

5,7

39-06-003-38 2620 мм
(зона: 1-4) 66,22 64,92 0,00 0,00 1,30

6

39-06-003-39 2720 мм
(зона: 1-4) 67,32 66,00 0,00 0,00 1,32

6,1

39-06-003-40 2820 мм
(зона: 1-4) 69,53 68,17 0,00 0,00 1,36

6,3
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