
Приложение № 1
к приказу Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 
от « 1 » июня 2020 г. № 294/пр

ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

1. В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ:

ЕЕ В сборнике 1 «Земляные работы»:
а) в разделе I «Общие положения»:
пункты Е1 и 1.1.34 изложить в следующей редакции:
«1.1. Федеральные единичные расценки разработаны в базисном уровне цен по 

состоянию на 1 января 2000 года.
В сборнике 1 «Земляные работы» содержатся ФЕР на разработку и 

перемещение грунтов и на сопутствующие работы в промышленном, жилищно
гражданском, транспортном и водохозяйственном строительстве, при сооружении 
линий электропередачи и связи, магистральных трубопроводов и др.

1.1.34. В ФЕР табл. 01-01-144, 01-01-147 предусмотрены забои высотой от 5 до 
15 м. При высоте забоя от 3 до 5 и более 15 м к ФЕР табл. 01-01-144, 01-01-147 
следует применять коэффициенты, приведенные в пп. 3.143, 3.144 приложения 
1.12. При высоте забоя менее 3 м надлежит дополнительно учитывать разработку 
забоя другими землеройными машинами, а группу грунта определять по 
примечанию к приложению 1.3.»

дополнить пунктом 1.1.93 следующего содержания:
«1.1.93. При применении готовых почвогрунтов в расценках 01-02-051-03 и 

01-02-051-04 из величины затрат материальных ресурсов следует исключать землю 
растительную и добавлять почвогрунт готовый к применению с той же нормой 
расхода, удобрения минеральные не включать.»

б) в разделе III «Федеральные единичные расценки на строительные работы»:
в подразделе 1.6 «Рытье и засыпка траншей для магистральных и 

промысловых трубопроводов газонефтепродуктов» раздела 1 «Механизированная 
разработка грунтов (экскаваторами, скреперами, бульдозерами, грейдерами, 
методом гидромеханизации и пр.)» таблицу ФЕР 01-01-084 изложить в следующей 
редакции:

срок действия сертификата
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Шифр расценю! Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые 
затраты, руб.

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм.
оплата труда 

рабочих

эксплуатация машин материалы

всего
в т.ч. оплата 

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
Таблица ФЕР 01-01-084 Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом

вместимостью 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов с 
укладкой грунта в отвал

Измеритель: 1000 м3
Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на поперечных уклонах 
более 8 градусов с укладкой грунта в отвал, группа грунтов:

01-01-084-01 1 6 139,34 232,20 5 907,14 567,52 30
01-01-084-02 2 6 784,45 317,60 6 466,85 632,32 40
01-01-084-03 3 7 500,78 452,58 7 048,20 699,82 57
01-01-084-04 4 8 476,99 656,49 7 820,50 790,27 79
01-01-084-05 5 10 360,23 598,32 9 761,91 1 007,62 72
01-01-084-06 6 11 292,58 631,56 10 661,02 1 112,92 76

в подразделе 1.7 «Разработка грунта и устройство дренажей в 
водохозяйственном строительстве» раздела 1 «Механизированная разработка 
грунтов (экскаваторами, скреперами, бульдозерами, грейдерами, методом 
гидромеханизации и пр.)» таблицы ФБР 01-01-118, 01-01-119, 01-01-120, 01-01-121 
изложить в следующей редакции:

Шифр расценки Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые 
затраты, руб.

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм.
оплата труда 

рабочих

эксплуатация машин материалы

всего
в т.ч. оплата

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
Таблица ФЕР 01-01-118 Планировка рисовых чеков площадью до 11

бескулисным способом или кулисным с объ 
чека

Измеритель: 1000 м3

) га с устройством валиков 
емом кулис до 100 м3 на 1 га

Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков бескулисным способом или кулисным с 
объемом кулис до 100 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом 
вместимостью:

01-01-118-01 3 м3, группа грунтов 1 2 653,05 32Д7 2 620,78 506,64 4,1
01-01-118-02 3 м3, группа грунтов 2 2 964,51 32,27 2 932Д4 565,11 4,1
01-01-118-03 3 м3, сухие пылеватые 

лессовидные суглинки
3 591,13 32Д7 3 558,86 684,41 4,1

01-01-118-04 7 м3, группа грунтов 1 2 984,09 32Д7 2 951,82 444,18 4,1
01-01-118-05 7 м3, группа грунтов 2 3 279,39 32Д7 3 247,12 486,09 4,1
01-01-118-06 7 м3, сухие пылеватые 

лессовидные суглинки
4 045,12 32Д7 4 012,85 596,48 4,1

01-01-118-07 8 м3, группа грунтов 1 2 529,30 32Д7 2 497,03 403,86 4,1
01-01-118-08 8 м3, группа грунтов 2 2 815,03 32Д7 2 782,76 447Д1 4,1
01-01-118-09 8 м3, сухие пылеватые 

лессовидные суглинки
3 412,20 32Д7 3 379,93 540,32 4,1

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять:
01-01-118-10 к расценке 01-01-118-01 203,32 203,32 37,40
01-01-118-11 к расценке 01-01-118-02 206,99 206,99 38,07
01-01-118-12 к расценке 01-01-118-03 284,79 284,79 52,38
01-01-118-13 к расценке 01-01-118-04 147,26 147,26 19,87
01-01-118-14 к расценке 01-01-118-05 161,13 161,13 21,74
01-01-118-15 к расценке 01-01-118-06 205,95 205,95 27,79
01-01-118-16 к расценке 01-01-118-07 126,00 126,00 18Д9
01-01-118-17 к расценке 01-01-118-08 136,91 136,91 19,87
01-01-118-18 к расценке 01-01-118-09 176,59 176,59 25,63
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Шифр расценю! Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые 
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1 2 3 4 5 6 7 8
Таблица ФЕР 01-01-119 Планировка рисовых чеков площадью до К

кулисным способом с объемом кулис от 101
Измеритель: 1000 м3

) га с устройством валиков 
до 300 м3 на 1 га чека

Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 
101 до 300 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью:

01-01-119-01 3 м3, группа грунтов 1 2 895Д7 32Д7 2 863,00 551,19 4,1
01-01-119-02 3 м3, группа грунтов 2 3 236,09 32Д7 3 203,82 615,06 4Д
01-01-119-03 3 м3, сухие пылеватые 

лессовидные суглинки
3 928,77 32Д7 3 896,50 746,51 4,1

01-01-119-04 7 м3, группа грунтов 1 3 261,53 32Д7 3 229,26 481,62 4,1
01-01-119-05 7 м3, группа грунтов 2 3 588,85 32Д7 3 556,58 527,85 4,1
01-01-119-06 7 м3, сухие пылеватые 

лессовидные суглинки
4 429Д7 32Д7 4 397,00 648,32 4,1

01-01-119-07 8 м3, группа грунтов 1 2 757,48 32Д7 2 725,21 436,98 4,1
01-01-119-08 8 м3, группа грунтов 2 3 072,97 32Д7 3 040,70 484,65 4,1
01-01-119-09 8 м3, сухие пылеватые 

лессовидные суглинки
3 729,67 32Д7 3 697,40 586,40 4,1

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять:
01-01-119-10 к расценке 01-01-119-01 225,34 225,34 41,45
01-01-119-11 к расценке 01-01-119-02 229,74 229,74 42,26
01-01-119-12 к расценке 01-01-119-03 316,35 316,35 58,19
01-01-119-13 к расценке 01-01-119-04 163Д7 163,27 22,03
01-01-119-14 к расценке 01-01-119-05 179Д7 179,27 24,19
01-01-119-15 к расценке 01-01-119-06 228,36 228,36 30,82
01-01-119-16 к расценке 01-01-119-07 139,89 139,89 20,30
01-01-119-17 к расценке 01-01-119-08 151,79 151,79 22,03
01-01-119-18 к расценке 01-01-119-09 196,44 196,44 28,51

Таблица ФЕР 01-01-120 Планировка рисовых чеков площадью до 11
кулисным способом с объемом кулис от 301

Измеритель: 1000 м3

) га с устройством валиков 
м3 до 900 м3 на 1 га чека

Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис от 
301 до 900 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью:

01-01-120-01 3 м3, группа грунтов 1 3 115,47 32,27 3 083,20 591,69 4,1
01-01-120-02 3 м3, группа грунтов 2 3 485,65 32,27 3 453,38 660,96 4,1
01-01-120-03 3 м3, сухие пылеватые 

лессовидные суглинки
4 229,71 32,27 4 197,44 801,86 4,1

01-01-120-04 7 м3, группа грунтов 1 3 517,64 32,27 3 485,37 516,18 4,1
01-01-120-05 7 м3, группа грунтов 2 3 866,30 32,27 3 834,03 565,29 4,1
01-01-120-06 7 м3, сухие пылеватые 

лессовидные суглинки
4 781,42 32,27 4 749,15 695,84 4Д

01-01-120-07 8 м3, группа грунтов 1 2 965,82 32,27 2 933,55 467,22 4,1
01-01-120-08 8 м3, группа грунтов 2 3 301,15 32,27 3 268,88 517,77 4,1
01-01-120-09 8 м3, сухие пылеватые 

лессовидные суглинки
4 017,38 32,27 3 985,11 628,16 4Д

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять:
01-01-120-10 к расценке 01-01-120-01 245,89 245,89 45,23
01-01-120-11 к расценке 01-01-120-02 250,29 250,29 46,04
01-01-120-12 к расценке 01-01-120-03 344,98 344,98 63,45
01-01-120-13 к расценке 01-01-120-04 178,21 178,21 24,05
01-01-120-14 к расценке 01-01-120-05 195,28 195,28 26,35
01-01-120-15 к расценке 01-01-120-06 249,70 249,70 33,70
01-01-120-16 к расценке 01-01-120-07 152,78 152,78 22,18
01-01-120-17 к расценке 01-01-120-08 165,68 165,68 24,05
01-01-120-18 к расценке 01-01-120-09 213,30 213,30 30,96

Таблица ФЕР 01-01-121 Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков
кулисным способом с объемом кулис свыше 900 м3 на 1 га чека

Измеритель: 1000 м3
Планировка рисовых чеков площадью до 10 га с устройством валиков кулисным способом с объемом кулис 
свыше 900 м3 на 1 га чека при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью:

01-01-121-01 3 м3, группа грунтов 1 3 526,51 32,27 3 494,24 667,29 4Д
01-01-121-02 3 м3, группа грунтов 2 3 955,41 32,27 3 923,14 747,36 4Д
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Шифр расценю! Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые 
затраты, руб.

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 
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рабочих

эксплуатация машин материалы

всего
в т.ч. оплата 

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
01-01-121-03 3 м3, сухие пылеватые 

лессовидные суглинки
4 809,57 32Д7 4 777,30 908,51 4,1

01-01-121-04 7 м3, группа грунтов 1 3 987,16 32Д7 3 954,89 579,54 4,1
01-01-121-05 7 м3, группа грунтов 2 4 410,52 32Д7 4 378,25 638,73 4,1
01-01-121-06 7 м 3, сухие пылеватые 

лессовидные суглинки
5 443,02 32Д7 5 410,75 785,12 4,1

01-01-121-07 8 м3, группа грунтов 1 3 352,74 32Д7 3 320,47 523,38 4,1
01-01-121-08 8 м3, группа грунтов 2 3 747,60 32Д7 3 715,33 582,57 4,1
01-01-121-09 8 м3, сухие пылеватые 

лессовидные суглинки
4 563,04 32Д7 4 530,77 707,36 4,1

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять:
01-01-121-10 к расценке 01-01-121-01 284,79 284,79 52,38
01-01-121-11 к расценке 01-01-121-02 295,80 295,80 54,41
01-01-121-12 к расценке 01-01-121-03 398,56 398,56 73,31
01-01-121-13 к расценке 01-01-121-04 205,95 205,95 27,79
01-01-121-14 к расценке 01-01-121-05 225,16 225,16 30,38
01-01-121-15 к расценке 01-01-121-06 288,12 288,12 38,88
01-01-121-16 к расценке 01-01-121-07 176,59 176,59 25,63
01-01-121-17 к расценке 01-01-121-08 191,48 191,48 27,79
01-01-121-18 к расценке 01-01-121-09 247,03 247,03 35,86

в подразделе 2.1 «Уплотнение грунта» раздела 2 «Другие виды земляных 
работ, подготовительные, сопутствующие и укрепительные работы» таблицы 
ФЕР 01-02-001, 01-02-002, 01-02-003, 01-02-007, 01-02-010, 01-02-012, 01-02-013 
изложить в следующей редакции:

Шифр расценки Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые 
затраты, руб.

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм.
оплата труда 

рабочих

эксплуатация машин материалы

всего
в т.ч. оплата 

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
Таблица ФЕР 01-02-001 Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т

Измеритель: 1000 м3
Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при 
толщине слоя:

01-02-001-01 25 см 1 299,08 1 299,08 212,78
01-02-001-02 30 см 1 160,98 1 160,98 189,99
01-02-001-03 40 см 881,62 881,62 143,87
01-02-001-04 45 см 741,94 741,94 120,82
01-02-001-05 50 см 602,27 602,27 97,76
01-02-001-06 60 см 322,90 322,90 51,64

На каждый последующий проход по одному следу добавлять:
01-02-001-07 к расценке 01-02-001-01 168,38 168,38 19,73
01-02-001-08 к расценке 01-02-001-02 153,63 153,63 18,00
01-02-001-09 к расценке 01-02-001-03 124,13 124,13 14,54
01-02-001-10 к расценке 01-02-001-04 109,38 109,38 12,82
01-02-001-11 к расценке 01-02-001-05 94,64 94,64 11,09
01-02-001-12 к расценке 01-02-001-06 65,13 65,13 7,63

Таблица ФЕР 01-02-002 Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т
Измеритель: 1000 м3
Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине 
слоя:

01-02-002-01 10 см 2 347,36 2 347,36 396,43
01-02-002-02 15 см 2 007,61 2 007,61 339,05
01-02-002-03 20 см 1 670,24 1 670Д4 282,07

На каждый последующий проход по одному следу добавлять:
01-02-002-04 к расценке 01-02-002-01 386,42 386,42 61,63
01-02-002-05 к расценке 01-02-002-02 331,33 331,33 52,85
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Шифр расценки Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые 
затраты, руб.

В том числе, руб. Затраты
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труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
01-02-002-06 к расценке 01-02-002-03 55,09 55,09 8,78

Таблица ФЕР 01-02-003 Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т
Измеритель: 1000 м3
Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя:

01-02-003-01 25 см 1 115,63 1 115,63 175,37
01-02-003-02 30 см 1 015,93 1 015,93 159,86
01-02-003-03 35 см 914,64 914,64 144,08
01-02-003-04 40 см 813,35 813,35 128,29
01-02-003-05 50 см 610,79 610,79 96,73
01-02-003-06 60 см 408,23 408,23 65,17

На каждый последующий проход по одному следу добавлять:
01-02-003-07 к расценке 01-02-003-01 206,32 206,32 20,12
01-02-003-08 к расценке 01-02-003-02 185,69 185,69 18,11
01-02-003-09 к расценке 01-02-003-03 165,06 165,06 16,10
01-02-003-10 к расценке 01-02-003-04 144,42 144,42 14,08
01-02-003-11 к расценке 01-02-003-05 103,16 103,16 10,06
01-02-003-12 к расценке 01-02-003-06 61,90 61,90 6,04

Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т импортного производства на первый проход по одному следу 
при толщине:

01-02-003-13 25 см 1 098,16 1 098,16 172,16
01-02-003-14 30 см 999,01 999,01 156,82
01-02-003-15 35 см 900,10 900,10 141,45
01-02-003-16 40 см 798,82 798,82 125,67
01-02-003-17 50 см 599,96 599,96 94,81
01-02-003-18 60 см 437,35 437,35 69,69

На каждый последующий проход по одному следу добавлять:
01-02-003-19 к расценке 01-02-003-13 209,41 209,41 20,42
01-02-003-20 к расценке 01-02-003-14 187,75 187,75 18,31
01-02-003-21 к расценке 01-02-003-15 167,12 167,12 16,30
01-02-003-22 к расценке 01-02-003-16 146,49 146,49 14,29
01-02-003-23 к расценке 01-02-003-17 104,19 104,19 10,16
01-02-003-24 к расценке 01-02-003-18 68,09 68,09 6,64

Таблица ФЕР 01-02-007 Уплотнение грунта оснований под полы промышленных цехов
Измеритель: 100 м2

01-02-007-01 Уплотнение грунта оснований 
под полы промышленных цехов

160,84 160,84 8,24

01-02-007-02 Уплотнение грунта оснований 
под полы промышленных цехов 
катками дорожными 
самоходными импортного 
производства, 8 т

160,84 160,84 8,24

Таблица ФЕР 01-02-010 Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом
послойной укатки

Измеритель: 1000 м3
01-02-010-01 Устройство грунтовых подушек 

на просадочных грунтах 
методом послойной укатки

11 141,72 13,37 11 118,59 1 136,47 9,76 1,8

Таблица ФЕР 01-02-012 Уплотнение грунтов катками самоходными грунтовыми
вибрационными, массой 12-14 т

Измеритель: 1000 м3
Уплотнение грунтов катками самоходными грунтовыми вибрационными, массой 12-14 т на первый проход по 
одному следу толщиной:

01-02-012-01 20 см 1 095,51 1 095,51 90,99
01-02-012-02 30 см 888,74 888,74 76,82
01-02-012-03 40 см 733,66 733,66 64,40
01-02-012-04 50 см 604,00 604,00 53,19
01-02-012-05 60 см 485,62 485,62 42,53

На каждый последующий проход по одному следу добавлять:
01-02-012-06 к расценке 01-02-012-01 330,43 330,43 15,80
01-02-012-07 к расценке 01-02-012-02 220,29 220,29 10,53
01-02-012-08 к расценке 01-02-012-03 166,63 166,63 7,97
01-02-012-09 к расценке 01-02-012-04 132,74 132,74 6,35
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1 2 3 4 5 6 7 8
01-02-012-10 к расценке 01-02-012-05 110,14 110,14 5Д7

Таблица ФЕР 01-02-013 Уплотнение грунтов катками самоходными грунтовыми
вибрационным и, массой 18-20 т

Измеритель: 1000 м3
Уплотнение грунтов катками самоходными грунтовыми вибрационными, массой 18-20 т на первый проход по 
одному следу толщиной:

01-02-013-01 20 см 1 238,16 1 238,16 93,69
01-02-013-02 30 см 982,53 982,53 78,57
01-02-013-03 40 см 804,98 804,98 65,75
01-02-013-04 50 см 657,90 657,90 54,14
01-02-013-05 60 см 534,48 534,48 43,47

На каждый последующий проход по одному следу добавлять:
01-02-013-06 к расценке 01 -02-013-01 450,03 450,03 17,96
01-02-013-07 к расценке 01-02-013-02 301,15 301,15 12,02
01-02-013-08 к расценке 01-02-013-03 226,71 226,71 9,05
01-02-013-09 к расценке 01-02-013-04 179,34 179,34 7,16
01-02-013-10 к расценке 01-02-013-05 152,27 152,27 6,08

подраздел 2.4 «Укрепление откосов земляных сооружений» раздела 2 «Другие 
виды земляных работ, подготовительные, сопутствующие и укрепительные 
работы» дополнить федеральными единичными расценками следующего 
содержания:

Шифр расценки Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые 
затраты, руб.

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 

ед. изм.
оплата труда 

рабочих

эксплуатация машин материалы

всего
в т.ч. оплата 

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
Таблица ФЕР 01-02-051 Стабилизация откосов

Измеритель: 100 м2
Стабилизация откосов:

01-02-051-01
01.7.12.10

геосиптетической сеткой 
Геосинтетическая сетка, м2

442,07 130,81 5,26 0,93 306,00
п о

16,77

01-02-051-02
01.7.12.16

биосеткой 
Биосетка, м2

481,75 167,86 7,89 1,39 306,00
п о

21,52

Стабилизация откосов засевом трав с применением биоматов:
01-02-051-03

01.7.12.15
16.3.02.01

в один слой 
Биомат, м2
Удобрения минеральные, кг

2 412,22 288,60 51,44 6,03 2 072,18 
ПО

2

37

01-02-051-04
01.7.12.15
16.3.02.01

в два слоя 
Биомат, м2
Удобрения минеральные, кг

2 894,71 462,46 54,07 6,49 2 378,18
220

2

59Д9

в подразделе 2.7 «Подготовительные работы, связанные с валкой леса и 
расчисткой площадей и трасс» раздела 2 «Другие виды подготовительные, 
сопутствующие и укрепительные работы» таблицы ФЕР 01-02-120 и 01-02-121 
исключить

в подразделе 3.6 «Рытье и засыпка траншей для магистральных и 
промысловых трубопроводов газонефтепродуктов в вечномерзлых грунтах» 
раздела 3 «Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов 
(экскаваторами, скреперами, бульдозерами)» таблицу ФЕР 01-03-068 изложить в
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следующей редакции:

Шифр расценю! Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые 
затраты, руб.

В том числе, руб. Затраты
труда

рабочих,
чел.-ч

Коды неучтенных 
материалов

Наименование и характеристика не 
учтенных расценками материалов, 
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эксплуатация машин материалы

всего
в т.ч. оплата 

труда
машинистов

расход
неучтенных
материалов

1 2 3 4 5 6 7 8
Таблица ФЕР 01-03-068 Устройство полок в вечномерзлых грунтах одноковшовыми

экскаваторами 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов с 
укладкой грунта в отвал

Измеритель: 1000 м3
Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на поперечных уклонах 
более 8 градусов с укладкой грунта в отвал, группа грунтов:

01-03-068-01 1 М 14 118,11 269,35 13 848,76 1 497,00 34,8
01-03-068-02 2 м 18 672,50 368,42 18 304,08 2 017,97 46,4
01-03-068-03 3 м 22 329,55 524,99 21 804,56 2 427,28 66,12

Источник

https://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294788/4294788200.htm

