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Дополнение

утверждено Госкомиздатом СССР 
(приказ от 27 декабря 1988 г„ Jf 427) 
по согласованию с Госстроем СССР 

(письмо от 9 декабря 1988 г. if АЧ-4328 -6/5)

ЦЕНЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Раздел дополнить таблицей 48-6 "Автоматизированные системы
переработки текстовых и черно-белых иллюстраций (АСПТИ) 
с использованием электронно-вычислительных машин в дейст
вующих газетных предприятиях и Таблицей относитель
ной стоимости разработки проектно-сметной документации 
в процентах от цены проекта, рабочей документации, ра
бочего проекта (к таблице 48-6) следующего содержания:

Таблица 48-6. Автоматизированные системы переработки текстовых 
и черно-белых иллюстраций (АСПТИ) с использованием 
электронно-вычислительных машин в действующих га
зетных предприятиях

*пп Наименованиеобъекта
проектирования

Основной fl показатель проектируемого объекта

1остоянныевеличиныразработкирабочей
докумен

Отношение к стоимости разработки рабочей документациитации, 
тыс«, руб. проекта

Ki

; рабочего проекта
«2

I 2 3 4 5 6
Автоматизированные 
системы переработки 
текстовых и черно- 
белых иллюстраций с 
использованием 
злектроыно-вычисли-

составление смет
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I 2 : 3 4 5 6

I

тельных машин в дей
ствующих газетных 
предприятиях при ко
личестве систем:
X или 2 Предприятие 23,9 0,32 Х,25

2 3 или 4 1» 31,6 0,32 1,25
Примечание. При проектировании АСПТИ одновременно <з раз-

работкой документации на новое строительство к ценам приме
нять коэффициенты:

0,8 - на стадии "проект";
0,4 - " " "рабочая документация";
0,5 - " " "рабочий проект".

К таблице 48-6. Относительная стоимость разработки проектно
сметной документации в процентах от цены про
екта, рабочей документации, рабочего проекта

JFпп Наименование частей, .разделов, видов проектных 'работ
‘Относительная стоимость разработки ПОД в процентах от .комплексной цены
проекта ; рабочвго проекта рабочей доку- ; мента- , ци и

: 2 3 4 5

I Технологическая 29,5 25,1 24,6
2 Автоматизация сантех- 

устройств 5,8 7,2 8,6

3 Электроснабжение, электро
оборудование и электроос
вещение

7,5 10 11,5
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I 2 : 3 4 : 5
4 Средства связи и сигнали

зации 1,5 2 2,3

5 Архитектурно-строительная 12 14,2 15,5
6 Отопление» вентиляция» кон

диционирование» тепло
снабжение

14 15,3 16,5

7 Бодоснабжение и канализация 9,2 10,2 12
8 Научная организация труда 3,5 3 -
9 Организация строительства 4 2 -
10 Сметная документация 7 8 9
II Технико-экономическая 6 3 —

Итого 100 100 100
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