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Главный инженер проекта
Ю.И.Сиренко

А.Л.Цадович



ТП 702-1-16.90 Альбом 7 2 25100 - ОТ

С О Д Е Р Ж А Н И Е

№
пп

№№
смет

Н а и м е н о в а н и е Страницы

I 2 з 4

I Пояснительная записка 3
2 2 Обьектная смета 5
3 02-001 Смета на общестроительные работы (основная часть) 7
4 02-002 Смета на монолитные ж.-б. фундаменты 29
5 02-003 Смета на сборные ж*-б. фундаменты 31
6, 02-004 Смета на сборно-монолитные ж.-б. фундаменты 33
7 02-005 Смета на колонны подсилосного этажа при монолитных ж.-б. фундаментах 35
8 02-006 Смета на колонны подсилосного этажа цри сборных и сборно-монолитных фундаментах 37
9 02-007 Смета на стены силосов с ненапрягаемой арматурой со стыком на шпильках 39
10 02-008 Смета на стены силосов с ненапрягаемой арматурой со стыком на шпильках наружных

блоков и безболтовым стыком внутренних блоков 41
II 02-009 Смета на стены силосов с напрягаемой канатной арматурой К-7 со стыком блоков

на шпильках 43
12 02-010 Смета на стены силосов с напрягаемой канатной арматурой К-7 со стыком на шпильках

наружных блоков и безболтовым стыком внутренних блоков 45
13 02-011 Смета на стены силосов с нацрягаемой арматурой ВрП, со стыком блоков на шпильках 47
14 02-012 Смета на стены силосов с напрягаемой арматурой ВрП, со стыком на шпильках наружных

блоков и безболтовым стыком внутренних блоков0 49
15 02-013 Смета на герметизацию вертикальных швов силосов гернитом 51
16 02-014 Смета на герметизацию вертикальных швов силосов пенополиуританом 52
17 02-015 Смета на герметизацию вертикальных швов силосов гермобутилом 53
18 02-101 Технологическое оборудование 54
19 02-201 Электросиловое оборудование 66
20 02-202 Д А У 75
21 02-203 Дистанционное измерение температуры зерна 85
22 02-204 Э л е к т р о о с в е щ е н и е 90
23 02-205 С в е т о о г р а ж д е н и е 93
24 02-206 Пожарная сигнализация 95
25 02-207 Связь и сигнализация 97
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П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я  З А П И С К А

Сметы к типовому проекту силосного корпуса типа СКС 3 х 96 с конструктивной защитой наружных стен составлены в 
соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию" СН 227-82, утвержденной постановлением Госстроя СССР от 18 мая 
1982 г. № 141.

Проект корректировки силосного корпуса разработан в соответствии с материалами серии 3,702.1-4 "Унифицированные сборные 
железобетонные конструкции силосных сооружений предприятий по хранению и переработке зерна".

Силосный корпус содержит фундаментную часть, подсилосный этаж, силосную и надсилосную части.

Фундаменты корпуса разработаны в трех вариантах: монолитная ж.б. плита, сборно-монолитные и сборные жел.бет.

Подсилосный этаж содержит колонны, воронки, карнизные элементы и стеновые ограждения.

Силосная часть предусматривается в 2-х вариантах:

а/ Стены из элементов с напрягаемой арматурой: соединение наружных и внутренних стыков на 2-х шпильках или наружных 
на 2-х шпильках , а внутренние стыки - безболтовые, с установкой арматурных сеток в швах;

б/ Стены из элементов с ненапрягаемой арматурой: соединение наружных стыков на 3-х шпильках, а внутренние на 2-х или 
выполняется безболтовой внутренний стык с установкой арматуры.

Защита стыков наружных стен от проникновения влаги предусмотрена для вертикальных швов в 3-х вариантах:

а/ обмазка гермобутилом 2М;

б/ уплотнение шва гернитом с промазкой шва снаружи тиоколовой мастикой;

в/ напыление швов пенополиуританом.

Сметная стоимость строительных работ определена в нормах и ценах, введенных с X.0I.84 г. по сборникам "Единых 
районных единичных расценок" на строительные конструкции и работы для прямых затрат по базисному району и ценам на местные 
строительные материалы и конструкции для базисных цен Московской области.
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Стоимость оборудования определена по прейскурантам, введенным в действие с I  января 1982 г . и утвержденных постановлением 
Г о скощен СССР.

I .  Накладные расходы учтены в процентах от прямых затрат:

-  для общестроительных работ -  16,5%

-  для монтажа металлоконструкций -  8,6%

2. Плановые накопления -  8%.
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О Б Ъ Е К Т Н А Я  С М Е Т А  № 2

К типовому проекту силосного корпуса СКС 3 х 96 вместимостью 18 тыс.т с конструктивной 
защитой наружных стен, с монолитными фундаментами и обычным армированием стен силосов

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 
Нормативная трудоемкость 
Трудозатраты построечные 
Сметная заработная плата 
Расчетный измеритель 
единичной стоимости I тонны 
вместимости

701,47 тыс.руб. 
68,31 тыс.чел.ч. 
27,46 тыс.чел.ч. 
52,75 тыс.руб.

38,97 руб.

№ Номера Наименование работ и затрат Сметная стоимость, тыс.руб. Нормативная Сметная Показатели
единичной
стоимости
руб.

пп смет и 
расчетов Строи

тельных
работ

1
Монтаж
ных
работ

Оборудова
ния, мебели, 
инвентаря

Прочих
затрат

Всего
трудоемкость 
тыс. чел. ч.

заработная 
плата 
тыс.руб.

I 2 3 4 5 6 7 8 9 то Л ________

I 02-001 Общестроительные работы 
(основная часть)

116,80 116,80 15,74 11,78 6,49

2 02-002 Смета на монолитные ж.б. 
фундаменты 34,79 - - - 34,79 2,34 1,89 1,93

3 02-005 Смета на колонны подсилосного 
этажа при монолитных ж.б. фунда
ментах

38,91 - - - 38,91 2,47 2,12 2,16

4 02-007 Смета на стены силосов с ненапря- 
гаемой арматурой со стыком на шпиль
ках

349,31 - - - 349,31 30,40 25,60 19,41

5 02-013 Смета на герметизацию вертикальных 
швов силосов гернитом 2,58 - - - 2,58 0,34 0,26 0,14

6 02-101 Технологическое оборудование 0,84 29,31 43,90 1,91 75,96 7,37 4,77 4,22

7 02-201 Электросиловое оборудование - 10,25 6,37 - 16,62 3,08 2,03 0,92

8 02-202 Д А У - 7,48 21,99 - 29,47 1,50 0,93 1,64
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II

9 02-203 Дистанционное измерение 
температуры зерна - 10,53 21,64 - 32,17 4,05 2,66 1,79

10 02-204 Электроосвещение - 3,66 - - 3,66 0,61 0,41 0,20

II 02-205 Светоограждение - 0,74 - - 0,74 0,27 0,18 0,04

12 02-206 Пожарная сигнализация - 0,08 0,07 - 0,15 0,06 0,04 0,01

13 02-207 Связь и сигнализация - 0,16 0,15 - 0,31 0,08 0,08 0,02

И Т О Г О : 543,23 62,21 94,12 1,91 701,47 68,31 52,75

Главный инженер института 

Главный инженер проекта 

Начальник сметного отдела 

Проверил главный специалист

.И.Сиренко 

А.Л.Цадович 

М.И.Чайка 

А.Н.Матвеева
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Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  Jft 02-001

к типовому проекту силосного корпуса типа СКС-Зх96 вместимостью 18 тыс.т с конструктивной защитой наружных стен 
На общестроительные работы (общая часть)

Основание: чертежи Альбом 2,3 

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость
Нормативная трудоемкость 
Трудозатраты построечные 
Сметная заработная плата

116,801 тыс.руб. 
15735 чел.ч.

II882 тыс.руб.

№ Шифр и Наименование и характеристика 
оборудования и монтажных работ, 
единица измерения и масса единицы 
оборудования

Коли- Стои Общая стоимость » РУб. Затраты труда Общая
масса
оборудо
вания

пп номер
позиции
норматива

чество мость
едини
цы

Обору- Монтажных работ рабочих, чел.ч. 
не занятых обслужива
нием машиндова-

ния '.Всего Основ Экспл.
руб. ! ной машин П К  г* т т 'г м л т * иоттп* (т'

брутто
нетто

оборуд. зар В т.ч. 
зар
платы

wv WA.y liVJTAO • шеи1ШП

монтажи.
работ

платы На един. Всего

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
I EI-I607 

1-2 9-1
Срезка растительного слоя с пере
мещением на 50 м 1000 м3

0,190 36,30 36,30
12,20

7 - 7
2 17,57 3 -

2 EI-I6I4 
1-2 9-8 
К1=4,000

Добавлять при перемещении грунта 
на каждые последующие 10 м бульдо
зерами мощностью до 59 кВт (80 л. 
с.) грунт I группы до 50 м

1000 м3

0,190 119,20 119,20 
40,60

23 23
8 57,60 И

3 EI-I597 
1-2 3-1

Погрузка растительного слоя на 
автосамосвалы 1000 м3

0,190 156,00
8,0i

147,99 
42,бО

30 2 28
8

16,20
60,48

3
II -

4 СЗЮ-З Перевозка до 3 км т 239,000 0,43 0,43
о;оэ

ю з - Ю З
22 6,14 33 -

5 EI-I603 
1-2 5-1

Работа на отвале при доставке 
грунта автотранспортными средст
вами грунт I группы 1000 м3

0,190 11,50
х,Зо

10,06
3,12

2 — 2
I

2,63
4,49

I
I -

6 EI-I598 
1-2 3-2

Разработка грунта экскаваторами на 
гусеничном и колесном ходу с по
грузкой на автомобили-самосвалы с 
ковшом вместимостью 0,4 (0дЗ-0,4) 
м3 группа грунтов 2 Ю 0 0  м3

2,060 198,00 
10,ЙО

187,80
53,20

408 21 387
Н О

20,60
76,61

42
158

7 EI-I608 
1-2 9-2

Зачистка дна бульдозером 80 л.с. 
с перемещением до 30 м 1000 м3

0,110 43,90 43,90
14170

5 - 5
2 21,17 2 -

8 EI-I6I5 
1-2 9-9 
К1=2,000

Добавлять на каждые последующие 
10 м при перемещении грунта буль
дозерами мощностью до 59 кВт (80 
л.с.) группа грунтов 59 кВт (80л. 
с.) грунт 2 группы до 30 м 

' * 1000 м3

0,110 69,40 69,40
23,20

8 8
3 33,41 4
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I  : 2 3

9 EI-948 1-79
-2 т .ч . 
п .3 .6  
7
К1=1,200

10 E I-I597 1-2 
3-1

I I C 3I0-I

12 СЗЮ-З

13 E I-I604  1-2 
5-2

14 E I-I634  1-3 
1-2

15 EI-I645 1-3 
I - I 3
К1=3,000

16 EI-968 I - 8 I  
-2

17 EI-995 1-85 
-2

18 EI-968 I —81 
-2

19 E I- I I8 5  I - I  
18—I I

20 EI-I598 1-2 
3-2

Недобор грунта вручную 100 м3

Погрузка грунта от недобора на 
автосамосвалы 1000 м3

Перевозка до I  км т

Перевозка до 3 км т

Работа на отвале при доставке 
грунта автотранспортными сред
ствами грунт 2-3 группы 1000 м3

Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м бульдо
зерами мощностью до 59 квт 
(80 л . с . )  группа грунтов

грунт 2 группы 1000 м3

Добавлять на каждые последующие 5 м 
при перемещении грунта бульдозе
рами мощностью до 59 квт (80 л . с . )  
группа грунтов
грунт 2 группы до 20 м 1000 м3

Засыпка вручную траншей пазух кот
лованов и ям грунт 2 группы 100 м3

Перемещение грунта передвижными 
транспортерами для подсыпки под 
полы 100 м3

Засыпка грунта за стаканы фунда
ментов вручную (50% от общего 
объема подсыпки под полы) 100 м3

Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками: грунты 3,4 групп

100 м3

Разработка грунта экскаваторами на 
гусеничном и колесном ходу с погруз
кой на автомобили-самосвалы с ков
шом вместимостью 0,4 (0 ,3 -0 .4 ) м3 
группа грунтов 2 в резерве 100 м3

8
2 5 4 0 0 -0 7

4 : 5 : 6 : 7 :  8 : 9 : 10 : I I

0,370 144.00 -  53 53
144.00

- 273,60 101

0,147 156,00 147,99 23 I 22 16,20 2
8,01 42,00 6 60,48 9

1283,400 0,29 0,29 372 _ 372
0,06 77 оТо© П 6

2584,100 0,43 0,43 П И — И И __

0,09 233 0,14 362

2,208 14,20 12,34 31 4 27 3,23 7
1,59 3,81 8 5,49 12

0,260 20,30 20,30 5 5
6,82 2 9,82 3

0,260 34,80 34,80 9 — 9
11,70 3 16,85 4

1,100 46,00 51 51 99,30 109
46,00

3,670 69,30 16,70 254 193 61 113,00 415
52,60 7,47 27 10,76 39

1,840 46,00 _ 85 85 99,30 183
46,00

4,310 11,60 4,20 50 32 18 13,40 58
7,40 2,73 12 3,93 17

0,737 198,00 187,80 146 8 138 20,60 15
10,20 53,20 39 76,61 56
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I  :_________2_________:______________3______________________: 4

21 C3I0-I Перевозка до I  км т 1283,400

ИТОГО прямые затраты:

Накладные расходы на общестрои- 16,5% 
тельные работы 
по пунктам I -2 I
Нормативная трудоемкость работ, 
учтенных в накладных расходах
Сметная заработная плата, 
учтенная в накладных расходах

Плановые накопления 8,0%

ВСЕГО по разделу ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Нормативная трудоемкость 
Сметная заработная плата

ФУНДАМЕНТЫ

22 Е6-30 6-3-1 Монолитный бетонный фундамент 
ФОЗ БМ150 м3

2,400

23 ССЦ п.1-3 
1-4

Поправка на БМ150 м3 
Цена=(26 ,6 -25 ,8 )х1 ,02

2,400

24 Е6-83 6-9-7 Установка закладных деталей 
весом до 4 кг МН5 т

0,180

25 Е6-73 6-8-2 Подливка под оборудование из 
раствора толщиной 20 мм

. 1.00 м2

0,035

26 Е6-33 6-3-4 Устройство фундаментов под 
оборудование железобетонных из 
бетона М200, объемом до 5 м3 
Ф1 под лестницу м3

4,300

27 Е6-30 6-3-1 Устройство фундаментов под обору
дование бетонных из бетона М-100 
объемом до 5 м3 ФМ2 БМ200 м3 0,200

28 CCg п.1-3 Поправка на БМ200 м3 
Цена=(27,4-25,8)х1,02

0,200

25*00-07

* 5 : 6 : 7 : я : 9 : 10___ : II

0,29 0,29 372 372
0,06

3148 450 2698 936
640 957

519 - - - -

- - - - 48

- 94 - - -

293 - - - -

3960 450 2698 _
640

- - - - 1941
- 1184 - - -

35,70
2,34

1,20
0|36

86 6 3
I

4,35
0,46

10
I

0,81 - 2 - - - -

441.00
124.00

1,40
0,42

79 22 - 210,00
0,54

38

90,20
25,30

0,90
0)27

3 I - 44,80
0,35

2

37,30
2,41

1,21
о;зб

160 10 5
2

4,46
0,46

19
2

35,70 1,20 7 4,35 I
2,34 0,36 0,46

1,63
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I  : 2 3

29 C I24-I

30 CI24-3

31 Е6-77 6-9-1

32 Е6-73 6-8-2

Арматура класса AI т

Арматура класса АЗ т

Установка анкерных болтов в готовые 
гнезда с заделкой, длиной до I  м

т

Подливка под оборудование из раство
ра толщиной 20 мм 100 м2

33 E6-I 6 - I - I  Устройство бетонной подготовки из
бетона М50 под фундамент ФОЗ м3

ИТОГО прямые затраты:

Накладные расходы на общестроительные 
работы по пунктам 22-33
Нормативная трудоемкость работ, 
учтенных в накладных расходах
Сметная заработная плата, учтенная 
в накладных расходах
Плановые накопления 8,0%

ВСЕГО по разделу ФУНДАМЕНТЫ

Нормативная трудоемкость 
Сметная заработная плата

К А Р К А С

34 E7-37I 7-27 
-5

Установка воронок с доборными 
(карнизными) элементами м3

35 ССЦ п .10-28 
0608-80021

36 CI47-I

37 CI47-2

38 CI47-I6

Сборные ж/б воронки B 3 .I, В3.2, мо
ВЗ.З БМ250
Цена^83,4-0,82

Арматура A -I 100 кг

Арматура А-2 (углеродистая) 100 кг

Проволочная арматура BP-I 100 кг

4

0,006

0,107

0,008

0,050

1,680

16,5%

168.400

168.400

22,036

208,706

1,160

25*00-07

5 6 7

270,00 - 2

270,00 - 29

651.00
174.00

2,00
0,63

5

90,20
25,30

0,90
0,27

5

27,40
0,70

0,28
0,08

46

424

70

40

534

15,50 8,04 2610
2,95 2,76

82,58 - 13906

22,40 494

8 : 9 : 10 : I I

- - - -

- - - -

I - 303,00
0,81

2

I - 44,80
0,35

2

I - 1,37
0,10

2

42 8
3

- 76
3

- - - -

- - - 6

13 - - -
- - - -

42 8
3

- -

_ 85
58 - -

497 1354
465

5,04
3,56

849
600

- - - -

22,40

31,60

4675

37
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ТП 702-1-16.90 Альбом 7

I : 2 : 3 1 4

39 CI47-24 Закладные детали 100 кг 12,848

40 CI47-29 Металлизация закладных и анкерных 
деталей и выпусков арматуры 100 кг 12,848

41 E7-37I 7-27 
-5

Установка сборных балок днищ м3 1,400

42 ОСИ п .10-23 
0608-80017

Сборные ж/б балки днища ДЗ.З 
БМ250
Цена=77 Д -0 ,82

м3 1,400

43 CI47-I Арматура A -I 100 кг 0,868

44 CI47-24 Закладные детали 100 кг 0,364

45 CI47-29 Металлизация закладных и анкерных 
деталей и выпусков арматуры 100 кг 0,364

46 CI47-24 Соединительные детали 100 кг 1,136

47 CI47-29 Металлизация закладных и анкерных 
деталей и выпусков арматуры 100 кг 1,136

48 Е7-75 7-6-1 
-1 .8

Установка колонн массой до 2 т на 
нижестоящие колонны (без установки 
накладок) в многоэтажных зданиях 
п^и высоте зданий более 40 м до

шт

28,000

49 ССЦ п.9-17 
0608-70001

Сборные ж/б колонны БМ250 с капи
телью высотой более 3-х м до 12 
КЗ.8-1 КЗ.8-1-2 
Цена=94,2-0,82

м3

3,920

50 CI47-I Арматура A -I 100 кг 0,546

51 CI47-8 Арматура А-3 100 кг 4,564

52 CI47-24 Закладные детали 100 кг 3,556

53 CI47-29 Металлизация закладных и анкерных 
деталей и выпусков арматуры 100 кг 3,556

54 ССЦ п.9-2 0 
608-70001

Сборные ж/б колонны прямоугольные 
БМ250 длиной до 3-х м К 3 .I0 - I  
K 3 .I0 -I-3  
Цена=77,8-0,82 м3

2,940

55 CI47-I Арматура A -I 100 кг 0,308

56 CI47-8 Арматура А-3 100 кг 3,136

25 40 0 -07

5 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : I I

40,80 - 524 - - - -

17,30 - 222 - - - _

15,50 8,04 22 4 I I 5,04 7
2,95 2,76 4 3,56 5

76,28 - 107 - - - -

22,40 - 19 - - _ _

40,80 - 15 - - - -

17,30 - 6 - - _ _

40,80 - 46 - - - -

17,30 - 20 - - _ _

10,50 2,78 294 116 78 7,01 196
4,16 1,00 28 1,29 36

93,38 - 366 - - - -

22,40 12 . .

24,50 - 112 - - - -

40,80 - 145 - - - -

17,30 - 62 - - - _

76,98 - 226 - - - -

22,40 _ 7 _ _

24,50 - 77 - - - _
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702-1-16.90 Альбом 7

CI47-24

CI47-29

E7-I20 7-8- 
-4 -1 .8

ССЦ п .9-304 
0608-70162

Закладные детали 100 кг 4,130

Металлизация закладных и анкерных 
деталей и выпусков арматуры 100 кг

Укладка балок многоэтажных зданий 
при свободном опирании (под техно
логическое оборудование) массой до 
2 т при высоте зданий более 40 м 
до 57 м шт

Сборные ж/б балки 1БСТ6-ЗА4Т-2 
БМ300 м3

4,130

7,000

3,150

CI47-4 Арматура А-4 100 кг 2,072

CI47-8 Арматура А-3 100 кг 0,903

CI47-I6 Проволочная арматура BP-I 100 кг 0,441

CI47-24 Закладные детали 100 кг 0,700

CI47-29 Металлизация закладных и анкерных
деталей и выпусков арматуры 100 кг 0,700

E7-I23 7-8- Укладка балок многоэтажных зданий 14,000 
5-1.8 при свободном опирании (под техно

логическое оборудование) массой 
до 5 т при высоте зданий более
40 м до 57 м шт

ССЦ п .9-305 
0608-70164

Сборные ж/б балки 1БСД9-4А4Т-2 

Цена=79,8+0,82+1,63
м3

15,4000

CI47-4 Арматура А-4 100 кг 7,952

CI47-8 Арматура А-3 100 кг 3,276

CI47-I6 Проволочная арматура BP-I 100 кг 2,618

CI47-24 Закладные детали 100 кг 1,792

CI47-29 Металлизация закладных и анкерных 
деталей и выпусков арматуры 100 кг 1,792

Е9-90 9-11-9 Монтаж связей и распорок из оди- 0,240
ночных и парных уголков, гнуто
сварных профилен для пролетов 
до 24 м при высоте здания до 
60 м

25 400-07

5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10

40,80 - 169 - - -

17,30 - 71 - - -

2,90 1,54 20 7 I I 1,55
0,94 0,55 4 0,71

65,70 - 207 - - -

22,40 - 46 - _ _

24,50 - 22 - - -

31,60 - 14 - - -

40,80 - 29 - - -

17,30 - 12 - - -

го
ст

» 

00
 сл 4,24

1,52
95 31 59

21
3,61
1,96

82,25 - 1267 - - -

22,40 _ 178 _ _ _

24,50 - 80 - - -

31,60 - 83 - - -

40,80 - 73 - - -

17,30 - 31 - - -

57,93
20,13

23,30
7,93

14 5 6
2

32,45
Ю|23

I I

I I
5

51
27

ГО
 00
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ТП 702-1-16.90 Альбом 7

I : 2 : 3 : 4

74 C I2 I-I9 I3 Стоимость м/к связей чр 0,240

75 CI47-24 Соединительные детали 100 кг 11,340

76 CI47-29 Металлизация закладных и анкерных 
деталей и выпусков арматуры 100 кг 11,340

77 EI3-393 ДЗ 
I 3-54-1

Огрунтовка стальных конструкций 
связей грунтом ГФ0П9 м2

15,000

78 EI3-402 13- 
56-6

Окраска м/к огнезадерживающей 
краской ВПМ-2 м2

15,000

79 EI3-I53 13- 
18-6
К1=2,000

Окраска эмалями ПФ-133 за 2 раза
100 м2

0,150

ИТОГО прямые затраты:

Накладные расходы на общестроительные 16,5$ 
работы
по пунктам 34-72, 75-79
Накладные расходы на металлоконструкции 8,6$ 
по пунктам 73-74
Нормативная трудоемкость работ, учтенных в 
накладных расходах

Сметная заработная плата, учтенная в 
накладных расходах
Плановые накопления 8,0$

ВСЕГО по разделу КАРКАС

Нормативная трудоемкость 
Сметная заработная плата

80 Е7-269 7-15
- I - I . 8

81 Е7-272 7-15
- 2- 1.8

С Т Е Н Ы

П А Н Е Л Ь Н Ы Е

Установка рядовых панелей наружных 88,000
стен многоэтажных зданий длиной до 
6м площадью до 10 м2 при высоте 
зданий более 40 м до 57 м шт

Установка рядовых панелей' наружных 1,000
стен многоэтажных зданий длиной до 
6м площадью более 10 м2 при высоте 
зданий более 40 м до 57 м шт

25-100-07

5 : 6 : 7 : 8 9 : 10

247,00 _ 59 _ _ — —

40,80 - 463 - - - -

17,30 - 196 - - - -

о
о

8
Д 0,01 2 - - 0,03 -

5,95
0,08

0,02 89 I - 0,14 2

20.60
3,02

0,24
0,08

3 - - 4,60
0,10

I

27227 661 1519
524

- 1125
675

4481

6

- - - 413

- 808 _ _ _

2537 - - - -

34251 661 1519
524

- -

_ _ _ _ 2213
- 1993 - - _

16,70 6,04 1470 358 532 6,64 584
4,07 2,19 193 2,83 249

19,90 8,00 20 5 8 8,10 8
4,96 2,89 3 3,73 4
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I  : 2 3 4

82 ССЦ п .8-253 
0608-10369

83 ССЦ п .8-255 
0608-10371

84 ССЦ п .8-263 
0608-10369

85 ССЦ п .8-263 
0608-10369

86 Е7-290 7-17 
-6

87 CI47-29

88 Е7-767 ДЗ 7 
-17-4

89 CI47-29

90 Е8-50 8-6-2

91 E8-I3 8-4-1

92 Е6-20 6-1-2 
0

93 E7-70I 7-51 
- I

94 CIII-356

95 3-д "Строй- 
детали" 
г.Москва

96 Е7-706 7-51 
-5

Сборные стеновые плоские панели из 
тяжелого бетона длиной до 3-х толш. 
10 см с расходом стали до 7 . I - I0  кг/м2 
Цена=9,6-0,22x2 м2

То же, с расходом стали до 13.1- 
-17 кг/м2 толщ. 80мм м2
Цена=П-0,22х4

Сборные стеновые панели длиной от 3 
до 12 м толщ. 10 см с расходом 
стали от 7.1-10 кг/м2 м2
Цена=9,98-0,22x2

То же. толщ. 8 см
Цена=9,98-0,22x4 м2

Установка соединительных деталей т

53,000

8,200

511,100

14,300

0,125

Металлизация закладных и анкерных 
деталей и выпусков арматуры 100 кг

Установка опорных консолей весом до 
20 кг PKI0 тн

Металлизация закладных и анкерных 
деталей и выпусков арматуры 100 кг

Столбы прямоугольные из керамического
кирпича , неармированные, при высоте 
этажа более 4 м м3

Горизонтальная гидроизоляция стен, 
фундаментов и массивов, цементная 
с жидким стеклом 100 м2

По^бетонка под стеновые панели
м3

Уплотнение стыков панелей гернитом
100 м

Прокладки резиновые /пластина 
техническая прессованная/ кг

Стоимость гернита м

1,253

0,251

2,511

3,870

0,120

6,300

10,392

-311,800

1039,200

Герметизация швов мастикой 100м 10,392

25*00-07

5 :_______ 6 : 7  : 8 : 9 : 10 : ТТ

9,16 -  485 -

10,12 -  83 -

9,54 -  4876 -

9,10 - 130 - - - -

385,00 3,30 45 5 66,60 8
42,50 0,99 1,28

17,30 - 22 - - - -

489,00 6,00 123 7 2 47,26 12
27,80

17,30 - 43 - - - -

37,00 0,65 143 14 3 5,96 23
3,62 0,20 I 0,26 I

86,50 1,50 10 2 38,10 5
19,60 0,45 0,58

31,70 0,76 200 10 5 2,86 18
1,55 0,23 I 0,30 2

42,30 0,08 440 42 I 6,43 67
4,02 0,02 0,03

0,61 - -190 - - - -

0,75 - 779 - - - -

88,70 14,70 922 98 153 16,00 166
9,44 4,41 46 5,69 59
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I  : 2____________:______________ 3 4.

97 Е7-743 7-59 Асбестоцементные прокладки на концах 0,870
-5 панелей 100 м2

ИТОГО прямые затраты:

Накладные расходы на общестроительные 16,5% 
по пунктам 80-97
Нормативная трудоемкость работ, учтенных 
в накладных расходах
Сметная заработная плата, учтенная 
в накладных расходах
Плановые накопления 8,0%

ВСЕГО по разделу СТЕНЫ

Нормативная трудоемкость 
Сметная заработная плата

ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ

98

99

100

101

102

ЮЗ

104

E7-2I6 7-13 
- I - I . 8

ССЦ п.10-11 
0608-80009

ССЦ п .10-15 
0608-80009

CI47-I

CI47-8

CI47-8

CI47-24

Укладка пролетных плит безбалочных 96,000 
перекрытий многоэтажных зданий и 
сооружений при высоте зданий более 
40 м до 57 м шт

Сборные ж/б надсилосные плиты длиной 66,000 
и шириной до 3-х м объемом от I  до 
2,5 м3 БМ250
Цена=80,3-0,82 м3

То же, длиной от 3 до 12 м 48,000
Цена=83,1-0,82 м3

Арматура A -I 100 кг 38,380

Арматура А-3 100 кг 41,788

Дополнительная арматура АЗ 100 кг 21,312

Дополнительные закладные детали 4,684
100 кг

105 CI47-29

106 Е6-206 6-20
-3
К2=1,040

Металлизация закладных и анкерных 4,684
деталей и выпусков арматуры

100 кг
Устройство перекрытий из бетона 1,040
М300 У1.11 м3

2МО0-О7

5 : 6 : 7 ______8 _ : 9 : ТО : ТТ

213,00 2,40 185 36 2 70,80 62
40,90 0,72 I 0,93 I

9786 577 706 953
245 316

1615 - - - -

- - - - 149

_ 291 _ _ _

912 - - - -

12 313 577 706 _ _
245

- - - - 1418
- Ш З - - -

10,40 2,13 998 160 204 2,84 273
I  *67 0,73 70 0,94 90

79,48 - 5246 - - - -

82,28 - 3949 - - - -

22,40 - 860 - - - -

24,50 - 1024 - - - -

24,50 - 522 - - - -

40,80 - 191 - - - -

17,30 - 81 - - - -

72,88 3,70 76 13 4 22,57 23
12,58 2,21 2 2,85 3
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I  : 2 3 4

107 ССИ^п.1-19

108 CI24-I0

109 CI47-24

НО CI47-29

I I I Е7-447 7-38 
- I0 - I .8

112 ССЦ п.9-92 
0608-70006

И З CI47-I

114 CI47-8

115 CI47-I6

116 E I I - I I  I I - I  
- I I

117 Е6-30 6-3-1

118 ССЦ п.1-3 
п.1-5

119 Е6-83 6-9-7

120 Е6-85 6-9-9

121 Е6-73 6-8-2

122 E7-2I6 7-13 
- I - I . 8

123 ССЦ п .8-120 
0608-1330

Поправка на БМ200 м3
Цена=(32 ,1-28,2 ) x l ,015

Арматура класса AI т

Соединительные детали 100 кг

Металлизация закладных и анкерных 
деталей и выпусков арматуры 100 кг

Укладка перемычек массой до 0,3 т 
при высоте зданий более 40 м до 
57 м шт

Сборные ж/б перемычки БМ200 
объемом до 0,5 м3 м3

Арматура A -I 100 кг

Арматура А-3 100 кг

Проволочная арматура BP-I 100 кг

Набетонка из БМ100 на отм. 36.63 
под стойки фахверка м3

Устройство фундаментов под оборудо
вание бетонных из бетона М-100 
объемом до 5 м3 Ф02, <ЮЗ м3

Поправка на БМ200 м3
Цена=(27,4-2,8)х1,02

Установка закладных деталей весом 
до 4 кг т

Установка закладных деталей весом 
более 20 кг т

Подливка под оборудование из раство
ра толщиной 20 мм 100 м2

Укладка пролетных плит безбалочных 
перекрытий многоэтажных зданий и 
сооружений при высоте зданий более 
40 м до 57 м шт

Сборные ж/б ребристые плиты 
длиной до 6 м шириной более 
2-х м расчетной погрузкой 401-600 
кгс/м2 м2

-1,040

0,040

12.570

12.570

32.000

1,382

0,083

0,602

0,119

1,220

0,600

0,300

0,030

0,282

0,039

42.000

744,700

2 5 *0 0 -0 7

5 : 6 :  7 : 8 : 9  : 10 ; I I

3,95 -  -4

338,00 - 14

40,80 - 513

17,30 - 217

0,34 0,26 I I
0,08 0,09

8
3

0,13
0,12

64,40 - 89 - - - -

22,40 - 2 - - _ _

24,50 - 15 - - - -

31,60 - 4 - - - -

29,30
1,62

- 36 2 - 2,90 4

35,70
2,34

1,20
0,36

21 I I 4,35
0*46

3

1,63 - - - - - -

441.00
124.00

1,40
0,42

13 4 - 210,00
0,54

6

329,00
12,40

1,30
0,39

93 4 - 21,10
0,50

6

90,20
25,30

0,90
0,27

4 I - 44,80
0,35

2

10,40
1,67

2,13
0,73

437 70 89
31

2,84
0,94

119
39

5,62 4185 . .
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I  : 2

124 CI47-24

125 CI47-29

126 Е7-243 7-13 
- I2 - I .8

127 ССЦ п .8-234 
0608-10355

и го CD CI47-I

129 CI47-8

130 CI47-3

131 CI47-I6

132 CI47-24

133 С147-29

134 Е46-56 46-1 
9-6

135 E6-I68 6-15 
-9

136 CI47-24

137 CI47-29

138 Е9-33 9-4-1 
0
К2=1,100

139 CI2I-I785

140 CI2I т .ч .

141 Е7-290 7-17 
-6

142 CI47-29

3 4

Закладные детали М9 100 кг 0,175

Металлизация закладных и анкерных де
талей и выпусков арматуры 100 кг

Установка плит покрытия совмещенных с 
карнизным элементом при высоте здания 
более 40 м шт

Стоимость сборных ж/б плит совмещенных
с карнизом БМ250
Цена=77,8+0,82 м3

Арматура A -I 100 кг

Арматура А-3 100 кг

Арматура А-ЗВ 100 кг

Проволочная арматура BP-I 100 кг

Закладные детали 100 кг

Металлизация закладных и анкерных 
деталей и выпусков арматуры 100 кг

Пробивка отверстий в плитах перекры
тия 100 шт

Бетонные бортики вокруг отверстий 
БМ200 м3

Соединительные детали 100 кг

Металлизация закладных и анкерных 
деталей и выпусков арматуры 100 кг

Установка стальных конструкций фах
верка т

Стоимость стальных конструкций фах
верка т

Поправка на марку стали ВСТЗКП2 тн

Установка стальных насадок и 
надколонников т

Металлизация закладных и анкерных 
деталей и выпусков арматуры 100 кг

0,175

12,000

12,000

1,164

1,872

4,296

3,024

0,564

0,564

0,070

0,420

4.633

4.633 

0,970

0,970

-0,970

0,240

2,386

2 *> < 00-07

5 : 6 7 : 8 : 9 : 10 :

40,80 - 7 - _ _ _

17,30 - 3 - - - -

3,68 1,86 44 15 22 2,08 25
1,22 0,66 8 0|85 10

78,62 - 943 - - - -

22,40 - 26 _ _ _ _

24,50 - 46 - - - -

22,40 - 96 - - - -

31,60 - 96 - - - -

40,80 - 23 - - - -

17,30 - 10 - - - _

151,00 68,60 I I 6 5 140,00 10
82,40 20,50 I 26,45 2

42,30 1,06 18 2 _ 8,54 4
4,91 0,32 0,41

40,80 - 189 - - - -

17,30 - 80 - _ _ _

44,26 18,10 43 13 18 21,34 21
13,86 6,59 6 8,50 8

259,00 - 251 - - - -

8,06 - -8 - - _ _

358,00 3,30 86 10 I 66,60 16
42,50 0,99 1,28

17,30 - 41 - - - _
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ТП 702-1-16.90 Альбом 7

I : 2 : 3 : 4 : 5

143 CI47-24 Соединительные детали 100 кг 1,040 40,80

144 CI47-29 Металлизация закладных и анкерных 
деталей и выпусков арматуры

100 кг

1,040 17,30

145 ЕХ3-393 ДЗ 
I 3-54-1

Огрунтовка м/к стоек грунтом 
№ 0119 м2

50,400 0,11
0,02

146 EI3-I53 13- 
-18-6 
КЕ=2,000

Окраска эмалями ПФ-133 за 2 раза
100

0,504 20,60
3,02

ИТОГО прямые затраты:

Накладные расходы на общестроительные 16,5%

по пунктам 98-137, I4 I- I4 6

Накладные расходы на металлоконструкции 8,6% 
по пунктам I 38-140
Нормативная трудоемкость работ, учтенных 
в накладных расходах
Сметная заработная плата, учтенная в 
накладных расходах
Плановые накопления 8,0%

ВСЕГО по разделу Перекрытия и покрытия

Нормативная трудоемкость 
Сметная заработная плата

К Р О В Л Я

147 EI2-297 12- 
9-10

Огрунтовка оснований из бетона 8,590 
или раствора: битумной грунтовкой^

7,71
2,34

148 EI2-299 12- 
-10-1

Устройство выравнивающих цементных 9,160 
стяжек толщиной 15 мм 100 м2

51,60
7,64

149 EI2-27I 12-
6-4

Асбестоцементные листы на участке 1,440 207,00 
легкосбрасываемой кровли 100 м2 24,70

25*00-07

6 7 : 8

_ 42 _

- 18 -

0,01 6 I

0,24
0,08

10 2

20678 307

3365 -

25 -

1925
610

25993 307

:
1038

0,19
0,06

66 20

о
о 473 70

2,75
0,82

298 36

9 : 10 : I I

- - -

- - -

I 0,03 2

- 4,60
0,10

2

353 _ 520
121 156

- - -

- - 312

- - -

- - -

353
121

- -

- - 988
_ _ _

2 4,72 41
I 0,08 I

7 14,30 131
2 0,28 3

4 42,90 62
I 1,06 2
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150 EI2-272 12- 
6-5

151 EI2-287 12- 
9-4

152 E I I - I I  I I - I  
- I I

153 EI2-38 I2 - I  
- I - I

154 E I2 -I53  12- 
2-6-1

155 Е8-59 8-7-3

156 Ц8-472-2

157 EI2-283 12- 
8-8

158 E I5 -2 I0  15- 
52-3

159 EI2-289 12- 
9-6

160 EI0-28 10-4 
- I

161 EI2-280 12- 
8-5

162 EI2-277 12- 
8-2

Герметизация соединений между 1,440
асбестоцементными листами 100 м2

Засыпка волн легким бетоном м3 6,700

Уложить БМ100 в опоры асбестоцемент
ных листов м3 0,540

2,910

5,820

Устройство кровель рулонных скатных 
трехслойных для зданий с фонарями и 
зданий без фонарей шириной от 12 
до 24 м на битумной мастике с за
щитным слоем из гравия на битумной 
мастике: из рубероида РМ-350 100 м2

Устройство кровель рулонных плоских 
четырехслойных для зданий с фонаря
ми и без фонарей шириной от 12 до 
24 м на битумной антисептированной 
мастике с защитным слоем из гравия 
на битумной антисептированной масти
ке: из рубероида РМ-ЗоО 100 м2

Проложить арматурную сетку и сетку 0,720 
молниезащиты т

Токоотводы 100 м 2,100

Ограждение кровли и участка легко- 
сбрасываемой кровли 100 м 1,800

Заделка цементным раствором места 1,010
опирания асбестоцементных листов

100 м

Проложить дополнительный слой рубе- 2,080
роида 100 м2

Кладка в карнизах досок м3 0,500

Обделка карниза оцинкованной кро- 0,290 
вельной сталью 100 м2

Устройство обрамления на фасадах 46,020
(наружные подоконники, пояски, 
балконы и д р .) : без водосточных 
труб 100 м2

25100-07

5 : 6 : 7

9,56
1,21

0,03
0,01

14

35,20
1,28

0,56
0,17

236

29,30
1,62

- 16

252,00
44,50

11,10
3,34

733

319,00
52,40

14,90
4,47

1857

194,00
27^80

1,38
0,41

140

27,00
6,80

0,90
0,10

57

107,00
6,20

0,38
0,11

193

34.60
17.60

1,10
0,33

35

49,90
10,70

1,30
0,39

104

110,00
12,90

1,30
0,39

55

192,00
45,80

0,41
0,12

56

9,43
2,30

0,01 434

8 : 9 : 10 : I I

2 — 1,94
0,01

3

9 4 2,54 17
I 0,22 I

I - 2,90 2

130 32 76,30 222
10 4,31 13

305 87 90,80 528
26 5,77 34

20 I 54,30
0,53

39

14 2 12,00
0,13

25

I I I 10,60
0,14

19

18 I 30,00
0,43

30

22 3 18,90 39
I 0,50 I

6 I 24,00
0,50

12

13 - 83,00
0,15

24

106 - 4,14 191
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1 : 2 : 3 : 4 : 5 :

163 CI47-29 Металлизация арматурной сетки и 7,232 17,30
стойки молниезащиты 100 кг

ИТОГО прямые затраты:

Накладные расходы на общестроительные 16,5$ 
работы
по пунктам 147-163
Нормативная трудоемкость работ, учтенных 
в накладных расхода

Сметная заработная плата, учтенная в 
накладных расходах

Плановые накопления 8,0$

ВСЕГО по разделу Кровля

Нормативная трудоемкость 
Сметная заработная плата

ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ

164 EI0-89 10-1 
6-1

Установка оконных блоков с одинарными 27,400 
и спаренными переплетами в стенах 
промышленных зданий высотой проема 
1,215 м м2

3,15
0^65

165 EI0-92 10-Х 
6-4

Установка оконных блоков с одинарными 
спаренными переплетами в стенах 
промышленных зданий высотой проема 
3,615 м2

284,900 2,12
0,42

166 CI22-I6I Оконные блоки 0ПА30.12В 
Цена=14,10+1,68x0,37 м2

27,400 14,72

167 CI22-I62 Оконные блоки 0ПА30.18В 
Ценами ,90+1,6x0,37 м2 284,900 12,49

168 EI0-88 10-1 
5-2

Установка приборов оконных шт 63,000 0,24
0,24

2 5 JOO-о/

6 : 7 : 8 : 9 : Ю : I I

- 125 -

4892 783 145 1385
42 55

807 - - - -

- - - - 74

- 145 - - -

456 - - - -

6155 783 145 _ _

42

- - - - 1514
- 970 - - -

0,52 86 18 14 1,19 33
0,16 4 0,21 6

0,41 604 120 117 0,77 219
0,12 34 0,15 43

- 403 - - - -

- 3558 - _ _ _

- 15 15 - 0,46 29
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ТП 702-1-16.90 Альбом 7

I  : 2______________ :____________3 4 : 5

169 C III-439

170 EI5-747 15- 
202-1

171 C III-576

172 C III-575

173 EI0-28 10-4
-I

174 Е9-96 9-12
-3

К2=1,100

Скобяные изделия для блоков оконных 63,000 3,87
со спаренными и одинарными перепле
тами общественных зданий для трех
створных переплетов без фрамуги
независимо от высоты комплект

Остекление деревянных переплетов 
промышленных зданий, установленных 
в коробки, оконным 3 мм стеклом

100 м2

3,123 222,00
13,50

Стекло листовое оконное, 
толщиной 4 мм

1-й сорт. 
м2

284,900 1,79

Стекло листовое оконное, 
толщиной 3 мм

1-й сорт, 
м2

-284,900 1,21

Деревянные конструкции м3 0,710 110,00
12,90

Монтаж м/к ригелей т 4,000 41,98
10,80

175 CI2I-I789

176 CI2I т .ч .

Стоимость м/к ветровых ригелей т

Поправка на марку стали ВСТЗПС6-1
тн

4.000 269,00

4.000 1,01

ИТОГО прямые затраты:

Накладные расходы на общестроительные 16,5%
работы
по пунктам 164-173
Накладные расходы на металлоконструкции 8,6% 
по пунктам 174-176
Нормативная трудоемкость работ, учтенных 
в накладных расходах
Сметная заработная плата, учтенная в 
накладных расходах
Плановые накопления 8,0%

ВСЕГО по разделу Оконные проемы

Нормативная трудоемкость 
Сметная заработная плата

2540 0 -07

б____ :_____ 7_____: 8 : 9  : 10 : I I

- 244 - - - -

0,80
0,24

693 42 3
I

25,30
0,31

79
I

- 510 - - - -

- -345 - - - -

1,30
0,39

78 9 I 24,00
0,50

17

25,00
7,43

168 43 100
30

16,61
9,58

66
38

- 1076 - - - -

- 4 - - - -

7094 247 235
69

- 443
88

965 _

107 - - - -

- - - - 99

_ 193 _ _ _

653 - - - -

8819 247 235 - -

- - - - 630
- 509 - _ -
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I : 2 : 3 : 4 : 5

ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ

177 E l0-144 10- 
27-1

Установка противопожарных 
блоков м2

3,940 3,76
1,53

178 CI22-294 Полотна дверные м2 3,940 5,98

179 CIII-344 Приборы дверные кг 33,200 0,47

180 CI2I-I969 Стоимость металлоконструкций рам 
дверей т

0,150 287,00

181 Е6-79 6-9-3 Анкера для крепления рам т 0,020 563,00
73,00

182 ССРЦ п.5466 Полосы из латуни кг 15,000 1,39

183 EI0-I36 10- 
25-5

Обивка дверей кровельной сталью 
оцинкованной по асбесту с двух 
сторон м2

3,940 6,83
0,73

ИТОГО прямые затраты:

Накладные расходы на общестроительные 16,5% 
работы
по пунктам 177-179, I8 I- I8 3
Накладные расходы на металлоконструкции 8,6% 

по пунктам
Нормативная трудоемкость работ, учтенных в 
накладных расходах
Сметная заработная плата, учтенная в накладных 
расходах
Плановые накопления 8,0%

ВСЕГО по разделу ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ

Нормативная трудоемкость 
Сметная заработная плата

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

184 Е9-46 9-7-1 Монтаж лестниц прямолинейных и
т .ч . т.2 
К2=1,100

криволинейных 
ограждением

пожарных с
6,260 59,38

15,18

25100-07

6 : 7 : 8 : 9 : 10 : I I

0,49
0,15

15 6 2
I

2,56
0,19

10
I

- 24 - - - -

- 16 - - - -

- 43 - - - -

2,00
0,66

I I I - 123,00
0,85

2

- 21 - - - -

0,02
0,01

27 3 - 1,40
0,01

6

157 10 2
I

- 18
I

19 - - - -

4 - - - -

- - - - 2

_ 4 _ _ _

14 - - - -

194 10 2
I

- -

- - - - 21
15 — — -

32,10
11,80

372 95 201
74

24,86
15,22

156
95
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I : 2 : 3 4 : 5

185 CI2I-I976 Лестницы со ступенями из листовой 
просечной рифленой или круглой 
стали: криволинейные, пожарные 6

т

4,910 384,00

186 C I2 I-I98 I Ограждения из прокатных и гнутых 
профилей, полосовой и круглой 
стали 2 т

1,350 327,00

187 CI2I т .ч . Поправка на марку стали ВСТЗПС6-1
тн

4,370 1,01

188 CI2I т .ч . То же, ВСТЗКП2 тн -1,890 8,08

189 Е9-47 9-7-2 
т .ч . т.2 
К М ,  100

Монтаж площадок с настилом и 
ограждением из листовой , риф
леной, просечной и круглой стали

т

4,090 48,70
20,90

190 CI2I-I979 Площадки с настилом из листовой 
просечной рифленой или круглой 
стали, каркасами и элементами 
жесткости из прокатных и гнутых 
профилей: прямоугольные и трапе
циевидные ь т

4,090 326,00

191 CI2I т .ч . Поправка на марку стали ВСТЗПС6-1
тн

2,940 1,01

192 CI2I т .ч . То же, на марку стали ВСТЗКП2 -1,150 8,08
тн

ИТОГО прямые затраты:

Накладные расходы на металлоконструкции 8,6% 
по пунктам I 84-192
Нормативная трудоемкость работ, учтенных 
в накладных расходах
Сметная заработная плата, учтенная в 
накладных расходах
Плановые накопления 8,0%

ВСЕГО по разделу МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

Нормативная трудоемкость 
Сметная заработная плата

2 5 <0 О -07

7 : 10 I I

1885

441

17,60
5,43

4

-15

199 85 72
22

33,11
7,00

135
29

1333

3

-9

4213

362

180 273
96

291
124

33

65
366

4941 180 273
96

341
448
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I 2 3 : 4 : 5

П О Л Ы

193 E II-2  I I - I -  
2

Уплотнение грунта щебнем 100 м2 7,340 43,30
3,57

194 E I I - I I  I I - I  
- I I

Устройство подстилающих слоев 
бетонных м3

86,700 29,30
1,62

195 E II-8 3  I I - I  
3-1

Устройство покрытий асфальтобе
тонных литых толщиной 25 мм

100 м2

8,500 121,00
18,20

196 E II-8 3  I I - I  
3-1

Асфальтобетонные полы надсилосного 
этажа толщ. 70 мм 100 м2

8,630 121,00
18,20

197 E II-8 4  I I - I  
3-2

Устройство покрытий асфальтобе
тонных литых толщиной 5 мм ( на

8,630 169,20
12,06

х ч л и щ а л х л  i i v / i y ^ c i x  ш п  .

расценке 83) до толщ. 70 мм,
100 м2

ИТОГО прямые затраты

Накладные расходы на общестроительные 16,5% 
работы по пунктам 193-197
Нормативная трудоемкость работ, учтенных в 
накладных расходах
Сметная заработная плата , учтенная в 
накладных расходах
Плановые накопления 8 ,0%

ВСЕГО по разделу П о л ы

Нормативная трудоемкость 
Сметная заработная плата

198 EI5-273 15-
55-13

199 EI5-533 15-
156-2-23

НАРУШАЯ ОТДЕЛКА

Затирка по фасаду на отм. 36.63 
набетонок 100 м2

Окраска фасадов с люлек с подго
товкой поверхности силикатная

100 м2

0,140 35,80
55,70

45,920 23,60
17,10

25"ТОО -07

6 : 7 : 8 : 9 : 10 : I I  ,

0,99 318 26 7 7,19 53
0,30 2 0,39 3

- 2540 140 - 2,90 251

1,39 1029 155 12 31,10 264
0,40 3 0,52 4

1,39 1044 157 12 31,10 268
0,40 3 0,52 4

1,35 1460 104 12 21,15 183
0,36 3 0,46 4

6391 582 43 — 1019
I I 15

1055 - - -

- - - - 97

_ 190 _ — —

596 - - - -

8042 582 43
I I

- - _ I I 3 I
_ 783 _ —

8,00 5 8 I 88,80 12
4,32 I 5,57 I

0,16 1084 785 7 29,60 1359
0,05 2 0,06 3



ТП 702-I-I6 .90  Альбом 7
25

1 : 2 :  3 4

200 C III3 -I6 3 Стекло жидкое калийное т 0,780

201 C III3 -3 I Жидкость гвдрофобизирующая 
136-41/Б.ГМ-94/ т 0,230

202 EI5-622 15- 
164-8

Масляная окраска ограждения кров
ли и легкосбрасываемого участка

100 м2

1,800

203 EI5-209 15- 
52-2

Штукатурка кирпичных столбов с 
расшивкой под панель 100 м2

0,365

204 Е7-709 7-51 
-8

Устройство герметизации коробок 
окон и балконных дверей гермети
зирующей нетвердеющей мастикой

100 м2

2,856

ИТОГО прямые затраты:

Накладные расходы на общестроительные 16,5% 
работы
по пунктам 198-204
Нормативная трудоемкость работ, учтенных 
в накладных расходах
Сметная заработная плата, учтенная 
в накладных расходах
Плановые накопления 8,0%

ВСЕГО по разделу Наружная отделка

Нормативная трудоемкость 
Сметная заработная плата

205

206

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

EI5-277 15- Штукатурка оконных и дверных отко- 0,020 
56-1 сов по камню и бетону плоских

100 м2

EI5-509 15- Известковая окраска внутри помещений 32,260 
153-3 т .ч . высотой до 4 м по кирпичу и бето- 
п.3.18 ну при высоте более 4-х 100 м2
К Ы Д 0 0

207 EI5-509 15- Известковая окраска внутри поме- 18,680 
153-3 щений высотой до 4 м по кирпичу

и бетону 100 м2

25*00-07

5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : I I

74,53 - 58 - - -

4220,00 - 971 - - - _

53,40 0,03 96 69 _ 68,00 122
38,40

212,00 5,90 77 47 2 190,00 69
128,00 2,85 I 3,68 I

88,00 20,60 251 30 59 18,40 53
10,40 6,18 18 7,97 23

2542 939 69 1615
22 28

419 _

- - - - 39

_ 76 _ _

237 - - - -

3198 939 69 _
22

- - - - 1682
- 1037 - - _

215,00 8,00 4 2 _ 179,00 4
107,00 2,28 2,94

3,44 0,06 I I I 85 2 5,06 163
2,64 0,02 I 0,03 I

3,13 0,05 58 45 I 4,60 86
2,40 0,02 0,03 I



HI 702-1-16.90 Альбом 7
26

I : 2 : 3 4 : 5

208 EI5-6I2 15- 
164-2

Масляная окраска дверных блоков 
по металлу 100 м2

0,090 32,00
6,60

209 EI3-393 ДЗ 
I 3-54-1

Грунтовка стальных конструкций 
грунтом ГФ-0119 м2

733,000 0,11
0^02

210 EI3-I53 13- 
18-6
КЬ2,000

Окраска поверхностей эмалями 
Ш-133 100 м2

7,330 20,60
3,02

211 E8-I94 8-22 
-6

Внутренние леса трубчатые при 
высоте помещений до 6 м 100 м2

8,640 71,10
41,00

ИТОГО прямые затраты:

Накладные расходы на общестроительные 16,5% 
работы
по пунктам 205-2I I
Нормативная трудоемкость работ, 
учтенных в накладных расходах
Сметная заработная плата , учтенная 
в накладных расходах

Плановые накопления 8,0%

ВСЕГО по разделу Внутренняя отделка

Нормативная трудоемкость 
Сметная заработная плата

РАЗНЫЕ РАБОТЫ

212 E II-2  I I - I -  
-2

Уплотнение грунта щебнем 100 м2 1,000 43,30
3,57

213 ЕП-6 I I - I -
6

Устройство подстилающих слоев 
щебеночных м3

10,000 16,00
1,82

214 E27-I69 27- 
42-1

Асфальтобетонная отмостка толщ. 
25мм 100 м2

1,000 156,00
8,23

215 E27-I72 27- 
42-2

На каждые 0,5 см изменения толщи
ны слоя по расценке H.I69 добав
лять или исключать до толщ.25 мм

100 м2

-1,000 25,30
1,31

25 < (00-07

: 6 : 7 . : 8 _J______2__ 10_____ тт

0,79 3 I 11,70 I
0,24 0,31

0,02 81 15 15 0,03 22

0,24 151 22 2 4,60 34
0,08 I 0,10 I

0,69 614 354 6 73,80 638
0,21 2 0,27 2

1022 524 26 948
4 5

169 - - - -

- - - - 16

- 30 - - -

95 - - - -

1286 524 26 _ —

4
- - - - 969
- 558 - _ _

0,99 43 4 I 7,19 7
0,30 0,39

1,06 160 18 I I 3,52 35
0,32 3 0,41 4

- 156 8 - 14,40 14

- -25 - I _ 2,32 -2
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ТП 7 0 2 -I- I6 .9 0  Альбом 7

I : 2 : 3 : 4

216 Е И -2 I I - I -
2

Уплотнение грунта щебнем 100 м2 0,022

217 Е6-30 6-3-1 Бетонная площадка входа БМЮО м3 0,460

218 E II-55  I I —8 
- I

Устройство стяжек цементных толщиной 
20 мм 100 м2

0,022

219 E II-77  I I - I  
1 - I I

Железнение цементных покрытий 100 м2 0,022

220 Сб.цен на 
проектно- 
изыскатель
ские работы

Установка марок на колоннах для 
наблюдения за осадками шт

13,000

221 E7-7I9 7-52 
-4

Эксплуатация грузо-пассажирских 
подъемников многоэтажных произ
водственных зданий высотой до 
30 м м2

873,000

222 Е7-720 7-52 
-5
К1=3,700

На каждые последующие 3 м высо
ты здания добавлять к расценке 
Н.7-719 до 41 м м2

873,000

ИТОГО прямые затраты:

Накладные расходы на общестроительные 16,5% 
работы
по пунктам 212-222
Нормативная трудоемкость работ, учтенных 
в накладных расходах
Сметная заработная плата, учтенная в 
накладных расходах
Плановые накопления 8,0%

ВСЕГО по разделу Разные работы

Нормативная трудоемкость 

Сметная заработная плата

ВСЕГО по смете:

25-100-07

5 6 7 8 : 9 : 10 : I I

43,30
3,57

0,99
0,30

I - - 7,19
0,39

-

35,70
2,34

1,20
0,36

16 I I 4,35
0,46

2

70,00
9,88

0,95
0,28

2 - - 18,80
о ;зб

-

9,83
7,86

0,08
0,02

- - - 12,60
0,03

-

11,00 - 143 - - - -

4,17 4,17
1,60

3640 - 3640
1397 2,06 1798

1,74 1,74
0,67

1519 - 1519
585 0,86 ’ 751

5655 30 5172
1985

- 56
2553

933 - - - -

- - - - 86

— 168 — _ _

527 - - -

7115 30 5172
1985

- -

- - - - 2695
- 2183 - - -

II6 8 0 I 5332 II249 _ _
3763



ТП 702-I-I6 .90 Альбом 7

I : 2 3

Нормативная трудоемкость 
Сметная заработная плата

в т .ч . общестроительных работ 
сметная заработная плата

монтаж металлоконструкций 
сметная заработная плата

Составил инженер

Проверил рук. группы

28
2 5 -(О О - 07

4 : 5  : 6_________ : 7 :8  : 9 : 10__________ : I I

- - - - 15735
- II782 - - -

109924 5091
( I I3 I7 )

10852 - I5 I3 I

6877 241
(465)

397 - 604

"'"Костомарова Н.И.



ТП 702-I-16.90 Альбом 7
29 25*00-07

Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  Jf? 02-002

к т и п о е о м у проекту силосных корпусов типа СКС-Зх96 вместимостью 18 тыс.тонн с конструктивной защитой наружных стен 
На монолитные ж.б. фундаменты

Основание: чертежи JP: Альбом 2,3 

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 34.788 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 2345 чел.ч.
Трудозатраты построечные 1756 чел.ч.
Сметная заработная плата 1,892 тыс.руб.

Л?
пп

Шифр и 
номер 
позиции 
норматива

Наименование и характеристика 
оборудования и монтажных работ, 
единица измерения и масса единицы 
оборудования

* Коли
чество

Стои
мость
едини
цы
руб.
оборуд^
монтажи,
работ

I 2 3 4 5

I EII-2
II-I-2

Уплотнение грунта щебнем 100 м2 9,750 43,30
3,67

2 E6-I-
6-I-I

Устройство бетонной подготовки 
из бетона М50 м3

97,500 27,40
0,?0

3 E6-I6
6-I-I

Монолитная ж/б плита ФПМ1 
БМ250 м3

433,150 30,90
1,б0

4 ССЦ П.1-17 
I-I8

Поправка на Ш250 
Цена=(30,1-28,2^x1,015

м3 433,150 1,92

5 CI24-I Арматура класса AI т 2,610 270,00

6 CI24-2 Арматура класса А2 т 0,907 278,00

7 CI24-3 Араматура класса АЗ т 15,500 270,00

8 Е6-5
6-1-5

Монолитные ж/б подколенники 
ПКМ1 ЕЛ250 м3

93,600 38.90
3,&3

9 ССЦ п.1-17 
I—18

Поправка на марку Ш250 
Цена=(30.1-28,2)х!,02

м3 93,600 1,93

10 CI24-I Арматура класса AI т 2,040 270,00

II E6-I3 6-1- 
-I 3

Наб©тонка поверх фундаментов 
БМ150 м3

23,400 34,40
2,^8

12 ССЦ п.1-31
-4

Поправка на БМ 150 
Цена=(26,6-25,8)х1,02

м3 23,400 0,81

Общая стоимость , руб. _ Затраты труда рабочих, 
чел.ч. не занятых об
служиванием машинОбору

дова
ния

Монтажных работ

Всего Основ
ной
зарплаты

Экспл.
машин
В т.ч. 
зарплаты

0 бслужив.ма1 

На един.
ЛИН
Всего

6 7 8 9 10 II II

0,99 422 35 10 7,19 70
0,30 3 0,39 4

0,28 2672 68 27 1,37 134
0,08 8 0,10 10

0,77 13384 433 334 1,87 810
0J23 100 0,30 130

- 832 - - - -

- 705 _ - - -

- 252 - - - -

- 4185 - - - -

0,59 3641 340 55 6,66 623
0,18 17 0,23 22

- 181 - - - -

_ 551 _ - - -

0,34 805 65 8 5,07 119
о ; ю 2 0,13 3

_ 19 _ - - -
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ТП 702-1-16.90 Альбом 7

I 2 3 4 : 5 : 6 , :  7 : 8 : 9  : 10 : I I

ИТОГО прямые затраты: 27649 941 434 -  1756
130 169

Накладные расходы на общестроительные 16,5$ 4562 -  -  -
работы
по пунктам I —12
Нормативная трудоемкость работ, учтенных
в накладных расходах -  -  -  _ 420
Сметная заработная плата, учтенная в
накладных расходах -  821 -
Плановые накопления 8,0$ 2577 -  -

ВСЕГО по разделу ФУЦДАМЕНТЫ

Нормативная трудоемкость 
Сметная заработная плата

ВСЕГО по смете:

Нормативная трудоемкость 
Сметная заработная плата

34788 941

1892

34788 941

1892

434
130

434
130

2345

2345

Составил инженер оршнева Н.А.

Проверил рук. группы Костомарова Н.И.
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25-100-07ТП 702-I-I6.90 Альбом 7

Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  # 02-003

к типовому проекту силосного корпуса СКС-Зх96 вместимостью 18 тыс.т с конструктивной защитой наружных стен 
На сборные ж.б. фундаменты

Основание: чертежи ДО: Альбом 2,3 Сметная стоимость 32,915 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 1430 чел.ч.

Составлена в ценах 1984 г. Трудозатраты построечные 689 чел.ч.
Сметная заработная плата 1,424 тыс.руб.

К? Шифр и Наименование работ и затрат Коли Стоим.един. руб. Общая стоимость, iруб. Затраты труда рабо
пп номер

позиции
норматива

Единица измерения чество Всего Экспл.
машин

Всего Основ
ной

Экспл.
машин

чих, не занятых об
служиванием машин, 
чел./ч.

Основ
ной
зарплаты

В т.ч. 
зар
платы

зар
платы В т.ч. 

зарплаты Обслуживающих маш.
На един. Всего

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 XI

I EII-2 II-I-2 Уплотнение грунта щебнем 100м2 10,140 43,30
3,67

0,99
0,30

439 36 10
3

7,19
о;з9

73
4

2 E8-I0 8-3-1 Устройство песчаных оснований 
под фундаменты м3

101,400 10.70
о ,  Д о

0,32
0,10

1085 41 32
10

0,80 
о; 13

81
13

3 Е7-7 7-1-7 Укладка фундаментов под колон
ны при глубине котлована до 
4 м и массе конструкций более 
3 , 5т шт

117,000 7,59
i;74

5,85 
2; 13

888 204 684
249

3,01
2 ^ 5

352
322

4 ССЦ п.9-127 
0608-70011

Сборные ж/б фундаменты стакан
ного типа объемом более I до 
4 м3 Ш3 00 03.1, 03.2 м3

339,140 54,54 - 18497 - - - —

Цена = 52,9 +0,82 х 2

5 CI47-I Арматура A-I 100 кг 18,604 22,40 - 417 - - - -

6 CI47-8 Арматура А-3 100 кг 138,358 24,50 - 3390 - - - -

7 CI47-I6 Проволочная арматура BP-I
100 кг 5,499 31,60 _ 174 - - - -

8 E6-I3 6-I-I 3 Набетонки поверх фундаментов 
ФСП1-ФСП5 EMI50 м3

36,100 34,40
2,^8

0,34
0,10

1242 100 12
4

5,07
0 : 1 3

183
5

9 ССЦ п.1-3 1-4 Поправка на БМ150 м3 
Цена=(26,6-25,8) х 1,02

35,100 0,81 - 28 - - - -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: - - - 26160 381 738
266

- 689
344



ТП 702-1-16.90 Альбом 7
32 2510 0 -07

1 : 2  : 3 4 : 5  : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : II

Накладные расходы на общестроительные 16,5$ 
работы
по пунктам 1-9

4316 - - -

Нормативная трудоемкость работ, 
учтенных в накладных расходах _ _ _ 397
Сметная заработная плата, учтенная 
в накладных расходах _ 777 _ _ _

Плановые накопления 8,0% 2438 - - - -

ВСЕГО по разделу ФУНДАМЕНТЫ 32914 381 738
266

- -

Нормативная трудоемкость _ _ _ _ 1430
Сметная заработная плата - 1424 - - -

ВСЕГО по смете: 32915 381 738
266

Нормативная трудоемкость - - - - 1430
Сметная заработная плата - 1424 - - -

Составил инженер Поршнева Н.А.

Проверил рук. группы ЫАЛ'' Костомарова Н.И.



ТП 70 2 -I - 16.9 0  Альбом 7
33

25*00-07

Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  ДО 02-004

к типовому проекту силосного корпуса типа СКС-Зх96 вместимостью 18 ты с.т  с конструктивной защитой наружных стен 
На сборно-монолитные ж .б . фундаменты

Основание: чертежи ДО : Альбом 2 ,3  

Составлена в ценах 1984 г .

Сметная стоимость 36,289 ты с.р уб .
Нормативная трудоемкость 1638 ч е л .ч .
Трудозатраты построечные 841 ч е л .ч .
Сметная заработная плата 1 ,6 0 2  ты с.р уб .

ДО Шифр и Наименование работ и затрат Коли Стоим, един. ш б . Обшая стоимость ш б . Затраты труда рабочих,
пп номер

позиции
Единица измерения чество Всего Экспл. Всего Основ

ной
Экспл.
машин

не занятых обслужива
нием машин, ч е л ./ ч .

норматива машин
Основ
ной
зарплаты

В т .ч .  
зар
платы

зара
ботной
платы

В т .ч .  
зара
ботной 
платы

иослуживакщих маш.
На един. Всего

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I

I Е П - 2  II-I-2 Уплотнение грунта щебнем Ю0м2 10,140 43,30
3,67

0,99
0,30

439 36 10
3

7,19
0,39

73
4

2 E8-I0 8-3-1 Устройство песчаных оснований 101,400 
под фундаменты м3

10.70
о,4о

0,32
о ; ю

1085 41 32
10

0,80 
О; 13

81
13

3 Е7-7 7-1-7 Укладка фундаментов под колон- 117,000 
ны при глубине котлована до 
4 м и массе конструкции более 
3,5 т шт

7,59
i;74

5,85 
2; 13

888 204 684
249

3,01
2^75

352
322

4 ССЦ п.9-127 
0608-70011

Сборные ж/б фундаменты стакан- 339,140 
ного типа объемом более I до 
4 м3 БМ300 Ф3.1, Ф3.2 м3
Цена=52,9+082x2

54,54 — 18497

5 CI47-I Арматура A-I 100 кг 18,604 22,40 - 417 - - - -

6 CI47-8 Арматура А-3 100 кг 138,358 24,50 - 3390 - - - -

7 CI47-I6 Проволочная арматура BP-I 100кг 5,499 31,60 - 174 - - - -

8

9

Е6-22 6-1-2 2 Устройство фундаментов ленточ- 41,600 
ных железобетонных из бетона 
М200 при ширине по верху до 
1000 мм Ф Л Г  * м3

34,50
2,i2

0,92
0,28

1435 88 38
12

3,78
о;зб

157
15

9 CI24-I Арматура класса AI т 1,577 270,00 - 426 - - - -

Ю CI24-3 Арматура класса АЗ т 3,171 270,00 - 856 - - - -

II E6-I3 6-I-I 3 Набе&онки поверх^дамен-д 35,100 34,40
2,^8

0,34
о; ю

1207 98 12
4

5,07
0,13

178
5



ТП 702-1-16.90 Альбом 7 34 2 3 \0 О-ОТ

I  : 2 3 4 : 5 : 6 : 7 : 8 . : 9 : Ю

12 ССЦ п.1-3 Поправка на БМ150
1-4 Цена=(26,6-25,8 )х1 ,02

ИТОГО прямые затраты:

35,100 0,81
м3

Накладные расходы на общестроительные 
работы 16,5%
по пунктам
Нормативная трудоемкость работ, учтенных 
в накладных расходах
Сметная заработная плата, учтенная в 
накладных расходах
Плановые накопления 8,0%

28

28842 467 776
278

857
2688

ВСЕГО по разделу ФУНДАМЕНТЫ 36289 467 776
278

Нормативная трудоемкость 
Сметная заработная плата

ВСЕГО по смете:

Нормативная трудоемкость 
Сметная заработная плата

1602

36289 467 776
278

1602

Составил инженер Поршнева Н.А.

Проверил рук. группы Костомарова Н.И.

: I I

841

438

1638

1638
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ТП 702-I-I6.90 Альбом 7

Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  № 02-005

к типовому проекту силосного корпуса типа СКС-Зх96 вместимостью 18 тыс.т с конструктивной защитой наружных стен 
На колонны подсилосного этажа при монолитных ж.б. фундаментах

Основание: чертежи Л»: альбомы 2,3 

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 
Нормативная трудоемкость 
Сметная заработная плата 
Трудозатраты построечные

38,905 тыс.руб. 
24^4 чел.ч. 
2,119 тыс.руб. 
li25 чел.ч.

К
пп

Шифр и 
номер 
позиции 
норматива

Наименование работ и затрат 
Единица измерения

Коли
чество

I 2 3 4

I Е7-372 7-27 
-6

Установка колонн подсилосного 
этажа м3

229,100

2 ССЦ 9-21 06 
08-70001

Сборные ж/б колонны 
ЕМ400 весом от 5 до 
Цена=84,7^82+1,63

с капителью 
15 тн м3

229,100

3 CI47-I Арматура A-I 100 кг 44,572

4 С147-8 Арматура А-3 100 кг 223,264

5 CI47-24 Закладные детали 100 кг 20,041

6 С147-29 Металлизация закладных и анкер
ных деталей и выпусков арматуры

100 кг

20,041

Стоим, един. W 6 . Общая стоимость,р:/б. Затраты труда рабочих,

Всего Экспл.
машин

Всего Основ
ной

Экспл.
машин

не занятых обслуживани
ем машин, ч е л ./ ч .

Основ
ной за 
работной 
платы

В т .ч .  
зар а
ботной 
платы

зара В т .ч .  
зара
ботной 
платы

иослуживающих машины
ботной
платы

5 6 7 8 9 101__________ II

14 ,50
2 ,£ б

8 ,6 6
2 ^ 8

3322 518 1984
683

4 ,9 1
з ;в 4

1125
880

8 7 ,1 5 - 19966 - - - -

22,40 _ 998 _ - - -

24,50 - 5470 - - - -

40,80 - 818 - - - -

17 ,3 0 - 347 - - - -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: 30921 518 1984
683

1125
880

Накладные расходы на общестроительные работы 16,5$ 
по пунктам 1-6
Нормативная трудоемкость работ, учтенных в накладных расходах 

Сметная заработная плата, учтенная в накладных расходах 

Плановые накопления 8,0$

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ:

Нормативная трудоемкость 
Сметная заработная плата

5102

- 918 -

2882 - -

38905 518 1984
683

2119

469

2474
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1 : 2 :  3 4 ________ 5 : 6 : 7 : 8  : 9 : 10 : I I

ВСЕГО по смете: 38905 518 1984
683

Нормативная трудоемкость 
Сметная заработная плата 2119

2474

Составил инженер Поршнева Н.А.

Проверил рук. группы Костомарова Н.И.



ТП 702-I-16.90 Альбом 7
37 2F*0O-07

Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  А* 02-006

к типовому проекту силосного корпуса типа СКС-Зх96 вместимостью 18 тыс.т 
На колонны подсилосного этажа при сборных и сборно-монолитных фундаментах

Основание: чертежи JP: альбомы 2,3

Составлена в ценах 1984 г.

с конструктивной защитой наружных стен

Сметная стоимость 
Нормативная трудоемкость 
Трудозатраты построечные 
Сметная заработная плата

40,408 тыс.руб. 
25^5 чел.ч.
II7I чел.ч. 
2,203 тыс.руб.

№
пп

Шифр и
номер
позиции

Наименование работ и затрат 
Единица измерения

Коли
чество

Стоим.един.руб.
Всего Экспл.

мятпин

Общая сто] 
Всего

имость, ;
Основ
ной

руб.
Экспл.
машин

Затраты труда рабочих, 
не занятых обслужива
нием машин, чел./ч.

норматива
Основ
ной
зара
ботной
платы

В т.ч. 
заработ
ной пла
ты

зара В т.ч. Обслуживающих маш.
ботной
платы зара

ботной
платы

На един. Всего

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II

I Е7-372 7-27 
-6

Установка колонн подсилосного 
этажа м3

238,420 14.50
2,&6

8,66
2 ^ 8

3457 539 2065
710

4,91
3,84

II7I
916

2 ССЦ 9-21 06 
08-70001

Сборные ж/б колонны с капителью 
ЕМ400 весом от 5 до 15 тн м3 
Цена•84.7ч0£2+1,63

230,620 87,15 - 20099 -

'

3 ССЦ П9-18 0 
608-70001

То же, весом до 5 тн 
Цена:о4,44082+1,63

м3 7,800 86,85 - 677 - -

4 CI47-I Арматура A-I 100 кг 45,983 22,40 - 1030 - - - -

5 CI47-8 Арматура А-3 100 кг 232,156 24,50 - 5688 - - - -

6 С147-24 Закладные детали 100 кг 20,037 40,80 - 818 - - - -

7 CI47-29 Металлизация закладных и анкер
ных деталей и выпусков арматуры

100 кг

20,037 17,30 - 347
'

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: 32X16 539 2065
710

- II7I
916

Накладные расходы на общестроительные работы 16,5% 
по пунктам 1-7
Нормативная трудоемкость работ, учтенных в накладных расходах 
Сметная заработная плата, учтенная в накладных расходах 
Плановые накопления 8,0%

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ:

5299

2993

40408

954

539 2065
710



ТП 702- I -16.90 Альбом 7
38

25А  0 0 - 0 7

I : 2 3 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10

Нормативная трудоемкость

Сметная заработная плата -  2203

ВСЕГО по смете: 40408 539 2065
710

Нормативная трудоемкость
Сметная заработная плата -  2203

Составил инженер ^

Проверил рук. группы ^^Костомарова Н.И.

:___ И

2575

2575
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тп 702-1-16.90 Альбом 7
Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  № 02-007

к типовому проекту силосного корпуса типа СКС-Зх96 вместимостью 18 тыс.т с конструктивной защитой наружных стен 
На стены силосов с ненапрягаемой арматурой со стыком на шпильках

Основание: чертежи №: альбомы 2,3 
Составлена в ценах 1984 г .

Сметная стоимость 349,307 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 30404 чел.ч .
Трудозатраты построечные 15987 чел.ч .
Сметная заработная плата 25,595 тыс.руб.

1 №
1 пп

i1

Шифр и 
номер 
позиции 
норматива

Наименование работ и затрат 
Единица измерения

Коли
чество

Стоим, един. руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда рабочих, 
не занятых обслуживанием 
машин, чел./ч.Всего Экспл.

машин
Всего Основ

ной
зара
ботной
платы

Экспл.
машин

Основ
ной за
работной 
платы

В т .ч . 
зараб от- 
нои 
платы

В т .ч . 
зара
ботной 
платы

Обслуживающих маш.
На един. Всего

Г  1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I

I Е7-367 7-27 
-I

Установка объемных 
стен силосов

элементов
м3

1955,000 19.70
4,29

10,50
з , ё о

38514 8387 20528
7038

7,27
4,64

I42I3
9071

2 ССЦ п.2-28 Раствор цементный М300 м3 150,500 33,40 - 5027 - - -

3 ССЦ п.10-36 
0608-80028

Объемные элементы 
Цена=81-0,82

стен БМ250 
м3

1805,000 80,18 - 144725 - - - -

4 ССЦ п.10-36 
0608-80028

То же, объемные и угловые 
БМ300 м3 150,000 81,00 - I2I50 - - - -

5 CI47-I Арматура A-I 100кг 78,450 22,40 - 1757 - - -

6 CI47-8 Арматура А-3 100кг 1138,300 24,50 - 27888 - - - -

7 CI47-I6 Проволочная арматура BP-I 
, 100кг

Установка сборных ж/б плоских 
элементов м3

309,300 31,60 - 9774 - - -

8 Е7-367 7-27 
-I

244,000 19,70
4,29

10,50
3,60

4807 1047 2562
878

7,27
4,64

1774
1132

9 ССЦ п.2-28 Раствор цементный М300 м3 19,500 33,40 - 651 - - -

10 ССЦ п.10-41 
0608-80033

Стеновые плоские элементы 
БМ250 м3 
Цена=74,9-0,82

244,000 74,08 - 18076 - — — -

II CI47-I Арматура A-I 100кг 5,600 22,40 - 125 - - -

12 CI47-8 Арматура А-3 100кг 94,800 24,50 - 2323 - - -
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I______ : 2_________ :_____________3____ : 4 :

13 CI47-I6 Проволочная арматура BP-I 100 кг 33,600

14 CI47-24 Соединительные детали ЛН40 100 кг 0,420

15 CI47-25 Анкерные детали из круглых стерж
ней с резьбой и гайкой ЛН5

100 кг

144,100

16 CI47-29 Металлизация закладных и анкерных 
деталей и выпусков арматуры

144,520

ИТОГО прямые затраты:

Накладные расходы на общестроительные работы 
по пунктам I —16
Нормативная трудоемкость работ, учтенных 
в накладных расходах
Сметная заработная плата, учтенная 
в накладных расходах
Плановые накопления 8,0%

ВСЕГО по разделу СТЕНЫ

Нормативная трудоемкость 
Сметная заработная плата

ВСЕГО по смете:

Нормативная трудоемкость 
Сметная заработная плата

5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : I I  .

31,60 1062 _ _ _

40,80 17 - - - -

57,10 8228 - - - -

17,30 2500 - - - -

277624 9434 23090
7916

- 15987
10203

,5% 45808 - - - -

- - - - 4214

- 8245 _ _ _

25875 - - - -

349307 9434 23090
7916

- -

- - - - 30404
- 25595 - - -

349307 9434 23090
7916

- -

- - - - 30404
- 25595 - - _

Составил инженер Поршнева Н.А.

Проверил рук. группы '
Q '&M ,

Костомарова Н.И.
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ТП 702-I-I6 .90  Альбом 7 2S4QQ-OJ
Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  № 02-008

к типовому проекту силосного корпуса типа СКС-Зх96 вместимостью 18 тыс.т с конструктивной защитой наружных стен 
На стены силосов с ненапрягаемой арматурой со стыком на шпильках наружных блоков и безболтовым стыком внутренних блоков

Основание: чертежи №: альбом 2,3 Сметная стоимость 339,275 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 30283 чел.ч.
Трудозатраты построечные 15987 чел.ч.
Сметная заработная плата

№
пп

Шифр и 
номер 
позиции 
норматива

Наименование работ и затрат 
Единица измерения

Коли
чество

Стоим, един. руб. Общая стоимость руб. Затраты труда рабочих, 
не занятых обслужива
нием машин, чел./ч.Всего Экспл.

машин
Всего

J
Основ
ной
заработ
ной
платы

Экспл.
машин Обслуживающих машин

Основ
ной за
работ
ной 
платы

В т .ч . 
зара
ботной 
платы

В т .ч . 
заработ
ной 
платы

На един. Всего

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 , - Л _____________

I Е7-367 7-27 
- I

Установка объемных элементов 
стен силосов м3

1955,000 19.70
4,29

10,50
3,Й0

38514 8387 20528
7038

7,27
4,64

I42I3
9071

2 ССЦ п .10-36 
0608-80028

Объемные элементы стен БМ250 
Цена=81-0,82 м3

1805,000 80,18 - 144725 - - - -

3 ССЦ п .10-36 
0608-80028

То же, объемные и угловые 
БМ300 м3

150,000 81,00 - I2I50 - - - -

4 CI47-I Арматура A -I 100 кг 78,450 22,40 - 1757 - - - -

5 CI47-8 Арматура А-3 100 кг 1138,300 24,50 - 27888 - - - -

6 CI47-I6 Проволочная арматура BP-I
100 кг

309,300 31,60 - 9774 - - - -

7 Е7-367 Установка сборных ж/б плоских 
элементов м3

244,000 19.70
4,29

10,50
з ,ёо

4807 1047 2562
878

7,27
4,64

1774
1132

8 ССЦ п.2-28 Раствор цементный М300 м3 19,500 33,40 - 651 - - - -

9 ССЦ п .10-41 
0608-80033

Стеновые плоские элементы БМ250 
Цена=74,9-0,82 м3 244,000 74,08 _ 18076 _ _ _ _

10 CI47-I Арматура A -I 100 кг 5,600 22,40 - 125 - - - -

I I CI47-8 Арматура А-3 100 кг 94,800 24,50 - 2323 - - - -

12 CI47-I6 Проволочная арматура BP-I
100 кг

33,600 31,60 - 1062 - - - -
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ТП 702-1-16.90 Альбом 7

I 2 : 3 4 5 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : I I

13 CI47-24 Соединительные детали МС7, МС40 58,164
100 кг

40,80 2373 - - - -

14 CI47-25 Соединительные болты МС5 100 кг 59,400 57,10 3392 - - - -

15 CI47-29 Металлизация закладных и анкерных 117,564 
деталей и выпусков арматуры 100 кг

17,30 2034 - - - -

ИТОГО прямые затраты: 269651 9434 23090
7916

- 15987
10203

Накладные расходы на общестроительные 16,5% 
работы
по пунктам I —15

44492 ” -

Нормативная трудоемкость работ, учтенных 
в накладных расходах - - _ _ 4093

Сметная заработная плата, учтенная 
в накладных расходах _ 80С9
Плановые накопления 8,0% 25131 - - - -

ВСЕГО по разделу СТЕНЫ 339274 9434 23090
7916

- -

Нормативная трудоемкость - - - - 30283

Сметная заработная плата - 25359 - - -

ВСЕГО по смете: 339275 9434 23090 _ _

Нормативная трудоемкость - _

7916
_ 30283

Сметная заработная плата - 25359 _ - _

Составил инженер ф^ЦД-М^Поршнева 

/Проверил рук. группьГЙ^, Костомарова Н.И.



ТП 702-1-16.90 Альбом 7
43 25400-07

Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  № 02-009

к типовому проекту силосного корпуса типа СКС-Зх96 вместимостью 18 тыс.т с конструктивной защитой наружных стен 
На стены силосов с напрягаемой канатной арматурой К-7 со стыком на шпильках

Основание : чертежи №: альбом 2,3 Сметная стоимость 377,108 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 30454 чел.ч.
Сметная заработная плата 26,063 тыс.руб.
Трудозатраты построечные I58I2 чел.ч.

№
'

Шифр и
номер
позиции

*
Наименование затрат и работ 
Единица измерения

Коли- Стоим, един. руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда рабочих
пп чество Всего \ Экспл.

машин
Всего Основ

ной
Экспл.
машин

не занятых обслуживанием 
машин, чел./ч.

норматива
Основной 

зараб от- 
нои 
платы

В т .ч . 
заработ
ной 
платы

зара
ботной
платы

В т .ч . Обслуживающих машин
заработ. 
платы

На един. Всего

I 2 3 4 5 6 7 8 , 9 10 I I

I Е7-367 7-27 Установка объемных элемен- 
- I  тов стен силосов м3

2175,000 19,70
4^29

10,50
3,60

42848 9331 22838
7830

7,27
4,64

I58I2
10092

2 ССЦ п.2-28 Цементный раствор М300 м3 174,000 33,40 - 5812 - - - -

3 ССЦ п .10-36 Объемные элементы стен 
0608-80028 БМ250 м3 

Цена=81-0,82
1787,000 80,18 - 143282 - - - -

4 ССЦ п .10-36 То же, объемные и угловые 
0608-80028 БМ300 м3

144,000 81,00 - II664 - - - -

5 ССЦ п .10-41 То же, плоские БМ250 м3 
0608-80033 Цена=74,9-0,82

244,000 74,08 - 18076 - - - -

6 CI47-I Арматура A -I 100 кг 87,975 22,40 - 1971 - - - -

7 CI47-8 Арматура А-3 100 кг 57,240 24,50 - I4C2 - - - -

8 CI47-I6 Проволочная арматура BP-I 
100 кг 347,989 31,60 _ 10996 _ _ .

9 CI47-20 Канаты 1x7 100 кг 632,475 43,90 - 27766 - - - _

10 CI47-24 Закладные детали 100 кг 458,490 40,80 - 18706 - - - -

I I CI47-29 Металлизация закладных и 
анкерных деталей и выпусков 
арматуры 100 кг 458,490 17,30 7932

12 CI47-24 Соединительные детали
100 кг

0,420 40,80 - 17 - - - -



ТП 702-1-16.90 Альбом 7
44 2 5 * 0 0 - 0 7

: 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : I I

13 CI47-25 Соединительные болты МС-5 100кг 124,300 57,10 7098 _ _ _ _

14 CI47-29 Металлизация соединительных де
талей и болтов 100кг 124,300 17,30 2150 - - - -

ИТОГО прямые затраты: 299720 9331 22838
7830

- I58I2
10092

Накладные расходы на общестроительные 
работы
по пунктам I - I4

16,5%
49454 - - - -

Нормативная трудоемкость работ, 
учтенных в накладных расходах _ _ _ — 4550
Сметная заработная плата, учтенная 
в накладных расходах _ 8902 _ _
Плановые накопления 8,0% 27934 - - - -

ВСЕГО по разделу СТЕНЫ 377108 9331 22838
7830

- -

Нормативная трудоемкость - - - - 30454
Сметная заработная плата - 26063 - - -

ВСЕГО по смете: 377108 9331 22838
7830

- -

Нормативная трудоемкость - - - - 30454
Сметная заработная плата - 26063 - - -

Составил инженер Поршнева Н.А.

Проверил рук. группы Костомарова Н.И.



ТП 702-I - 16.90 Альбом 7 45 25*00-07

Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А Л »  02-010

к типовому проекту силосного корпуса типа СКС-Зх96 вместимостью 18 тыс.т с конструктивной защитой наружных стен
На стены силосов напрягаемой канатной арматурой К-7 со стыком на шпильках наружных блоков и безболтовых стыков внутренних бло

ков

Основание: чертежи Л°: альбом 2,3

Составлена в ценах 1984 г .

Сметная стоимость 372,971 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 30404 чел.ч .
Трудозатраты построечные I 5812 чел.ч .
Сметная заработная плата 25,965 тыс.руб.

Л Шифр и Наименование работ и затрат Коли
пп номер Единица измерения чество

позиции
норматива

I 2 3 4

Стоим.един.руб. Общая стоим.,руб. Затраты труда рабочих, 
не занятых обслужива
нием машин, чел./ч.Всего Экспл.

машин
Всего Основ

ной
заработ
ной
платы

Экспл.
машин

Обслуживающих маш.
Основ
ной
заработ.
платы

В т .ч .
заработ.
платы

В т .ч .
заработ.
платы На един. Всего

5 6 7 8 9 10 I I

I Е7-367 7-27 Установка объемных элементов 2175,000
- I стен силосов м3

2 ССЦ п2-28 Раствор цементный М300 м3 174,000

3 ССЦ пЮ-36 Объемные элементы стен ЕМ250 1787,000
0608-80028 Цена 81-0.82 м3

19.70
4,29

10.50
3,60

42848 9331 22838
7830

7,27
4,64

I58I2
10092

33,40 - 5812 - - -

80,18 - 143282 - - -

4 ССЦ ПЮ-36 
0608-80028

То же, объемные и угловые ЕМ300
м3

144,000 81,00 II664

5 ССЦ пЮ-41 
0608-80033

То же, плоские БМ300 
Цена=^4,9-0,82 м3

244,000 74,08

6 CI47-I Арматура A -I 100 кг 87,975 22,40

7 CI47-8 Арматура А-3 100 кг 57,240 24,50

8 CI47-I6 Проволочная арматура BP-I
100 кг

347,989 31,60

18076

1971

1402

10996

9 С147-20 Канаты 1 x 7 100 кг 632,475 43,90

10 CI47-24 Закладные детали 100 кг 458,490 40,80

I I CI47-29 Металлизация закладных и анкер
ных деталей и выпусков арматуры

100 кг 458,490 17,30

12 CI47-24 Соединительные детали 
М07, МС40 100 кг 52,164 40,80

27766

18706

7932

2128
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I : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : I I

13 CI47-25 Анкерные детали из круглых стержней 39,600 
с резьбой и гайкой МС5 100 кг

57,10 2261 - - - -

14 CI47-29 Металлизация закладных и анкерных 91,764 
деталей и выпусков арматуры

100 кг

17,30 1588 - - - -

ИТОГО прямые затраты: 296432 9331 22838
7830

- I58I2
10092

Накладные расходы на общестроительные 16,5% 
работы
по пунктам I —14

48911 - - - -

Нормативная трудоемкость работ, учтенных 
в накладных расходах — 4500
Сметная заработная плата, учтенная в 
накладных расходах — 8804 .
Плановые накопления 8,0% 27627 - - - -

ВСЕГО по разделу СТЕНЫ 372970 9331 22838
7830

- -

Нормативная трудоемкость - - _ 30404
Сметная заработная плата - 25965 - - -

ВСЕГО по смете: 372971 9331 22838
7830

- -

Нормативная трудоемкость - - - - 30404
Сметная заработная плата - 25965 - - -

Составил инженер у Поршнева Н.А.

Костомарова Н.И.Проверил рук. группы



ТП 702-I -16.90 Альбом 7 47 2 5 *00 -07

Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  ДО 02-011

к типовому проекту силосного корпуса типа СКС-Зх96 вместимостью 18 тыс.т с конструктивной защитой наружных стен 
На стены силосов с напрягаемой арматурой ВРИ со стыком блоков на шпильках

Основание: чертежи ДО: альбом 2,3

Составлена в ценах 1984 г .

Сметная стоимость 376.754 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 30449 чел.ч .
Трудозатраты построечные I58I2 чел.ч .
Сметная заработная плата 26,054 тыс.руб.

Шифр и Наименование работ и затрат Коли- Стоим.един., руб. Общая стоимость,руб. Затраты труда рабочих,
пп номер

позиции
Единица измерения чество Всего Экспл.

машин
Всего Основ

ной
Экспл.
машин

не занятых обслужива
нием машин, чел./ч.

норматива
Ос н о е н о й
заработ.
платы

В т .ч .
заработ.
платы

заработ. В т .ч . Обслуживающих маш.
платы заработ.

платы На един. Всего

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I

I Е7-367 7-27 
- I

Установка объемных элементов 
стен силосов м3

2175,000 19,70
4,29

10.50
3,60

42848 9331 22838
7830

7,27
4*64

I58I2
10092

2 ССЦ П2-28 Раствор цементный М300 м3 174,000 33,40 - 5812 - - - -

3 ССЦ ПЮ-36 
0608-80028

Объемные элементы стен БМ250 
Цена=81-0.82 м3

1787,000 80,18 - 143282 - - - -

4 ССЦ ПЮ-36 
0608-80028

То же, объемные и угловые ЕМ300
м3

144,000 81,00 - II664 - - - -

5 ССЦ ПЮ-41 
0608-80033

То же, плоские элементы стен 
ЕМ250 м3 
Цена=74,9-0.82

244,000 74,08 - 18076 - - - -

6 CI47-I Арматура A -I 100 кг 87,975 22,40 - 1971 - - - -

7 CI47-8 Арматура А-3 100 кг 57,240 24,50 - 1402 - - - -

8 CI47-I6 Проволочная арматура BP-I
100 кг 347,989 31,60 _ 10996 _ _ _

9 CI47-I8 Проволочная арматура ВР-2 100 кг 657,355 41,80 - 27477 - - - -

10 CI47-24 Закладные детали 100 кг 458,490 40,80 - 18706 - - - -

I I CI47-29 Металлизация закладных и анкер
ных деталей и выпусков арматуры

100 кг

458,490 17.30 - 7932 - - - -

12 CI47-24 Соединительные детали МС40
100 кг

0,420 40,80 - 17 - - - -



ТП 702-I-I6 .90  Альбом 7
48

2^100-07

I : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10

13 CI47-25 Соединительные болты МС5 100 кг 124,300 57,10 7098

14 CI47-29 Металлизация закладных и анкерных
деталей и выпусков арматуры 100 кг 124,720 17,30 2158 - - -

ИТОГО прямые затраты: 299439 9331 22838
7830

-

Накладные расходы на общестроительные 
работы 16,5% 
по пунктам I - I4

49407 - -

Нормативная трудоемкость работ, 
учтенных в накладных расходах _

Сметная заработная плата, учтенная 
в накладных расходах 8893 _

Плановые накопления 8,0% 27908 - - -

ВСЕГО по разделу СТЕНЫ 376754 9331 22838
7830

-

Нормативная трудоемкость - _ _ -

Сметная заработная плата - 26054 - -

ВСЕГО по смете: 376754 9331 22838
7830

-

Нормативная трудоемкость - - - -

Сметная заработная плата - 26054 - -

тСоставил инженер Поршнева Н.А.

Проверил рук. группы ф/QQ Костомарова Н.И.

I I

I58I2
10092

4545

30439

30449



ТП 702-I-I6.90 Альбом 7
49

25*00-07

Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  $  02-012
к типовому проекту силосного корпуса типа СКС-Зх96 вместимостью 18 тыс.т с конструктивной защитой наружных стен
На стены силосов с напрягаемой арматурой ВР2 со стыком на шпильках наружных блоков и безболтовым стыком внутренних 

блоков

Основание: чертежи ДО: альбомы 2,3 Сметная стоимость 372,607 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 30399 чел.ч.
Трудозатраты построечные I58I2 чел.ч.

Составлена в ценах 1984 г. Сметная заработная плата 25,956 тыс.руб.

№ Шифр и Наименование работ и затрат Коли- Стоим.един.,цуб. Общая стоим., руб. Затраты труда рабочих,
пп номер

позиции
Единица измерения чество Всего Экспл. 

машин
Всего Основ-

tjAff
Экспл. не занятых обслужива

нием машин, чел./ч.
норматива НОИ

заработ.
машин

В т .ч .
заработ.
платы

В т .ч .
заработ.
платы

Обслуживаших маш.
Основной 
заработ. 
платы

платы
На един. Всего

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I

I Е7-367 7-27 
- I

Установка объемных элементов 
стен силосов м3

2175,00 19,70
4,29

10,50
з , ё о

42848 9331 22838
7830

7,27
4*64

I58I2
10092

2 ССЦ П2-28 Раствор цементный М-300 м3 174,000 33,40 - 5812 - - - -

3 ССЦ ПЮ-36 
0608-80028

Объемные элементы стен ЕМ-250
м3

Цена=81-0.82

1787,000 80,18 - 143282 - - - —

4 ССЦ ПЮ-36 
0608-80028

То же, объемные и угловые ЕМ-300
м3 144,000 81,00 _ II664 - _ _ -

5 ССЦ ПЮ-41 
0608-80033

То же, плоские БМ-250 
Цена=74,9-0.82 м3 244,000 74,08 _ 18076 _ _ _ -

6 CI47-I Арматура A -I 100 кг 87,975 22,40 - 1971 - - - -

7 CI47-8 Арматура А-3 100 кг 57,240 24,50 - 1402 - - - -

8 CI47-I6 Проволочная арматура BP-I
100 кг 347,989 31,60 _ 10996 _ - - -

9 CI47-I8 Проволочная арматура ВР-2
100 к 657,355 41,80 27477 . _

10 CI47-24 Закладные детали 100 кг 458,490 40,80 - 18706 - - - -

I I CI47-29 Металлизация закладных и анкер
ных деталей и выпусков арматуры

100 кг 458,490 17,30 . 7932 _ _ _ -

12 CI47-24 Соединительные детали МС7 МС40
100 кг 52,164 40,80 2128 _ _ _ -



50 25-fOO -07

ТП 702-I-I6 .90  Альбом 7

1 : 2  : 3 4 : 5  : б : 7 : 8 : 9  : 10 : I I

13 CI47-25 Соединительные болты МС5 100 кг 39,600 57,10 - 2261 - - - -

14 CI47-29 Металлизация деталей и болтов 91,764
100 кг

17,30 - 1588 - - - -

ИТОГО прямые затраты: 296143 9331 22838
7830

- I58I2
10092

Накладные расходы на общестроительные 
работы 16,5% 
по пунктам I - I4

48864 - - - -

Нормативная трудоемкость работ, 
учтенных в накладных расходах _ — 4495
Сметная заработная плата, учтенная 
в накладных расходах 8795 . .

Плановые накопления 8,0% 27601 - - - -

ВСЕГО по разделу СТЕНЫ 372608 9331 22838
7830

- -

Нормативная трудоемкость _ _ _ — 30399
Сметная заработная плата - 25956 - - -

ВСЕГО по смете: 372607 9331 22838
7830

- -

Нормативная трудоемкость - - - - 30399
Сметная заработная плата - 25956 - - -

(к
Составил инженер Поршева Н.А

Костомарова Н.И.Проверил рук. группы,
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2£<00-07ТП 702-1-16.90 Альбом 7

Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  Jfa 02-013

К типовому проекту силосного корпуса типа СКС-Зх96 вместимостью 18 тыс.т с конструктивной защитой наружных стен 

На герметизацию вертикальных швов силосов гернитом

Основание: чертежи Jf°: альбом 2 ,3  Сметная стоимость 2.576 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 338 ч ел .ч .
Трудозатраты построечные 245 ч ел .ч .

Составлена в ценах 1984 г .  Сметная заработная плата 0,256 тыс.руб.

№ Шифр и Наименование работ и затрат Коли- Стоим.един.руб. Общая стоимость,руб. Затраты труда рабочих, 
не занятых обслузкива- 
нием_машин, ч е л . ч . ___

пп номер
позиции
норматива

Единица измерения чество
Всего Экспл.

1 /Г ОТТТТуГЧ
Всего Основ

ной
Экспл.
мотттми

Основной 
заработ. 
платы

Мс Ш Ш Н М а Ш И Н Г\К п m т/тэохЛтгтТуТV т о т
В т .ч .
заработ.
платы

заработ.
платы В т .ч .

заработ.
платы

На един. Всего

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I

I E7-T0I 7 -5 I - I Уплотнение наружных стыков 
силосов гернитом 100 м

10,910 42,30
4 ,б2

0,08
0,02

461 44 I 6,43
о ; о з

70

2 C III-3 5 6 Прокладки резиновые (пластина 
техническая прессованная) кг

-327,300 0,61 - -200 - - - -

3 3-д "Строй- 
деталь" 
г.Москва

Г ернит м 1091,000 0,75 - 818 - - - -

4 Е7-706 7-51-6 Устройство герметизации гори
зонтальных и вертикальных 
стыков стеновых панелей вулка
низующейся тиоколовой мастикой

100 м

10,910 88,70
9,44

14.70
4,41

968 ЮЗ 160
48

16.00
5,ё9

175
62

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:

Накладные расходы на общестроительные работы 16,5$ 
по пунктам 1-4

Нормативная трудоемкость работ, учтенных в накладных расходах 
Сметная заработная плата, учтенная в накладных расходах 
Плановые накопления 8,0$

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ: ~~~

2047

338

191

2576

Нормативная трудоемкость 
Сметная заработная плата

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:

Нормативная трудоемкость 
Сметная заработная плата

2576

Составил инженер 

Проверил рук.гр .
Поршнева Н.А. 

Костомарова Н.И.

147

61

147

256

147

256

161

161
48

161
48

245

31

338

338



ТП 702-I-I6 .90 Альбом 7
52 2 5400-07

Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  |  02-014

К типовому проекту силосного корпуса типа СКС-Зх96 вместимостью 18 тыс.т с конструктивной защитой наружных стен 
На герметизацию вертикальных швов силосов пенополиуританом

Основание: чертежи Л»: альбом 2,3 Сметная стоимость 1,013 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 104 чел.ч .
Трудозатраты построечные 89 чел.ч .

Составлена в ценах 1984 г . Сметная заработная плата 0,073 тыс.руб.

№
пп

Шифр и 
номер 
позиции 
норматива

Наименование работ и затрат 
Единица измерения

Коли
чество

Стоим.един.руб.

Всего
Основной
заработ.
платы

Экспл.
машин
В т .ч . 
заработ, 
платы

Общая стоимость,руб.

Всего Основ
ной
заработ. 
платы

Экспл,
машин

Затраты труда рабо
чих, не занятых об
служиванием машин, 
чел.4 .__________
Обслуживающих маш. 
На един. Всего

2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I

Eg-705 7-51- Нанесение на наружные швы си 10,910 73,80 0,59 805 47 6 8,18 89
лосов пенополиуритана 100 м 4,34 0,18 2 0,23 3

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: 805 47 6 89
2 3

Накладные расходы на общестроительные работы 16,5% 133 - - - -
по пунктам 1
Нормативная трудоемкость работ, учтенных в накладных расходах - - - - - 12

Сметная заработная плата, учтенная в накладных расходах - - 24 - - -
Плановые накопления 8,0% - 75 - - -

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ: - 1013 47 6
2

- -

Нормативная трудоемкость _ - - - 104

Сметная заработная плата - - 73 - - -

ВСЕГО ПО СМЕТЕ: - 1013 47 6
2

- -

Нормативная трудоемкость - - - - 104

Сметная заработная плата - - 73 - - -

Составил инженер JluVU' Поршнева Н.А.

Проверил рук.гр. Костомарова Н.И.



ТП 702-I -16.90 Альбом 7 53 25 fО0-07

Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  ]Г> 02-015

к типовому проекту силосного корпуса типа СКС-Зх96 вместимостью 18 тыс.т 
На герметизацию вертикальных швов гермобутилом

Основание: чертежи №: альбом 2,3

с конструктивной защитой наружных стен

Составлена в ценах 1984 г .

Сметная стоимость 
Нормативная трудоемкость 
Трудозатраты построечные 
Сметная заработная плата

L 2 27 ТЫС.руб.
387 чел.ч .
283 чел.ч . 
0,269 тыс.руб.

пп
Шифр и 
номер 
позиции 
норматива

Наименование работ и затрат 
Единица измерения

Коли
чество

Стоим.един., руб.
Всего

Основной
заработ.
платы

Экспл.
машин
В т .ч .
заработ.
платы

Общая стоимость, руб.
Всего Основ

ной
заработ.
платы

Экспл.
машин
В т .ч .
заработ,
платы

Затраты труда рабочих, 
не занятых обслужива- 
нием машин, чел./ч.
Обслуживающих маш.
На един.

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:

Накладные расходы на общестроительные работы 16,5% 
по пунктам 1-2
Нормативная трудоемкость работ, учтенных в накладных расходах 
Сметная заработная плата, учтенная в накладных расходах 
Плановые накопления 8,0%

1055

174

98

170

31

228
68

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ:

Нормативная трудоемкость 
Сметная заработная плата 

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:

Нормативная трудоемкость 
Сметная заработная плата

1327 170

269

228
68

1327 170

269

228
68

Всего

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I

I E7-7I4 7-51 
-14

Заполнение вертикальных швов 
силосов цементным раствором

100 м
10,910 4,85

4,54

СО О
сГсГ

53 50 3
I

7,35
0,12

80
I

2 Е7-707 7-51 
-7

Герметизация вертикальных швов 
силосов гермобутилом 100 м

10,910 91,80
11,00

20,60
6 ,i8

1002 120 225
67

18,60 
7,§7

203
87

283
88

16

387

387

Составил

Проверил

инженер 

рук.гр. v\

N

Поршнева Н.А. 

Костомарова Н.И.



ТП 7 0 2 -I-I6 .90  Альбом 7
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25*00-07

Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  » 02-101

к типовому проекту силосного корпуса СКС-Зх96 вместимостью 18 тыс.т с конструктивной защитой наружных стен 
На приобретение и монтаж технологического оборудования

Основание: чертежи (спецификации №): спец.Т.П. Альбом № I 

Составлена в ценах 1984 г .

№
пп

Шифр и 
номер 
позиции 
норматива

I 2

I 2 9 I3 0 I- II8

2 Калькул.69
I8 / I I0 I

3 29 I30 I-I30

4 Лимитн.цена

5 Лимитн.цена

6 0516-1690П
Р.СТР.48

7 ЦЗ-302-6

8 29 I30 I-I25

9 2 9 I3 0 I- I3 I

Сметная стоимость 
В т .ч . оборудования

монтажных работ 
Нормативная трудоемкость 
Трудозатраты построечные 
Сметная заработная плата

75,953 тыс.руб. 
43,898 тыс.руб. 
32,055 тыс.руб. 
73Й6 ч ел ./ч “  
6744 чел ./ч . 
4,764 тыс.руб.

Объект 01 смета 101 лист I

Наименование и характеристика 
оборудования и монтажных работ, 
единица измерения и масса единицы 
оборудования

Коли
чест
во

Стои
мость
единицы
руб.

оборуд.
монтажи.
работ

Общая стоимость, руб.
Обору
дова
ния

Монтажных работ
Всего Основ

ной
зара
ботной
платы

Экспл.
машин
В т .ч . 
зар
платы

4 5 6 7 8 9

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
КОНВЕЙЕР ЛЕНТОЧНЫЙ С ЛЕНТОЙ ШРИНОЙ 650 мм ПОДСИЛОСНЫЙ 2 .1 -2 .3  УДЛИНЕНИЕ 40 м

1536 -Станции приводные ПК6540-П шт 

Щеточный механизм
шт

Станции натяжные горизонтальные 
ИЛЗ-З шт

Роликоопора У9-УРСК-65/30 6 шт. 
У9-УРСН-65/45-6 шт 
У9-УРСЖ-65/60-78 шт шт

Роликоопора У9-УРСП-65 шт

Лента прорезненная 
3-650-3-БКНЛ-65 м

Монтаж конвейеров 2 .1 -2 .3  шт

3.000

3.000

3.000

90.000

512.00

170.00

211.00

17,50

42.000 5,20

300.000 8,09

3.000

510

633

1575

218

2427

312 223
104,00

КОНВЕЙЕР ЛЕНТОЧНЫЙ ШИРИНОЙ 800 мм надсилосный 2 .5 -2 .7  УДЛИНЕНИЕ 40 м 

Станции приводные ПКВ040-11 шт 3,000 493,00 1479

49
22

Станции натяжные горизон
тальные ИЛ4-4

шт
3,000 261,00 783

Затраты труда 
рабочих, ч ел .ч . 
не занятых об- 
служиванием 
машин

Общая
масса
оборудо
вания

(т )

Обслужив.машин брутто

На един. Всего нетто

10 I I 12

.
- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

126.00
9 ,2 6

378
28

-

- - -
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I  : 2

10 Лимит, цена

I I Лимит, цена

12 05416-1690 
пр. стр. 48

13 ЦЗ-302-21

14 29I30I-I47

15 ЦЗ-432-6

16 29I30I 
доп.94

17 ЦЗО-202-12

18 29I30I 
доп.94

19 ЦЗО-202-12

20 2 9 I3 0 I-II0 I 
доп.89

21 Ц30-П0-1

22 291301-336

23 ЦЗО-202-2

24 291301-240
-6

25 1914-8246 
доп.15

26 ЦЗ-352-5

3

Роликоопора У9-УРСЖ-80/30 -  6 шт 
У9-УПСЖ80/45-75 шт

Роликоопора У9-УРСП-80-54 шт
шт

Лента прорезиненная 
3-800-3-БКНЯ-65-3-В ГОСТ 20-76

м

Монтаж конвейера 2,5-2 ,7  шт

Тележки разгрузочные ТР80М-2щ
шт

Тележка разгрузочная автомати
ческая с электроприводом для 
ленты шириной 800 мм шт

Батарейная установка циклонов 
У21-ББЦ-275 шт

Пылеотделитель (циклон) бата
рейный типа 4БЦш комплект

Батарейная установка циклонов 
У21-ББЦ-400 шт

Пылеотделитель (циклон) бата
рейный типа 4БЦш комплект

Агрегат шлюзового затвора 
У21-БШЗ-1АП-04 шт

Монтаж агрегата шлюзового 
затвора шт

Пылеотделители (циклоны) ЦОЛ-4,5
шт

Пылеотделитель (циклон) тип 
ЦОЛ-3,4,5,6 шт

Улитка УЦ0Л-4,5-00 шт

Транспортер скребковый цепной 
РЗТС2-Ц-25/15 дл. 12.510 м шт

Монтаж транспортера шт

4

81,00

54.00

330.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

4.000

4.000

1.000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000

1,000

1,000

251оо -07

: 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : I I

18,75 1519 - - - - -

5,75 311 - - - - -

9,96 3287 - - - - -

360 236 83 132,00 396
120,00 28 12,1б 36

1910,00 5730 - - - - -

— 158 И З 22 61,00 183
52,50 8 3,6б I I

510,00 1530 - - - - -

_ 119 62 14 37.90 I I I
39,80 8 3,Й9 10

585,00 2340 - - - - -

_ 159 82 19 37,00 148
39,80 10 3,29 13

400,00 400 - - - - -

41 29 3 49.00 49
40,70 2 2,69 2

66,00 66 - - - - -

17 8 2 14.00 14
16,80 I 1,66 2

31,50 32 - - - - -

1100,00 1100 _ —

119 68 32 114,00 114
18 23,48 23119,00



ТП 702- I -16.90 Альбом 7
56

I : 2 : 3 : 4 • 1

27 ЦЗ-352-8 Уменьшение длины транспортера -2,500
13,70

28 291301-239 Люки ЛБ-21 шт 66,000 25,00

29 Ц30-309-2 Люк загрузочный и лазовый 
кг 40 кг

вес
шт 66,000

1,87

30 291301-240 Люки ЛБ-24 шт 30,000 13,70

31 Ц30-309-2 Люк загрузочный и лазовый : 
кг 40 кг

вес
шт

30,000
1,87

32 Лимит, цена Насыпной лоток У1-УНЛ-650Г шт 36,000 16,20

33 ЦЗО-151- I Лоток насыпной к ленточному кон
вейеру шт 36,000

2,74

34 291301-991
доп.66

Задвижка У8-ТЭА-15Б шт 72,000 135,00

35 ЦЗО-155- I Задвижка шиберная с электро
приводом вес 0,06 т шт

44,000
9,30

36 29I30I-I58
-6

Свипер 4903/192 шт 2,000 6,00

37 Ц30-201-1 Монтаж свипера шт 2,000
1,97

38 0118
стр.Ю

Канат для лебедки диам. 9 
ГОСТ 3070-74

.7 мм 
м

40,000 0,36

39 291301-256 Лебедка элеваторная ЛЗ шт 1,000 211,00

40 2308-1217 
доп.45

Вентилятор ВЦ5-45-4.25-В1 шт 7,000 588,00

41 Ц7-221-4 Вентилятор радиальный, массой 
0,39 т шт 7,000 9,27

42 Ц8-472-6 Проводник заземляющий открыто 
строительным основаниям из по
лосовой стали сечение 100 мм2

100

по

м

6,000
56,1

43 Ц8-472-П Перемычка заземляющая тросовая 
диаметром до 9,2 мм 10 шт

5,000 2,40

25100-07

б : IQ- 11 12

-34 -17 -12
-7

1650

411

583

9720

12

14

211

4116

123

56

86

39

99 78

13
5

409 339 20
9

I I .  00 
3,44

2,00
0,10

2,00
0,10

4,00
0,08

13.00
0,27

2,00
0,04

-28
-9

132
7

60
3

144
3

572
12

65 45 I I  
5

337 80 1 0
I

И .  00 
0,89

24,00
0,13

77
6

144
I

3,00
0,01

1512 8
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I : 2 : 3 : 4 . : 5

44 Ц8-403-2 Провод ПРН или АПРН по установ- 0,325 
ленным стальным панелям, сечение 
до: 16 мм2 100 м

13,10

45 Указан, по 
прим. ЦМО 
прил. 3 
п .14.3 
3

Вертикальный транспорт оборудо- 6,447 
вания на высоту до 40 м т 14,10

46 Указан, по 
прим. ЦМО 
прил. 3 
п.11

То же, на высоту до 10 м т 1,195
3,50

47 Глав УПКС 
25-2-31/65 
2

Транспортные расходы т 32,030 21,00

ИТОГО прямые затраты:

Тара и упаковка 0,7%
по пунктам 1-6 , 8-12, 14,16.18,20,
22,24-25,28,30,32,34,36,$8-40,47
Заготовительно складские расходы 1,2% 
по пунктам 1-6 , 8-12, 14 .16,18,20,22, 
24-25,28,30,32,34,36,38Д о , 47
Комплектование оборудования 0,5% 
по пунктам 1-6 , 8-12, 14 .16.18,20,22, 
24-25 ,28 ,30,32,34 ,36 ,38-40,47
Накладные расходы на монтаж оборудо
вания 80,0%
по пунктам 7,13 ,15 ,17,19,21,23 ,26-27 , 
29 ,31 ,33 ,35 ,37 ,41 ,45Д б
Накладные расходы на монтаж электро- 
об орудования 87,0%
по пунктам 42-44
Нормативная трудоемкость работ, 
учтенных в накладных расходах
Сметная заработная плата, учтенная 
в накладных расходах
Плановые накопления 8,0%

ВСЕГО по разделу ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ

Нормативная трудоемкость 
Сметная заработная плата

25^00-07

6 : 7 : 8 : 9 : 10 : I I  : - 1 2
- 4 3 - 18 .00

о ,6 з
6

- 91 69 22 17,12 ПО

“

4 3 I 4,40 5 —

673 - - - - - -

42866 2455 1556 301
114 2634

300 - - - - - -

518 - - - - - -

214 - - - - - -

- 1172 - - - - -

79

- - - - - 115 -

— 225 _ _ _ _

- 297 - - - - -

43898 4003 1556 301 _ _ _

114

- - - - - 2697 _

- 1895 _ _ _ _ _
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1 : 2 . :  3 : 4 : 5

ВОЗДУХОВОДЫ АСПИРАЦИОННЫЕ

48 Е20-285 
К2=1,060

Воздуховод аспирационный щелевой 
диам. 285 мм д л . 32 м толщ. 1 ,2 мм

86,000
7,97

м2
49 Е20-271 Прокладка воздуховодов систем 

аспирации из листовой стали 
толщиной 0 ,8  мм, диаметром, 
мм, до 125 м2

31,200 -
9,51

50 Е20-271 
К2=1,060

То же, на высоте св. 3 м м2 30,000 -
9,61

51 Е20-273 Прокладка воздуховодов систем 
аспирации из листовой стали 
толщиной 0 ,8  мм, диаметром, 
мм, до : 315 м2

120,800 -
5,91

52 Е20-273 
К2=1,060

То же, на высоте св. 3 м м2 120,000 -
5 ,97

53 Е20-274 То же, диаметром 500 м2 50,000 -
5,26

54 Е20-274 
К2=1,060

То же, на высоте свыше 3 м м2 45,000 -
5 ,30

55 Е20-279 
К1=1,090

Прокладка воздуховодов систем 
аспирации из листовой стали 
толщиной 1 ,0  мм, диаметром, 
мм, до 315 из оц. стали м2

65,300 -  
7 ,38

56 Е20-279 
К1=1,090 
К2=1,060

ТО же, на высоте св . 3 м м2 65,000 -  
7 ,44

57 Е20-280 
К Ы , П 0

Прокладка воздуховодов систем 
аспирации из листовой стали 
толщиной 1 ,0  мм, диаметром, 
мм, до 500 из оц. стали м2

225,200 -  
6 ,72

58 Е20-280 
К1=1,110 
К2=1,060

То же, на высоте св. 3 м м2 225,000 -  
6 ,76

59 2415-2483 
К1=1,078

Полоса 40x4-162 кг уголок  
40x40x4-260 кг т

1,885
239,32

Уголок 32x32x3-465 кг Уголок 25x25x3-347,3 кг 

Уголок 25x4-450,2 кг Уголок 50x50x5-200 кг

25400-07

7 : 8 • : 9 : 10 .. : 11

685 93 4 1,90 163
2 0,03 3

297 52 2 2 ,94 92
I 0,03 I

288 53 2 3,12 94
I 0,03 I

714 117 5 1,69 204
I 0,01 I

716 124 5 1,79 215
I 0,01 I

263 37 2 1,31 66
I 0,01 I

239 35 I 1,39 63
0,01

482 69 3 1,84 120
I 0,01 I

484 73 3 1,95 127
I 0,01 I

1513 185 7 1,45 327
2 0,01 2

1521 196 7 1,54 347
2 0,01 2

451
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4 :

60 Е20-313 Патрубок для подвода наружного 
воздуха в помещение диам. 800 мм 
весом по 118 кг шт

2,000
59,30

61 2415 прим.1 
стр.96

Сверление отверстий в полосе и 
уголке воздуховода 516 шт

258,000
0~55

62 CI30-2672 
доп. в2

Пылеприемники кг 180,000
lT74

63 Е20-484 Установка пылеприемников 100 кг 1,800
4~08

64 241890-84 Шайба ШР-125 компл. 36,000
0^50

65 241890-88 Шайба ШР-200 компл. 2,000
0^65

66 CI30-I877 Шайба сопротивления шт 34,000
3785

67 241890-75 
К1=1,080

Мягкие вставки BMI-355 шт 8,000
бТ26

68 Е20-689 Установка мягких вставок 
BMI-355 шт

8,000
0~67

69 241890-72 
К1=1,080

То же BMI-250 шт 6,000
4~64

70 Е20-689 Установка мягких вставок 
BMI-250 шт

6,000
0~67

71 CI30-640 Заглушка к отверстию для аэро
динамических замеров шт

98,000
о д з

72 05I6-I69I
пр.ст.48

Лента для щелевой аспирации 
шир. 500 мм м 96,000

8~00

73 130-2304
ДОП. Б Ы Л .1

Кронштейн для крепления воздухо
водов 6 шт по 23 кг 3 шт по 
36 кг кг

246,000
0~39

74 130-2304
ДОП. ВЫП.1

Крепление щелевого воздуховода 
45 шт по 2,3 кг кг

103,500
0~39

75 Е20-523 Входная коробка к вентилятору 
ВЦ5-45-4.25-8BI.01 7 шт по 
19,7 кг м2

17,250
9~09

25100-07

6 : 7 : 8 : 9 :  10 ; I I

119 5

142

313

7 б

18

I

131

50

5 3

28

4 3

13

768

96

40

157 13

3,96 8
0,06

6,09
0,08

I I

0,78 б

0,78 5

1,34 23
0,03 I
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76 Е20-526 Устройство на выхлопе аспирационных 
сетей диам. 250 мм шт

3,000
9^25

77 Е20-527 То же диам. 355 мм шт 4,000
13,50

78 130-2304
ДОП.ВЫП.1

Подвеска для крепления воздуховодов 
внутри помещения кг 150,000

0~39

79 CI30-606 Клапан для воздуховода диам. 
АТ-31-80

800
шт

2,000
12,70

ИТОГО прямые затраты:

Пуск и регулировка системы 
по пунктам 48-79
Накладные расходы на внутр. 
ческие работы

сантехни-
13,3%

Нормативная трудоемкость работ, 
учтенных в накладных расходах
Сметная заработная плата, учтенная 
в накладных расходах
Плановые накопления 8,0%

ВСЕГО по разделу ВОЗДУХОВОДЫ АСПИРАЦИОННЫЕ

Нормативная трудоемкость 
Сметная заработная плата

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

80 241890-10 
К1=1,070

Опорная конструкция конвейеров 
I . I I . 2  1.3 3 шт по 397 кг 
1.4 1.5 1.6 3 шт по 1654 кг т

6,153
337,05

81 E9-I23 Монтаж опорных конструкций т 6,153
38,70

82 241890-10 
К1=1,070

Опорная конструкция конвейе
ра РЗ-ТС2-Ц-25/15 т

0,100
337,05

2Я0О-07

6 : 7 : 8 : 9 : 10 : I I

28 7 4,10 12
0,01

54 10 — 4,10 16
0,01

59 - - - -

25 - - - -

9711 1081 42
13 1899

56 54 2 - -

1299 - - - -

- - - - 120

234 _ _ _ _

885 - - - -

II9 5 I 1135 44 _ _

13
- - - - 2130
1382 - - - _

2074 - - - -

238 211 6 62.60 385
2 0,39 2

34 _ _ _
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83 E9-I23 Монтаж опорных конструкций т 0,100
38,70

84 C I2 I-I98 I Ограждение приводных ремней кон
вейеров 6 шт по 93,5 кг т

0,561
327,0

85 E9-I2I Монтаж ограждение т 0,561
34,50

86 C I2 I-I98 I Ограждение барабанов натяжных 
станций конвейеров из тонколис
товой стали толщ. I  мм 18 м2 по 
8 кг т

0,144
327,00

87 E9-I22 Монтаж ограждения т 0,144
40,30

88 C I2 I-I98 I Ограждение грузов натяжных станций 
из сетки 10x10 24 м2 по 1,96 кг

0,047
327,00

89 E9-I2I
т

Монтаж ограждения т 0,047
34,50

90 C I2 I-I98 I Угловая сталь 25x25x4 для ограж
дения грузов 60 м по 1,46 кг т

0,088
327,00

91 E9-I22 Монтаж уголковой стали т 0,088
40,30

92 CI2I-I975 Мостики переходные ИС- I  3 шт по 
64 кг т

0,192
358,00

93 E9-I26 Монтаж мостиков т 0,192
75,70

94 241890-10
К1=1,070

Опорная конструкция для батарей
ных установок 3 шт по 60 кг 
I  шт по 93 кг т

0,273
337,05

95 E9-I23 Монтаж опорных конструкций т 0,273
38,70

96 CI2I-20I9 Кронштейн для крепления пылевого 
самотека 2 шт по 25 кг т

0,050
356,00

97 E9-I53 Монтаж кронштейна т 0,050
27,10

98 241890-10
К1=1,070

Опорная конструкция под ЦОЛ-4.5 
I  шт -  65 кг т

0,065
337,05

2 ^ 0 0 - 0 7

: 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : I I

4 3

183

62.60 6 
0,39

19 9

47

26.50 15
0,ЙЗ

6 3

15

34,90 5
1,57

2

29

26.50
о ,2з

I

4 2

69

34,90 3
1,67

15

92

62,00
10,75

12
2

I I  9

18

62.60 17
0,39

I 25.20
1,96

I

12

22
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ТП 702-1-16.90 Альбом 7

2 3 4 : 5 : 6 : 7 : 8 9 : 10 : И

E9-I23 Монтаж опорной конструкции т 0,065
38,70

3 2 - 62.60
0,39

4

ПОДСИЛОСНЫЙ САМОТЕК

241890-6 
с доб.
36 руб.

Патрубок бункерный СПБ-9 85 шт 
по 34 кг СПБ-4 I I  шт по 12,3 кг 
СП-9 182 шт по 6,9 кг т

6,245
536,0

3347 - - -

Колено СК-8 24 шт по 10,1 кг сектор СС-9 65 шт по 9,3  кг 
Ввод СВС-7 13 шт по 13,7 кг СВО-7 46 шт по 20,4 кг

Ц30-207-8 Трубопровод самотечный элеватор
ный из листовой стали толщ, 
до 3 мм внутри здания т

6,245
93,90

586 333 52
8

93,40
1,б4

583
10

241890-7
К=1,13

Труба самотечная СТ-3 170 шт 
по 36 кг фланцы 1СФ-4 200 шт 
по 2,7 кг т

6,660
473,50

3154 - - - -

Ц30-207-8 Трубопровод самотечный элеватор
ный из листовой стали толщ, 
до 3 мм внутри здания т

6,660
93,90

625 356 56
8

93,40
1,34

622
I I

ПЫЛЕВОЙ САМОТЕК

241890-6 
с доб.
36 руб.

Патрубок выпускной с конвейера 
РЗ-ТС2-Ц-25/15 I  шт весом 8 кг 
переходный с диам. 300 на сеч. 
(150x200) 4 шт по 7 кг СП-2 
3 шт по 3,6 кг т

0,125
536,00

67

Ввод СВО-26 2 шт по 23,2 кг 
Патрубок с диам. 220 на сеч

сектор CC-I2 3 шт по 9 кг 
. 150x200 I  шт -  5 кг

241890-7
№=1,13

Труба самотечная СТ-3 15 шт 
по 36 кг фланцы 1СФ4 10 шт по 
2,7 кг т

0,567
473,50

268 - — -

Ц30-207-9 Трубопровод самотечный элева
торный из листовой стали 
толщ, до 3 мм снаружи здания

т

0,692
114,00

79 51 6
I

124,00
1,66

86
I

241890-1I Лапки ЛС-1 шт 534,000
0Д5

80 - - - -

E9-I23 Монтаж лапок ЛС-1 т 0,093
38,70

4 3 - 62.60
0,39

6



ТП 702-I-I6 .90  Альбом 7
63 2 5f О О -07

I : 2 : 3 : 4 :

109 241890-12 Лапки ЛС-2 шт 768,000

ПО E9-I23 Монтаж лапок ЛС-2 т 0,292

I I I CI2I-20I9 Крепление отводных блоков 
ных станций

натяж-
т

0,050

112 E9-I53 Монтаж крепления т 0,050

ИТОГО прямые затраты:

Накладные расходы на металлоконструкции 8,6% 
по пунктам 80-112
Нормативная трудоемкость работ, учтенных 
в накладных расходах
Сметная заработная плата, учтенная 
в накладных расходах
Плановые накопления 8,0%

ВСЕГО по разделу МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

Нормативная трудоемкость 
Сметная заработная плата

ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ

И З  Распор. Фасонные части самотека т 6,370
Госстроя 
СССР 
63Д от 
15.8

ИТОГО прямые затраты:
ВСЕГО по разделу ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ

Нормативная трудоемкость 
Сметная заработная плата

5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : I I  :• .1 2

0^21
- 161 - - - - -

38,70
- I I 10 - 62.60

0,29
18 -

356,00
— 18 — —

27,10
- I I - 25.20

1,96
I -

- II287 1003 126
21

-
1765

-

- 971 - - - - -

- - - - - 89 -

_ 175 _ _ _ _ _

- 981 - - - - -

- 13239 1003 126
21

- - -

- - - - - 1880 _
— 1199 — — - — -

299,00
- 1905 - - - - -

1905
1905
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I  : 2 3 : 4 : 5

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

114 3-302-16
К1=0,240

Демонтаж приводной станции для 
ленты шир. 800 мм шт

3,000
13,97

115 3-302-1
К1=0,160

Демонтаж натяжной станции для 
ленты шир. 650 мм шт

3,000
7~87

ИТОГО прямые затраты:

116 E I3 -I2 I

117 EI3-I53 
К1=2,000

118 Е6-73

119 ССЦ 
п.1-27

120 Е46-69

121 ССЦ 
п.1-17

Накладные расходы на монтаж оборудования 80,0% 
по пунктам I I4 - I I5
Нормативная трудоемкость работ, учтенных в 
накладных расходах
Сметная заработная плата, учтенная в 
накладных расходах
Плановые накопления 8,0%

ВСЕГО по разделу ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Нормативная трудоемкость 
Сметная заработная плата

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Огрунтовка поверхностей за 
первый и каждый последующий раз
грунтовкой: ГФ-021 100 м2

Окраска металлических огрунто- 
ванных поверхностей эмалью ПФ-П5 
за 2 раза 100 м2

Подливка фундаментов под обору
дование 100 ш.

Бетон М-100 м3

Заливка анкерных болтов м3

Бетон М-200 м3

10,370
7/71

10,370
20,60

1,000
40,40

2,040
27,30

1,000
59,80

1,040 -

2 F < 0 0 ~ 0 7

б 7 : 8 : 9 : 10 : I I

42 33 12 17,36 52

24 20 5 10,53 32

66 53 17 -
84

42 - - - -

- - - - 4

8 - - - -

9 - - - -

117 53 17 - -

- - - - 88
61 - - - _

80 21 2 3,10 32
I о! 08 I

214 31 2 4,60 48
I 0,10 I

40 25 I 44.80 45
0,35

56 - - - -

60 28 I 54.90 55

29
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I : 2

122 CI24-I0

123 E8-I94

124 E8-I9I

3

Арматура AI т

Установка и разборка внутренних 
лесов для монтажа и окраски ме
таллоконструкций на высоте св. 4м

100 м2
Леса для монтажа и окраски возду
ховодов 100 м2

ИТОГО прямые затраты:

: 4

0,070 

1,500

1,000

5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : I I

338,00
24 - - - -

71,10
107 62 I 73,80

0,27
I I I

60,00
60 38 -

ос
п 00

S
en о 69

- 670 205 7
2

-
360

Накладные расходы на общестроительные 16,5# 
работы
по пунктам II6 - I2 4
Нормативная трудоемкость работ, учтенных 
в накладных расходах
Сметная заработная плата, учтенная в 
накладных расходах
Плановые накопления 8,0#
ВСЕГО по разделу СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

I I I

10

20
62
843 205 7 -

2

Нормативная трудоемкость - - - - - 372
Сметная заработная плата - 227 - - - -

ВСЕГО по смете: 75953 - 3900 - 493
150

-

Нормативная трудоемкость - - - - - 7366
Сметная заработная плата - - 4764 - - -
В т .ч . общестроительных работ 

сметная заработная плата
- 843 205

(227)
7 - 372

монтаж металлоконструкций 
сметная заработная плата

- 13238 1003
(1199)

126 - 1880

сантехнических работ 
сметная заработная плата

- I I 949 1083
(1382)

42 - 2129

монтажных работ 
сметная заработная плата

- 4120 1609
(1956)

318 - 2985

стоимость оборудования - 43898 - - - -
прочих затрат - 1905 - - - -

Составил инженер

Проверил рук. группы

Захарова Н.Г. 

Сигида Л.В.
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2 F 400-07

Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  Jfb 02-201

к типовому проекту силосного корпуса СКС-Зх96 вместимостью 18 тыс.т с конструктивной защитой наружных стен 
На приобретение и монтаж силового эл.оборудования

Основание: чертежи (спецификации : Т.П. Альбом I

Составлена в ценах 1984 г .

В т .ч . оборудования 6,375 тыс.руб.
монтажных работ 10,247 тыс.руб.

Нормативная трудоемкость 3078 чел./ч.
Трудозатраты построечные 2824 чел.ч .
Сметная заработная плата 2,026 тыс.руб.

Объект 02 смета 201 лист I

К
пп

Шифр и 
номер 
позиции 
норматива

2

1 Кальк.1 КК 
001

2 Ц8-572-7

Наименование и характеристика 
оборудования и монтажных работ, 
единица измерения и масса единицы 
оборудования

Коли
чест
во

Стои
мость
единицы
руб.
оборуд^
монтажи.
работ

3 4 5

ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Стоимость щита силового состоя
щего из одной секции типа 
СШ12.4 УХЛ4 шт 1,000 3750,00

Монтаж щита силового состоящего 
из 2 секций шт 2,000

10,70

ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТУРЫ, НАХОДЯЩЕЙСЯ

3 Ц8-574-32 Выключателей АЕ2046 шт 36,000
0~40

4 Ц8-574-44 Пускателей ПМЕ212У шт 28,000
1>

5 Ц8-574-44 Пускателей ПМЛ1501041 шт 9,000
1 ,1 5

6 Ц8-574-45 Пускателей ПМА3200 шт 36,000
1~67

7 Ц8-574-55 Реле РТЛ шт 9,000
1 ,1 9

8 Д8-574-28 Тумблеров шт 45,000
0 > 8

Общая с' 
Обо- 
РУДо- 
вания

е  ,

гоимость, руб. 
Монтажных работ

Затраты труда 
рабочих, чел.ч . 
не занятых об
служиванием машин
Обслужив.машин

Общая
масса
оборудо
вания

( т 1»
брутто

Всего

7

Основ
ной
зара
ботной
платы

8

Экспл. 
машин

В т .ч . 
зар
платы
9

На един. Всего нетто

10 I I 12

3750

21 5 2 4,00 8 _
I о;57 I

НА ЩИТЕ

- 14 8 - 0,40 14 -

- 32 15 - 0,90 25 -

- 10 5 - 0,90 8 -

- 60 31 - 1,00 36 -

- I I 7 - 1,00 9 -

13 7 _ 0,30 14 -
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9 Ц8-574-56 Блок зажимов шт 36,000

10 Ц П -7П -1 Ввод кабельный, количество 
до: 10

жил,
шт

10,000

I I Ц П -7П -2 Ввод кабельный, количество 
до: 20

жил,
шт

20,000

12 Ц П -711-3 Ввод кабельный, количество 
до: 30

жил,
шт

30,000

13 Письмо
ХЗЭММ

Ящик управления ЯУ-6К-УЗ шт 1,000

14 Ц8-572-1 Монтаж ящика управления 
ЯУ-6КУЗ шт

1,000

0,55

0^54

lT05

I~47

43,50

4^39

15 Ц8-574-48

16 Письмо
х з э м м

17 Ц8-572-1

18 Ц8-574-55

Подготовка к включению аппара
тов и приборов, установленных 
на устройствах: кнопка управ
ления количество штифтов 2 шт

Ящик управления У-1РУЗ

Монтаж ящика управления 
ЯУ-1РУЗ

шт

шт

Подготовка к включению аппара
тов и приборов, установленных 
на устройствах: ваттметр фа
зометр счетчик частотомер реле 
электрические шт

12,000

6,000

6,000

6,000

0,78

67,65

4,39

1,19

19 Ц П -375-1 Тахометр электрический
комплект

6,000
5,55

20 Письмо
ХЗЭММ

Ящик пусковой ЯПМО-20-ЗОк шт 36,000 41,00

21 Ц8-572-1 Монтаж ящика пускового 
ЯПМО-20-ЗОк шт

36,000
4,39

22 Ц8-574-44 Подготовка к включению аппара
тов и приборов, установленных 
на устройствах: пускатель маг
нитный ток до 40А шт

72,000
1,15

2 5 400-07

6 : 7 : 8 : 9 : 10 : И : 12

- 20 12 - 0,50 18

- 5 5 - 1,00 10 -

- 21 21 - 1,00 20 -

- 44 43 - 2,00 60 -

44 - - - - - -

4 I I 2,00 2
0,32

- 9 6 - 0,70 8 -

406 - - - - - -

_ 26 8 4 2,00 12
2 0,32 2

- 7 4 - 1,00 6 -

33 28 I 8,00
0^04

48 -

1476 - - - - -

158 49 24
9

2,00
0,32

72
12

-

83 40 - 0,90 65 -
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23 1504 Д34 
п. 18-094

Пост управления кнопочный 
ПКЕ-222-2У2 шт

20,000

24 Ц8-5 29 -Ю Монтаж поста управления 
кнопочного ПКЕ-222-2 шт

20,000

25 1504 Д34 
п.18-газ

Пост управления кнопочный 
ПКЕ-222-I шт

2,000

26 Ц8-529-10 Монтаж ПКЕ-222-I шт 2,000

27 Ц8-522-1 Монтаж выключателя пакетного 
ПВ2-10 УЗ.56 шт

7,000

28 1504 ДЗЗ п. 
09-186

Выключатель путевой 
ВП16Е23Б231-55 У2.3 шт

9,000

29 Ц8-539-8 Выключатель путевой или конеч
ный бесконтактный на металли
ческом основании шт

9,000

30 1504 Д34 
п .13-678

Реле тепловое ТРН-10 шт 4,000

31 Ц11-627-4 Реле тепловое шт 4,000

32 15-04
стр.475

Нагревательный элемент к 
тепловому реле шт

4,000

33 Ц П -582-1 Монтаж коробки клеммной КК-5
шт

3,000

34 Ц8-534-8 Монтаж ящика клеммного ЯКС-50
шт

7,000

35 8-534-16 
выпуск I

Монтаж ящика клеммного ЯК-14-1УЗ
шт

6,000

36 8-534-15 
выпуск I

Монтаж ящика клеммного 
ЯК-14-2УЗ шт

3,000

37 8-534-17 
выпуск I

Монтаж ящика клеммного 
ЯК-60-1УЗ шт

9,000

38 8-534-18 
выпуск I

Добавляется к расценке 8-534-17 
Цена^= 16x28 шт

9,000

ICO 
с\2 

ICO 
I С\2 

^ 
I I—I 

НН 
IO о 

I О 
I z> 

| ̂
 

| ̂
 

I £>

25-100-07

5 : 6 : 7  : 8 : 9 : 10  : I I

3 ,2 0 64 - - - - -

3 ,9 1
- 78 31 2 2 ,0 0

0 ,0 3
40
I

2 ,8 0 6 - - - - -

3 ,9 1
- 8 3 - 2 ,0 0

0 ,0 3
4

2 ,6 0
- 18 9 - 2 ,0 0

0 ,0 1
14

4 ,9 0 44 - - - - -

1 ,0 4
- 9 5 - 0 ,9 0 8

1 ,8 5 7 - - - - -

0 ,7 0
- 3 3 - 1 ,0 0 4

0 ,2 0 I - - - - -

0 ,9 7
- 3 2 - 1 ,0 0

0 ,0 1
3

7 ,6 3
- 5 3 20 I 5 ,0 0

0 ,0 4
35

4 , 7 1
- 28 1 3 - 3 ,4 2 2 1

4 , 7 1
- 1 4 6 - 3 ,4 2 10

7 ,4 8
- 6 7 29 I 5 ,2 0 4 7

4 ,4 8
- 40 18 3 3 ,1 4 28
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39 Ц8-147-13

40 8-397-5 
выпуск 2

41 Ц8-397-1

42 Ц8-397-2

43 Ц8-171-2

44 Ц8-407-2

45 Ц8-407-3

46 Ц8-418-5

47 Ц8-418-6

48 Ц8-408-1

49 Ц8-149-1

50 Ц8-146-1

51 Ц8-148-9

52 Ц8-153-5

Конструкции металлические кабель
ные, для крепления закладных под
весок массой до 2 кг 100 шт

Монтаж лотков НЛЮ-ПЗУЗ т

Монтаж лотков НЛ20-ПЗУЗ т

Монтаж лотков Ш140-ПЗУЗ т

Короб для герметизации проходов 
кабелей через стены во взрыво
опасных помещениях разъемный шт

Прокладка трубы стальной Д33х2
100 м

То же Д48х2 100 м

Прокладка трубы из полиэтилена 
ПВД32С 100 м

То же ПВД Д40С 100 м

Прокладка металлорукава РЗ-Ц-Х-Ш
100 м

Кабель до 35 кВ в проложенных 
трубах, блоках и коробах, масса 
I  м до: I  кг 100 м

Кабель до 35 кВ, по с креплением 
накладными скобами, масса I  м 
до : 3 кг 100 м

Кабель до 35 кВ, по установленным 
конструкциям и лоткам, с крепле
нием по всей длине, масса I  м 
до: 2 кг 100 м

Заделка кабеля с бумажной или 
резиновой изоляцией , напряжением, 
кв, до: I  сечение до 16 мм2 шт

2,300
43,90

0,027
128,00

0,206
108,00

0,357
123,00

4,000
30,70

0,100
102,00

0,020
112,00

1,000
8~44

0,250
11,00

0,250
32,00

1,620
10,00

14,730
48,00

58,950
20,60

62,000
ЗТ55

2S400-07

— 101 25

- 3 2

- 22 7

- 44 10

- 123 24

- 10 5

- 2 I

- 8 6

- 3 2

- 8 2

- 16 10

- 707 268

1214 508

9 : 10 : I I

3 17,00 39
I 0,36 I

I 96,80 3

7 61,00 13
2 12,69 3

14 49,00 17
4 14,71 5

I 11,00 44
0,15 I

5 69,00 7
2 19|35 2

I 82,00
20,38

2

- 11.00
0,6б

I I

- 12.00
0 ,2 l

3

2 16.00 4
I 2,34 I

- 11,00
о,1з

18

187 31.00 457
60 5 ,Й1 77

28 15.00 884
I I 0,Й5 15

12

67 -  2,00 124220
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53 Ц8-153-13 Заделка для контрольного 62,000 
кабеля сечением 2 ,5  мм2, с 
количеством жил до 7 шт

0^49

54 Ц8-153-14 Заделка для контрольного ка- 150,000 
беля сечением 2 ,5  мм2, с ко
личеством жил до 14 шт

oTei

55 Ц8-153-17 Заделка для контрольного ка- 24,000 
беля сечением 2,5  мм2, с ко
личеством жил до 37 шт

1,72

56 Ц8-170-1 Герметизация проходов при вво- 600,000 
де кабелей во взрывоопасные 
помещения уплотнительной 
массой шт

1^66

57 Ц8-91-4 Конструкции металлические 0,100 
под оборудование т 377,00

58 1I8-48I-I9 
К1=1,700

Присоединение к сети и подго- 23,000 
товка к сдаче под наладку ма- 2~35

59

60

18-481-20 
П = 1 ,700

Ц8-169-1

61 Ц8-574-48

шины со щитовыми подшипника- 
ми, поступающей в собранном 
виде, с короткозамкнутым ро
тором, масса, до: 0,1 т шт

Присоединение к сети и подго- 6,000 
товка к сдаче под наладку ма
шины со щитовыми подшипниками, 
поступающей в собранном виде, 
с короткозамкнутым ротором, 
масса, до: 0,2о т шт

Эл. оборудование поставляемое 
комплектно с тележкой раз
грузочной 100шт

0,780

3,47

5,69

Эл. оборудование поставляемое комплектно с задвижкой

0,78
Подготовка к включению аппара- 2,000 
тов и приборов, установленных 
на устройствах: кнопка управ
ления количество штифтов 2

шт

25 *00-07

7 : 8 : 9 : 1 0  : I I  : ____ 12

30 14 - 1,00 62 -

122 60 - 1,00 150 -

41 22 - 1,00 24 -

996 144 - 0,40 240 -

38 3 - 61.00
1,Й2

6 -

54 37 2 1,70 39 —

21 15 - 3,40 20 -

4 4 8,00 6

2 I 0,70 I
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62 Ц8-169-1 Присоединение жил проводов и 0,120
кабелей сечение до: 2 ,5  мм2 100 шт

ИТОГО прямые затраты:

Тара и упаковка 0,0%
по пунктам 1,13 ,16 ,20,23,25,28 ,30 ,32
Транспортные расходы 0.0% 
по пунктам 1,13,16,20,23,25,28 ,30 ,32
Заготовительно складские расходы 0.0% 
по пунктам 1,13 ,16 ,20,23,25,28 ,30 ,32
Накладные расходы на монтаж оборудо
вания 80,0%
по пунктам 10-12, 19,31,33
Накладные расходы на монтаж электро- 
оборудования
по пунктам 2-9 ,14-15,17-18,21-22, 
24,26-27,29,34-62

87,0%

Нормативная трудоемкость работ, учтенных 
в накладных расходах
Сметная заработная плата, учтенная в 
накладных расходах
Плановые накопления 8,0%
ВСЕГО по разделу ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ

Нормативная трудоемкость 
Сметная заработная плата

МАТЕРИАЛЫ

63 CI54-29 Выключатели и переключатели защищенные 7,000 
(со  степенью защиты IP30, IP56, IP 6 7 ), 
типа ПВ2-1056М1Б шт

64 Письмо
ХЗЭММ

Коробка клеммная КК-5 
Цена=2,23x1,073

3,000
шт

65 Письмо
ХЗЭММ

Ящик клеммный ЯК-14-1УЗ 
Цена=9,3х1,144

6,000
шт

66 Письмо
ХЗЭММ

Ящик клеммный ЯК-14-2УЗ 
Цена=9,3х1,144

шт 3,000

2 5 * 0 0 - 0 7

5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10

5,69
8,00

5798 4682 1672 290
93

145
357

76

82

1366

261
490

6376 6620 1672 290
93

2026

2,17
15

2,39
7

10,63
64

10,63
32

: I I

I

2824

133

3078
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1 : 2 :  3 : 4

67 Письмо
ХЗЭММ

Ящик клеммный ЯК-60-1УЗ 
Цена?=19,05x1,144 шт

9,000

68 Письмо
ХЗЭММ

Ящик клеммный ЯКС-50-02УЗ 
Цена=10,9x1,144 шт

7,000

69 CI5I-I058 
К1=1,200

Кабель ВВГз-0,66 
сеч. 3x1,5+1x1 мм2 1000 м

0,010

70 CI5I-I092 
К1=1,200

Кабель АВВГз-0,66 
сеч. Зх4+1х2,5 мм2 1000 м

1,900

71 CI5I-I093 
К1=1,200

Кабель АВВГз-0,66 
сеч. Зх6+1х2,5 мм2 1000 м

0,650

72 C I5 I-I8 I4 Кабель КВВГз-0,66 
сеч. 4x1 мм2 1000 м

0,070

73 CI5I-2280 Кабель АКВВГ-0,66 
сеч. 4x2,5 мм2 1000 м

2,900

74 CI5I-2284 Кабель АКВВГ-0,66 
сеч. 14x2,5 мм2 1000 м

1,600

75 CI5I-2287 Кабели контрольные с алюминие- 0,250
выми жилами с поливинилхлорид
ной изоляцией и оболочкой, 
марки АКВВГ, с числом жил и 
сечением, мм2: 37x2,5

1000 м

76 1509 т .4-033 Провод РПШ-0,66 сеч .14x1 мм2 
Цена=645х1 ,Ц(э км

0,150

77 2405 Д15 
п.1-1333

Лотки НЛЮ-ПЗУЗ 
Цена=1,55x1,072 шт

5,000

78 2405 Д15 
п.1-1336

Лотки НЛ20-ПЗУЗ 
Цена=2,05x1,072 шт

25,000

79 2405 Д15 
п.1-1469

Лотки НЯ40-ПЗУЗ 
Цена=2,25x1,072 шт

35,000

80 2405-1709 
К1=1,072

Полосы перфорированные 
К200У2 шт

10,000

81 2405-1720 
К1=1,072

Профили К347У2 шт 30,000

82 2405-1723 
К1=1,072

Профили К240У2 шт 20,000

2 5 *00  -07

5 : 6 : 7 : 8 . : 9 : 10 : I I ...

21,79
- 196 - - - -

12,47
- 87 - - - - -

280,80
- 3 - - - - -

272,40
- 518 - - - - -

339,60
- 221 - - - - -

202,00
- 14 - - - - -

195,00
- 566 - - - - -

458,00
- 733 - - - - -

1090,00
273

' '

“ —

719,82
- 108 - - - - -

1,66
- 8 - - - - -

2,19
- 55 - - - - -

2,41
- 84 - - - - -

0,47
- 5 - - - - -

0,47
- 14 - - - - -

1,07
21
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83 2405-1723 
К1=1,072

Профиль монтажный K24I шт 170,000

84 2405-1224 
К1=1,073

Короба КП-0,I/O,2-2 шт 2,000

85 2405-1223 
К1=1,073

Короба КП-0,1/0,1-2 шт 2,000

86 СПЗ-214 Труба стальная тонкостенная 
электросварная Д33х2 м

10,000

87 СПЗ-224 Труба стальная тонкостенная 
электросварная Д48х2 м

2,000

88 CI59-482 Труба из полиэтилена 
ПВД-32С Юм

1,000

89 CI59-483 Труба из полиэтилена 
ПВД-40С Юм

2,500

90 24-16-49
I-0 5 I

Металлорукав гибкий РЗ-Ц-Х-Ш-22 
Цена=21х1,074 м

10,000

91 24-16-49 
п .1-053

Металлорукав гибкий РЗ-Ц-Х-Ш- 

Цена= 4x1,074 м

10,000

92 24-16-49 п. 
1-058

Металлорукав гибкий РЗ-Ц-Х-Ш- 
-38
Цена= 47x1,074

м 5,000

ИТОГО прямые затраты:

Плановые накопления 8,0%

ВСЕГО по разделу МАТЕРИАЛЫ

Нормативная трудоемкость 
Сметная заработная плата

ВСЕГО по смете:

Нормативная трудоемкость 

Сметная заработная плата

25100-07

5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : I I ____12.

182
lT07

15
7~51

5,69
'

I I
'

“ —

7799
'

80
" “

“ —

13,00 _
26

" "

2~48
"

2
' '

— “

3^46
"

9
" "

— “ “

0^22
"

2
" '

—

0Т43
4

оТбо
- 3 - - - - -

- 3358 - - - - -

- 269 - - - - -

3627 _ _

16622 -  1672 -  290
93

3078

2026



ТП 702-I-I6.90 Альбом 7

1 : 2 :  3

Монтажных работ 
Сметная заработная плата

Стоимость оборудования

Составил инженер

Проверил рук. группы

74 2SM00-07

5 : 6 : 7 : 8 : 9 : Ю

10247 1672 290
(2026)

6375 -

г
Хомякова О.А. 

Николаенко Л.Н.

: I I  : 12

3078
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ТП 702-I-I6 .90  Альбом 7

Л О К А Л Ь.Н А Я С М Е Т А  № 02-202

к типовому проекту силосного корпуса СКС-Зх96 вместимостью 18 тыс.т с конструктивной защитой наружных стен 
На приобретение и монтаж оборудования диспетчерского автоматизированного управления

Основание: чертежи (спецификации №): ТП альбом I  
Составлена в ценах 1984 г .

Сметная стоимость 
В т .ч . оборудования

монтажных работ
Нормативная трудоемкость 
Трудозатраты построечные 
Сметная заработная плата

29,474 тыс.руб. 
21,994 тыс.руб. 
7,480 тыс.руб.

1496
1371
0,928

чел.ч . 
чел.ч . 
тыс.руб.

№
пп

Шифр и 
номер 
позиции 
норматива

Наименование и характеристика 
оборудования и монтажных работ, 
единица измерения и масса еди
ницы оборудования

Коли
чество

Стои
мость
едини
цы
руб.

°б°Р.УД-
монтажи.
работы

Общая стоимость, руб. Затраты труда рабочих, 
ч ел .-ч . не занятых 
обслуживанием машин

Общая
масса
обору-
дования
?т )
брутто

нетто

Оборудо
вания

Монтажных работ
Всего Основ

ной
зарпла
ты

Экспл.
машин обслуживай, машин

В т .ч . 
з-ты

на един. всего

I 2 3 4 5 6 7 8 9 .--ИЗ_______ I I 12

1 Кальк. I  
-002

2 ЦП-701-4

3 Ц8-574-56

4 Ц8-574-47

5 Ц8-574-50

6 Ц8-574-56

7 Ц8-574-56

8 Ц8-574-56

9 Ц П -7И -1

ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Стоимость пульта диспетчерского 
управления ПДУ-2М из одной пульт 
панели шт 1,000 3909,00 3909 _ _  _ _ _ _

Монтаж пульта управления шт 1,000
3,46

- 3 3 5,00
0,14

5 -

ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТУРЫ, НАХОДЯЩЕЙСЯ НА ПУЛЬТЕ УПРАВЛЕНИЯ ПДУ-2М

Арматура сигнальная АСКМ-0 шт 25,000
0,55

- 14 8 0,50 13 -

Кнопка управления KME-4III шт 15,000
0,45

- 7 4 0,50 8 -

Переключатель щеточный 24П4Н1
цепь

24,000
0,43

- 10 4 0,30 7 -

Диод Д 226 Б шт 60,000
0,55

- 33 20 0,50 30 -

Индикатор цифровой БН-2 шт 24,000
0,55

- 13 8 0,50 12 -

Звонок ЗП-220 шт

Ввод кабельный, количество жил 
до: 10 шт

1,000

20,000
0,55

0,54
-

I

I I I I

0,50

1,00

I

20 -
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13

14

15

16
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18

19
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ТП 702-1-16.90 Альбом 7

76
25*00-07

: E : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : I I

Ц П -7П -Е Ввод кабельный, количество жил, 
до:ЕО шт

40,000
1^05

- 42 41 - 1,00 40

Кальк. E 
KK-003

Стоимость шкафа релейного 
ШБР1-4 УХЛ4 шт

1,000 1002,00 1002 - - - - -

Ц8-57Е-7 Монтаж релейного шкафа ШБР1-4
шт

1,000
10,70

- I I 2 I 4,00
0,57

4
I

ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТУРЫ НАХОДЯЩЕЙСЯ В ШКАФУ

Ц8-574-55 Реле шт 54,000
1,19 - 64 39 - 1,00 54

Цена з-да Блок проверки реле БПР-1УЗ шт 1,000 48,10 48 - - - - -

Ц8-57Е-7 Монтаж блока проверки реле 
БПР-1УЗ шт

1,000
10,70

- I I 2 I 4,00
0,57

4
I

Письмо
ХЗЭММ

Щиток защиты автоматики ША-4М УЗ
шт

1,000 21,40 21 - - - - -

ЦИ-680-5 Монтаж щитка автоматики 
ША-4М УЗ шт 1,000

4,74
- 5 2 - 3,00

0,15
3

Ц8-574-18 Подготовка к включению аппара
тов и приборов, установленных 
на устройствах: автомат уста
новочный однополюсный на ток 
до 50А шт

5,000
0,23

I I 0,20 I

Письмо
ХЗЭММ

Щиток постоянного тока 
ЩПТ-ЗУЗ шт

1,000 28,10 28 - - - - -

Ц8-57Е-1 Монтаж щитка постоянного тока 
ЩПТ-ЗУЗ шт

1,000
4,39

- 4 I I 2,00
0,32

2

Ц8-574-19 Подготовка к включению аппара
тов и приборов, установленных 
на устройствах: автомат уста
новочный двухполюсный на ток 
до 16ОА шт

1,000
1,23

I I 1,00 I

Цена з-да Выпрямитель ВБ-60/10-3 шт 1,000 444,00 444 - - - - -

Ц8-105-1 Монтаж выпрямителя ВБ-60- 
-10-3 шт

1,000
16,00

- 16 14 - 19,00 19

1504-Д34 
п .09-143

Выключатель путевой 
ВП15/1-Е1АЕП-54УЕ. 3 шт

39,000 3,70 144 - - - - -
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I  г 2____________ :__________ 3

25 Ц8-539-4

26 I5 0 4 -I9 0 6 I

27 Ц8-84-1

28 Цена з -д а

Выключатель путевой или конечный 
рычажный контактный на конструк
ции на стене или колонне масса 
до 20 кг шт

Монтаж сирены сигнальной СС-1УЗ
шт

.атчик реле ; 
O C -I0 I-0 9 I- :

овня
шт

29 Ц И -197 -3 Датчик-реле уровня двухпозицион
ный шт

30 Ц8-534-15ВЫП.1 Монтаж ящика клеммного ЯК-14-2 
УЗ шт

31 Ц8-534-17ВЫП.1 Монтаж ящика клеммного ЯК-30-02 
УЗ шт

32 Ц8-407-1

33 Ц8-407-2

Монтаж трубы сварной тонко
стенной электросварной 
Д=22х2,5 100 м

То же Д=38х2,5 100 м

34 Ц8-408-1

35 Ц8-147-13

36 Ц8-146-1

37 Ц8-148-9

38 Ц8-409-1

Рукав металлический диаметром 
до 78 мм по стальным конструк
циям 100 м

Конструкции металлические ка
бельные, для крепления заклад
ных подвесок массой до 2 кг

100 шт

Кабель до 35 кВ, по с креп
лением накладными скобами, 
масса I  м до : 3 кг 100 м

Кабель до 35 кВ, по установ
ленным конструкциям и лоткам, 
с креплением по всей длине, 
масса I  м до : 2 кг 100 м

Затягивание проводов в трубы и 
металлические рукава, первый 
провод одножильный или много
жильный в общей оплетке, суммар
ное сечение до : 2 ,5  мм2 100 м

_А____
39.000

2 .000

2 ,000

72.000

72.000

18.000

15.000 

1,500

1.00

0,400

0,900

2,300

9,200

2,900

2P Y O O -0 7

R : fi : ? Ж

203 53 5 2 ,00 78
5,21 I 0,04 2

3,45 7 - - - - -

I I 1 ,00 2
0,38

200,00 14400 - - - - -

133 128 3,00 216
1,85

_ 85 39 I 3,42 62
4,71

_ _ 112 49 I 5 ,20 78
7,48

— 119 54 54 55,00 83
79,20 18 15,75 24

102 45 47 69,00 69
102,00 15 19,35 19

13 4 3 16.00 6
32,00 I 2 ,§4 I

40 10 I 17,00 15
43,90

П О 42 29 31,00 71
48,00 9 5,Й1 12

190 79 4 15.00 138
20,60 2 0,25 2

14 7 7 4,00 12
4,88 2 0,92 3

т т
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1 : 2  : 3
_____(___________________ __ 4 : 5

39 Ц8-409-П За каждый последующий провод, 
сечение до: 2 ,5  мм2 100 м

8,600
1~21

40 Ц8-153-13 Заделка для контрольного ка
беля сечением 2 ,5  мм2, с 
количеством жил до 7 шт

270,000
0~49

41 Ц8-153-15 Заделка для контрольного кабеля 
сечением 2 ,5  мм2, с количеством 
жил до 19 шт

6,000
lT02

42 Ц8-153-16 Заделка для контрольного кабе
ля сечением 2 ,5  мм2, с коли
чеством жил до 30 шт

12,000
1~37

43 Ц8-153-17 Заделка для контрольного кабеля 
сечением 2 ,5  ш &9 с количеством 
жил до 37 шт

12,000
1/72

ИТОГО прямые затраты:

Тара и упаковка 0.0%
по пунктам 1 ,11 ,14 ,16,19,22,24 ,26 ,28
Транспортные расходы 0,0% 
по пунктам 1,11,14 ,16,19,22,24 ,26 ,28
Заготовительно складские расходы 0.0% 
по пунктам 1,11 ,14 ,16,19,22,24 ,26 ,28
Накладные расходы на монтаж оборудования 80,0% 

по пунктам 2 ,9-10,17,29
Накладные расходы на монтаж электрообору- 87,0% 
дования
пО-П^нктам 3-8, 12-13,15,18,20-21,23,25,27,

Нормативная трудоемкость работ, учтенных в 
накладных расходах
Сметная заработная плата, учтенная в накладных 
расходах
Плановые накопления 8,0%

ВСЕГО по разделу ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ

Нормативная трудоемкость 
Сметная заработная плата

25-fOO-OT

6 : 7 : 8 : 9 : 10 : I I

- 10 10 - 2,00 17

- 132 59 - 1,00 270

- 6 3 - 1,00 6

- 16 8 - 1,00 12

- 21 I I - 1,00 12

20003 1554 763 155
48 1371

500 - - - - -

1230 - - - - -

261 - - - - -

- 148 - - - -

- 503 - - - -

60
- 117 - - - -

- 176 - - - -

21994 2381 763 155 _

48

928
1496
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I : 2 : 3 : 4 5

МАТЕРИАЛЫ

44 Письмо
хзэмм

Ящик клеммный ЯК-14-2-УЗ шт 
Цена=9,3х1,144

18,000
ю Т б з

45 Письмо
ХЗЭММ

Ящик клеммный ЯК-30-02-УЗ шт 
Цена=18,8х1,144

15,000
21~50

46 C I5 I- I8 I4  Кабели контрольные с медными жи- 0,150
лами с поливинилхлоридной изо- 202,00
ляцией и оболочкой, марки КВВГ с 
числом жил и сечением, мм2:4х1 

1000 м

47 C I5 I-I864  Кабели контрольные с медными жи- 0,050
лами с поливинилхлоридной изоля- 288,00
цией , с экраном поверх скру
ченных жил в поливинилхлоридной 
оболочке, марки КВВГЭ, с числом 
жил и сечением, мм2: 4x1

1000 м

48 CI51-2280

49 CI5I-2285

50 CI5I-2286

51 CI5I-2287

52 C I52-228

Кабели контрольные с алюминиевы- 0,050 
ми жилами с поливинилхлоридной 
изоляцией и оболочкой, марки 
АКВВГ. с числом жил и сечением, 
m n £: 4x2,5  1000 м

Кабели контрольные с алюминиевы- 0,400 
ми жилами с поливинилхлоридной 
изоляцией и оболочкой, марки 
АКВВГ, с числом жил и сечением, 
мм2: 19x2,5 1000 м

Кабели контрольные с алюминиевы- 0,200 
ми жилами с поливинилхлоридной 
изоляцией и оболочкой, марки 
АКВВГ. с числом жил и сечением, 
мм2: 27x2,5 1000 м

Кабели контрольные с алюминиевы- 0,300 
ми жилами с поливинилхлоридной 
изоляцией и оболочкой, марки 
АКВВГ, с числом жил и сечением, 
мм2:3.7x2,5 1000 м

Провода силовые для электри- 1,150 
ческих.установок с поливинилхло
ридной изоляцией. ГОСТ 6323-79 
на напряжение до 660В с алюми
ниевой жилой, марки АПВ. сече
нием, мм2: 2x5 1000 м

195,00

592,00

811,00

1090,00

28,40

2 5 4 0 0 - 0 7

6 7 : 8 * : 9 : 10 :

191

323

30

14

10

237

162

327

33
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I : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : I I : 12

53 2405-1723 Поофиль монтажный К 241 шт 90,000 96
К1=1,072 1,07

54 СИ 3-214 Труба стальная тонкостенная 150,000 _ _ 1199 _ _ _
электросварная м 7,99

55 CII3-223 Труба стальная тонкостенная 100,000 _ _ 2090 _ _ _ _

электросварная Д=38х2,5 м 20,90

56 24-16-49 п. Металлорукав гибкий РЗ-Ц-Х- 40,000 — _ 9 _ — _ _ —

I-05 I -Ш-22 м 0,22
Цена= 21x1,074

ИТОГО прямые затраты: - 4721 - - - - -

Плановые накопления 8,0% - 378 - - - - -

ВСЕГО по разделу МАТЕРИАЛЫ - 5099 - - - - -

Нормативная трудоемкость - - - - - - -

Сметная заработная плата - - - - - - -

ВСЕГО по смете: 29474 _ 763 155 _
48

Нормативная трудоемкость - - - - - 1496 -

Сметная заработная плата - - 928 - - - -

Монтажных работ — 7480 763 155 _ 1496 _
Сметная заработная плата (928)

Стоимость оборудования - 21994 - - - - -

Составил инженер gA. Хомякова О.А.

^  s — "Николаенко Л.Н.Проверил рук. группы
С
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81 2 ? < 0 0 -0 7

К А Л Ь К У Л Я Ц И Я  № КК-002 к смете № 02-202

к типовому проекту силосного корпуса СКС-Зх96 вместимостью 18 тыс.т с конструктивной защитой наружных стен
На пульт диспетчерского управления ПДУ-2М

Основание: чертежи (спецификации №): Т.П. Альбом I  

Составлена в ценах 1984 г .

Сметная стоимость 3,909 тыс.руб.
В т .ч . оборудования 3,909 тыс.руб.

монтажных работ 0,000 тыс.руб.

№
пп

Шифр и Наименование и характеристика Коли- Стой- Общая стоимость., руб. Затраты труда рабочих, Общая
номер
гтгуатлтттлм

оборудования и монтажных работ 
единица измерения и масса еди-

> че сгво мость Оборудо Монтажных работ чел .-ч . не занятых обслу-
игмряимом мдтттми

масса
оборудо-еди— вания Всего Основ

ной
Экспл.
машин

норматива ницы оборудования НИЦЫ
руб.
оборуд.

Обслуживал. машин вания
.(т )

зарпла-
Фи

В т .ч . 
зар
платы

На един. Всего брутто

монтажи.
работ

1  DJL

нетто

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12

I

ОБОРУДОВАНИЕ

1507-5052 Арматура АСКМ-ОУЗ шт 25,000 0,27 7

2 1504-18064 Кнопка управления KME-4III шт 15,000 1,70 26 - - - - - -

3 1504-06420 Переключатель щеточный шт 24,000 6,60 158 - - - - - -

4 36-08 П2-0 Диод Д226Б шт 60,000 0,08 5 — _ _ — —

5

-25

1602-50108 Звонок ЗП-220 шт 1,000 1,20 I _ _ _ — .

6 1704-50737 Индикатор цифровой БИ-2 шт 24,000 11,70 281 - - - - - -

7 I5 I7 -I4 8 I Установка арматуры сигнальной 
АСКМ-0 шт 25,000 0,75 19 - - - - - _

8 I5I7-I444 Кнопка управления KME-4III шт 15,000 1,25 19 - - - - - -

9 I5 I7-I449 Переключатель щеточный шт 24,000 6,20 149 - - - - - -

10 I5I7-I422 Диод Д226Б шт 60,000 0,65 39 - - - - - -

I I I5 I7-I478 Звонок ЗП-220 шт 1,000 0,95 I - - - - - -

12 I5I7-I479 Индикатор цифровой БИ-2 шт 24,000 1,70 41 - - - - - -

13 1517—1170 Металлоконструкции пульта шт 1,000 2900,00 2900 - - - - - -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: 3646
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82

1 : 2  ______________  3 4 : 5 :

Транспортные расходы 0,0% 
по пунктам 1-6

Комплектование оборудования 8,0% 
по пунктам 7-13

ВСЕГО по разделу ОБОРУДОВАНИЕ 

Нормативная трудоемкость 

Сметная заработная плата

ВСЕГО по смете:

Нормативная трудоемкость 

Сметная заработная плата

Составил инженер

Проверил рук. группы
17

2 51Q0-Q7

б : 7 : 8 : 9  : 10

10

253

3909

3909

Хомякова О.А. 

Николаенко Л.И.

: I I
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ТП 702-I-I6 .90  Альбом 7

К А Л Ь К У Л Я Ц И Я М  КК-003 к смете М 02-202

к типовому проекту силосного корпуса СКС-Зх96 вместимостью 18 тыс.т с конструктивной защитой наружных стен 
На шкаф релейный ИБР1-4 УХЛН

Основание: чертежи (спецификации № ) :  Т.П. Альбом I  
Составлена в ценах 1984 г .

Сметная стоимость 1,002 тыс.руб.
в т .ч . оборудования 1,002 тыс.руб.

монтажных работ 0,000 тыс.руб.

№
пп

Шифр и 
номер 
позиции 
норматива

Наименование и характеристика 
оборудования и монтажных работ, 
единица измерения и масса еди

ницы оборудования

Коли
чество

Стой-
мость
еди
ницы
руб.
оборуд.

Общая стоимость, руб. Затраты труда рабочих, 
ч ел .-ч . не занятых обслу
живанием машин

Общая
масса
обору-
дования
-(т )

Обору-
дования

Монтажных работ
Всего Основ

ной
зар
платы

Экспл.
машин Обслуживая, машин

На един. Всего брутто
В т.ч . 
зар
платы

монтажи.
работ

нетто

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12

ОБОРУДОВАНИЕ

I Цена з-да Блок релейный БР14-03 шт 3,000 154,00 462 - - - - - -

2 Цена з-да Блок релейный БР8-4В шт 1,000 237,00 237 - - - - - -

3 I5I7-I506 Установка блоков релейных 4,000 1,50 6 _ _ _ _ _

шт

4 I5I7-I495 Установка клемм шт 200,000 0,30 60 - - - - - -

5 Цена з-да Установка релейного шкафа 
ШБР1-4 шт 1,000 202,00 202 - - - - - -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: 967 - - - - - -

Транспортные расходы 0,0% 
по пунктам 1-2 14
Комплектование оборудования 8,0% 
по пунктам 3-5 21 _ _ . . _

ВСЕГО ПО РАЗДЕНУ ОБОРУДОВАНИЕ 1002 - - - - - -

Нормативная трудоемкость _ - _ - _ — _

Сметная заработная плата - - - - - - -

ВСЕГО по смете: 1002 _ _ _ _ _ -
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1 : 2  : 3 4 : 5 : 6 :  7 : 8 : 9 : 10 : I I  : 12

Нормативная трудоемкость 

Сметная заработная плата

Составил инженер Хомякова О.А.

Проверил рук. г р у п п ы / ^ Н и к о л а е н к о  Л.И.
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Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  № 02-203

к типовому проекту силосного корпуса СКС-Зх96 вместимостью 18 тыс.т с конструктивной защитой наружных стен 
На приобретение и монтаж оборудования дистанционного измерения температуры зерна в силосах

Основание: чертежи (спецификации № ) :  Т.П. Альбом I  
Составлена в ценах 1984 г .

Сметная стоимость 
В т .ч . оборудования

монтажных работ 
Нормативная трудоемкость 
Трудозатраты построечные 
Сметная заработная плата

32,166 тыс.руб. 
21,643 тыс.руб. 
10,523 тыс.руб. 
4054 чел.ч . 
3810 чел.ч . 
2,661 тыс.руб.

I
№ Шифр и Наименование и характеристика Коли Стои Общая стоимость, руб.
пп номер

позиции
норматива

оборудования и монтажных работ, 
единица измерения и масса еди
ницы оборудования

чество мость
еди
ницы
руб.
оборуд.

Оборудования Монтажных работ
Всего Основ

ной
зар-
ГГ ТТЛ —

Экспл.
машин

В т .ч . 
зар
платы

монтажи.
работ

11  Л с д .

ты

I 2 3 4 5 6 7 8 9

Затраты труда рабочих, 
чел.ч . не занятых обслу
живанием машин
Обслуживай. машин
На един. Всего

10 I I

Общая
масса
обору
дова
ния
(т )
брутто

нетто

-12-

I  Цена з-да

ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

Устройство дистанционного конт-

УДКТ-1200 к-т 1,000 4500,00 4500 - - - - - -

2 ЦП-680-5 Монтаж устройства дистанционного 
контроля температуры УДКТ-1200

шт

1,000 — 5 2 3,00 3 _
4,74 0,15

3 Цена з-да Шкаф релейный ШР шт 10,000 1000,00 1000 - - - - - -

4 ЦП-680-5 Монтаж шкафа релейного ШР 10,000 _ _ 47 19 4 3,00 30 -

шт 4,74

5 Ц8-574-55 Подготовка к включению аппаратов 1150,000 - - 1369 840 - 1,00 1150 -

устройствах: ваттметр фазометр 
счетчик частотомер реле 
электрические шт

6 Ц8-574-56 Подготовка к включению аппаратов 
и приборов, установленных на 
устройствах: диод сухой конден
сатор проволочное сопротивление 
прибор звуковой или зрительной 
сигнализации патрон для лампы 
штепсельная розетка и т.п .

шт

1000,00

1,19

0,55
550 330 0,50 500
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1 : 2  : 3 4

7

8 

9

10

11

12

Ц8-591-6 Розетка штепсельная РШ-Ц-20-0-01- 0,040
-10/220 для открытой установки

100 шт
I704-I044I Термоподвеска ТСМ-0180УЗ шт 96,000

Ц П -56-4 Аппаратура температурной встроен- 96,000
ной защиты и сигнализации, тип 
АТВ-229, состоящая из темпера
турного реле и термодатчиков, ко
личество термодатчиков,до : б

комплект
Ц8-414-1 Коробка распределительного шино

провода вводная на ток до 250А
100 шт

0,960

Ц8-407-1 Прокладка трубы стальной 
Д25х1^6 100 м

0,100

Ц8-407-2 То же, Д33х2 100 м 0,100

13 Ц8-407-3 То же, д48х2 100 м 0,750

14

15

16

17

18

19

20

Ц8-418-4 Труба полиэтиленовая в полу под 
заливку бетоном внутренний 
диаметр до 25 мм 100 м

Ц8-418-5 Труба полиэтиленовая в полу под 
заливку бетоном внутренний 
диаметр до 32 мм 100 м

Ц8-418-6 Труба полиэтиленовая в полу под 
заливку бетоном внутренний 
диаметр до 50 мм 100 м

Ц8-147-13 Конструкции металлические кабель
ные, для крепления закладных 
подвесок массой до 2 кг 100 шт

Ц8-171-2 Короб для герметизации проходов 
кабелей через стены во взрыво
опасных помещениях разъемный шт

Ц8-149-1 Кабель до 35 кВ в проложенных
трубах , блоках и коробах, масса 
I  м до : I  кг 100 м

Ц8-148-9 Кабель до 35 кВ, по установленным 
конструкциям и лоткам, с креп
лением по всей длине, масса I  м 
до: 2 кг 100 м

0,700

0,700

5,700

0,100

1 0 ,0 0 0

8,050

1,850

2 9 * 0 0 - 0 7

5 6 7 8

25,10
- I I

54,00 5184 - -

3,09
"" 297 290

I I I , 00
- 107 76

79,20
- 8 4

102,00
- 10 5

П 2 ,0 0
- 84 40

7,24
- 5 4

8,44
- 6 4

11,00
- 63 38

43,90
- 4 I

30,70
- 307 59

10,00
- 81 50

20,60
- 38 16

9 : 10 : I I  : 12

— 31.00
0,03

I -

- - - -

I 8 ,00 768 —

3 135.00 130 _

I 1,76 2

4 55,00 6
I 15,74 2

5 69,00 7 _
- 19,35 2

37 82,00 62 _
12 20,38 15

- 10.00
0,06

7 -

- 11.00
0,06

8 -

2 12.00 68
I 0 ,2 l I

- 17.00
0,3б

2 -

3 11,00 НО
I 0,15 2

2 11,00 89
I о ,1з I

I 15.00
0,25

28 -
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I  : 2

21 Ц8-146-1

22 Ц8-153-5

23 Ц8-153-13

24 Ц8-153-14

25 Ц8-153-16

26 Ц8-170-1

3

Кабель до 35 кВ по с креплением 
накладными скобами, масса I  м 

дг. 3 кг 100 м

Заделка кабеля с бумажной или 
резиновой изоляцией, напряже
нием, кв. до: I  сечение до 
16 мм2 шт

Заделка для контрольного кабеля 
сечением 2,5 мм2, с количеством 
жил до 7 шт

Заделка для контрольного кабеля 
сечением 2,5 мм2, с количеством 
жил до 14 шт

Заделка для контрольного кабеля 
сечением 2,5 мм2, с количеством 
жил до 30 шт

Герметизация проходов при вводе 
кабелей во взрывоопасные поме
щения уплотнительной массой

4 :

7,350
48,00

8,000
3,55

64,000
0~49

64,000
0^81

200,000
1~37

672,000 _

шт

ИТОГО прямые затраты:

Тара и упаковка 0,0% 
по пунктам 1,3,8
Транспортные расходы 0,0% 
по пунктам 1,3,8
Заготовительно складские расходы 0,0% 
по пунктам 1,3,8
Накладные расходы на монтаж оборудования 80,0% 
по пунктам 2,4,9
Накладные расходы на монтаж электрообору- 87,0% 
дования по пунктам 5-7, 10-26
Нормативная трудоемкость работ, учтенных в 
накладных расходах
Сметная заработная плата, учтенная в накладных 
расходах
Плановые накопления 8,0%

ВСЕГО по разделу ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ

г $ \ о о - о 7

6 : 7 : 8 : 9 : 10 г . - I I  . .

353 134 93 31.00 228
30 5,Й1 38

- 28 9 - 2,00 16

- 31 14 - 1,00 64

- 52 26 - 1,00 64

- 274 138 - 1,00 200

- I I I6 161 - 0,40 269

19684 4836 2261 155
50 3810

492 - - - - -

I2 I I - - - - -

257 - - - - -

- 249 - - - -

- 1697 - - - -

- - - - - 179

_ 350 _ _ _ _

- 543 - - - -

21644 7325 2261 155 _

50
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Нормативная трудоемкость 
Сметная заработная плата

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

C I5 I-I075

C I5 I-I804

C I5 I-I807

C I5 I- I8 I0

2405-1723 
К1=1,072

2405-1227 
К1=1,072

C I54-I6 I

29-13-01
п.243

СИ 3-214

СИ 3-224

C l13-214 

CI59-48I

МАТЕРШЫ

Кабели силовые на напряжение до 
660В трехжильные с алюминиевыми 
жилами с поливинилхлоридной 
изоляцией и оболочкой, марки 
АВВГ с числом жил и сечением. 
мм2: 2x2, 1000 м

Кабель КВВГз-0,66 сеч. 4х 75
1000 м

Кабели контрольные с медными жи
лами с поливинилхлоридной изо
ляцией и оболочкой, марки КВВГ с 
числом жил и сечением, мм2: 
10x0,75 1000 м

Кабели контрольные с медными жи
лами с поливинилхлоридной изо
ляцией и оболочкой, марки КВВГ с 
числом жил и сечением, мм2: 
27x0,75 1000 м

Профиль монтажный К 241 шт

Короба КП-0,15/0,4-2 шт

Розетка штепсельная малогабарит
ная типа РШ-П-20-0-01-10/220У4

шт

Короба для термоподвески КТ-3
Цена=4,7x1,073 шт

Труба стальная тонкостенная 
электросварная Д33х2 м

То же Д48х2 м

To-же j0^5xl,6 м

Трубы полиэтиленовые среднего 
типа наружным диаметром 25 мм

10 м

0,035

0,320

0,320

1,050

1 0 , 0 0 0

1 0 , 0 0 0

4.000

96.000

10.000

75.000

1 0 .0 0 0

7,000

2£<00-07

: 5 6 : 7 : 8 : 9 :  10 : I I  : 12

-  4054 
2661 -

166,00
6

164,00
52 -  -  -

335,00
107

678,00
712 -  -  -

lT07
I I  -  -  -

11,63
116 -  -  -

0~16
I  .  _ .

5704
484 -  -

7Д 9
80 -  -  -

13,00
975 -  -  -

7~99

1 
1

1 
1

1 
1 

1 
1

1 
1

о
 

со 
СО 

нн

1 
1

1 ,83
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39 CI59-482 Трубы полиэтиленовые среднего 
типа наружным диаметром 32 Ю м

7,000
2^48

17 - - - - -

40 CI59-484 Трубы полиэтиленовые среднего 
типа наружным диаметром 50 Ю м

57,000
5^40

- 308 - - - - -

ИТОГО прямые затраты: - 2962 - - - - -

Плановые накопления 8,0% - 237 - - - - -

ВСЕГО по разделу МАТЕРИАЛЫ - 3199 - - - - -

Нормативная трудоемкость - - - - - - -

Сметная заработная плата - - - - - - -

ВСЕГО по смете: 32166 - 2261 - 155
50

- -

Нормативная трудоемкость - - - - - 4054 -

Сметная заработная плата - - 2661 - - - -

Монтажных работ 
Сметная заработная плата

- 10523 2261
(2661)

155 - 4054 -

Стоимость оборудования - 21643 - - - - -

Хомякова О.А.Составил инженер (h* 

Проверил рук. группы Николаенко Л.И.
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ТП 702-1-16,90 Альбом 7
Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  № 02-204

к типовому проекту силосного корпуса СКС-Зх9б вместимостью 18 тыс.т с конструктивной защитой наружных стен 
На приобретение и монтаж оборудования электроосвещения

Основание: чертежи (спецификации № ) :  Т.П. Альбом I  
Составлена в ценах 1984 г .

Сметная стоимость 
В т .ч , оборудования

монтажных работ 
Нормативная трудоемкость 
Трудозатраты построечные 
Сметная заработная плата

3.659
0,000
3.659
б !з
460
0,414

тыс.руб. 
тыс.руб. 
тыс.руб. 
чел./ч. 
чел./ч. 
тыс.руб.

№
пп Шифр и 

номер 
позиции 
нормати-

Наименование и характеристика 
оборудования и монтажных работ, 
единица измерения и масса еди
ницы оборудования

Коли
чество

Стой- Общая стоимость, руб. 
мость
еди
ницы
руб.
оборуд.

монтажи.
работ

Обору
дова
ния

ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1 ЦВ—612—I I  Монтаж ящика распределительного
ЯАЕ-23-05 У2 100 шт

2 H8-6I2-I2 Монтаж ящика распределительного
ЯАЕ-23-12 У2 100 шт

3 Ц8-598-1 Монтаж светильника НСП11-200-434
100 шт

4 Ц8-603-1 Монтаж светильника НПП03-100-001
100 шт

5 Ц8-591-1 Монтаж выключателя однополюсного
для открытой установки 0-1-УР54- 
-17-Б/220 100 шт

6 Ц8-147-13 Конструкции металлические кабель
ные , для крепления закладных 
подвесок массой до 2 кг 100 шт

7 Ц8-396-6 Кабель сечением до 10 мм2 на
тросе во взрывоопасных и пожа
роопасных помещениях 100 м

8 Ц8-91-4 Конструкции металлические под
оборудование т

Монтажных работ
Всего Основ

ной
зар
платы

Экспл.
машин
В т .ч . 
зар
платы

Затраты труда рабочих, 
чел.ч . не занятых обслу
живанием машин
Обслуживай, машин
На един.

10

Всего

I I

Общая
масса
обору
дования
(т )
брутто

нетто

12

0,020
472,00

9 6 - 525.00
5,88

I I -

0,020
556,00

I I 8 - 626,00
7,57

13 -

0,720
186,00

134 27 64
20

65,00
35,99

47
26

-

0,010
103,00

I - - 63.00
0,44

I -

0,010
23~80

- - - 28.00
0,03

- -

5,610
43~90

246 61 7
2

17,00
0,3б

95
2

-

10,800
127,00

1372 168 252
80

27,00
9,56

292
ЮЗ

-

0,012
377,00

5 - - 61.00
1,82

I -
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91

I  : 2

9 Письмо
хзэмм

10 Письмо
ХЗЭММ

I I 1507 Д15 
п.1-199

12 1507-1057 
К1=1,082

13 CI53-97

14 CI53-266

15 CI53-283

16 CI53-283

17 CI5I-I075

18 C I5 I-I09 I

3 : 4

ИТОГО прямые затраты:

Накладные расходы на монтаж электрообору- 87 
дования по пунктам 1-8
Нормативная трудоемкость работ, учтенных 
в накладных расходах
Сметная заработная плата, учтенная в 
накладных расходах
Плановые накопления 8,0%

ВСЕГО по разделу ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ

Нормативная трудоемкость 
Сметная заработная плата

МАТЕРИАЛЫ

Ящик распределительный ЯАЕ23-05У2 
Цена=55х1,076 шт

Ящик распределительный ЯАЕ23-12У2 
Цена=52,5x1,076 шт

Светильники НСПП-200-434 
Цена=6,1x1,082 шт

Светильник подвесной 
НПП03-Ю0-00ГО шт

Светильники с лампами накаливания 
взрывонепроницаемый типа ВЗГ- 
-14У1/ТУ16-545-294-80/ шт

Лампы БК220-230-60 10 шт

Лампы
БК220-230-150ТУ16.545.215-78

10 шт

Лампа накаливания Г220-230-2 0
10 шт

Кабель АВВГз-0,66 сечением 
2x2,5 мм2 1000 м

Кабель АВВГз-0,66 сечением 
3x2,5 мм2 1000 м

2,000

2,000

72.000

1.000

4.000

0,100

4,200

3.000 

0,230

0 ,100

2 5 1 0 0 - 0 7

5 : 6 7 : 8 9 : 10 : I I

0%

- 1778 270 323
102

-
460

- 235 - - - -

- - - - - 22

_ 42 _ _ _ —

- 161 - - - -

- 2174 270 323
102

- -

- - - - - 613
“ 414 — - - -

59,18
- 118 - - - -

56,49
- И З - - - -

6~60
- 475 - - - -

10,17
- 10 - - - -

21,20
- 85 - - - -

1Д53
- - - - - -

гТбб
I I — — — -

2~56
- 8 - - - -

166,00
- 38 - - - -

191,00
19



I

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

ТП 702-1-16.90 Альбом 7
92 25i00-07

CI5I-I076

C I5 I- I095 
KI=I ,200
Cl54-87 

CI54-207

2405-1721 
K I= I ,072
2405-1721 
K I= I ,072
2405-1720 
K I= I,072
2405-1717 
K I= I ,072
2405-1710 
K I= I ,072
2405-1895 
K I= I ,072

2405-1734 
K I= I ,072
2405-1706 
K I= I ,072
2405-1043 
K I= I ,072

: 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : I I

Кабель АВВГз-0,66 сечением 2x4 мм2 0,550 _ _ 105
1000 м 190,00

Кабель АВВГз-0,66 сечением 0,200 _ _ 120 _ _ _ _
3x16+1x10 мм2 1000 м 601,20
Выключатель однополюсный для <открытой 1,000 _ _ I _ _ _ _
установки 0-1-УР54-17-6/220 шт 0,96
Коробка пластмассовая типа У409 шт 125,000 _ _ 204 _ _ _ _

1,63

Профиль зетовый ЭК-418 шт 14,000 _ _ 12 _ _ _ _
0,86

Лапка зетовая ЭК-420 шт 8,000 _ _ 7 _ _ _ _
0,86

Профили К347У2 шт 63,000 _ _ 30 _ _ _ _
0,47

Профили К101/1У2 шт 12,000 — _ 2 _ _ _ _
0,19

Полосы перфорированные К106У2 шт 8,000 _ _ 4 - - _ _
0,54

Хомутики С437У2 1000 шт 0,072 _ _ 7 — _ _
99,70

Пряжка закладная Л165УХЛ2 100 шт 1,140 _ _ 4 _ _ _ _
3,11

Полоски-пряжки К396УХЛ2 1000 шт 0,114 _ _ _ _ _ _ _
1,88

Гайки закладные К605УХЛ2 1000 шт 0,144 _ _ 2 _ _ _ _
12,76

ИТОГО прямые затраты: - 1375 - - - -
Плановые накопления 8,0% - НО - - - -
ВСЕГО по разделу МАТЕРИАЛЫ - 1485 - - - -
Нормативная трудоемкость - - - - - _
Сметная заработная плата - - - - - -
ВСЕГО по смете: 3659 _ 270 _ 323 _

102
Нормативная трудоемкость - - - - - 613
Сметная заработная плата - - 414 - - -

Составил инженер Хомякова O.A.
Проверил рук. группы ■ v -t"Николаенко Л.И.
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Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  Л* 02-205

к типовому проекту силосного корпуса СКС-Зх96 вместимостью 18 тыс.т с конструктивной защитой наружных стен 

На приобретение и монтаж оборудования светоограждения

Основание: чертежи (спецификации ДО): Т.П . Альбом I  

Составлена в ценах 1984 г .

Сметная стоимость 0.739 тыс.руб.
В т .ч . оборудования 0,000 тыс.руб.

монтажных работ 0,739 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 270 ч ел .ч .
Трудозатраты построечные 236 ч ел .ч .
Сметная заработная плата 0,176 тыс.руб.

Объект 02 смета 205 лист I

»
пп

Шифр и 
номер 
позиции 
норматива

Наименование и характеристика 
оборудования и монтажных работ, 
единица измерения и масса еди
ницы оборудования

Коли
чество

Стои
мость
едини
цы
руб.
оборуд.
монтажи
работ

I 2 3 4 5

ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАШЫЕ РАБОТЫ

Общая стоимость, руб. Затраты труда 
рабочих, ч ел .ч . 
не занятых об- 
служиванием машин

Общая
масса
оборудо
вания

(т )
брутто

Обору-
дова-
ния

Монтажных работ
Всего Основ

ной
зарп
латы

Экспл.
машин

В т .ч . 
зар
платы

Обслужив.машин
На един. Всего нетто

6 7 8 9 10 I I 12

I Ц8-604-4 Фонарь сигнальный с надписью 
вход выход въезд подъезд и т .п .

100 шт

0,060
83,40

— 5 2 2
I

72,00
12,75

4
I

2 Ц8-607-1 Освещение карнизное с лампами 
накаливания 100 гат

2,000
104,00

- 208 91 56
17

75,00
11,22

150
22

-

3 Ц8-149-1 Кабель до 35 кВ в проложенных 
трубах, блках и коробах, масса I  м 
дб I  кг 100 м

2,000
10,00

- 20 12 I 11,00
о Д з

22 -

4 Ц8-153-5 Заделка кабеля с бумажной или 30,000 - _ 107 32 - 2,00 60 -

резиновой изоляцией, напряжением, 
кв. до I  сечение до 16 мм2 шт

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:

Накладные расходы на монтаж электрооборудования 87,052 
по пунктам 1-4
Нормативная трудоемкость работ, учтенных в накладных расходах
Сметная зар аботн ая  плата,. учтенн ая в накладных р асхо дах  
Плановые., накопления_8,0_%_______

ВСЕГО по разделу ОБОРУДОВАНИЕ и МОНТАШЫЕ РАБОТЫ

Нормативная тр удоем кость 
Сметная зар аботн ая плата

340

119

21
37 _
496

176

137 59
18

137 59
18

236

I I

270
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ТП 702-I-I6 .90  Альбом 7

I : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 .: 7 : 8 : 9 : 10 .: — IX— : 12__________

МАТЕРИАЛЫ

5 1507-5127 
К1=1,082

Огонь заградительный 30Л-2М шт 6,000
15^63

- 94 - - - - -

6 МТ-92 
стр. 20

Лампа накаливания СГ-7 шт 
Ценеи= 23x1,074

6,000
0,24

- I - - - - -

7 C I5I-I253 
К1=1,200

Кабели силовые на напряжение 
1000В трехжильные с алюминиевы
ми жилами с поливинилхлоридной 
изоляцией и оболочкой, марки 
АВВГ с числом жил и сечением. 
мм2:3х4+1х2,5 мм2 1000 м

0,200
320,40

64

8 СИ 3-14 Трубы стальные сварные водога
зопроводные с резьбой , ГОСТ 
3262-75 с изм. I  черные обыкно
венные (неоцинкованные) диаметр 
условного прохода в мм -  Ду, 
толщина стенок в мм -  т ду-20 
Т-2. 147 м

200,000
0,31

62

9 2405-1395
К Ы ,0 7 3

Коробка тройниковая КТ-3/4 
УЗ.5 шт

7,000
0764

- 4 - - - - -

ИТОГО прямые затраты: - 225 _ _ _ _ _
Плановые накопления 8,0% - 18 - - - - -

ВСЕГО по разделу МАТЕРИАЛЫ - 243 _ _ _ _ _
Нормативная трудоемкость - - - - - - - -

Сметная заработная плата - - - - - - - -

ВСЕГО по смете: 739 - 137 - 59 _ _
18

Нормативная трудоемкость 
Сметная заработная плата

270
176

Составил инженер j— Хомякова О.А.

Проверил рук. группы ^"Николаенко Л.Н.
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Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  № 02-206

к типовому проекту силосного корпуса СКС-Зх96 вместимостью 18 тыс.т с конструктивной защитой наружных стен 
На приобретение и монтаж оборудования пожарной сигнализации

Основание: чертежи (спецификации №): Т.П. Альбом I 

Составлена в ценах 1984 г .

Сметная стоимость 
В т .ч . оборудования

монтажных работ 
Нормативная трудоемкость 
Трудозатраты построечные 
Сметная заработная плата

0,153 тыс.руб. 
0,070 тыс.руб. 
0,083 тыс.руб. 
63 чел.ч .
60 чел.ч . 
0,042 тыс.руб.

Комплекс 0000 Объект 02 смета 206 лист I

№ Шифр и Наименование и характеристика Коли
пп номер оборудования и монтажных работ, чество

позиции единица измерения и масса еди
норматива ницы оборудования

I 2 3 4

ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1 ЦЮ-743-12 Извещатель лучевой системы всех 4,000
типов, устанавливаемый на кир
пичной или бетонной стене, ко
лонке, столбе шт

2 Цена з-да Извещатель пожарный ручной ИПР 4,000
шт

3 ЦЮ-381-6 Коробка кабельная, соединительная 2,000
или разветвительная шт

4 ЦЮ-54-12 Провод однопарный с креплением 2,000
проволочными скрепами по стене: 
бетонной 100 м

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:

Тара и упаковка 0,0% 
по пунктам 2
Транспортные расходы 0 0% 
по пунктам 2
Заготовительно-складские расходы 0,0% 
по пунктам 2
Накладные расходы на монтаж оборудования 80,0% 
по пунктам 1,4

Стои Обшая стоимость > РУбУ- Затраты труда 
рабочих, чел.ч. 
не занятых обслужи- 
ванием машин

Общая
мость Обору Монтажных работ масса

оборудо
вания

едини
цы
руб.

дова Всего Основ Экспл.ния ной машин обслужив.машин (т)
бруттооборуд. зар В т.ч.

монтажи. 
работ

платы зар
платы

На един. Всего нетто

5 6 7 8 9 10 II 12

16 II 4,00 16
3,91

16,00 64 - - - - - -

5 4 — 3,00 6 _
2,42

22 22 _ 19,00 38 -

11,20

64 43 37 - -
60

-

2 - - - - - -

4 - - - - - -

I - - - - - -

26 _ _ _ - -



ТП 702-I-I6 .90  Альбом 7
96 2 5 “f 00-  07

I : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : I I  : 12

Накладные расходы от основной зарплаты 84,0% 
по пунктам 3 3
Нормативная трудоемкость работ, учтенных в 
накладных расходах - - - - - 3 -

Сметная заработная плата, учтенная в 
накладных расходах _ 5 _ _ _ _

Плановые накопления 8,0% - 6 - - - - -

ВСЕГО по разделу ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ 71 78 37 - - - -

Нормативная трудоемкость работ - - - - - 63 -
Сметная заработная плата - 42 - - - - -

МАТЕРИАЛЫ

5 1509
стр.88

Провод ТРВ1х2хО,5 м 200,000 
Цена= 02x1,25x1,116 0,02

- 4 - - - - -

ИТОГО прямые затраты: - 4 - - - - -

ВСЕГО по разделу МАТЕРИАЛЫ - 4 - - - - -

Нормативная трудоемкость - - - - - - -
Сметная заработная плата - - - - - - -

ВСЕГО по смете: 153 - 37 - - - -

Нормативная трудоемкость - - - - - 63 -
Сметная заработная плата - - 42 - - - -

Монтажных работ 
Сметная заработная плата

- 83 37
(42)

- - 63 -

Стоимость оборудования - 70 - - - - -

Составил и н зк ен ер ^ б х ^ ^ ^  Хомякова О .А. 

Проверил рук. группы />/ Николаенко Л.Н.
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Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  № 02-207

к типовому проекту силосного корпуса СКС-Зх96 вместимостью 18 тыс.т с конструктивной защитой наружных стен 
На приобретение и монтаж оборудования устройств связи и сигнализации

Основание: чертежи (спецификации №): Т.П. Альбом I  

Составлена в ценах 1984 г .

Сметная стоимость 
В т .ч . оборудования

монтажных работ 
Нормативная трудоемкость 
Трудозатраты построечные 
Сметная заработная плата

0,309 тыс.руб. 
0,148 тыс.руб. 
0,161 тыс.руб. 
82 чел.ч .
77 чел.ч.
0,081 тыс.руб.

Объект 02 смета 207 лист I

№ Шифр и 
номер

Наименование и характеристика 
оборудования и монтажных работ,

Коли Стой- Общая стоимость . руб. Затраты труда 
рабочих, чел.ч . 
НР нанятых об-

Общая
масса
оборудопп чество мость

едини
цы

Обору- Монтажных работ
позиции
норматива

единица измерения и масса еди-
имттхл лКлтмтттлTJQUMCI дова-

Всего
л служиванием машин вания

(т )НИЦЫ ииирудиЬаНИл
руб. ния Основ

ной
<?кспл. 
машин Обслужив.машин

оборуд. зар
платы В т .ч . 

зар
платы

Н а един. Всего
монтажи.
работ

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12

ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЯНЫЕ РАБОТЫ
ДВУХСТОРОННЯЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ГРОМКОГОВОРЯЩАЯ СВЯЗЬ

I 1602-20025 Прибор громкоговорящей связи 2,000 
ПГС-10 комплект

67,50 135 - —

2 ЦЮ-844-2 Аппаратура ПГС в камерах шт 2,000
15,70

- 31 30 - 11,00 22

3 Ц10-840-I Усилитель ПГС в защитном кожухе 2,000
комплект 12,30

- 25 18 - 8,00
0,03

16

4 ЦЮ-381-6 Коробка кабельная, соединительная 
или разветвительная шт

2,000
2,42

- 5 4 - 3,00 6

5 ЦЮ-54-12 Провод однопарный с креплением 
проволочными скрепами по стене 
бетонной 100 м

1,100
И ,  20

- 12 12

"

19,00 21

6 Ц8-472-Ю Проводник заземляющий из медного 
изолированного провода сечением 
25 мм2 открыто по строительным 
основаниям 100 м

0,400
38,40

15 7

о
о

 
н

 
.

соо 12

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: 135 71
77
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1 : 2 : 3 4 : 5

Тара и упаковка 0,0% 
по пунктам I
Транспортные расходы 0,0% 
по пунктам I
Заготовительно складские расходы 0,0% 
по пунктам I
Накладные расходы на монтаж оборудования 80,0% 
по пунктам 2-3,5
Накладные расходы от основной зарплаты 84,0% 
по пунктам 4
Накладные расходы на монтаж электрообору
дования 87,0%
по пунктам б
Нормативная трудоемкость работ, учтенных 
в накладных расходах
Сметная заработная плата, учтенная в накладных 
расходах
Плановые накопления 8,0%

ВСЕГО по разделу ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ
Нормативная трудоемкость 
Сметная заработная плата

МАТЕРИАЛЫ

7 CI52-243 Провода силовые для электрических 
установок с поливинилхлоридной 
изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряже
ние до 660В с медной жилой, марки 
ПВ1, сечением, мм2:2,5 1000 м

0,040
51,50

8 1509 стр.88 Кабель ТРВ1х2хО,5 м 
Цена= 02x1,25x1,116

110,000
0~02

9 CI55-I3 Коробка универсальная для сети 
проводного вещания УК-2П шт 2,000

0~14

ИТОГО прямые затраты:

ВСЕГО по разделу МАТЕРИАЛЫ

Нормативная трудоемкость 
Сметная заработная плата

2F400-07

6 : 7  : 8 : 9 : 10

3 -  -  -  -

8

2 -  -  -  -

48

3

б

1 0

12

148 157 71

81

I I

5

82

2

2

4

4

: 12



ТП 702-I-I6 .90  Альбом 7
2.5А О О -  0 7

I ______: 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8  : 9 ; 10 ;

ВСЕГО по смете: 309 - 71 - - -

Нормативная трудоемкость _ _ - _ _ 82
Сметная заработная плата - - 81 - - -

Монтажных работ 
Сметная заработная плата

- 161 71
(81)

- - 82

Стоимость оборудования -

сом

- - - -

Составил инженер омякова О.А.

Проверил рук. группы Николаенко Л.Н.

Типовой проект 702-1-16.90

https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293720/4293720750.htm

