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А-П,01,17-1200-361.87 
Альбом 10 книга 2 233 С ф 7 £ 3 -13

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1S 1-20
к типовому проекту склада материалов в подвале инженерного корпуса 
на изменение стоимости общестроительных работ для J J  класса защиты 
сооружений, 1,2 климатической зоны

Основание: альбом 2 API-I5 
альбом 3 КИ-24 
альбом 4 КЖ1-26 
альбом 5 КЖИ1-42

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость -  исключить 36,38 тыс,руб.
Нормативная условно-чистая 
продукция
Норттивная трудоемкость тыс.ч.ч
Сметная заработная плата тыс.руб.
Показатели по смете 
Стоимость на:
расчетную единицу (вместимость) руб.
I  м2 общей площади здания руб.
I  м3 объема здания руб.

Д О
пп

Шифр и 
номер 
позиции 
норма
тива

Наименование работ 
и затрат, единица 
измерения

Кол. Стоимость един., 
руб.

Общая стоимость,руб. Затраты труда 
рабочих,чел.ч

всего экспл.
машин

всего осн.
з/пл.

экспл. обслуживанием 
машин мамин

оси.
з/пл.

в т .ч . 
з/пл.

в т.ч . обслужив.машины 
з/пл. ш  всего

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I

I

I

П. фундаменты
а) монолитные ж/бетонные

Исключить раздел П Фундаменты монолитные щ/бетонные
на сумму руо II7 I8  497 200 207

60 78



А-П.Ш.ДУ-Е00-361.87
Альбом 10 книга 2 234 Сф783-|3

I ? 3 4 5 6 7 8 9 10 I I
Накладные расходы РУ<5 1933

ш т п

Нормативная трудоем
кость чел.ч 1780,092x1933
Сметная з/плата 
0,18x1933 РУ <5 348

Итого с накладными п 13651 845 200 463расходами
Плановые накопления 8% II 1092

60

Итого п 14743 845 200
60ш т

Нормативная трудоем
I t

кость чел.ч 463
Сметная з/плата руб 905

2 6-6
1-6

3 С щ  п п1
4 пЗ

Добавить:
Монолитные Vбетонные 49.2
фундаменты под колонны 
из БЛ200 объемом до 5мЗ 

м3
Арматура A-I т 0,242
То же, А-Ш 1,943

37,2
2,79

270
270

1,29 1830
0,39

137 63 5,17 254
19 0,50 25

т
65
525



А-П,Ш,1У-1200-361.87
Альбом 10 книга 2 235 Сф783-/3

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I
5 6-23 Монолитная ^бетонная 102,2 31,8 0,64 3250 157 65 2,74 280

1-23 лента из ВЛ200 ФП-1 м3 1,54 0,19 19 0,25 26
6 сщ  п

п1
Арглатура A-I т 0,6285 270 170

7 -"-пЗ То же, А-Ш т 3,276 270 885
Итого

Накладные расходы 16,5$
РУб 6725 294 128

38
534
51И ШО

НУЧП И

Нормативная трудоем
кость 
0,092x1110 чел.ч 102
Сметная заработная
плата
0,18x1110 руб 200
Итого с накладными 
расходами руб 7836 494 128 687

38
Плановые накопления 8$ 1» 627
НУЧП ft

Итого W 8462 494 128
38

i

НУЧП It



А-П,Ш,1У-1200-361.87 
Альбом 10 книга 2 236 С Ф 783-13

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I
Нормативная трудоем
кость чел.ч 687
Сметная заработная
плата руб 532

Ш. Каркас монолитный п/бетонный
Исключить раздел Ш 
на сушу руб 1776 102 54 182

16 21
Накладные расходы 16,5% »» 293
НУЧП ft

Нормативная трудоем
кость 
0,092x293
Сметная заработная
плата
0,18x293

чел.ч

руб 53

27

Итого VI 2069 155 54 230
16

Плановые накопления 8% tt 166
ШЧП ft
Итого vv 2235 155 54

16
НУЧП ft
Норштивн. тр-ть чел.ч 230
Сметная з/плата руб 171



А-П,Ш, ЗУ-3200-361.87 
Альбом 10 книга 2 237 Сф783-13

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I

8 6-107
12-5

Добавить:
Монолитные д/бетонные 15,04 
колонны из Ш300 пери
метром до 3 м (ШЗ-ь^

гр.5=45,6+(32,1-28,2 )x l ,015

49,56
5,17

2,67
0,8

745 78 40
12

9,25
1,03

138
16

9 сщ п
п4

Арматура A-I т 0,308 257 79

10 - ”-п5 Арматура А-Ш т 0,729 318 232
Итого
Накладные расходы 16,5$ 
НУЧП

руб
VI
п

1056
174

78 40
12

139
16

Нормативная трудоем
кость 
0,092x174 чел.ч 16
Сметная заработная
плата
0,18x174 ВУб 31
Итого с накладными 
расходами

п 1230 109 40
12

171

Плановые накопления 8$ п 98
ш т  44%



А-П, Ш. ЗУ-3200-361.87
Альбом 10 книга 2 238 Сф78Ъ-\Ъ

I  2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I
Итого РУ<5 1328 109 40

12
нуэд и

Нормативная трудоем-
кость чел.ч 171
Сметная заработная
плата руб 121

X. Расширительная камера ДЭС
Добавить

I I  6-226 Монолитные стены и
26-4 днище из Ш300 м3 1,21 47 1,23 57 5 2 8,01 10

4,49 0,37 0,48 I
Итого ЕУб 57 5 2 10
Накладные расходы 16,5# IV 9 I
НУЧП f t

Нормативная трудоем
кость 
0,092x9 чел.ч I
Сметная з/плата 
0,18x9 руб 2
Итого и 66 7 2 12
Плановые накопления 8# и 5

1

НУЧП п



А-П,Ш,1У-1200-361.87 
Альбом 10 книга 2 239 СФ783-13

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I
Итого руб 71
НУЧП л

Нормативная трудоем
кость чел.ч
Сметная з/плата руб

Исключить:
Арматура А-Ш т 1,484 2 83 420
Итого РУ<5 420
Накладные расходы 16,5# л 69
НУЧП II

Нормативная трудоем
кость 
0,092x69 чел.ч
Сметная з/плата 
0,18x69 и

Итого и 489
Плановые накопления 8# л 39
Итого II 528
нучп п



А-П,Ш,1У-1200-361.87
Альбом 10 книга 2 240 Сф78ЭМ 3

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I
Нормативная тр-ть чел.ч 6
Сметная з/плата РУб 12

XI. Фрагменты планов 1,3
Исключить

13 сщ п
п18

Арматура А-Ш по фр. 
плана 1,3 т 1,075 283 304

14 6-226 Монолитные стены и 4,4 47 1,23 207 20 5 8,01 3526-4 днище по фр-ту плана 
3 из Ш300 м3

4,49 0,37 2 0,48 2

Итого прямых затрат руб 5I I 20 5 35
Накладные расходы 16,5$

2 2и 84
Нормативная трудоем
кость
0,092x84 чел.ч 8
Сметная з-плата 
0,18x84 РУб 15
Итого с накладными и 595 35 5 45
расходами
Плановые накопления 8$ п 48

2

НУЧП 44$ и



А-П.Ш, 1У-1200-361.87 
Альбом 10 книга 2 241 Сф 7 8 3 -f3

I  2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I
Итого руб 643 35 5
НУЧП и 2

Нормативная трудоемкость чел.ч 45
Сметная з/нлата руб 37

U . Стены монолитные л/бетонные
Исключить

15 СЩ П
п18

Арматура А-Ш т 2,414 283 683
Итого РУб 683
Накладные расходы 16,5$ 
НУЧП

ft ИЗ

Нормативная трудоем
кость 
0,092x113 чел.ч 10
Сметная з/нлата 
0,18x113 руб 20

Итого ft 796
Плановые накопления 8$ ft 64

i___

НУЧП ft



А-П,Ш,
Альбом

ГУ-1200-361.87 
10 книга 2 2 42 Сф783-13

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I
Итого руб 860
Ш Ш И

Нормативная трудоем
кость чел.ч 10
Сметная з/плата руб 20

ХП. Вход № 2 
Исключить

16 ссц
П8-539

Стоимость блоков из 
бетона М300 объемом 
до 2 м3, массой до 5т 

м3
13,28 68,3 907

17 _ н _ _

пв1540
То же. объемом более 
2 до 4 м3 м3 27,72 64,5 1788

18 ССЦ
тЗ-1

Арматура A-I т 0,440 229 101

19 _ _ r t _ То же, А-Ш т 7,668 250 1917
Итого руб 4713
Накладные расходы 16,5$ " 778
НУЧП II

Нормативная трудоем
кость 
0,092x778 чел.ч 72



А-Д, Ш, ХУ-1200-361.87 
Альбом 10 книга 2 243 Сф№ -\Ъ

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II
Сметная з/плата 
0,18x778 РУС5 140
Итого ft 5491
Плановые накопления 8% и 439
НУЧП u

Итого n 5930
НУЧП ft

Нормативная трудоем
кость чел.ч 72
Сметная з/плата руб 140

Добавить:
20 ссц

п8-539
Стоимость блоков из 
Ш300 объешм до 2 м3 
весом до 5 т м3 26,09 68,3 1782

21
т3^1

Арматура A-I т 0,185 229 42

22 ft То же, А-Ш т 4,054 250 1014
Итого руб 2838
Накладные расходы 16,5% tt 468
НУЧП и



А-Д,Ш, 1У-Д200-361.87 
Альбом 10 книга 2 244 Сф783 — 13

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II
Нормативная трудоем
кость 
0,092x468 чел.ч 43
Сметная з/плата 
0,18x468 РУ<5 84
Итого к 3306
Плановые накопления 8% и 264
шчп. и

Итого и 3570
НУЧП и
Нормативная трудоем
кость чел.ч 43
Сметная з/плата руб 84

УП, Перекрытие 
Исключить

23 ссц
П8-592

Стоимость плит покрытия 
П1-1 шт 28 332 9296

24 ССЦ
тЗ-1

Арматура A-I для балок 
перекрытия т 0,234 229 54

25 То же, А-Ш т 2,613 250 653



А-Л, Ш, ЗУ-1200-361.87 
Альбом 10 книга 2 245 C(p7S3- /3

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I
26 6-175 Монолитное я/б  перекры-

16-3 тие из Ш300 толщиной 
более 200 ш на высоте 
до 6 м м3 115,2 42,56 0,73 4903 373 84 5,91 681

3,24 0,22 25 0,28 32
27 С Щ П 

пГО
Арматура A-I т 0,810 338 274

28 - г,-п12 То же, А-Ш т 10,126 325 3291
Итого руб 18471 373 84 681

25 32Накладные расходы
16,5% If 3048
Нормативная трудоем
кость
0,092x3048 чел.ч 280
Сметная з/плата 
0,18x3048 руб 549
Итого и 21519 922 84OCT 993
Плановые накопления 6% It 1722
Итого ft 23241 922 84

25
НУЧП It



А-П,Ш,1У-1200-361.87 
Альбом 10 книга 2 246 Сф783- 13

I  2 3 4 5 6 7 8 9 10 П
Нормативная трудоем
кость чел.ч 993
Сметная з/плата РУб 947

Добавить:
29 ССЦ

П 8 -5 8 9
Стоимость плит покрытия 
IU-I шт 28 239 6692
Итого РУб 6692
Накладные расходы 16,5$ м 1104
НУЩ и

Нормативная трудоем
кость 
0,092x1104 чел.ч 102
Сметная з/плата 
0,18x1104 РУб 199
Итого и 7796
Плановые накопления 8% 1» 624
ш т и

Итого 1» 8420
ш т II



А-П,Ш,1У-1200-361.87 
Альбом 10 книга 2 247 CCp783-f3

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I
Нормативная трудоем-
кость чел.ч 102
Сметная з/плата РУб 199

XI. Фрагмент плана 2
Добавить:

30 7-26 Укладка блоков входа
2-9 по фр-ту плана 2

площадью до 8 м2 шт 37 15 5,15 555 99 190 4,39 162
2,67 1,88 70 2,43 90

31 7-28 То же, площадью более
2-11 8 м2 шг 13 18.8 5,98 244 42 78 5,35 703,2б 2*16 28 2,79 36

32 ССЦ Стоимость блоков из
П8-539 бетона М300 объемом

до 2 м3 м3 39,93 68,3 2727
33 ССЦ То же. объемом более

П8-540 2 до 4 м3 м3 54,77 64,5 3533
34 ССЦ

тЗ-1
Арматура А- I  т 0,836 229 191

35 Арматура А-Ш т 9,833 250 2458
36 _»»_ Закладные детали т 2,514 413 890
37 6-90 Монолитный бетонный 0,4 32,2 0,33 13 I 2,81 I

I I - I участок УМ-6 из Ш-100 1,55 0,1 0,13

i
i____

м3



А-П,Ш,ЗУ-3200-361.87
Альбом 10 книга 2 248 С<р78 3-<3

I  2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I

38 6-192 Монолитный участок УМ-5 4,3 47,06 1,06 202 20 5 8,27 36
18-4 из JEM300 м3 4,71 0,32 I 0,41 2

Итого руб I08I3 162 273 269
99 328

Накладные расходы 16,5# 
Нормативная трудоем-

и 1784

кость
0,092x1784 чел.ч 164
Сметная з/плата 
0,18x1784 руб 321
Итого п 12597 483 273 561

99
Плановые накопления 8% п 1008
Итого ft 13605 483 273

99НУЧП rf

Нормативная трудоем
кость чел.ч 561
Сметная з/плата руб 582



А-П,Ш,1У-1200-361.87
Альбом 10 книга 2 249 Сф783-/3

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I

Исключить:
39 7-26 Укладка блоков входа 25 15 5,15 375 67 129 4,39 НО

2-9 по фр-ту плана 2 площа
дью до 8 м2 шт

2,67 1,88 47 2,43 61

40 7-28 То же, площадью более 25 18,8 5,98 470 82 150 5,35 134
2 -I I 8 м2 шт 3,26 2,16 54 2,79 70

41 ССЦ Стоимость блоков из
пв-539 бетона М300 объемом 

до 2 м3 м3 24,81 68,3 1695

42 То же, объемом более
П8-540 2 до 4 м3 м3 111,05 64,5 7163

43 ССЦ Арматура A-I т 1,21 229 277
тЗ-1

44 То же, А-Ш т 14,21 250 3553
45 Закладные детали т 2,154 413 890
46 сцм п

п18
А^мат^ра А-Ш для

1,384 283 392
47 6-192 Монолитные ж/бетонные 29 47,06 1,06 1365 137 31 8,27 240

18-4 участки УМЗ,4 из Ш300 
м3

пгр. 5=43,3+(31,1-27,4 )х1, 015

4,71 0,32 9 0,41 12



А-П,Ш,1У-1200-361.87
Альбом 10 книга 2 250 сФ ?а з-> з

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I
48 сщ  п

п16
Арматура A-I т 0,003 270 I

49 - ”-п18 То же, А-Ш т 0,957 283 271
50 6-96 Монолитный участок УМ-8

II-7 из Ш300 м3 1,7 43,36 1,09 74 6 2 5,99 10
гр.5=39,6+(31,1-27,4)х1, 015 3,37 0,33 I 0,43 I

51 СЩ П 
п16

Арматура A-I т 0,011 270 3

52 -"-п18 Арматура А-Ш(для УМ8, 
9,5) т 1,784 283 505

53 6-84 Закладные детали для
9-8 УМ-5 т 0,002 355 1,3 I 64

38 0,39 0,50

Итого РУб 17035 292 312 494
I I I 144

Накладные расходы 16,5$ 
Нормативная трудоем

п 2811

кость
0,092x2811 чел.ч 259
Сметная з/плата 
0,18x2811 руб 506
Итого 19846 798 312

I I I
897



А-П,Ш,1У-1200-361.87
Альбом 10 книга 2 251 СФ783-13

I  2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I
Плановые накопления 8% руб 1588
Итого и 21434 798 312

I I I
НУЧП и

Нормативная трудоем-
кость чел.ч 897
Сметная з/плата руб 909

У1. Перегородки
а) кирпичные
Добавить:

54 8-43 Устройство армированных
5-8 кирпичных перегородок 0,101 496 7,7 50 7 137 14

из глиняного кирпича 
толщиной 120 мм 100лй

74 2,31 2,98

Итого руб 50 7 14
Накладные расходы 16,5$ п 8
Нормативная трудоем
кость 0,092x8 чел.ч I
Сметная з/плата 
0,18x8 руб I

!
1______________

Итого I? 58 8 15



А-П,Ш,1У-1200-361.87
Альбом 10 книга 2 252 Сф783 -13

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I

Плановые накопления 8% руб 5
Итого п 63 8
ШЧП. If

Норттивная трудоем
кость чел.ч 15
Сметная з/плата руб 8

УП. Проемы
Исключить:

55 9-49
7-4

Монтаж металлических 
защитных распашных 
ворот марки БУ-1-1 шт

3,062 ЮЗ
22,4

55,2
15,6

314 68 168
48

35,1
20,12

107
61

56 СЩ П 
П1969

Стоимость полотен 
ворот т

3,052 287 876

57 9-125
18-2

Монтаж защитно-герме
тических дверей т

5,280 79,7
41,2

25
7,37

421 218 132
39

66
9,51

349
50

58 СИМ  п  
доп.1 
П2192

Стоимость дверей марки 
ДУ-1-8 шт 4 954 3816

59 _ и _

п364
стр.ЗО

То же, марки ДУ-1-7 шт I 498 498

!1

Итого руб 5925 286 300
87

456
I I I



А-П,Ш,1У-1200-361.87 
Альбом 10 книга 2 253 Сф783-13

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II

Накладные расходы 8,6$ РУ <5 510
Нормативная трудоем
кость 
0,092x510 чел.ч 47
Сметная з/нлата 
0,18x510 руб 92

Итого

Плановые накопления
Итого
НУЧП

п

и
«

6435

515
6950

378

378

300
87

300
87

614

Нормативная трудоем
кость чел.ч 614
Сметная з/плата руб 465

Добавить:

60 9-49
7-4

Монтаж металлических 
защитных распашных 
ворот марки ВУ-П-1 т

2,626 ЮЗ
22,4 сл

£л
СГ

)?0 270 59 145
41

35,1
20,12

92
53

61

J

cm  n
П1969

Стоимость полотен 
ворот т 2,626 287 754



А-П,Ш, 37-1200-361.87 
Альбом 10 книга 2 254 CCp783-f3

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I
62 9-125

18-2
Монтаж защитно-гермети- 
ческих дверей т

3,110 79,7
41,2

25
7,37

248 128 78
23

66
9,51

205
30

63 СЩ П 
доп.1 
П2193

Стоимость дверей марки 
ДМП-5 шт 4 508 2032

64 —

пЗбЗ
То же, марки ДУ-Ш-6 шт I 367 367

стр.ЗО
Итого руб 3671 187 223 298
Накладные расходы 8,6$ п 316 64 83

Нормативная трудоем
кость 
0,092x316 чел.ч 29
Сметная з/плата 
0,18x316 РУб 57
Итого »» 3987 244 223

64
410

Плановые накопления 8$ п 319

Итого

НУЧП

1» 4306 244 223
64

Нормативная трудоем
кость чел.ч 410



А-П,Ш,1У-1200-361.87 
Альбом 10 книга 2 255 Сф 783- )3

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I
Сметная з/плата РУб 308

DC. Внутренняя 
Добавить:

отделка

65 15-275
55-13

Затирка перегородок 
цементным раствором 

100м2
0,202 35,8

20,6
1.0
0,3

7 4 37
0,39

8

66 5-5II  
153-4

Силикатная окраска 
за 2 раза Ю0ь£

0,202 11,9
7,7

0,03
0,01

2 2 13,5
0,01

3

Итого РУб 9 6 10
Накладные расходы 16,5# и I
Нормативная трудоем
кость 
0,092х чел.ч
Сметная з/ллата 
0,18х руб
Итого И 10 6 10
Плановые накопления 8% И I
Итого t? I I 6
НУЧП
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I
Нормативная трудоем
кость чел.ч 10
Сметная з/плата РУб 6

ХУ1. Прочие работы 
Добавить:

67 6-84
9-8

Детали установки дверей 
т

[ 0,299 355
38

1,3
0,39

106 I I 64
0,50

19

68 СЩ П 
пГб

Арматура A-I т 0,0384 270 10

69 - ”-п18 То же, А-Ш т 0,074 283 21
70 6-16

I-I5
Устройство площадки из 
НЛ200 толщ. 400 мм 
перед шахтой лифта м3

4,8 30,9
1,0

0,77
0,23

148 5 4 
I

1,87
0,30

9
I

Итого РУб 285 16 4 
I

28
I

Накладные расходы 16,5% », 47

Нормативная трудоем
кость 
0,092x47 чел.ч 4
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I

Сметная з/плата 
0,18x47 руб 8
Итого И 332 24 4 

I
33

Плановые накопления 8?0 И 27
Итого f t 359 24 4 

I
Нормативная трудоем
кость чел.ч 33
Сметная з/плата руб 25
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Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № 1-20

Наименование Исключить Добавить
де- элвмбнтов и 
лов видов работ по 

разделам сметы

изм.
Стоимость
прямых с накл. 
затрат расход, 

и план, 
накопл.

Трудо- Норм. Сметн. 
емк.в трудо- з/пл. 
прям. емк. руб. 
З^тр. xj/ц

Стоимость
прямых с накл. 
затрат расход.

и план 
накопл.

Трудо-Норм. 
емк.в труд, 
прям. емк. 
затр. ч/ч 
ч/ч

Сме<:
з/ш
руб,

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12 13
П «фундаменты монолит

ные л/6
руб II7I8 14743 207

78
463 905 6725 8462 534

51
687 532

Ш Каркас монолитный 
ж/б

и 1776 2235 182
21

230 171 1056 1328 139
16

171 121

X Расширительная 
камера ДЭС

и 420 528 6 12 57 71 10
I

12 7

XI Фрагменты планов и 511 643 35
2

45 37

1У Стены монолитные х/6 II 683 866 10 20
ХП Вход № 2 It

Ъ 4713 5930 72 140 2838 3570 43 84
УП Перекрытие и 18471 23241 681

32
993 947 6692 8420 102 199

XX Фрагмент плана 2 и 17035 21434 494
144

897 909 I08I3 13605 269
128

561 582
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 32 13

У1 Перегородки кирпич
ные

руб 50 63 14 15 8

УП Проемы It 5925 6950 456
I I I

614 465 3671 4306 298
83

410 308

IX Внутренняя отделка и 9 II 10 10 6
ХУ1 Прочие работы м 285 359 28

I
33 25

Итого 1» 61252 76570 2055
388 3330 3606 32196 40195 1302

280
2044 1872

Итого исключить п 29056 36375 753
108 1286 1734

j Начальник СЭО 
Руководитель группы 

/ Составили: старпий инженер 
инженер

Л * ? В.А.Мельникова 
З.Н* Ткаченко 
Л.И.Рожнова 
0 .А.Семендяева
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Дополнительные объемы к локальной смете Jfc I - I

к типовому проекту склада материалов в подвале инженерного корпуса 
на изменение общестроительных работ для П класса защиты сооружений,
3,4 климатических зон

Основание: чертежи альбом 2 API+I5 
альбом 3 М1*24 
альбом 4 KEI+26

Наименование работ Зц.изм. Исключить Добавить
I 2 3 4

X. Расширительная камера ДЭС (К&-9)
Арштура кл. А-Ш т 3,428 3,540
Закладные детали т 0,089 0,133

XI. Фрагмент плана I
Бетон марки 300 по фр. плана I м3 31,3 33,8
Арштура кл. A-I т 0,012 0,010
Арматура кл. А-Ш т 2,123 2,336
Закладные детали т 0,199 0,21
Бетон М300 для монолитных стен м3 322,3 324,2
Арматура кл. A-I т 1,311 1,334
То же, кл. А-Ш т 9,766 9,901
Закладные детали т 0,0728 0,0742
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I 2 3 4

Бетон М2 00 для ФОМ-1 м3 0,23
Металлические патрубки диаметром до 250 мм т 1,109 1,153
То же, диаметром до 800 мм т 0,489 0,422
Закладные детали весом до 4 кг т 0,0175 0,0199
То же, весом более 20 кг т 0,493 0,451

УТ. Перегородки 
а) кирпичные

Армированные кирпичные перегородки
из глиняного кирпича толщиной 120 мм м2 10

IX. Внутренняя отделка
Затирка перегородок цементным раствором м2 20
Силикатная окраска перегородок ьй 20

ХУ1. Прочие работы
Перемычка марки 1ПРЗ-19.12.14 серия 1 .138-10 вып.1 шт I
Арматура кл. А-Ш т 0,001

Руководитель группы З.Н. Ткаченко
/ Составили: Ж Л. И. Рожнова 

0. А. Семендяева
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Дополнительные объемы к локальной смете № I-I9
к типовому проекту склада штериалов в подвале инженерного корпуса 
на изменение общестроительных работ для Ш класса защиты сооружений
3,4 климатических зон

Основание: чертежи альбом 2 АР1*15 
альбом 3 КЖ1+24 
альбом 4 КЖ1+26

Наименование работ Ей.изм. Исключить Добавить

I 2 3 4

X. Расширительная камера ДЭС (КЖ 9)
Арматура А-Ш т 2,88 2,97
Закладные детали т 0,089 0,133

XI. Фрашент плана I
Бетон М300 по фрагменту плана I м3 31,3 33,8
Арматура A-I т 0,012 0,010
То же, А-Ш т 1,946 2,096
Закладные детали т 0,199 0,210
Бетон М300 для монолитных стен м3 122,3 124,2
Арматура A-I т 1,311 1,334
То же, А-Ш т 9,416 9,549
Закладные детали т 0,0728 0,0742
Бетон М200 для ФОМ-1 м3 0,23
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I 2 3 4
Металлические патрубки диаметром до 250 мм т 1,109 1,153
То же, диаметром до 800 мм т 0,489 0,422
Закладные детали весом до 4 кг т 0,0175 0,0199
То же, весом более 20 кг т 0,493 0,451

УТ. Перегородки
а) кирпичные

Армированные кирпичные перегородки из 
глиняного кирпича толщиной 120 мм i\£ 20

И. Внутренняя отделка
Затирка перегородок цементным раствором м2 40
Силикатная окраска перегородок и£ 40

ХУТ. Прочие работы
Перемычка марки 1ПРЗ-19.12.14 серия I . 138-10 вып.1 ПЕГ I
Арматура А-Ш Т 0,001
Бетон М200 для площадки перед шахтой лифта м3 4,8

Руководитель группы fly* З.Н. Ткаченко
/ Составили: Л.И.Рожнова

0,А.Семендяева
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Дополнительные объемы к локальной смете J& 1-20
к типовому проекту склада материалов в подвале инженерного корпуса 
на изменение общестроительных работ для ДУ класса защиты сооружений
3,4 климатической зоны

Основание: альбом 2 API+I5 
альбом 3 КЗШ24 
альбом 4 КЗШ26

Наименование работ Ед.изм. Исключить Добавить

I 2 3 4

X. Расширительная камера ДЭС (КЖ-9) 
Арматура А-Ш т 1,944 1,992
Закладные детали т 0,089 0,133

XI. Фрагмент плана I 
Бетон МЗОО по фрагменту плана I м3 31,3 33,8
Арматура A-I т 0,012 0,010
То же, А-Ш т 1,761 1,794
Закладные детали т 0,199 0,210
Бетон МЗОО для монолитных стен м3 122,3 124,2
Арматура A-I т 1,311 1,334
То же, А-Ш т 7,352 7,465
Закладные детали т 0,0728 0,0742
Бетон М200 для ФОМ-1 м3 0,23
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I 2 3 4
Металлические патрубки диаметром до 250 мм т 1,109 1,153
То же, диаметром до 800 мм т 0,489 0,422
Закладные детали весом до 4 кг т 0,0175 0,0199
То же, весом более 20 кг т 0,493 0,451

У1. Перегородки 
а) кирпичные

Армированные кирпичные перегородки из глиняного
кирпича толщиной 120 мм м2 18,5

IX. Внутренняя отделка
Затирка перегородок цементным раствором м2 37
Силикатная окраска перегородок м2 37

УП. Проемы
Ворота марки ВУ-1- i шт I
Ворота марки ВУ-П-1 шт I
Двери ДУ-1-8 шт 4
Двери ДУ-1-7 шт I
Двери ДГ-Ш-5 шт 4
Двери ДУ-Ш-6 шт I
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I 2 3 4

ХУI. Прочие работы
Перемычки марки ШРЗ-19.12.14 серия I . 138-10 вып.1 шт I
Арматура А-Ш т 0,001

Вход № 2

Защитный слой из Ш-100 толщиной 50 мм Ш 3,7
Один слой листового полиэтилена БД м2 3,7
Цементная стяжка М-100 толщиной 25 мм и2 3,7
Бетон М-200 дня площадки перед шахтой лифта 

Руководитель группы

м3

ДЛ З.Н. Ткаченко

4,8

' Составили: 7 0 ? Л.И. Рожнова
О.А.Семеццяева
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Дополнительные объемы к локальной смете Jfc 1-5
к типовому проекту склада материалов в подвале инженерного корпуса 
на изменение сантехнических работ по производственной канализации 
для 3,4 климатических зон

Основание: чертежи BKI-BK-8 альбом 6

т
пп Наименование работ и затрат И&.изм. Добавить

I Трубы стальные электросварные д=57х2,8 м 4
2 Термометр технический прямой с оправой шт I
3 Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21бр 

д=50 мм
ПЕГ 2

4 Гидравлическое испытание труб М 4
5 Изоляция труб в земле эмалью K0-I98A в 2 слоя м2 3

Составил инженер 
Проверил руководитель группы

Н.В.Капранова 
Ю.И.Жирова
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ОБЪЕМЫ РАБОТ
С ф 7 8 3 -1 3

к типовому проекту оклада материалов в подвале инженерного корпуса 
на сантехнические работы подающей и обратной сети оборотного водо
снабжения для 3,4 климатических зон

Основание: чертежи BKI-BK8 альбом 6

т
пп Наименование работ и затрат Ей.изм. Количество

I 2 3 4

I Трубы стальные водогазопроводные легкие черные 
д=25 мм м 10

2 Трубы стальные электросварные д=57х2,8 мм м 6
3 То же, д=89х2,8 мм м 122
4 То же, д=219х4 мм м 10
5 Насос ц/б К20/30-У2 с электродвигателем 4AI00C2 шт I
6 Задвижка 30ч47бр2 д=80 мм шт 3
7 То же, д=50 мм шт 4
8 Клапан 19ч21р д=80 мм шт I
9 Монометр 0Ш1-100-10 шт I
10 Кран 10Б8бк1 д=15 ш шт 2
II Вентиль 15ч8р2 Д=25 мм шт 2
12 Термометр прямой шт 7
13 Изоляция труб в земле эмалью K0-I98A в 2 слоя м2 13
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I 2 3 4
14 Окраска труб лаком ВТ-577 в I слой м2 16
15 Изоляция труб скорлупами минераловатными 

на фенольных связках м3 1,29
16 То яе, битумной мастикой и2 22
17 То же, стеклотканью м2 22
18 Окраска труб и арматуры грунтом ГФ-021 в I  слой м2 26
19 То же, эмалью ПФ-П5 в 2 слоя и2 26
20 Разработка грунта экскаватором м3 117
21 Доработка вручную м3 2
22 Обратная засыпка вручную м3 6
23 То же, мех.способом м3 ИЗ

Составил: инженер HJB .Капранова
Проверил: руководитель группы Ю.И. Жирова
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Дополнительные объемы работ к смете Je 1-6
к типовому проекту склада материалов в подвале инженерного корпуса 
на изменение сантехнических работ по отоплэнию для I климатической 
зоны

Основание: чертежи 0BI+0B23

Наименование работ $ц.изм. Исключить Добавить

I Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-76
д=108x3,5 ш  м 189

2 То же, д=89хЗ мм м 189

(M pzsСоставила старший инженер 
Руководитель группы

С. П. Чернышова 
Ю.И.Жирова
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Дополнительные объемы работ к смете № 1-7
к типовому проекту склада материалов в подвале инженерного корпуса 
на изменение сантехнических работ по вентиляции для 3,4 климатических 
зон

Основание: чертежи OBI-SOB23

т
пп Наименование работ Б&.изм. Исключить Добавить

I 2 3 4 5
I Вентилятор Ц4-75-4-01 с электродвигателем 

4А7ГВ4
пгг I

2 Вентилятор Ц14-46-5 с электродвигателем 
4AI32C6

и I

3 То же, Ц4-75-04 с электродвигателем 4А90Л4 11 2
4 То же, Ц4-75-6,3 с электродвигателем 4AII2M4 п I
5 То же, Д14-46-6,3 с электродвигателем 4AI32M8 11 I
6 То же, Ц4-76-8-01 с электродвигателем 4AI32C4 п 2
7 Фильтр ячейковый ФЯР, для 3 зоны п 4
8 То же, ФЯР, для 4 зоны 11 8
9 Лючки для замера параметров воздуха 11 10
10 Ограждение входного патрубка 1/2 0,63
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I 2 3 4 5
11

12

Заслонка воздушная утепленная без электро
подогрева ЩбООхЮОО, с исполнительным меха
низмом МЭ0-40163-0,63-82
Вентиль муфтовый 15кч18п д=15 мм

Й2
ПЕГ

I
4

13 Термометр и I
14 Заслонка воздушная с ручным приводом P3I5P и I
15 То же, Р400Р п I
16 То же, Р400х400Р и 2
17 То же, Р630Р II I
18 То же, Р800Р II I
19 То же, РбООхбООР п 2
20 То же, с электроприводом Р630Э с МЭ0-16П0- и 2

21
-0,25-82 
То же, Р500Э ШТ I

22 То же, Р800Э к I
23 Ограждение для входного патрубка iv£ 0,55
24 Фланец 3-200-2 ШТ 4
25 То же, 3—300—2 II I
26 То же, 3—150—26 II 2
27 То же, 3-400-2 II 2
28 То же, 3-600-2 и I
29 То же, 3-800-2 1» I
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I 2 3 4 5
30 Прокладка из пористой резины кг 19,2
31 Рамы для фильтров и 115,5
32 Коробка размером 500x1703x1051 (Н) и 69,0
33 Диффузор 1051x1703 мм ШТ 2
34 Диффузор 575x1051 мм п I
35 Шибер 350x350 ш tt I
36 То же, 280x280 мм к I
37 То же, 560x560 мм п 2
38 Подставка под диффузор КГ 15,4
39 Дверь герпетическая неутепленная д=1,25х0,5 НГГ 2
40 Поддон для сбора конденсата it 2
41 Решетка воздухоприточная РР5 600x200 мм и 26
42 Воздуховоды из стали 6 -0 ,5  мм д=100 мм М I I
43 То же, д=125 мм м 15
44 То же, д=180 мм м 4
45 То же, д=200 мм м 8
46 То же, д=225 т  6 -0 ,6  мм м 2
47 То же, д=315 мм м 79
48 То же, д=400 мм м 5
49 То же, 6 -0 ,7  мм 300x400/800x250 т м 20 - / 1 ,5
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I 2 3 4 5
50 То же, 6-0,7 мм Р-500х400/800x800 мм м 7 -/4,0
51 То же, - " -  Р-1000х400/1000x300 мм м 2,5 -/16
52 То же, - " -  д=500 мм /1000x600 ш м 88/42
53 То же, - " -  д=630 мм /1250x400 мм м 14/Ю
54 То же, - " -  д=800 мм /1600x600 мм м 3/16
55 То же, б- I  мм д=900 мм м 2
56 То же, из оцинкованной стали 6-0,5 мм д=200 мм м 17
57 Воздуховоды из оцинкованной стали 6-0,6 мм 

д=250 мм
м 9

58 То же, д=315 мм м 5
59 Противовзрывное устройство 73C-I шт 6
60 Клапан герметический с ручным приводом д=200 мм It 2
61 То же, д=600 мм tt 2
62 То же, д=400 мм II 2
63 Калориферы КОК 4-02- I I II 6
64 То же, КОК 3-02-6 II 2
65 Люк вставка ЛВ-2-6 и 2
66 То же, ЛВ-2 II 2
67 То же, ЛВ-2-3 II 3
68 То же, ЛВ-4 и I
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I 2 3 4 5
69 То же, ЛВ-6-8 шт 2
70 То же, ЛВ-3-6 п 3
71 То же, ЛВ-6 и 2
72 Подставки под калориферы КГ 28
73 Трубы электросварные д=219х6 мм м 14
74 То же, д=426х9 мм м 10
75 То же, д=159x4,5 мм м 10
76 То же, д=325х8 мм м 5
77 То же, д=630х9 мм м Д2
78 То же, д=530х9 мм м 3
79 То же, д=720х9 мм м 7
80 То же, д=820хЮ мм м 34
81 То же, 1020x10 мм м 6
82 Коллектор № I шт I
83 Коллектор £  2 I I I

Руководитель группы Ю.И.Жирова
Л / г /
Составила: старший инженер С.П.Чернышова
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Дополнительные объемы работ к локальной смете № 1-8
к типовому проекту склада штериалов в подвале инженерного корпуса
на изменение технологического оборудования дизельной для 3,4 климатических
зон

Основание: чертежи ЭД-ЬкЗД-б

т
пп Наименование работ Цд.изм. Исключить Добавить

I 2 3 4 5
I Дизель электрический агрегат ДЕМА25М1-3 шт I
2 То же, ДША-501-3 и I
3 Кран 11ч8бк д=25 мм it I
4 То же, д=40 мм и I
5 То же, д=15 мм tt 4
6 Кран ЮБ19бк1 д=15 мм п I
7 Трубы медные M2-M-I0XI М 2
8 То же, М2-М-6х1 М 2
9 То же, ГЛ2 -45—2 0x1 М I
10 То же, М2-4Д-32х1 М II
I I Try бы стальные бесшовные холоднодефоршрованные 

ГОСТ 8734-75 д=45х2,5 М 4,5
12 То же, д=32х2 м 2
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I 2 3 4 5

13 То же, д=38х2 м 1,2
14 То же, д=70хЗ,5 м 2
15 Фланец I-4 0 -I0 шт 2
16 Трубы ГОСТ 8734-75 д=219х6 мм м 12
17 То же, д=89хЗ,5 м 2
18 Фланец 1-25-10 шт 2
19 То же, I -5 0 -I0 I I I
20 Прокладки A-25-I0 п 3
21 То же, A-40-I0 п 3
22 Бак для топлива кг 102
23 Подвеска для труб д=70хЗ,5 мм шт I
24 То же, д=89хЗ,5 мм

Руководитель группы 

Составила: старший инженер

I I

( Щ = г

Ю.И. Жирова 

С .П. Чернышова

I
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Дополнительные объемы работ к локальной смете Л 1-10
к типовому проекту склада штериалов в подвале инженерного корпуса 
на изменение работ по электроосвещению для 3,4 климатических зон

Основание: альбом 7 часть I л. Э01+Э0

т
пп Наименование работ Ед.изм. Исключить Добавить

I .  Монтажные работы

I  Светильник с лампой накаливания настенный 100шт 0 ,01

Руководитель группы 
Составил: старший инженер Г.М.Семенова
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Дополнительные объемы к локальной смете Л I - I I
к типовому проекту склада штериалов в подвале инженерного корпуса 
на изменение работ по силовому электрооборудованию для 3,4 климатической 
зоны

Основание: альбом 7 часть I .  л. ЭМ1*ЭМ

№
пп Ей.изм. Исключить Добавить

I
I .  Оборудование и монтажные работы 

Пускатель магнитный ПМЛ-121002 с приставкой шт I

2
контактной ПКЛ-2204 
То же, ШЛ—123002 и 2

3 То же, ПМЛ-212002 с приставкой контактной 
ПКЛ-2204
То же, ШЛ-223002 с приставкой контактной 
ПКЛ-1104

п I

4 п I

5 Пост управления ПКУ15-21-Ш-54У2 п I
6 Ящик наборный 9Я (калькуляция № 3) п I
7 Кабели, прокладываемые по установленным 100м 0,45

8
конструкциям, масса I  м, кг, до: 2 
Затягивание провода в проложенные трубы: за : 
дай последующий, суммарное с е ч е н и е , д о :  2

руководитель группы 
Составил: старший инженер

Есаяь-
,5

Ю. И.Жирова 
Г. М. Семенова

0,40
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Объемы для калькуляции Jfc 3 ящика наборного 9Я 
(3,4 климатические зоны)

т
пп

Наименование 
укрупненных 
показателей 
и нормативов 
прейскур.

Наименование и характеристика 
оборудования и монтажных работ

Цц.изм. Количество

I I5-I7-I98I/7
nOI-1016

Металлоконструкция ящика 
размером 800x600 шт I

2 15-04 п13-070 Реле PHI-I3I04 " 2
3 15-17 nI-429 Установка п 2
4 15-07 П5-047 Арматура светосигнальная АС12013У2 " 2
5 15-17 п1-481 Установка " 2
6 15-04 П18-011 Кнопка КЕ011УЗ " 2
7 15-17 nI-444 Установка " 2
8 15-17 nI-495 Зажим отводной рейки " 30

Руководитель группы Ю. И.Жирова
Составил: старший инженер Г.М. Семенова
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Дополнительные объемы работ к локальной смете № I-I3
к типовому проекту склада материалов в подвале инженерного корпуса 
на изменение работ по монтажу приборов и средств автоматизации для 
систем водопровода и канализации для 3,4 климатических зон

Основание: альбом 7 часть I  л. ABKI+ABK

Наименование работ Е|д.изм. Исключить Добавить

1

2

3
4

Электронный регулятор-сигнализатор уровня

Затягивание проводов в проложенные трубы и 
мет аллорукава: за каждый последующий провод 
суммарное сечение, мм2, до: 2,5
Рада 250
К^оробка соединительная ЫЛС-16

шт

100м
шт
п

I

0,20

I
I

Ю.Ф.Ситникова 
Г. М.Семенова

Руководитель группы 

Составил: старший инженер
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Дополнительные объемы работ к локальной смете Jfc I-I5
к типовому проекту склада материалов в подвале инженерного корпуса 
на приобретение и монтаж оборудования установки водяного и порошкового 
пожаротушения для 3,4 климатических зон

Основание: спецификация № АПЖ.СО 
Составлена в ценах 1984 г.

№
H I  г

Обоснование Наименование и характеристика
Л ^ Л Т Л Г  1Т Л В  О Т Т Т Т С Т  Т Т  1 > Л Т У Л П Q М Г Т П -Т Т Г  т ч л Х /\т

Ед. Количество
стоимости ооорудовшшя и монтшшьк раоот изм* Исключить Добавить

I 2 3 4 5 6

I 12-591-1 Трубопроводы спринклерных установок 
водяного пожаротушения из труб стальных 
электросварных диаметром 32x2,2

100м 0,166

2 _ и _ Трубопроводы спринклерных установок 
водяного пожаротушения из стальных 
электросварных труб диаметром 40x2,2

п 0,073

3 Трубопроводы спринклерных установок 
водяного пожаротушения из труб стальных 
электросварных диаметром 45x2,2

п 0,056

4 12-591-2 Трубопроводы спринклерных установок 
водяного пожаротушения из труб стальных 
электросварных диаметром 57x2,2

и 0,03
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I  2

5 15-614

3 4 5

Строительные работы

Масляная окраска внутри помещений
труб диаметром менее 50 мм Ю0м2

Главный инженер проекта 
Начальник сметного сектора 
Составила инженер 

Проверила старший инженер

Г.М.Габрелян 
Р.П. Сергеева 
М.А.Турбина 

I.Л.Козлова

6

0,075
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В Е Д О М О С Т Ь
потребности в производственных ресурсах к типовому проекту склада 
материалов в подвале инженерного корпуса* Вариант в сухих грунтах

т
т Производственные ресурсы Дц.изм. Количество

I Общестроительные работы
Затраты труда чел.ч 19593
Заработная плата руб 13899
Строительные машины руб 8097

2 Санитарно-технические работы (водопровод, канализация,
отопление, вентиляция)

Затраты труда чел.ч 7839
Заработная плата руб 5240
Строительные машины руб 1237

3 Монтаж технологического оборудования
Затраты труда чел.ч 1399
Заработная плата РУб 571
Строительные машины РУб 135
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4 Монтаж электроосвещения и электросилового оборудования 

Затраты труда чел.ч 1366
Заработная плата РУб 961
Строительные машины руб 486

5 Монтаж автоматизации систем ОБ и ВК 
Затраты труда чел.ч 23
Заработная плата РУб 16
Строительные машины руб 3

6 Автоматическое пожаротушение 
Затраты труда чел. 862
Заработная плата РУб 551
Строительные машины РУб 69

7 Прочие работы (слаботочные устройства) 
Затраты труда чел.ч 146
Заработная плата РУб 95
Строительные машины РУб 33

8 Всего:
Затраты труда чел.ч 31228
Заработная плата РУб 21333
Строительные машины РУб 10040

/ Начальник сметного отдела Ц 
Составил: руководитель группы

В.А .Мельникова 
З.Н.Ткаченко ж .Ur

Типовой проект А-II,III,IV-1200-361.87

https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293730/4293730955.htm

