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СПРАВКА.

Типовой проект пассажирской автостанции вместимостью 

50 человек разработан в соответствии с действующими строи

тельными, технологическими и санитарными нормами и правилами, 

предусматривает мероприятия, обеспечивающие конструктивную 

надежность, взрывопожарную и пожарную безопасность, защиту 

окружающей природной среды при эксплуатации объекта и 

отвечает требованиям закона "Об основах градостроительства 

в Российской Федерации", введенного в действие постановле

нием Верховного Совета Российской Федерации от 14.07.92 

»  3296-1.

Главный инженер проекта

q o o m - o j  6
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I ,  Общая часть

Типовой проект пассажирской автостанции вместимостью СО чело
век разработан на основании программы городского пассажирского 
транспорта и в соответствии с заданием на проектирование.утверж
денным отделом инвестиционной политики и инвестиций Минтранса РФ.

Пассажирская автостанция предназначена для обслуживания пасса
жиров на начальных (конечных) остановочных пунктах междугородних и 
пригородных автобусных маршрутов с суточным отправлением до 600 пас
сажиров.

Инженерно-геологические условия площадки строительства:

Грунты непучинистне и непро садочные со следующими норматив
ными характеристиками:

-  угол внутреннего трения = 0 ,4 9  рад. или 2 8 °;

-  удельное сцепление Ся = 2 кПа ( 0 ,02 кГс/см2 )*

-  модуль деформации нескальных грунтов 
Е = 14,7 Ша ( 150 кГс/см2 )

плотность грунта 1 ,8  т /  м3 
коэффициент безопасности по грунту Кг = I

Грунтовые воды отсутствуют.

Типовой проект разработан для климатических районов с рас
четной зимней температурой наружного воздуха минус 30°С, норматив
ным значением ветрового давления 0 ,23 Й1а ( 23 к Г с/м 2), норматив
ным значением веса снегового покрова 1 ,0  idla ( 100 |Д?с/м2).

Теплоснабжение, электроснабжение .водоснабжение и канализация, 
телефонизация и радиофикация предусмотрены от внешних сетей насе
ленного пункта.

ЦИТП 51 10108 ' ------------------ — ---- ------------------------------------ ---------------------
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2 . АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

2 .1 . Схема генерального плана

Ориентировочная схема генерального плана автостанции решена 
в соответствии с ВСН " Автовокзалы и пассажирские автостанции',' 
1993 год .

Схема генерального плана предусматривает размещение автостан
ции на земельном участке площадью 0 ,38 га  со спокойным рельефом 
в непосредственной близости от автодороги.

На участке располагается здание автостанции, перрон прибытия 
и отправления с навесом, площадка межрейсового отстоя , проездная 
эстакада для осмотра автобусов, контейнерная площадка для мусор
ных контейнеров и площадка отдыха для пассажиров, ожидающих отправ
ления автобусов.

движение автотранспорта по территории автостанции решено без 
пересекающихся потоков и регламентировано дорожными знаками; въезд 
всех видов транспорта, кроме рейсовых автобусов на внутреннюю 
территорию запрещен.

Движение пешеходов предусмотрено без пересечения с потоками 
автотранспорта.

Проезды и площадки автотранспорта и тротуары запроектированы 
с твердым покрытием в зависимости от местных грунтовых условий.

Вертикальная планировка территории решается в соответствии с 
конкретными условиями при привязке проекта.

итвод ливневых и талых вод должен осуществляться по лоткам 
проезжей части в дождеприемные колодцы и далее в сеть централизо
ванной ливневой канализации. При отсутствии закрытой канализацион
ной сети отвод ливневых вод осуществляется с устройством лотков -  
кюветов.

Территория автостанции, свободная от дорожного покрытия, озе
леняется с устройством газонов, посадкой деревьев и кустарников.

Все посадки должны учитывать сохра
нение хорошего обзора с места водителя 
при движении автотранспорта.

Привязан

Инв. №

ТП 5 0 3 -S -S IM  из
Лист
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СХЕМА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Э коггликация зданий
1. Здание аётостанции 
£. Перрон прибытия и тра

ления а никсом 
з. Площадка мешрейсоВого от- 

тая аВтабусоВ

и саорушении 
$. Площадка для мусорных 

контейнеров
6. Площадка для отдыха
7. Стоянка легкаВых 

аВтомобилей
■ Эстакада для осмотра 
аВтобнсоВ

ТП 5 0 3 - 5 -5 1.94 /73

Привязан

Инв. №

/73
Лист

Формат А4

уcom -or 9
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Показатели по генплану:

v§
Площадь участка 

Площадь застройки 

в т .ч . перроны и стоянки -

Плотность застройки

Площадь покрытий 

Площадь озеленения

0,38 га 

1210 м2 

780 м2

32 %

2100 м2 
490 м2

Привязан

Инв. №

' Ш  пз
Лист

Копировал Формат А4

Ц№ № '£>/ /О

ЦИТП 51 101Л



IW
Q

pW
lf

У0

2 .2 . Объемно планировочное решение

Здание автостанции -  одноэтажное размерами в плане (в  осях) 
1 э ,0  х  36 ,0  м, шагом несущих конструкций покрытия 6 ,0  м, высота
ми до низа конструкций покрытия 4 ,2  м в центральной части и 
3 ,3  м в боковых открылках здания. По главному фасаду автостан
ции размещается навес для перрона отправления и прибытия размера
ми ( в осях) 4 ,0  х  18,0 м и высотой до низа покрытия 3 ,4  м.

Объемно-планировочным решением предусмотрена повышенная часть 
здания, в которой размещен пассажирский зал с примыкающими к нему 
помещениями буфета на 12 мест .имеющим служебный вход для загруз
ки продуктовкомнаты матери и ребенка и билетных к асс, с возмож
ностью продажи билетов непосредственно наружу. Через коридор из 
пассажирского зала предусмотрен проход в блок уборных, имеющих 
вход также непосредственно с территории, а также в кабинет на
чальника станции. Помещения шоферской и диспетчерской имеют само
стоятельный вход с территории, на которой расположена площадка 
отстоя автобусов. Диспетчерская имеет оконный проем в сторону 
перрона и для возможности обзора зоны посадки и высадки поднята 
на 0,60 м.

Главный вход в пассажирский зал размещен под навесом для 
удобного выхода на посадку пассажиров.

Навес над перроном посадки и высадки решен в металлических 
конструкциях с консольными элементами по периметру.

Основные показатели:

Вместимость, чел. -  50

[ 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

|В
за

м
. 

ин
в.

 N
s( Суточное отправление пассажиров, чел. 

Количество постов, в сего , ед. -  8 
в том числе: посадки -  2 

высадки -  I  
межрейсового отстоя -  4 
для осмотра автобусов -  I

I I ТТТТ AWfTQe ЛТТЛЛЛАИЛЛГПТ. 1 ЛУЧЛ ТТ ГТЛ

-  600

пропускная спосооностьчсредне
суточное отправление пассажиров на 
одного человека вместимости здания)

чел. -  12
Количество работающих, чел. -  16

Привязан

1с
2
0Z
X

Инв. №

ТП 5 0 3 - S ' 5 1  м  ПЗ
Лист

Копировал Формат А4
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2 .3 .  Конструктивные решения

Здание станции решено со стенами из кирпича. Фундаменты -  
сборные бетонные блоки по ГОСТ 13579-78. Приямки и каналы из мо
нолитного бетона, каналы перерыты сборными ж/б плитами.

Покрытие запроектировано из сборных ж/б многопустотных плит. 
Б зале применена 9 -ти  м ж /б балка с  параллельными поясами.

Для пропуска воздуховодов и установки на покрытии сборных 
ж/б стаканов предусматриваются участки из шнолитного ж /б .

Козырьки над входами решены из сборных ж /б плит, заделанных 
в кладку из кирпича.

Навес решен в металлоконструкциях из прокатных двутавров и 
покрытием из профилированного настила.

Копировал

Привязан

Инв. №

ТП 503- 5-5194 ПЗ
Лист

Формат А4

ц о б / г з -ы  /л.
ЦИТП 51 ю ш
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3 . ОТСПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

3 .1 .  Исходные данные

Раздел отопления и вентиляции типового проекта разработан на 
основании:

-  задания на проектирование;
-  технологической и строительной частей проекта;
-  действующих строительных норм и правил: СНиП 2 .0 4 .0 5 -9 1 , 

СНиП П -  85 -80 , СНЙП 2 .0 1 .0 2 -8 5 .

3 .2 .  Расчетные параметры воздуха

-  холодный период -  минус 30°С
-  теплый период -  + 22°С

Продолжительность отопительного периода 225 дней.

Средняя температура отопительного периода минус 7°С. 

Внутренние температуры воздуха приняты;
-  для пассажирского зала и административных помещений + 18°С;
-  для помещений буфета и санузла + 16°С;
-  для комнаты матери и ребенка + 20°С ;
-  для кладовых + Ю °С ;
-  для туалетов общего пользования + 15°С.

3 .3 .  Теплоснабжение

Теплоснабжение здания пассажирской автостанции предусматри
вается  от внеплощадочных тепловых сетей с  теплоносителем -  вода 
с  параметрами T j = 1ЫЗ°С; Т2 = 70°С.

Ввод тепла предусматривается в тепловой пункт, размещаемый 
в техническом помещении.

В качестве теплоносителя для нужд отопления и вентиляции 
принята -  вода с параметрами 150 -  70°С.

ТПЗ 503-5-51.94

Привязан

Инв. №

94 ПЗ
Лист

Копировал Формат А4

Ц з о / з з -е /  /з
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Приготовление воды на горячее водоснабжение предусматривает

ся в электронагревателе. ( см. раздел ” Водоснабжение и канализа
ция).

В тепловом пункте предусмотрена установка грязевиков, отклю
чающей арматуры контрольно-измерительных приборов.

Замер расхода тепла предусмотрен крыльчатым счетчиком для 
горячей воды ВКСМГ-90.

Регулирование давления предусматривается универсальным регу
лятором типа УРРД-М, установленным на штуцерах вентиляции и отоп
ления.

Арматура в тепловом пункте принимается стальная и из ковкого 
чугуна:

Опорожнение систем отопления и теплоснабжения калориферов 
осуществляется через спускники в низких точках самотеком или руч
ным насосом двойного действия Р 1 ,6  -  20.

Расходы тепла по потребителям приведены в таблице I .
Таблица I

Наименование Расчет- Расходы тепла в ВТ ( ккад/ч )
сооружения ная

темпе
ратура

°С

на
отоп
ление

на
венти
ляцию

на
горячее
водоснаб
жение

общий
расход
тепла

Пассажирская 
автостанция 
вместимостью 
50 человек

зсР 69970 77965 

(60160)(67040)

25590

(22000)

173525

(149200)

£

Привязан

Инв. N3

ТП 5 0 5 -S ' 51. 9Ц 113
Лист

Копировал Формат А4

Цбй/83-О/
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3 .4 .  О т о п л е н и е

*5 В здании пассажирской автостанции запроектирована однотруб-
'ŝ  нал бифилярная система отопления.

В качестве нагревательных приборов приняты конвекторы проход
ные стальные, настенные с кожухом" типа " Универсал".

В качестве отключающей арматуры на ветках системы отопления 
приняты вентили запорные муфтовые.

Выпуск воздуха из систем отопления и теплоснабжения предусмат
ривается через горизонтальные воздухосборники и вентили.

Магистральные трубопроводы прокладываются в подпольных кана
лах и над полом.

3 .5 . В е :я  т и л я ц и я

Вентиляция запроектирована приточно-вытяжная с механическим 
и естественным побуждением.

Воздухообмен в пассажирском зале принят из расчета подачи 
20 мЗ/ч воздуха на одного пассажира и составляет 1000 мЗ/ч. 
Воздухообмен в помещении буфета определен из расчета борьбы с 
теплоизбытками и составляет 2750 мЗ/ч. От электроплиты преду
сматривается модулированный вентотсос.

*

В остальных помещениях воздухообмены определены по кратности.
Из помещений пассажирского зала, буфета, туалетов общего 

пользования, шоферской, кабинета начальника предусмотрена меха
ническая вытяжка. В шоферской и кабинете начальника для вытяжки 
устанавливаются оконные вентиляторы; вытяжки в буфете предусмат
риваются через подсобное помещение, приток подается в обеденный 
зал.

Из комнаты матери и ребенка вытяжка предусматривается через 
санузел, приток -  непосредственно в комнату. Из прочих подсоб
ных и технических помещений, санузлов вытяжка -  естественная,
через дефлекторы.

Подача приточного воздуха предусмат- 
ривается в верхнюю зону через регулируе- 
мые решетки типа РВ с регулятором на-

Привязан
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В качестве приточных установок принимаются приточно-рецирку
ляционные агрегаты типа Ж Р -3 ,15 , которые размещаются в техничес
ком помещении совместно с тепловым пунктом и водомерным узлом; 
там же предусматривается установка системы В2. В техническом 
помещении проектируется вентиляция в размере 2 -х  кратного возду
хообмена: естественная вытяжка и механический приток.

На системах, обслуживающих пассажирский зал и буфет -  
( П1, П2, BI) предусматривается установка шумоглушителей.

Приточные установки автоматизируются.

3 .6 .  Материал, тепловая изоляция и антикоррозийная 
защита трубопроводов, воздуховодов и оборудования

1. Магистральные трубопроводы систем отопления, теплоснаб
жения приточных установок, теплового пункта проектируется из 
стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91, гнутые участки 
трубопроводов и участки с установкой арматуры предусматриваются 
из водогазопроводных облегченных труб " Н" с резьбой под накат- 
ку по ГОСТ 3262-75*.

2 . Трубопроводы теплового пункта, трубопроводы отопления, 
прокладываемые в подпольных каналах, подающие трубопроводы тепло
снабжения теплоизолируются полуцилиндрами из минераловатных плит 
толщиной 40 мм на синтетическом связующем по ГОСТ 9573-82й 
марки 200 с покровным слоем -  рулонный стеклопластик РСТ-6 тол
щиной 0,25 мм.

3 . Конвекторы " Универсал” дополнительно окрашиваются за
2
т
X
S

i
со

*
X

5
6

один раз краской ВТ-177 по ГОСТ 6-10-426-79. Неизолированные 
участки трубопроводов окрашиваются за 2 раза краской ЕГ-177 по 
грунту -  лак БТ-о77 по ГОСТ о631-79й.

4. Приняты металлические воздуховоды из тонколистовой кро
вельной стали по ГОСТ I9904-9035. Толщина стали принимается сог
ласно СНиП 2.04.05-91 в зависимости от сечения воздуховода и
пожароопасности помещения. Привязан
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Участки вытяжных воздуховодов над кровлей выполняются из 
стали толщиной 1 ,0  мм. Воздуховоды, транспортирующие влажный воз
д ух , систем В2 и участок П2 в подсобном помещении изготавливают
ся  из оцинкованной кровельной стали по ГОСТ 14918-80.

5. Окраску неоцинкованных воздуховодов производить изнутри 
и снаружи в два слоя эмалью ПФ-П5, ГОСТ 6460-76*, по грунту 
ГФ-021, ГОСТ 25129-82*.

3 .7 .  Автоматизация отопительно-вентиляционных установок

Решения по автоматизации вентиляционных систем и ЦШ приве
дены в электротехнической части проекта.

3 .8 .  Мероприятия по использованию тепловых 
вторичных энергетических ресурсов

Использование вторичных энергетических ресурсов в помеще
ниях здания станции нецелесообразно по следующим причинам:

-  отсутствия теплоизбытков в помещениях;
-  незначительных объемов уделяемого воздуха ( до 3000 м З /ч ) ;

-  низкого потенциала удаляемого воздуха (+15°С *  + 1 8 °С );

-  периодической работы систем вентиляции.

Проверочный расчет, приведенный по " Методике оценки целесооб
разности и экономической эффективности утилизации тепловых вторич
ных энергоресурсов в системах вентиляции, воздушного отопления 
и кондиционирование воздуха", разработанной в 1985г. 
ЦНИШромзданий, показал, что значение величины, определяющей 
целесообразность утилизации, составляет 0 ,0 3  -  0 ,0 5 , т . е .  мень
ше 0 ,0 8 .

В связи с  тем, что экономический эффект от  внедрения систем 
утилизации отсутствует ( срок окупаемости работы вентсистем зна
чительно больше 8 л е т ) , утилизация в 
проекте не предусмотрена.
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3 .9 .  Мероприятия по шумоглушению

Для снижения уровня шума от. вентиляционного оборудования, 
установленного санитарными нормами, предусмотрены следующие 
мероприятия:

-  присоединение вентиляционного оборудования к воздуховодам 
через гибкие вставки;

-  ограничение скорости движения воздуха по воздуховодам;

-  размещение вентиляционного оборудования в изолированном 
помещении;

-  применение звукопоглащающих ограждающих конструкций вен
тиляционных камер;

-  вентиляторы устанавливаются на виброизолирующих основаниях;

-  установка шумоглушителей на воздуховодах систем B I, П1 и
П2.

3 .1 0 . Противопожарные мероприятия

Проект отопления и вентиляции выполнен в соответствии с 
действующими противопожарными нордами и обеспечивает автомати
ческое отключение вентсистем на случай пожара:

2

*э .П . Охрана атмосферного воздуха от загрязнения 
Пассажирская автостанция вместимостью 50 пассажиров относит

ся к категории малых автобусных станций и размещается в черте за
стройки населенных пунктов в непосредственной близости к проезжей 
части магистральных улиц или автодорог населенного пункта. Интен- 
си ш ость  движения автобусов по территории автостанции значительно 
ниже, чем интенсивность движения транспорта по городской магистра
ли, следовательно выбросы от двигателей, загрязняющие атмосферный 
воздух при движении автобусов по территории автостанции, намного 
меньше, чем от транспорта, движущегося по магистрали.

Учитывая, что других источников загрязнения атмосферного 
воздуха на пассажирской автостанции не имеется, расчет загрязнен-
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4. ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел " Водоснабжение и канализация" выполнен на основании 
заданий смежных отделов и в соответствии с действующими нормами 
и правилами: СНиП 2 .0 4 .01 -8 5 ; СНиП 2 .0 4 .02 -8 4 ; СНиП 2 .0 4 .03 -8 5 ; 
СНиП 3 .0 5 .0 1 -8 5 ; СНиП 2 .08 .02 -89 .

4 .1 . Водоснабжение

Водоснабжение пассажирской автостанции условно предусматри
вается от сети водопровода населенного пункта, обеспечивающей 
требуемые расходы и напоры воды.

Вода в здании автостанции расходуется на хозяйственно-питье
вые нужды пассажиров и работников автостанции, нужды буфета, 
полив газонов и территории. Так как объем здания менее 5 тыс.ъ/б 
внутреннее пожаротушение не предусматривается.

Расходы воды на нужды пассажиров определены с учетом разъяс
нений ЦНИИЭП учебных зданий от 27 .03 .91г. № I9 -I I /2 2 0  по нормам 
водопотребления при проектировании вокзалов . Наружное пожароту
шение обеспечивается от пожарных гидрантов на городской сети во
допровода.

Горячее водоснабжение предусмотрено только для водоснабжения 
моечных ванн буфета и запроектировано от двух электроподогревате
лей производительностью 210 л/ч каждый.
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Расходы воды и требуемые напоры по зданию приведены в таб
лице I .

Для раздачи питьевой воды в пассажирском зале устанавливает
ся автомат газированной воды.

На вводе водопровода предусмотрен водомерный узел с обводной 
линией с водомером ВСКМ-32.

Внутренние сети водопровода приняты из стальных водогазопро
водных труб.
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4 .2 . К а н а л и з а ц и я

Запроектирована раздельная система канализации для отведения 
бытовых сточных вод и производственных сточных вод буфета.

Расходы сточных вод приведены в таблице I .

Внутренние сети бытовой и производственной канализации за
проектированы из пластмассовых труб. Присоединение моечных ванн 
буфета к сети канализации предусмотрено с разрывом струи 30 мм.

В соответствии с архитектурно-строительными решениями здание 
автостанции внутренними водостоками не оборудуется.

777 SO3-5- 51-34 ЛЗ
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Расходы воды и сточных вод Таблица I

"Н

Ol
8
I
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I

Si

JSK Наименование 
пп систем

Потреб
ный
напор,
м

Расходы воды и сточных вод
Приме

чаниесуточ 
ный
м3

часо
вой
м3

Секундный, л /с
обы ч- при п о - 
ный жаро- 

1*шении

I  2 3 4 b 6 7 8

I .  Водопровод хозяй
ственно-питьевой  j

1 5 .0 I I ,67 j

I . I . Хо зяйствеино-питье- 
вые нужды п асса 
жиров

"*12,0
)

6 .0  )
\

1 ,4 8 0 ,8 3  0 ,8 3

1 .2 .  Хозяйственно
питьевые нужды 
работников авто
станции

1 2 ,0 0 ,8 7  ] 
) 
; 
)

1 .3 .  Нужды буфета 1 5 ,0 2 ,0  ;

1 .4 .  Полив газон ов 1 0 ,0 1 ,9 6 - 490 м2

1 .5 .  Полив проездов 1 0 ,0 0 ,8 4 - 2100  м2

Сц

I
3

^  £

2 Наружное по
жаротушение Объем 2000м3 

о т  го р о д ск о 
г о  водопро
вода
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I 2  3 4 0 6 7 8

3 . Г ор я чее  в о д о сн а б 
жение буф ета 1 ,1 2 0 ,4 0 0 ,4 0 учтены  

в  п о з . 1 .3

4 . Бытовая канализация 6 ,8 7 1 ,0 8 2 ,4 3

5 . П рои зводствен н ая  
канализация буф ета 2 , 0 0 ,4 0 ,6 0
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4 . в .  Охрана водоемов от загрязнения сточными водами

Водопотребление пассажирской автостанции в количестве 
11 ,67  м З /сут . осуществляется от сети водопровода населенного 
пункта. Сточные воды станции представлены бытовыми и производ
ственными от буфета, которые по своему составу  близки к бытовым. 
Сброс сточных вод предусмотрен в сеть канализации населенного 
пункта.

Пассажирская автостанция вместимостью 50 пассажиров отно
сится  к категории малых автобусных станций и размещается в 
черте застройки населенных пунктов в непосредственной близости к 
прсезжей части магистральных улиц или автодорог населенного 
пункта.

Интенсивность движения автобусов по территории автостанции 
значительно ниже чем интенсивность движения транспорта по город
ской магистрали, следовательно и загрязненность поверхностных 
сточных вод с  территории автостанции меньше, чем с  проезжей части 
магистрали.

Ориентировочные данные загрязненности поверхностных сточных 
вод представлены в таблице 2.

Таблица 2

£

Наименование загрязня
ющих веществ

Взвешенные вещества 
Нефтепродукты

Концентрации загрязняющих веществ, 
_______________мг/л______________________
с проезжей части 
дорог населенных 
пунктов с интен
сивным движением

с территории 
автостанции 
(ВСН-89 Минаъто- 
транс РСФСР, 
приложение)

1300 250 ,0
24 20

Учитывая вышеизложенное, и в соответствии с п .1 .о  Временной 
инструкции по проектированию сооружений для очистки поверхностных 
сточных вод СН 496-77 поверхностные сточные воды с территории
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автостанции отводятся открыто по рельефу или по закрытой сети 
дождевой канализации населенного пункта без очистки. Выбор откры
того или закрытого способа отвода дождевых вод решается при при
вязке проекта.

ТП SQ3-5'51.94
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о .  ЭЛЖТРОТЕХШНЕСКАЯ ЧАСТЬ

5 .1 .  Исходные данные

Электротехническая часть типового проекта пассажирской авто
станции вместимостью о О человек разработана на основании:

-  задания на проектирование,
-  заданий архитектурно-строительного и сантехнических отделов 

А.П.Гипроавто тран с,
-ОНТП-АВ-2-ЪО Минавтотранса РСФСР " Автовокзалы и автостанции",
-  СНиП 3 .0 5 .0 6  -  85 " Электротехнические у стр ой ства ",
-  СНиП-П-4-79 " Естественное и искусственное освещение?
-  БСН 205-84 " Инструкция по проектированию электроустановок

систем автоматизации технологических п р оц ессов",
-  П7Э-8ъ " Правила устройства электроустановок",
-  ГОСТов системы СПДС,
-  нормативных документов и рекомендаций ШИПИ ТПЭП и других 

руководящих материалов Г осстроя  СССР и Г осстроя  РФ.

$
яIх
I

По степени надужности электроснабжения электропотребители ав
то станции относятся  к 3 -е й  категории, за исключением системы пожар
ной сигнализации, отнесенной к первой категории. Учитывая условия 
строительства автостанции в малонаселенных районах, где обеспече
ние категории над ажности электроснабжения выше 3 силами энергоснаб
жающих организаций является крайне затруднительным и связанным с 
большими материальными затратами в  данном проекте в качестве второ
г о  независимого источника питания системы пожсигнализации принят 
стационарный источник /  см. раздел " Пожарная сигнализация").

При подсчете годового расхода электроэнергии режим работы ав
тостанции принят двухсменным.

<5ч
Привязан
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5 .2 . Электрические нагрузки и годовой расход 
электроэнергии

Установленная мощность потребителей электроэнергии пассажир
ской автостанции составляет -  73 ,9 кВт, в том числе:

-  силового электрооборудования -  59,6 кВт

-  электроосвещения -  14 ,3 кВт.

Расчетная /  потребная/ активная нагрузка составляет 60,4 кВт, 
расчетная реактивная -  16,2 кВАр, полная -  62,5 кВА..

Годовой расход электроэнергии составляет 176,8 МВт-ч.

5 .3 . Коэффициент мощности и компенсация реактивной
мощности

Значение естественного коэффициента мощности составляет 0 ,9 6 . 
В виду нормативного для большинства энергосистем значения 

компенсация реактивной мощности в настоящем проекте не предусмот
рена.

5 .4 . Э л е к т р о с н а б ж е н и е

Электроснабжение пассажирской автостанции предусмотрено, в 
виду малого значения расчетной мощности, на напряжении 0 ,4  кВ 
от  местных в районе строительства источников. Конкретный центр пи
тания и точка подключения должны определяться при привязке проекта 
по техническим условиям местной электро снабжающей организации.

5 .5 . Учет электро энергии

Учет электроэнергии предусмотрен на вводной панели вводно
распределительного устройства. Предусмотрен также отдельный учет 
электроэнергии для потребителей буфета, необходимость установки 
которого должна решаться при привязке 
проекта. Привязан
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5 .6 . Силовое электрооборудование

Выбор всех электродвигателей и пусковой аппаратуры, постав
ляемой комплектно с технологическим оборудованием, проектом не 
предусматривается.

В качестве вводного устройства принято вводно-распределитель
ное устройство ВРУ- I ,  изготовления П.О. Главэлектромонтажа.

Принятое устройство является вводно-распределительным. Для 
потребителей буфета в качестве распределительного пункта принята 
распределительная панель также типа ВРУ-1.

В качестве пусковой аппаратуры приняты магнитные пускатели 
серии ПМЛ и автоматический выключатель типа АП 50 .

Распределительная сеть выполнена кабелем марки АВЕГ, проло
женным открыто по строительным конструкциям, и проводом АПВ в 
пластмассовых трубах, проложенных в подготовке пола. Металличес
кие трубы приняты для защиты проводки в местах выхода из полов.

Провода с медными жилами приняты только для подключения вент- 
агрегатов, установленных на виброосновании.

В качестве мер по противопожарной защите предусматривается 
автоматическое отключение вентагрегатов при пожаре по сигналу 
системы пожарной сигнализации в соответствующем помещении.

5 .7 . Электроосвещение

Проектом предусмотрены следующие виды электроосвещения:
-  рабочее;
-  аварийное /  эвакуационное/;
-  ремонтное.
Напряжение систем рабочего и аварийного освещения -  

-  0 ,4 /  0 ,23  кВ, с  напряжением у  ламп -  220 В, ремонтного -  36В.
В качестве источников света для основных помещений автостан

ции приняты люминесцентные лампы, лампы 
накаливания приняты для освещения вспомо
гательных помещений и для освещения 
перрона.

Привязан
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В качестве магистрального и групповых щитов освещения приня
ты шкафы серии ПР 8500 с  автоматическими выключателями.

Проектом предусмотрено подключение к сети электроосвещения 
установок электрочасов.

Магистральные сети выполняются кабелем АБЕГ, проложенным 
открыто по строительным конструкциям, групповые -  проводом АППВ, 
проложенным скрыто и , частично, кабелем АБЕГ /  в  технических и 
подсобных помещениях и перрону/, проложенным открыто по строитель
ным конструкциям.

5 .8 .  Автоматизация систем отопления и 
вентиляции

2

Проектом предусмотрена автоматизация двух приточных систем.
Схемой автоматизации предусматривается:
-  местное управление электродвигателями приточных вентилято

ров со щита автоматизации и дистанционное управление из кабинета 
начальника станции:

-  сблокированное с электродвигателем вентилятора управление 
клапаном наружного воздуха и местное опробование работы привода 
клапана;

-  регулирование температуры приточного воздуха путем воздей
ствия на исполнительный механизм клапана на теплоносителе;

-  защита калорифера от  замораживания при работающей и нера
ботающей системе и 3 -х  минутный прогрев калорифера в зимнее вре
мя перед включением системы;

-  аварийное отключение вентилятора при срабатывании защиты 
о т  замораживания калорифера;

-  сигнализация работы системы.

Щиты автоматизации систем приточной вентиляции устанавливают
ся в венткамере возле агрегатов.

Привязан
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5 .9 .  Защитные мероприятия

В качестве защитных мероприятий от поражения электрическим 
током предусмотрено защитное зануление. Занулению подлежат все 
металлические части электрооборудования /  корпуса светильников, 
электродвигателей, пусковой аппаратуры и т . д . /  нормально не нахо
дящиеся под напряжением, но могущие оказаться под таковым вследст
вие повреждения изоляции.

Привязан
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6. СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ

Проектом предусматриваются следующие виды связи и сигнали
зации:

-  городская автоматическая телефонная связь;
-  городская радиотрансляция;
-  громкоговорящая распорядительно-поисковая связь;

-  переговорная громкоговорящая связь;
-  документальная связь;
-  часофикация;

6 .1 . Городская автоматическая телефонная связь

Городская автоматическая телефонная связь предусматривается 
для внешней связи абонентов пассажирской автостанции и органи
зуется с помощью установки телефонных аппаратов типа TA-II32I 
(Спектр-3) и таксофона междугородно-местного ТМГС-1516.

Ввод городской телефонной сети осуществляется по ТУ Минсвязи. 
Телефонные аппараты подключаются через распределительную телефон
ную коробку KPT-IO.

Абонентская проводка выполняется проводом ТГП I  х 2 х 0 ,4 .

6 .2 . Городская радиотрансляция

Городская радиотрансляция организуется путем установки 
абонентских громкоговорителей Ш класса.

Ввод городской радиотрансляции предусматривается кабелем 
типа РМ13ЗД с установкой абонентского трансформатора типа ТАМУ-10.

Абонентская проводка выполняется проводом ПИШ через универ
сальные коробки типа УК-Р.

Привязан
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6 .3 . Громкоговорящая распорядительно-поисковая связь

Обеспечивает одностороннюю передачу распоряжений, а также 
поиск лиц одновременно по всей территории автостанции с рабочего 
места диспетчера.

В качестве технического средства предусматривается усилитель 
"Степь-ЮЗ" .который устанавливается в диспетчерской.

Абонентским устройствами являются звуковые колонки типа 
2KS-7 и громкоговоритель ЮГР-38 мощностью соответственно 2 ВТ и
10 ВТ.

Распределительная и абонентские сети выполняются проводом 
ПТПЖ 2x1,2 с установкой универсальных коробок УК-П.

6 .4 . Переговорная громкоговорящая связь

Предназначена для организации прямой громкоговорящей симплекс
ной связи между кассиром и пассажиром. Для этой цели применяется 
аппарат производственной громкоговорящей связи типа ПГС-3.

б .о .  Документальная связь

Для организации документальной связи предусматривается уста
новка телеграфного рулонного электронного аппарата РТА-80, подклю
чение которого осуществляется по техническим условиям, выданным 
органами Минсвязи.

6 .6 . Часофикация

$
Для показания единого времени предусматривается установка 

электронных часов ” Электроника 7-06 Мп при дальности считыва
ния информации до 10 м. и ” Электроника 7-06 К” при дальности 
считывания информации до 70 м.

Привязан
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7 . АВГОМТШЕСШ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Для организации пожарной сигнализации применяется приемно
контрольный прибор ППКП019-10-2 типа ППС-3 на Ю линий, уста
навливаемый в диспетчерской.

Для обнаружения пожара в  защищаемых помещениях предусмотрены 
пожарные тепловые извещатели типа ИП IO o -2 /I ,  дымовые извещатели- 
ДИП-З и ручной Ш Р.

Монтаж шлейфов пожарной сигнализации выполняется проводом 
ЛТВ-П2хО,6 открыто по потолку и стенам с  использованием универ
сальных коробок УК-П, линейная сеть -  кабелем ТППэп 10 х  2 х  0 ,4 .

Для отключения вентиляции при пожаре проектом предусмотрено 
два размыкающих контакта.

Резервное электропитание установки ППС-3 предусмотрено от 
аккумуляторной батареи, расположенной в специальном шкафу в по
мещении уборочного инвентаря.

Привязан
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8 . РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Основные положения по производству строительных и монтажных 
работ разработаны в соответствии с требованиями строительных 
норм и правил СНиП 3 .0 1 .01 -6 5 .

8 .1 .  Краткая характеристика строительства

Участок строительства должен располагаться в непосредственной 
близости от автомагистрали.

Рельеф участка спокойный, грунтовые воды отсутствуют.
Сейсмичность участка не выше 6 баллов, площадь -  0,38 га.
Схема стройгенплана дана, как пример организации внутрипло- 

щадочных проездов, площадок для размещения временных зданий и со
оружений, используемых на период строительства и мест для склади
рования строительных материалов и конструкций.

Отвод поверхностных вод с территории предполагается в систе
му дождевой канализации. При отсутствии закрытой канализационной 
сети отвод поверхностных вод осуществляется устройством лотков-кюве
тов.

8 .2 . Конструктивные решения

Здание автостанции -  одноэтажное размерами в плане 15,0x36,Ом, 
шагом несущих конструкций покрытия 6 ,0  м, высотами до низа кон
струкций покрытия 4 ,2  м в центральной части и 3 ,3  м в боковых от
крылках здания.

По главному фасаду здания автостанции размещается навес раз
мерами (в осях) 4 ,0x18 ,0  м и высотой до низа покрытия 3 ,4  м.

Здание станции имеет кирпичные стены. Фундаменты -  сборные 
бетонные. Покрытие из сборных ж/б многопустотных плит. В зале 
применена 9-ти  м ж/б балка с параллельными поясами. Козырьки над 
входами решены из сборных ж/б плит, заделанных в кирпичную кладку.

Навес выполнен из металлических конструкций с покрытием из 
профилированного настила.

Привязан
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Сметная стоимость строительства -  84 ,80 тыс.рублей (в
148860,0

числителе цены 1984 года, в знаменателе -  1993 года) в том числе 
строительно-монтажных работ -  65,90 тыс.руб.

118620,0
В соответствии с нормами продолжительности строительства и за

дела в строительстве предприятий, зданий и сооружений СНиП 
1.04 .03-85  стр. 421 п .7 , продолжительность строительства автостан
ции вместимостью 50 пассажиров составляет 9 м е с ., в том числе 
подготовительный период -  I мес.

Монтаж оборудования осуществляется в течение 1 -го  месяца, 
восьмого от начала строительства. Передача оборудования в монтаж 
в 7-ой месяц от начала строительства.

2
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8 .3 . Методы производства строительных, монтажных и 
специальных строительных работ

При определении методов организации работ принять следующие 
основные показатели:

-  применение комплексной механизации основных строительно
монтажных работ;

-  широкое внедрение средств механизации, применение наибо
лее совершенных приспособлений инвентаря и инструментов;

-  индустриализация строительства, разделение строительных 
работ на заготовительные и монтажные процессы.

Строительство объекта делится на 2 периода:
-  в подготовительный период рекомендуется осуществлять стро

ительство и монтаж временных зданий и сооружений, устройство ог
раждения, вертикальную планировку и прокладку инженерных коммуни
каций;

-  в основной период рекомендуется строительство здания авто
станции, перрона с навесом, площадки межрейсового отстоя, проезд
ной эстакады и т .д .

Пр,

Инв. №
Лист

777 5 0 5 -5 -5 1 .9 4  ПЗ
Копировал Формат А4

ЦИТП 51 101Л



[И
на

. 
N

g
n

o
/й

ч
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
|В

за
м

, 
м

не
.

35

_  8 .3 .1 .  Земляные работы

Разработку грунта в котлованах, а также отрывку траншей под 
инженерные сети рекомендуется производить экскаватором Э0-3322А 
с обратной лопатой.

Обратную засыпку котлованов и траншей производить бульдозе
ром Д-271 с послойным уплотнением грунта пневматическими трамбов
ками TP-I*

Вертикальную планировку осуществлять бульдозером Д —271.

6 .й .2 . Монтажные строительные работы

Монтаж строительных конструкций производить автомобильным 
краном KC-257IA-I.

Монтаж конструкций покрытия предусмотрен с поэлементной сбор
кой.

8 .3 .3 .  Монтажные и бетонные и ж/б работы 

Бетонную смесь рекомендуется доставлять на строительную пло
щадку с бетонного завода в самосвалах МАЗ-503 либо в миксерах.

Уплотнение бетонной смеси производить ручными глубинными виб
раторами ИВ-22 и ИВ-66.

8 .3 .4 .  Каменные работы

Кирпичную кладку снаружи выполнять с трубчатых инвентарных 
лесов, внутри с внутренних подмостей.

2

8 .3 .5 .  Кровельные работы

К работам по устройству рулонной кровли приступить по окон
чании на крыше всех строительных и монтажных работ, освобождения 
от строительных деталей, цуоора и приемки основания под кровлю 
по акту на скрытые работы.

При наклейке рулонного материала необходимо разметить нап
равляющие линии во избежание перекоса рулонов.

ТЛ 5 Q 3 -5 -5 1 .g t i ЛЗ
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8 .4 . Производство работ в зимний период

Проектом предусмотрено ведение строительно-монтажных работ 
круглый год.

Рыхление мерзлых грунтов может осуществляться клин-молотом.
Бетонирование рекомендуется вести методом ’’термоса", с приме

нением электроподогрева бетона. Применяемые растворы для кирпич
ной кладки и отделочных работ должны иметь, температуру не менее 
+3°С. Помещения, в которых производятся отделочные работы, должны 
иметь температуру не ниже ч8°С.

8 .5 . Потребность в основных строительных машинах и 
механизмах

№ Наименование машин Матжя Коли- о б л а с т ь  п р и м е н е н и яп/п и механизмов маРка чество иоласть применения
- - —  —__

.1________ 2_____________ 3___________4
1. Экскаватор Э0-3322А I
2. Бульдозер Д-271 I
3 . Кран автомобильный KC-257IA-I I

4 . Пневмотрамбовка
5. Вибраторы

TP-I
ИВ-66
ИВ-22
МАЗ-5036 . Автомобили самос

валы
7. Автомобили бортовые ЗИЛ-130
8 . Каток моторный Д-211А
9. Компрессор перед- ЗИФ-55 

вижной
10. Асфальтоукладчик ДС-126
11. Трубоукладчик ТЛГ-4М
12. Машина для наклей- СО-99 

ки кровельных ма
териалов

13. Сварояный трансфор- ВД-301 
матор

Земляные работы 
Планировочные работы
Монтаж строительных кон

струкций
Уплотнение грунта 
Уплотнение бетонной смеси

Транспортные работы

Дорожные работы 
Снабжение сжатым воздухом

Дорожные работы 
Укладка труб 
Кровельные работы

Сварочные работы

Колировал

Привязан
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Наименование Единица
измерения

Норма на 
I млн.руб. 
годового 
объема СМР

Потребность 
на строи
тельство

I 2 j 4

Годовой объем строительно
монтажных работ млн.руб. «м 0,066

Потребная трансформаторная 
мощность ква 155 10,5

Количество компрессоров шт. 2 I

Потребность в воде на про
изводственные нужды л/сек. 0,58 0,04
Потребность в воде на пожа
ротушение л/сек 20 20
Потребность в кислороде кг/час <>882 257

8 . 7 .  П о т р е б н о с т ь  в  р а б о ч и х  к а д р а х

Исходя из условной среднегодовой выработки на одного работаю
щего 10 тыс.руб. и максимального годового объема строительно-мон
тажных работ определяется потребность в рабочих кадрах строителей.

Максимальное количество работающих на строительстве -  12 че
ловек.

5?
шXX
I
<3

2е«X
X

iа
е
§с
£»XX

8 .6 . Потребность в инвентраных зданиях и временных 
_________________сооружениях_____________________

№ Наименование времен- № типового 
п/п ных зданий и сооруже- проекта 

ний

I  2 I  ~ Ш ~ 1 1

Количе- Норма Общая пло-
ство ра- в квм щадь на
ботающих на период

I  ч е л .  с т р о и т е л ь -
________ с т в а ________

___6
I .  Контора М20-01-Й 2 4 .0  8 ,0

Приаязан

Ина. N9

777 5 0 3 -5 -5 1 .9 ^  /73
■ Лист
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I 2 _
2. Помещение для обогре-

8 ___4________ 5_____ ___6____

ва рабочих на 10чел.
3 . Помещение для сушки 

одежды на 8 камер

ЛВ-56 7 0,1 0 ,7

ВС-8 7 0 ,2 1,4
4 . Гардеробные на 10чел. ГК-Ю 10 0 ,6 6
5. Душевые на 6 чел. ДК-6 7 0,82 6
6 . Умывальные
7 . Помещение для приема

ВС-20

9 0,065 0,6

пищи 9 0,455 4 ,1
8 . Уборные для мужчин 494-4-13 б 0,07 0 ,5
9. Уборные для женщин 

И т о г о :
494-4-13 3 0,14 0 ,5

27,8

8 .9 . Потребность в площадях складского назначения

№ Наименование 
п/п

I типового 
проекта

Норма в кв.м Необходимая 
на I млн.руб.площадь, квм 
годового на период 
объема СМР строительст

ва

I .  Склад неотапливаемый 
материально-техничес
кий МИРП-1

2. Навес

3 . Склад для хранения 
цемента

И т о г о :

29.0

61.0

21,2

4 .0

7 .0

3 .0
14.0

8 . 1 0 .  К а л е н д а р н ы й  п л а н  с т р о и т е л ь с т в а  

К а л е н д а р н ы й  п л а н  р е ш а е т  в о п р о с ы  п о с л е д о в а т е л ь н о с т и  в о з в е д е -

Привязан
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ния зданий и сооружений на строительной площадке и сроки их воз
ведения.

Распределение капвложений и объемов СМР по кварталам строи
тельства

В т .ч . по кварталам Строитель- 
Наименование Всего ства (ты с.руб .) __

Стыс.рубЛГквГ -2 квГ Ткв!
I 2 6 4 5

Капвложения 84,80 25,44 33т92 25,44
148,86 44,66 59,54 44,66

Строительно-монтажные 65,90 2d ,07 26,36 16,47
работы И 8;62 41,52 47,45 29,65

£

8 . I I .  Технико-экономические показатели

1. Полная сметная стоимость строительства

2. Сметная стоимость строительно-монтажных 
работ

8 . Стоимость оборудования

4 . Общая продолжительность строительства
5 . Продолжительность подготовительного 

периода
6 . Продолжительность монтажа оборудования
7 . Затраты труда на выполнение строительно

монтажных работ
8 . Максимальная численность работающих

-  — - тыс.руб. 
1488ВО,О

-  § 5 ,9 0 _ тыс pyg
118620,0 *

-  i e t90 тыс#руб. 
302ЩО

-  9 мес.

-  I мес.
-  I мес.

-  1566 чел.дн.
-  12 чел.

Привязан

Инв. №

777 5 0 3 -5 -5 1 .9 к ПЗ
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\///Л  П л о щ а д к и  д л я  с т р о и т е л ь н ы х  м а т е р и а л о в  

1 й I П л о щ а д к и  д л я  в р е м е н н ы х  з д а н и и  ( b w t q b o k J  

1 — ~  I П о с т о я н н ы е  д о р о г и ,  и с п о л ь з у е м ы е  н а  п е р и о д  

- X — х ~  В р е м е н н о е  о г р а ж д е н и е  с т р о и т е л ь с т в а

К р а н  а в т о м о б и л ь н ы й  к с - 2 5 7 / И - ]  

г р у з о п о д ъ е м н о с т ь  -  т. 
в ы с о т а  п о д ъ е м а . -  i i t s  м . 
в ы л е т  -  А ш е ,7 м .

тп 5 0 3 -5 -5 1 .9 4
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9 . ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

9 .1 . Общие положения

Технико-экономическая часть выполнена на основании задания на 
проектирование и данных архитектурно-строительного, сметного, эле
ктротехнического, сантехнического разделов проекта.

Годовой фонд заработной платы работающих рассчитан исходя из 
штатного расписания и среднемесячной зарплаты одного работающего, 
сложившейся на автостанциях на данный период. Начисления в пенсион
ный фонд, на социальное и медицинское страхование приняты в разме
ре 40%> от годового фонда заработной платы.

Затраты на энергообеспечение определены исходя из годового 
расхода тепла, воды, электроэнергии и их удельной стоимости, при
нятой по данным организаций Мостеплосеть, Мосводоканал, Мосэнерго.

Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям определе
ны на "Основании единых норм амортизационных отчислений на восста
новление фондов народного хозяйства СССР",введенных в действие с 
I .0 I .9 I  г .

Расчет доходов по пассажирской автостанции произведен по ос
новным видам услуг в соответствии с тарифами, сложившимися к кон
цу 1993 года в Управлении автовокзалов и автостанций г .  Москвы.

Все расчеты выполнены по ценам на I . I I .9 3  года.

9 .2 . Производственная деятельность автостанции

Основные виды услуг, предоставляемых автостанцией пассажирам, 
приняты согласно ВСН "Автовокзалы и пассажирские автостанции"

2
»XX
i<0п

а

<0
1
X
с

I

и приведены в таблице I .
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 i Таблица I

п/п Виды услуг Единицы
измерения Количество

I 2 3 ~4

I . Вместимость автостанции чел. 50

2. Суточное отправление пассажиров чел. 600

3. Продажа билетов на отправляющиеся 
автобусы и предварительная касса I

4 . Автоматические камеры хранения ячейка 27

5. Комната матери и ребенка мест 2

6. Общественные туалеты прибор 6

7. Буфет мест 12

9 .3 . Состав работающих и годовой фонд заработной платы

Численность работающих принята согласно ВСН "Автовокзалы и 
пассажирские автостанции". Структура работающих по категориям и 
годовой фонд заработной платы приведены в таблице 2.

Таблица 2

№
п/п

X

Наименование показателей 
-

Единицы Значения
измерения__показателей
3__________ 4___________

£

I .  Численность работающих, всего 
в том числе:
-  начальник
-  диспетчеры
-  перронные контролеры
-  кассиры
-  уборщицы

чел. 16

чел.. I
чел. 3
чел. 3
чел. 3
чел. 3

!
£

Копировал Формат А4
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I 2 3 4

-  садовник чел. I
-  дворник чел. I

2 . Среднемесячная заработная плата
1-го работающего. тыс.руб. 100,0

3 . Годовой фонд заработной платы млн.руб. 19,2

9 .4 . Стоимость энергообеспечения автостанции

Расчеты стоимости расхода тепла, воды, электроэнергии приве
дены в таблицах 3 . . .5 .

Таблица 3

А Наименование показателей Единицы
измерения

Значения
показателей

т 2 3 4

* 1 . Установленная мощность кВт 73,9
2. Потребная мощность кВт 60,4
3. Годовой расход электроэнергии тыс.

кВт.час. 176,8
4. Стоимость I кВт.часа руб. 30,54
5 . Общая стоимость млн.руб. 5 ,4

Таблица 4

$п/п Наименование показателей Единицы
измерения

Значения
показателей

_L._____________ 2______________________________ _3_________ __4____________

I . Отопление Гкал 168,4
2. Вентиляция Гкал 125,4
3. Стоимость I Гкал руб. 8412
4. Общая стоимость млн.руб. 2 ,5

ТП 503-5 -51 .94  ПЗ
Копировал

Привязан
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Таблица 5

п^п Наименование показателей Единицы
измерения

Значения
показателей

I 2 3 4

I .  Годовой расход воды м3 4260
2. Канализация (сброс стоков) м3 3102
3 . Стоимость I м3 чистой воды руб. 458
4 . Стоимость I м3 сточных вод руб. 423
5. Общая стоимость млн.руб. 3 ,3

9 .5 . Капитальные вложения.основные фонды, амортизация
основных фондов

Стоимость строительства пассажирской автостанции принята по
сметно-финансовому расчету. Таблица 6

Наименование затрат Стоимость, 
млн.руб.

_1______________ 2__________________________ _________ _ т : ___~ ~

I .  Капитальные вложения, всего 148,86
в том числе:
-  строительные 107,334
-  монтажные 11,286
-  оборудование 30,24

2 . Основные производственные фонды 148,86

Таблица 7

№ Наименование основных 
п/п производственных фондов

Стоимость %% аморти- Сумма амор-
ОПФ, зационных тизационных
млн.руб. отчислений отчислений,

___________________________________________
2 3 ___________ 4____________ 5____________

I .  Здания и сооружения 118,62 2 ,5 3 ,0
Привязан

Инв. №

ТП 503-5-51.94 ПЗ
Копировал
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„ I _______________g________________ 3____________ 4____________ 5_____

2. Оборудование 30,24 10,0 3 ,0
И т о г о :  148,86 -  6 ,0

9 .6 . Сводная смета затрат на производство

В таблице 8 приведены годовые эксплуатационные затраты.
Таблица 8

г̂ п Наименование статей затрат шн7руб.

1 . Заработная плата работающих с начислениями 26 ,9
2 . Стоимость годового расхода

-  тепла 2£>
-  воды 3 ,3
-  электроэнергии 5 ,4

3 . Амортизация основных производственных фондов 6 ,0
4 . Прочие затраты 3 ,0

Итого: 47,1

Л

9 ,7 . Расчет доходов

Расчет доходов по видам оказываемых услуг приведен в таблице 9
Таблица 9

В и д а  .  S & . __
I _______________________2_____________________________________ 3____

1 .  1 3 %  г о д о в ы х  д о х о д о в  о т  п р о д а ж и  б и л е т о в  6 8 , 3

2 . Доходы от предварительной продажи билетов 
(50% от общего количества проданных билетов
по 50 руб. за билет) 6 ,6

Привязан

Инв. №
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3 . Доходы от перевозки багажа (50% от перевозки
5,3оагажа по 50 руб. за I место)

4 . Доходы от хранения багажа в автоматических 
камерах (5% от общего количества пассажиров 
по 70 руб. за ячейку) 0 ,9

5. Плата за комнату матери и ребенка (70 руб. 
I место) 0,1

6 . Киоски розничной торговли 4 ,8
7 . Общественные туалеты 2 ,4

И т о г о : 88 ,4

9 .8 . Расчет чистой прибыли

Расчет чистой прибыли приведен в таблице 10.
Таблица 10

Наименование статей Сумма,
______________________________________ М Л Н .р у б ,

I 2 «3

I .  Доходы 88 ,4
2 . Расходы 47,1
3 . Налог на добавленную стоимость 13,9
4 . Балансовая прибыль 27,4
5. Налог на прибыль 8 ,8
6 . Чистая прибыль 18,6

9 .9 . Основные технико-экономические показатели

В таблице I I  приведены основные технико-экономические показа
тели разработанного проекта пассажирской автостанции вместимостью 
50 человек.

Привязан

Иня. NS
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Таблица I I

пп Наименование показателей Единицы
измерения

Значения
показателей

I 2 3 4

I . Вместимость автостанции чел. 50

2 Суточное отправление пассажиров чел. 600

3 . Количество п остов , в сего пост 8

в том числе: -  посадки пост 2

-  высадки пост I

-  межрейсового отстоя пост 4

-  для осмотра автобусов пост I

4 . Пропускная сп особн ость , среднесуточ
ное отправление пассажиров на одного
человека вместимости здания чел. 12

5. Количество работающих чел. 16

6 . Площадь земельного участка га 0 ,3 8

7 . Площадь застройки, всего м2 1210

в том числе: перроны и стоянки м2 760

6 . Плотность застройки % 32

9 . Площадь покрытий м2 2100

10 Площадь озеленения м2 490

I I . Общая площадь здания автостанции м2 358 ,0

12. Строительный объем здания автостанции м3 1856,0

13. Годовые расходы энергоресурсов: 

-  тепла Гкал

Т П  503-5-51.34

293 ,8

Привязан
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I 2 3 4

-  чистой воды м3 4260

-  сточной воды м3 3120

-  электроэнергии МВт.час 176,8

14. Расход основных строительных 
материалов:

-  цемент, приведенный к М 400 тонн 52,70

-  сталь, приведенная к классу 
AI и СтЗ тонн 14,75

-  кирпич тыс.шт 74 ,80

-  лесоматериалы, приведенные 
к круглому лесу м3 31 ,20

15. Трудозатраты построечные чел .ч 9931,0

16. Капитальные вложения, всего млн.руб. 148,86

в том числе:
-  строительно-монтажные работы 118,62

-  оборудование 30,24

17. Годовой расход энергоресурсов 
на I млн.руб. строительно
монтажных работ: Гкал 2 ,4 8
-тепла

-  чистой воды м3 35,91

-  сточной воды м3 26,30

-  электроэнергии мВт.час 1,49

18. Трудозатраты построечные на чел.ч 83 ,72
I млн.руб. строительно-мон
тажных работ

ТП 5 0 3 - 5 - 5 1 .9 4  ПЗ

Привязан

Инв. №

’3

Лист

Копировал Формат А4

Ц м т - м
ЦИТП 51 10111



49

£
I 2 3 4

19 Расход основных строительных 
материалов на I млн.руб. 
строительно-монтажных работ:
-  цемент, приведенный к М400 кГ 444,28

-  сталь, приведенная к классу кГ 124.35
AI и СтЗ

-  кирпич тыс.шт 0 ,6 3

-  лесоматериалы, приведенные к
круглому лесу м3 0 ,26

20 Расход основных строительных 
материалов на I человека 
суточного отправления пассажиров:
-  цемент, приведенный к М 400 кГ 8 7 ,6 3

-  сталь, приведенная к классу

AI и Ст 3 кГ 24 ,58

-  кирпич тыс.шт 0 ,1 2

-  лесоматериалы, приведенные к
круглому лесу м3 0 ,0 5

21. Основные производственные фонды млн.руб. 146,86

22. Годовые доходы млн.руб. 8 6 ,4

23 Годовые расходы млн.руб. 47 ,1

24 Прибыль млн.руб. 18 ,6

25 Рентабельность (к основным фондам) % 12 ,5

26. Срок окупаемости лет 6 ,0

т п 503 - 5 -  5 !. 9 4
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Сравнение основных технико-экономических показателей разрабо
танного проекта выполнено с технико-экономическими показателями 
типового проекта 503-5-41.90 " Пассажирская автостанция вместимос*- 
тью 50 человек и приведено в таблице 12.

Таблица 12

/да
пп Наименование показателей Единицы

измере
ния

Значения показателей

по т.п. по разработан- 
503-5- ному проекту
-41.90

I 2 3 4 5

I.

Абсолютные показатели 

Вместимость чел. 50 50

2. Суточное отправление 
пассажиров чел. 500 600

3. Количество постов,всего пост 8 8

в том числе: 

- посадки »» 2 2

- высадки Г I

- мелфейсового отстоя _п_ 4 4

- для осмотра автобусов I I
4. Количество работающих чел. 17 16
5. Площадь земельного 

участка га 0,36 0,38

6. Площадь застройки,всего м2 1280 1210
в 'том числе: 
перроны и стоянки м2 810 760

ТП 5 0 3 - 5 - 5 1 9 4
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7 . Плотность застройки % 35 32
8 . Площадь покрытий м2 2885 2100
9. Площадь озеленения м2 445 490

10. Общая площадь здания авто
станции м2 376,4 358 ,0

I I . Строительный объем здания 
автостанции м3 1575 1856,0

12. Годовые расходы:
-  тепла Гкал 230,2 293,8
-  воды м3 3650 4260
-  электроэнергии МВт.час 150,5 176,8

15. Капитальные вложения Св 
ценах 1984 го д а ), всего ты с.руб. 79 ,3 8 4 ,8
в том числе строительно
монтажные работы 67 ,3 6 5 ,9

Относительные показатели

I . Пропускная способность 
(среднесуточное отправле
ние пассажиров на одного 
человека вместимости зда
ния) чел. 10 12

2 . Количество работающих на 
100 пасс.суточн ого отправ

3 ,4 2 ,6ления чел.
3 . Площадь земельного участка 

на 100 пасс.суточн ого отп
равления м2 7600 6333

4 . Общая площадь здания авто
станции на 100 п а сс .су точ 

м2 75 ,3 59 ,6ного отправления
5. Строительный объем здания 

автостанции на 100 п асс.
м3 315 309,6суточного отправления

б . Годовые расходы на 100 п асс, 
суточного отправления:

е£
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- тепла Гкал 46,1 49,0
- воды м3 730 708
- электроэнергии МВт.час 30,1 29,5

7. Капитальные вложения на 
100 пасс, отправления, 
всего тыс.руб. 15,86 14,13
в том числе: строительно
монтажные работы тыс.руб. 13,46 10,98

8. Эффективность капитальных 
вложений коэф. 0,12 0,12

9. Рентабельность (к основным 
фондам) % 12,4 12,5

10. Срок окупаемости лет 8,0 8,0
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