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АТП Автоматизация технологических 
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица I

Показатели для:Единица
измере- ■■■■ -------
ния Однослойных

панелей
Многослойных па
нелей

п/п
Наименование показа

теля по про- по ана- по про- по анало- 
ектиру- логу ектиру- гу 409- 
емой 409-13- емой 13-8, при- 
линии 8, приве-линии веденному 

денному в сопоста-
в сопо- вимый вид
стави
мый •ИТТД

I 2 3 4 5 6 7

I. Годовой выпуск продук
ции м3 38412 38412 32045 32045

2. Режим работы:
- рабочих дней в году дн. 249 249 249 249
- рабочих смен в сутки см. 2 2 2 2
- продолжительность 
смены час 8 8 8 8

- коэффициент сменности 2 1,97 2 1,97
3. Списочная численность 

работающих» чел. 66 71 71 71
в том числе - произ
водственных рабочих чел. 61 66 66 66
- ИГР, служащих, МОП чел. 5 5 5 5

4. Уровень механизирован
ного труда % 73 73 73 73

5. Производительность 
труда:
- выработка на I рабо
тящего м3 582 541 451 451

- выработка на I рабо
чего м3 630 582 486 486

6. Производственная пло
щадь, м* 4750 4750 4750 4750.
в том числе:
- производственного кор- 0 
цуса м* 2592 2592 2592 2592
- камер твердения к* 2158 2158 2158 Й158

7* Съем с I м^ производ
ственной площади (без 
камер; м3 8,1 8,1 6.7 6,7

8732/1— .
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I 2 3 4 5 6 7

8. Общая сметная стоимость, т.р. 1114,5 1131,7 1082,6 1099,7
в том числе:
- строительные работы т.р. 496,9 496,9 496,9 496,9
- монтажные работы -"-1 617,6 634,8 585,7 602,8
- оборудование -"- J

9. Масса технологического
оборудования, т 798 810 743 755
в том числе форм т 590 590 535 535

10. Годовой расход электро ТЫС.КВТ
1040,1энергии час 1040,1 1040,1 1040,1

II. Установленная мощность
электроцриемников КВТ 655 655

12. Показатели на I м3
продукции:
- металлоемкость
- удельные капиталло-

кг

руб.

20,8 21,1 23,2 23,6

вложения 29,0 29,5 33,8 34,3
- трудозатраты чек. час 2,91 3,14 3,77 3,77
- себестоимость РУб. 38,4 38,98 47,66 48,26
в том числе:
переработка РУб. 16,1 16,66 18,2 18,78
- приведенные затраты РУб. 42,75 43,41 52,73 53,40
- расход электроэнер
гии силовой КВТЧ 27 27 32 32
- расход пара техно
логического т 0,227 0,272 0,173 0,305
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I.I. ОСНОВАНИЯ ш  РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА.
Типовые проектные решения "Главный корпус предприятия крупно

панельного домостроении мощностью I2Q-I60 тыс .кв.м полезной пло
щади в год для домов с малым шагом. Технологические линии" разра
ботаны по плану типового проектирования Госстроя СССР (раздал U) 
на 1982 год в соответствии о заданием на проектирование, утвержден
ным Управлением организации строительства полносборного домострое
ния, новой техники и экономики Госгражданстроя 24 сентября 
1982 года.

Разработка типовых проектных решений произведена о целью 
ооздания единой проектной основы для технического перевооружения 
предприятий крупнопанельного домостроения, выстроенных или строя
щихся по типовому проекту 409-13-8 па базе оборудования, которое 
в П  пятилетке будет производиться серийно.

Цри этом в соответствии о указанным выше заданием учтены:
- переход на уточненную номенклатуру изделий, составленную 

по рабочим чертежам блок-секций оерии Ш-90, разработанных ЦНИИЭЯ- 
июгища в 1979 году,

- расчетный режим работы предприятий, предусмотренный 
"Общесоюзными нормами технологического проектирования предприятий 
сборного железобетона 0НТП-7-80, утвержденными Минпромстройматвриа- 
лов СССР";

- совершенствование технологии производства железобетонных 
изделий.

Применительно к типовому проекту 409-13-8 "Главный производ
ственный корпус предприятия крупнопанельного домостроения мощностью 
120-160 тыо.кв.м полезной площади в год для домов о малым шагом" 
разработаны следующие типовые проектные решения:

- Технологическая линия панелей наружных отен (ТП409-013-14.83)
- Технологическая линия доборннх изделий (ТП409-013-13.83)
- Производство объемных элементов (ТП409-013-16.83)
- Арматурное производство (ТП409-013-15.83)
Госгражданстроем признано целесообразным разработать таловые

проектные решения для технического перевооружения кассетных про
изводств панелей внутренних стен и перекрытий на базе оборудования 
вертикально-конвейерной линий после проведения приемочных испытаний 
этого оборудования.

Каждое из типовых проектных решений может быть использовано 
при разработке проектной документации на техническое перевооружение 
предприятий КПД, выстроенных или строящихся по типовому проекту 
409-13-8 на различных стадиях строительства.

ТП 409-013-14.83 ТХ-ПЗ Альбом I
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Рекомендации so использованию типового проектного решения при
ведены в разделе 1.6 настоящей записки.

1.2. НАЗНАЧЕНИЕ И МОЩНОСТЬ ШНОЛОГШВСКСЙ ЛИНИИ
Технологическая линия панелей наружных стен предназначена для 

изготовления однослойных или многослойных панелей наружных стен, 
формуемых как "лицом вниз", так и "лицом вверх" и может быть исполь
зована при реконструкции и расширении действующих заводов, а также 
замене устаревшего оборудования на серийно поставляемое в настоящее 
время.

Мощность технологической линии при выпуске панелей наружных 
стен и кровли блок-секций домов серии Ш-90 обеспечивает строитель
ство 140 тыс.кв.м полезной площади в год.

ф и  выпуске только панелей наружных стен мощность линии обес
печивает строительство 160 тыс «кв.м полезной площади в год.

Мощность технологической линии должна быть пересчитана в каж
дом случае при привязке типовых проектных решений и конкретным усло
виям в зависимости от принятых серий блок-секций дигнт домов с да- 
лым шагом и их соотношения.

1.3. ВОМЕНКШУРА ПРОДУКЦИЙ.
Расчетная номенклатура продукции - однослойные или трехслойные 

панели наружных отен, определена для набора блок-секций 9-ти этаж
ных жилых домов о ерш Ш-90.

Набор блок-секций для расчета производства технологической 
линии представлен в таблице ft 2.

Таблица £ 2

м
пп

Наименование
блок-секций

Шифр Набор квартир 
типового эта
жа

Общая
пло
щадь
одной
блок-
секции

Коди- Общая 
чест- пло- 
жо щадь 
блок-, блок-, 
секций оепрй

м2

1 2 3 -.. 4 ...... 5 6 7
I Рядовая торцевая 90-05А 16-26-36-36 1945 46 89470*
2 Торцевая девая 90-05/1 26-26-26-36 1934 6 II604
3 Торцевая правая 90-07/1 26-26-26-36 1934 6 II604
4 Поворотная с 

в^ренним углом
90-022/1

26-36-46
36-46 3350 3 10050

5 Поворотная с 
внешним углем , 26-36-46 

90-023/1 16-36-46 3385 3 I0I55
ш л .

ТП 409-013-14.85
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I 2 3 4 5 § 7

6 Угловая (90°) 90-03I/I 36-36-46 1848 4 7392

Итого :9-ти этажных блок-секций

1.4. ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ.

68 140275

В линии применено основное технологическое оборудование, отра
ботанное на Панзеноком ДСК и принятое для серийного производства 
заводами Минетройдормаша и намечаемого к серийному1 выпуску до 
1985г.

В соответствии о заданием в настоящем проекте разработано:
- Технология производства
- Технологическое пароснабжение
- Силовое электрооборудование
- Автоматизация технологических процессов
- Локальные сметы
Технические задания:
- на разработку фундаментов под оборудование;
- на разработку отопления и вентиляции;
- на разработку водоснабжения и канализации;
- на разработку промпроводок.
В цролете, где установлена технологическая линия, разрабаты

ваются только внутркцродетные разводки к даются условия подключения 
к инженерным сетям.

Вопросы электроснабжения, теплоснабжения, воздухоонабжения, 
канализации и связи решаются при привязке проекта к конкретным 
условиям.

Указания по привязке типовых проектных решений в зависимости 
от стадии строительства приведены в разделе 1.6.

Все технологические расчеты выполнены в соответствии о "Обще
союзными нормами технологического проектирования предприятий сбор
ного железобетона 0НГО-7-80", утвержденными Министерством промышлен
ности строительных материалов СССР.

1.5. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ПРОЕКТЕ ИЗОБРЕТЕНИЯХ

При разработке проекта технологической линии применено техноло
гическое оборудование, защищенное авторскими свидетельствами и заяв
ками:

537007 - Тележка передаточная С Ш  444-02
715331 Устройство дня открывания и закрывания бортов

С ™ 453- -_____________________________8732/1
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а по заявке 3356286/33 - кантователь ( Ж  439, имеется выданное 
решение Л 2846I4I, 914278- вжброплощадка СМ1-200Б.

1.6. УКАЗАНИЯ Ш  ПРИВЯЗКЕ ТИПОВОГО ПРОЕКТНОГО РЕШЕНИЯ
Технологическая линия по производству панелей наружных стен и 

утепляющих панелей кровли предназначена для реконструкции и расши
рения действующих заводов крупнопанельного домостроения и в пер
вую очередь построенных по типовому проекту 409-13-8.

Производительность линии в типовых проектных решениях является 
условной, так как определена на основании условного набора блок- 
секций серии Ш-90.

В хайдом конкретном случае при привязке производительность 
линии должна быть пересчитана исходя из серии домов и набора блок- 
секций, принятых для изготовления на конкретном предприятии. Цои 
всех технологических расчетах, в том числе и определяющих производи
тельность конкретного предприятия необходимо использовать метод 
расчета, приведенный в данной пояснительной записке к технологичес
кой части. При этом необходимо иметь в виду следующие положения:

— продолжительность ритма линии должна быть как правило сох
ранена. Изменение этой продолжительности должно быть подтверждено 
расчетами трудоемкости по каждой из операций, выполняемой на постах
Ллн1/Ы

— при изменении конструктивных особенностей изделий-иди условий 
и их раскладки по формам возможно потребуется проектирование борто
вой оснастки.

Пример расчета количества формовок приведен в таблице & 8.
При выходе ив строя основного технологического оборудования, 

установленного в пролете по проекту 409-13-8 и снятого с производ
ства в 1983 году, оно может быть при необходимости заменево нижепере
численным оборудованием:

Наименование оборудования Я обооуггогаяия
Установленное Предлагаемое 
в проекте для замены 
409-13-8 обоснование

I ______________ __________ 2______________ 2_____
Привод конвейерной линии 2693/1
Передаточное тележки 2693/2
Устройство для открывания бортов (Ж-3002А1
Устройство для закрывания бортов CME-3004AJ
Кантователь СЖ-3001
Рельсы подъемные СЫЖ-255

СЖ-3005Б
(Ж-444-02

СЖ-453
СЖ-439
СМЕ-458

8732/1
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I 2 3
Виброплощадка 
Оборудование щелевых камер 
Бетоноукладчик

СЖ-200А
2693/3
(Ж-166А
СШг-3507

СМЖ-200Б
СЖ-445
СЖ-166Б
(Ш-3507А

Для установки предусмотренного проектом коноольного передвиж
ного крана требуется подтверждение проектной организации, разрабо
тавшей каркас здания. Консольный кран должен быть применен только 
после проверки несущей способности колонн о учетом дополнительны!: 
нагрузок (см. чертеж TX-II. Альбом П) или усиления колонн для их 
восприятия. В случае невозможности установить коноольный кран опе
рации по переоснастке форм должны быть учтены в загрузке мостовых 
кранов.

При привязке технологической линии на ваводах, построенных 
по типовому проекту 409-13-8, подача материалов может осуществлять
ся:

Бетона - запроектированной в типовом проекте системой ленточ
ных конвейеров в подвижные бункеры, установленные на эотакадах ж 
далее в бетоноукладчики.

Арматурных изделий и других материалов - на электрокарах в 
контейнерах по предусмотренному проезду между осями 13-14.

Разработанная технологическая линия дает возможность при кон
кретной привязке применять и другие различные способы подачи бетон
ной смеси и арматуры к формовочным постам. При использовании тех
нологической линии на заводах, построенных по проектам других орга
низаций, способы подачи материалов к формовочным постам определяется 
при привязке.

В проекте принято, что строительная часть камер выполнена по 
типовому проекту 409-13-8, а теплотехническая арматура камер не 
смонтирована, в этом случае камеры периодического действия перера
батываются в камеры непрерывного действия и на последних устанавли
вается оборудование щелевых камер, разработанное по шифру СЖ-445.

В олучае, если щелевые камеры периодического дейотвия полноотью 
построены, рекомендуется использовать их без изменения.

В олучае, если строительство технологической линии или камер 
не начиналось, рекомендуется использовать 9 постовые линии, разрабо
танные институтом Гипростроммаш.

Сметная стоимость строительной части пролета, где размещена
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технологическая дпния производства, определена как часть стоимости 
главного корпуса.

При привязке типового проектного решении к конкретным условиям 
стоимость строительной части должна быть откорректирована.

Дкя различных способов отделки панелей наружных стен рекомен
дуется применение линии отделки и комплектации разработанной по 
шифру СДО-463+468.

Поскольку зга линия является опытной, в проекте предусматривает
ся возможность установки моечной машины СЖ-3104 между осями XI-I3 
и двух транспортных линий отделки панелей наружных отен СМЖ-ЗХ00, 
смонтированными на 5 постов по монтажному чертежу 2825/20. В этом 
случае формы и бортовая оснастка должны быть размещены между осями 
9-II.

ТЕ 409-0X3-14.83
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2. СВОДНЫЕ ТЕШОЯОГИШЗСКИЕ ДАННЫЕ
Таблица * 3

№ Наименование показателей н!д I Величина показателей
пп измерения для обеспечения годовой 

программы
i г 0 - А ________-JS____________

I ПРОДУКЦИЯ

Годовой выпуск продукция 
для обеспечения строитель
ства блок секций серии 
Ш-90

в там числе:

Однослойные Трехслойнне 
панели на- панели на
ружных стен рунных стен 

и кров.
тыс .м2
ПОЛ08НОЙ
площади
м3
м2
ш?

и кровли

140
38412
137000
14929

ЗфОВЛИ

140
32045
137000
14929

- панелей наружных стен м3 33022 28039
м2 П9875 П9875
шт 13637 13637

- утепляющих панелей кровли м3 5390 4008
м2 I7I25 I7I25
шт 1292 1292

Годовая потребность в сырье
и материалах:
- тяжелой бетонной омеси м3 - 17000
- керамзитобетонной смеси м3 35151 -
- декоративном бетоне м3 3261 2965
- теплоизоляционных мате-рдадму м3 — 12080
- арматурной отали т 611 900
- смазке 90-2 т 40,4 40,4
- шпаклевке т 37 37
- столярных изделиях:

дверных блоках шт 2460 2460
оконных блоках шт 9760 9760

- подоконных досках шт 9000 9000
- наличниках шт 85000 85000
- паре ?год 8671 5563
- воздухе ямЗ/год 57300 ™%ъгр. |

1
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l _______ 3 4 .... 5 ..
- воздухе нмЗ/мин 9,39 9,39

- воде не технологические мЗ/год 120 120
нужды мЗ/час 0,04 0,04

4. Регии работы:
Количество рабочих дней 
при пятидневной недели дней 262 262
Расчетных рабочих дней дней 249 249в году
Чиоло омен в сутки омен 2 2
(для тепловой обработки 
изделий) я (3) (3)
Продолжительность смены чао 8 8

5. Соотав работающих:
56всего: чел. 60

в том числе - производствен-
ных # 54 58

6. Масса технологического
оборудования, т 784 729
в том числе форм т 590 535

7. Установленная мощность тех
нологического оборудования КВТ 655 655
в том числе на устройство 
для сушки СЖ-467 и 262,2 262,2

8732/1
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3.1. ОПИСАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА

Технологическая линия панелей наружных стен размещается в про
лете длиной 144м, шириной 18м и высотой до подкрановых путей 9.65м.

Линия состоит из 8-ш формовочных постов, с тепловой обработкой 
в 3-х одноярусных щелевых камерах непрерывного действия, расположен
ных вне корпуса - вдоль оси "А" (см.чертежи ТХ-3,2,4 Альбом П).

Конвейерная линия с щелевыми камерами представляет собой зам
кнутую линию, состоящую из 2-х потоков на которых располагаются:

- в первом потохе распалубочные посты, посты подготовки форм, 
формовочные и стрелочные посты$

- во втором потоке - одноярусные щелевые камеры непрерывного 
действия (Зшт, в каждой из которых размещается по II форм).

Оба потока соединены между собой с двух сторон передаточными 
тележками.

В состав конвейерной линии входит следующее технологическое 
оборудование:

Таблица Я 4

Наименование оборудования Ш  оборудования

Привод хоявейерной линии (Ж-3005Б
Передаточные тележки СЖ-444-02
Устройство для открывания и закрывания
бортов СМЖ-453
Кантователь (Ж-439
Рельсы подъемные СШ-458
Виброплощадка СШ-200Б
Оборудование щелевых камер СЖ-445
Конвейерная линия укомплектовывается:
Бетоноукладчиком СЖ-166Б
Бетоноукладчиком СЖ-3507А

Формование изделий осуществляется в формах на унифицированном 
поддоне с рабочим зеркалом размером 7,2x3,1 м.

Форма с изделием, прошедшим тепловую обработку, выталкивается 
из щелевой камеры и устанавливается на передаточную тележку, кото
рая перемещает ее на пост Л I. С поста на пост формы перемещаются 
приводом линии.

На постах М  1-4 производятся работы по подготовке форм к бе
тонированию: распалубка и съем изделия, чистка и смазка формы, ук
ладка отделочных материалов и арматуры.

8752/1
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На посту # 5 производится укладка бетона и виброуплотнение.
На посту Л 6 укладываетоя утеплитель (для 3-х елейных панелей 

наружных стен) или доукладывается керамзитобетон для однослойных 
панелей и раствор на внутренний слой панели.

На постах №№ 7 и 8 выполняется окончательная отделка поверх
ности изделия и техконтроль.

Далее форма о изделием передаточной тележкой устанавливается 
в щелевую камеру для тепловой обработки изделия.

Суточная программа производства составляет 40 формовок, из 
них 35 панелей наружных отен и 5-панелей кровли.

Порядок формования изделий на линии необходимо организовать 
таким образом, чтобы в конце суток все операции в формах, располо
женных на поотах Jfi№ 7 и 8 были закончены и поверхность изделий 
заглажена. Цривод конвейерной линии позволяет в конга суток остав
лять свободные пооты й 5 и Л 6, т.е. работа на поотах 1-4 во вторую 
смену заканчивается га два ритма, а передвижение форм производится 
только на последующих поотах.

В начале суток первое изделие о поста Л 8 сходит только через 
2 ритма.

Последовательность технологических операций представлена па 
листах ТХ-§7Альбом П.

Цикл изготовления наружной стеновой панели складывается из 
времени прохождения Форш о изделием через вое формовочные пооты 
линии и камеры тепловой обработки.

Состав оборудования на конвейерной линии, перечень выполняемых 
операций на постах и количество работающих приведены на чертежах 
ТХ-¥,6 Альбом П.

Со оторояы загрузки формы в камеру подаютоя такой же передаточ
ной тележкой в одну из щелей камеры. Заталкивание осуществляется со 
очереди в каждую из щелей, где размещается по II форм. Камера тепло
вой обработки непрерывного действия. Перед загрузкой щели из нее 
в первую очередь должна быть извлечена одна форма.

Изделия проходят тепловую обработку глухим паром по следую
щему режиму:

№
т

Наименование Изделия из 
тяжелого бетона

Изделия из лег
кого бетона

1 2 3 4

I Подъем температуры 3,5 часа 3 часа

8732/1
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I__ 2. 3 ________

5,5 часов 

80-85°C 

2

4 ______

6 часов 

90-95°C 

2

(глухим(глухим паром) при темпе
ратуре

3 Остывание

После прохождения тепловой обработки изделия снимаются на 
посту J6 2 с кантованием формы и подаются на л mum  отделки и 
комплектации панелей наружных стен, состоящую из 5-ти постов
(и. СЖ-463*468).

Процесс изготовления панелей наружных отен предусматривает
ряд способов отделки фасадной поверхности изделий при формовании 
их "лицом вниз":

а) керамической плиткой;
б) фактурным бетоном, уложенным по пасте, замедляющей тверде

ние с последующим обнажением заполнителя;
в) окраской красителями типа КЧ или BA-I7.
При отделке панелей керамической плиткой на поддон укладывают

ся укрупненные ковры, фиксации которых производится при помощи 
анкеров из жидкого стекла.

При отделке панелей фактурным бетоном на поддон формы наносит
ся вручную паста, замедляющая схватывание цемента, затем вручную 
укладывается фактурный бетон. Вскрытие фактуры производится после 
тепловой обработки путем смыва с лицевой поверхности незатвердев- 
шей растворной составляющей пасты - распыленной водой.

При формовании панелей "лицом вверю" предусматриваются следую
щие способы отделки:

а) Обычным или фактурным бетоном.
б) Присыпкой дробленных материалов и их втапливанием.
в) Получение рельефной фактуры прокаткой валиком.
г) Окраска красителями типа КЧ или BA-I7.
Для обеспечения полной заводской готовности изделий в пролете 

предусмотрены:
- транспортная линия для отделки и комплектации изделий на 5 

постов:
- посты для отделки изделий.
Перечень операций на постах линии отделки и комплектации для 

различных способов отделки приведены в таблицах 5,6,7.
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Перечень операций* выполняемых на постах линии отделки и 
комплектации панелей наружных стен при отделке фасадных 
поверхностей фактурным оетоном или керамической плиткой 
(лицом вниз)

ТяЛтптп 5

№  Операции, выполняемые
постов о наружной стороны

Ш Ш _______________

Операции, выполняемые с Все-
внутренней стороны го
Л Ш М __________________ ра-

наимевование Время Приме- наименование Время Приме— 
операций в мин, няемое операций в мин, вяемое чих

коли- оборудо- коли- обору-
чество вание чество дова—
рабо- рабо- ние
чих чих

JL
Пост
I

Установка 
изделия на 
пост
Смыв бумаги 
с керамичес
кой плитки 
(или отмыв- 
фактурной 
поверхности 
моечной ма
шиной)
передача из
делия на 
пост П

3.0x3= Моечная Работы не 
**9,0 машина ведутся 

СМБ-464

II. О

3.0

Итого:по 
пооту I 23,0/1

Пост Заделка ра
П ковин,ре

монт выпав
шей плитки, 
затирка 
пустошовки 10,0

Затирка на
ружных от
косов вруч
ную 10,0

Передача 
изделия на 
пост Ш 3,0

Итого по 
посту П 23,0/1

Заделка ра
ковин
Очистка от 
раствора 
закладных и 
пробок для 
крепления 
плинтусов
Ремонт по
лочки и 
зуба
Передача 
изделия на 
пост Ш

1 0 ,0

5,0

5,0

3,0

23,О Д

8732/1
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I 2 3 4 5 6 7 9
Пост Естествен- Затирка
ш ная оушка раствором

отделанных откосов 0
поверхнос-

12,0
внутренней

тей стороны
7,0Установка панели

оцинкован-
8,0

Установка
8,0ных сливов наличников

Передача Установка
изделия

3,0
подоконных

на поот 1У шшт 5,0
Передача 
изделия на 
ПОСТ1У 3,0

Итого по 
посту Ш 23, О Д 23,О Д 2

Пост Окраска от- Естествен
и косов вруч-

20,0
ная сушка

нуи эатертых
Передача 
изделия на

поверхнос
тей 20,0

пост У 3,0 Передача из
делия на 
пост У 3,0

Итого по 
посту Л 23,О Д 23,О Д 2

Поот Осмотр из Окраска от
У делия и сда косов и на

ча ОТК личников
Маркировка

5,0
вручную Н,0

изделия Осмотр из
Съем изде 3x3» делия и сда
лия »9 ча ОТК

Маркировка
изделий 3,0
Съем изде 3x3=
лия =9

Итого: по 
посту У 14,0/- 23,0/1 I
Всего по
JtH кия 8

ТП 405-013-14*83 2Х-ПЗ Альбом I
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I______2----------- 2----- i_______2____________ 6 7 я
Установка

8x2=
Конопатка

оцинкован установлен 6x2=
ных сливов 
Передача

*16 ных блоков 
Установка

=12

изделия на
3,0

наличников 4x2=8
поот Й1У Передача 

изделия на 
пост й 1У 3,0

Итого: на 
посту Ш 19,0/1 23.0/1 2

Пост 
* IУ

Затереть и 
отделать 
наружные 
откосы
Передача 

изделия 
на пост йУ

10x2=
=20

3,0

Установка
подоконных
гошт 5x2=10
Затирка 
раствором 
откосов 0 
внутренней 
стороны па
нели 8,0
Передача 
изделий на 
пост й У 3,0

Итого: на 
посту 1У 23,0/1 18,О Д 2

Пост 
й У

Осмотр из
делий и 
одача ОГК. 
Маркировка
•prftTfQJTtrft
Съем изде
лий

5,0
ЗхЗ«
*9

Окраска от- 
хооов и налич
ников вруч
ную п.о
Осмотр изде
лий и одача Л л 
ОГК. 3,0 
Маркировка 
изделий
Съем изде
лий 3x3=9

Итого:на 
посту У 14,0/. 23,О Д I
Воего so
линии 10

То «Э-013-К.83 ТХ-ГО Альбом I
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Перечень операций, выполняемых на поотах линии отделки и 
комплектации панелей наружных стен,при окраске фасадных 
поверхностей панелей

Таблица 7

№№ Операции «выполняемые 
постов о наружной стороны

Оттярятттт ? рнттшгттявмне о
внутренней стороны

___нование нремя Приме- наименование .время нриме-
операций в мин, няемое операций в мин, няемое 

коли- оборудо- коли- обору-
чество ваше чество дова-
рабо- рабо- ние
Я1Д  UCfT

Всего
рабо
чих

X 2 3
Пост
I

Установка 
изделия на 
пост

3x3=
9

Нанесение 
грунта и за
тирка наруж
ных откосов Н.О
Передача 
изделия на 
пост П 3,0

Кран мо
стовой,
траверса Работы не
Установка В0ДУ*ГСЯ 
для нане
сения 

нта

Транспор
тная ли
ния
СМЖ-463

Пост
П

Итого на 
посту I

Сушка огрун— 
тованной по
верхности
Передача 
изделия на 
пост П

23, О Д

20,0

3,0

Устрой Заделка
ство для раковин 10,0сушки
СМЖ-467 Очистка

аямгятттг
и про бок 5,0
Ремонт по
лочки и 
зуба
Передача

5,0

изделия на 
пост Ш 3,0

Итого на 
посту П 23,0/- 23, О Д

ш 409-013-14.83 ТХ-Пз Альбом I

8732/1 
Macro 

23
Фориат АН



2 3 4 -.5.. 6 7 8
Пост
Ш

Нанесение 
окрасочно
го состава 
К4 или 
BA-I7 20,0

Машина 
для ок
раски 
€ № 4 6 6

Затирка от
косов с 
внутренней 
стороны
TTflKfftTH* 7,0

Передача 
изделия 
на пост 1У 3,0

Установка
наличников
Установка
подоконных
плит

8,0

5,0
Передача 
изделия на 
пост 1У 3,0

Итого: на 
посту Ш 23,О Д 23,О Д 2

Пост
1У

Сушка окра
шенной по
верхности 20,0

Устрой- Еотествен- 
ство для ная сушка 
сушки затертых 
CMS-467 поверхнос

тей 20,0
Передача из
делия на 
пост У 3,0

Передача из
делия иа 
пост ЗУ 3.0

Итого: на 
посту 1У 23,0/- 23,О Д i

*

1
X

X
«3
d
СБ

£
Э
А
о

•§
СО
оС
«*
«8
-с,

те

2С

Пост Установка 
У оцинкован

ных сливов 8,0
Осмотр изде
лия и сдана 
ОГК
Маркировка 
изделия 5,0
Съем издб- 3X3= 
лия =9,0

для ок
раски 
№ 4 6 6

Окраска от
косов___
и наличии— 
ков вруч
ит»
Осмотр и 
сдача ОТК. 
Маркировка 
изделия
Съем изде
лия

Л,О

3,0
3,0x3=
=§;0

Итого НЕ 
посту У 22.О Д 21. О Д
Всего полгинхги ^

Примечание: Продолжительность технологических операций указанных в 
таблицах й 5,6 и 7 будет уточнена после проведения испы
таний и доводки -тпшми отделки и комплектации.

______________8732/1
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Переоснаотка форм в цехе осуществляется на специально отведен
ных постах бригадой по переоснастке.

Пост оборудован консольным краном.
Рядом предусмотрено складирование оснастки для текущей переос

настки формы.
Складирование остальной сменной оснастки должно быть организо

вано на специальном складе* в котором предусматриваются постоянные 
места для хранения каждого сменяемого элемента оснастки.

Замена форм на линии осуществляется на посту £ 4.
Хранение форм осуществляется на специально отведенных площа

дях на складе готовой продукции.
Транспортные операции осуществляются моотовнми электрическими 

кранами грузоподъемностью Iff тонн.
Вывоз готовой продукции на склад осуществляется самоходными 

тележками грузоподъемностью 20 тонн.

ТП 409-013-14.83 ТХ-ПЗ Альбом I

8732/1
Лист

25
рмат АЧ



3.2, РАСЧЕТ ПРОИЗВОДСТВА

3.2.1. РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ФОРМОВОК И ПОТРЕБНОГО КОЛИЧЕСТВА ФОРМ
Расчет количества формовок и форм выполнен для изготовления 

панелей наружных отен и утепляющих панелей кровли, по номенклатуре 
изделий крупнопанельных блок оекщй домов серии т-90, разработанной 
ЦШЮПкилшца в 1979 году для обеспечения строительства 140 тыс .кв.м 
полезной площади в год и сведен в таблицу № 8.

Сводные данные расчета количества формовок и потребного коли
чества фора представлены в таблице Я 9.

ТП.409-013=14.83 ТХ-ПЗ Альбом I
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3.2. Расчет количества формовок к потребного количества форм

Таблица 8

Л» Матка Еабаштные Маоса К-во кеде- Расход материалов м3
ш  S T  S S R  S '  S T  j * T —  J— ЧР. “3

ГОД сутки на едиНв в род га в род 
щ един.

X ?? ______ ____4___ ___ 7 _8_____ 9 10

I НЕ
Панели наружных стен (леший бетон М"75") 
6590x2900x350 6,15 517 2,08 4,169 2155,4 0,416 2X5,1

2 ГО 5990x2900x350 5,43 40 0,16 3,64 145,6 0,372 14,88
Н24 6590x2900x350 6,15 53 0,21 4,169 221,0 0,416 22,0
Н97 5800x2650x350 4,68 30 0,12 3,083 92,5 0,235 7,1
Н25 6590x2650x350 6,69 53 0,21 4,73 250,7 0,3X2 Х6,5

3 Н26 „и. •» «V п II 250,7 * 16,5
HI3X 5595x2650x350 4,98 40 0,16 3,58 143,2 0,229 9,16

4 Н97 5800x2650x350 4,68 169 0,68 3,083 521,6 0,235 39,7
Н5 2990x2900x350 2,69 133 0,53 1,796 238,9 0,186 24,7

5 EC0I 3,63 40 0,16 2,58 103,2 0,209 8,4
Н89 2895x2900x350 2,58 92 0,37 1,717 158,0 0,179 16,5
Н90 2895X2900x350 2,58 П 2 0,45 1,717 192,3 0.179 20,0

6 НГ22а 2880x2900x350 2Д8 53 0,21 1,386 73,5 0,158 8,4
ГО9 2895x2900x350 2,58 112 0,45 1,717 192,3 0.179 20,0
НЕ21а 2880x2900x350 2,18 53 0,21 1,386 73,5 0,Х58 8,4

7 Н90 2895x2900x350 2,58 169 0,68 1,7X7 290,2 0,179 30,3
Н90 2,58 169 0,68 -Л» 290,2 30,3

8 Н89 2895x2900x350 2,58 170 0,68 291,9 30,4
ГО9 2,58 170 0,68 тшРтт 291,9 30,4

9 Н90 2895x2900x350 60 0,24 103,0 10,7
Н90 60 0,24 тшЩш> 103,0 10,7
ГО9 2895x2900x350 31 0,12 53,2 5,5
Е89 тттшт 31 0,12 штПтт 53,2 5,5

8732/1
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Расход арматуры, 
кг

К-во 
изде
лий в 
форта

К-во формовок Количество Шифр 
в год в сутки ф0*м (шт#) и

на един. в год раочет- поиня- исполне
но е о Тое ш е

_______________ р в и  .!__________
Д_________12______ 13____ и _____ 15 , 1 6  I? 18

83,81 43330 I 517 2,08 2,18 3 2807/20QOX
76,43 3057 Гили -02
83,81 4442 1иш 123 0,49 0,51 I -03
75,69 2271 I -Об
68,14 3611 1или -04
ттПшФ 3611 1шш 146 0,58 0,61 I -05
64,54 2582 I -07
75,69 12792 I 169 0,68 0,72 I -06
33,92 5176 I

4- 2807/20Г01
31,19
37,5

1248
3450

IjEffil 133 0,63 0,56 I -06
-12

37,5 4200 Ттттпт -09
■Л» 1988 I ч- 165 0,66 0,69 I -17
37,5 4200 1или -12

1988 I -18
37,5 6338

6338
1+
I 169 0,68 0,72 I -09

-10

шшПш>
6375
6375

1+
I 170 0,68 0,72 I

-II
-12

—w— 2250 1+ -09
чтЩш* 2250 1или -10
e1)w П63 1+ 91 0,36 0,38 I -II

1163 I -12

тп 409-013-14.83 ТХ-ПЗ Альбом I
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ISL
10 НЭ2 2895x2650x350 2,31 163 0,65 1,519 246,1 0,116 18,8

H92 2,31 163 0,65 247,6 0,116 18,9

II H9I 149 0,6 226,3 17,3
H9I 149 0,6 226,3 17,3

12 H8I 7045x2900x350 6,19 439 1,76 4,126 1898,0 0,432 198,7
H8I •»**«» 80 0,32 235,2 24,6

13 H83 е»91» 7,02 80 0,32 4,9 392,0 0,463 37,0

14 H99 5945x2900x350 7,24 252 1,012 4,977 1254,2 0,523 131,8
15 HE 29a 6845x2900x350 7,35 199 0,8 5,24 1042,8 0,52 Х03,5
16 Б82 7045x2900x350 6,19 404 1,62 4,126 1898,0 0,432 198,7

17 H82 вяв 53 0,21 235,2 24,6
B84 в.11*» 7,02 53 0,21 4,9 259,7 0,463 24,5

18 Ы98 5945x2900x350 7,24 252 1,012 4,977 1254,2 0,523 131,8

19 HI30 6845x2900x350 7,35 199 0,8 5,24 1042,8 0,52 103,5

20 H27-2 4190x2900x350 4,55 31 0,12 3,313 102,7 0,217 6,7

B28-2 4,43 4 0,018 3,225 12,9 0,212 0,8

H29 3590x2900x350 3,41 120 0,48 2,326 279,1 0.220 27,5

H29-2 3,065 40 0,16 2,023 80,9 0,212 8,5

НГЗЗ 3195x2900x350 2,94 35 0,14 1,982 69,4 0,201 7,0

HI7 1240x2780x350 1,46 230 0,93 1,05 241,5 0,07 16,1

21 H29 3590x2900x350 3,41 344 1,38 2,326 800,1 0,229 78,8

Ш 7 1240x2780x350 1,46 344 1,38 1.05 361,2 0,07 24.1

22 H85 4045x2650x350 3,117 570 1,85 2,009 924,1 0,214 98,4

HI7 1240x2780x350 1,46 570 1,85 1,05 483,0 0,07 32,2

23 H88 3495x2650x350 2,65 53 0,21 1,684 89,3 0,178 9,4

H93 1350x2780x350 1,65 53 0,21 1,08 57,2 0,15 7,95
WT 9Яя 3820x2650x350 2,85 53 0,21 1*8 95,4 0,20 10,6

Ш7-2 1240x2900x350 1,49 40 0,16 1,058 42,3 0,09 3,6

8732/X
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. | п
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ис

ь и
 ю

та
 |

ез
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еи
 и

н!

II_____12__ 13- 14 15... 16 17 18
36,96 5988 1+

163
2807/201-13

ттПтт 6024 I 0,65 0,68 I
-14

5507 1+ -15
5507 I 149 0.6 0,63 I

-16

88,82 40857 I 439 1,76 1,85 2 2807/202-01
т̂Щтт 5063 1шш 160 0,64 -01
83,70 6696 I 0,67 I -02

61,96 I56I4 I 252 1,01 1,06 2 -03
60,89 I2II7 I 199 0,8 0,84 I -04
88,82 40857 I 404 1,62 1,70 2 2807/203-01
«•"«И» 5063 I ИЛИ 106 0,43 0,45 I -01
83.7 4436 I -02

61,96 I56I4 I 252 1,012 1,06 2 -03

60,89 I2II7 I 199 0,8 0,84 I -04

54,61 .1693 I шш 2807/204-01
52,68 2П I ИЛИ -03
44,15 5293 I ИЛИ 230 0,93 0,98 I -05
45,08 1803 I ИЛИ -07
39,04 1366 I + -15
17,39 4000 I -02
44,15 I5I88 1+

344 1,38 1,45 2
-05

17,39 5982 I -02
58,142 26745 1+ -09
17,39 7999 I 570 2,29 2,4 3 -02
47,33 2508 I -II♦
16,3 864 I 124 0,5 0,52 I -06

ИЛИ
53,06 2812 I -13
1,49 60 +1 -04

ТП 409-013-14.83 ТХ-ПЗ Альбом I
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2 3______ _____4___ § 6 7 8 9 10
HI7 1240 2780x350 1,46 18 0,07 1,05 18,9 0,07 1,26
HI7 « » п « » 18 0,07 1,05 18,9 0,07 1,26

24 НПОа 3445x2900x350 3,05 27 0,11 2,06 55,60 0,22 5,9
НП0-2а 3,07 93 0,37 2,056 191,2 0;219 20,4
HI27 4045x2900x350 3,79 27 0 ,11 2,586 69,8 0,262 7,1
HI7 1240x2780x350 1,46 147 0,59 1,05 154,4 0,07 10,3

25 ИЗО 640x2900x350 0,66 478 1,92 0,518 247,6 0,046 22,0
Н86 4045x2650x350 3,117 478 2,009 960,3 0,214 102,3

26 ИЗО 640x2900x350 0,66 485 1,95 0,518 251,2 0,046 22,31
Н27 4190x2900x350 Й,03 485 1,95 2,648 1284,3 0,286 138,7

27 ИЗО 640x2900x350 0,66 69 0,28 0,518 35,7 0,046 3,2
Н28 4190x2900x350 3,94 69 2,577 177,8 0,286 19,7
Н96 1140x2780x350 1,48 53 0,21 0,96 50,9 0,141 7,5
Н87 3495x2650x350 2,65 53 0,21 1,684 89,3 0,178 9,4

28 Н94 1395x2780x350 1,65 93 0,37 1,08 100,4 0,15 14,0
Н86 4045x2650x350 3,177 92 0,37 2,009 184,8 0,214 19,7
Н95 1140x2780x350 1,48 53 0,21 0,96 50,9 0,141 75
Н124а 3725x2650x350 2,77 27 0 ,11 1,752 47,3 0,195 53
НХ28-2а 3820x2650x350 2,85 27 0 ,11 1,8 48,6 0,2 54

29 ИЗО 640x2900x350 0,66 255 1,02 0,518 132,1 0,046 1,73
Н120а 3445x2900x350 3,07 27 0 ,11 2,056 55,5 0,219 5,9
Ш20-2а 3445x2900x350 3,07 106 0,43 2,056 217,9 0,219 23,2

чи Ш27-2а 4045x2900x350 3,79 27 0,П 2,586 70 0,262 71
э
5 Ш27-За 27 0 ,11 70 71
X
Ж HI32 2140x2900x350 2,59 40 0,16 1,816 72,6 0,177 71

£ 30 Н22 2990x2880x450 2,44 52 0,21 1,796 93,4 0,089 46
' С
Я Н39 4190x2980x450 3,51 74 0,3 2,576 190,6 0,154 П,4эл HI34 2895x2980x450 2,99 4 0,018 2,16 8,6 0,115 0,46

с=
ti
■вс 8732/1
=г
квXX
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п. ? 12 13 I* 15 16 17 18
17,39 313 ! + 2807/204-02
17,39 313 I -19
44,99 1215 I ИЛИ 2807/205-01
44,111 4102 I или 147 0,59 0,62 I -03
49,33 1332 I + -05
17,39 2556 I -02
11,49 5492 1+ 2807/206-01
58,142 27792 I 478 1,92 2,0 2 -08
11,49 5573 1+ -01
43,01 20860 I 485 1,95 2,0 2 -02
11,49 793 1+ -01
43,01 2968 I иди Х22 0,49 0,51 I -04
13г76 676 1+ -05

47,33 2508 I -10
16,5 1535 -03
58,142 5349 *или 147 0,59 0,62 I -08

12,76 676 I + -05

53,06 1433 I или -12

53,06 1433 I -Х4

11,49 2930 I 2807/207-01

44,Ш II9I f или -02

44,111 4676 I или -04

49,33 1332 I или 255 1,02 1,07 2 -06

Х332 X пли -08

21,15 846 I -10

51,89 2698 I или 2807/208-01

67,89 5024 I или 130 0,53 0,56 I -04

49,73 109,0 I -05

8732/1
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* 
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<я
пс

д 
am

X 2 3__________4____ 5__ 6 7 8 9 ТО
31 Н22-2 2990x870x350 1,070 26 0,1 0,737 19,2 0,071 1,8

Н44 4190x870x350 1,55 37 0,15 1,11 41,1 0,084 3,1
HI35 2895x870x350 0,97 4 0,018 0,702 2,8 0,115 0,46
Н22-2 2990x870x350 1,070 26 0,1 0,737 19,2 0,071 1,85
Н44 4190x870x350 1,55 32 0,13 1,11 35.5 0,084 2,7
Н44-2 ш>Пта 1,44 4 0,018 1,055 4,2 0,075 0,3
HI36 3195x870x350 1,08 4 0,018 0,787 3,1 0,115 0,46

32 Н77 4640x2580x300 3,42 74 0,3 2,305 170,6 0,26 19,24
Н78 4,31 69 0,28 2,99 206,3 0,286 19,7

33 Н79 3860x2580x300 2,93 69 0,28 2,068 142,7 0,166 11,45
Н80 2,24 69 0,28 1,534 105,8 0,124 8,6
Итого по панелям 
наружных стен II407 45,79 - 26421,5 2586,47

I Щ
Панели наружных стен цоколя (леший бетон Щ00) 
6590x2230x300 6,42 57 0,23 3,87 220,6 0,27 15,4

цз 5990x2230x300 5,86 4 0,018 3,52 14,1 0,25 1,0
Щ 9 5800x2100x300 5,58 32 0,13 3,35 107,2 0,24 7,68
Ц24 6590x2230x300 6,46 9 0,036 3,87 34,8 0,27 2,43
025 6590x2100x300 6,302 6 0,024 3,499 20,99 0,392 2,35
026 —w«. 6 0,024 20,99 2,35
Щ31 5595x2100x300 6,05 4 0,018 3,123 12,5 0,378 1,51

2 05 2990x2230x300 2,9 10 0,04 1,73 17,3 0,13 1,2
016 2895x2100x300 2,78 34 0,136 1,67 56,8 0,12 4,08
039 2895x2230x300 2,86 54 0,22 1,71 92,3 0,13 7,02
TJT99 2880x2230x300 2,86 6 0,024 1,70 10,2 0,13 0,78
05 2990x2230x300 2,9 9 0,04 1,73 15,6 0,13 1,17
015 2895x2230x300 2,78 34 0,136 1,67 56,8 0,12 4,1
090 2895x2230x300 2,86 54 0,22 1,71 92,3 0,13 7,02
0121а 2880x2230x300 2,86 6 0,024 1,7 10,2 0,13 0,78

8732/1
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Uwf
e. 
dSi
flf
l. 
| П
сЭ
пй
еЬ
и 
За
то
. 
|8
зо
не
н и
н8
. M
j

II 12.. ТЗ 14.. 15 16 Т7 18
15,25 397 I 2807/209-01

+
17,04 630 I ИДИ -05
16,3 65 I -II
15,25 397 I 41 0,16 0,17 I -02
17,04 545 I ШЕИ —06

19,88 80 I ИЛИ -08
15,66 63 I -12
57,12 4227 I ИЛИ 2807/210-01
47,08 3249 I 143 0,58 0,61 I -02

48,05 3315 I ШЕИ -03
46,09 3180 I 138 0,56 0,59 I -04

- 5I979I - 7360 29,55 - 45

41,08 2342 I ШЕИ 2807/230-01

40,0 160 I ШЕИ -02

35,1 1123 I ш ш -03

41,08 370 I ИЛИ 118 0,47 0,49 I -04

30,8 185 I ш ш -05
-"- 185 I ИЛИ -06

14,5 58 I -07

18*9 189 I ИЛИ 2807/231-01
16,17 550 I ИДИ -03

17,78 960 I ИЛИ -05

17,78 107 I + 104 0,42 0,44 I -07

18,9 170 I ИЛИ -02

16,71 550 I ИЛИ -04
17,78 960 I ш ш -06

17,78 107 I -08

8732/1
Аист
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М

1 2  ____ _2_______ ____4___ 6 7 8_____ 9 м
3 Ц8Х 6995x2230x300 6,78 63 0,25 4,06 255,8 0,3 18,9
Ц98 5895x2230x300 4,984 28 0,11 2,6 72,8 0,46 12,9
Щ29 6795x2230x300 6,35 22 0,089 3,77 82,9 0,3 6,6

4 Ц82 6995x2230x300 6,78 63 0,22 4,06 255,8 0,3 18,9
Ц99 5895x2230x300 4,984 28 0,11 2,6 72,8 0,43 12,04
ЩЗО 6795x2230x300 6,35 22 0,089 3,77 82.94 0,3 6,6

5 Щ О 3995x2230x300 3,78 3 0,012 2,26 6,78 0,18 0,54
Ц29 3590x2230x300 3,46 56 0,22 2,08 116,5 0,17 9,52
Ц85 3995x2100x300 3,7 68 0,27 2,19 148,9 0,18 12,24
Ц88 3495x2100x300 3,07 6 0,024 1,82 10,9 0,16 0,96
ЦПОа 3395x2230x300 3,2 7 0,03 1.9 13,3 0,15 1,05
ЦП0-2а 3,2 6 0,024 1,9 И.4 0.15 0,9
Щ28 3800x2100x300 3,4 6 0,024 2,24 13,4 0,18 1,08
ЦЗО 690x2230x300 0,666 143 0,57 0,359 51,3 0,046 6,6
Ц93 1345x2110x300 1,257 6 0,024 0,58 3,48 0,169 1,0

6 Щ 7 1290x2230x300 1,3 119 0,48 0,714 84,97 0,086 10,2
Ц94 1345x2110x300 1,257 10 0,041 0,58 5.8 0,169 1,69
Ц95 1140x2110x300 1,185 12 0,047 0,546 6,6 0,16 1,92
Ш 3995x2230x300 3,78 6 0,024 2,26 13,6 0,18 1,08
Ц86 3995x2100x300 3,7 68 0,27 2,19 148,9 0,18 12,24
Ц87 3495x2100x300 3,07 6 0,024 1,82 10,92 0,16 0,96
Щ20а 3395x2230x300 3,36 3 0,012 2,02 6,06 0,14 0,42
Щ20~2а 3.2 12 0,047 1,831 21,97 0,14 1,68
Ц24а 3705x2100x300 3,4 3 0,012 2,17 6,51 0,18 0,54
Щ28-2 3800x2100x300 3,4 6 0,024 2,24 13,44 0,18 1,08
Щ32 2190x2250x300 2,11 4 0,018 1,165 4,66 0,141 0,56
ЦГ17 1290x2230x300 1,3 33 0,13 0,714 23,56 0,086 2,84

Итого по панелям 
наружного цоколя 1134 4,52 - 2328,67 - 204,01
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и _______ 12- I 3_ Т4 IS 16 17 тя
46,71 2943 I  или 2807/232- 0Х

47,22 1322 I  или И З 0,45 0,47 X -03
42,45 934 I -05
46,71 2943 I  или -02
47,22 1322 I  или И З 0,45 0,47 I -04
42,45 934 I -06
26,25 79 I  m 2807/233-03
21,66 1213 I  Ш -05
24,61 1673 I  или -07
23,89 143 I  или -09
23,74 166 I  ЙЛН - IX

23,1 139 I  ИЛИ 152 0,64 0,67 I -13
21,82 131 I  + -Х 5
10,31 1474 I  ш и -04
9,94 60 X -06
11,85 1410 X или 2807/234-01
9,94 99 X ш -05
7,64 92 I  + -07
26,25 158 I  или -04
24,61 1673 X ш и -08
24,82 149 X ш и Х4Х 0,57 0,60 I -10
23,62 71 X или -12
23,10 277 X ш и -14
21,82 65 X или -16
21,88 131,0 X или -18
27,94 1X2 X или -20
11,83 390 I -22

28I I 9 - 741 2,97 - 6
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X -2____ __3_____ 4___ _5 8___ 7___ 8 9____ 10

I НП24
Панели наружных стен парапетные (легкий бетон М75) 
6590x1300x300 2,9 6 0,02 2,08 12,48 0,204 1622

НП25 6220x1130x300 2,77 12 0,05 1,769 21,23 0,161 1,93
НПЗ 5990x1300x300 2,63 4 0,02 1,89 7,56 0,186 0,74
НП97 5080x1180x300 2,25 32 0,13 1,6 33,6 0,134 4,29
ШП31 5540x1180x300 2,44 4 0,02 1,722 7,09 0,13 0,52
НП24 6590x1300x300 2,9 60 0,24 2,08 124,8 0,204 12,24
НП5 2990x1300x300 1,31 10 0,04 0,94 9,4 0,093 0,93
ш е ю 2845x1300x300 1,25 31 0,12 0,9 27,9 0,086 2,67
НП5 2990x1300x300 1,31 9 0,04 0,94 8,46 0,093 0,84
НП89 2845x1300x300 1,25 34 0,14 0,9 30,6 0,086 2,92
НП89 1,25 34 0,14 0,9 30,6 0,086 2,92
ШЕ22а 2830x1300x300 1,25 6 0,02 0,89 5,34 0,086 0,52
НПЭО 2845x1300x300 1,25 32 0,13 0,9 28,8 0,086 2,75
НПХ21а 2830x1300x300 1,25 6 0,02 0,89 5,34 0,086 0,52

3 НП82 7045x1300x300 3,08 63 0,25 2,21 139,2 0,219 13,8
ШПЗО 2,5 27 0,11 1.74 46,98 0,211 27,2
НП98 6845x1300x300 2,17 28 0,11 1,51 42,28 0,185 5,18
НП81 3,08 63 0,25 2,21 139,2 0,219 13,8
ШН29 5945x1300x300 205 27 0,11 1.74 46,98 0,211 27,2
НП99 2,17 28 0,11 1,51 42,28 0,185 5,18

4 НП27 4190x1300x300 1,83 69 0,28 1,32 91,08 0,126 8,69
НП29 3590x1300x300 1,56 56 0,22 1,12 62,72 0 , Ш 6,22
НПГ28а 4365x1X0x300 1,64 6 0,02 1,23 7,38 0,082 0,49
НШ2а 3445x1300x300 1,48 3 0,01 1,06 3,18 0,107 0,32
ННГ2“2а 3445x1ЗОСкЗОО 1,48 10 0,04 1,06 10,6 0,107 1,07
НПВ7 3135x1180x300 1,38 12 0,05 0,986 11,83 0,088 1,06
НШЗЗ 3145x1300x300 1,39 4 0,02 1.0 4 0,095 0,38
НШ34 2245x1300x300 0,99 4 0,02 0,71 2,84 0,068 0,27

8732/1

ТП409-0ХЗ°14.83 тх-пз Альбом 1
Аист
37

Формат АН



г

II... 12 13 14 15 16 17 18

18,47 24 I  ИЗГРГ 2807/260-01
11,15 134 I ЕЛИ -03
15,51 62 I ЕЛИ -05
9,87 316 I ЕЛЕ 60 0,24 0,25 I -07
11,91 48 I -09
18,47 1108

+
I -02

8,58 86 I ЕЛИ 2807/261-01
8,31 258 I + -03
8,58 77 I ЕЛЕ -02
8,31 283 I -04

+
8,31 283 I ЕЛЕ 43 0,17 0,18 I -05
8,31 50 I + -07
8,31 266 I ЕЛЕ -06

8,31 50 I -08
19,0 1197 I ЕЛИ 2807/262-01
17,06 461 I ЕЛЕ -03
15,19 425 I + 118 0,47 0,49 I -05
19,0 Н97 I ЕЛЕ -02
17,06 461 I ЕЛЕ -04

15,19 425 I -06

11,64 803 I ЕЛИ 2807/263-05

10,32 578 I ЕЛЕ -09

8,46 51 I  ИДЕ -21
10,10 30 I  ЕЛИ -25
9,94 99 I  ЕЛЕ -29
6,71 81 I  ЕЛЕ -33

7,71 31 I  ЕЛЕ -37
6,4 26 I  + -41
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I 2 3 4 § 6 7 8 9 10
Ш91 2535x1180x300 1,11 71 0,29 0,775 55,03 0,074 5,25
НП93 1395x1300x300 0,67 6 0,02 0,424 2,54 0,068 0,41
Ш96 1340x1300x300 0,65 6 0,02 0,412 2,47 0.066 0,4
ШП32 990x1300x300 0,46 4 0,02 0,529 2,12 0,05 0,2
ШЗО 640x1300x300 0,27 143 0,57 0,19 27,17 0,019 2,72
НП85 4045x1180x300 1,78 142 0,57 1,26 178,92 0,11 15,62
НШ28-2а 4365x1180x300 1,64 3 0,01 1,23 3,69 0,082 0,25
НЩ08 3445x1300x300 1,48 3 0,01 1,06 3,18 0,107 0,32
НШ08-2а 1,48 12 0,05 1,06 12,72 0,107 1,28
НШ24 3915x1180x300 1,4 3 0,01 1,18 3,54 0,05 0,15
НШ27 4045x1300x300 1,75 3 0,01 1,25 3,75 0,125 0,375
НП94 1395x1300x300 0,67 10 0,04 0,424 4,24 0,068 0,68
НП95 1340x1300x300 0,65 6 0,02 0,418 2,51 0,066 0,4
НЗП35 1240x1300x300 0,53 4 0,02 0,38 1,52 0,038 0,15

Итого по панелям наружного
парапета 1096 4,39 - 1307,15 174,08

Всего no панелям наружных
стен - 13637 54,7 - 30057,32- 2964,6
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I 2_____ 3_____________ 4__ __5____ 6____ 7 8

Утепляющие панели крыши (легкий бетон М 35)

ЦуЗа 652x298x39/32 5,71 68 0,27 6,3 428,4
Цу4а 5,71 68 0,27 6,3 428,4
Цу7а 562x298x38/32 5,0 140 0,56 5,51 771,4

I Цу8а 4,64 4 0,02 5,1 20,4
Цу9а 418x298x38/32 3,37 71 0,29 3,72 264Д
Пу10а 3,37 15 0,06 3,72 55,8
Цу15а тшЩшт 4,33 9 0,04 4,33 38,9
Цу20а 375x275x38/34,2 2,99 74 0,3 3,31 244,9
Цу21а 2,99 74 0,3 3,31 244,9

2 Пу11а 358x280x35/38 3,12 145 0,58 3,47 499,7
ПуГЕа 3,12 94 0,38 ттПтт 326,2
Цг11аб ттПш> 3,12 50 0,2 ттЩ 173,5

3 ДуЦЗа 358x280x32/35 3,33 П О 0,44 3,14 342,3
ЦуХ2а штП*т 33 0,13 ш*Пшш 103,6
Цу13а 2,99 4 0,02 2,99 12
Ду14а 354x138x32/35 1,45 72 0,29 1.6 П5,2

4 Цу5а 310x358x32/39 3,69 136 0,55 4,1 557,6

5 Дуба 310x358x32/33 3,35 127 0,5 3,67 466

Итого 1292 5,19 5094

Всего до линии: Х4929 59,89 35151,3

ТП 409-013-14.83 ТХ-ПЗ Альбом I
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Я___ 10 II - 12 .13 14 15 16 17 Тб

0,37 25,2 55,93 3803,24 1шя 2807/270-01
0,37 25,2 55,93 3803,24 Xили -02
0,33 46,2 59,97 8395,8 1ТРПТ -03
0,31 1,2 52,09 208,4 1шш -04
0,22 15,6 34,77 2468,7 Ьшг 523 2,11 2,21 3 -05
0,22 3,3 34,77 521,55 1иш -06
0,24 2,16 40,02 360,18 1или -07
0,19 14,06 30,57 2262,18 1шж -08
0,19 14,06 30,81 2279,9 I -09

0,19 27,4 35,2 5104 I 144ф 0,58 0,6 I 2807/271-01
0,19 17,9 35,2 3308,8 1ияи -02
0,19 9,5 35,2 1760 I -03

0,19 20,7 35,06 3856,6 I 2807/272-01
6,3 35,06 1156,98 1иди 109 0,44 0,46 I -02

0,188 0,75 38,9 155,6 1шш -03
0,09 6,5 24,42 1758,24 I -05

0,23 31,3 40,86 5556,96 I 136 0,55 0,57 I 2784/93

0,23 29,2 40,72 5171,44 I 127 0,5 0,52 I 2784/94

296,5 51931,9 1039 4,18 7

3261Д 611295,9 9604 38,56 62
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Сводные данные расчета количества формовок и потребного 
количества форм

Таблица 9

т
т

Наименование изделий £23ЕИ22Ш Л 1а_____
изделий количеот- 
в год _ во Фошо- 
в сутки вок в 

сутки

II Примечание

I 2 3 4 ... § 6

I . Панели наружных отен
т

30 45

2. Панели наружных отен 
цоколя

p i 3 6

3. Панели наружных стен 
парапетные

p s 2 4

Ито го 3̂637 35 55

4. Утепляющие ттяя̂ лт 
крыши

p a 5 7

Всего по линии: ^4929 40 62

3.2.2* ОПРЦЦЕИЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕНЬНОСТИ ТОТНПЩЧАЩ Ж О Й  ЛИНИИ
В соответствии с расписанием на постах цикл технологической 

линии составляет 23 мин, а количество циклов в сутки 960 т ̂

из которых 40 рабочих и 2 холостых.
Для обеспечения 140 тыс .кв.м полезной площади в год панелями 

наружных стен и кровли необходимо 35 формовок для панелей наружных 
стен и 5 для кровли (см.таблицу № 9 пояснительной записки).

Таким образом, производительность линии обеспечит:
При формовании панелей наружных стен и кровли - 140 тыс.кв.м 

полезной площади в год.
ф и  формовании только панелей наружных отен - 160 тнс.

кв.м полезной площади в год.

I
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3.2.3. РАСЧЕТ МОСТОВЫХ КРАНОВ

Расчет работы мостовых кранов выполнен на основании "Норм тех
нологического проектирования" и характеристики крана и оведен в 
таблицу & 10.

Техническая характеристика крана г.п. 16 т
1. Скорость передвижения крана 80 м/мин
2. Скорость перемещения тележки 40 м/мин
3. Скорооть подъема крюка 2,0 м/мин 
Определение времени работы кранов представлено в таблице К 10

Таблица 10

т
т

щ

Наименование операций Время 
на одну 
операцию 
в мин.

К-во
опера-
ЦИК

Загруженность кранов 
в-течение с у т о к _в_мин.
Кран И I Кран » 2

X 2 3 4 _ .... 5 6

I. Съем и установка при
жимных щитов 2,5 48 120

2. Съем изделия с линии 
и установка на линию 
отделки и комплектации 
панелей наружных стен 2,6 60 156

3. Съем изделий о транс
портной линии и уста
новка в стеллажи 3.3 60 198

4. Установка иядйзшЛ на 
тележку 3,2 60 192

5. Установка арматуры 
в форму 2,2 60 132 _

6. Установка и съем 
формы с поста пере- 
оонастки 2,8 6х 16,8

7. Подача контейнеров о 
арматурой, отолятой, 
^плиткой.замена Фош 2.0 20 10 30
Итого: 435 420
Коэффициент загрузки кранов:
К1 * = S05f

Kg » 4 2§ gj pxxfx = 485? 

где: I,I — коэффициент на неучтенные операции
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Количество переоснасток в сутки определено методы не общего 

количества переоснаоток по таблице Л 8 и запаса готовых тадали» 
на складе в сутках по нормам технологического проектировании*

3.2.4. РАСЧЕТ ЗАПУЗКИ САМОХОДНОЙ Т Е Ш К И

Таблица Л II

Я» Наименование К-во Сред- К-во Время в мин. 
пп изде- нее ез- пог- раз- дви-

лий в колич. док руз- груз- же- 
сутки однов- в ка ка ние 
в шт. ремен- сут- изде- изде- те- 

но ки лии в лий леж- 
выво- цехе на ки 
зимах ояяа- на
изде- да склад
лив об—

Продол
житель
ность 
работы 
телех- 
ки в 
сутки

Загру
жен
ность 
тележ
ки в 
проде! - 
тах

1 2  3 4 $ $ 7
-РЙШ>_______________

8 9 10
I Конвейерное 60 

производство 
панелей наруж
ных отев

3 20 2,2 3,0 3g0^ (60x5,2)+ 53, $  

*5»7

Загруженность тележки:

Щ  X 1,2 х 100£ » 53,3£
где: 960 мин - суточный фонд рабочего времени

1,2 - коэффициент на неучтенные операции
31,6м/шш - скорооть движения тележки 
180м - путь движении тележки на оклад и обратно

3.2.5. РАСЧЕТ ПЛОЩАДИ Д Щ  СКЛАДИРОВАНШ И ВЫДЕРЖИ ИЗДЕЛИЙ

В соответствии с норками выдержка керамзитобетонннх изделий 
в цехе принята 12 часов, в тем числе: 2 часа - на конвейере от
делки и 10 часов - в отеллажахо

Наружные стеновые панели высотой более 2-х метров выдерживают
ся вертикально в стеллажах, оборудованных секциями для складирования 
изделий.

Парапетные наружные отевы выдерживаются в стойках.
Общая площадь выдержки изделий в цехе - 190 м2.
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З.з. ПОТРЕБНОСТЬ В СЫРЬЕ И МАТЕРИАШ 
3,3.1. ПОТРЕБНОСТЬ В БЕТОНАХ И РАСТВОРАХ

Таблица 12

J№ Вид ж марка бетонной Ед. Потребность Макс. Примечание
ш  и растворной смесей изм. в мз в чао

в год в оутки

I

I

2_____________ 3 . 4  5 6_________1
а) Для однослойных -панедей-напжннх стен и кровли
Керамзитобегон м3 35I5I 141 10
в том числе: М75 If 27728 III - панели наруж

MI00 II 2329 10 - ных стен
М35 If 5094 20 - утепляющие 

панели кровли
2 Фактурный раствор, 3261 13 0,9

в том числе для
кровли 296

б) я ш  ъ ш ? т
I Тяжэлчй бетон, м3 17000 68 8,0

в том числе: М200 " 15500 62 - панели наруж
ных стен

М200 " 1500 6

2 Фактурный раствор " 2965 12

утепляющие 
панели кровли
панели наруж
ных стен

3.3.2. ПОТРЕБНОСТЬ В ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛАХ
Основным видом отделки панелей наружных стен и кровли являет

ся фактурный раствор.
В соответствии о номенклатурой изделий раоход фактурного 

раствора составляет - 3261 мЗ/год, 
в том числе для панелей наружных отен 2965 мЗ/год

для панелей кровли 296 мЗ/год (ом. таблицу & 12).
В случае отделки панелей наружных стен фактурным бетоном с 

замедлителем раоход отделочных материалов в год составит:
- фактурного бетона 2965 мЗ/год
- паотн, замедляющей твердение 0,0004 т/м2 х 92930 = 37т/год, 

где 92930 площадь отделываемой поверхности

ТП409-013-14.83 ТХ-83 Альбом I
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Расход ооотавляет:
Цри отделке панелей наружных стен керамической плиткой ее 

расход ооставит:
1,2 х 92530 - Ш О О О  м2

где 1,2 расход плитки в м2 по нормам технологического проектиро
вания на 1м2 поверхности изделия.

3.3.3. ПОТРЕБНОСТЬ В ППШЕВКЕ
Расход шпаклевки 

0,0004 х
3.3.4. ПОТРЕБНОСТЬ В СМАЗКЕ ДЛЯ ФОРМ
Расход смазки при ее расходе 0,0002 т/м2 составляет:

0.0002 х 137000 X 1,33 X 1,1 * 40,4г, 
где 1,1 - коэффициент на потери в смазке 

1,33- коэффициент на борта
3.3.5. ПОТРЕБНОСТЬ В ВОДЕ

Таблица 13

лее расходе 0,0004 т/м2 ооставит: 
37 т/год

Ж  Наименование потребителей 
пп

Расход воды па един, 
оборудования, м3
в оутки в чао

Годовой
расход
м3

I 2 3___  4 5
I Бетоноукладчик

Тртяртифи кятртяг нижнего 
слоя бетона 0,47 0,04 120,0

2 Сшш бумаги о керамичес
кой плитки (горячая 
вода t «600С) 0,83 0,12 210*

* Дополнительный расход воды только при отделки панелей наружных 
стен керамической плиткой
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3.3.6. ПОТРЕБНОСТЬ В ВОЗДУХЕ
Таблица 14

№№ Наименование 
пп потребителя

Шифр
машины

Кол-во ПОТ- 
ребителей

Васход воз- Годо
вой

Давле
ние.UCQ-

го
иднов- на 
ремен- едини- 
но ра- ду обо- 
ботаю- рудова-

всего расход 
возду
ха
нмЗ/год

kt/cn£

X 2 .3 4 с 6 7 8 9
I Бетоноукладчик СЖ-166Б I I 0,П о,ы1 2200 445
2 Бетоноукладчик СМЖ-3507А I I 0,П о . ш
3 Оборудование 

целевых камер СМЖ-445 6 2 0,057 0,114 1000
4 Удочка для смаз

ки форм (места 
подключения)

CM-I8A-
-06 I I 1.8 1*8 30000

5 Пневмоскребок 3076/9 I I 0,86 0,86 22000 4+5
6 Машина ручная 

шлифовальная 
пневматическая 
прямая

шь-
-20I4A I I 6.4 6,4 1600

7 Гайковерт ручной 
пневматический 
ударный ручной ИИ-3114 X I 3,2 3,2х 500

Итого 9,39 57300
Линия отделки и 
комплектации па
нелей наружных 
стен,в составе:

- Машина для ок
раски СЖ-466 2 2 '

- Устройство для 
нанесения грунта СЖ-465 2,0" 2,0W  ЗООООб3̂
Устройство для 
нанесения мел
козернистого 
покрытия CMS—468 I I

- Машина моечная СМ&-464 I I
х) Минутный расход на гайковерт 3,2 нмЗ/мин не учитывается, т.к. на 

посту одновременная работа гайковерта и машины шлифовальной не 
производится.

хх) расход воздуха для окраски панелей не учитывается, т.к.
основной способ отделки панелей принят фактурным раствором.
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3.4. СОСТАВ РАБОТАЮЩИХ
при производстве однослойных панелей наружных стен

Таблица 15

т
пп

Наименование операций Всего ра
ботающих 
при произ
водстве па
нелей ВС 
липом ввеох 
лицом вниз

В т.ч. по 
сменам
I П Ш

Группа
произ
водст
венного
процес
са

Примечание

•х.
I Обслуживание 8-ми 

постовой конвейерной
JTHHMiy
рабочий

1 й й  -
Па

Обслуживание конвейер
ной линии отделки и 
комплектации наружных 
стеновых панелей 
рабочий § Р ¥

1в

Обслуживание мостового 
крана
- крановщик 4 2 2 Па
— отроповпщк 2 I I - 16

Обслуживание тележки
самоходной
рабочий 2 I I - ПД
Обслуживание поота для 
переоснастки форм 
слесарь 4 2 2 16

Л.

I 3
j
J
*; 4

i 5

Распреде
ление рабо
чих по 
постам см. 
на черте
же ТХ-б

Итого производствен
ных рабочих
Административно—тех- 

Мастер 2 I I

Итого АТП

! Итого по линии пане—
} лей наружных стен

2 I I

Па

ТП 409-013-14.83 ТХ-ПЗ Альбом I
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СОСТАВ РАБОТЯЩИХ
при производстве трехслойных ттдделвй т р удииг стен 
__________________ Таблице 16

№  Наименование операции Всего ра- в т.ч. по 
Ш  CW9HaMпри произ- т п ш

водстве па- х 11 ш
нелей НС 
дипом вветос

------------------Дипсм Wprfl___________

Группа Примеча- 
жроиз— ние 
водствен- 
ного про
цесса

Обслуживание 8-ми 
постовой конвейерной
линии
рабочий

— -

S

__

S

-2____X—

Па

Обслуживание конвейер
ной дцньгн отделки и 
комплектации наружных 
стеновых панелей 
рабочий 1 i2 Р

не 1в

Обслуживание мостового 
крана
— крановщик 4 2 2 - Па
— СТрОПОВЩЕК 2 I I - 16
Обслуживание тележки 
самоходной
рабочий 2 I I - Ш
Обслуживание поста 
для переоснастки форм
слесарь 4 2 2 - 16

8
Распреде
ление опе
раций по 
постам см. 
на ̂ ертеяе

Итого производствен
ных рабочих

нистративно—тех
нический персонал
Мастер I I Па
Итого АТП
Итого по линии панелей 60 30 Зо
наружных стен ьо 30 30

Примечание: Административно технический и обслуживающий персонал
(кроме мастеров), а также транопортные рабочие, определя
ются при привязке линии

8732/X
Лисп.
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з л  0 злв Ж в И проиавда1ВД

Наименование оборудования Марка и шифр 
оборудования

Расчетноепп количество
оботягаования

I 2 3 ..... 4
I Установка для правки и рез

ки арматурной стали СМЕ-357
0.06
U7IT

2 Автомат правильно-отрезной И-6022А 0.26
XST35

3 Автомат правильно-отрезной И-6118 0.16
оТЗо

4 Станок для резки арматурной 
стали СМК-322А

0.04
U7S7

5 Станок приводной гибочный 
для прутков арматурной стали GME—I73A 8 &

6 Машина для контактной точеч- 0.57
0757ной сварки MT-I6I8

7 Машина для контактной точеч- 0.18
ЙД6ной сварки МТ-2002

8 Машина многоэлектродная для МТМК- 0.17
ттгзпсварки арматурных каркасов 3x100-4

9 Машина многоэлектродная для 
сварки сеток в составе линии: 
(подачу продольных стержней ATMC-I4X

Х75-7-2
0.07 
0,25

10 Станок для гибки сеток СМЕ-353
8 ^

II Установка вертикальная для 
сварки арматурных каркасов СМЕ-286А

0.31
оТЗз

12 Установка горизонтальная 
для сварки арматурных кар
касов СМК-54Б

0.26
итзз

13 Стол для сборки арматурных 
каркасов 3135/30 8 ^

Примечание: в графе J6 4 в числителе приводится показатель
для однослойных панелей, в знаменателе - для
многослойных панелей наружных стен

8732/1
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4.1. ВВЕДЕНИЕ

В настоящем цроекте принято:
а) Строительная часть камер выполнена по типовому проекту 

409-13-8;
б) Теплотехническая оснастка камер не омонтирована.
В этом случае камеры периодического действия переработаны в 

камеры непрерывного действия и на последних установлено оборудова
ние щелевых камер, разработанное по шифру СМЕ-445.

Тепловая обработка трехслойных и однослойных панелей наружных 
стен и утепляющих панелей при периодическом процессе осуществляет
ся в четырех щелевых камерах. При переработке камер периодического 
действия в непрерывные вторая камера от корпуса используется под 
проходной тоннель обслуживания. С наружной стороны четвертой каме
ры строится дополнительный проходной тоннель обслуживания. В ре
зультате тепловая обработка панелей осуществляется в 3-х камерах 
непрерывного действия (Л I, № 2, Я 3).

В качестве теплоносителя принят острый насыщенный пар 
В=4...5 ати, поступающий из системы технологического пароонабже- 
ния корпуса.

Паропроводы в пролете прокладываются по колоннам, по нижнему 
поясу фермы и в проходных тоннелях обслуживания у щелевых камер; 
конденоатопроводы - в тоннелях обслуживания и в подпольных каналах. 
Все паропроводы и конденоатопроводы, проложенные в тоннелях обслу
живания, покрываются тепловой изоляцией.

Процессы тепловой обработки изделий в камерах, а также управ
ление технологическими вентиляторами автоматизированы (см. Раздел 
"Автоматизация технологических процессов").

В случае, если щелевые камеры периодического действия полностью 
построены, рекомендуется их использоват без изменения.

В том случае, если строительство технологической линии или 
камер не началось, рекомендуется использовать 9 постовые линии, раз
работанные институтом Гицростроммаш.

4.2. ЩЕЛЕВЫЕ КАМЕРЫ
Каждая камера разделена по длине на две зоны:
а) зова активной тепловой обработки
б) зона охлаждения изделий.
Торцы камеры на входе и выходе оборудованы дверями с механичес

ким приводом и шторами из теплостойкой ткани. Двери камеры открыва
ются поочередно при выгрузке и загрузке изделий. Между зонами в ка
мере установлены четырехрядные шторы из теплостойкой ткани. Рядом 
с камерами расположены проходные Тоннели обслуживания, в которых

8732/1 Ш 409-013-14.83 ТТ-ПЗ Альбом I
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прокладываются паро и конденсатоцроводы, устанавливается регулирую
щая и запорная арматура, а также датчики системы автоматического ре
гулирования и контроля тепловых процессов.

Изделия на поддонах с расчетным ритмом 60 мин загружаются по
очередно в камеры № I, № 2 и J6 3. Нагрев, изотермическая выдержка 
(для однослойных панелей НС) в зоне активной тепловой обработки осу
ществляется "глухим" паром - регистрами из гладких труб. Ргистры ус
танавливаются на полу и под потолком камеры.

Для повышения влажности среды при тепловой обработке трехслой
ных панелей НС предусмотрена подача "острого пара" Р=2 ати в сере
дине зоны через четыре перфорированные трубы, уложенные на дне по
перек камеры.

Для снижения и поддержание давления "острого" пара с 5 ати до 
2 ати устанавливается редукционный клапан 21ч4нж.

Все регистры объеденены по пару и конденсату в три группы.
На паропроводе перед каждой группой регистров устанавливается 

регулирующий клапан 25ч931нж (см. раздел "Автоматизация технологи
ческих црозщесоов").

Конденсат от каждой группы регистров через конденсатоотводчик 
отводится в сборный конденсатопровод.

В зоне охлаждения изделия охлаждаются воздухом до =50...60°С.
Воздух забирается из рабочей зоны помещения приточной вентиля

ционной установкой Л I (J6 2, № 3). Отработавший (нагретый) воздух уда
ляется из зоны охлаждения в атмосферу вытяжной установкой № I 
(№2, Л 3). Количество воздуха, подаваемого в зону и удаляемого, ре
гулируется ручными шиберами, установленными у вентиляторов.

Технологические вентиляционные установки размещаются на перекры
тии щелевых камер. Режим работы вентиляционных установок двухсменный.

В третью омену в зонах активной тепловой обработки камер поддер
живается заданная температура.

Характеристика оборудования приточных и вытяжных установок
л» 1,2.

а) Агрегат вентиляционный А6,3 Ю0-2а
б) Производительность 10000... 150(
в) Давление 100 кгс/м2
г) Серия электродвигателя 4AI32A
д) Мощность 7,5 квт
е) Чиоло оборотов 1450 об/мин
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4.3. ОСНОВНЫЕ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№ Наименование показателей Едини Щелевые камеры
пп ца изме

рения

I 2 ..3 4 ... _§__

I Характеристика изделий Трехслой-- Одно-
ныв пане- алойные 
ли нарух— панели
них стен нарух-

ннх
'стен

2 Количество камер шт 3 3
3 Количество поддонов о изде-

лием в камере 
в том числе

шт II II

а) в зоне активной
тепловой обработки шт 9 9

б) в зоне охлаждения шт 2 2
4 Ритм поступления поддонов 

с изделиями в камеру мин 60 60
5 Объем бетона на поддоне м3 6,18 4,65
6 Объемная масса бетона в

изделии после тепловой обработ
ки в абсолютно сухом состоянии кг/мЗ 2500 1200

7 Масса поддона с закладными
10000деталями кг 10000

8 Цикл тепловой обработки из-
делий час II II
в том числе:
а) подъем^|емпературы (нагрев

чао 3,5 3,0
б) изотермическая выдержка чао 5,5 6,0
в) охлаждение чао 2 2

9 Начальника температура изделий °С 16 15
10 Конечная температура нагрева °С 85 90
II Конечная температура охлаяде- Л.

50...60 50...60ния °с

12 Объем бетона, поступающего
мЗ/чао 6,18в камеру 4,65

13 Масса металла, поступающего
кг/часв камеру 10000 10000
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14 Часовой расход пара на 
камеру кг/час 650 780

15 Часовой расход пара на 
три камеры жг/час 1950 2340

16 Часовой возврат конденсата 
в теплосеть кг/час 1803 2223

17 Удельный расход пара (с уче
том поддержания температуры 
в третью смену) кг/мЗ 172 227

18 Годовая программа мЗ/год 32301 38283
19 Годовой расход пара т/год 5563 8671
20 Количество воздуха, забираемого 

из пролета технологическими 
вентиляторами мЗ/час 45000 45000

21 Тепловыделения от изделий 
и оборудования ккал/час 163000 184000

22 Влаговыделения от изделий и обо
рудования кг/час 353 410

-r
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