
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
902- 2 - 430.87

ОТСТОЙНИКИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ШИРИНОЙ 6 М 
С ВСТРОЕННОЙ КАМЕРОЙ ХЛОПЬЕОБРАЗОВАНИЯ 

(3 ОТДЕЛЕНИЯ)

АЛЬБОМ I
Пояснительная записка

221. 8*»-01 
цбНА, 0-48

выдача сертификатов

http://www.stroyinf.ru


ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ГОССТРОЯ СССР

Москва. А-445. Смольная ул.. 22 

Сдано в печать РГ 198 8года 

Заказ Ns 6636 Тираж У00 экз



ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
902-2-430.87

22134-Ot

Отстойники горизонтальные шириной б и с  встроенной камерой хлопьеобразования
(3 отделения)

Альбом I 
Альбом П
Альбом Ш 
Альбом 1У 
Альбом У

Состав проекта
Пояснительная записка
Технологическая, строительная части. Автоматизация, КИП
Строительные изделия
Ведомости потребности в материалах
С м е т ы

Разработан проектным институтом ПНИИЭП инженерного оборудования

Главный инженер института 
Главный инженер проекта

Утвержден Госграящанстроем Приказ А 320 от 5 ноября 1984 г. Введен в действие ЦНИЙЭП инженерного оборудования Приказ Л 34 от I июня 1987 г.
Д.Кетаов 
Л.Будаева

©  ЦИТП Госстроя СССР, 1988



902* 2- 430.87 2
АЛЬБОМ I 
ОГЛАВЛЕНИЕ

22I8U-QI

1. Общая часть
2. Технологическая часть
3. Строительная часть
4. Основные положения по производству строительно-монтажных работ
5. Автоматизация,КИП
6. Указания по привязке

Типовой проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами.

Авторы пояснительной записки
Общая и технологическая части 
Строительная часть 
Электротехническая часть 
Организация строительства

Л. Будаева 
Т.Лоуцкер
П.Постникова 
Л.*$ухрова

Л.Будаева



902-2.-430.67 Ш 2218Ц-013
I. О Б Щ  ЧАСТЬ
I.I. Введение

Рабочие чертежи отстойников горизонтальных шириной б и с  встроенной камерой хлопьеобразования 
для отанции физико-химической очистки сточных вод производительностью 17 тыс.йЗ/сутки разработаны 
по плану бюджетных цроектных работ Госгразданстроя на 1986-1987 г.

В состав проекта входят отстойники и камера смешения.
Сооружения предназначены для выделения основной массы загрязнений при реагентной обработке 

сточных вод, прошедших решетки и песколовки.
При физико-химической очистке сточных вод эффект осветления в отстойниках составляет:
по взвешенным веществам 80%, по БПКнолн - 75%, по ХПК - 60%, по растворимая фосфатам - 80%. 

Влажность осадка 9б%»
Технологические расчеты приведены в альбоме I типовых материалов для проектирования 902-03-53.87

1.2. Технико-экономические показатели

Наименование Единицаизмерения
_____ ДодадахедиЦ _ _общие в том числе:

отстойники камера смешения
I 2 3 4 5

Строительный объем
общий М3 3492,6 3300 192,6

в том числе:
камеры хлопьеобразования 214,6



902-2-430.87 (I)

I

отстойников
Пропускная способность

отстойников при времени отстаивания 
1,5 ч

Сметная стоимость строительства 
в том чиоле:
строительно-монтажных работ 
оборудования

Стоимость I м3 строительного объема
Сметная стоимость строительства 

на расчетный показатель
Раоход материалов: 

цемент
то же, цриведенный к М400 
сталь
то же, приведенная к классу 
A-I и Ст.З
бетон и железобетон

22W-Q1

2 3 4 5

м3 3085,5

мЗ/ч 972
тыо.руб. 113,89 109,71 4,18

—И— 106,34 102,16 4,18
_ я _ 7,55 7,55
руб 30,44 30,96 21,7

я 6,70 6,45 0,25

т 306,21 296,77 9,44
и 324,85 315,3 9,55
я 33,83 31,57 2,26
я 46,53 43,3 3,23
м3 1570,48 1535,0 35,48
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I 2 3 4 5

Трудозатраты
Расход материалов на расчетный показатель

ч/дн. 2644,4 2526 115,4

цемент, приведенный к М 400 кг 19,1 18,6 0,5
сталь, приведенная к классу A-I и Ст.З кг 2,7 2,6 0,1
бетон и железобетон м3 0,092 0,09 0,002

Трудозатраты ч/дн 0,16 0,15 0,01
Годовые эксплуатационные затраты тнс.руб. 11,84 И . 6 0,24
Приведенные затраты 25,54 24,8 0,74
уровень автоматизации производства % 50 50
Уровень механизации производственных процессов я 95 95
Коэффициент использования основного оборудования 
Удельный вес прогрессивных видов строительно

0,85 0,85

монтажных работ 54 54
Примечание: Эксплуатационные расходы рассчитаны и включены в эксплуатационную смету 

по комплексам очистных сооружений, приведенную в типовых материалах 
для проектирования 902-03-59.87 альбом I*
Технико-экономические показатели камеры смешения даны для реагента 
железный купорос и концентрации загрязнений 300 мг/л.
За расчетный показатель цринят I мЗ/сут. производительности сооружений.
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2.1. Технологическая схема

Сточная вода после песколовок поступает в камеру смешения (вариант горизонтальные песколовки 
с круговым движением воды), куда вводится 10%-ный раствор коагулянта и далее по лотку направляется 
в распределительный лоток отстойников, который обеспечивает равномерное распределение воды по сек
циям отстойников.

Из распределительного лотка сточная вода по трубопроводам поступает в камеру хлопьеобразования, 
оборудованную неподвижным сегнеровым колесом. В камере поддерживается необходимая интенсивность пере
мешивания, создающая оптимальные условия для коагулирования загрязнений и образования хлопьев.

Раствор ПАА 0,1%-ной концентрации подают в подводящий лоток отстойников перед водоизмеритель
ным лотком.

Сточная вода через решетку-успокоитель поступает в отстойник, где происходит осаждение взвешен
ных веществ. Из отстойника осветленная вода сливается через зубчатый водослив в сборный лоток и да
лее по трубопроводу отводится в отводящий лоток отстойников, на выходе которого установлена защитная 
сетка с размером ячеек 10x10 мм с целью исключения возможности попадания в последующие сооружения 
крупных плавающих загрязнений. Всплывающие вещества через воронку по трубопроводу направляются в 
иловой колодец.

Осадок из отстойников эрлифтами удаляется в иловой колодец.
При использовании в качестве реагента сернокислого алюминия в камеру смешения насосами - доза

торами додается 5%-ный раствор коагулянта.
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2.2. Описание сооружений
Отстойники горизонтальные шириной секции 6,0 м со встроенной камерой хлопьеобразоваиия пред

ставляют собой трехсекционное прямоугольное сооружение с бункерным днищем. Па расстоянии 600 мм 
от зубчатого водослива установлен деревянный щит для задержания плавающих веществ.

При входе в отстойник установлена камера хлопьеобразоваиия диаметром 5,5 м, высотой 2,8 м. 
Нижняя часть камер оборудована деревянной решеткой-успокоителем.

Эрлифты для удаления осадка установлены на отметке - 6.45.
Объем иловой части отстойника принят с учетом объема выпадающего осадка за период не более 

2 суток.
Полная строительная высота (глубина) отстойника Н стр. определена как сумма высоты рабочей 

(проточной) части, нейтрального олоя, иловой части и высоты борта над уровнем воды. Глубина проточ
ной части отстойника принята равной 2,7 м.

Камеры смешения - прямоугольные в плане. Камера № I размером 6,0x9,0 с рабочей глубиной 2,6 м 
применяется для раствора железного купороса.

Камера № 2 размером 2,0x2,0 м с рабочей глубиной 2,6 м применяется для реагента хлорного желе
за или сернокислого алюминия.

На расстоянии 0,18 м от дна камер установлены аэраторы из дарчатых труб с отверстиями диамет
ром 3 мм.
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2.3. Гидравлический расчет сооружений

Расчет отстойников со встроенной камерой хлопьеобразования ведется в соответствии со СНиП 
2.04.03-85 и на основании технического задания НИИ коммунального водоснабжения и очистки вода 
(НИИ КВиОВ) АКХ им. К. Д. Памфилова.

Расчетное время пребывания воды в камере хлопьеобразования принято 10 мин, в отстойниках - 
1,5 ч, скорость осаадения 0,8-1 мм/с.

Участок от распределительного лотка до вцуска водовоздушной смеси в отстойник.
Потери напора на вход в камеру хлопьеобразования

Потери напора в Сегнеровом колесе

где: iOcen- площадь сжатого сечения сопла 
iOrp- площадь сжатого сечения подводящего трубопровода 
Of - скорость в сопле
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Водовоздушная смось из камеры хлопьеобразования через решетку-успокоитель с размером ячеек 
О,5x0,5 м поступает в отстойник.

Расход сточной воды на одну ячейку

м3/0
где: Q - максимально-секундный расход, мЗ/с 

п - количество ячеек
Средняя скорость прохождения водовоздушой смеси через ячейку

« Н е т  м/0
где л - количество ячеек 9 шт.

СО- площадь живого сечения одной ячейки, м2.
Потери напора в решетке-успокоителе

где J = 5 - коэффициент сопротивления
(П.Г.Киселев "Справочник по гидравлическим расчетам. Энергия, 1972 г., стр. 43). 

Участок отводящей системы отстойника
Для равномерного сбора воды по фронту водослива сборного лотка отстойника переливная кромка 

его выполнена с: треугольными вырезами, через которые происходит слив воды в лоток.
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Ширина и высота водоотводящего лотка отстойника постоянные по всей длине и приняты по расчету, 

а также из конструктивных соображений.
Количество водосливов

где: С - шаг водосливов отводящего лотка - 0,2 ы
£  - длина отводящего лотка, м

Расход сточной веды через один водослив

% --§г м3/о
Рабочая высота водослива определена по формуле

< г Ш
Строительная высота водослива определена по формуле

f,c*e,p+ о.оз н
Потери напора на разделение и слияние потока

If2
Л * }

М

где : 7  - 1,5 и 3,0 - коэффициент местного сопротивления (глЛУ стр.301 справочник 
“ Н.Н.Павловского)
U - скорость в лотке перед слиянием потока - 0,4 м/с
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Расчет потерь в решетке на выходе из отстойника аналогичен расчету в решетке-успокоителе. 
Количество ячеек сечения 10x10 мм - 2100 шт.

Подводящие и отводящие лотки раосчитаны на максимальный секундный расход сточных вод с коеф* 
фициентом 1.4.

Потери напора в лотках следует определять по формуле:

где: L - гидравлический уклон
о£ - длина лотка в м
£fx - сумма местных потерь напора в м в зависимости от местных сопротивлений.

Высотная схема движения воды по сооружениям приведена в т.Кр. на листке НК-7 альбом П
( 9 0 2 - 0 3 - 5 9 .8 7 ) .

3. СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
3.I. Природные условия строительства и технические 

условия на проектирование
Природные условия и исходные данные для проектирования приняты в соответствии с "Инструкцией 

по типовому проектированию для промышленного строительства" СН 227-82 и серией 3.900-3.
Расчетная зимняя температура наружного воздуха минус 30°С, скоростной напор ветра для I гео

графического района - 0,265 кПА.
Вес снегового покрова для Ш района.
Рельеф территории спокойный. Грунтовые воды отсутствуют. Грунты в основании нецучинистые, 

непросадочные, со следующими нормативными характеристиками:
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if H = 0,49 рад или 28° 

)Г= 1,8 т/мЗ

22m-Of
CH = 2 кПа (0,02 кгс/см2) E=I4,7 МПа (150 кгс/см2)

Коэффициент «безопасности по гр.нту К=1.0.
Сейсмичность района строительства не выше 6 баллов. Проектом не предусмотрены особенности 

строительства в районе вечной мерзлоты, на макропористых и водонасыщенных грунтах, в условиях 
оползней, осыпей, карстовых явлений и т.п.

3.2. Объемно-планировочные и конструктивные решения
Горизонтальные отстойники - трехсекционное прямоугольное сооружение размерами в плане 

18x36 м и глубиной 6,6 м.
Днище - бункерное из монолитного железобетона, армируется сварными сетками и каркасами.
Стены из сборных железобетонных панелей по серии 3.900-3 вып. 3/82, заделываемых в паз днища.
Наружные углы стен - монолитные железобетонные.
Распределительный лоток иэ монолитного железобетона устанавливается на стене по оси "I" по 

железобетонным балкам-насадкам; сборные лотки у оси ”2” выполняются из элементов серии 3.900-3 
вып.8 и устанавливаются на металлических кронштейнах; отводящий лоток монолитный железобетонный 
устанавливается на опоры из бетонных блоков по ГОСТ 13579-78 за пределами сооружения.

Проходные мостики выполняются из сборных железобетонных плит по серии 3.900-3 вып. 8 и 
3.005.1-2/82.

Опорные балки для камер хлопьеобразования - металлические.
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Стыки стеновых панелей шпоночные, выполняются путем инжектирования зазора между панелями 

цементно-песчаным раствором на напрягающем цементе. Бетонная смесь для заделки стеновых панелей 
должна приготавливаться в соответствии с "Рекомендациями по замоноличиванию вертикальных и гори
зонтальных стыков емкостей бетоном (раствором) на напрягающем цементе (НИЖЕ, 1968 г.).

Распределительные камеры № I и № 2 - прямоугольные сооружения размерами в плане 6,0x9,0 м и 
2,0x2,0 м соответственно и глубиной 3,0 м, выполняются из монолитного железобетона.

3*3. Отделка И мероприятия по защите от коррозии
Монолитные участки стен со стороны воды торкретируются на 25 мм о последующей затиркой цемент

ным раствором. Бункера днища штукатурятся.
Со стороны земли монолитные участки стен затираются цементно-песчаным раствором. Все металло

конструкции, соприкасающиеся с водой, окрашиваются лаком ХВ-78 по ГОСТ 7313-7^ за три раза по 
огрунтовке ХС-ОЮ за два раза.

Все закладные детали оцинковываются. Нарушенное сваркой цинковое покрытие восстанавливается 
методом металлизации.

Все прочие металлические конструкции окрашиваются масляной краской по ГОСТ 3292-75 за два 
раза по огрунтовке.

3.4. Расчетные положения
Стены отстойника рассчитаны как коноольные плиты на нагрузки от гидростатического давления 

воды и бокового давления грунта при различной их комбинации о учетом вертикальной нагрузки от лот
ков и скребкового механизма.
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4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СТРОИТЕЛЬНЫХ И 

МОНТАЖНЫХ РАБОТ
4.1. Общая чаоть

Раздел разработан в соответствии с инструкциями СН 227-82 и СНиП 3.01.01-85. Строительство 
отстойников горизонтальных шириной 6 м предусматривается в следующих условиях:

- стройплощадка имеет горизонтальную поверхность;
- сборные железобетонные конструкции, изделия и полуфабрикаты поставляются с существующих 

производственных бае стройиндустрии;
- при строительстве отстойников в условиях высокого уровня грунтовых вод должен быть обеспе

чен непрерывный водоотлив: открытый - с помощью самовсасывающих центробежных насосов или путем водо- 
понижения иглофильтровыми установками. Мощность водоотливных средств и продолжительность их работы 
определяется при привязке проекта на основании данных о величине подпора и принятых темпах работ.
До начала основных работ по строительству отстойников должны быть выполнены работы подготовительного 
периода: устройство водоотводных канав, временных подъездов к площадке, геодезические работы по 
разбивке осей, возведение временных зданий и сооружений, прокладка временных коммуникаций.

4.2. Земляные работы
При производстве земляных работ следует руководствоваться положениями СНиП Ш-8-76.
Разработка котлована производится экскаватором, оборудованным обратной лопатой поярусно:
- первый ярус - до отметки 5,97 экскаватором с ковшом емкостью 0,65 м3 (типа Э-652Б);
- второй ярус - до отметки 3,08 экскаватором о ковшом емкостью 0,4 м3 (типа Э0311Б) с соответ-
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ствутацей конфигурацией основания.
Зачистку дна котлована в связи со сложным профилем выполнять вручную.
Минимальное расстояние между откосом котлована и осью сооружения должно составлять 1,5 м.

По окончании земляных работ основание под отстойники подлежит приемке по акту.
После гидравлического испытания отстойников производится обратная засыпка пазух ранее вынутым 

грунтом.
Засыпка производится бульдозером слоями толщиной 15-20 см. Уплотнение грунта в пристенной час

ти осуществляется электротрамбовками ЙЭ-4501 равномерно по периметру. Уплотнение остальной чаоти 
засыпки производится гусеницами бульдозера.

4.3. Бетонные работы и монтаж сборных железобетонных 
элементов

Производство бетонных работ и монтаж сборных железобетонных конструкций следует производить 
в соответствии со СНИП П И 5-76 и СНиП Ш-16-80.

Перед началом бетонирования конструкции выполняют комплекс работ по подготовке опалубки, арма
туры, поверхностей основания.

Бетонная подготовка под днище отстойника устраивается по предварительно спланированному дну 
котлована по щебню, втрамбованному в грунт.

Бетонирование осуществляется в разборно-переставной опалубке из готовых унифицированных элемен
тов или в пространственных блоках-формах.
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Подача бетонной смеси к месту укладки осуществляется в бадьях емкостью 0,5 м3, I м3 монтажным 

краном, бетононасосом типа СБ-95А или ленточными бетоноукладчиками.
Бетон при укладке уплотняется вибрированием наружными вибраторами, прикрепляемыми к опалубке.
Для создания благоприятных условий твердения бетона поверхность подготовки поливается водой.

Через 3-4 дня после окончания бетонирования допускается выполнение последующих работ.
Нанесение гидроизоляционного слоя из асфальтового раствора толщиной 8 мм производится следую

щим образом:
- горячий материал подают к месту работ краном в бадьях или бочках;
- раствор выливают на поверхность и разравнивают металлическими скробками.
Нанесение асфальтового раствора возможно также с помощью растворонасоса или асфальтомета.

Перед началом бетонирования днища установленная опалубка и арматура должны быть приняты по акту, 
в котором подтверздается их соответствие проекту; к акту прикладываются сертификаты на арматурную 
сталь и сетки.

Заданная величина защитного слоя бетона нижней и верхней арматуры обеспечиваются за счет 
црименения бетонных подкладок под нижнюю арматуру и установки специальных опорных каркасов для 
верхней арматуры. Бетонирование днища производится непрерывно параллельными полосами без образова
ния швов. Ширина полос принимается с учетом возможного темпа бетонирования и необходимости сопряже
ния вновь укладываемого бетона с ранее уложенным до начала схватывания последнего. Уплотнение бето
на и выравнивание поверхности днища осуществляется вибробрусом, с применением переносных маячных реек.

Уплотненный бетон в течение 7 суток поддерживается во влажностном состоянии. Через 16 часов 
юсле окончания бетонирования допускается залить днище водой.
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В период производства бетонных работ на С7ройплощадк9 должен быть организован постоянный техни

ческий контроль за качеством бетона, его укладкой, уплотнением и уходом за ним.
Приемка работ по устройству днища оформляется актом, где должны быть отмечены:
- плотность и прочность бетона;
- соответствие размеров и отметок днища проектным данным;
- наличие и правильность установки закладных деталей, отсутствие в днище выбоин, обнаженной 

арматуры, трещин и т.д.;
Отклонения размеров днища от проектных не должно превышать:

- в отметках поверхностей на I м плоскости в любом направлении i 5 мм;
- в отметках поверхностей паза зуба - 4 мм.
К монтажу сборных железобетонных панелей разрешается приступать при достижении бетоном днища 

70% проектной прочности.
Непосредственно перед установкой панелей пазы днища очищаются я обрабатываются пеокоотруйным 

аппаратом, промываются водой под напором и на дно паза наносится слой выравнивающего цементно-пес
чаного раствора до проектной отметки.

Стеновые панели устанавливаются в пазы днища, выверяются, надежно закрепляются с помощью гиб
ких или жестких распорок и расклиниваютоя, после чего свариваются выпуски арматуры.

МОнтаж стеновых панелей массой 4,28 осуществляется гусеничным краном грузоподъемностью 30 тонн 
(типа СКГ-30, длина стрелы 25 м о гуськом 5 м).

Допускаемые отклонения при монтаже устанавливаются в соответствии оо СНиП Ш-16-80 и ГОСТ 
21778-81, 21779-82 и не должны превышать следующих величин:
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- не совмещенность установочных осей - 2 мм;
- отклонение от плоскости по длине ± 20 мм;
- зазор между опорной плоскостью и плоскостью днища + 10 мм;
- отклонение от вертикальной плоскости панелей в верхнем сечении *4 мм.
Стеновые панели соединяются между собой сваркой выпусков горизонтальной арматуры. После сварки 

арматурных стержней между собой гнезда панелей должны быть тщательно замоноличены цементно-песчаным 
раствором, обеспечивающим защиту арматуры от коррозии.

После установки панелей, устройства стыковых соединений и заделки панелей в пазы днища произ
водится бетонирование монолитных участков.

Перед установкой опалубки монолитных участков грани стеновых панелей в местах сопряжений о моно
литным бетоном должны также подвергаться пескоструйной обработке.

Инвентарная опалубка при бетонировании устанавливается с внутренней стороны на всю высоту, а с 
наружной стороны на высоту яруса бетонирования наращиванием по мере бетонирования. Крепление опалуб
ки производится к выпускам арматуры стеновых панелей.
Стержни, крепящие опалубку, должны располагаться на разных отметках, и не должны пересекать стык 
насквозь. Бетонирование стен производится пояруоно с тщательным уплотнением бетона глубинными вибра
торами И-116А.

Допускаемые отклонения при сооружении монолитных участков стен устанавливаются такие же, как и 
при монтаже панелей.

Торкретирование поверхностей монолитных участков наружных стен следует производить о тщательной 
их обработкой пескоструйным аппаратом и промывкой водой. Цементно-песчаный раствор наносится цемент- 
пушкой марки СБ-117.
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После окончания бетонирования монолитных участков стен, укладывают лотки по металлическим кон

струкциям, монтируют ходовые мостики с укладкой сборных ж. б. балок и плит и устройством ограждения»
При замоноличивании шпоночных стыков сборных ж.б. отеновых панелей цементно-песчаный раствор 

подается снизу под давлением растворонасосом СО-49 (С-885) производительностью 4 мЗ/час. Могут быть 
также использованы растворонасосы СО-10 производительностью 6 мЗ/час, СО-48 (С-854) производительно
стью 2 мЗ/час и другие типы насосов. Шланги, по которым подается раствор к стыку, следует проклады
вать с минимальным числом изгибов. Шланг должен заканчиваться металлическим соплом длиной 350 мм 
с выходным отверстием диаметром 40 мм.

Для обеспечения герметичности канала стыка при его заполнении раствором под давлением приме
няется инвентарная щитовая опалубка с уплотнением по всей ширине пористой резиной с закрытыми порами.

Опалубка крепится к стеновым панелям инвентарными болт aim.
Каналы стыков непосредственно перед заполнением раствором необходимо тщательно промыть водой. 

Каждый стык рекомендуется заполнять в один прием. Стыки заполняются до появления над верхней кром
кой панелей раствора нормальной консистенции. Через 1-1£> часа после заполнения стыка стяжные болты 
необходимо проверить, чтобы нарушить их сцепление с бетоном, а через 3 часа их можно извлечь и снять 
опалубку. Отверстия от болтов сразу после снятия опалубки следует зачеканить на всю глубину жестким 
раствором на расширяющемся цементе или портландцементе. Отверстия для болтов заполняются с помощью 
ручного насоса.

Монтаж стеновых панелей и замоноличивание стыков вести в соответствии с указаниями серии 
3.900-3 выл. 2/82.
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4.4. Гидравлическое испытание емкостных сооружений

Гидравлическое испытание отстойников производится на прочность и водонепроницаемость до 8аоып- 
ки котлована при положительной температуре наружного воздуха путем заполнения сооружения водой до 
расчетного горизонта и определения суточной утечки.

Испытание допускается производить при достижении бетоном проектной прочности и не ранее 5-ти 
суток после заполнения водой.

Сооружение признается выдержавшим испытание, если убыль воды за сутки не превышает 3 л на I м2 
смоченной поверхности стен и днища; через стыки не наблхщается выход струек воды, а также не уста
новлено увлажнение грунта в основании.

Все работы по испытанию вести в соответствии со СНиП Ш-ЗО-74.

4.5. Указания по производству работ в зимних условиях
Производить работы в гимнее время надлежит в соответствии с требованиями положений СНиП 

часть Ш "Правила производства и приемки работ" всех видов работ, глав - "Работы в зимних условиях".
Мерзлый грунт, подлежащий разработке на глубину более указанной в п. 8.2 СНиП Ш-8-76 должен 

быть предварительно подготовлен одним из следующих способов;
- предохранение грунта от промерзания;
- оттаивание мерзлого грунта;
- рыхление мерзлого грунта.
Устройство бетонных и железобетонных конструкций целесообразно проводить способом термоса с при-
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менением добавок - ускорителей твердения и цемента с повышенным тепловыделением (быстротвердещие 
и высокомарочные).

Замоноличивание стыков при монтаже сборных железобетонных конструкций осуществляется с помощь» 
электропрогрева пластинчатыми и стержневыми электродами.

Обмазочную гидроизоляцию запрещается наносить при температуре окружающей среды ниже 5°С.
В исключительных случаях такую гидроизоляцию делают в инвентарных переносных тепляках с покрытием из 
Полимерных пленок.

4.6. Техника безопасности
Производство строительно-монтажных работ осуществляется в строгом соответствии с положениями 

СНиП Ш-4-80 •'Техника безопасности в строительстве"» правилами техники безопасности Госгортехнадзора 
СССР и Госэнергонадзора ШнэйерГо СССР, требованиями санитарно-гигиенических норм и правил Минздра
ва СССР.

Перемещение .установка и работа машин вблизи выемок с неукрепленными откосами разрешается толь
ко за пределами призмы обрушения грунта на расстоянии согласно табл. 3 СНиП Ш-4-80.

При эксплуатации машин должны быть приняты меры, предупреждающие их опрокидывание или самопро
извольное перемещение при действии ветра.

При укладке бетона из бадей или бункера расстояние между нижней кромкой бадей или бункера и 
ранее уложенным бетоном или поверхностью, на которую укладывается бетон» должно быть не более I м.

При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать вибратор за токоведущие шланги не 
допускается, а при перерывах в рабств или при переходе с одного места на другое электровибраторы 
необходимо выключать.
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Р а с т в о р о н а с о о  и  с м е с и т е л ь  с л е д у е т  п о д к л ю ч а т ь  к  с е т и  в  с о о т в е т с т в и и  с  " П р а в и л а м и  у о т р о й о т в а  

э л е к т р о у с т а н о в о к "  и  " П р а в и л а  б е з о п а с н о с т и  п р и  э к с п л у а т а ц и и  э л е к т р о у с т а н о в о к  п р о м ы ш л е н н ы х  п р е д п р и я 

т и й " .

Р а б о ч е е  м е с т о  и  п р о х о д ы  в о к р у г  м е х а н и з м о в  д о л ж н ы  б ы т ь  с в о б о д н ы  о т  п о с т о р о н н и х  п р е д м е т о в .

П р и  р а б о т е  с  м е х а н и з м а м и  з а п р е щ а е т с я :

а )  п р о и з в о д и т ь  о ч и с т к у »  с м а з к у  и  р е м о н т  п р и  в к л ю ч е н н о м  э л е к т р о д в и г а т е л е ;

б )  н а ч и н а т ь  и  п р о д о л ж а т ь  р а б о т у  в  с л у ч а е  о б н а р у ж е н и я  н е и с п р а в н о с т и .

В с е  м е х а н и з м ы  д о л ж н ы  б ы т ь  н а д е ж н о  з а з е м л е н ы .

Н а с т о я щ и е  п о л о ж е н и я  п о  п р о и з в о д с т в у  р а б о т  я в л я ю т с я  о с н о в о й  д л я  р а з р а б о т к и  п о д р о б н о г о  п р о е к т а  

п р о и з в о д с т в а  р а б о т  с т р о и т е л ь н о й  о р г а н и з а ц и е й .

5. А В Т О М А Т И З А Ц И Я  И  К И П

П р о е к т о м  п р е д у с м о т р е н о  и з м е р е н и е  у р о в н я  о с а д к а  в  о т с т о й н и к а х  п р и б о р о м  С У - 1 0 2 ,  б л о к  с и г н а л и з а 

ц и и  к о т о р о г о  у с т а н о в л е н  н а  щ и т е  а в т о м а т и з а ц и и  в  п р о и з в о д с т в е н н о - в с п о м о г а т е л ь н о м  з д а н и и .

6 .  У К А З А Н И Я  П О  П Р И В Я З К Е

О п р е д е л и т ь  к о л и ч е с т в о  о т с т о й н и к о в .  М и н и м а л ь н о е  к о л и ч е с т в о  о т с т о й н и к о в  н а д л е ж и т  п р и н и м а т ь  н е  

м е н е е  д в у х ,  п р и  у с л о в и и ,  ч т о  в с е  о т с т о й н и к и  я в л я ю т с я  р а б о ч и м и .

Произвести поверочный гидравлический расчет подводящих и отводящих лотков.
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Принять тип камеры смешения в зависимости от принятого реагента.
Таблица выбора камеры смещения дана на чертеже отстойника лист TX-I.
При привязке типового проекта к конкретным климатическим и инженерно-геологических условиям 

площадки необходимо:
произвести контрольную проверку прочности ограждающих конструкций на измененные физико

механические свойства грунтов (высоту 8асыпки, объемный вес грунта, угол внутреннего трения).
При строительстве в слабофильтругацих грунтах для отвода верховодки и фильтруемой из сооруже

ния воды, под днищем запроектировать пластовый дренаж, связываемый по периметру сооружения с дре
нажной сетью.

При разработке проекта дренажа особое внимание следует обратить на предотвращение выноса 
частиц грунта подстилающих слоев, а также на мероприятия, обеспечивающие бесперебойную работу 
дренажа в период строительства я эксплуатации сооружения.

Типовой проект 902-2-430.87
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