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I. ОНДАЯ ЧАСТЬ

I.X. Введение

Настоящий типовой проект выполнен в соответствии с планом типового проектирования ЦНИИЗП 
инженерного оборудования на 1988-1989г,г.

Проект, положенный в основу данной рабочей документации, утвержден Государственным коми
тетом по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР, приказ № 242 от 29 июля 
1986г.

Типовой проект разработан в соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию"
СН 227-82 и СНиЛ 2,04.02-84 " Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".

Проект "Дополнительные реагенты для отанции очистки воды поверхностных источников мут
ностью до 120 мг/л производительностью 20,0 тыо.мЗ/сутки" предусматривает возможность строи
тельства сооружений, как в составе новых комплексов водоочиотных станций, так и при расшире
нии существующих.

Основным назначением запроектированных сооружений является дополнительная реагентная 
обработка воды поверхностных источников в комплексе с "Главным корпусом для станции очиотки 
воды поверхностных источников мутностью до 120 мг/л производительностью 20,0 тнс.мЗ/еутки 
(ТП 901-3- 2 6 ^ 8 9  ) Блок дополнительных реагентов применяется для стабилизации очищенной воды, 
а также удаления привкусов и запахов (обработка воды активированным углем).

В настоящем типовом проекте применены архитектурные решения, технология, оборудование, 
строительные конструкции и организация труда, соответствующие новейшим достояниям отраоли.

Типовой проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами, а также 
предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывобезопасность и пожаробезопасность при эксплуа
тации сооружений.

Ответственный исполнитель Новик И.М.
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1.2. Технико-экономические показатели

Технико-экономические показатели определены по данным соответствующих разделов настоящего 
типового проекта

Ш
пп Наименование показателей Значение показателей 

изм. - -  -------------------- -- -  -

Т

Настоящего
проекта

Проекта-
аналога

(+) экономия 
(-) перерасход

6 _______

I Номер типового проекта 901-3-268.89 901-3-И З
2 Производительность (полезная) сооружений мЗ/сутки 20000 20000

+ 5,023 Общая сметная стоимость тыс.руб 88,43 93,45
4 Стоимость строительно-монтажных работ тыс.руб.72,05 75,22 + 3,17

5 Сметная стоимость на расчетную единицу руб. 4421,5 4672,5 + 251

6 Строительный объем м3 2161,2 2601,5 + 530,3

7 Общая площадь м2 374,4 484 + 109,6

8 Потребляемая мощность электроэнергии квт 36,8 57,2 + 20,4

9 Расход электроэнергии в год мВт.ч. 274,0 500,0 + 226

10 Расход тепла в год Гкал. 301,86 337,94 + 36,08

II Эксплуатационные затраты в год тыс.руб. 33,0 40,23 + 7,23

12 Себестоимость очистки I м3 воды руб. 0,0045 0,0055 + 0,0010

13 Приведенные затраты руб. 46,26 54,25 + 7,99
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I _____________ 2_________________________

14 Численность работающих
15 Коэффициент сменности
16 Коэффициент загрузки оборудования
17 Удельный вео прогрессивных видов 

строительно-монтакных работ
18 Производительность труда

19 Трудозатраты построечные
20 Расход основных строительных 

материалов:
- цемент, приведенный к М 400
- то же на расчетную единицу
- сталь, приведенная к классам A-I и

- то же на расчетную единицу
- стекло оконное
- рулонные кровельные материалы
- трубы пластмассовые

21 Годовой объем продукции
22 Уровень механизации основных техно

логических процессов

3 4 5 б

чел 4 4 -

_ 2 2 -

0,75 0,75 -

% 68 бб + 2
тыс. м3/1825 
чел.

1825,0 -

чел.ч 10003 13X29 +3126

г 144,91 135,09 -9,82
т 7,25 6,75 - 0,50

т 37,24 38,88 + 1,64

т 1,86 I, 94 + 0,08
м2 74,50 - -

м2 1217,71 - -

т 0,027 - -

тыс.м3 7300 7300 -

% 97 96,5 + 0,5
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I 2 3 4 5 6

23 Уровень автоматизации основных 
технологических процессов % 97 96,5 + 0,5

24 Удельный вес рабочих занятых 
ручным трудом % 3 3,5 + 0,5

25 Сметная стоимость с учетом привязки тыо.р. 114,96 121, 48 + 6,52

x Показатели приведены о поправкой на цены 1984 г., а также СНиП 2.04.02-84 
‘’Водоснабжение”.

За раочетную единицу принято I тыо.мЗ полезной производительности (всего 
20,0 расчетных единиц).
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2. АРХОТЕКТУРЩ-СТЮИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
2.1. Природные условия строительства и технические уоловия 

на проектирование

Типовой проект разработан в соответствии о "Инструкцией по типовому проектированию для 
промышленного строительства" СН 227-82.

Проект разработан для строительства в районах со следующими природно-климатическими 
условиями:

- расчетная зимняя температура наружного воздуха - минус 30°С;
- скоростной, напор ветра для I географического района СССР - 0,23 кПа (23 кгс/м2);
- поверхностная снеговая нагрузка для Ш географического района СССР -1,00 кПа(100 кго/м2)
- рельеф территории спокойный, грунтовые воды отсутствуют;
- грунты непучинистые, непросадочные со следующими нормативными характеристиками:

плотность грунта = 1 , 8  т/мЗ;
нормативный угол внутреннего трения =0,49 рад (28°);
модуль деформации грунтов Е = 14,7 мПа (150 кго/см2); 
коэффициент безопасности по грунту Кг.= I; 
сейсмичность района строительства но выше 6 баллов; 
территория без подработки горными выработками.

Проектом не предусмотрены особенности строительства в районах вечной мерзлоты, на макро
пористых и водонасыщенных грунтах, в условиях оползней, ооыпей , карстовых явлений и т.п.

По капитальности здание относится ко П классу соорувений , по долговечности - П степени, 
степень огнестойкости П.
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2.2. Объемно-планировочные и конструктивные решения

Блок дополнительных реагентов размерами в осях 12,0 х 18,0 и.
Блок двухэтажный. Высота этажа 4,20 м. В  блоке размещаются отделение баков известкового 

теста, отделение приготовления известкового молока, склад угля, отделение приготовления 
угольной пульпы и венткамэры.

Отметки пола двух первых помещений минус 1,20 м.
Отделение баков известкового теста оборудуется подвесным краном грузоподъемностью 2,0 т 

склад угля подвесными кранами на первом и втором этажах грузоподъемностью 0,5 т.
Блок примыкает к третьему блоку главного корпуоа и представляет о ним единое целое.
Выполняется с применением сетки колонн 6,0 х 6,0 м для многоэтажных зданий по серии 

I.020-1/63.

2.3. Отделочные работы

Наружные поверхности панельных стен окрашиваются цементно-перхлорвиниловнми красками. 
Наружные поверхности кирпичных вставок штукатурятся цементно-песчаным раствором марки 50 и 
окрашиваются цементно-перхлорвинкловыми краоками под панели.

Внутренняя отделка дана на чертежах проекта.

2.4. Расчетные положения
Баки гашения комовой извести и хранения известкового теста - прямоугольные в  плане 

сооружения, размерами 6,0 х 4,5 м.
Стены и днище - монолитные*



- 1 0 -901-3-268.89 (I)

Армируются сварными ветками.
Бетон принят проектных марок BI5, 4, Р  50.
Баки крепкого известкового молока прямоугольные в плане сооружения, размерами 1,5x1,8м.

2.5. Отделка и мероприятия по защите емкостных сооружений от 
коррозии

Днище и стены баков гашения комовой извести со оторонн воды торкретируются на 25 мм 
о доследующей затиркой цементным раствором.

Со стороны грунта стены затираются цементно-пеочаным раотвором, а выше планировочных 
отметок э е ш ш  штукатурятся.

Наружные поверхности стен затираются цементно-пеочаным раотвором и окрашиваются поли
винила цегатными красками светлых тонов.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
3.1. Общая часть

Основания положения по производству строительно-монтажных работ блока дополнительных 
реагентов для станции очистки воды поверхностных источников мутностью до 120 мг/л производи
тельностью 20 тыс.мЗ/сутки разработаны в соответствии с инструкциями СН 227-82 и С М  3.01.01-85.

Строительство блока дополнительных реагентов предусматривается в следующих условиях:
- сборные железобетонные конструкции, изделия и полуфабрикаты поставляются о существующих 

производственных баз стройиндустрии;
- стройплощадка имеет горизонтальную поверхность;
- при строительстве сооружений в условиях высокого уровня грунтовых вод должен быть обеспе

чен непрерывный водоотлив: открытый - с помощью оамовоаоывающих центробежных насосос или путем
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водопонижения иглофкльтровыми установками. Мощность водоотливных средств и продолжительность 
их работы определяются при привязке проекта на основании данных о величине подпора и принятых 
темпах работ.

До начала основных работ по строительству блока дополнительных реагентов должна быть вы
полнена работа подготовительного периода: устройство водоотводных канав, временных подъездов 
к площадке, геодезические работы по разбивке осей, возведение временных зданий и сооружений, 
прокладка временных коммуникаций.

3.2. Земляные работы

При производстве земляных работ следует руководствоваться положениями СНиП 3.02.01-87 
"Земляные сооружения. Основания и фундаменты".

Разработка котлованов и траншей в подземной части здания осуществляется до отметок:
- котлованов для фундаментов под колонны - минус 1,95; 1,75; 1,35;
- под емкости РЕ -I, РБ-2, минус 1,40;
- траншей для ленточных фундаметов - минус 1.75.
Работы осуществляются экскаватором, оборудованным обратной лопатой ковшом емкоотью 0,65 м3 

(типа Э-652Б).
Добор грунта до проектных отметок осуществляется специальным устройством на экокаваторе 

ЭО-3322 и вручную.
По окончании земляных работ основание котлована и траншеи подлежат приемке по акту.
Обратная засыпка производится бульдозером слоями толщиной 15-20 см. Уплотнение грунта 

в пристенной части осуществляется электротрамбовками ИЭ-4501 равномерно по периметру. Уплотне
ние остальной части засыпки производится гусеницами бульдозера.
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3.3. Бетонные работы и монтаж сборных железобетонных элементов

Бетонные работы и монтаж сборных железобетонных конструкций следует производить в

соответствии со СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции"
Перед началом бетонирования конструкций выполняют комплеко работ по подготовке опалубки, 

арматуры, поверхностей основания.
Бетонная подготовка под днища емкостей РЕ-1 и РЕ-2 устраивается по предварительно спла

нированному дну котлована по щебню, втрамбованному в грунт.
Бетонирование осуществляется в разборно-переставной опалубке из готовых унифицированных 

элементов или в проотанственных блоках- формах. Подача бетонной омеов к месту укладки осуществля
ется в бадьях емкостью 0,5 м3, 1,0 м3 монтажным краном, бетононасосом типа СБ-95А или ленточ
ным бетоноукладчиком.

Бетон при укладке уплотняется поверхностными вибраторами ИВ-91.
Для создания благоприятных условий твердение бетона поверхность подготовки поливается во

дой. Через 3-4 дня поело окончания бетонирования допускается выполнение последующих работ.
Нанесение гидроизоляционного слоя из асфальтового раствора толщиной 8 мм производится сле

дующим образом:
- горячий материал подают к месту работ краном в бадьях или бочках;
- раствор выливают на поверхность и разравнивают металличеокими скребками.
Нанесение асфальтового раствора возможно так же с помощью растворонасоса или асфальто-

мета.
Перед началом бетонирования днища установленная опалубка и арматура должны быть принят» 

по акту, в котором подтверждается их соответствие проекту; к акту прикладываются сертификаты
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на арматурную сталь и сетки.
Заданные величины защитного слоя бетона нижней и верхней арматуры обеспечиваются за 

счет применения бетонных подкладок под нижнюю арматуру и установки специальных опорных карка
сов для верхней арматуры. Бетонирование днища производится непрерывно параллельными полоса
ми без образования швов. Ширина полос принимается о учетом возможного темпа бетонирования 
и необходимости сопряжения вновь укладываемого бетона о ранее уложенным до начала схватыва
ния последнего. Уплотнение бетона и выравнивание поверхности днища осуществляется вибро
брусом, о применением переносных маячных реек.

Уложенный бетон в течение 7 суток поддерживается во влажностном состоянии. Через 16 ча
сов после окончания бетонирования допускается залить днище водой.

В период производства бетонных работ на стройплощадке должен быть организован постоянный 
технический контроль за качеством бетона, его укладкой, уплотнением и уходом за ним.

Приемка работ по устройству днища оформляется актом, где должны быть отмечены:
- плотность и прочность бетона;
- соответствие размеров и отметок днища проектным данным;
- наличие и правильность установки закладных деталей; 

отсутствие в днище выбоин, обнаженной арматуры трещин и т.д.
Отклонение размеров днища от проектных не должно превышать:
- в отметках поверхностей на 1м плоскости в любом направлении - 5 мм;
- в отметках поверхностей паза зуба i 4 мм.

При бетонировании стен емкости инвентарная опалубка устанавливается с внутренней стороны 
на всю высоту, а с наружной стороны на высоту яруса бетонирования с последующим наращиванием.
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Бзтонировапие о ген производится поярусно о тщательным уплотнением глубинными вибраторами 
марки Й-Н6И,

Торкретирование поверхностей монолитных стен следует производить о тщательной их обработ
кой пескоструйным аппаратом с промывкой водой.

Цементно- песчаный раствор наносится цемент- пушкой СБ-117.
Монтаж сборных железобетонных конструкций каркаса» плит покрытия, стеновых панелей, 

диафрагм жесткости осуществляется гусеничным краном СКГ-30 грузоподъемностью 30 тя, длина 
стрелы 25 м» исходя из максимальных масс конструкций ригеля - 2,6 тн и диафрагмы жесткости 
- 4,59 тн.

Ход крана осуществляется вдоль осей *А" и "В1*,
Строповку и подъем сборных элементов следует производить с помощью грузозахватных приспо

соблений, разработанных в проекте производства работ.

3.4. Падравлическое испытание емкостных сооружений

Гидравлическое испытание емкоотей производится на прочность и водонепроницаемость до 
засыпки котлована при положительной температуре наружного воздуха путем заполнения ее во
дой до расчетного горизонта и определения суточной утечки.

Испытание допускается производить при достижении бетоном проектной прочности и не ранее 
5-ти суток после заполнения водой.

Сооружение признается выдержавшим испытание, если убыль воды за сутки не превышает 3 лит
ров на I м2 смоченной поверхности стен и днища; через стыки не наблюдается выход струи воды, 
а также не установлено увлажнение грунта в основании.

При выявлении дефектов, испытания прекращаются и возобновляются после их устранения.
Все работы по испытанию вести в соответствии со СНиП 3.05.04.-85.
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3.5. Указания по производству работ в зимних условиях

Работы в зимнее время надлежит производить в соответствии о требованиями положений СНиП 
часть 3 "Организация, производство и приемка работ, глав "Работы в зимних условиях".

Мерзлый грунт должен быть предварительно подготовлен одним из следующих способов:
- предохранение грунта от промерзания;
- оттаивание мерзлого грунта;
- рыхление мерзлого грунта
Устройство бетонных и железобетонных конструкций целесообразно проводить способом термо

са о применением добавок - ускорителей твердения и цементов с повышенным тепловыделением 
(быстротвердеющие и выоокомарочные).

Замоноличивание стыков при монтаже сборных железобетонных конструкций осуществляется с 
помощью электропрогрева пластинчатыми и стержневыми электродами.

Обмазочную гидроизоляцию запрещается наносить при температуре окружающей среды нике 5°С.
В исключительных случаях такую гидроизоляцию делают в инвентарных переносных тепляках с покры№- 
тием из полимерных пленок.

3.6. Техника безопасности
Производство строительно-монтажных работ осуществляется в строгом соответствии с поло

жениями СНиЛ Ш-4-80 "Техника безопаснооти в строительстве". Правилами техники безопасности 
Госгортехнадзора СССР и Госэнергонадзора Минэнерго СССР, требованиями санитарно-гигиенических 
норм и правил Минздрава СССР.

Разработка котлована под фундаменты здания и емкости должна проводиться при крутизне 
откосов согласно табл. 4 СНиП Ш 4-80.

Перемещение, уотановке и работа машин вблизи выемок с неукрепленными откосами разрешается 
только за пределами призмы обрушения грунта на расстоянии согласно табл. 3 СНиП Ш-4-80.
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При эксплуатация машин должны быть приняты меры, предупреждающие их опрокидывание иди 
самопроизвольное перемещение при действии ветра.

При укладке бетона из бадей или бункера расстояние между нижней кронной бадей мше 
бункера и ранее уложенным бетоном дли поверхностью, на которую укладывается бетой, должно 
быть не более I м.

При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать вибратор за токоведущие шлан
ги не допускается, а при перерывах в работе или при переходе о одного места на другое электро
вибраторы необходимо выключать.

Растворонасоо я смеситель следует подключать к сети в соответствия с "Правилами устройства 
электроустановок" и "Правилами безопасности при эксплуатации электроустановок промышленных пред
приятий*.

Рабочее место и проходы вокруг механизмов должны быть свободны от посторонних предметов.

При работе с механизмами запрещается:

а) производить очистку, смазку и ремонт при включенном электродвигателе}

б) начинать и продолжать работу в случае обнаружения неисправности.

Все механизмы должны быть надежно заземлены.

Подъем и установку конструкций монтажным краном осуществлять в соответствия с его паспорт
ной грузоподъемностью, не допуская волочения и подтягивания конструкций.

Крюки грузозахватных приспособлений должны быть снабжены предохранительными замыкающими 
устройствами, предотвращающими самопроизвольное выпадение груза.



901-3-268.89 (I) - 17 -

График производства работ на строительство блока дополнительных реагентов дан на листах 
марки ОС в альбоме 2.

Настоящие положения по производству работ являются основой для разработки подробного 
проекта производства работ строительной организацией.
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СХЕМА СТРОЯГЕНШГАНА

Блока дополнительных реагентов для станции очистки вода 
поверхностных источников мутностью до 120 и г/л произво
дительностью 20 тыс.мЗ/сутки

2 3 SO?'#'

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

О
проектируемые сооружения

временные автодороги

—  временные площадки 
складирования

ход движения гусеничного 
крена
временная электросеть 
прожектор

ПРИМЕЧАНИЕ
Расположение временных здания и соо
ружений, подводка временных коммуни
каций ограждение строительной пло
щадки см.стройгенллан "Комплекса 
сооружений для очистки воды поверх
ностных источников мутностью до 
120 мг/л производительностью 
20 тыо.мЗ/сутни".

= 20м е гзсьяом 5 м
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

4.1. Назначение и состав проекта

Блок дополнительных реагентов предназначен дня обработки воды поверхностных источников:
- с индексом насыщения карбонатом кальция в исходной и очищенной воде менее 0.3 более 

Ш-х месяцев в году;
- о запахом и привкусом более 2 баллов, а также с выооким содержанием органических 

загрязнений;
- цветностью свыше 120 градусов или содержанием фито - и зоопланктона более 1000 кле

ток в I мл производительностью более 1-го месяца.
Блок дополнительных реагентов предусматривает возможность строительства сооружений как 

в ооотаве новых комплексов водоочистных станций так и при расширении существующих.
Реагентное хозяйство в блоке запроектировано для двух дополнительных реагентов - извести 

и активного угля. Лабораторные анализы проводятся в лабораториях главного корпуса, разрабо
танных по Т.П. 901-3-

4.2. Расчетные параметры по реагентам

^  Наименование реагентов

1 Известь строительная ГОСТ 9179-77
а) по чистому продукту
б) по товарному продукту с содержанием СаО 50$

2 Уголь активированный,осветляющий,древесный парошлакообразный 
ГОСТ 4453-74
а) по чистому продукту
б) по товарному продукту

Доза Суточный раоход 
нт/л______________ _ _____

15 0,36
30 0,72

5
6,1

0,12
0,15
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4.3. Характеристика реагентных отделений

4.3. Х. Отделение извести

Отделение известкования запроектировано в составе:
- 2 бака гашения комовой извести и хранения известкового теста;
- кран-балка о моторным грейфером;
- приемный бункер
- известигасилка
- баки крепкого известкового молока
- гвдромешалки известкового молока
- гидроциклоны
- насосное оборудование
Известь на станцию доставляется автосамоовалом и отгружается в баки, чаотично заполненные 

водой, где она гасится и хранится в виде теста.
Из баков-хранилищ (общим объемом 50 м3) теото подается моторным грейфером в приемный 

бункер с вибро лотком и далее в известегасилку CM-I247A, где происходит дробление и гашение 
извести с приготовлением 15# крепкого известкового молока. При работе моторным грейфером не 
следует допускать контакта известкового теса и привода грейфера.

Крепкое известковое молоко из известегасклки подается в баки крепкого известкового мо
лока, откуда насосами СД 25/14 направляется в одну из расходных гвдромешалок, доводится до 
3# концентрации, пропускается через гидроциклон и насосами - дозаторами перекачивается к месту 
ввода (в два трубопровода чистой воды, отводящие воду от контактных осветлителей).
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4.3.2. Отделение угля

Отделение запроектировано в соотаве изолированного двухэтажного склада и помещения 
углевальной установки.

Порошкообразный реагент поставляется в ящиках или трехслойных бумажных мешках и хранит
ся на складе. Высота слоя мешков не должна превышать I,5-1,3 ы, ящики складируются в 2-3 яру
са. Запас реагента обеспечивается на один месяц работы станции.

Транспортировка порошкообразного реагента производится замкнутой системой пневмотранспор
та, работающей под вакуумом и исключающей попадание пыли в помещение.

Со склада порошок из специального ящика для загрузки реагента подается с помощью вакуум- 
насоса В В Ш - З  (X рабочий, I резервный) в вакуум-бункер емкоотью 1000 л. Объем бункера расочитан 
на 1,5 суточный запас. Пневмоуотановка заземляется и оборудуется противовзрывным клапаном.
Из бункера реагент через секторный питатель - дозатор подается в одну из двух гидромешалок 
емкостью 2ms каждая. В мешалках приготавливается 3# концентрации угольная пульпа. Объем мешал
ки позволяет обеспечить ее сработку в течении 8 часов.

Циркуляция пульпы производится насосами марки СД 16/10 (I рабочий, I резервный), дозирование 
к точкам ввода - насосами-дозаторами ВД 2,5 1000/16Д I4A.

4.4. Внутренний водопровод и канализация

К данному разделу в проекте относятся только системы для отвода атмосферных осадков о 
кровли здания. Внутренняя сиотема водостоков запроектирована из полиэтиленовых труб о открытым 
выпуском на отмостку.
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s . ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

5.1. Общие сведения

Проект отопления и вентиляции блока дополнительных реагентов разработан на основании 
технологического задания и архитектурно-строительных чертежейй в соответствии со СНиП 
2.04.05-86.

При разработке проекта приняты расчетные температуры наружного воздуха: 
для отопления i * - зо°с
для вентиляции L * - 30°С

t  * + 22°С
Внутренние температуры в помещениях приняты по заданию технологов: склад угля, отделение 

баеов известкового молока - (+5°С); отделение извести, отделение угля - (+16°С)
Коэффициенты теплопередачи ограждающих конструкций приняты в соответствии со СНиП П-3-79^05

1. Для наружных стен из обыкновенного глиняного кирпича f  в 1800 кг/ыЗ
б « 380 мм К= 1.49 вт/м2°С (1,28 ккал/м2 чао.°С)
б = 510 mi К = 1,2 вт/м2°С (1.03 ккал/м2 час.°С)

2. Для наружных стен из керамзитобетонных панелей -  900 кг/мЗ
б s 200мм К= 1,55 вт/м2°С (1,33 ккал/м2 чао°С)

б = 300 мм К» 2,07 вт/м2°С (0,92 ккал/м2 чао°С)

3. Для покрытия с утеплителем - пенобетон J* = 300 кг/мЗ
б в 100 мм К * 0,77 вт/м2°0 (0,66 ккал/м2 чао°С)
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4. Для остекления спаренного в деревянных переплетах
К в 2,56 вт/м2°С (2,2 ккал/м2 чао°С)

5. Для наружных дверей и ворот деревянных
К » 2,0 вт/м2°С (1,72 ккад/м2 чао°С)
К * 3,0 вт/м2°С (2,58 ккал/м2 чао°С)

5.2. Теплоснабжение

Теплоснабжение здания предусматривается от узла управления главного крпуоа. Теплоноситель- 
вода о параметрами 150°- 70° (основной вариант) и 95° - 70°С.

5.3. Отопление

В здании запроектирована однотрубная горизонтальная оиотема отопления с замыкающими 
участками. В качестве нагревательных приборов приняты радиаторы MC-I40. Трубопроводы прокла
дываются с уклоном в 0,003. Прокладываемые в подпольных каналах, трубопроводы изолируютоя 
шнуром минераловатным б= 30 мм с последующим покрытием по изоляции рулонным стеклопластиком. 
Удаление воздуха из системы осуществляется кранами инженера Маевского.

5.4. Вентиляция
В здании запроектирована приточно-вытяжная система вентиляции с механическим и естествен

ным побуждением.
В отделении баков известкового молока воздухообмен рассчитан из условия ассимиляции влаго- 

ввделений, что составляет I крат в зимний период и 1,5 крата в летний период. В остальных по
мещениях количество вентиляционного воздуха определено по кратности. Приток осуществляется 
системами централизованно, вытяжка - механическая.
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Все металлические воздуховода окрашиваются масляной краской.
Монтаж отопительно-вентиляционного оборудования вести в соответствии со СНиП 3,04,01-85

6. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

6.1. Общая часть
В данном проекте разработано: электроснабжение, зануление, молниезащита, оиловое электро

оборудование, автоматизация и технический контроль, электрическое освещение и связь.

6.2. Электроснабжение
Ш  требованиям, предъявляемым в отношении надежности и бесперебойности электроснабжения, 

электроприемники блока дополнительных реагентов относятся к третьей категории потребителей 
электроэнергии.

Электроснабжение потребителей 0,4 кВ, осуществляется от распределительных шкафов типа 
ШР-П-7000, установленных в отделении реагентного хозяйства главного корпуса.

6.3. Зануление
В соответствии с требованиями ПУЗ-85 раздел X, глава 1-7 вое металлические нетоковедущие 

чаоти электроустановок должны быть занулены, путем присоединения к нулевой жиле питающих кабе
лей.

В качестве нулевых защитных проводников используются четвертые килы питающих кабелей и 
отельная полоса 40x4, соединенные о нулем силового трансформатора.

Зануление подкрановых путей осуществляется подключением к ним нулевой жилы питающего ка
беля и соединением путей между собой стальной полосой 40x4.
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6.4. Молнисзащита

В соответствии с п.4 табл. I РД 34.21.122-87 для блока дополнительных реагентов, являюще
гося составной чаотью сооружения, объединяющего главный корпуо и данный блок, относящегося по 
степени огнестойкости ко Л  категории и включающего оклад угля и отделение угля класса П-П, 
молниезащита может не выполняться, т.к. ожидаемое количество поражений молнией в год 
составляет » (12 + 6x9) х (18+6x9)-7,7 х92х12хЮ"6»
= 0,035. Расчет проводился для местности с наибольшей интенсивностью грозовой деятельности, 
при привязке проекта величина уточняется.

Для защиты от статического электричества все оборудование склада угля и отделения угля 
заземляется стальной полосой 40x4 или зануляется.

Защита от вторичных проявлений молнии выполняется согласно РД 34.21.122-87

6.5. Силовое электрооборудование

Все электродвигатели выбраны асинхронными о короткозамкнутым ротором о пуском от полного 
напряжения сети. Двигатели поставляются комплектно с технологическим оборудованием. Напряжение 
питания электродвигателей 380 В.

Цуск и коммутация двигателей осуществляется норматизованными станциями управления в ящиках 
типа Я5Ю0, ЯОИ 5101 и магнитными пускателями типа ПМЛ.

Для подключения крана предусмотрен ящик типа ЯВЗ-31-1 и пускатель ПМЛ. Предусмотрено 
обесточивание толлеев крана при входе обслуживающего персонала на ремонтную площадку.

Распределение электроэнергии и присоединение электродвигателей к пусковым аппаратам вы
полняется кабелем марки АВВГ, прокладываемым по строительным конструкциям открыто на скобах, 
на кабельных конструкциях в лотках, а также в полиэтиленовых трубах в полу и в металлорука- 
вах по стенам сооружений.
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6.6. Электрическое освещение

Проектом предусмотрено общее рабочее и аварийное освещение, переносное освещение.
Электрическое освещение выполнено в соответствии о ПУЭ-85, СН 357-77 и ВСН 294-72.
Оовещенность помещений принята согласно СН и П П-4-79.
Выбор светильников проведен в зависимости от назначения помещений, условий среди и 

высоты подвеса.
Напряжение сети общего освещения - 380/220В, переносного - 368.
Питание сетей рабочего и аварийного совещания блока дополнительных реагентов предусмотре

но от осветительных сетей главного корпуса до вводных зажимов осветительных щитков ШО и ЩАО.
В качестве групповых щитков приняты щиток ооветительный типа ОЩВ и автоматический выклю

чатель типа АП-50Б-ЗМТ.
Питающие сети выполняются кабелем АВВГ, прокладываемым по кабельным конструкциям и на 

скобах по стенам.
Групповые оети выполняются кабелем АВВГ, прокладываемым по стенам и перекрытиям на ско

бах, проводом АППВ скрыто под слоем штукатурки.
Управление освещением осуществляется выключателями, установленными у входов.
Для переносного освещения в складе угля и отделении угля используется переносной аккуму

ляторный светильник.
Для зануления элементов электрооборудования используется нулевой рабочий провод сети.

6.7. Автоматизация и технологический контроль
Контроль за технологическим процессом очистки воды осуществляется при помощи контрольно- 

измерительных приборов, установленных непосредственно у места отбора импульсов, а также приборов
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и аппаратуры сигнализации, размещенных на щите диспетчера.
На щит диспетчера вынесена:
- светозвуковая сигнализация уровней в мешалках известкового молока, угольной пульпы, 

а также сигнализация аварийного состояния приточных систем Д-3.
Все насосные агрегаты снабжены приборами давления.
Для приточных систем проектом предусматривается автоматическое поддержание температуры 

приточного воздуха и защита калорифера от замораживания.

6.8. ЩИТЫ

Для размещения аппаратуры контроля, управления, регулирования и сигнализации предусмотре
ны щиты и ящики: щит диспетчера 11Щ секция 5, устанавливается в диспетчерской главного корпуса, 
ящик ЯУД-3 управления приточной системой типа ЯОИ 5101- Ангарского электромеханического завода- 
в приточной венткамере.

Щит диспетчера ЩД оекция 5 изготавливается по ОСТ 36-13-76.

6.9. Связь и сигнализация

Проект связи и сигнализации выполнен на основании заданий технологических отделов, ’’Ве
домственных норм технологического проектирования" ВНГП 116-80 Министерства связи СССР. 
"Шотрукция по проектированию установок пожарной сигнализации" ВНТП 61-78, СНИД 2.04.09-84.

Проектом предусматривается пожарная сигнализация блока дополнительных реагентов от главного 
корпуоа. Кабельный ввод выполняется кабелем ТПП 10x2x0,4, прокладываемым открыто по стенам.
На вводе устанавливается распределительная коробка КРТП-Ю. В качестве датчиков пожарной 
сигнализации применяются тепловые извещатели ИД-104-1, устанавливаемые на потолке. Сеть пожарной
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сигнализации выполняется проводом ТРИ 1x2x0,5 открыто по стенам и потолкам.

Пожарные лучи выполняются в коробку КРТП-10.

7. УКАЗАНИЯ ПО ПРИВЯЗКЕ ПРОЕКТА

При привязке проекта необходимо уточнить применение типового проекта к реальным воло
вням строительства, а именно:

- требуемый напор и дозы реагентов в зависимости от технологических испытаний и иссле
дований процесса обработки походной воды конкретного водоисточника, и по возможности изучить 
опыты эксплуатации очистных сооружений, работающих в аналогичных условиях;

- вид применяемых реагентов и условия поотавки;
- марка насосов, компрессоров, грузоподъемного оборудования и т.п. в соответствии о но

менклатурой, выпускаемой заводами на момент привязки и строительства и выполнить необходимую 
корректировку соответствующих разделов проекта:

- объем автоматизации и технологического контроля;
- расчет заземления по току замыкания конкретных характеристик грунта ;
- тип и глубину заложения фундамента о соответствующим раочегом на прочность;
- теплотехнический расчет толщин ограждающих конструкций;
- нагрузки по снеговому покрову и ветровому напору и при необходимости откорректировать 

несущие конструкции здания.
Проект разработан для уоловий производства работ в летнее время.
При производстве работ в зимнее время необходимо внести коррективу согласно СНЯЛ Ш-17-78. 

UL-I5-76.
Просим организации, привязавшие наотоящий проект, информировать нас (о указанием объекта 

привязки) по адресу: II7279 г.Москва, Профсоюзная ул.д.ЭЗа ЦНИИЭП инженерного оборудования.

Типовой проект 901-3-268.89

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293745/4293745030.htm

