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I .  ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

I Л .  Введение

Настоящий типовой проект выполнен в соответствии с  планом типового проектирования 1ЩИИЭЕ1 
инженерного оборудования на 1 9 8 8 -1 9 8 9  г . г .

Проект, положенный в основу данной рабочей документации, утвержден Государственным комитетом 
по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР, приказ № 242 от 29  июля 1986 г .

Типовой проект разработан в соответствии с  "Инструкцией по типовому проектированию"
СН 2 2 7 -8 2  и СНиП 2 .0 4 .0 2 - 8 4  "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".

Проект "Главный корпус для станции очистки воды поверхностных источников мутностью до 120 мг/л 
производительностью 8 ,0  тыс.мЗ/сутки" предусматривает возможность строительства сооружений -  как 
в составе  новых комплексов водоочистных станций, так и при расширении существующих, причем каждый 
из трех блоков главного корпуса может применяться самостоятельно.

Основным назначением запроектированных сооружений является очистка воды для хозяйственно
питьевых водопроводов и других потребителей воды питьевого качества по ГОСТ 2874 "Вода п итьевая".

Главный корпус комплекса станции очистки воды в состав которого входит отделение барабанных 
сеток или микрофильтров применяется в сочетании с блоком дополнительных реагентов для станции 
очистки воды поверхностных источников мутностью до 120 мг/л производительностью 8 ,0  тыс.мЗ/сутки 
( т .п .  9 0 1 -3 -2 5 7 .8 9 )  в четырех вариантах, обусловленных различным качеством воды поверхностных 
источников.
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В настоящем типовом проекте применены архитектурные решения, технология, оборудование, строи
тельные конструкции и организация труда, соответствующие новейшим достижениям отрасли.

Типовой проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами, а также пре
дусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывобезопасность и пожаробезопасность при эксплуатации 
сооружений.

Ответственный исполнитель Новик И.М,
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1 . 2 . Технико-экономические показатели

Технико-экономические показатели определены по данным соответствующих разделов настоящего 
типового проекта.

да
ПП Наименование показателей Единица Значение показателей

измерения —  в  —
настоящего проекта - (+) экономия
проекта аналога ( - )  перерасход

I 2 3 4 5 6

I . Номер типового проекта _ 9 0 1 -3 -2 5 6 .8 9  9 0 I - 3 - I I 8
2 . Производительность (полезная) 

сооружений мЗ/сутки 8000 8000 -

3 . Общая сметная стоимость ТЫС.руб. 4 4 5 ,3 8 5 3 5 .0 0 + 8 9 ,6 2
4 . Стоимость строительно-монтажных 

работ J » e 3 2 1 ,5 0 4 0 7 ,3 0 + 85 ,8 0

5 Сметная стоимость на расчетную 
единицу руб. 5 5 6 7 2 ,5 0 66875 + 11202 ,50

6 . Строительный объем м3 10467 I I3 2 0 + 853
7 . Общая площадь м2 15 6 5 ,7 0 16 0 2 ,7 0 + 37
8 . Потребляемая мощность электроэнергии кВт 3 6 5 ,6 0 3 0 4 ,5 0 -  6 1 ,1
9 . Расход электроэнергии в год МВт.ч. 2356 2267 -  89
1 0 . Расход тепла в год Гкал 7 2 3 ,9 6 1154 + 4 3 0 ,0 4
I I . Эксплуатационные затраты в год тыс.руб. 1 1 5 ,5 0 1 2 2 ,6 4 + 7 ,1 4
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I  _ 2

12  Себестоимость очистки I  м3 воды
13 Приведенные затраты
14 Численность работающих
15 Коэффициент сменности
16 Коэффициент загрузки оборудования
17 Удельный ве с  прогрессивных видов 

строительно-монтажных работ
18 Производительность труда
19 Трудозатраты построечные
20 Расход основных строительных материалов:

-  цемент, приведенный к М400
-  то же на расчетную единицу
-  сталь,^приведенная к классам

-  то же на расчетную единицу
-  стекло оконное
-  рулонные кровельные материалы
-  лесоматериалы (приведенные к 

круглому лесу)
-  трубы пластмассовые

21 Годовой объем продукции
2 2  Уровень механизации основных технологи

ческих процессов

3 4 5 6

руб. 0 ,0 3 9
руб. 1 8 2 ,3 0
чел. 27
- 2 ,4 5
- 0 ,9 1

% 6 8
тыс.мЗ/чел 1 0 8 ,1 5
ч е л .ч . 41322

т 6 5 7 ,5 8
т 8 2 ,1 7

т 1 4 2 ,8 4
т 1 7 ,8 5
м2 398
м2 6177

м3 1 3 7 ,7 1
т
ты с.м3 2920

% 97

0 ,0 4 2
2 0 2 ,9 0
29
2 ,4 5
0 ,9 1

+ 0 ,0 0 3
+ 2 0 ,6 0
+2

62 +6

467 3 8 +5416

5 0 7 ,2 4
6 3 ,4 0

-1 5 0 ,3 4
- 1 8 ,7 7

2 1 8 ,0 6
2 7 ,2 5

+ 7 5 ,2 2
+ 9 ,4 0

1 7 5 ,1 8 + 3 7 ,4 7

2920 -

9 6 ,5 + 0 ,5



9 0 1 -3 -  256 .89 ( I ) 8 23Я& -Г/

I______2_______________________________________

2 3 . Уровень автоматизаций основных техно
логических процессов

2 4 . Удельный вес рабочих занятых ручным 
трудом

25. Сметная стоимость с  учетом привязки

3 4 5 6

% 97 9 6 ,5 + 0,5

% 3 3 ,5 + 0 ,5
тыс.руб. 579 695 +116

х  показатели приведены с поправкой на цены 1 9 8 4 г ., а  также СНиП 2 .0 4 .0 2 -8 4  "Водоснабжение"

За расчетную единицу принято 1000 м3 полезной производительности (всего  8  расчетных 
единиц).

Стоимость строительства проекта -аналога приведена к сопоставимым условиям 
с разрабатываемым проектом.
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2.АРХИГЕКТУИЮ-СТР0ИТЕЛШАЯ ЧАСТЬ

2 Л.Природные условия строительства и технические 
условия на проектирование

Типовой проект главного корпуса станции разработан в соответствии с "Инструкцией по ти п овое 
проектированию для промышленного строительства" СН 2 2 7-82 .

Проект разработан для строительства в районах со следующими природно-климатическими усло
виями:

-  расчетная зимняя температура наружного воздуха -  минус 30°С;
-  скоростной напор ветра для I  географического района СССР - 0 ,2 3  кПа (23  кгс/м2);
-  поверхностная снеговая нагрузка для Ш географического района СССР -  1 ,0  кПа (100 кгс/м2)
-  рельеф территории спокойный, грунтовые воды отсутствуют;
-  грунты непучинистые, непросадочные со следующими нормативными характеристиками: 

плотность грунта *Р=1,8 т/мЗ;

нормативный угол внутреннего трения У «О,49 рад (2 8 ° ) ;  

модуль деформации грунта Е= 1 4 ,7  МПа (150 кгс/см 2);

коэффициент безопасности по грунта Кг«1; 
сейсмичность района строительства не выше 6 баллов; 
территория без подработки горными выработками
Проектом не предусмотрены особенности строительства в районах вечной мерзлоты, на макропо

ристых и водонасыщенных грунтах, в условиях оползней,осыпей,карстовых явлений и т .п .
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По капитальности здание относится ко П классу сооружений,по долговечности -П степени, 
степень огнестойкости -  П.

2 . 2 . Объемно-планировочные и конструктивные 
решения зданий

Главный корпус состоит из пяти примыкающих друг к другу блоков.
Первый блок- однопролетный ( 1 2 .0  м ), размерами в осях в плане 3 0 .0 x 1 2 .0  м, с отметкой низа 

балок покрытия 7 .2 0 0  м. В блоке располагается зал контактных осветлителей.Отметка пола: минус 
0 .2 0 0  м.

К продольной стороне зала контактных осветлителей промыкает второй блок,размерами в осях 
в плане 1 8 ,0 x 1 2 ,0  м, с отметкой низа балок покрытия 3 .6 0 0  м. В блоке располагаются насосная 
станция П подъема,щитовая,помещение РУ и камеры силового трансформатора

Отметка пола насосной станции П подъема -  минус 2 .4 0 0  м, остальных помещений 0 .0 0 0  м.
С противоположной стороны к залу контактных осветлителей примыкает третий 2 -х  этажный блок, 

размерами в осях в плане 2 4 ,0 x 1 2 ,0  м.Высота этажа 4 ,2  м.В блоке располагаются: воздуходувная,до- 
заторная, венткамеры,административно-лабораторные и бытовые помещения.Отметка пола дозаторной- 
минус 1 .2 0 0  м.

Четвертый блок размерами в осях в плане 6 ,0 4 x 1 2 .0  м примыкает к третьему блоку.
Отметка низа плит покрытия 4 .0 0 0  м.Отметка пола -  минус 1 .2 0 0  м .В блоке располагается отделе

ние растворно-хранилищных баков коагулянта.

Пятый блок размерами в осях в плане 1 2 .0 x 1 2 ,0  м примыкает в торце первого блока.
В блоке располагается отделение барабанных сеток .
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Зал контактных осветлителей и дозаторная оборудуются монорельсами грузоподъемностью 1 ,0 т ,  
воздуходувная -  подвижным краном грузоподъемностью 1 ,0 т ,  насосная станция П подъема -  подвесным 
краном грузоподъемностью 2 ,0  т ,  отделение барабанных сеток -  подвесным краном грузоподъем
ностью 3 ,2  т .

Блоки №1,2 и №5 разработаны в одноэтажном каркасе из сборных железобетонных конструкций 
промышленных зданий.

Блок №3 разработан с  применением сетки колонн 6 . 0 x 6 .0  м для многоэтажных зданий по серии 
1 ,0 2 0 -1 / 8 3 .

Блок №4 разработан со стенами из кирпича.

2 . 3 . Отделочные работы

Наружные поверхности панельных стен окрашиваются цементно-перхлорвиниловыми красками.
Наружные поверхности кирпичных вставок штукатурятся цементно-песчаным раствором М50 с  р аз

делкой швами и окраской под панели.

Внутренняя отделка помещений дана на чертежах проекта марок АР и АЗ.

2 . 4 . Расчетные положения.

Контактные осветлители -  прямоугольные в плане сооружения размерами в осях 2 ,6 0 x 1 8 ,0 0  м.
Днища -  монолитные железобетонные,плоские,армируются сварными сетками и каркасами.

Продольные стены -  из сборных железобетонных панелей по серии 3 .9 0 0 - 3 ,вып. 4/82, заделываемых 
в лазы днища.
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Поперечные стены -  монолитные железобетонные.
Стыки стеновых панелей -  шпоночные, выполняются путем инъецирования зазора между панелями 

цементно-песчаным раствором.

Стыки стеновых панелей в местах пересечения стен -  гибкие,в виде шпонки,заполняемой тио- 
коловым герметиком Т вд р ом -2" между двумя шнурами гернита, помещенными в зазор стыка.Шнуры гернита, 
играющие роль упругой прокладки для тиоколового герметика, закрепляются в зазоре стыка цементным 
раствором.

Применяемый герметик должен обеспечить заполнение канала стыка без пустот и обладать необхо
димой деформативностью , прочностью и адгезией к бетону в условиях постоянного увлажнения его в 
напряженном состоянии.

Требования,предъявляемые к качеству герметика, приведены в серии 3 .9 0 0 - 3 ,выл.1/ 82.
Остальные емкостные сооружения выполнены в монолитном железобетоне.

Для железобетонных конструкций стен и днищ контактных осветлителей,барабанных сеток (РЕЗ) 
бетон принят с характеристиками (PEI и РЕ2), E I5 ;W 4 ; F50; растворных (РЕЧ) и расходных (РЕ5) баков 
коагулянта для стен B I5 ,W 6  по морозостойкости для РЕЧ-РЮО, для PE5-F50. Для днищ PE4.PE5-F50.

Требования к бетону по прочности,морозостойкости,водонепроницаемости и виду цемента для его 
изготовления уточняются при привязке проекта по серии 3 .9 0 0 -3  ,вып.1/82 и СНиП 2 .0 4 .0 2 -8 4 *  "Водо
снабжение. Наружные сети и сооружения" п .1 4 .2 4  в зависимости от расчетной зимней температуры наруж
ного воздуха.Заделка стеновых панелей в паз производится бетоном класса Е 22 ,5  на щебне мелкой 
фракции и напрягающем цементе.

Бетонная смесь для заделки стеновых панелей должна приготавливаться в соответствии с



9 0 1 -3 -  2 5 6 .8 9 ( I ) 13

"Рекомендациями по замоноличиванию вертикальных и горизонтальных стыков емкостей бетоном (раство
ром) на напрягающем цементе (НШКБ, 1968г. ) " .

2 . 5 . Отделка и мероприятия по защите емкостных 
сооружений от коррозии

Днище и монолитные участки стен для PEI и РЕ2 и монолитные емкости Р Е З ...Р Е 5  со стороны 
воды торкретируются слоем толщиной 25 мм с последующей затиркой цементным раствором.

Со стороны грунта (РЕЗ) стены затираются цементно-песчаным раствором.

Наружные поверхности монолитных стен затираются цементно-песчаным раствором с последующей 
окраской как и х ,так и стеновых панелей поливинилацетатными красками светлых тонов.

В проекте предусмотрена облицовка стен в PEI и РЕ2 изнутри глазурованной плиткой от верха 
до уровня на 15 см ниже кромки желобов.

В РЕ4 и РЕ5 дополнительно проводится комплекс мероприятий по защите от коррозии по чертежам 
проекта марки "АЗ".

Все металлические конструкции,находящиеся в воде,окрасить перхлорвиниловым лаком ХС-76 
(ГОСТ 9 3 5 5 -8 1 ) на растворителе Р -4  по грунту ХС-04 Т У 6-Ю -1414-75.
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3 .  ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

3 . 1 .  Общая часть

Основные положения по производству строительно-монтажных работ главного корпуса для станции 
очистки поверхностных источников разработаны в соответствии с  инструкциями СН 2 2 7 -8 2  и СНиП 
3 .0 1 .0 1 - 8 5 .

Строительство главного корпуса предусматривается в следующих условиях:
-  стройплощадка имеет горизонтальную поверхность;
-  сборные железобетонные конструкции, изделия и полуфабрикаты поставляются с  существующих 

производственных баз стройиндустрии;
-  при строительстве сооружений в условиях высокого уровня грунтовых вод должен быть обеспечен 

непрерывный водоотлив: открытый -  с  помощью самовсасывающих центробежных насосов или путем водо- 
понижения иглофильтровыми установками. Мощность водоотливных ср едств и продолжительность их работы 
определяются при привязке проекта на основании данных о величине подпора и принятых темпах работ.

До начала основных работ по строительству главного корпуса должны быть выполнены работы подго
товительного периода: устройство водоотводных канав, временных подъездов к площадке; геодезические 
работы по разбивке осей, возведение временных зданий и сооружений, прокладка временных коммуникаций.

Строительство главного корпуса предусматривается поэтапно:
I  этап -  строительство центральной части в осях " 5 * 7 " ;
П этап -  строительство реагентного хозяйства в осях " 8 * 1 2 " ;
Ш этап -  строительство насосной станции в осях и1 * 4 ” .
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3 . 2 .  Земляные работы и монтаж каркаса здания

При производстве земляных работ следует руководствоваться положениями СНиП Ш -8-76.
Разработка траншей под фундаменты производится до отметки минус 1 ,7 5  экскаватором, оборудован

ным обратной лопатой с  ковшом емкостью 0 ,6 5  м3 с недобором грунта согласно таблицы I I .  Добор до 
проектных отметок производится специальным зачистным устройством экскаватора Э 0-3322 и вручную.

По окончании земляных работ основание под емкостные сооружения и траншеи подлежат приемке по
акту .

Обратная засыпка производится бульдозером слоями толщиной 1 5 -2 0  см. Уплотнение грунта в при
стенной части осуществляется электротрамбовками ИЭ-4501 равномерно по периметру. Уплотнение осталь
ной части засыпки производится гусеницами бульдозера.

Монтаж сборных железобетонных конструкций здания, устройство емкостей осущ ествляется башенным 
краном К Б -1 6 0 .2  (К Б-401) грузоподъемностью 8  тн , длина 25 м, исходя из максимальной массы монтируе
мых элементов (балки покрытия -  1ДЦР12-ЗА1УТ-1 -  4 ,7  тн , стеновой панели емкости -  6 ,3 3  т н ) .

Башенный кран устанавливается вдоль оси “б " .

П этап

Разработка траншей под фундаменты в осях " 8 -1 2 "  и котлована под емкости производится до отмет
ки минус 1 ,7 5 .  Монтаж сборных железобетонных конструкций и плит покрытия в осях " 8 f I 2 " ,  а так же 
стеновых панелей емкостей осущ ествляется гусеничным краном СКГ-30 грузоподъемностью 3 0  тн , длина 
стрелы -  2 0  м с  гуськом 5  м, исходя из максимальной монтируемых конструкций -  диафрагмы жесткости 
З Д -30-42  -  5 ,3 4  тн и стеновых панелей емкости -  6 ,3 3  тн .
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Ш этап

Разработка котлована в осях "1+ 4" осуществляется до отметки минус 3 ,2 5 .
Монтаж сборных железобетонных конструкций главного корпуса в осях " 1 - 4 "  осуществляется гусе

ничным краном РДК-25 грузоподъемностью 25 тн со стрелой 1 7 ,5  м, исходя из максимальной массы мон
тируемой конструкции балки покрытия ВДР12-ЗА1УТ-1 -  4 ,7  тн . Строповку и подъем сборных элементов 
следует производить с  помощью грузозахватных приспособлений, разработанных в проекте производства 
работ.

Монтажные работы вести в соответствии с положениями СНиП Ш -16-80.

3 . 3 .  Бетонные работы, устройство емкостных сооружений

Производство бетонных работ следует осуществлять в соответствии со  СНиП £ -1 5 -7 6 .
Перед началом бетонирования конструкций выполняют комплекс работ по подготовке опалубки, 

арматуры, поверхностей основания.
Бетонная подготовка под днища емкостей устраивается по предварительно спланированному дну 

котлована по щебню, втрамбованному в грунт.
Бетонирование осуществляется в разборно-переставной опалубке из готовых унифицированных эле

ментов или в пространственных блоках-формах. Подача бетонной смеси к месту укладки осуществляется 
в бадьях емкостью 0 ,5  м3, 1 ,0  м3 монтажным краном, бетононасосом типа СБ-95А или ленточным бетоно
укладчиком .

Бетон при укладке уплотняется вибрированием наружными вибраторами, прикрепленными к опалубке. 
Для создания благоприятных условий твердения бетона поверхность подготовки поливается водой.
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Через 3 - 4  дня после окончания бетонирования допускается выполнение последующих работ.
Нанесение гидроизоляционного слоя из асфальтового раствора толщиной 8  мм производится следую

щим образом:
-  горячий материал подают к месту работ краном в бадьях или бочках;
-  раствор выливают на поверхность и разравнивают металлическими скребками.
Нанесение асфальтового раствора возможно так же с  помощью растворонасоса или асфальтсмёта.
Перед началом бетонирования днища установленная опалубка и арматура должны быть приняты по 

акту , в котором подтверждается их соответствие проекту; к акту прикладываются сертификаты но арма
турную сталь и сетки .

Заданные величины защитного слоя бетона нижней и верхней арматуры обеспечиваются за счет при
менения бетонных подкладок под нижнюю арматуру и установки специальных опорных каркасов для верхней 
арматуры. Бетонирование днища производится непрерывно параллельными полосами без образования швов. 
Ширина полос принимается с учетом возможного темпа бетонирования и необходимости сопряжения вновь 
укладываемого бетона с ранее уложенным до начала схватывания последнего. Уплотнение бетона и выравни
вание поверхности днища осуществляется вибробрусом, с  применением переносных маячных реек.

Уложенный бетон в течение 7  суток поддерживается во влажностном состоянии. Через 16 часов после 
окончания бетонирования допускается залить днище водой.

В период производства бетонных работ на стройплощадке должен быть организован постоянных те х 
нический контроль з а  качеством оетона, его  укладкой, уплотнением и уходом за  ним.

Приемка работ по устройству днища оформляется актом, где должны быть отмечены:
-  плотность и прочность бетона;
-  соответствие размеров и отметок днища проектным данным;
-  наличие и правильность установки закладных деталей, отсутствие в днище выбоин, обнаженной 

арматуры, трещин и т .д .
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Отклонение размеров днища от проектных не должно превышать:
-  в отметках поверхностей на I  м плоскости в любом направлении £б мм;
-  в отм етках поверхностей паза зуба ^4 мм.
К монтажу сборных железобетонных панелей в емкостях разреш ается приступать при достижении 

бетоном днища 7 0 % проектной прочности.
Непосредственно перед установкой панелей пазы днища очищаются и обрабатываются пескоструй

ным аппаратом, промываются водой под напором и на дно п аза наносится слой выравнивающего цементно- 
песчаного раствора до проектной отметки.

Стеновые панели устанавливаю тся в пазы днища, выверяются, надежно закрепляются с  помощью гиб
ких или жестких распорок и расклиниваются, после чего  свариваются выпуски арматуры.

Допускаемые отклонения при монтаже устанавливаю тся в соответствии со СНиП Ш -16-80 и ГОСТ 
2 1 7 7 8 -8 1 , 2 1 7 7 9 -8 2  и не должны превышать следующих величин:

-  несовмещенность установочных осей ^2 мм;
-  отклонения от плоскости по длине ^20 мм;
-  за зо р  между опорной плоскостью и плоскостью днища +10 мм;
-  отклонение от вертикальной плоскости панелей в верхнем сечении ±4 мм.
Стеновые панели соединяются мезду собой сваркой выпусков горизонтальной арматуры. После свар 

ки арматурных стержней между собой гнезда панелей должны быть тщательно замоноличены цементно- 
пеечакым раствором, обеспечивающим защиту арматуры от коррозии.

После установки стеновых панелей, устройства стыковых соединений и заделки панелей в пазы 
днища производится бетонирование монолитных уч астк о в.

Перед установкой опалубки монолитных участков граней стеновых панелей в м естах сопряжений с 
монолитным бетоном должны так же подвергаться пескоструйной обработке. Инвентарная опалубка при
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бетонировании устанавливается с внутренней стороны на всю высоту, а с наружной стороны на высоту 
яруса бетонирования. Крепление опалубки производится к выпускам арматуры стеновых панелей.

Стержни, крепящие опалубку, должны располагаться на разных отметках, и не должны пересекать 
стык н а ск во зь . Бетонирование стен производится поярусно с  тщательным уплотнением бетона глубинными 
вибраторами И -116-А.

Торкретирование поверхностей монолитных участков наружных стен следует производить с  тщатель
ной их обработкой пескоструйным аппаратом и промывкой водой. Цементно-песчаный раствор наносится 
цемент-пушкой марки С Б-117.

При замоноличивании шпоночных стыков сборных ж .б . стеновых панелей цементно-песчаный раствор 
подается снизу под давлением растворонасосом СО-49 (С -885) производительностью 4  мЗ/час. Могут быть 
так же использованы растворонасосы C 0 -I0  производительностью 6  мЗ/час, СО-48 (С -8 5 4 ) производитель
ностью 2 мЗ/час и другие типы н асо сов . Шланги, по которым подается раствор к стыку, следует прокла
дывать с минимальным числом изгибов. Шланг должен заканчиваться металлическим соплом длиной 3 5 0  мм 
с  выходным отверстием диаметром 4 0  мм.

Для обеспечения герметичности канала стыка при его  заполнении раствором под давлением приме
няется инвентарная щитовая опалубка с уплотнением по всей ширине пористой резиной с  закрытыми пора
ми.

Опалубка крепится к стеновым панелям инвентарными болтами.
Каналы стыков непосредственно перед заполнением раствором необходимо тщательно промыть водой. 

Каждый стык рекомендуется заполнить в один прием. Стыки заполняются до появления над верхней кром
кой панелей раствора нормальной консистенции.

Чероз 1 - 1 ,5  часа после заполнения стыка стяжные болты необходимо проверить, чтобы нарушить их 
сцепление с  бетоном, а через 3  часа их можно извлечь и снять опалубку. Отверстия от болтов сразу
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после снятия опалубки следует эачеканить на всю глубину жестким раствором на расширяющемся цементе 
или портландцементе.

Отверстия для болтов заполняются с  помощью ручного н асо са .
Монтаж стеновых панелей и эамоноличивание стыков вести  в соответствии с  указаниями серии 

3 .9 0 0 - 3  вы п.2/82. Бетонирование стен  в микрофильтрах и расходных баках коагулянта производится 
по принципу бетонирования монолитных участков стен в ем костях.

3 . 5 .  Гидравлическое испытание емкостных сооружений

Гидравлическое испытание на водонепроницаемость емкостных сооружений производится после дости
жения оетоиом проектной прочности, их очистки и промывки. Емкость наполняется водой до устройство 
гидроизоляции, антикоррозионной защиты и обсыпки грунтом.

Наполнение емкости производится в 2 этап а:
I  этап -  наполнение на высоту I  м с выдержкой в течение суто к ;
П этап -  наполнение до проектной отметки.
Сооружение признается выдержавшим испытание, если убыль воды за  сутки не превышает 3  литров 

на I  м2 смоченной поверхности стен и днища; через стыки не наблюдается выход струек воды, а так же 
не установлено увлажнение грунта в основании.

В се работы по испытанию вести в соответствии со СНиП 3 .0 5 .0 4 - 8 5 .
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3 . 6 .  Антикоррозионная защита расходно-хранилищных и 
расходных оаков коагулянта

Приемка и подготовка поверхности под антикоррозионную защиту, выполнение химзащитных работ и 
контроль качества производится согласно положений СНиП 3 .0 4 .0 3 - 8 5  "Защита строительных конструкций 
и сооружений от коррозии" и "Сборника инструкций по защите от коррозии" ВСН 2I4-82/M.MCC СССР.

До начала химзащитных работ железооетонные резервуары должны быть испытаны но водонепрони
цаемость путем заполнения емкостей водой до рабочего уровня и проверкой их герметичности в течение 
7 2  ч асо в, при этом при испытании резервуаров для хранения агрессивных жидкостей, расположенных в 
зданиях, утечка воды не допускается; допускается только потемнение и слабое отпотевание отдельных 
м ест.

Раооты по химзащите должны производиться специальной строительной организацией хиызащиты.
Футеровочные работы и облицовка строительных конструкций штучными материалами отличаются 

трудоемкостью и высокими требованиями к качеству выполняемых работ.
Толщина постели не должна превышать под кирпич -  5 мм, под плитку -  3 -4  мм.
Для надежной связи футеровочного слоя с поверхностью защищаемой конструкции необходимо выпол

нить тщательную грунтовку основания с последующим нанесением шпаклевки и с промежуточной сушкой каж
дого слоя. Для создания прочного покрытия грунтовочный слой должен быть хорошо просушен.

Покрытие из полиизобутелена должно быть испытано на герметичность наливом воды до рабочего 
уровня на 24 часа до начала футеровочных работ. Для герметизации швов кромки полииэобутеленовых плас
тин должны быть сварены.

Применение герметики У-ЗОМ подлежит обязательному согласованию с местным санитарным врачом.
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3 .7 .  Указания по производству работ в зимних условиях

Работы в зимнее время налдежит производить в соответствии с требованиями положений СНиП 
часть 3  "Организация, производство и приемка работ", глав "Работы в зимних условиях".

Мерзлый грунт, подлежащий разработке на глубину более указанной в п .8 .2  СНиП Ш -8-76 должен 
быть предварительно подготовлен одним из следующих способов:

-  предохранение грунта от промерзания;
-  оттаивание мерзлого грунта;
-  рыхление мерзлого грунта.
Устройство бетонных и железобетонных конструкций целесообразно проводить способом термоса с 

применением добавок-ускорителей твердения и цементов с повышенным тепловыделением (быстротвердеющие 
и высокомарочные). Замоноличивание стыков при монтаже сборных железобетонных конструкций осущест
вляется с помощью электропрогрева пластинчатыми и стержневыми электродами.

Обмазочную гидроизоляцию запрещается наносить при температуре окружающей среды ниже 5°С . В 
исключительных случаях такую гидроизоляцию делают в инвентарных переносных тепляках с покрытием из 
полимерных пленок.

3 .8 .  Техника безопасности

Производство строительно-монтажных работ осуществляется в строгом соответствии с положениями 
СНиП Ш -4-80 "Техника безопасности в строительстве", правилами техники безопасности Госгортехнадзора 
СССР и Госэнергонадзора Минэнерго СССР, требованиями санитарно-гигиенических норм и правил Минздра
ва СССР.
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Разраоотка котлована под сооружение главного корпуса должна проводиться при крутизне откосов 
согласно т а о л .4  СНиП Ш 4 - 8 0 .

Перемещение, установка и работа машин вблизи выемок с неукрепленными откосами разрешается только 
за  пределами призмы обрушения грунта на расстояние согласно табл .З  СНиП Ш 4 - 8 0 .

При эксплуатации машин должны быть приняты меры, предупреждающие их опрокидывание или самопроиз
вольное перемещение при действии ветр а.

При укладке бетона из бадей или оункера расстояние между нижней кромкой бадей или Оункера и 
ранее уложенным Сетоном или поверхностью, на которую укладывается бетон, должно быть не более I  м.

При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать вибратор за  токоведущие шланги не 
доп ускается , а при перерывах в работе или при переходе с  одного места на другое электровибраторы 
необходимо выключать.

Растворонасос и смеситель следует подключать к сети в соответствии с "Правилами устройства 
электроустановок" и "Правилами безопасности при эксплуатации электроустановок промышленных предприя
ти й ".

Рабочее место и проходы вокруг механизмов должны быть свободны от посторонних предметов.
При работе с  механизмами запрещ ается:
а ) производить очистку, смазку и ремонт при включенном электродвигателе;
б) начинать и продолжать работу в случае обнаружения неисправности.
Все механизмы должны быть надежно заземлены.
Подъем и установку конструкций монтажным краном осуществлять в соответствии с  его  паспортной 

грузоподъемностью, не допуская волочения и подтягивания конструкций.
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Крюки грузозахватных приспособлений должны быть снабжены предохранительными замыкающими 
устройствами, предотвращающими самопроизвольное выпадение гр уза .

При выполнении работ по антикоррозионной защите следует проводить мероприятия по предупрежде
нию взрыва и распространению очага возгорания согласно СНиП 2 .0 9 .0 2 - 8 5  и СНиЛ 2 .0 1 .0 2 - 8 5 .

График производства, раоот на строительство главного корпуса дан на листах марки ОС в альбоме 3 .
Настоящие положения по производству работ являются основой для разработки подробного проекта 

производства работ строительной организацией.

4 .  ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

4 . 1 .  Назначение и состав проекта

Разработанный проект главного корпуса представляет собой комплекс трех Олоков основных и вспомо
гательных сооружений:

-  блок контактных осветлителей с бараоанными сетками или микрофильтрами.
-  олок реагентных (коагулянт, полиакриламид) административных, служебных и лабораторных отделе

ний.
-  олок насосной станции П-го подъема.
В зависимости от качества исходной воды запроектированы четыре типа станций ее очистки, отличаю

щиеся входными устройствами и составом отделений реагентного хозяй ства:
-  главный корпус с оарабанными сетками (основной вариант)
-  главный корпус с  микрофильтрами
-  главный корпус с оараоанными сетками и олоком дополнительных реагентов
-  главный корпус с  микрофильтрами и блоком дополнительных реагентов.
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Основной вариант применяется для обраоотки воды поверхностных источников с минимально регламен
тированным СНиПом 2 .0 4 .0 2 - 8 4  для данной схемы количеством и качеством загрязнений:

-  мутность до 120 мг/л
-  цветность до 120 мг/л
-  зап ах , привкус до 2 оаллов
-  среднемесячное содержание фито- и зоопланктона менее 1000 клеток в I  мл и продолжительностью 

цветения менее I  месяца.
Для источников водоснабжения со значительным содержанием планктона (свыше 1000 кл/мл) в воде 

применяется главный корпус с микрофильтрами. Микрофильтры устанавливаются в т е  же камеры, с  такой же 
обвязкой их технологическими трубопроводами, что и барабанные сетки .

Реагентная обраоотка в главном корпусе предусмотрена тремя основными реагентами:
-  хлорной водой
-  сернокислым алюминием
-  поллиакриламидом.
Вопрос фторирования воды должен решаться применительно к конкретному водоисточнику и от само

стоятельных сооружений.
Хлорирование осуществляется от отдельностоящей хлораторной.

4 . 2 .  Технологическая схема очистки воды

Вода, подаваемая на станцию, поступает для предварительной очистки на оарабанные сетки (БСМ) 
или микрофильтры (МФМ), пройдя которые, через водосливы поступает в канал и далее по трубопроводу, 
в  который подается хлор для первичного хлорирования, направляется в контактную камеру, обеспечивающую 
контакт воды с хлором.
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Из контактной камеры вода поступает во встроенный перегородчатый см еси тель, в начало которого 
вводится коагулянт, а в конце -  полиакриламид (Г1АА). От смесителя вода подается на контактные о св е т 
лители, пройдя которые поступает в резервуары чистой воды.

Хлорная вода для обеззараживания вводится в труоогтровод чистой воды после контактных осветли те
лей .

В резервуарах чистой воды ооеспечивается контакт воды с хлором, хранение неприкосновенного пожар
ного зап аса  и регулирование неравномерности водопотреоления.

Из резервуара вода насосами Г1 подъема подается потреоителю.

4 . 3 .  Характеристика и расчетные параметры сооружений 

Полная производительность станции с учетом сооственных нужд равна 90 0 0  мЗ/сутки.

4 . 3 . 1 .  Отделение оараоанных сеток или микрофильтров

К установке приняты две иараоанные сетки БСМ или два микрофильтра МФМ 1 ,5 x 1 ,9  диаметром 1 ,5  м, 
длиной 1 ,9  м . Из них одна раоочая и одна резер вная.

Оощий ооъем контактной камеры и время иреоывания в ней воды приведены в таблице.

№
пп

Наименование Един.
изм.

I Емкость контактной камеры (оощая) м3 8 2
2 Время преоывания в контактной камере мин 12
3 Емкость смесителя (одного) м3 1 0 ,7
4 Время преоывания мин 1 .6
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4 . 3 . 2 .  Контактные осветлители (КО)

В проекте принято восемь контактных осветлителя с  центральным каналом, размером в осях 2 , 6 x 6 ,0  м 
полезной площадью 1 1 ,3 8  м2, с  дырчатой дренажной распределительной системой с ооковыми шторками о ез 
поддерживающих слоев и загрузкой из квирцевого песка крупностью зерен 5 - 2  мм и 2 - 1 ,2  мм.

Скорость фильтрации составл я ет :
-  при раооте всех КО -  3 ,6 6  м/ч
-  при одном КО, выключенном на промывку -  4 ,4 7  м/ч
-  при одном КО -  на ремонт и одном -  на промывку -  5 ,1 2  м/ч.
Контактные осветлители выводятся на промывку в зависимости от показаний индукционного расходо

мера.
Интенсивность промывки принята 18 л / с .м2, продолжительность промывки 7  мин. Расход воды на про

мывку составл яет 8 6  м3. Подача промывной воды обеспечивается от оашни с  емкостью оака 200  м 3. Подкачка 
воды в оашню производится насосами К90/20 ( I  раОочий, I  резервный), установленными в насосной станции 
П -го подъема. Промывная вода заоирается насосами из резервуаров чистой воды.

4 . 3 . 3 .  Отделение коагулянта и полиакриламида (ПАА)

Отделение коагулянта и полиакриламида размещается в заглубленной части первого этажа блока 
реагентных, административных, служебных и лабораторных отделений.

Реагентное хозяйство состоит из отделения растворно-хранилшцных баков коагулянта, дозаторной с  
расходными баками коагулянта, полиакриламида, мешалкой ПАА и склада ПАА.
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Данные по принятым дозам и суточному расходу реагентов приведены в таблице.

№№
пп

Наименование реагентов Доза
мг/л

Расход
суточный

кг

Объем поставки 
месячный 

т

I Коагулянт -  сернокислый глинозем ТУ I I3 -0 3 -5 3 I -8 3  
а) по безводной соли 40 392
б) по товарному продукту с содержанием безводного 

-  33,5% 120 1176 35

2 Полиакриламид СТУ-70401-66 и ВТУ 22 -6 2  
а) по чистому продукту 0 ,4 4
0) по товарному продукту (с  содержанием активной 

части 8%) 5 50 1 ,5

3 Жидкий хлор
а) для первичного хлорирования 5 49
о) для вторичного хлорирования 2 1 9 ,6
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Технологическая схема приготовления раствора коагулянта

Коагулянт доставляется  на станцию автомобилями-самосвалами и с  пандуса загружается в растворно- 
-хранилищные баки, где частично растворяется в воде до 17% концентрации раствора и бароотируется сжа
тым воздухом.

Приготовленный раствор после 6 -8  часового отстаивания, самотеком подается в расходные баки где 
доводится до 3% концентрации, перемешиваясь воздухом, насосами-дозаторами марки ВД 2 ,5  630/10к I4A 
(два  рабочих, I  резервный) дозируется в смесители, расположенные в отделении барабанных сеток или 
микрофильтров (каадый насос в свой см еси тель).

Два расходных бака размером в плане 1 ,5 x 1 ,5 м, высотой 3 ,2  м рассчитаны на сработку в течение 
8  часов каздый.

Три бака-хранилища размером в плане 3 ,0 x 4 ,5  м, высотой 3 , 6  ы и объемом 30  м3 каэдый (объем загру
зочной части -  1 7 ,0  м3, отстоенной -  4  м3, осадочной -  9  м3) обеспечивают прием шестидесятитонного 
вагон а, что соо тветствует 145 дневному запасу р еагента.

Сжатый воздух в растворно-хранилищные баки и расходные оаки подается от воздуходувок марки BK6MI 
(2  рабочих и I  р езер вн ая).

Все емкости, трубопроводы и оборудование, находящиеся в контакте с  раствором коагулянта защищают
ся специальным покрытием и выполняются из коррозионностойких материалов.

Технология приготовления раствора полиакриламида (ПАА)

Флокулянт поступает в полиэтиленовых или бумажных мешках весом 5 0 -1 0 0  к г , упакованных в деревянные 
ящики и хранится на складе в 2  яр уса. Складское помещение может принять 2 - х  месячный зап ас реагента. С 
помощью тали полиакриламид подается в мешалку УРП-З рабочей емкостью 2 м3, где приготовляется раствор 
0,5%  концентрации, которого хватает на 3 0  ч асо в.
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Приготовленный раствор насосом , сблокированным с  мешалкой, перекачивается в один из двух расход
ных Саков, емкостью 4 , 4  м3, гд е  р азбавляется  водой до 0,1%  и дозируется насосами-дозаторами марки 
КД 2 ,5  400/16Д  I4A (д ва  рабочих, один резервный) в смесители (каждый насос в свой см е си т ел ь ).

Два расходных бака размером в плане 1 ,5 x 1 ,5  м и высотой 3 , 2  м рассчитаны на сработку в течение 
24 часо в каждый.

Для перемешивания раствора полиакриламида от воздуходувок марки BK-6MI подается сжатый во зд у х .

4 . 3 . 4 .  Служебные, лабораторные и административные помещения

Названные помещения запроектированы в соответствии со СНиПом 2 .0 4 .0 2 - 8 4  "Водоснабжение. Наружные 
сети и сооружения".

4 . 3 . 5 .  Внутренний водопровод и канализация

В главном корпусе запроектирован хозяйственно-питьевой водопровод от насосной станции П подъема, 
питающий отделение барабанных сеток или микрофильтров, зал  контактных осветлителей, отделение ко агу
лянта л полиакриламида, лаборатории.

Б отделение коагулянта и полиакриламида от водоводов 1 -г о  подъема поступает неочищенная вода, 
идущая на приготовление раствора коагулянта в растворно-хранилищных баках.

Горячая вода подается непосредственно от тепловой сети и идет к лабораторным столам , умывальни
кам и душам.

Стоки бытовой канализации от лабораторий и бытовых помещений отводятся в городскую канализацию.
Производственная канализация, объединенная в самостоятельную с е т ь , может быть направлена в соо р у - 

жения обработки промывной воды, откуда отстоенная вода перекачивается в голову очистных сооружений.
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4 . 3 . 6 . Насосная станция П-го подъема
Е насосной станции П подъема установлено 5 хозяйственно-противопожарных насосов марки Д 320-70а 

(3  рабочих,2 резервны х).
В основу расчетов положено:
-  норма водопотребления на одного жителя -  250 л/сутки
-  коэффициент суточной неравномерности - 1 , 2
-  число жителей -  27000 чел.
-  коэффициент часовой неравномерности максимальный -  1 ,4 3
- расход часовой максимальный -  477 мЗ/ч
-  расход на пожаротушение -  198 мЗ/ч (2  пожара наружных по 25 л/с и 5  д/с на

внутреннее пожаротушение)
-  расход максимальный с учетом пожара -  6 7 э  мЗ/ч
Б насосной станции установлены дренажные насосы,насосы подкачки воды в башню.
Внутреннее пожаротушение здания осуществляется пожарными кранами присоединенными к напорному 

коллектору насосной станции.Кроме то го ,д л я  обеспечения безопасной эксплуатации здания предусмотрены 
ручные огнетушители. ( СНиП 2 .0 4 .0 2 - 8 4  п .7 .1 8  )

5 . ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

5 . 1 . Общие сведения
Проект отопления и вентиляции главного корпуса разработан на основании технологического зад а

нии и архитектурно-строительных чертежей в соответствии со СНиП 2 .0 4 .0 5 - 8 6 .
При разработке проекта приняты расчетные температуры наружного воздуха: 
для отопления =-30°С
для вентиляции з  =-30°С  

в
2  = +22°С
В
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5 . 2 .  Теплоснабжение

Теплоснабжение здания предусматривается:
а ) от наружных тепловых сетей , теплоноситель -  вода с параметрами 150°-70°С  (основной вариант);
б) от внутриплощадочных тепловых сетей , теплоноситель -  вода с  параметрами 9 5 °-7 0 °С . -к а к  вариант 
Теплоснабжение осуществляется по открытой систем е. Присоединение систем отопления, вентиляции и

горячего водоснабжения к тепловым сетям -  непосредственное. Ввод в здание осуществляется в помещение 
приточной венткамеры.

5 . 3 .  Отопление

В здании запроектирована однотрубная горизонтальная система отопления с замыкающими участками.
В качестве нагревательных приборов приняты радиаторы "M C -I40", а в помещении щитовой-регистр из глад
ких электросварных труб. Трубопроводы прокладываются с  уклоном I  » 0 ,0 0 3 .  Прокладываемые в подпольных 
каналах, трубопроводы изолируются шнуром минераловатным о =40 мм с  последующим покрытием по изоляции 
рулонным стеклопластиком. Удаление воздуха из системы осуществляется кранами инженера М аевского.

5 . 4 .  Вентиляция

В здании запроектирована приточно-вытяжная система вентиляции с механическим и естественным 
пооувдением.

В воздуходувной и насосной воздухообмен рассчитан из условия ассимиляции теплоизбытков.
В насосной воздух удаляется в размере I  кратного воздухообмена -  зимой и 5 кратного воздухообме

на -  летом.
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В воздуходувной воздух удаляется в размере I  кратного воздухообмена -  зимой и 7 кратного воздухо
обмена -  летом.

Удаление воздуха в этих помещениях в зимний период времени осущ ествляется с помощью шахт, обору
дованных дефлекторами, а в летний период времени системами В6 и В 7 .

Приток в помещениях насосной и воздуходувной -  неорганизованный, через открывающиеся фрамуги
окон.

В помещении входных устройств и зале контактных осветлителей воздухообмен рассчитан из условия 
ассимиляции влаговыделений. Воздух удаляется в размере 0 ,5  кратного воздухообмена -  зимой -  с помощью 
шахт, оборудованных дефлекторами и 1 ,5  кратного воздухообмена -  летом -  системами В З*В5. Приток осу
щ ествляется системой П1.

В остальных помещениях количество вентиляционного воздуха определено по кратностям.
В помещениях мастерской и щитовой предусмотрена естествен н ая вытяжка с помощью шахт, оборудован

ных дефлекторами, приток -  в помещение мастерской неорганизованный, через открывающиеся фрамуги окон, 
а в помещение щитовой -  системой П1.

В остальных помещениях приток осущ ествляется системой П2, вытяжка -  системами B I ,  В 2 , B 8 fB I0 .
В химической и контрольной лабораториях запроектированы местные отсосы кратковременного дей ст

вия от вытяжных шкафов, не компенсируемые притоком.
В се  металлические воздуховоды окрашиваются масляной краской.
Воздуховоды системы ВЕ6 изолируются минераловатными матами б»40 мм с последующим покрытием по 

изоляции рулонным стеклопластиком.
Монтаж отопительно-вентиляционного оборудования вести в соответствии со  СНиП 3 .0 5 .0 1 - 8 5 ,
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Внутренние температуры в помещениях приняты по заданию техн ологов: входные устрой ства с  барабан
ными сеткам и, зал  контактных осветлителей, отделение растворных баков коагулянта, щитовая, насосная -  
(+ 5 °С ); дозатор ная, санузлы, кладовые -  (+ 1 6 °С ); ад министративно-бытовые помещения, гардеробы, лабо
ратории -  (+ 1 8 °С ).

Коэффициенты теплопередачи ограждающих конструкций приняты в соо тветстви е со СНиП П -3 -7 9  :
1 .  Для наружных стен из обыкновенного глиняного кирпича J)= I800  кг/мЗ

б = 38 0  мм к = 1 ,4 9  вт/м2°С ( 1 ,2 8  ккал/м 2.час°С )
о а 51 0  мм к = 1 ,2  вт/м2°С ( 1 ,0 3  ккал/м 2.час°С )

2 .  Для наружных стен из керамзитоиетонных панелей j)=900 кг/мЗ

б = 200  мм к = 1 ,5 5  вт/м2°С ( 1 ,3 3  ккал/м 2.час°С )
б = 3 0 0  мм к = 1 ,0 7  вт/м2°С ( 0 ,9 2  ккал/м 2.час°С )

3 .  Для покрытия с утеплителем -  пенобетон ^>=300 кг/мЗ

б а 7 0  мм к = 0 ,9 6  вт/м2°С ( 0 ,8 3  ккал/м 2.час°С )

б = 100 мм к = 0 ,7 7  вт/м2°С ( 0 ,6 6  ккал/м 2.час°С )

4 .  Для покрытия с утеплителем -  фибролит ^5=300 кг/мЗ

б = 80  мм к = 1 ,1 8  вт/м2°С ( 1 ,0 1  ккал/м 2.час°С )

5 .  Для остекления спаренного в деревянных переплетах
к = 2 ,5 6  вт/м2°С ( 2 ,2  ккал/м2.час°С )

6 .  Для наружных дверей и ворот деревянных
к = 2 ,0  вт/м2°С ( 1 ,7 2  ккал/м2.час°С ) 
к в 3 , 0  вт/м2°С ( 2 ,5 8  кк ал / м 2.ч ас°С ).
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6 . ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

6 . 1 .  Общая часть

В объем электротехнической части проекта входит электроснабжение, заземление и зануление, сило
вое электроооорудование, автоматизация и технологический контроль, электроосвещение, свя зь  и сигна
лизация.

6 .2 .  Электроснабжение

В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники станции очистки воды 
поверхностных источников относятся к потребителям I  и частично Ш категории.

Для электроснабжения потребителей станции на напряжении 0 ,4  кВ проектом предусматривается 
встроенная трансформаторная подстанция с  силовыми трансформаторами 2x400 кВ.А .

Подсчет электрических нагрузок и выбор мощности силовых трансформаторов приведен в таблице № I .
Учет активной и реактивной мощности предусмотрен на стороне 0 ,4  кВ силовых трансформаторов.
Для компенсации реактивной мощности в помещении щита низкого напряжения устанавливаются две 

комплектные конденсаторные установки мощностью по 100 квар кавдая, подключаемые к шинам 0 ,4  кВ под
станции .
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Таблица № I

№
пп

Наименование
кВт

Р асч етам  мощность---------Примечание
хвар кВ.А

I Расчетный максимум нагрузок 0 ,8 / 0 ,7 5 385 289 481

2 Конденсаторная установка 2x100

3 Расчетный максимум нагрузок с учетом 
компенсации реактивной мощности 0 ,9 7 / 0 ,2 3 385 89 397

Приняты к установке силовые 
трансформаторы TM-WO

Коэффициент загрузки силовых 
трансформаторов к3 = 0 ,5

6 .3 .  Зануление, заземление

Согласно ПУЭ-85 проектом предусматривается сооружение заземляющего устройства -  общего для 
напряжений 6 -1 0  и 0 ,4  кВ.

Сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 4 -х  Ом.
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Требуемое сопротивление должно быть обеспечено в любое время года. Расчет заземления производится 
при привязке проекта к конкретным условиям с учетом характеристики грунта.

В качестве заземляющего устройства должны быть использованы естественные заземлители.
При недостаточности естественных заземлителей при привязке проекта необходимо выполнить допол

нительное устройство в виде наружного контура у КТП.
Проектом предусматривается зануление корпусов электрооборудования и металлических конструкций 

путем присоединения их к нулевой жиле кабеля или стальной полосе 40x4 , соединенными с нейтралью 
силового трансформатора.

6 .4 .  Силовое электрооборудование

Все электродвигатели выбраны асинхронными с  короткозамкнутым ротором с пуском от полного напряже
ния сети . Двигатели поставляются комплектно с технологическим оборудованием. Напряжение питания электро
двигателей ~ 3 8 0  В .

Распределение электроэнергии между потребителями осуществляется от распределительных шкафов 
типа Щ0-70 и 11IPI1 -7 0 0 0 .

Пусковая коммутационная аппаратура управления двигателями располагается в шкафах и ящиках типа 
Н10И 5903 , ЯОИ 5 901 , ЯОИ 5101 , Я5100, выпускаемых Ангарским электромеханическим заводом.

Для управления электродвигателями задвижек и затворов контактных осветлителей, а также магистраль
ной запорной арматурой, предусмотрены серийно изготовляемые шкафы со сборками P T 3 0 -8 I.

Для подключения крана предусмотрен ящик типа ЯВЗ-31-1 и магнитный пускатель типа Ш4Е235. Пре
дусмотрено обесточивание троллеев крана при входе обслуживающего персонала на ремонтную площадку.
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Шкафы и ящики с  пусковой аппаратурой и с  аппаратурой управления, устанавливаю тся в зон е видимос
ти механизмов.

Распределение электроэнергии и подключение электродвигателей к пусковым аппаратам выполняется 
кабелем марки АВВГ, прокладываемым по строительным конструкциям открыто на ско бах , на кабельных кон ст
рукциях в ло тках , а также в полиэтиленовых трубах в полу и в  металлорукаве по стенам сооружений.

6 . 5 .  Электрическое освещение

Проектом предусмотрено общее рабочее и аварийное освещение, переносное освещение.
Электрическое освещение выполнено в соответствии с  ПУЭ-85 и СН 3 5 7 - 7 7 .  Освещенность помещений 

принята согласн о СНиП Д -4 -7 9 .
Выбор светильников произведен в зависимости от назначения помещений, условий среды и высоты 

п о д веса .
Напряжение сети общего освещения -  380/ 220В , переносного -  36В и I2 B  в помещении контактных 

осветли телей . Питание сетей  рабочего и аварийного освещения предусмотрено от панелей № 2  и № 5 р ас
пределительного щита Щ 0-70.

В кач естве  групповых щитков приняты осветительные щитки типа ЯОУ и ОЩВ, автоматические выключа
тели типа АП-50Б-ЗМТ.

Питающие сети выполняются кабелем АВВГ, прокладываемым в кабельном канале, по кабельным конст
рукциям и по стенам на скобах.

Групповые сети выполняются:
а ) в производственных помещениях

-  кабелем АВВГ, прокладываемым на скобах по стенам и перекрытиям и с  подвеской на т р о се ;
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-  проводом АПВ в винипластовых трубах по ограждениям площадок с  защитой монтажным профилем и 
в коробах КЛ, при установке в них люминесцентных светильников;

о) в административно-бытовых помещениях, коридорах
-  проводом АППВ скрыто под слоем штукатурки и в пустотах плит.

Управление освещением осуществляется выключателями, установленными у входов и автоматическими 
выключателями со щитков. Для зануления элементов электрооборудования используется нулевой рабочий 
провод сети .

6 .6 .  Автоматизация и технологический контроль

В соответствии со  структурной схемой управления, принятой в проекте, оперативное управление и 
контроль за  технологическим процессом очистки воды осущ ествляется диспетчером из помещения диспет
черской. Для этих целей предусмотрен щит с приборами , отражающими состояние технологического процес
са и сигнализирующими отклонение от заданных значений основных технологических параметров.

В диспетчерской предусмотрены показания:
-  расхода сырой воды, поступающей на станцию;
-  расхода фильтрованной воды;
-  расхода чистой воды к потребителю;
-  расхода промывной воды;
-  расхода воздуха;
-  уровней в резервуарах чистой воды;
-  содержание остаточного хлора в РЧВ;
-  светозвуковая сигнализация о достижении уровня пожарного запаса в РЧВ, аварийного уровня во 

входном канале барабанных сеток (или микрофильтров), в дренажном приямке, в башне промывной воды,
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аварийного состояния приточных систем .
В зал контактных осветлителей вынесены показания расхода фильтрованной води от к а к о г о  контакт

ного осветлителя.
В проекте предусмотрено:
-  автоматическое включение резервного хозяйственно-противопожарного насоса и дистанционный пуск 

всех  насосных агр егатов со щита диспетчера;
-  автоматическое включение и выключение насосов подкачки промывной воды в башню от уровня воды 

в башне;
-  автоматическое поддержание температуры приточного воздуха и защита калорифера от заморажива

ния.
В отделении дозаторной предусмотрено автоматическое регулирование дозы коагулянта путем измене

ния скважности, работы насосов-дозаторов коагулянта в импульсном режиме.
Регулирование дозы производится в зависимости от расхода сырой воды, поступающей на станцию.
Для узла приготовления и дозирования коагулянта и полиакриламида предусмотрена сигнализация на 

щит диспетчера уровней в баках-хранилищах и расходных баках, а также сигнализация о работе воздуходув
ных агр егато в .

В се насосные агрегаты снабжены приборами давления.

6 .7 .  Щиты

Для размещения аппаратуры контроля, управления, регулирования и сигнализации предусмотрены щиты: 
щит диспетчера ЩЦ, установленный в диспетчерской; шкафы регулирования коагулянта I1IFKI и ШРК2 -  в д о за 
торной; ящики управления приточными системами П-1 и П-2 -  Я0И5Ю1 -  в приточной венткамере.

Щит диспетчера 11Щ и шкафы регулирования ШРК! и 01FK2 изготавливаются по ОСТ 3 6 .1 3 -7 6 .
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6 . 8 . Связь и сигнализация
Рабочая документация связи и сигнализации разработана на основании заданий технологических отде

лов, "Ведомственных норм технологического проектирования" БНТП116-80 Министерства связи СССР,ШТП61- 
-78,СНиП 2 .0 4 .0 9 -8 4 .

Телефонизация,радиофикация и пожарная сигнализация станции предусматривается от внешних сетей 
площадки.Телефонный кабельный ввод осуществляется кабелем ТЦЦ 1 0 x2x 0 ,4.На вводе кабеля в здание на 
стене устанавливается распределительная коробка КРГП-10.Абонентская телефонная сеть  выполняется про
водом ПТПЖ 2 x 0 ,6  прокладываемым по стенам.

Для оперативного руководства подразделениями станции предусмотрена диспетчерская связь  с  приме
нением коммутатора "Псков-25".Электропитание коммутатора осуществляется от сети переменного тока че
р ез собственное выпрямительное устройство.

Наружный ввод радиофикации выполнен кабелем ПРППМ 2 x 1 ,2 , на вводе устанавливается абонентский 
трансформатор ТАМУ-Ю.Сеть радиофикации внутри здания выполняется проводом ПГПЖ 2 x 1 ,2  и ПГПЖ2х1,2 
открыто по стенам.

Для оповещения о пожаре предусмотрена автоматическая пожарная сигнализация с  установкой прибора 
"Сигнал-42" в помещении с  круглосуточным пребыванием дежурного персонала. Электропитание прибора осу
ществляется от источника I  категории.

Сеть пожарной сигнализации выполняется проводом ТРИ 1x2x0, 5 , прокладываемым по стенам.
В качестве извещателей пожарной сигнализации применяются тепловые типа ИИ 104-Х и дымовые типа 

ДИП-3#
Для электрочасофикации предусмотрена установка первичных электрочасов типа ПЧЗ-2ВР-р24-012. Элек

тропитание первичных часов осуществляется от сети переменного тока напряжением 220В. через выпрями
тельный блок БП -1.В качестве вторичных часов предусмотрены часы типа ВЧС1-М2ЛВ-24р-300-323К. Подключе
ние к внешним сетям связи и радиофикации выполняется при привязке проекта .Техническое обслуживание

устройств пожарной сигнализации решается на договорных началах с  соответствующими организациями 
при привязке проекта.
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7 .  УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ПРИВЯЗКЕ ПРОЕКТА

Для стр ои тельства принимается участок со  спокойным рельефом и максимальным использованием уклона 
под гидравлическую посадку сооружений по принципиальной схеме очистки воды.

До начала привязки проекта необходимо выполнить весь комплекс технологических изысканий, свя за н 
ных с определением кач ества  воды конкретного источника водоснабжения и моделирования процессов обра
ботки воды. По возможности следует изучить опыт эксплуатации сооружений, работающих на аналогичном 
кач естве исходной воды.

Исходя из реальных условий привязки проекта уточняются:
-  м есто расположения промывной башни (на возвышенном м е с т е ) ;
-  марки оборудования, арматуры, грузоподъемных механизмов и т .д .  в зависимости с  действующей 

на период привязки и стр оительства номенклатурой, а также с  конкретными условиями п оставки ;
-  схема промывки контактных осветлителей;
-  объем автоматизации и технологического контроля;
-  п о ставка, качество и дозы р еаген тов;
-  р асчета заземления высоковольтных установок с  учетом данных о токе замыкания на землю и харак

теристики грунта;
-  тип и глубину заложения фундаментов (произвести контрольный расчет в конкретных инженерно

геологических и гидрологических усло ви ях);
-  толщины ограждающих конструкций;
-  нагрузки от сн егового покрова и скоростного напора ветра (при отличных произвести корректировку 

несущих конструкций).
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Предельное измерение регулирующих приборов РТ и УРРД-М.
Для за к а за  дифманометров с диафрагмой для измерения расхода необходимо заполнить опросные листы 

по форме УОЛ-1-85.
Для заказа  шкафов управления со сборками РТ 3 0-81  следует заполнить опросный лист.
При наличии в населенном пункте централизованного контроля за  качеством воды, состав лабораторий 

можно уменьшить при соответствующем согласовании с органами санитарно-эпидемиологической службы.
Проект разработан для условий производства работ в летнее время. При производстве работ в зимних 

условиях внести коррективы согласно СНиП Ш -17-78, Ш -15-76.
При расширении существующих сооружений проектом предусмотрена возможность привязки и строительства 

отдельными блоками (с  соответствующей доработкой для реальных условий).
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