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I .  ОБЩАЯ ЧАСТЬ
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Рабочие чертежи типового проекта производственного здания разработаны по плану типового проек
тирования Госграаданстроя на 1986-87 г г .  и предназначены для применения цри проектировании станций 
биологической очистки сточных вод пропускной способностью 1 0 , 17 , 25  тыс.мЗ/сутки.

Технологические расчеты приведены в альбоме -  I  "Типовые материалы для проектирования".
Оборудование производственного здания обеспечивает:
подачу сжатого воздуха на аэротенки блока емкостей и другие нужды;
обезвоживание аэробно-сброженной смеси на центрифугах;
опорожнение технологических емкостей;
перекачку бытовых сточных вод станции беологической очистки в  приемную камеру; 
нужды станции в  технической воде.

В составе здания предусмотрены следующие помещения: воздуходувная, камера фильтров» насосная 
станция, механическая мастерская, помещение центрифуг, КТП, комната дежурного персонала, щитовая, 
венткамера.

Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) обеспечивает электроснабжение всех  объектов 
станции биологической очистки. Бытовые помещения для обслуживающего персонала размещены в  админи
стративно-бытовом здании, соединенным о производственным переходной галереей.

Основные технологические и технико-экономические показатели производственного здания привел 
дены в  таблице I .
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Таблица I

Наименование
Единица
измере-

Количество при пропускной способности 
очистных сооружений, тыо.мЗ/сутки

I

ния

2

I 0 

3

17

4

25

5

Расход воздуха:
в схеме без регенераторов мЗ/ч 4277/6006 7315/10224 I0639/I5200
в схеме с регенераторами мЗ/ч 4027/6156 7235/10184 10619/15100

Количество турбокомпрессоров,
всеГо/рабочих шт 2/1 3/2 4 .3

Количество аэробно-сброженной
смеси, направляемой на центри
фугирование мЗ/ч 7 ,3 / 7 ,9 12,5/13,3 18,3/19,5

Количество обезвоженного осадка. мЗ/сутки 5 ,2 9 .1 12,5

Количество центрифуг.
всего/рабочих шт 2/1 2/1 3/2

Строительный объем здания м3 3105,0 4137 ,0 4137,0
в том числе подземной части м3 319,0 35 6 ,0 356 ,0
Сметная стоимость 
Общая тыс.руб. 185,95 226 ,94 262,82
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Продолжение таб л Л

I 2 __________ 3 4 5

в  т .ч .  строительно-монтажных работ 
оборудования

ты с.руб. 
ты с.руб.

9 6 ,9  
8 9 ,0 5  .

1 2 0 ,4 4
1 0 6 ,5

1 2 2 ,8 7
1 3 9 ,9 5

Стоимость I  м3 здания руб 2 9 ,3 8 2 7 ,8 2 2 8 ,3 8

Количество и мощность трансформа
торов КВ. А 2x400 2x630 2x630

Установленная мощность электрообо
рудования в здании КВт 553 787 950

Потребная мощность установленного 
оборудования в здании КВт 306 514 618

Расход технической воды на охлажде
ние подшипников турбокомпрессоров 
И уплотнение сальников насосов мЗ/ч Й,1 4 ,2 6 ,3

Расход тепла на отопление и венти
ляцию (при Тн= -3 0 °С ) ккал/чао 120760 186900 186900

В числителе приведены показатели для варианта с первичным отстаиванием, 
в  знаменателе -  без первичного отстаивания при норме водоотведения 350 л/сут на 1 * с ш л я
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2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2 .1 .  Помещение воздуходувной

Воздушные турбокомпрессоры Т В -8 0 -1 ,6  М-01 обеспечивают подачу воздуха в  аэротенки, аэроб- 
гае стабилизаторы, на перекачку сырого осадка и активного ила эрлифтами, в контактные резервуары.

Забор воздуха производится снаружи здания через камеры фильтров, в  которых установлены 
фильтры марки ФЯУ ( I  рабочий и I  резервный).

Воздух, предварительно очищенный на фильтрах, поступает по каналу к турбокомпрессорам.
Для производства ремонтных работ в помещении воздуходувной предусмотрен кран мостовой ручной 

однобалочный грузоподъемностью - 2  т ;  I  =б м.

2 .2 .  Помещение центрифуг

Проектом предусмотрена установка центрифуг марки ОНИ 501 К -10 производительностью 20 мЗ/ч 
(при эффективности задержания сухого вещества аэробно-сброженной смеси -  3 0 $ ) .

Аэробно-сброженная смесь осадков из стабилизатора поступает в  насосную станцию, где установ
лен бак осадка размером 1 ,3 5 x 1 ,6 x 1 ,5  (Н) м. Из бака смесь насосами СД 25/14 ( I  рабочий и I  резерв
ный) перекачивается в бак-распределитель осадка, из которого осадок поступает на центрифуги.

Для регулирования расхода смеси, подаваемой на каждую центрифугу, в  баке-распределителе уста
новлены затворы с регулируемыми водосливами с тонкой стенкой.
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Фугат от центрифуг сливается в бак фугата размером 1 ,3 5 x 1 ,6 x 1 ,5  м (И) -  и насосами СД-25/14 

( I  рабочий и I  резервный) перекачивается в стабилизатор.

Обезвоженный осадок системой ленточных конвейеров передается для погрузки в автотранспорт, 
с  последующим вывозом на площадки компостирования или для временного складирования на открытые 
асфальтированные площадки -  при отсутствии автотранспорта.

Для производства ремонтных работ в  помещении центрифуг предусмотрен кран мостовой ручной 
однобалочный грузоподъемностью -  2 т ;  L, = 7 ,2  м.

2 .3 .  Насосная станция

В насосной станции, размещенной в заглубленной части здания, установлено 6 групп н асосов ; .
насосы аэробно-сброженной смеси;
насосы технической воды;
насос опорожнения;
насосы перекачки бытовых сточных вод станции;
дренажный насос;
насосы перекачки фугата.

Насосы аэробно-сброженной смеси
Аэробно-сброженная смесь самотеком поступает в  бак осадка и насосами СД 25/14 подается в  бак - 

распределитель осадка и далее на центрифуги. Предусмотрено автоматическое включение насоса от уров
ня в баке, а  также автоматическое включение резервного насоса. В случае выхода из строя линии транс
порта обезвоженного осадка, смесь этими же насосами перекачивается на аварийные иловые площадки.
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Насосы технической воды
Техническая вода расходуется на охлаждение подшипников турбовоздуходувок, центрифуг, уплотне

ние сальников насосов, в  качестве рабочей жидкости гидроэлеваторов, используется в хлораторной дли 
в  электролизной для приготовления раствора гипохлорита натрия.

Очищенная сточная вода из камеры выпуска самотеком поступает в  резервуар, из него забирается 
насосами КМ80-50-200 ( I  рабочий и I  резервный) и перекачивается в сеть  технического водоснабжения 
станции. Включение насосов автоматическое от уровня в резервуаре. Предусмотрено автоматическое 
включение резервного насоса.

Насос опорожнения
Для опорожнения основных технологических емкостей: первичных и вторичных отстойников, 

аэротенков и стабилизаторов установлен насос СД 250/226 ( I  рабочий, I  резервный на складе). 
Включение насосов автоматическое от уровня в  резервуаре.

Насосы перекачки бытовых сточных вод
Хозяйственно-бытовые стоки очистной станции поступают в  резервуар, оснащенный коптейнером 

для задержания отбросов. Из резервуара стоки насосами СД I6 / I0 a  ( I  рабочий и I  резервный) перека
чиваются в  приемную камеру очистных сооружений.

Включение насосов автоматическое от уровня в  резервуаре. Предусмотрено автоматическое включе
ние резервного насоса.
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Дренажный насос
Для откачки дренажной воды в приямка »;лсосной станции установлен самовсасывающий насос 

ГНОМ IO -I0T  ( I  рабочий, I  резервный на складе?, перекачивающий воду в  резервуар бытовых сточных вод. 
Включение насоса автоматическое от уровня в приемке.

Для производства ремонтных работ в помещении насосной на отм. - 3 .6 0  предусмотрен кран мостовой 
ручной однобалочный грузоподъемностью 0 ,5  т ;  L, а  4 ,2  м.

2 .4 .  Механическая мастерская

Мастерская предназначена для текущего ремонта мелкого механического оборудования, установлен
ного на сооружениях очистной станции.

В мастерской установлены слесарные тиски, настольно-сверлильный станок 2M II2, кроме этого 
предусмотрен точильно-шлифовальный станок ЗБ634.

3 .  АРХИТЕКТУРНСМЛГОИТЕДЬНАЯ ЧАСТЬ

3 .1 .  Природные условия строительства и технические условия на проектирование

Природные условия и исходные данные для проектирования приняты в  соответствии с  "Инструкцией 
по типовому проектированию для промышленного строительства" СИ 2 2 7 -8 2 ,

расчетная зимняя температура наружного воздуха -  30°С.
скоростной напор ветра для I  географического района -  0 ,2 6 5  кПа
Бес снегового покрова для Ш района -  0 ,9 8 1  кПа
Рельеф территории спокойный, грунтовые воды отсутствуют. Грунты в  основании непучинистые, 

нецросадочные, со следующими нормативными характеристиками:

у = 1 ,8  тыо#лЗ 4^= 0 ,4 9  рад Сн = 1 ,9 6  кПа Е = 1 4 ,7 1  Ш а
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Сейсмичность района строительства не вш е б баллов без подработки горными выработками.

Проектом не предусмотрены особенности строительства в районах вечной мерзлоты, на макропорис
тых я водонасыщенных грунтах, в  условиях оползней, осыпей, карстовых явлений и т .п .

3 .2 .  Характеристика здания
Класс П.
Степень огнестойкости П.
Категория производства по пожарной опасности Д.

3 .3 .  Объемно-планировочные решения
Здание прямоугольное в плане, с подвалом. В подвальной части глубиной 3 ,6  м расположена насоо- 

ная станция.

Здание размером в плане 30x12 (10  тыс.мЗ/сутки) и 42x12 (2 5 ,1 7  тыс.мЗ/сутки), высота до низа 
кровельной балки 5 ,4  м. В нем размещены воздуходувная, помещение КТП, операторская, механпчеокая 
мастерская, венткамеры, помещение центрифуг. К помещению центрифуг примыкает наклонная транспортер
ная галерея размерами в плане 3 ,6  м х 2 4 ,7 5  м, высота галереи 3 ,0  м.

Производственное здание соединено с административно-бытовым зданием переходной галереей. 
Остекление здания принято из отдельно стоящих оконных проемов.



902-9 -92.37 CD 2 2 2 4 3 -0 1

4 . ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СТР0ИТЕШ1О-
монтлшш РАБОТ

4 .1 .  Общая часть

Данный раздел разработан в соответствии с инструкцией СН 22 7 -8 2  и СНиП 3 .0 1 .0 1 - 8 5 .
Строительство производственного здания предусматривается в следующих условиях:
-  стройплощадка имеет горизонтальную поверхность;
-  сборные гелезобетонные конструкции» изделия и полуфабрикаты поставляются с существующих 

производственных баз стройиндустрии;

-  при строительстве сооружения в уоловиях высокого уровня грунтовых вод должен быть обеспечен 
непрерывный водоотлив: открытый -  о помощью самовсасывающих центробежных насосов или путем водопони- 
жения иглофильтровыми установками. Мощность водоотливных средств и продолжительность их работы опре
деляются при привязке проекта на основании данных о величине подпора и принятых темпах работ.
До начала основных работ по строительству производственного корпуса должны быть выполнены работы под
готовительного периода: устройство водоотводных канав, временных подъездов к площадке, геодезиче
ские работы по разбивке осей, возведение временных зданий и сооружений, прокладка временных коммуни
каций. Подключение временных коммуникаций на строительном генеральном плане производится при привяз
ке типового проекта.

4 .2 .  Земляные работы
При производстве земляных работ следует руководствоваться положениями СНиП Ш -8-76.
Разработка котлована производится экскаватором, оборудованным обратной лопатой с  ковшом емкостью 

0 ,6 5  м3 о недобором 15 см. Зачистку для котлована необходимо производить механизированным способом:
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бульдозером, экскаваторами со специальными зачиотними ковшами. Остающийся недобор до проектной отмет
ки не должен превышать 5 -7  см, который дорабатывается вручную. Минимальное расстояние между откосом 
котлована и осью сооружения должно составлять 1 ,5  м.

По окончании земляных работ основание котлована подлежит приемке по акту.

Обратная засыпка производится бульдозером слоями толщиной 15 -2 0  см. Уплотнение грунта в пристен
ной части осуществляется электротрамбовками ИЭ-4501 равномерно по периметру. Уплотнение остальной 
части засыпки производится гусеницами бульдозера.

4 .3 .  Монтажные работы

Исходя из максимальной массы монтируемой конструкции -  строительной балки -  4 ,7  тн и размеров 
производственного корпуса,принимается к монтажу гусеничный кран грузоподъемностью 25 т ,  длина стре
лы -  25 метров с гуськом 5 м (типа СИГ-25) с ходом крона вокруг здания.

4 .4 .  Указания по производству работ в  зимних условиях

Производить работы в зимнее время надлежит в соответствии с требованиями положений СПиП 
часть Ш •’Правила производства и приемки работ" всех  видов работ, глав -  "Работы в  зимних условиях".

Мерзлый грунт, подлежащий разработке на глубину более указанной в п .8 .2  СПиП 111-8-76 должен 
быть предварительно подготовлен одним из следующих способов:

-  предохранение грунта от промерзания;
-  оттаивание мерзлого грунта;
-  рыхление мерзлого грунта.
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Устройство бетонных и железобетонных конструкций целесообразно проводить способом термоса 
с применением добавок -  ускорителей твердения и цемента с  повышенным тепловыделением (быстро твер
деющие и высокомарочные).

Замоноличивание стыков при монтаже сборных железобетонных конструкций осуществляется с помощью 
электропрогрева пластинчатыми и стержневыми электродами.

Обмазочную гидроизоляцию запрещается наносить при температуре окружающей среды ниже 5°С.
В исключительных случаях такую гидроизоляцию делают в  инвентарных переносных тепляках с покрытием 
из полимерных пленок.

4 .5 .  Техника безопасности

Производство строительно-монтажных работ осуществляется в  строгом соответствии с  положениями 
СПиП Ш-4-80 "Техника безопасности в строительстве", правилами техники безопасности Госгортехнадзора 
СССР и Госэнергонадзора Минэнерго СССР, требованиями санитарно-гигиенических норм и правил Минздрава 
СССР.

Разработка котлована под сооружение аэробного минерализатора должна проводиться при крутизне 
откосов согласно табл. 4 СНиП Ш -4-80.

Перемещение, установка и работа машин вблизи выемок с неукрепленными откосами разрешается толь
ко за  пределами призмы обрушения грунта на расстоянии согласно табл.З СНиП Ш -4-80.

При эксплуатации машин должны быть приняты меры, предупреждающие их опрокидывание или само
произвольное перемещение при действии ветра.
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Монтажный кран должен быть установлен на надежное и тщательно выверенное основание.
Перед началом работы и в  процессе монтажа такелажные устройства испытывают двойной нагрузкой. 

Перед подъемом надо проверить надежность петель для строповки гр уза . Запрещается во время перерывов 
оставлять груз поднятым. При ветре более 5 баллов прекращают монтаж элементов, имеющих большую 
поверхность.

Рабочее место и проходи вокруг механизмов должны быть свободны от посторонних предметов.
При работе с механизмами запрещается:
а> производить очистку, смазку и ремонт при включенном электродвигателе;
б) начинать и продолжать работу в случае обнаружения неисправности.
В се механизмы должны быть надежно заземлены.

Настоящие положения по производству работ являются основой для разработки подробного проекта 
производства работ строительной организацией.
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5 . СШТЛПЮ-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

5 .1 .  Отопление и вентиляция

Проект отопления и вентиляции производственного здания для станции биологической очистки 
сточных вод пропускной способностью 2 5 ( 1 7 ) ;  10 тыс.мЗ/сутки разработан на основании:

-  архитектурно-строительных и технологических чертежей;
-  технологического задания на проектирование;
-  действующих норм и правил.

Проект выполнен для расчетной наружной температуры -3 0 °С .
Внутренние температуры в  помещениях приняты согласно СНиП 2 .0 4 .0 3 -8 5  и технологического 

задания.
Коэффициенты теплопередачи ограждающих конструкций определены в соответствии со СНиП П -3 -7 9 * .
Теплоснабжение здания осуществляется от ЦТП административно-бытового здания.
Теплоноситель -  вода, с параметрами 150-70°С .
Присоединение потребителей тепла -  непосредственное, от ИГП, размещенного в помещении 

приточной венткамеры.
Система отопления горизонтальная, однотрубная с замыкающими участками.
Сопротивление системы отопления 0 ,0 3 7  МПа (3700 кгс/м2) -  10 тыс.мЗ/сут; 0 ,0 2  Ш а 

(2000 кгс/м2 -  1 7 ,2 5  ты с.м З/ сут.).
Трубопроводы прокладываются с уклоном 0 ,0 0 2 .
Воздухоудаление осуществляется через краны "М аевского", установленные на приборах.
Все приборы и трубопроводы окрашиваются масляной краской з а  2 раэа.
Вентиляция -  приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением. Воздухообмена 

по основным помещениям определены из условия ассимиляции теплоизбытков.
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Все воздуховоды окрашиваются масляной 1фаской з а  2  р а за .
ItoH ias отопительно-вентиляционных систем веоти в  соответствии со СНаП 3 .0 5 .0 1 - 8 5 .

5 .2 .  Внутренний водопровод и канализация

5 . 2 . 1 .  Хозяйственно-питьевой водопровод

Ввод водопровода в здание принят 0  25  мм из галереи примыкающего административно-бытового 
здания.

Устройство противопожарного водопровода для корпуса при П степени огнестойкости и здании 
категории производства "Д" не тр ебуется . Для уборки помещений насосной и линии транспорта о безво 
женного осад ка, а  также для посадки зеленых насаждений предусмотрены поливочные краны.

5 . 2 . 2 .  Производственный водопровод

Производственный водопровод в  корпусе предусматривается для уплотнения сальников н а с о с о в г 
охлаждение подшипников турбокомпрессоров, промывки баков о сад к а , футата и бака -  распределителя 
о садка.

5 . 2 ,3 .  Канализация
В здании предусмотрены системы внутренней канализации: бытовая -  для перекачки хозяйственно

бытовых стоков станции в приемную камеру очистных сооружений и производственная -  для отвода воды 
от насосов после уплотнения сальников и охлаждения подшипников, перелива из баков и мыТья полов в  
помещении ленточных транспортеров, а  также отвода воды от турбокомпрессоров после охлаждения подшип
ников.
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Применение пластмассовых труб нецелесообразно и з -за  ограниченной длины трубопроводов и значи

тельного перерасхода стали для выполнения опор, ввиду малого диаметра горизонтальной трассировки 
труб, и размещения части из них в конструкции полов.

6 . ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Б объем электротехнической части еходит электроснабжение, силовое электрооборудование, 
автоматизация, технологический контроль, электроосвещение.

6 .1 .  Электроснабжение и силовое электрооборудование

В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники производственного здания 
относятся к потребителям П-Ш категорий.

Для электроснабжения потребителей на напряжении 0 ,4  кВ предусматривается встроенная комплект
ная трансформаторная подстанция напряжением 6 -1 0 / 0 ,4  кВ с  трансформаторами мощностью 2x630 кВА или 
2x400 кВА.

Электродвигатели механизмов приняты асинхронными о короткозамкнутым ротором для прямого вклю
чения на полное напряжение сети 380/220В и поставляются комплектно с приводными механизмами.

Для питания потребителей малой мощности в здании устанавливаются распределительные шкафы ШР-П.
Для управления центрифугами применяются пульты индивидуальной разработки, поставляемые комплект

но с основным оборудованием.
Пусковая и коммутационная аппаратура потребителей располагается в  ящиках Е0И5903, Я0И5900,

Я5000.
Напряжение силовой сети принято 380/220В, цепей управления 220В переменного тока.
Для повышения коэффициента мощности устанавливаются конденсаторные установки (см.таблицу is I ) .
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Распределительная сеть  выполняется кабелем марки ЛЕВГ, прокладываемым по стенам по конструк

циям и в полу в трубах.

6 .2 .  Измерение и учет электроэнергии

Проектом предусматривается измерение напряжения на секциях шин 0 ,4  кВ КТП, а  также измере
ние токов нагрузки на вводах и отходящих линиях 0 ,4  кВ КТО.

Учет активной и реактивной электроэнергии осуществляется счетчиками, устанавливаемыми на вво
дах 0 ,4  кВ КШ.

6 .3 .  Автоматизация и технологический контроль 

Автоматизация предусматривается в следущем объеме;
Автоматическая работа насосов по уровню в баках,резервуарах, колодцах и дренажном приямке. 
Блокировка пуска вентилятора с открытием заслонки наружного воздуха и клапанов на обратной иоде 

у калориферов.
Защита калориферов от замораживания.
Сблокирована работа заслонок.
Автоматическая работа воздуходувок.

Контроль з а  технологическим процессом осуществляется из помощения операторской.

На щиты сигнализации выносятся следующие показания:

аварийная остановка конвейеров, воздуходувки,
сигнализация аварийных уровней в баках, приямках и резервуарах.
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Подсчет электрических нагрузок и выбор мощности силовых трансформаторов оведен в таблицу )& I .

Таблица № I

КЦП Наименование
1 0 ,0  т.мЗ/сут, 1 7 ,0  т.м З/сут 2 5 ,0  т .м З/сут. Приме

чание

КВТ квар кВА КВТ квар кВА КВТ квар кВА

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12 13 14 15

I Расчетный мак
симум нагрузок 0.8

0 ,7 5
340 255 0 .8

0 ,7 5
551 413 Д О

0 ,7 5
665 499

2 Конденсаторная
установка 200 300 300

3 Расчетный мак
симум нагрузок 
после компен
сации- 0 .9 9

0 ,1 6
340 55 343 0 .9 8

0 ,2 1
551 И З 562

0 ,3 0
665 199 693

Принять к 
установке сило
вые тр-ры кВА 2x400 2x630 2x630

0 ,4 5  0 ,5 5Кзагр 0 ,4 3
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6 .4 .  Электрическое освещение

Проектом предусматривается общее (рабочее и аварийное) и переносное освещение. Напряжение сети 
общего освещения -  390/220В, переносного -  36В. Величины освещенностей помещений приняты в соответ
ствии с нормами проектирования на естественное и Е стествен н о е освещение СКиП П -4-79.

Питающие и групповые сети выполнены кабелем АЗВГ, прокладываемым по стенда и перекрытиям на 
скобах и с креплением на тросе.

В качестве осветительной арматуры приняты светильники с люминисцентнши лампами и лампами нака
ливания. Для зануления элементов электрооборудования используется рабочий нулевой провод.

6 .5 .  Заземление и зануление

Для КТП-6-10/0,4 кв выполняется наружный контур заземления,общий для оборудования напряжением 
6 -1 0  и 0 ,4  кв.

В соответствии с ПУЭ 85 гл . 1 -7  сопротивление заземляющего устройства не должно цревышах 4 -х  Ом.

Проектом предусматривается зануление корпусов электрооборудования и металлических конструкций 
путем присоединения их к нулевой жиле кабеля, соединенной с нейтралью силового трансформатора.



90Z-9-YZ.&7(I) -2 i~ 22245-01

7 . УКАЗАНИЯ ПО ПРИВЯЗКЕ

7 .1 .  Технологическая часть

При привязке проекта:

-  производится технико-экономическое обоснование пневматической аэрации, а также схемы обработ
ки осадка с использованием центрифуг;

-  по фактическому количеству осадка определяется потребное количество устанавливаемых центрифуг 
и согласовываются ШШШЛАШем опросные листы;

-  уточняются габаритно-установочные чертежи оборудования по данным заводов-и зготовптелей ;
-  уточняется длина и конструкция конвейеров для транспортирования обезвоженного о садка;
-  определяются размеры площадки для временного складирования обезвоженного осадил в зависимости 

от дальнейшего его использования; высота насыпи осадка не должна превышать 2 м, между насыпями долж
ны предусматриваться проезды для транспорта;

-  предусматривается и учитывается в  осводной смете технологический транспорт для нагрузки и вы
возки осадка с учетом дальности возки ; при дальности возки до 10 юл рекомендуется использовать само
разгружающие тракторные прицепы; свыше 10 км -  автосамосвалы; размещение и техническое обслуживание 
технологического транспорта решается при проектировании комплекса очистных сооружений.

7 .2 .  Строительная часть
При привязке типового проекта к конкретным климатическим и инженерно-геологическим условиям 

необходимо:
-  уточнить тип и глубину заложения фундаментов, для чего произвести конкретный расчет их на кон

кретные инженерно-геологические и гидравлические условия строительства по расчетным схемам, приведен
ным на чертежах проекта;
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-  произвести подбор толщин стен , утеплителя в кровле и марку перемычек, если расчетная зимняя 

температура наружного воздуха не соответствует принятой в типовом проекте;

-  произвести проверку по несущей способности марок плит и кровельных балок, если конкретные
не соответствую т району строительства по поверхностной снеговой нагрузке, принятой в типовом проек
т е ,  а  также колонны каркаса, если скоростной напор ветра не соответствует району строительства;

-  произвести корректировку при производстве работ в  зимнее время, согласно указаниям соо тветст
вующих глав CIInTI ЦП6 -8 0 ; СНиП Ш-1 7 -7 0 ; СНиП U H 5-76 .

7 .3 .  Сшштарно-техническая часть

При иных расчетных температурах наружного воздуха и параметрах теплоносителя произвести соответ
ствующую корректировку проекта.

7 .4 .  Электротехническая часть

В соответствии с техническими условиями от энергоснабжающей организации разработать проект внеш
него электроснабжения станции. Выбрать электрические и функциональные схемы на требуемую пропускную 
способность станции. Заполнить блики в соответствии с таблицами применения, скорректировать кабель
ный журнал, прокладку кабелей, спецификацию оборудования и ведомости потребности материалов.
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8 . МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖЛЩЕЙ СРВД

В целях предотвращения загрязнений окружающей среды согласно "Правилам охраны поверхностных 
вод от загрязнений сточными водами" проектом обеспечивается бесперебойная работа станции за  счет 
выбора соответствующих технологических параметров сооружений и установки резервного оборудования.

В проекте предусмотрено обеспечение санитарной безвредности отходов, образующихся в  процессе 
очистки сточных вод.

Обезвоженный осадок после центрифугирования по транспортерной галерее направляется на у ста 
новку биотермического обезвреживания осадка (компостирование) и далее может быть использован в ка
честве удобрения в сельском хозяйстве.
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9 . ПИВЕР ЗАПаТН2НИЯ ОПРОСНОГО ЛИСТА 

ОПРОСНЫЙ лист
для за к а за  центрифуги типа 0Ш -501К -Ю  

Плановый срок ввода центрифуги в эксплуатацию 1989 год

В о п р о с ы О т в е т ы

I .  Характеристика продукта, подлежащего обработке 
на центрифуге

I . I .  Наименование суспензии (эмульсии)

1 .2 .  Концентрация твердой фазы, % в е с ,

1 .3 .  Наименование, химический со ст а в , 
плотность твердой фазы, наличие 
нерастворимых примесей

1 .4 .  Гранулометрический состав твердой ф)азы 
Ш 1 по фракциям, менее 1 0 ; 1 0 -5 0 ; 
5 0 -1 0 0 ; свыше 100%. Форма частиц

1 .5 .  Структура частиц: кристаллическая, 
аморфная, волокнистая, коллоидная

Уплотненная смесь сырого осадка и активного ила 
процесса биологической очистки городских сточных 
вод

2-3%

еллюлоза фосфата, дироподобные вещ ества, 
еззольное вещество -  65%, зольность 35%
/ =  1 ,0 8  + 1 ,1  т/мЗ

<10%  -  7000 мкм. 10*50% -  1000 мкм 
50+100% -  500 мкм;
>100% -  100 мкм

Аморфная м асса : размер хлопьев <  I  ш  
(98% по весу)
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В о п р о с и

1 .6 .  Свойства о с а д к -, '-»яущий, липкий, зернистый, 
обладает сво 'Ъ '-^ м и  цементации, тиксотроп
ный

1 . 7 .  Время -'-отамЕануя суспензии в мерном цилин- 
др^. требуемой степени осветления

1 ,8  Наименование, химический с о с т а в , плотность 
и в я зк о ст ь  жидкой фазы

1 .9 .  pH жидкой фазы, % свободной кислоты или 
щелочи, их наименование

1 .1 0 .  Склонность жидкой фазы к ценообразованию, 
кристаллизации; наличие летучих вещ еств, 
возможность ее  соприкосновения с воздухом

I - I I .  Температура суспензии (эмульсии) при по
ступлении в  центрифугу

I . I 2 .  Парка конструкционной стал и , коррозионно- 
стойкой в  среде данного продукта или не
обходимость покрытия пентапластом (гумми
рования)

2 2 2 4 3 - 0 /

О т в е т ы

Хлопьевидная см есь , 
мажущий

Иловая во д а : ]j -  I  т/мЗ ^  = I  сп

pH = 4 *5

Пены не о б р азу ется , не кр и сталли зуется , 
доп ускается  контакт с воздухом

10+15$

I2X I8H I0T
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1 . 13. Стойки ли в данной среде маслобензостойкие Стойки 
(ПМ>, 01$ , ИРП-1225А) и кислото-щелочестойкле 
(ТМКШ) марки резины

1 .1 4 .  Абразивные свойства осадка Предусмотрено интенсивное выделение песка
на песколовках на 20%

1 .1 5 .  Токсичность, огне- взрывоопасность, отдельно 
жидкой и твердой без продукта в процессе 
центрифугирования, необходимость герметиза
ции центрифуги; категория и группа взрыво
опасной смеси по ПИВРЭ

2. Существующие методы обработки данной суспензии (эмульсии)

2 .1 .  Тип и марка машины (аппарата), которая Центрифуга 0ГШ-501К-Ю на очистных сооруже-
фактпчески опробована или работает на данном ниях канализации "БЭТУ" г.Сочи 
продукте, ее параметры: 
диаметр ротора, мм 
скорость вращения ротора, об/мин.
(для машины периодического действия -  
скорость вращения ротора во время загрузки 
центрифугирования, выгрузки осадка); 
емкость ротора, дм3 
поверхность, м2 (для фильтров)
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2 . 2 .  Фактические технологические показатели, 
полученные на данной(ом) машине (аппа
р ате) :
производительность по суспензии,мЗ/час 

по осадку, кг/час 
длительность цикла по операциям, мин 

конечное содержание жидкой фазы в о с а д к е ,£  
содержание твердой фазы в ф угате,%

П роизводительность:
2 0  мЗ/час -  б ез  флокулянта 
Конечная влажность 75-80%  
Эффективность задержания твердой фазы: 
30% -  б ез  флокулянта

2 . 3 .  Характеристика применяемых подкладных и ра-, 
бочих с и т , тканей (размер ячеек си т,м ате
риал, артикул ткани)

2 . 4 .  Литературные источники (книги, ст а т ь и , журна
лы, о тчеты ), где можно ознакомиться о техно
логией производства данного вида суспензии 
(эмульсии)

3 .  Ц ель, назначение и требуемые показатели работы центрифуги

З .Х . Цель за к а за  центрифуги: для нового произ- Для нового производства
во д ст в а  взамен изношенной в  действующем 
производстве

3 . 2 .  Назначение центрифуги и ее  место в  техно
логической схем е.
Что и сп о льзуется : осадок, жидкость либо 
оба компонента.

Обезвоживание уплотненной смеси сырого 
осадка и избыточного активного ила.
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3 . 3 .  Место установки центрифуги в здании 
с  указанием сп особа питания центрифуги 
и выгрузки обработанных продуктов

3 . 4 .  Требуемая производительность одной центрифуги:
по суспензии (эм ульси и ), мЗ/час 
по о са д к у , кг/час

3 . 5 .  Необходимое количество центрифуг

3 . 6 .  Келаемое конечное содержание жидкой фазы 
в о са д к е , % вес

3 . 7 .  Допускаемое содержанке твердой фазы в 
ф у гате, % ш с

3 . 8 .  Необходимость промывки осад ка и раздольного 
отвода промывной жидкости, ее  наименование

3 . 9 .  Допустимость измельчения твердой фазы в 
процессе центрифугирования

З Л О . Наименование раствор и теля осад ка и возможность 
е го  применения для растворения о ст а т к о в  крис
таллов на си те ротора центрифуги

222^3-01

О т в е т ы

Центрифуга у стан авл и вается  в машэале на 
сам остоятельном  фундаменте. Подача о са д к а  
-  сам отеком . Выгрузка на конйеДор.

2 0  мЗ/час -  б е з  флокулянта

3

75+80%

Эффект выделения твердой фазы -  30%

Не т р еб у ется

Не реглам енти руется
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4 . Условия эксплуатации центрифуги

4 . 1 .  Характер окружающей среды помещения, в  котором 
будет установлена центрифуга: влажность, запы- 
лонность, наличие га зо в  и паров, температура. 
Кпасс взрывоопасности помещения по ПУЭ.

Среда нормальная 
влажность 60-75% , 
температура 16°С , 
Не взрывоопасен.

4 .2 .  Требуемый режим работы центрифуги: Режим работы -  непрерывный в течение
непрерывный, периодический, длительность 2 0  часов в  сутки
работы в течение суток

4 . 3 .  Желательный тип центрифуги 0Ш -501К -Ю

4 .4 .  Требование к исполнению электродвигателя Исполнение -  защищенное
(открытое, защищенное, взрывобезопасное) напряжение -  380/220В
напряжение и частота тока в электросети

4 .5 .  Прочие технические требования

4 .6 .  Расчетный экономический эффект от внедре- Определяется при привязке проекта
ния одной центрифуги
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5 , Сведения о заказнике

5 .1 .  Наименование и адрес учреждения, которое 
заказы вает центрифугу и оформляет договор, 
J5 телефона

5 .2 .  Наименование и адрес предприятия, для кото
рого заказы вается центрифуга, № телефона

Станция биологической очистки городских 
сточных вод 1 0 ; 1 7 ; 2 5  тыс.мЗ/сут.

5 .3 .  Подписи ответственных лиц, удостоверенные Н ач.отдела Л.С.Гольдман
печатью организации, заказывающей центри
фугу. Дата заполнения опросного листа

Примечание: при отсутствии полных исчерпывающих ответов по всем пунктам, 
опросный лист не рассм атривается.

Типовой проект 902-9-41.87

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293773/4293773890.htm

