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СВШИ ЧАСТЬ

Рабочий проект типового холодильника емкостью 400 тонн

(С вариантом охлаждающих батарей из стеклянных труб) разработан в

соответствии с планом ти п о е о го  проектирования йш рохолода на 1965 

год  и заданием на проектирование утвержденным МТ СССР I I  января 
1985 г .

Назначение холодильника

Холодильник предназначен для хранения мяса, масла и других 
скоропортящихся продуктов.

Строительство холодильника по данному проекту предполагается 

на территории действующего или строящегося предприятия или проди- 

волъетвенной базы с подключением к инженерным сетям и использова

нием вспомогательных служб основного предприятия.

Область применения

Б соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию для 

промышленного строительства" СЕ 227-70, а также задания на проегти-
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рование в проекте принято:

сейсмичность района -  не выше 6 баллов ; 

территории -  без  подработки горными выработками; 

расчетная температура наружного воздуха -3 0 ° ;  

скоростной напор ветра -  27 кг/м2; (0 ,2 6  * Пои) 

вес снегового  покрова -  100 кг/м2; ( 0 ,9 8  к П о .) 

рельеф территории спокойный, грунтовые воды отсутствую т, 

грунты в основаниях непросадочные, непучинистые со следующими 

нормативны ми характеристиками: нормативный у го л  внутреннего трения 

У  Н =0,49 рад или 2 8 °; нормативное удельное сцепление Сн=2кПа 

( 0,02  кгс/см2 ) ;

модуль деформации нескальких грунтов 

Е= 14 ,7  мПа (150 к ге/см 2 ); 

плотность грунта у  =1 ,8  т/’мЗ; 

коэффициент безопасности по грунту К=1.

Б соответствии с главой СТЬхП П-105-74 принято, что непучинис

тые грунты распространяются ниже подошвы фундаментов на глубину 

не меньше 6 ,0  м (1/3 ширины охлаждаемого здания ). На эту  же глуби

ну отсутствуют грунтовые воды.

При привязке в конкретном проекте при грунтах, отличающихся 

от принятых, необходимо предусмотреть мероприятия по защите от 

промерзания.

Объемно-планировочные решения здания холодильника приняты 

исходя и з  максимальной блокировки, основных и вспомогательных 

помещений, позволяющей сократить периметр наружных стен , инженер-
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ныв коммуникации и сэкономить строительные материалы и конструкции.

проект разработан с применением следующих научно-технических 

достижений:

-  конструктивные решения выполнены с использованием унифици

рованных сборных железобетонных конструкций заводской готовности.

Примененные в проекте комплексные стеновые железобетонные 

панели сокращают сроки монтажа наружных стен и значительно умень

шают трудоемкость при производстве тепло- и пароизоляционных 

работ, повышая их качество;

-  принятая в проекте технология и оборудование, серийно 

выпускаемое отечественной промышленностью с высокой степенью за

водской готовности, отвечают современному уровню отечественной и 

зарубежной холодильной техники и технологии.

В холодильных машинах используются поршневые бессальниковые 

компрессоры нового ряда ПБ80 и испарители с внутритрубным кипением 

хладоагента, обладающие рядом преимуществ в эксплуатации:

1) исключается потеря хладоагента (и з -за  отсутствия сальника);

2 )  электродвигатели обладают высокой надежностью;

3 ) сокращается количество дефицитного фреона-22  для работы 

машин;

Применение моноблочных фреоновых машин позволяет:

1) свести до минимума монтажные работы на месте эксплуатации 

и ускорить ввод оборудования в действие;

2 )  увеличить безопасную эксплуатацию холодильного оборудования;

3) увеличить надежность холодильного оборудования за счет
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увеличения межремонтного периода машин до 6000 часов ;

-  в соответстви и  с требованиями СНиП 3 .0 5 .0 5 -8 4  в проекте 

предусмотрена возможность изготовления  блоков  коммуникаций и 

подача и г  к м есту  монтажа в собранном виде, ч то  позволит сократить 

монтажные работы на строительной  площадке;

-  с о гла сн о  заданию на проектирование и в соответствии  с  поста

новлением Совета Министров СССР от 18 .12 .1982  г .  #  1104 "О мерах

по развитию производства и применения в народном хозяй стве  стек 

лянных т р у б "  в проекте разработан  вариант охлаждающих батарей из 

стеклянных тр уб .

Такое решение системы охлаждения камер представляет собой 

принципиально новое техническое решение, позволившее сократить рас

ход  м еталлических труб на <205 П.м.

Теплоснабж ение, водоснабж ение, канализация, электроснабж ение, 

овязь и сигнализация холодильника предусматривается подключением 

к  сетям основного  производства .

Типовой проект разработан  в соответствии  с действующими нор

мами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающими 

взрывную, взрыво-пожарную и пожарную безоп асн ость  при эксплуата

ции здания.

Т .П .7 0 1 -4 -1 3 9 .8 6
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Наименование
показателей

I

Достигнутые

вариант вариант 
охлаждаю охлаждаю 
щих бата щих бата 
рей из рей из 
металли- стеклян- 
ческих ных 
труб труб

2 3

Базовые Увеличение 
(проект (+ )  
аналог снижение 
ТП701-4- ( - )
-8 1 )

4 5

Емкость единовре
менного хранения,т 409 404 400 +9/+4

Годовой грузооборот:

-  в натуральном 
выражении,т 4090 4010 4000 +90/440

-  в оптовых 
ценах, ты с.руб. 7698,9 7604,8 7529,5 +169,4/+75,3

Численность рабо
тающих. 15 15 15

в том числе:

-  рабочих, ч ел . I I I I I I

-  производственных 
рабочих, ч ел . 3 3 3

Преи зводительность 
труда:
годовой грузооборот 
на одного работаю
щего, ты с.руб. 513 507 502 + II/+5

То же,в натуральном 
выражении,т 273 269 267 +6/+2

Т.П .701-4-139.86 ПЗ
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I 2 3 4 5

Уровень механизации 
погрузочно-разгру
зочных работ, % 59 59 59

Годовой расход 

-  воды, м3 2801 2801 1993 +808/+808

то же, на 1т едино
временного хранения, м3 6,85 6,93 4,98 +1,87/+1,95

-  тепла, Гкал 164 164 167 -3/-3

то же,на I  т едино
временного хране
ния, Гкал 0,4 0,41 0,42 - 0 , 02/ -0,01

-  электроэнергии, 
тыс.кВтч 365 365 492,8 -127,8/-127,8

то же на 1т единовре
менного хранения 0,89 0,9 1,23 -0 ,34/-0 ,33

Площадь здания 
застройки, м2 663 663 693 -30/-30

общая, м2 628 628 602 +26/+26

в том числе
холодильных камер,м2 374 374 372 +2/+2

Строительный объем,м3 3913 3913 3935 - 22/-22

Трудозатраты постро
ечные, чел .-час 21005 27084 29070 -8065/-I986

То же на 1м2 общей 
площади, ч ел . -час 33,45 43 48,3 -14 ,85/-5 ,3

Привязан

Инв. №
Лист
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то  же на 1мЗ строи
тельн о го  объема, 
ч е л .-ч а с 5 ,37 6 ,9 2 7 ,39 -2 ,0 2 / -0 ,4 7

то  же на 1т  единовре
менного хранения 51,4 67 72 ,7 -2 1 ,3 / -5 ,7

10 Продолжительность 
стр ои тельств а , м ес . 9 9 9 -

I I  Потребность строи тель
ных материалов:

-  цемент.приведенный 
к марке М-400, т 162 ,7 162,7 167 -4 .3 / -4 .3

то  же на 1м2 общей 
площади, к г 259 259 гг? - I 8/ - I 8

то  же на 1мЗ строитель
ного  объема, к г 4 1 ,6 4 1 ,6 4 2 ,4 - 0 , 8/ -0 ,8

т о  же на 1т единовре
менного хран ения ,к г 397,8 402 ,7 4 1 7 ,5 -1 9 ,7 / -1 4 ,8

-  сталь,приведенная 
к  классам  A - I  и С38/23,т 4 9 ,5 2 4 9 ,52 50,51 -0 ,9 9 / 0 ,9 9

то  же на 1м2 общей 
площади 79 79 84 -5 / -5

то  же на 1мЗ строи
тельн о го  объ ем а ,к г 13 13 13 -

т о  же на 1т единовре
менного хранения, к г 121 122,6 126 -5 / -3 .4

Iп

Копировал Ф о рм а т А4
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-  бетон  и ж елезо
бетон , м3 524,1

то  же на 1м2 общей 
площади, м3 0,84

то  же на 1мЗ строи
тельн ого  объем а,м3 0 ,13

то  же на 1т единовре
менного хранения,мз 1 , 2В

-  лесоматериалы,при
веденные к круглому 
л е с у ,  м3 51,9

то  же на 1м2 общей 
площади, м3 0,083

то  же на 1мЗ строи
тельн ого  объем а,м3 0,013

то  же на 1т единовре
менного хранения,м3 0,127

-  кирпич, тыс.шт. 68

то  же на 1м2 общей 
площади, шт 108

то  же на 1мЗ строи
тельн ого  объема,шт 17

то  же на 1т единовре
менного хранения,шт 166

-  плиты пенополисти
рольные ПСБ-С, м3 258

то  же на 1м2 общей 
площади, м3 0 ,41

то  же на 1мЗ строи
тельн ого  объема,м3

0 ,07

524,1 569 - 4 4 ,9/-44 ,9

0,84 0 ,9 5 - 0 , И / - 0 , И

0 ,13 0,14 - 0, 01/ - 0,01

1 ,29 1 ,42 -0 ,1 4 / -0 ,1 3

51,9 53 - M / - I . I

0 ,083 0,088 - 0 .0 I / - 0 .0 I

0,013 0,013 -

0,128 0,132 - 0 , 0 0 5 / -0 ,004

68 84 - I 6/ - I 6

108 140 -32/-32

17 21 -4 / -4

168 210 -44/-42

258 296 -38/-38

0 ,41 0 ,49 - 0 , 0 5 / -0 ,05

0,07 0,07

Привязан
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Лист

Т .п  .701-4 -139 .86  ПЗ

Копировал Формат А4



(/
*&

s*
/v

dA
Л

аж
ус

ь 
I 

Ти
по

бо
и 

пр
ое

кт
 

7
0

I-
4

-I
3

9
.8

6

П

I 2 3 4 5

т о  же на 1т  единовре
м енного  х р а н ен и и ,м3 0 ,6 3 0 ,6 4 0 ,7 4 - 0 , И / - 0 , 1

-  п ер гам ин , м2 682 682

т о  же на 1м2 общей 
площади 1 ,0 9 1 ,0 9

т о  же на 1мЗ строи 
т е л ь н о г о  о б ъ е м а ,м2 0 ,1 7 0 ,1 7

т о  же на 1т  еди новре
м енного  хран ения , м2 1 ,6 7 1 ,6 9

-  ш д р о и з о л ,  м2 5773 5773

т о  же на 1м2 общей 
площ ади, м2 9 ,2 9 ,2

то  же на 1мЗ строи 
т е л ь н о г о  о б ъ е м а ,м2 1 ,4 8 1 ,4 8

т о  же на 1т  единовре
м енного  хр а н ен и я ,м2 1 4 ,1 1 4 ,3

12 Трубы м ета лли ч еск и е , 
п .м 1953 982 2187 -2 3 4 / - I2 0 5

т о  же на №м2 общей 
площ ади, л .м . 3 ,3 2 1 ,6 8 3 ,6 2 - 0 , 3 / - 1 , 94

т о  же на 1мЗ строи 
т е л ь н о г о  о б ъ ем а ,п .м 0 ,5 0 ,2 5 0 ,5 6 -0 ,0 6 / - 0 ,3 1

т о  же на 1т  единовре
м енного  х р а н ен и я ,п .м 4 ,7 7 2 ,4 3 5 ,4 7 - 0 ,7 / - 3 ,0 4

Лрибязан:

Т .П . 7 0 I - 4 - I3 9 .8 6 9
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Трубы стеклянны е,п .м - 3462 - -

то  же на 1м2 общей 
площ ади,п.м - 5,51 -

то  же на 1мЗ строи
т е л ьн о го  объем а ,п .м - 0 ,89 -

т о  же на 1т  единовре
менного хран ения ,п .м - 8 ,5 7 -

Сметная стоим ость 
общая, ты с .р уб . 183 ,3 194,44 192,64 -9 ,3 4 / + 1 ,8

в том ч и с ле :

-  строительно-монтаж 
ных р а б о т ,т ы с .р у б . 129,21 140,35 150,04 -2 0 ,8 3 / -9 ,6 9

-  оборуд ован и я ,ты с .руб . 50 ,5 5 50,55 4 2 ,6 0 + 7 ,95/+7 ,95

-  прочих, ты с .р уб . 3 ,54 3,54 - + 3 ,54/+3 ,54

Сметная стоим ость 
1т единовременного 
хранения, р уб . 448 481 482 - 3 4 / - I

С ебестоим ость приве
ден ного  гр у зо о б о р о т а , 
ты с .р уб . 59 ,6 61 ,9 64 ,1 - 4 , 5 / -2 , 2

то  же на 1т единовре—  
меиного хранения 146 153 160 -1 4 / -7

ЛроЗязан

Т .П . 7 0 I-4 - I3 S .8 6  ПЗ 10
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17 Производственные 
фонды, ты с.руб. 275,7 286,8 275,0 + 0 ,7 / + П ,8

то же на 1т единовре
менного хранения, руб 674 710 687 -I3/+23

Основные фонды 183,3 194,4 192,6 -9 .3 / + I.8

то же на 1т единовре
менного хранения,руб 448 481 482 -3 4 / - I

Оборотные средства 92,4 92,4 82,4 + I0/+ I0

то же на 1т единовре- 
ме иного хра не ния, руб . 226 229 205 +2I/+24

18 Прибыль (го д о в а я ), 
ты с.руб. 66,7 62,8 59,4 +7,3/+3,4

то же на 1т единовре
менного хранения, руб. 163 155 148 +I5/+7

19 Уровень рентабельности,
24 22 22 +2/ -

20 Срок окупаемости ка
питальных вложений, лет 2 ,7 3,1 3,2 -0 , 5/-0,1

21 Приведенные затраты, 
ты с.руб. 125,6 126,1 123,9 + I.7 / + 2 .2

/7/к/бязам:

</a# w*

Т.П. 7 U -4 - I3 9 .8 6 ПЗ I I



И
н»

. 
^

п
од

п
.1 

П
од

о,
 и

 д
ат

а_
 Т

вз
ам

^и
н.

. 
Ns

 
Т

и
п

ов
ой

 
п

р
ое

к
т 

7
0

I-
4

-I
3

9
.8

6
 

А
ль

бо
м

__________________________________________________________________________________________ 14

Разд ел : Ш НОЛОШ ЕСКйЕ РШЙНИЯ

Холодильник предназначается для длительного хранения заморо

женных и охлажденных пищевых продуктов (мяоа, масла и других скоро

портящихся продуктов)

I .  Характеристика и емкость охлаждаемых камер

Наименование
камеры

о,
со

о °

Й

Iо ,
о

а>
Вч

\ч

S o  
*>> w

1 2  3 4  5 6 7 8 9

2

Мороженые
грузы

-20 метал
лические
трубы

211,9

154,26 4 ,6  709,6 248,4

стеклян
ные
трубы

154,26 4 ,6  709,6 248,4

Универсальная 0 /-2 0 метал
лические
трубы

84,8

54,05 4,25  229,7 80,4

стеклян
ные
трубы 54,05 4 ,1  221,6  77 ,6

Универсальная 0 /-2 0 метал
лические

54,05 4,25  229,7 80,4

трубы 77,21
стеклян
ные трубы 54,05 4 ,1  221,6 77 ,6

Привязан
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Условная емкость холодильника, подсчитанная на основании 

"Межотраслевой инструкции по определению емкости холодильников от 

1978 г . "  составляет 409т.

Для варианта охлаждающих батарей из стеклянных труб емкость 

холодильника составляет 404т.

Емкость камер с универсальным температурным режимом хранения 

составляет 39% от емкости холодильника (д л я  варианта охлаждающий 

батарей из стеклянных труб -  3 8 ,4 $ ).

Расчетное суточное поступление гр узов  на холодильник -  8% от 

емкости.

to
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2 . Система охлаждения. Приборы охлаждения камер хранения.

Запроектирована фреоноЕо-рассольная система охлаждения. В 

качестве хладоносителя прим нен водный раствор хлористого кальция 

( р =  1300 кг/мЗ; t 3QM= -4 1 °С ).  Для обеспечения длительного  хра

нения гр узов  и сокращения потерь от усушки незатаренных продуктов 

принято батарейное охлаждение с естественной (гравитационной) цир

куляцией воздуха .

Камеры оборудуются потолочными и пристенными батареями из 

стальных оребренных труб i> 38x2,5 мм с  шагом оребрения 30 мм.

Для поддержания заданных температурных режимов хранения приня

ты две системы охлаждения с температурами хладоносителя t  ^  =-30°С  

и = -Ю °С .

Привязан
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3. Выбор основного технологического оборудования

Потребность в холоде складывается из суммарных расходов на 

теплопередачу через ограждающие конструкции, технические нувды и 

потерь, связанных с эксплуатацией установки. Расчетная температура 

наружного воздуха +32°С . Расход холода определен при температуре 

в камерах t K =0°С ; - 20°С.

Расчетная тепловая нагрузка на холодильные машины представлена 

в таблице Я I .

Таблица № I

Н а и м е н о в а н и е _  _  „Расход холода^ ккал/час_ 
SJL =-10°С_ _ _  '

Летний период

Теплопередача 2500 7240

Термообработка 5250 7050

Эксплуатационные потери 6280 5530

Итого 14030 19820

Потери в сети 12# 1690 2380

Всего 15720 22200

С учетом 20-и часовой работы компрессо
ров 18900 26640

Осенний период

Теплопередача - 12900

Термообработка - 12530
Эксплуатационные потери - I I I6 0

Итого: _ 36590

Т.П.701-4-139.86
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Потери в сети 12%
Всего

С учетом 20-и  часовой работы 
компрессоров

3 .1 . Холодильные машины

4390

40980

49180

Для обеспечения потребных расходов холода в машинном отделе

нии устанавливаются две холодильные машины марки МКТ80-2-0 и одна -  

-  MKT80-2-I с регулированием холодопроизводительности (регулирова

ние составляет 50 и 75% от ее производительности).

Холодопроизводительность каждой машины 22000 (80000)ккал/час 

при температуре хладоносителя на выходе из исдарителя "^=-30 (-10 ) °С 

и температуре охлаждающей воды =22°С.

3 .2 . Градирня, водяные насосы

Расчетная максимальная тепловая нагрузка на градирни состав

ляет 127720 ккал/час. Гидравлическая нагрузка при охлаждении воды 

на 4°С составляет 32 мЗ/час.

Запроектированы три интенсивные пленочные вентиляторные гра

дирни марки ГПВ-80М производительностью по 56000 ккад/час при тем

пературе охлажденной воды =22°С и температуре мокрого термо

метра t  м#Тв= 16°С.

Для обеспечения циркуляции воды в системе оборотного водо

снабжения приняты два центробежных насоса марки М45/30а (один 

резервный) производительностью по 45мЗ/час при напоре ЗСм вод .ст .

При.язв.1
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Расход воды на пополнение системы оборотного водоснабжения 

составит 480 л/час при необходимом напоре 10м в о д .с т .

Качество воды должно удовлетворять требованиям СНиП П-106-74.

3 .3 . Насосы для хладоносителя

Количество циркулирующего хладоносителя при охлаждении его  в 

испарителях холодильных машин на 2°С составляет 29мЗ/час. Принима

ются к установке три центробежных насоса марки Х0 20/31А-СД (один 

резервный) производительностью по 20мЗ/час при напоре 31м в о д .с т .

Схемой трубопроводов предусмотрено использование любого из 

насосов в системах Ч  = -10° с > Ч  “ - 3000' а также для подачи 

нагретого хладоносителя при оттаивании батарей или в режиме отоп

ления универсальных камер.

3 .4 . Подогреватель хладоносителя

Для нагрева хладоносителя запроектирован водоводяной четырех

секционный подогреватель марки 9-168Х2000-Р-4 поверхностью тепло

обмена 13 ,6  м2.

Максимальная тепловая нагрузка на подогреватель составляет 

150000 ккал/час.

3 .5 . Камерное оборудование

В соответствии с расчетными тепловыми нагрузками в  таблице 

2 приведено потребное камерное оборудование.

Копировал Формат А4
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Таблица Л 2

т Наименование Темпе- Расход Установленные приборы
пд камеры ратура холода охлаждения

возду
ха в 
камере
°С

час

I 2 3 4 5

I  Мороженые 
грузы

-20 17240

2 Универсаль
ная

0
-20

4360
6800

3 Универсаль

ная

0
-20

4700
7440

Копировал

Батарея потолочная однорядная 
оребренная из 12 труб 4 38x2,5мм 
длиной 10м поверхностью охлажде
ния 153,4 м2 -  3 шт.

Батарея пристенная оребренная из 
4 труб t  38x2,5мм длиной 41,6м 
поверхностью охлаждения 171,8м2 
-  I  шт.

Батарея потолочная однорядная 
оребренная из 12 труб 6 38x2,5мм 
длиной 4,5м поверхностью охлажде 
ния 67,8м2 -  2 о т .

Батарея пристенная оребренная из 
8 труб jrf 38x2,5мм длиной 16,79м 
поверхностью охлаждения 
142,8 м2 -  I  шт.

Батарея потолочная однорядная 
оребренная из 12 труб jrf 38x2,5мм 
длиной 4,5м поверхностью охлажде 

ния 67,8 м2 -  2 шт.
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Батарея пристенная оребренная из 
8 труб jb 38x2,5мм длиной 16,94м 
поверхностью охлаждения Х43м2 -  
-  I  шт.

батареями из4 . Вариант проекта с

стеклянных труб

Вариант проекта разработан в соответствии с Постановлением 

Совета Министров СССР от 1 8 .1 2 .1982г. Jtj 1104 ” 0 мерах по развитию 

производства и расширению применения в народном хозяйстве стеклян

ных тр уб ".

В целях экономии стальных цельнотянутых труб, применяемых для 

изготовления охлаждающих батарей, запроектированы батареи из стек

лянных труб.

Комплектация и монтаж батарей из стеклянных труб осуществляет

ся трестом Союзстекломонтаж Минмонтажспецстроя СССР.

В варианте проекта с батареями из стеклянных труб охлаждаемые 

камеры оборудуются потолочными батареями, а универсальные камеры 

дополнительно пристенными батареями. Потолочные и пристенные бата

реи расположены в межбалочном пространстве камер. Потолочное разме

щение батарей позволяет отказаться от выполнения защитных огражде

ний, и тем самым, резко сократить расход металла до этому варианту 

проектного решения системы охлаждения камер хранения.

Привязан

Инв. №

Т.П .701-4-139.86 п з

Лист

18

Копировал Формат А4



’О
пт

ов
ой

 
п

р
ое

к
т 

7
0

1
-4

-1
3

9
,8

6

* 4

£'

г

с

21

В варианте проекта с батареями из стеклянных труб предусмотрено:

1 . Слив хладоносителя из каждой батареи в специальный под

земный бак.

2 . Автоматическое поддержание равномерного температурного по

ля  в объеме универсальных камер при их отоплении, путем цикличной 

работы центробежных вентиляторов.

Оборудование охлаждаемых камер для варианта с  батареями из 

стеклянных труб приведено в таблице Л 3.

Оборудование камер холодильника 

Охлаждающие батареи из стеклянных труб

Таблица £ 3

№ Наименование Темпе Расход
шг камеры ратура холода Установленные приборы

воздуха ккад охлаждения
в каме- час

I 2 3 4 5

I  Мороженые 
грузы

Универсаль

ная

-20 17240

0
-20

4360
6800

Батарея потолочная из стеклян
ных труб длиной 10,5м поверх

ностью охлаждения 65м2 -6  шт.

Батарея потолочная из стеклян
ных труб длиной 4,5м поверх
ностью охлаждения 28м2 -  4вт.

Батарея пристенная из стеклян
ных труб длиной 14,7м поверх
ностью охлаждения 15,3д£ - I  шт.
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1 2 3 4 5

Батарея пристенная из стеклян- 

ш х  труб длиной 15,7м поверх
ностью охлаждения 16,4м2 -  1шт.

3 Универсаль

ная

О 4700

-2 0  7440

Батарея потолочная из стеклян

ных труб длиной 4,5м поверх

ностью охлаждения 28м2 -  4шт.

Батарея пристенная из стеклянных 

труб длиной 14 ,2м поверхностью 

охлаждения 14,8  м2 -  I  шт.

Батарея пристенная из стеклянных 

труб длиной 15,2  м поверхностью 

охлаждения 15,8  и2 -  I  шт.

5 . Мероприятия по обеспечению эффективной эксплуатации 

холодильной уотановки

Схемой установки предусмотрено автоматическое поддержание тем

ператур в охлаждаемых камерах. Установленные в подающем распред- 

устройстве манометры позволяют контролировать работу соленоидных 

вентилей и фильтров, а также производить наладку системы.

Оттаивание "снеговой шубы" с батарей и поддержание нулевой 

температуры в универсальных камерах при хранении охлажденных грузов  

в зимнее время производится подачей в батареи хладоносителя, нагре

то го  в водяном подогревателе до температуры не более 40°С. Поддержа

ние температуры нагретого хладоносителя осущ ествляется регулятором

Привязан
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температуры прямого действия марки РТ-Д032(2 0 -6 0 )2 ,5 , установленным 

на линии подачи горячей воды.

При необходимости проведения ремонтных работ слив хладоносителя 

и з охлаждающих батарей осуществляется в бак для хладоносителя.

Б Д . Антикоррозийная защита

С целью предотвращения коррозии наружной поверхности аппараты, 

трубопровода и металлические конструкции защищаются лакокрасочными 

покрытиями.

Аппараты, трубопровода и арматура, работающие при отрицатель

ных температурах среда должны быть изолированы, исходя из недопуще

ния конденсации влага на поверхности изоляции.

Для уменьшения скорости коррозии внутренних поверхностей аппа

ратов, трубопроводов рассояьноГ: системы, в раствор хлористого к mb

s'

ция следует добавить антикоррозийные присадки -  ингабиторы, позво

ляющие поддерживать концентрацию водородных ионов pH 8 ,5 -10  (на 

1мЗ рассола, циркулирующего в системе, рекомендуется вводить сле 

дующие ингибиторы: I  к г  хлористого цинка и 4 к г  жидкого силиката 

натрия плотностью 1,4 к г/ л ).

Возможно применение в качестве хладоносителя "Каяьтозин".

По вопросу приготовления и эксплуатации антикоррозийного хлядоно

сителя "Кальтозин" рекомендуется обращаться во Всесоюзный научно- 

исследовательский и конструкторско-технологический институт холо

дильной промышленности (ВНИКТИхолодпром) 125422 г.Москва, ул.Кости

кова, 12 .

Привязан

Ина. N0

Т.П .701-4-139.86 П 5
Лист

21
г

Копировал Формат А4



6 . Монтажные указания

При производстве монтажа, испытании, эксплуатации оборудования 

и трубопроводов необходимо руководствоваться СНиП 3 .05 .05-84 , пра

вилами техники безопасности на фреоврвых (хладоновых) холодильных 

установках (ВНИКТИхолодщром,1972г.), инструкциями заводов-изгото- 

вителей, ведомственными инструкциями монтажных организаций.

Трубопроводы систем хладоносителя и оборотного водоснабжения 

испытать гидравлическим давлением 3 кгс/см2 .

7 . Механизация погрузо-разгрузочных работ

Проектом предусматривается механизация погрузочно-разгрузочных 

работ по приемке грузов из авторефрижераторов, складированию и 

погрузке их в автотранспорт.

Весь ассортимент продуктов, поступающих на холодильник, можно 

разделить на две группы:

1 . Затаренные грузы: масло, птица и т .д .

2 . Незатернные грузы: мороженое мясо.

Основным элементом, позволяощим применить комплексную механиза

цию, является пакетирование грузов .

Затаренные грузы, упакованные в ящики и коробки, формируются 

на стандартных поддонах размером 1200x800x150 мм в пакеты.

Транспортировка грузовых пакетов на взвешивание, в камеры и из 

них, укладка в штабели и их разборка осуществляется электропогруз

чиками.

Г.П.
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Для рационального расположения штабелей и пакетов на полу 

камеры необходимо производить разметку пола.

При укладке грузов следует учитывать условия технологии хра

нения и прочность тары.

При высоте штабеля более Зм в нижних рядах устанавливаются 

пакеты в контейнерах, обеспечивающих необходимую прочность и ус

тойчивость штабелю.

Выдача грузов с холодильника производится в обратном порядке: 

разборка штабеля, транспортировка грузовых пакетов на взвешивание 

и подача в автотранспорт -  выполняются электропогрузчиками.

Мороженое мясо, поступающее на холодильник, выгружается на 

весы и укладывается после взвешивания на навесные приспособления, 

затем транспортируется электропогрузчиками в камеры хранения и 

укладывается в штабель.

Устойчивость штабеля обеспечивается специальным приспособле

ниями -  металлическими стойками и цепями.

Выдаваемое с холодильника мороженое мясо снимается со штабеля 

при помощи навесного захвата, загружается на навесные приспособле

ния, транспортируется на взвешивание и загружается в авторефрижера

торы.

Электропогрузчики обслуживаются зарядной станцией промплощад- 

ки, на территории которой сооружается холодильник.

I Т.П ,701-4-139,86
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8 . Штат холодильника

юсю
05со

к
О)о
£

о
р
£

Наименование штатной 
должности

Бее го Б максимальную 
смену

I Грузчики 4 2

2 Кладовщики 3 I

3 Товаровед I I

4 Машинисты 3 I

5 Слесарь-ремонтник 2 I

6 Уборщица I I

7 Слесарь по ремонту КИП I I

И того: 15 8

9. Мероприятия по охране окружающей среда

Работа холодильной установки происходит по замкнутому циклу

б ез  технологических выбросов.

Б целях экономии воды для охлаждения конденсаторов холодиль

ных машин запроектирована система оборотного водоснабжения.

ё

X
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Разд ел : АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХН0Я01ИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Проектом предусмотрен следующий объем автоматизации и контро

л я :

-  управление и защита холодильных машин;

-  управление и контроль работы насосов для хяадоносителя, 

насосов для воды и  вентиляторных градирен;

-  местный контроль температуры и давления;

-  контроль и регулирование температуры воздуха в  камерах;

-  управление и контроль работы приточных систем Щ  и П2 ;

-  контроль температуры и давления узла  управления;

-  светозвуковая сигнализация работы оборудования.

Схему управления и защиту машины от аварийных режимов следует 

выполнить со гласн о  заводской инструкции. Проектом, дополнительно к 

заводской схеме, предусмотрена защита машин от замерзания хладоноси ■ 

теля  ( - 3 3 ° С ) .

Управление насосами и вентиляторной градирней -  автоматичес

кое и ручное. Б автоматическом режиме насосы для хяадоносителя ра

ботают в зависимости от температуры воздуха в камере; насоссы для 

воды -  в зависимости от работы холодильных машин; вентиляторная 

градирня -  в зависимости от температуры воды в баке.

Наличие давления хяадоносителя и воды после насосов является  

условием включения холодильных машин.

Автоматическое пополнение системы оборотного водоснабжения 

в зависимости от уровня воды в баке .

Т .П .
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Регулирование температуры возд уха  в камерах производится 

путем  автом атического  управления соленоидными вентилями подачи 

хладон оси теля  в батареи камер.

В универсальных камерах предусмотрена цикличная работа венти

ля тор ов .

Для приточных вентсистем  проектом предусматривается: ручное 

и автоматическое управление; блокировка включения вентилятора с 

открытием заслонки наружного воздуха  и открытием клапана теп лон о

си т е ля ; защита калорифера от  замораживания.

Местный контроль давления и температуры у з л а  управления, 

хладон оси теля  и воды при помощи технических термометров и маномет

р ов .

Неисправное состояние техн оло ги ч еск ого  оборудования сигнализи

р уется  св ето -зв ук ов ой  сигнализацией . Аппаратура для централизован

н ого  управления, контроля и сигнализации размещается на щите 

шкафного типа по ОСТ 3 6 .1 3 -7 6 .

Зануление выполнить в соответстви и  с  ВСН 205-84 и ПУЭ к  

кон туру  за  зем ле  ни , предусмотренному в  электросиловой  части  проек

т а .

■ I
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Раздел:

I

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ

По обеспечению надежности электроснабжения холодильник ем

костью 400 тонн относится к 3-ей категории электроприемников (ПУЗ 

I - 2 - I 7 ;  1 -2 -2 0 ). Электроснабжение холодильника предусматривается от 

электрических сетей 380/220В по двум кабельным линиям.

Ввод № I  служит для питания силовых токоприемников и осущест

вляется на силовой ящик серии Я Ш И , предназначенный для защиты 

сетей от недопустимых длительных перегрузок и токов короткого за

мыкания.

Ввод £ 2 служит для питания освещения и осуществляется на 

осветительный щиток Я0У-8501.

Напряжение- сетей  принято: 

питающей -  380/220В; 

силовой распределительной -  38QB; 

общего освещения -  220В; 

местного освещения -  36В.

пп
Наименование
потребителей

Установлен
ная мощность 

кВт

Средняя на
грузка за

. I I I ? -

Годовой расход 
электроэнергии, 

ты с.кВт.ч

I Силовое электро
оборудование 169,5 71,2 356

2 Освещение 7 ,6 4 ,5 9

И того: 177,1 75,7 365
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Э лектродвигатели  поставляю тся ком плектно с  техн ологически м  

оборудованием , имеют автом атическое или м естное управление в со о т 

ветстви и  с  условиями тех н о ло ги ч еск о й  схемы. Защита д в и гателей  и 

и х  с етей  от токов  к о р отк ого  замыкания вы полняется автоматическими 

выключателями АЕ2000 в силовы х расп ределительны х пунктах П Р П -3 0 7 8 , 

а  от  ток ов  п ер егр узк и  -  тепловыми р еле  в магнитных п у ск а те л я х .

Электроосвещ ение вы полняется светильками с лампами накалива

ния в со о тв етств и и  с  дей ствую щ и е нормами и правилами.

Э лектросиловая  и о св ети тельн ая  сети  выполняются кабелем  АББГ.

М еталлические части  электрооборуд ован и я , нормально не находя

щиеся под напряжением, за зем ли ть .

В к а ч еств е  заземляющих проводников использую тся  нулевые жилы 

питающих к а б е л ей , с т а л ь  п олосовая  4x25  и лотки  э лек тр о сет и .

Компенсация реактивной мощности и у ч е т  потребляем ой  элек тр о 

энергии  осущ ествляется  на питающей подстанции.
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Раздел: СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ

Проектом предусмотрено: телефонная связь (местная ж город

ская ), электрочасофикация и тревожная здектросигиализация (пожар

ная -  ручная и автоматическая, безопасности -  из охлаждаемых камер 

в случае закрытия в них человека и охранная) в пределах здания 

холодильника.

Комплексная распределительная кабельная сеть емкостью ШПБ 

10x2x0,4 объединяет все вида устройств связи и сигнализации 

холодильника.

Станционные устройства в здании холодильника и в составе 

настоящего проекта не предусмотрены. Они решаются при привязке 

проекта, исходя из условий работы основного предприятия.

Тип извещателей (ИТМ, ШСУ15 и ВПК) и схемы соединений со 

станцией тревожной сигнализации, соответствуют концентратору прием

но-контрольному охранно-пожарному типа "Топаз".

При определении емкости станционных устройств основного пред

приятия следует предусмотреть возможность подключения абонентских 

точек холодильника согласно списку, данному на листе СС-2.

;
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Раздел? АРШГЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬШЕ ШЕНИЯ

а )  объемно-планировочные решения

Здание холодильника запроектировано одноэтажным с  размерами 

в плане 18 ,0x36,0м  с  сеткой колонн 1 2 ,0 x 6 ,Ом и состоит из двух 

основных частей :

-  охлаждаемый склад с размерами в плане 1 8 ,0x24 ,Ом и высотой 

д о  низа конструкций покрытия 4 ,8 м ;

-  отапливаемая пристройка с  размерами в плане 1 2 ,0 x12 ,Ом и 

высотой 4 ,2 м .

В основу проектирования холодильника положен принцип блоки

ровки основных частей  здания, позволявший сократить периметр наруж

ных стен , инженерные коммуникации и сэкономить строительные мате

риалы и конструкции.

В охлаждаемом складе размещены: камера мороженых грузов  с 

t  » - 2 0 оС и две универсальные камеры с t  =0/-20°С . В отапли

ваемой пристройке -  машинное отделение, КИП и ЩСУ, бытовые, убор

ная и контора. На антресоли размещена приточная венткамера.

Высота помещений охлаждаемого склада принята и з  условия 

высоты подъема вил погрузчика отечественного производства, а также 

размещения холодильного  оборудования. Высота помещений отапливае

мой пристройки принята из условия размещения холодильного  оборудо

вания в машинном отделении и щитов автоматики в помещениях КИП и 

ЩСУ.

Здание холодильника запроектировано максимально в сборных

железобетонных конструкциях с применением индустриальных конструк-
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ций заводского  и зготовлен и я . Применение кирпича для внутренних 

стен  обусловлен о  наличием дверных проемов и установкой в кирпичной 

кладке закладных деталей  для крепления техн ологи ческ ого  оборудова

ния к стенам .

Охлаждаемый склад  запроектирован с устройством  гр узов о го  ко

ридора с  целью уменьшения тешгопритоков и хладопотерь через двер

ные проемы. С этой же целью над наружными дверными проемами устраи

ваются воздушные завесы . Двери применены теплоизоляционные марки 

Д 2-Р (и з го т о в и т е ль  -  Ф рунзенсш й механический з а в о д ).  Дверные 

проемы обрамлены по периметру теплоизоляцией для исключения "м ости

ков х о л о д а " .

В качестве теплоизоляции применен эффективный теплоизоляцион

ный материал -  пенополистирол марки ПСБ-С =40 кг/мЗ,

= 0 .04м ,
м .ч .°С

Пароизоляционный материал -  гадроизол и полиэтиленовая плен

ка.

В ц елях  сокращения трудозатрат на устройство теплоизоляции 

с тен , сроков монтажа и повышения качества теплоизоляционных и 

пароизоляционных работ , в проекте применены вертикальные комплекс

ные стеновые железобетонные панели с выполнением паро и теп лои зо

ляции в заводских условиях .

Перед зданием охлаждаемого склада предусмотрена разгрузочная 

площадка защищенная навесом из асбестоцементных листов  усиленного  

профиля по металлическим конструкциям от воздействия атмосферных 

осадков.
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Кровля отапливаемой пристройки запроектирована эксплуатируе

мой с  установкой на ней вытяжной вентиляции и градирен. Такое ре

шение позволило рационально использовать площадь застройки и 

сэкономить строительные материалы на фундаментах, как если  бы ука

занные градирни выполнять отдельное?оящими на собственных фундамен

тах ,

В отапливаемой пристройке предусмотрено заполнение дверных и 

оконных проемов деревянными дверными и оконными блоками: оконными 

по ГОСТ I I2 I4 -7 8  и дверными по ГОСТ 6629-74 и по ГОСТ 14624-84.

Полы запроектированы:

-  дот отапливаемой пристройки согласно СНиП П - В .8-71 с 

применением керамической плитки и линолеума;

-  дои охлаждаемого склада бетонными -  индивидуальными, учи

тывающие защиту грунта от промерзания, а также механические воз

действия напольного транспорта и складируемого гр у за .

Кровля -  рулонный водойзоляционный ковер и з гидроизола с 

защитным слоем  и з  гравия.

Проект холодильника выполнен с вариантом охлаждающих батарей 

и з стеклянных тр уб . Для э то го  варианта использованы все строитель

ные решения как и для основного варианта с металлическими трубами, 

за  исключением устройства отверстий во внутренних стенах и пере

городках, а также установкой крепления стеклянных труб к строитель

ным конструкциям.

б )  конструктивные решения

Конструктивные решения здания холодильника выполнены с и сп оль-

Копировал Формат А4



И
нв

. 
№

 п
о

дл
, j

 
П

о
дп

. 
и 

да
та

 
|В

за
м

. 
ин

а.
 

N
g

j 
ТИ

П
О

ВО
Й

 П
РО

Е
К

Т 
7

0
1

-4
-1

3
9

.8
6

 
А 

ЛЬ
В

О
М

 I

зовавием унифицированных сборных железобетонных конструкций завод

ской готовности.

Конструктивные Тип и серия примененных Количество
элементы здания конструкций типоразмеров

Фундаменты Монолитные железобетонные ста
канного типа по серии I .4 I2 - I/ 7 7  
вып.З, I . 410-3 вып.1 6

Сборные бетонные блоки 
по ГОСТ 13579-78 2

Фундаментные
балки

Сборные железобетонные по 
серии X .4 I5 - I  вып.1 7

Колонны Сборные железобетонные по 
серии 1,423-3 вып.1 4

Балки Сборные железобетонные по 
сндш I .4 6 2 - I - I/ 8 I  вып.2 I

Плиты
перекрытий

Сборные железобетонные панели 
по серии 1.141-1 вып.63 2

Плиты
покрытий

Сборные железобетонные панели 
по ТОСТ 22701-0-77.
ГОСТ 22701.1-77 ,ГОСТ 22701.2-77 2

Стаканы Сборные железобетонные по 
серии 1.494-24 вып.1 I

Перемычки Сборные железобетонные по 
серии I . 138-10 вып.1

Стены Охлаждаемого склада из керамзи
тобетонных панелей по серии 
I . 432-15 вып.1 7
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Теплой пристройки из керамзи-
тобетонных панелей по сепии
I . 0 3 0 . I - I  в ы п Л -1 ,1 -2 ,1 -3  4

Панели Сборные железобетонные для ох -
карнизные лаждаемого склада по серии

I . 432-16 вып.1 2

для теплой пристройки по серии
1 .030 .I - I  внп.2-1 I

Перегородки Сборные железобетонные по
серии 1 .030 .9 -2  вып.2
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Отделочные работы

Ограждающие конструкции, выполненные из сборных железобетон

ных и керамвитобетонных панелей, окрашиваются силикатной краской. 

Участки кирпичных стен штукатурятся цементно-песчаным раствором 

с раапивкой швов под панели и окраской силикатной краской.

Вертикальные простеночные панели отапливаемой пристройки 

облицовываются керамической плиткой типа "кабанчик" в заводских 

условиях.

Цоколь вдания окрашивается краской ПХВ на высоту 0 , 5м.

Внутреннюю отделку помещений выполнить по "Ведомости отдел

ки помещений".

Бытовое и санитарное обслуживание

Бытовое обслуживание холодильника предусмотрено из условия 

размещения е го  на территории действующего или строящегося предприя

тия, поэтому оно запроектировано в упрощенном виде из расчета 

использования имеющегося бытового обслуживания в полном объеме 

на основном предприятии.

£

§
С

$

Освещенность рабочих мест

Естественное освещение в помещениях холодильника предусмотре

но для рабочих с постоянным пребыванием обслуживающего персонала 

из расчета

-  для конторы КЕ0-1,0

Приказам

Има. N5
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-  для машинного отделения и КИП К Е 0-0 ,8 .

Бытовые пом щения выполнены б е з  естествен н ого  освещения в 

связи с отсутствием  постоянных рабочих м ест.

Мероприятия по снижению уровня шума и вибраций

Технологическое оборудование, установленное в помещении ма

шинного отделения и КИП не превышает допустимый уровень шума и 

вибраций, поэтому для этих помещений проектом не предусмотрено 

мероприятий по их снижению. Б помещении венткамеры, размещенной 

на антресоли, предусмотрено устройство звукоизоляции в конструк

цию пола перекрытия, путем укладки прослойки и з  л е гк о го  бетона и 

установкой вентиляторов на виброоснование.

Мероприятия по взрывоопасной и противопожарной безопасности

Здание холодильника запроектировано 2 -й  степени огнестойкости, 

по размещенному в нем производству отнесено к категории "Д Г . В 

здании предусмотрены следующие противопожарные мероприятия:

-  эвакуационные выходы;

-  противопожарные пояса и з  перлитофосфогелиевых плит

= 200 кг/мЗ по ГОСТ 21500-76;

-  защита сгораемой теплоизоляции и з пенополистирола марки 

ПСБ-С плоскими асбестоцементными листами толщиной 8 мм;

-  окраска шкафов в гардеробных огнезащитной краской ПВД-2 

за  3-4 р а за .

Копировал Формат А4
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Антикоррозийная защита

Антикоррозийная защита строительных конструкций выполняется 

в соответствии с требованиями главы СНиП П-28-73.

Антикоррозийная защита металлических закладных деталей, анке

ров производится путем окраски эмалью XB-I24 (ГОСТ 10144-74) по 

Грунту ФЛ-ОЗ-К (ГОСТ 9109-81).

Все металлические конструкции подлежат окраске масляной 

краской (ГОСТ 8292-75).

Копировал
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Приложение I

f
Ведомость гардеробного санитарно-технического 

оборудования

Охлаждаемый Машинное Всего
. ск ла д ___________ отделение _
муж- женщин муж- женщин 
чин чин

Количество работающих 
(списочный состав) 4 4 7 - 15

Количество работающих 
в максимальную смену 2 3 3 8

Категории производственно
го  процесса по СНиП П-9276 1а 16

Из работающих в максимальную
смену мужнин 2 3 5

женщин - 3 - 3

Уборные 2/15 3/15 3/15 - I

Душевые 1/2 - 1/2 - I

Умывальники 1/2 - 1/2 - I

Ножные ванны - - - -

Шкафы в гардеробных ДПЗЗ.З - - 2 2

ДЦ33.2 I - 2 3

Т.П.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Общая часть
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Согласно СН 47-74 п .2 .2  и приложения Л 4 таблица Л 2 

строительство  холодильника относится к объектам средней сложности.

Продолжительность строительства холодильника емкостью 400 тонн, 

согласно "Норм продолжительности строительства" СН 440-79, раздел 

"ж" п .28  составит 9 месяцев, в том числе подготовительный период 

I  месяц.

Объемно-планировочное и конструктивное репение здания позво

ляют вести основные вида работ по потолку с большой степенью осве

щения строительных монтажных, сантехнических и отделочных работ 

при условии соблюдения необходимых технологических разрывов и 

последовательности отдельных видов работ и процессов.

Выполнение строительно-монтажных работ разделяется на два 

периода: подготовительный и основной.

В подготовительный период выполняются работы обеспечивающие 

ритмичное ведение основного периода:

-  создание геодезической разбивочной основы для строительства ;

-  расчистку территории строительной площадки;

-  создание общеплощадочного складского хозяйства;

-  монтаж механизированных установок л  временных сооружений;

-  инженерная подготовка строительной площадки: обеспечение 

временных стоков поверхностных вод, устройство временных внутри- 

площадочных дор ог, прокладка временных сетей  водо- и электроснабке-

Копироаал Формат А4
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Земляные работы

Вертикальная планировка предусматривает срезку  растительного 

слоя и планировку строительной площадки бульдозером  мощностью до 

75 л . с .

Разработка грунта в котловане под корпус холодильника произ

водится экскаватором оборудованным обратной лопатой или драглайном 

емкостью 0,65мЗ.

Зачистка дна котлована под фундаменты производится механизиро

ванным способом с погрузкой грунта в автосамосвалы и вывозом в 

отвал.

При назначении ширины котлована, траншей и крутизны откосов 

надлежит руководствоваться положениями СБиП Di-8-76 "Земляные соору

жения".

Уплотнение грунта в обратных засыпках, насыпях, корытах 

дорог и оснований под полы производится самоходными виброкатками, 

а в стесненных условиях электро- и пневмотрамбовками.

При устройстве обратных засыпок и подсыпок под полы необходи

мо осущ ествлять систематический контроль за качеством выполненных 

работ.

Устройство фундаментов

Фундаменты под колонны запроектированы стаканного типа и з 

монолитного ж елезобетона, фундаментные балки -  и з сборного 

ж елезобетона.

Бетонную смесь доставляют в автомобилях-самосвалах. Бетониро-

Т.П . 70I-4-I39.86
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в а ш е ведется с  помощью крана типа КС-4362 (пневмоколесный), либо 

K -I6 2  (авток р ан ).

Опалубка монолитных фундаментов собирается кв заранее заготов

ленных щитов, доставляемых к месту работы на автомашинах. Арматура 

из готовых сварных сеток и каркасов доставляется так же на авто

машинах и устанавливается в конструкции краном.

До начала монтажа конструкций надземной части корпуса должны 

быть выполнены работы по устройству фундаментов и их обратной 

засыпки.

Каркас холодильника запроектирован и з сборных железобетонных 

конструкций.

Максимальный вес монтируемых элементов балки -  5 тонн и 

стеновой панели -  6 тонн.

Монтаж ведется с помощью пневмоколесного крана типа МКП-16 

грузоподъемностью 2*11,'5 тонн, с  длиной стрелы '15  метров. 

Конструкции монтируются по-пролетно методом "на с еб я ".

Конструкции доставляются к месту монтажа автотранспортом, 

разгружают и складируют в зоне действия монтажного крана.

Монтаж сборных железобетонных конструкций одноэтажного здания 

выполняют раздельным способом: сначала монтируют колонны с вывер

кой и окончательной заделкой стыков, затем сборные конструкции 

балок, плит покрытия и стеновые панели.

Монтаж несущих и ограждающих конструкций

Привязан
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Монтаж конструкций необходимо выполнить в соответствии с 

проектом производства работ,СНиП Ш-16-80 "Бетонные и железобетонные 

конструкции сборные" и СНиП Ш-15-76 "Бетонные и железобетонные 

конструкции монолитные".

Теплоизоляционные работы

Все теплоизоляционные работы проводятся в строгом соответствии 

с рабочими чертежами, техническими условиями, а также СНиП Ш-20-74.

Теплоизоляционные материалы должны быть надлежаще приняты и 

сохранены на складах без увлажнения и повреждения формы. Теплоизо

ляционные работы следует производить после устройства постоянной 

крОЕли, принимая меры защиты изоляции от увлажнения и соблюдая 

самые строгие меры противопожарной безопасности.

Монтаж техн олош ческого  оборудования

£'

X
ё

Работы по монтажу техн олош ческого  оборудования выполняются 

по проекту производства работ, разработанному специализированной 

организацией в соответствии со СНиП 3 .05 .05-84  "Технологическое 

оборудование и технологические трубопроводы".

К началу производства работ по монтажу оборудования должны 

быть закончены основные и монтажные работы:

-  проложены внешние магистральные коммуникации для подачи 

электроэнергии, воды, пара и п р .;

-  закончены строительные работы по возведению фундаментов под

Привязан
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оборудование, устройству черных полов;

-  смонтировано постоянное подъемно-транспортное оборудование;

-  произведена внутренняя разводка сетей , необходимых для 

монтажа оборудования.

Хранение оборудования обеспечивается заказчиком.

Монтаж оборудования производится в соответствии с техническими 

условиями завода-изготовителя.

Рекомендации по производству основных строительно-мон

тажных работ в зимних условиях

При подготовке строительно? площадки и объекта к производству 

работ в зимних условиях, необходимо предусмотреть специальные 

мероприятия, а также способы транспортировки и складирования мате

риалов, полуфабрикатов и конструкций.

При производстве земляных работ -  предварительное вспахивание 

и боронование верхнего слоя земли.

При производстве бетонных работ -  электропрогрев, снабжение 

бетонной смесью с положительной температурой.

При монтаже сборных железобетонных конструкций -  очистка 

конструкций от снега и наледи, обогрев стыков паром.

Работы, производимые в зимних условиях, выполняются согласно 

• требованиям соответствующих глав  СНиПа и специальных инструкций.

iч

сч
ё

Т.П .701-4-139.86

Приказам

Ина. NS

п з

Лист

43

Копировал Формвт А4

ЦИТП 51 10111



И
и,

. 
№

 п
од

лТ
 

По
ди

, 
и 

да
та

 
Вэ

ам
. и

нв
. 

№
] 

Ти
П

О
ВО

Й
 

П
ро

вК
Т 

7
0

1
-4

-1
3

9
.8

6
 

АЛ
Ьб

О
М

 /
4 «

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

При производстве строительно-монтажных работ следует строго  

соблюдать требования действующих правил "Техника безопасности в 

строительстве" СНиП Ш-4-80, а также правил техники безопасности, 

утвержденных органами Госнадзора и соответствующих министерств и 

ведомств СССР по согласованию с Госстроем СССР.

Строительно-монтажные работы должны выполняться в строгом 

соответствии с правилами пожарной безопасности, утвержденными 

т о  МВД СССР 4 . I I . 77 и указаниями главы СНиП Ш-4-80 "Техника 

безопасности в строи тельстве".

Площадка должна быть обеспечена водоснабжением с учетом про

тивопожарных требований. Необходимо установить пожарные посты с 

набором всех инструментов и приспособлений по указаниям пожарной 

инспекции.
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Разд ел: ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

Водоснабжение предусматривается от внутриплощадочной сети 

водопровода промплощадки, обеспечивающей расчетный расход и потреб

ные напоры.

В здании холодильника запроектирована объединенная система 

внутреннего водопровода: хозяйственно-питьевого и производственного

Единица Общий Расход холодной вода ______ Расход

я э ^ н и я  расход 5 » ^  "  *  м  j i i  г  J O T - .  _  J S T * *
хозяйственно технические 
питьевые ( поп олнение

оборотной
системы)^

м3/сут 8 ,03 7,67 0,47 7,20 0,46

М3/ч 0,84 0,65 0,17 0,48 0,19

$

;х
i

Расход воды на наружное пожаротушение 15 л/ с .

Необходимый напор на вводе на хозяйственно-питьевые и техни

ческие нужды -  0,12 МПа.

Вода на хозяйственно-питьевые нужды должна удовлетворить 

требованиям ГОСТа 2874-82 "Вода питьевая" на технические -  требова

ниям СНиП-105-74 "Холодильники".

Сброс сточных вод предусмотрен в сеть  канализации промплощад-

В здании запроектирована канализация производственная (слив
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и  перелив и з  бака оборотной системы) и бытовая.

Расход стоков бытовой канализации 0 ,93  мЗ/сут, 0 ,36  мЗ/ч.

Р а зд ел : ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Проект выполнен в соответствии с нормами и правилами, 

включая правила взрыво- и пожаробезопасности.

Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования 

отопления и вентиляции на основании задания на проектирование 

приняты следующими

Для проектирова
ния отопления

Для проектиро
вания вентиля
ции

Средняя тем
пература 
отопительного 
периода

Продолжитель
ность отопи
тельн ого  пе
риода в сутки

-  30°С -  19°С -  6 ,2 °С 232

Источник теп ла  -  котельная или ТЭЦ.

Теплоносителем  систем отопления и вентиляции принята 

вода с параметрами 150-70°С .

О Т О П Л Е Н И Е

Отопление машинного отделения принято воздушное, совмещенное 

с приточной вентиляцией. Система отопления остальных вспомогатель

ных помещений -  однотрубная, с верхней разводкой, с тупиковым дви-
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жением теп лон оси теля .

В качестве нагревательны х приборов привяты конвекторы 

отоп ительного  типа ’’Комфорт-20".

В Е Н Т И Л Я Ц И Я

В производственных и подсобно-вспомогательны х помещениях 

холодильника основными вредностями являются пары фреона (в  машин

ном отд елен и и ), теп ло  и в л а га .

Проектом предусматривается приточно-вытяжная вентиляция с 

механическим и естественным побуждением.

В машинном отделении приточная система совмещена с воздушным 

отоплением .

Забор приточного воздуха  намечается ч ер ез  жалюзийные решетки, 

устанавливаемые на три м от зем ли , и з  зоны ч и стого  возд уха .

Подача п од огретого  приточного воздуха  намечается в верхнюю 

и рабочую зоны. Конструктивно системы вентиляции выполняются и з  

м еталлических воздуховодов и асбестоцементных коробов .

В проекте предусматривается автоматизация приточных систем .

Для снижения аэродинамического шума, распространяющегося по 

воздуховодам  систем  вентиляции, предусмотрена установка вентилято

ров  на ви броизоляторах, а соединение воздуховодов с  вентиляторами 

ч ер ез  гибкие вставки .

В оздух, выбрасываемый вытяжной системой не загрязнен , 

поэтом у очистка е г о  не предусмотрена.
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