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I .  ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Типовой проект склада материалов и оборудования, отдельно 

стоящий заглубленный из бетонных блоков, разработан Гипропром- 

трансстроем по заданию, утвержденному штабом ГО СССР 25.12.87 

в соответствии с планом типового проектирования 1989 г .

(т  8.1 Л . 2 ) .

Проект разработан в соответствии с действующими нормами и 

правилами и обеспечивает пожаро и взрывобезопасную эксплуатацию 

сооружения при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

При разработке проекта учтены требования. СНиП П -П -77 * 

"Защитные сооружения гражданской обороны". Заглубленное сооруже

ние в мирное время используется под склад материалов и оборудо

вания. В складе хранятся несгораемые материалы и мелкоштучные 

грузы в несгораемой таре, за исключением вредных и .дурно пахну

щих.

Характер использования сооружения в обычных условиях дол

жен определяться при привязке типового проекта к местным усло

виям. При этом нужно учитывать возможность его освобождения в 

военное время в установленные сроки. В военное время помещение 

используется в качестве убежища на 60 человек для защиты укры

ваемых от воздействия оружия массового поражения.

Сооружение по защитным свойствам разработано типов А-П,

А-Ш и А-1У.

Типовой проект разработан для строительства в сухих грун

тах.

При выборе места расположения склада еле,дует стремиться 

максимально приблизить его к месту работы основной массы рабо

тающих на предприятии.
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Радиус сбора врываемых принимается в соответствии с прило- 

жением I  к СНиП П -П -77 *.

Особое внимание при привязке типового проекта следует уде

лять расположению его относительно емкостей и технологических 

установок со взрывоопасными продуктами. Низ покрытия убежища дол

жен располагаться на уровне планировочной отметки земли.

При привязке типового проекта необходимо предусматривать 

меры по защите заглубленного помещения от возможного затопления 

дождевыми водами.

Для обеспечения нормальных условий работы заглубленный склад 

оборудуется:

-  системой вентиляции для работы по режимам чистой и фильт- 

ровентиляции;

-  центральным водяным отоплением, подключаемым к наружным 

сетям;

-  водоснабжением от наружных водопроводных сетей и аварий

ным запасом воды;

-  канализацией, присоединяемой к наружной канализационной 

сети и аварийным сборником фекальных вод;

-  электроснабжением от внешних источников электроснабжения;

-  средствами связи -  телефонная связь, радиотрансляционная 

сеть и пожарная сигнализация.

2. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛБНЫЕ РЕШЕНИЯ

2.1 . Объемно-планировочные решения

Объемно-планировочные решения обеспечивают экономичное ис

пользование внутреннего объема и площадей для нужд народного хо

зяйства.
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Планировки и состав помещений сооружения приняты в соответст

вии с требованиями СНиП П -П -77 *.

Площадь пола основных помещений составляет -  0,5 м2, а внут

ренний объем помещения в зоне герметизации - 2  м3 на человека. При 

определении объема на одного человека учтен объем всех помещений 

в зоне герметизации, за исключением тамбуров и расширительных 

камер.

Высота помещения принята 2£ м до низа плиты покрытия. Для 

размещения укрываемых предусматривается установка 2-х ярусных 

сборно-разборных нар по серии 0 I.0 I7 9 - I ,  с количеством мест для 

лежания 20$ от общей вместимости.

Для размещения в мирное время складируемых материалов и обо

рудования могут быть использованы нары или специально устанавли

ваемые несгораемые стеллажи по ГОСТ 14757-81. В этом случае не

обходимо предусматривать возможность замены стеллажей на нары в 

сроки, установленные приложением I  к СНиП П -П -77 *.

Санитарные узлы приняты раздельными для мужчин и женщин, 

количество которых принято с соотношением 1 :1 .

Склад запроектирован с одним входом в виде туннеля с внут

ренними размерами 1,2x2,0 м и аварийным выходом (совмещенным со 

вторым входом) с внутренними размерами Q,8x.I,8 м.

Ширина дверных проемов обоих входов принята в соответствии 

с требованиями приложения I  к СНиП П-11-77* и утвержденным зада

нием. Вход и выход осуществляются через тамбур, оборудованный 

защитно-герметическими и герметическими .дверями.

Отделка помещений указана в проекте на листе АР-1.

Двери окрашиваются масляной краской за 2 раза.
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2 .2 . Конструктивные решения.

Сооружение рассчитано на восприятие нагрузок классов П,Ш,

17.

Несущие конструкции выполнены необходимой прочности в соот

ветствии с классом сооружения.

Типовой проект выполнен из условий осуществления строитель

ства на площадке со спокойным рельефом на нецучинистых и непроса- 

дочных грунтах вне территории с подработкой горными выработками.

Грунты сухие, уровень грунтовых вод должен быть ниже по

дошвы фундамента не менее чем на 0 ,5  м.

Принятые грунты имеют следующие характеристики: */н=0,49;

Сн=2 кПа; Е=14,7 мПа; ^  о=1,8 т/мЗ;

При строительстве на площадках с другими грунтовыми условия

ми в проект должны быть внесены соответствующие коррективы.

За условную отметку 0,000 принята планировочная отметка зем

ли.

Типовой проект разработан для производства работ при плюсо

вых температурах наружного воздуха.

При производстве работ в зимних условиях необходимо руко

водствоваться указаниями и требованиями соответствующих разделов, 

действующих строительных норм и правил на производство и приемку 

строительных и монтажных работ в зимних условиях.

фундаменты -  ленточные из сборных железобетонных индивиду

альных плит.

Стены -  из сборных бетонных блоков стен подвала из тяжело

го  бетона по ГОСТ 13579-78 с увеличением марки бетона на BI5.

Углы стен и места примыкания монолитных участков к стенам из 

блоков усиливаются прокладкой арматурных сетках в каждом шве.
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Покрытие -  сборно-монолитное из сборных железобетонных па

нелей по серии 1Л 41 -1  с раздвижкой панелей.

В промежутках между панелями устанавливаются пространст

венные арматурные каркасы, по верху плит укладываются сварные 

сетки. Монолитное перекрытие выполняется бетоном класса В25.

Покрытие соединяется со стенами арматурными сетками.

Отдельные участки стен в местах входа и выхода, а также 

внутренние стены тамбуров и расширительных, тоннели входа и ава

рийного выхода запроектированы из монолитного железобетона клас

са В25 с армированием каркасами из стали классов А1П и A I.

Перегородки -  из бетонных камней по ГОСТ 6133-84 с армиро

ванием в швах и креплением по периметру к покрытию и стенам, 

с устройством деформационного шва в месте примыкания к покрытию.

Полы -  бетонные и из керамической плитки.

Гидроизоляция -  обмазка битумно-наиритовая за 2 раза.

2 .3 . Марки стали.

Марки стали принимаются в зависимости от наружных темпера

тур и условий эксплуатации конструкций^

Марки стали для сборных железобетонных элементов принимают

ся по типовым сериям и СНиП 2.03.01-84, для закладных деталей 

по типовым сериям и СНиП П-23-81*.

Для армирования монолитных конструкций применяется горяче

катаная сталь периодического профиля класса АШ марки 25Г2С 

и 35ГС и стержневая горячекатаная гладкая сталь класса АЛ марки 

ВСтЗкпЗ, при этом сталь марки ВСтЗкпЗ применяется при наружных 

температурах до минус 30°С, при температуре ниже минус 30°0 до 

минус 40°С рекомецдуется сталь марки ВСтЗпс2.
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2 .4 . Мероприятия по защите конструкций от коррозии.

Защита строительных конструкций от коррозии выполняется 

в соответствии с СНиП 2.03.11-85.

Стальные закладные детали и соединительные элементы железо

бетонных конструкций, эксплуатируемых в отапливаемых помещениях, 

защищаются от коррозии лакокрасочными материалами группы I .  Не- 

обетонируемые стальные закладные детали и соединительные элемен

ты железобетонных конструкций, эксплуатируемых на открытом воз

духе или в неотапливаемых помещениях защищаются от коррозии ме

таллическим покрытием в соответствии с п .2 .45  СНиП 2.03.11-85.

Железобетонные и бетонные конструкции,сооружения, соприка

сающиеся с грунтом, изолируются в соответствии с чертежами АР.

3. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

3 .1 . Исходные и общие данные.

Типовой проект разработан на основании действующих норм и 

правил:

-  СНиП П-11.77х "Защитные сооружения гражданской обороны".

-  СНиП 2.04.05-86 "Отопление, вентиляция и кондициониро

вание воздуха".

-  ГОСТ 12.1.005-76 "Воздух рабочей зоны.

Источником теплоснабжения являются внешние тепловые сети.

Теплоноситель -  вода с расчетными параметрами: подающая 

150°С, обратная 70°С.

Расчетные параметры наружного воздуха приняты:

-  для проектирования отопления (параметр Б ) :

-  минус 20°С,

-  минус 30°С,

-  минус 40°С.
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-  для проектирования вентиляции в летнее время для 1-ой, 

2-ой, 3-ей и 4-ой климатических зон в соответствии с таблицей 

34х  СНиП П -П -? ? * , приведены в таблице 1.

Таблица I

Наименование Климатические зоны

I 2 3 4

Расчетная температура 
наружного воз,духа 13,8 , 18,2 23 26

Начальная температура 
ограждающих конструк
ции 13,8 18,2 23 26

Температура грунта 10 14 19 21

Относительная влажность 
наружного воз,духа % 71 72 59 58

Влагосодержание наруж
ного воздуха 7,2 9,7 10,7 12,75

Парциальное давление 
водяных паров 
мм рт ст. 8,65 11,2 12,85 15,3

Теплосодержание наруж
ного воздуха 

ккал 
кг

7 ,6 10,2 12 14

Удельные тепловццеления 
человеком ккал 100 100 100 100

ч .ч ел .

Удельные влаговыделения 
от человека г

час.чел. НО НО ПО ПО

Тепловцделения удельные 
от освещения 22,9 22,9 22,9 22,9

час.чел.
Удельные тепловццеления 
от оборудования ш ал 10,6 10,6 10,6 10,6

ч .ч ел
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3 .2 . Отопление.

Теплоносителем для системы отопления является вода с па

раметрами 150-70°С.

В качестве нагревательных приборов приняты гладкие трубы 

по ГОСТ 10704-76, отводы по ГОСТ 3262-75х  легкие.

Трубы внутри сооружения прокладываются по периметру наружных 

стен на 0 ,4 -0 ,5  м от уровня пола.

При использовании сооружения в мирное время под склад, 

температура внутри помещений принимается плюс Ю°С.

Расходы тепла определены для трех расчетных температур 

наружного воз,духа в зимний период и приведены на листе I  разде

ла ОБ.

3 .3 . Вентиляция.

Сооружение оборудуется вентиляцией для работы по двум 

режимам:

Режим I  -  чистая вентиляция.

Режим П -  фильтровентиляция.

Вентиляция для первого режима запроектирована для 4 -х  

климатических зон, в соответствии с таблицей 34х СНиП П -П -77х .

Климатические зоны, различаемые 
по параметрам "А " наружного воз,духа

Количество 
подаваемого 
воз,духа
мЗ/ч.чел.номер

зоны
Температура теплосодержа

ние Ккад/кг

I 2 3 4

I До 20 До 10,5 8

2 Более 20 до 25 Более 10,5 
до 12,5

10

3 Более 25 до 30 Более 12,5 I I
до 14

Более 144 Более 30 13
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Вентиляция по второму режиму для 1 ,2 ,3  и 4-ой климатичес

ких зон одинаково предусматривает подачу наружного воздуха в 

количестве 5 мЗ/час на одного укрываемого из условия максималь

ного использования установленного оборудования.

В качестве средств воздухоподачи приняты электроручные 

вентиляторы ЭРВ-49.

Забор наружного воздуха осуществляется раздельно для режи

мов чистой вентиляции из аварийного выхода, для режимов фильтро- 

вентиляции из железобетонной вентшахты.

Для обеспечения отдельных выходов укрываемых из убежища на 

поверхность и входов обратно при режиме фильтровентиляции пре

дусмотрена вентиляция аварийного выхода.

Сооружение оборудуется вытяжной системой с естественной вы

тяжкой за счет подпора, создаваемого вентиляторами приточной 

системы.

Характеристика вентоборудоваяия приведена на чертежах мар

ки "ОБ".

Б обычных условиях (мирное время) вентиляция склада принята 

с естественным побуждением. v>
С этой целью гермоклапаны на притоке -  режим чистая венти

ляция и на вытяжной системе ставятся в положение "открыто” .

В случае хранения в складе несгораемого груза в сгораемой 

упаковке в проекте предусмотрена Возможность дымоудаления.

3 .3 .X. Работа систем вентиляции.

По  ̂первому режиму вентиляции осуществляется очистка наруж

ного воздуха от пыли в сдвоенных фильтрах.

Удаление воздуха из сооружения осуществляется за  счет под

пора через санузлы.
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По второму режиму вентиляции осуществляется очистка наруж

ного воз,пуха в сдвоенных фильтрах ФЯР5 и фильтрах -  поглотите

лях типа ФПу-200.

Удаление воз,духа из сооружения осуществляется так же, как 

и по первому режиму.

Подпор воз,духа в сооружении в пределах 5 мм вод .ст . регули

руется ,дроссель-клапаном.

На вытяжке за ,дроссель-клапаном и на притоке при пересече

нии линии герметизации, предусмотрены герметические клапаны .для 

возможности герметизации сооружения.

Все воздухозаборные и вытяжные каналы оборудуются противо- 

взрывными устройствами типа MSC, имеющими расширительные камеры.

3 .3 .2 . Контрольно-измерительные приборы

В целях правильной эксплуатации сооружения в зависимости от 

состояния внешней атмосферы, проектом предусмотрен следующий ком

плект контрольно-измерительных приборов (КИП).

1. Тягонапоромер ТНЖ-Н, предел измерения давления 0-25 мм.вод. 

ст.

2. Психрометр "Августа" для измерения температуры и отопи

тельной влажности воздуха.

3. Прибор "ВПХР" для определения "ОВ", укомплектованный 

дополнительно индивидуальными трубками для определения бактери

альных средств ВС и трубками на окись углерода.

4. Индикатор ради активыости ДП-63А или радиометр-рентгено- 

метр ДП-5А для определения радиоактивного заражения.

5. Переносной газоанализатор ПГА-ДУ (или DM 0*3$) для 

определения концентрации углекислого газа .
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Измерение количества воздуха предусматривается поплавко

выми расходомерами, установленными непосредственно на венти

ляторах.

Контрольно-измерительные приборы являются инвентарем соо

ружения и в спецификацию оборудования не включены.

4. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел водоснабжения и канализации разработан в соответст

вии с требованиями главы СНиП П -П -77 * с изменениями и дополне

ниями от 14.07.80г. № 103.

Склад материалов и оборудования, оборудуется системами 

хоз-питьевого водопровода и хоз-бытовой канализации, которые в 

мирное время не используются.

4 .1 . Хозяйственно-питьевой водопровод

Подача вода на хозяйственно-питьевые нужды предусматрива

ется от незащищенных наружных водопроводных сетей. На вводе 

внутри сооружения устанавливается задаижка. Нормы водопотребле- 

ния при действувдей наружной водопроводной сети приняты в соот

ветствии с требованиями главы СНиП П -П -7 7 * п .7 .45 и приведены 

в табл.1 .

Таблица I

Наименование потреби
телей

К-во
потре
бите
лей,
чел.

Нормы расхода 

л/сут л/ч л/сек

Примеча
ние

I 2 v 3 4 5 6

Укрываемые 60 25 2 о д
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Расчетные расходы воды определены по СНиП 2.04.01-85 при пол

ном заполнении сооружения 60 человек и действующих санитарно

технических приборах.

Внутренняя сеть водопровода монтируется из стальных водогазо

проводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75 диаметром 15+25 мм. 

Оборудуется запорно-регулирующей и водоразборной арматурой и 

, прокладывается открыто по конструкциям здания, подсоединяется 

к наружной сети одним вводом из стальных труб диаметром 57x3мм 

по ГОСТ 10704-76. Глубина заложения ввода определяется при при

вязке проекта к местным условиям.

На особый период при случае аварии в наружных сетях водо

провода предусматривается запас питьевой воды из расчета 3 лит

ра в сутки на одного укрываемого на весь период укрытия. Для 

хранения аварийного запаса воды внутри здания устанавливается 

.два металлических бака ББ-0,25 емкостью 0,25 м3 каждый, изго

товленных по типовой серии 07.900-2 выпуск П.

Снаружи баки необходимо покрывать теплоизоляцией по сле

дующей схеме:

-  противокоррозийная изоляция поверхности слоем битумного 

лака БТ-577;

-  минераловатные плиты на синтетическом связующем марки 

125 ГОСТ 9573-82, толщиной 40 мм;

-  рубероид И1-250 ГОСТ 10923-82 в один слой с проклейкой 

стыков нефтяным битумом ЕН 1У 1DCT 6617-76;

-  фольгоизол ГОСТ 20429-75 с креплением винтами самонаре- 

зающими 4x12 ГОСТ 10621-80.

Внутри бак окрашивается составом, не влияющим на питьевые 

качества воды, для чего должны применяться материалы, разрешен

ные санитарно-эпидемиологическим управлением Минздрава СССР.
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Баки снабжены патрубками для присоединения указателя уровня, 

подающего и отводящего трубопроводов, воздушным патрубком и 

патрубком для опорожнения бака. В верхней части бак снабжен 

съемной крышкой для осмотра и чистки. Заполнение баков водой 

производится при' приведении сооружения в готовность из наруж

ных сетей водопровода. При аварии в наружных сетях водопровода 

санитарно-технические приборы отключаются, а разбор воды на 

питьевые нужды осуществляется из баков через водоразборный 

кран. После монтажа все магистральные и разводящие трубопрово

ды окрашиваются масляной краской за 2 раза.

4 .2 . Хозяйственно-бытовая канализация

Для приема и отвода хоз-бытовых сточных вод сооружение 

оборудуется внутренней системой канализации в составе прием

ников сточных вод (2 умывальника, 2унитаза) самотечных трубо

проводов с самостоятельным выпуском в наружную канализационную 

сеть.

Для исключения возможного затопления сооружения сточными 

водами при засорении или заливе наружных сетей на выпускном 

трубопроводе внутри сооружения устанавливается электрозадвижка, 

которая в случае повышения уровня стоков в трубопроводе автома

тически закрывается. При этом все санитарно-технические приборы 

отключаются. На случай засорения или повреждения наружных сетей 

канализации предусматривается аварийный железобетонный фекаль

ный резервуар, расположенный под полом санузлов. В перекрытии 

аварийного резервуара заподлицо с полом санузлов устраиваются 

отверстия с герметическими крышками, используемые вместо унита

зов. Объем аварийного резервуара определен из расчета 2 литра 

в сутки на одного укрываемого и конструктивно принят V ~ =0,35 м3.

Опорожнение аварийного фекального резервуара предусмотрено



А-П,Ш,1У-60-¥»3.89
Ал. I

16 23 956-01

самотеком при открытых задвижках с помощью поливочных кранов 

в момент приведения сооружения в очередную готовность.

Расчетные расходы сточных вод, при работающих сантехничес

ких приборах, определены в соответствии с требованиями СНиП 

2.04.01-85, СНиП 11-11-77*.

Внутренняя сеть самотечной канализации монтируется из пласт

массовых канализационных труб по ГОСТ 22689.3-80 и частично из 

стальных труб по ГОСТ 10704-76 в местах установки задвижки и 

датчика уровня, и на выпуске из сооружения.

5. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

В состав проекта входят чертежи по силовому электрооборудо

ванию и электроосвещению сооружения.

5 .1 . Электроснабжение.

По надежности электроснабжения электроприемники сооружения 

относятся:

-  при использовании по назначению -  к 2 категории (СНиП 

' П-11-77* п .8 .1 " )

-  при использовании в мирное время -  вентилятор дымоуда

ления к I  категории, все остальные электроприемники -  к 3 кате

гории .

Показатели электроустановки приведены в таблице.

Наименование Ццин.изм. Количество

Установленная мощность кВт 3

в том числе:

силовое электрооборудо
кВтвание 1 ,4
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Наименование Ейин.изм. Количество

Электроосвещение кВт 1,6

Расчетная мощность кВт 2 ,5

в том числе:

силовое электрообору
дование кВт 1,1

электроосвещение кВт 1,4

Электроснабжение принято от внешних сетей, двумя взаимо- 

резервируемыми вводами.

Напряжение питающей сети 380/220 В.

Перевод питания вентиляторов дымоудаления с основного ввода на 

резервный предусмотрен автоматический, всех остальных электро

приемников -  ручной, с помощью переключателя.

Длина, марка и сечение кабелей питающих лшшй определяется при 

привязке проекта.

5 .2 . Силовое электрооборудование.

Силовыми электроприемниками являются электродвигатели вен

тиляторов, гермоклапанов и задвижки, установленной на выпуске 

канализационных стоков.

Напряжение электроприемников -  38UB.

Питание силовых электроприемников предусмотрено от распредели

тельного пункта типа ШР-11.

Пусковая аппаратура принята: для электродвигателей задвижки, вен

тилятора дымоудаления и гермоклапанов -  ящики серии H5U0U, для 

остальных электродвигателей -  магнитные пускатели серии НМЛ.
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Режим работы вентиляторов указан в разделе проекта "Отопление 

и вентиляция".

Управление электроприводами механизмов принято:

Приточными вентиляторами -  ручное;

Вентилятором дымоудаления -  ручное (местное и дистанционное) и 

автоматическое (в  автоматическом режиме вентилятор включается 

при срабатывании системы автоматической сигнализации); 

Гермоклапаном -  ручное и автоматическое (в  автоматическом режиме 

гермоклапан открывается при включении вентилятора дымоудаления); 

Электрозадвижкой на трубопроводе выпуска канализационных стоков- 

ручное и автоматическое (в  автоматическом режиме электрозадвиж

ка закрывается при повышении уровня стоков, который контролиру

ется реле -  сигнализатором ЭРСУ-4).

Распределительная сеть запроектирована кабелем АВБГ и проводом 

АПВ в пластмассовых трубах прокладываемых в подготовке пола. 

Токоподвод к электродвигателям, установленным на виброосновани

ях, выполняется проводом с медной жилой марки ПВ.

5 .3 . Электроосвещение.

В качестве источников света согласно СНиП U’-II-77X- п .8 .9 , 

приняты светильники с лампами накаливания.

Освещенность помещений принята по СНиП I I - I I - 7 7 *  табл. 38.

Во всех помещениях запроектирована система общего освещения.

В вентиляторной для производства ремонтных работ, предусмотре

но переносное освещение. Для аварийного освещения в особый пе

риод предусматривается использование ручных аккумуляторных фо

нарей в количестве 3 шт.

Напряжение сети освещения: 

рабочего -  220В, переносного -  36 В.

Групповой щиток размещен в вентиляторной.



23956-01А-п.шду-бо-тва is
Ал. I

Групповая сеть запроектирована, кабелем АВВГ.

Проходы кабелей за линию герметизации выполняются в трубных 

сальниках, установка которых предусмотрена в строительных чер

тежах.

5 .4 . Зануление.

Все металлические нетоковедущие части электрооборудования 

зануляготся путем присоединения к магистрали зануления или спе

циальному проводнику зануления.

Для связи с нулевой точкой источников электроэнергии исполь

зуются нулевые жилы питающих кабелей.

6. СВЯЗЬ И СИШАЖЗАЦШ1.

В проекте предусматриваются следующие виды связи: телефон

ная связь, от существующей городской АТС, радиофикация от суще

ствующих радиотрансляционных сетей Министерства связи и местной 

радиотрансляционной сети; пожарная сигнализация от существующе

го  пульта ППС-3 города или предприятия.

6 .1 . Телефонная связь

Ввод городской телефонной сети в сооружение выполняется ка

белем ТППБ 10x2x0,4 и учитывается при привязке проекта.

В помещении для укрываемых устанавливается телефонный ап

парат типа ТА-72М-2.

Абонентская проводка от распределительной коробки выполня

ется проводом THI 1x2x0,4 открыто по стене.

6 .2 . Радиофикация

Ввод сетей радиофикации выполняется .двумя кабелями 

РЕПЗЭПБ 2x1,2 на абонентские трансформаторы ТАМУ-10.

Кабели учитываются при привязке проекта.
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Абонентская проводка от трансформаторов до радиорозеток вы

полняется открыто проводом марки ПТПЖ 2x0,6 .

Расстояние мевду проводами радио и телефонной сети 25 см.

В помещении для укрываемых устанавливаются звуковые колон

ки 2КЗ-7. .

6 .3 . Пожарная сигнализация.

Дымовые извещатели типа ДИП-2 устанавливаются в пожаро

опасных помещениях на потолке,* Ручной пожарный извещатель уста

навливается на стене, на высоте 1 ,5  м от пола.

В конце луча пожарной сигнализации в коробке УК-2П уста

навливают диод Д-521А и резистор МЛТ-0,25-4 ,3  ком+5$.

Для возможности удаления дыма при пожаре с помощью вытяж

ной системы вентиляции от дымовых извещателей, предусматривает

ся установка реле PdC-53, включаемого по комплексному телефонно

му кабелю в запараллеленные контакты АСПТ соответствующих лучей 

пульта ГШи-3.

В случае удаления проектируемого объекта от пульта более 

30U м при привязке проекта учесть источник электропитания нап

ряжением 24В для реле РЭС-53.

Сеть пожарной сигнализации выполняется проводом TR iix2xO ,4 

открыто по стенам и потолку.

Установка и монтаж оборудования пожарной сигнализации вы

полняется специализированной организацией объединения "Союз- 

спецавтоматика" в соответствии с ВСН-25-09-68-85.

6 .4 . Заземление

Для защиты абонентского трансформатора от опасных напряже

ний и токов предусматривается контур заземления в соответствии 

с ГОСТом 14857-76 сопротивлением не более 20 ом для суглинис

того грунта о £  =Ю0 Ом.м.
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Для устройства заземления используются электроды из угло 

вой стали 50x50x5 длиной 2,5  м, забиваемые в грунт на расстоя

нии 5 м .друг от .друга. Электроды соединяются между собой сталь

ной полосой 40x4 мм. К-во электродов принято равным 4 .для суг

линистого грунта и уточняется при привязке проекта к местным 

условиям.

7. ПР0Т1Ш0П03ИАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.

При разработке проекта учтены требования оговоренные соот

ветствующими главами СНиП и ПУЭ.

Сооружение запроектировано П степени огнестойкости.

Минимальные пределы огнестойкости основных строительных 

конструкций приняты согласно табл. 40 СНиП П-11-7755.

Защитное сооружение имеет 2 выхода с шириной .двери 0 ,8  и 

1 ,2  м.

При использовании помещений в обычных условиях под склад 

несгораемых материалов в несгораемой таре помещение по пожар

ной опасности относятся к категории "Д ".

В случае хранения в складе несгораемого груза в сгораемой 

упаковке в проекте предусмотрена возможность дымоудаления из 

сооружения и система пожарной сигнализации.

Кроме того, помещения обеспечиваются первичными средства

ми пожаротушения: установкой 2 штук огнетушителей типа ОХП-Ю и 

ящика с песком.

Проектом устройство внутреннего водопровода для пожароту

шения не предусматривается.

При использовании сооружения в мирное время для .других 

целей необходимо решать вопрос об оборудовании внутреннего
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водопровода для пожаротушения.

8. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА

Основные положения по организации строительства разрабо

таны в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01-85. 

"Организация строительного производства" и СНиП Ш-4-80 "Техни

ка безопасности в строительстве".

8 ,1 . Методы производства основных видов строительно

монтажных работ.

До начала производства основных работ должны быть выпол

нены работы подготовительного периода;

-  устройство ограждения площадки

-  создание геодезической разбивочной основы

-  вертикальная планировка площадки

-  устройство временных и постоянных автодорог, временных 

и постоянных инженерных коммуникаций

-  устройство временных зданий и сооружений.

Разработку грунта в котлованах и траншеях предусматрива

ется производить экскаватором^типа Э0-3322 оборудованным "об

ратной лопатой". Доработка грунта до проектных отметок произ

водится вручную. Грунт пригодный .для обратной засыпки склади

руется на площадке, излишки грунта и непригодный для обратной 

засыпки грунт вывозится за пределы площадки строительства. 

Обратная засыпка пазух производится послойно бульдозером типа 

Д-271 с уплотнением, в непосредственной близости от конструк

ций, разравнивается вручную и уплотняется ручными электротрам

бовками типа Из-4501. Уплотнение необходимо производить при 

оптимальной влажности грунта, недостаточное увлажнение воспол-
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няется поливкой. Обратную засыпку разрешается производить толь

ко после устройства перекрытия.

Устройство монолитных железобетонных конструкций.

Арматура и опалубка устанавливается краном типа РДК-25. 

Подача бетонной смеси в конструкции осуществляется бетононасоса

ми или краном в бункерах. Доставка бетона на площадку осущест

вляется автобетоновозами. Уплотнение бетонной смеси произво

дится вибраторами типа ИВ-2; ИВ-27. В качестве опалубки при 

устройстве фундаментной плиты возможно использовать сборные 

железобетонные блоки.

Монтаж сборных железобетонных конструкций.

Монтаж сборных железобетонных конструкций производится кра

ном РДК-25. Конструкции доставляются к месту монтажа автотранс

портом, разгружаются монтажным краном и складируются в зоне 

действия крана.

При монтаже конструкций предусматривается использование 

траверс и захватов с автоматическими и полуавтоматическими уст

ройствами для расстроповки. Монтаж железобетонных конструкций, 

электросварка и работы по замоноличиванию стыков элементов и 

швов перекрытий еле,дует производить в соответствии с требова

ниями СНиП 3.03.01-87,, Монолитные бетонные и железобетонные 

конструкции и сборные железобетонные конструкции". Для стро

повки конструкций применяются 4-х ветвевой строп грузоподъем

ностью 10 тн, кольцевые стропы грузоподъемностью 4 тн.

Для монтажа и расстроповки конструкций применяются передвиж

ные площадки сварщика и монтажника и приставные лестницы. Вре

менное крепление конструкций осуществляется при помощи струб

цин с телескопическими штангами, подкосов, клиновых вкладышей
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и коццукторов.

8 .2 . Производство работ в зимних условиях

До наступления периода отрицательных температур наружно

го воздуха должны быть выполнены следующие основные мероприятия:

-  заве,зено на стройплощадку необходимое количество утепли

тельных материалов (опилок, торфа, шлака, войлока) и организо

вано их хранение;

-  подготовлена площадка для производства земляных работ в 

зимнее время с засыпкой необходимых участков утепляющими мате

риалами;

-  подготовлены механизмы и приспособления для разработки 

мерзлого грунта;

-  подготовлены средства транспорта для перевозки бетонной 

смеси и растворов в зимних условиях.

При производстве работ должны соблюдаться следующие усло

вия:

-  бетонную смесь укладывать в конструкции только на очищен

ное теплое основание,

-  стыки сборных железобетонных конструкций заделывать раст

вором или бетоном с обязательным электропрогревом или обогревом 

горячим воздухом до приобретения 100^-ной проектной прочности

-  сварка деталей металлоконструкций из малоуглеродистых 

сталей СтЗ при температуре наружного воздуха минус 30°С и свар

ка конструкций из среднеуглеродистых сталей марки Ст5 и

18Г2С и низкоуглеродистых при температуре минус 20°С запрещает

ся.

Малярные работы выполняются в отапливаемых помещениях или 

с применением морозостойких красок.



25 Z3956-01
А-П, HI, 1У-60-443.89 
Ап. I

8 .3 . Охрана труда и техника безопасности.

При производстве строительно-монтажных работ следует стро

го соблюдать требования СНиП Ш-4-80 "Техника безопасности в 

строительстве", "Правил устройства и безопасной эксплуатации 

грузоподъемных кранов", утвержденных Госгортехнадзором в 1969г, 

ведомственные инструкции по технике безопасности. 

Санитарно-бытовое обслуживание работников строительства орга

низуется в соответствии с "Инструкцией по проектированию бы

товых зданий и помещений строительно-монтажных организаций".

Электроосвещение строительной площадки и мест производ

ства работ должно отвечать требованиям CH-8I-80

9. Технологические решения склада

В мирное время сооружение используется под склад мате

риалов и оборудования.

, В складе хранятся несгораемые материалы и мелкоштучные 

грузы в несгораемой таре весом до 20 кг.

Номенклатура грузов определяется при привязке проекта.

Для хранения груза используются двухярусные нары с раз

мером ячеек нижнего яруса 0,45x1,8 м и верхнего яруса 

0 ,55x1,8м или стеллажи по ГОСТ 14757-81.

Загрузка груза в склад и на стеллажи производится 

вручную. Перемещение груза внутри склада -  ручной тележкой.
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Технико-экономические показатели типового 

проекта

Наименование показателей Един. Удельные показатели
изм. --------------------------------

по типовому базовые 
проекту

I .  Общая площадь м2 69,6 84,0

2. Строительный объем м3 370,3 388,4

3. Стоимость общая смет
ная тыс.руб. 36,34 38,04

в том числе:

-  строительно-монтажных 
работ и 31,79 33,49

-  оборудование и 4,55 4,55

4. Трудоемкость построеч
ная чел. да. 506,0 812

5. Расход строительных ма
териалов

-  цемент т 77,04 85,0

-  приведенный к М400 и 75,56 83,4

-  сталь it 20,03 26,0

-  приведенная к классу 
AI и СтЗ и 25,62 33,3

-  лесоматериалы м3 17,12 17,9

-  лесоматериалы, приве
денные к круглому 
лесу it 25,63 26,8

6. Эксплуатационные пока
затели

-  потребная электричес
кая мощность кВт 2,5 2,5

-  расход тепла кВт 4,68 4.68
к.кал/ч 4035 4035

-  расход воды мЗ/ч 0Д2, 0,12.
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Стоимость работ и трудозатраты 

по переводу на режим убежища

№ Обоснование Наименование 
пп единичной работ и затрат 

расценки

I  Доп. J* 2 
к ЕРЕР 
п .9-233 
пр-нт 
24-19-73 
п.579

2 10-105 
20-1

Установка металли
ческих стеллажей
Цена: 34,7x0,117+ 
+54=58,06 
Трудозатраты: 
24,4x0,17x2=5,71

Демонтаж дверей в 
каменных стенах 
ДС19-19тт -  2 шт. 
ДВ21-13тт -  2 шт.
Цена: (0 ,55+0,35)х 
хО, 8=0,72 
Трудозатраты: 
0,91x0,8x5,45=3,97

Еди Коли- Стой Общая Тру-
ница че с т -  мость стои до-
из- во еди мость, зат-
ме- ницы РУб- раты,
ре- изме ч е л ,-
ния рения

руб-
-час.

шт. 2 58,06 116,00 5,71

м2 5,45 0,72 4,00 3,97

3 Ценник на 
перевозки 
п.42

Вынос оборудования 
из склада
Цена: (0,66-Ю,63)=

т

=1,29
Трудозатраты:
0,393x5=4,32

4 Ведомость Проверка систем % 
потребности для обеспечения 
в произвол- жизнедеятельности 
ственных укрываемых 
gpypcax

I I

5

1,29 14,00 4,32

801,8 40,00 52,39

Итого: 174,00 66,39

Типовой проект А-II,III,IV-60-443.89

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293806/4293806346.htm

