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I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Типовой проект авминистративно-бытового здания для грузовых 
районов железнодорожных станций с бытовыми помещениями на (200) 
человек в крупнопанельных бескаркасных конструкциях разработан 
по плану типового проектирования Госстроя СССР на 1987-1988 г.г. 
(т.З.П.7) на стадии ’’рабочий проект" в соответствии с заданием 
на проектирование, утвержденным МПС 2 марта 1987 г.

Здание предназначено для организации обслуживания работников 
грузовых дорог в соответствии с требованиями СНиП П-92-76.

Проект разработан для строительства в районах с расчетной 
зимней температурой наружного воздуха минус 30°С, скоростным на
пором ветра и весом снегового покрова - для Ш географического рай
она.

Административно-бытовое здание оборудуется: центральным отоп
лением, горячим водоснабжением, вентиляцией, водопроводом, канали
зацией, электроснабжением, телефоном, радио и пожарной сигнализа
цией.

Класс здания П, степень огнестойкости П.

2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Проект разработан в соответствии с требованиями строитель
ных норм и правил проектирования вспомогательных зданий 
СНиП П-92-76, противопожарных норм проектирования зданий и соо
ружений СНиП 2.01.02-85.

При разработке проекта приняты следующие условия строитель
ства:

- расчетная зимняя температура наружного воздуха минус 30°С;
- скоростной напор ветра 45 кГс/м2 ;
- вес снегового покрова 100 кГс/м2;
- рельеф территории спокойный, вне горных выработок, грунто

вые воды отсутствуют, грунты нецучинистые, непросадочные с норма
тивными характеристиками согласно п.2.3 СН 227-82.

Проект благоустройства и озеленения территории участка, 
устройство дорог и проездов, пешеходных тротуаров выполняется 
при привязке проекта с учетом конкретных условий строительства 
в соответствии с требованиями главы СНиП П-89-80 "Генеральные 
планы промышленных предприятий".
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2.1. Объемно-планировочные решения

Объемно-планировочные решения административно-бытового зда
ния разработаны, исходя из создания необходимых условий при обс
луживании работников грузовых дворов численностью (200) человек.

Здание принято трехэтажным с высотой этажа 3,3 м и размерами 
в плане 15,0x30,0 м (в осях).

Компановочные решения помещений выполнены,исходя из характера 
выполняемой работы.

В» Наименование Гр.
произ,
про
чее.

Кол-во оаботаюпшх (чел.)
'в наиболее мно
гочислен, смену

списочное Всего

муж. жен. муж. жен.

I. Рабочие Дц 72 18 136 46 182
2. МОП 1в I I I 2 3
3. Ша I - 2 - 2
4. ИТР - 5 20 13 40 53

Всего по зданию 79 39 152 88 240

На первом этаже расположены: обеденный зал на 24 места, теп
ловой пункт с венткамерой, медицинская комната, кабинет замести
теля начальника станции, электрощитовая, красный уголок, женская 
гардеробная уличной, домашней и специальной одежды с .душевым по
мещением, сушильная, комната обеспыливания и чистки одежды, комна
та обогрева, комната личной гигиены.

На втором этаже: бюро информации о подходе и прибытии грузов, 
операционный зал, помещение коммерческих агентов, помещение персо
нала контейнерной площадки, помещение заведующего контейнерной 
площадкой, кабинет начальника товарной конторы, кабинет начальника 
грузового района, бюро по розыску грузов, комната АСУ, помещение 
клиентуры, мужская гардеробная уличной, домашней и спецодежды с 
душевым помещением.

На третьем этаже: комната общественных организаций, помеще
ние заведующего сортировочной платформой, помещение персонала 
сортировочной платформы, помещение персонала по переработке нава
лочных грузов, помещение персонала платформы тяжеловесных грузов, 
комната общественных организаций, вентиляторная, кабинет по тех
нике безопасности, кабинет заведующего пакгаузом, бухгалтерия, 
помещение персонала производственного участия, кабинет начальника 
производственного участка, помещение дежурного персонала, мужская
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гардеробная уличной, домашней и специальной одежды с душевы

ми помещениями.

В здании предусмотрены два основных входа с вестибю

лями: один - со стороны главного фасада, выходящего за 

пределы территории грузового двора для административных 

работников, персонала товарной конторы, экспедиторов и шо

феров, прибывающих с автотранспортом за получением груза и 

второй - со стороны грузового двора для рабочих, занятых 

на погруз очно-выгрузочных работах, а также служебный вход 

в подсобное помещение буфета.

Состав помещений административно-бытового здания дол

жен уточняться при привязке проекта в зависимости от ха

рактера грузовых операций и наличия специализированных 

погрузочно-разгрузочных площадок или складов.

При наличии на территории грузового района мест хра

нения и обработки массовых навалочных пылящих, химических 

и других опасных грузов должны предусматриваться санитарно- 

-загцитные зоны со стороны жилой застройки, а также санитар

ные разрывы до ближайших производственных или административ

но-бытовых зданий согласно требованиям СН 245-71. При этом, 

в административно-бытовом здании следует предусматривать 

помещение респираторной для хранения, приема, выдачи, про

верки и перезарядки респираторов, площадью не менее 9 м2.

Административно-бытовое здание должно располагаться 

у въезда на территорию грузового двора, имеющего огражде

ние.

При привязке проекта к конкретным условиям грузового
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района следует руководствоваться типовыми схемами грузовых 

дворов с взаимным расположением погрузочно-выгрузочных со

оружений и устройств, путевого развития, вспомогательных 

зданий и помещений (административно-бытовых, служебно-тех

нических, зарядных, ремонтных мастерских и пр.), приведен

ных в "Инструкции по проектированию станций и узлов на же

лезных дорогах СССР" (ВСН-56-78).

2.2. Конструктивные решения

В проекте приняты конструкции, обеспечивающие П сте

пень огнестойкости здания.

Административно-бытовое здание решено в крупнопанель

ных бескаркасных конструкциях с высотой этажа 3,3 м по се

рии I.090.I-I "Сборные железобетонные конструкции межвидо

вого применения для крупнопанельных общественных зданий и 

вспомогательных зданий промышленных предприятий с высотой 

этажа 3,0 и 3,3 м".

Здание решено с поперечными несущими стенами. Прост

ранственная устойчивость здания обеспечивается продольными 

ненесущими стенами, объединенными дисками перекрытий.

Проект разработан для производства работ при плюсовых 

температурах наружного воздуха. При производстве с отрица

тельными температурами наружного воздуха следует руководст

воваться действующими нормами и правилами на производство 

работ в зимнее время.
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2.3. Описание конструкций

При разработке фундаментов грунтовые условия приняты в соот
ветствии с указаниями в инструкции СН 227-82 п.2.3.

Фундаменты - из сборных блоков стен подвалов по ГОСТ 13579-78 
и ш ш т  ленточных фундаментов по ГОСТ 13580-85.

Горизонтальная гидроизоляция стен выполняется в уровне верх
него обреза фундаментов из цементно-песчаного раствора состава 
1 :2 .

Глубину заложения и ширину подошвы фундаментов подлежит от
корректировать при привязке проекта к конкретным условиям строи
тельства, руководствуясь требованиями СНиП Ш-16-80.

Наружные стены здания приняты из сборных керамзитобетонных 
однослойных панелей толщиной 350 мм по серии I. 09 0. M выл.2-6.

Панели наружных стен представляют собой плоскую однослойную 
конструкцию из легких бетонов на пористых заполнителях (керамзи- 
тобетон плотностью 1000 кг/м3У марки по прочности на сжатие М75 
с наружным и внутренним слоем из цементного раствора.

Толщины стен и утеплителя на кровле выбраны с учетом 
СНиП 3-79 и дополнения к нему от 19.12.85 № 241.

Торцевые стены приняты несущими, а продольные - самонесущими.
Вертикальные стыки панелей наружных стен осуществляются путем 

соединения арматурных выпусков панелей и омоноличивания стыка по 
всей его высоте. Соединение наружных стеновых панелей с плитами 
перекрытий предусматривается сваркой из закладных изделий.

Внутренние стены - приняты из сборных железобетонных несущих 
панелей толщиной 160 мм, высотой 3040 мм по серии 1.090.I-I 
вып.4-4.

Вертикальные стыки панелей внутренних стен осуществляются 
с помощью сварки закладных изделий и замоноличиванием шва по всей 
его высоте.

Для связи наружных и внутренних стен также предусмотрены 
соединения их выпусков и закладных изделий и омоноличиванием 
шва по всей высоте.

Для образования надежной связи внутренних стен с плитами 
перекрытия предусматриваются сварные соединения их закладных 
изделий.

Устанавливаются панели на цементном растворе MI00 толщиной 
25 мм.
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Лицевые поверхности внутренних стеновых панелей подготов
лены под окраску.

Плиты перекрытия и покрытия - сборные железобетонные по 
серии I.090.I-I вып. 5-1 многопустотные и ребристые - для про
пуска инженерных коммуникаций.

Плиты перекрытия (покрытия) образуют горизонтальные диски 
соединением плит перекрытия (покрытия) с внутренними и наружными 
стенами и между собой с помощью сварки закладных изделий, а так
же путем тщательного замоноличивания шпонок и швов между всеми 
элементами перекрытия (покрытия).

Плиты укладываются на цементном растворе MI00 толщиной 
15 мм.

Лестницы - приняты из сборных железобетонных лестничных 
маршей, объединенные с полуплощадками по серии 1.050.1-2.

Совместная работа элементов лестниц и стен обеспечивается 
опиранием лестничных маршей на стены по слою цементного раство
ра и соединением их закладных изделий с помощью сварки.

Крыша - совмещенная невентилируемая с уклоном 1:100, кото
рый создается из керамзитового гравия по покрытию, с внутренним 
водостоком.

Кровля - из 4-х слоев рубероида на мастике с защитным слоем 
из мелкозернистого гравия, втопленного в мастику.

Утеплитель - плитный пенобетон плотностью 400 кг/м3.
Перегородки - в душевых запроектированы кирпичные толщиной 

120 мм; сушильной, туалетных, венткамерах - из бетонных камней 
толщиной 90 мм, все остальные перегородки - гипсобетонные толщи
ной 80 мм.

Полы - приняты в соответствии с санитарно-гигиеническими 
требованиями; конструкции полов приняты в соответствии со 
СНиП П-В.8-71, в зависимости от их назначения. Типы полов приве
дены в таблице на рабочих чертежах.

Столярные изделия - двери деревянные входные по серии 
1.136.5-19, внутренние - по серии 1.136-10 и 1.236-5 вып Л.

Оконные блоки приняты по серии 1.236-6 вып.1 с двойным, а в 
гардеробных с тройным остеклением в деревянных спаренных переп
летах.
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2.4. Внутренняя отделка

Цветовое решение отделки внутри помещений производится при 
привязке проекта с учетом климатических условий района строи
тельства, ориентации здания и назначения помещений.

При выборе материалов для отделки стен и пола следует руко
водствоваться "Перечнем полимерных материалов и конструкций, раз
решенных к применению в строительстве" (приказ Минз,драва СССР 
№ 3859-85 от 17.04.85 г.); облицовка сгораемыми материалами по
верхностей конструкций коридоров, вестибюлей, холлов не допуска
ется.

2.5. Наружная отделка

Панели наружных стен дополнительной отделки не требуют в 
связи с наличием отделочного слоя из цементно-песчаного раствора, 
выполняемого в заводских условиях. Все швы между панелями тща
тельно расшиваются полимерцементным составом.

После монтажа здания наружные поверхности панельных стен 
окрашиваются силикатными красками светлых тонов.

2.6. Требования технической эстетики

В проекте учтены требования технической эстетики в объемно
пространственном и цветовом решении помещений, освещении, рацио
нальном размещении и выборе технологического и санитарно-техни
ческого оборудования, трубопроводов и вентиляционных устройств.

Цветовая отделка поверхностей помещений (потолков, стен, 
перегородок) выполняется в соответствии с требованиями "Руковод
ства по проектированию цветовой отделки интерьеров жилых, лечеб
ных и производственных зданий" ЦЕШИСФ Госстроя СССР( Стройиздат, 
1978 г.), "Указаний по проектированию цветовой отделки интерье
ров производственных зданий промышленных предприятий" (СН 181-70) 
с учетом рекомендаций "Руководства по рациональному цветовому 
оформлению" Главсанупра МПС.

При привязке проекта следует руководствоваться методикой 
разработки проекта цветовой отделки интерьеров производственных 
зданий и примером оформления проектной документации, приведенной 
в "Руководстве НИИСФГосстроя СССР (разд.8 табл.25-30).

Выбор образцов цвета с учетом имеющегося ассортимента лако-
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красочных материалов, а также особенностей светового режима рай
она строительства, ориентации помещений по сторонам горизонта, 
общего характера свето-цветовой среды в интерьере в соответствии 
с назначением помещений осуществляется по таблице 4 СН 181-70 и 
контролируется визуальным сопоставлением с аттестованными образ
цами цвета по "Альбому колеров”.

2.7, Противопожарные мероприятия

Противопожарные мероприятия выполняются в полном соответст
вии со СНиП 2.01.02-85 "Противопожарные нормы", СНиП 2.04.01-85, 
СНиП П-92-76; ПУЭ-76 и "Правила пожарной безопасности на железно
дорожном транспорте".

Средства пожаротушения предусматриваются в соответствии с 
нормами оснащения противопожарным оборудованием и инвентарем.

Наружное пожаротушение решается при привязке проекта к мест
ным условиям.

По пожарной опасности в соответствии со СНиП 2.01.02-85 
здание относится ко П степени огнестойкости, что соответствует 
П классу по классификации СНиП.

Объемно-планировочные и конструктивные решения обеспечивают 
в случае возникновения пожара безопасную эвакуацию людей и мате
риальных ценностей из всех помещений.

Количество эвакуационных выходов и расстояния их от наиболее 
удаленных мест соответствует действующим нормативным требованиям.

В помещениях электрощитовой, сушильной камере, венткамерах 
двери предусмотрены несгораемыми по серии 1.236-5 в.1.

Двери лестничных клеток предусмотрены самозакрывающимися с 
плотным притвором.

При привязке проекта стройгенплан разрабатывается и согласо
вывается с военизированной пожарной охраной дороги.

2.8. Краткие рекомендации по организации 
строительно-монтажных работ

Строительно-монтажные работы по возведению здания должны 
выполняться с максимальной механизацией трудоемких процессов с 
соблюдением требований главы СНиП Ш-4-80 "Техника безопасности 
в строительстве".
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При производстве строительно-монтажных работ следует руко
водствоваться "Методическим руководством по организации режимов 
труда и от,дыха для строителей", работающих в климатических зонах 
страны, изд. 1972 г. Госстроя СССР, а также требованиями 
СН 276-74.

В виду того, что объект располагается в непосредственной 
близости от железнодорожных путей, основным транспортным средст
вом по доставке строительных материалов и изделий предусматрива
ется железнодорожный транспорт.

Разработка котлованов выполняется экскаватором, вывозка 
излишнего грунта - самосвалами; грунт складируется на свободной 
площадке. Обратная засыпка грунта производится бульдозером или 
автосамосвалами непосредственно из кузова с тщательным уплотне
нием пневмотрамбовками.

Котлован отрывается с естественными откосами в зависимости 
от вида разрабатываемых грунтов и принимается в соответствии со 
СНиП Ш—8—76.

Все работы по монтажу сборных конструкций должны выполнять
ся в соответствии со СНиП Ш-16-80.

Для монтажа сборных бетонных и железобетонных элементов 
рекомендуются краны грузоподъемностью не менее тонн.

Получение бетона и раствора предусматривается в зависимости 
от местных условий: централизовано и от бетоносмесительного узла, 
расположенного непосредственно у объекта строительства.

Работы по настилке полов, остекление и отделочные работы 
выполняются с учетом средств малой механизации.

Гидроизоляционные и кровельные работы выполняются в соотве
тствии с требованиями главы СНиП Ш-20-74.

2.9. Мероприятия по борьбе с коррозией

При эксплуатации здания нет технологических процессов, агрес
сивно воздействующих на конструкции из бетона, железобетона, 
стали и дерева.

Мероприятия по антикоррозийной защите в обычных условиях 
сводятся к выполнению требований, приведенных в типовых строи
тельных деталях по защите от коррозии сварных швов, накладных 
и закладных деталей и отделочным работам, указанным в разделе АР.
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Отделочные работы при строительстве здания должны выпол
няться с соблюдением требований главы СНиП 3.04.03-85 "Защита 
строительных конструкций и сооружений от коррозии".

При производстве работ по устройству отделочных покрытий 
необходимо руководствоваться указаниями по технике безопасности 
в строительстве, правилами пожарной безопасности при производс
тве строительно-монтажных работ и другими нормативными докумен
тами, утвержденными или согласованными Госстроем СССР.

2.10. Мероприятия по охране труда

Проектом предусмотрены помещения и оборудование, удовлетво
ряющие требованиям санитарных норм проектирования (СН 245-71), 
инструкция по проектированию вспомогательных зданий и помещений 
предприятий железнодорожного транспорта.

2.11. Мероприятия по защите атмосферного воздуха

Ввиду отсутствия вредных выделений, мероприятия по защите 
атмосферного воздуха не требуются.

2.12. Основные положения по организации строительства

2.12.1. Основные положения по организации строительства к 
типовому проекту разработаны в соответствии со СНиП 3.01.01-85 
"Организация строительного производства".

2.12.2. До начала производства основных работ на строитель
ной площадке должны быть выполнены работы подготовительного по
рядка, а именно:

- временная кольцевая автодорога из сборных жёлезобетонных 
плит шириной 3,5 м с радиусом закругления 12 м;

- закрытые и открытые склады;
- помещения административно-бытового назначения;
- временные сети тепло- энерго и водоснабжения, диспетчерс

кая связь;
- огравдение территории.

2.12.3. Открытые склады с огнеопасными и сильно пылящими 
материалами надлежит размещать с подветренной стороны по отноше
нию к .другим зданиям и сооружениям и не ближе, чем 20 м от них.
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Все склады должны отстоять от края дороги не менее, чем на 0,5 м. 
В открытых складах необходимо предусмотреть продольные и попереч
ные проходы 0,7 м.

2.12.4. Бытовые и административные здания размещаются так, 
чтобы они обеспечивали удобное обслуживание рабочих и в то же 
время не мешали производству работ.

Потребность в административных и культурно-бытовых зданиях 
определяется по расчетным нормативам для составления ДОС.

2.12.5. Потребность в электроэнергии, топливе, паре, воде, 
сжатом воздухе и кислороде устанавливается в зависимости от тер
риториального расположения строительства, величины годового объе
ма СМР и отрасли согласно расчетным нормативам для составления 
проектов организации строительства.

2.12.6. Снабжение стройплощадки электроэнергией, паром, сжа
тым воздухом и водой должно базироваться в первую очередь на 
использовании существующих источников.

2.12.8. Освещение временных зданий площадки, а также подача 
электроэнергии на прожекторные мачты осуществляется с помощью 
временных воздушных линий, проложенных по столбам.

Методы выполнения основных видов работ 

I. Земляные работы

1.1. Под здание разрабатывается котлован с откосами 1:1 м 
.двумя односторонними въездами.

1.2. Разработка грунта в котловане предусматривается экска
ватором с обратной лопатой емкостью ковша 0,5 м^. Весь грунт 
отвозится автотранспортом.

1.3. Зачистка дна котлована - бульдозером и вручную.

1.4. Грунт, необходимый для обратной засыпки привозится из 
резерва автотранспортом и засыпается непосредственно из кузова 
с тщательным уплотнением пневмотрамбовками.

П. Бетонирование монолитных железобетонных 
конструкций

П.1. Подача и укладка бетона осуществляется с помощью авто
кранов.
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П.2. Арматурные сетки заготовляются в механизированных мас
терских и подаются к месту установки теми же механизмами.

П.З. Сварочные работы, заделка стыков и швов выполняются 
согласно требованиям СНиП 3.02.01-82.

П.4. Получение бетона и раствора предусматривается в зави
симости от местных условий, централизовано или от бетоносмеси
тельного узла, расположенного непосредственно у объекта строи
тельства.

Ш. Монтаж сборных железобетонных конструкций

Ш.1. Монтаж сборных железобетонных конструкций осуществля
ется башенными кранами.

Ш.2. Монтаж выполняется в следующей последовательности: 
устройство фундаментов под стены, 
монтаж стеновых панелей, 
панелей перекрытия и вентблоков.

17. Техника безопасности

17.1. Основные положения по организации строительства преду
сматривают ведение строительно-монтажных, погрузочно-разгрузочных 
работ, а также транспорт материалов и конструкций с соблюдением 
всех мероприятий и правил по технике безопасности.

1У.2. Необходимо строго соблюдать указания по технике безо
пасности, пожарной безопасности и промышленной санитарии при ве
дении строительно-монтажных работ, электротехнических, сантехни
ческих и других видов строительных работ (СЛИП Ш-4-80 "Техника 
безопасности в строительстве”).

Стройгенплан, каледарный график, перечень основных строи
тельных машин и механизмов см.стр.
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3. ВОДСЮНАБШШЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

Раздел водоснабжение и водоотведение разработан в соответст
вии со СНиП 2.04.01-85 и предусматривает оборудование администра
тивно-бытового здания с бытовыми помещениями сетями хозяйственно
питьевого водопровода, горячего водоснабжения, хозяйственно-быто
вой и производственной канализации и внутренних водостоков.

Внутренние сети водопровода, канализации и горячего водо
снабжения здания запроектированы из условия подключения их к 
внутриплощадочным сетям.

Глубина заложения ввода водопровода и выпусков канализации 
определяется при привязке проекта к местным условиям.

3.1. Хозяйственно-питьевой водопровод

Согласно СНиП 2.04.01.85 в здании проектируется хозяйственно
питьевой водопровод.

Сеть водопровода монтируется из полиэтиленовых труб 1 Щ  
тип "CI" ГОСТ 18599-83 и прокладывается открыто по стенам и 
конструкциям здания. Необходимый напор на вводе составляет 0,14 
МПа.

Расчетный расход воды приведен на листе BK-I "Общие данные”.
Наружное пожаротушение здания в количестве 10 л/с учесть 

при привязке проекта.
Внутреннее пожаротушение не предусматривается в соответст

вии с пунктом 6.5а и пунктом 4 таблицы I СНиП 2.04.01-85.

3.2. Горячее водоснабжение

В здании предусматривается централизованная система горя
чего водоснабжения.

Сеть горячего водоснабжения и циркуляционный трубопровод 
монтируется из легких стальных водогазопроводных труб 15*40 мм 
ГОСТ 3262-75 и прокладывается открыто по стенам и конструкциям 
здания.

Вводы горячего и циркуляционного трубопроводов к зданию 
прокладываются совместно с трубами отопления в канале теплосети.

Расчетный расход тепла для горячего водоснабжения приведен 
на листах марки 0В.
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3.3. Канализация хозяйственно-бытовая

Отвод сточных вод от санитарно-бытовых приборов запроектиро
ван системой трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации через 
выпуски во внутриплощадочную наружную сеть.

Внутренняя сеть канализации монтируется из пластмассовых 
канализационных труб (ПВХ) и фасонных частей к ним 050+100 мм 
ГОСТ 22689.0-77 + ГОСТ 22689.20-77. Соединение пластмассовых труб 
производится с помощью резиновых уплотнительных колец.

Длина и уклон выпусков, а также отметки лотков труб на вы
пусках определяются при привязке типового проекта к местным ус
ловиям.

Расчетные расходы сточных вод приведены в общих .данных на 
листе ВЕС-1.

3.4. Канализация производственная

Отвод сточных вод производственного назначения от технологи
ческого оборудования буфета проектируется системой трубопроводов 
внутренней производственной канализации через самостоятельный 
выпуск во внутриплощадочную наружную сеть канализации.

Внутренняя сеть канализации монтируется из пластмассовых 
труб (ПВХ) и фасонных частей к ним 050+100 мм. Соединение пласт
массовых труб производится с помощью резиновых уплотнительных 
колец.

Длина и уклон выпуска, а также отметки лотка трубы на выпус
ке определяются при привязке типового проекта к местным условиям.

Расчетные расходы сточных вод производственного назначения 
приведены в общих данных на листе EK-I.

3.5. Внутренние водостоки

Отвод доящевых и талых вод с кровли здания обеспечивается 
системой внутренних водостоков с выпусками на отмостку, а в 
зимнее время в бытовую канализацию.

Внутренняя сеть водостоков монтируется из пластмассовых 
труб (ПВХ), и фасонных частей к ним 0100 мм ГОСТ 22689.0-77 +
ГОСТ 22689.20-77 и стальных электросварных труб 0 108x2,8 мм 
ГОСТ 10704-76.

На кровле здания устанавливаются две водосточные воронки 
0100 мм типа Вр-9.
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4. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

4.1. Общие исходные .данные

Проект отопления и вентиляции разработан на основании тех
нологического задания, архитектурно-строительных чертежей с уче
том действующих строительных норм и правил: СНиП 2.04.05-86,
СНиП П-92-76, СНиП 1.02.01-85, СНиП П-Л.8-71, СНиП П-12-77,
СНиП 2.04.07-86.

Расчетная температура наружного воздуха принята:
для проектирования отопления -30°С;
.для проектирования вентиляции -30°С;
то же, в теплый период года +22°С.
Расчетные температуры воздуха внутри помещений приняты по 

соответствующим СНиПам.
Режим работы производства 3 смены.
Источником теплоснабжения, в соответствии с заданием на 

проектирование, приняты внешние тепловые сети.
В качестве теплоносителей принята вода в системах отопления 

с расчетными параметрами 105 - 70°С, для вентиляции 150 - 70°С. 
Для системы теплоснабжения сушилки - вода 55 - 45°С от системы 
горячего.

4.2. Основные решения по отоплению и вентиляции

Система отопления принята однотрубная, горизонтальная, по
этажная регулируемая и в качестве нагревательных приборов конвек
торы "Универсал".

В здании предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция механи
ческая и естественная раздельная для буфета, бытовых помещений и 
.других помещений, по вытяжке раздельная для помещений сушилки, 
уборных, душевых, комнаты .для обеспыливания.

Для уменьшения шума, создаваемого вентоборудованием предус
мотрены следующие мероприятия: вентоборудование размещается в 
изолированном помещении, устанавливаются на виброоснованиях и 
обслуживающие "тихие" помещения оборудуются шумоглушителями, с 
воздуховодами соединяются гибкими вставками.

Воздуховоды систем вентиляции выполняются из стали тонко
листовой по ГОСТ 19904-74 и в качестве вертикальных воздуховодов 
в отдельных случаях устанавливаются вентиляционные блоки в чер-
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телах "АС".
Системы отопления и теплоснабжения калориферов проектиру

ется из стальных водогазопроводных труб легких по ГОСТ 3262-75 
и электросварных труб по ГОСТ 10704-76.

Трубопроводы и нагревательные приборы покрываются краской 
ВТ-177 в 2 слоя по грунту ГФ-020.

Трубопровода узла управления, системы теплоснабжения теп
лоизолируются шнурами минераловатными в чулке из металлической 
проволоки, в качестве покровного слоя тепловой изоляции принят 
стеклопластик РСТ.
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5. ЭЖОТ0ТЕШИЧЕС1Ш ЧАСТЬ

В состав проекта входят чертежи по силовому электрообору
дованию и электроосвещению административно-бытового здания.

5.1. Электроснабжение

По надежности электроснабжения электроприемники здания от
носятся, согласно ОСТ 32.14-80, табл Л, к 2 категории.

Показатели электроустановки здания приведены в таблице.

Наименование показателя Единица Количество 
измерения

Установленная мощность кВт 79.0
В том числе:
силовое электрооборудование кВт 54.5
электроосвещение кВт 24.5
Расчетная мощность кВт 45.5
В том числе:
силовое электрооборудование кВт 28.2
электроосвещени е кВт 20. Г

Электроснабжение принято двумя взаиморезервируемыми кабель
ными линиями от независимых источников электроэнергии.

Напряжение питающей сети 380/220 В.
Ввода выполняются к вводно-распределительному устройству, 

от которого предусмотрены питающие линии к силовым пунктам и 
групповым щиткам.

Питающие линии запроектированы проводом АПВ в полиэтилено
вых трубах,прокладываемых в подготовке пола. При выходе труб у 
стен предусмотрена их защита от механических повреждений.

Учет электроэнергии предусмотрен на вводах, а также на пи
тающей линии к силовому пункту блока приготовления пищи.

5.2. Силовое электрооборудование

Силовыми электроприемниками являются электропривода сантех- 
систем, технологическое оборудование блока приготовления пищи и 
рукосушители.
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Напряжение электроприемников 380 В и 220 В.
Питание электроприемников запроектировано от распределитель

ных пунктов типа ПРИ.
В качестве пусковой аппаратуры приняты магнитные пускатели 

типа ПМЛ. Для приточных вентсистем запроектированы ящики управ
ления.

Управление электроприводами ручное, местное.
Предусмотрено централизованное ручное и автоматическое 

(при срабатывании системы пожарной сигнализации) отключение 
вентсистем.

Распределительная сеть запроектирована проводом АПВ в поли
этиленовых трубах; выход проводов к электроприемникам выполняется 
в отрезках стальных тонкостенных труб.

Токоподвод к электродвигателям вентиляторов, установленных 
на виброоснованиях, принят в соответствии с ПУЭ 5.3.29, проводами 
с медными жилами.

5.3. Электроосвещение

Электроосвещение основных помещений принято светильниками с 
люминисцентными лампами, вспомогательных помещений - светильника
ми с лампами накаливания.

Освещенность принята согласно СНиП П-4-79 и ОСТ 32-9-81.
Предусмотрено два вида освещения: рабочее и эвакуационное.
Эвакуационное освещение выделено из числа светильников рабо

чего освещения и питается независимо от него.
Величины освещенности, типы светильников и мощности ламп при

няты в соответствии с назначением помещений и характером окружаю
щей среда.

Напряжение сети освещения: рабочего и эвакуационного - 220 В, 
переносного - 36 В.

Групповая сеть запроектирована:
к светильникам - проводом АПВ, прокладываемым в полиэтилено

вых трубах в подготовке пола вышележащего этажа;
к штепсельным розеткам - проводом Я Ш ,  в полиэтиленовых 

трубах, прокладываемых в подготовке пола данного этажа;
спуски к выключателям предусмотрены проводом ЯШВ;
в .душевых, венткамерах, электрощитовой - кабелем АВВГ, 

прокладываемым открыто.
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Обслуживание светильников предусматривается с лестницы- 
стремянки.

5.4. Зануление. Молниезащита.

Все металлические нетоковедущие части электрооборудования 
зануляются путем присоединения к защитному нулевому проводу или 
рабочему нулевому проводу сети освещения.

Для связи с нулевой точкой источников электроэнергии исполь
зуются нулевые жилы питающих кабелей.

Здание наполнено из огнестойких материалов и имеет малую 
поражаемость молнией, поэтому, согласно СН 305-77, мероприятия 
по молниезащите проектом не предусматриваются.
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6. АВТОМАТИЗАЦИЯ САНТЕХСИСТЕМ

Проект выполнен на основании задания сантехнического 
раздела проекта.

Автоматизируются приточные вентсистемы Ш  - ПЗ.
Проектом предусматривается:
защита воздухонагревателей от замерзания; 

контроль параметров теплоносителя и воз,духа;
управление электро,двигателями вентсистем;
аварийная сигнализация при замерзании воздухонагревателей.
В качестве датчиков температуры приняты терморегуляторы 

электрические типа ТУДЭ.
Регулирующие клапаны на теплоносителе заказываются в сантех

ническом разделе проекта.
Аппаратура управления вентсистемами размещена в навесных 

ящиках, запроектированных в соответствии с ОСТ 160.800.485-84. 
Ящики учтены в электротехнической части проекта.

Электрические проводки системы автоматизации запроектирова
ны кабелем АВВГ и проводом АЛВ в полиэтиленовых трубах.



О  Т  Я- S Q h  6 ' 2 Ъ . 1 ? . 8 8  

Д л . 1
2 7 23 342-01

7. СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА

В проектируемом здании предусматриваются следующие виды 
связи и сигнализации:

- оперативная телефонная связь;
- местная телефонная связь;
- радиофикация;
- электрочасофикация;
- пожарная сигнализация.

7.1. Оперативная телефонная связь

Оперативная телефонная связь предназначается для прямой 
связи начальника грузового района с работниками грузового райо
на и информатора о подходе грузов с диспетчерами данной станции 
(ДСП, ДСЦ, ДСЦС, ДОЦГ).

У начальника грузового района предусматривается установка 
оперативной телефонной связи типа "Деков-25", в которую помимо 
линий прямых абонентов включаются соединительные линии с комму
таторами станционной связи перечисленных выше командиров, а так
же соединительные линии с местной железнодорожной АТС.

Электропитание установки "Псков-25п осуществляется от сети 
переменного тока.

У информатора о подходе грузов устанавливается концентратор 
"Риф”, куда заводятся абонентские линии оперативной связи нача
льника грузового района и диспетчеров станции, а также абонентс
кая линия местной железнодорожной АТС.

Телефонные линии с коммутаторами станционной связи прокла
дываются в кабеле комплексной телефонной сети.

7.2. Местная телефонная связь

Телефонизация здания предусматривается от железнодорожной 
АТС. Абонентские линии прокладываются в общем кабеле с соедини
тельными линиями оперативной связи.

Для этой цели предусматривается ввод в проектируемое здание 
кабеля комплексной телефонной сети марки ТППБ 50x2x0,4, который 
учитывается при привязке проекта.

У абонентов устанавливаются телефонные аппараты типа
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ТА-72М-2АТС.

7.3. Радиофикация

Радиофикация здания предусматривается от существующей сети 
Министерства связи.

Ввод линии радиофикации в здание выполняется кабелем марки 
РМПЗЭПВ 2x1,2, .длина которого учитывается при привязке проекта.

Абонентский трансформатор типа ТАМУ-10 устанавливается по 
стене. От абонентского трансформатора прокладывается провод 
ПТВЖ 2x1,2 до ответвительной коробки. Абонентская проводка вы
полняется проводом ПТВЖ 2x0,6. У абонентов устанавливаются гром
коговорители "Эфир".

7.4. Электрочасофикация

Электрочасофикация помещений предусмотрена от первичной 
электрочасовой установки узла связи железнодорожной станции.

В помещениях устанавливаются вторичные электрочасы типа 
ВЧС1-М2ПВ-24р-300-323к, на фасаде здания - уличные электрочасы 
ВЧС1-МШВ24р-800-312к.

Ввод линии от первичных электрочасов в проектируемое зда
ние предусматривается в кабеле комплексной телефонной сети.

7.5. Пожарная сигнализация

Раздел пожарной сигнализации разработан в соответствии со 
СНиП 2.04.09-84.

Для обеспечения пожарной безопасности помещения проектиру
емого здания оборудуются тепловыми извещателями автоматической 
пожарной сигнализации типа ИП-105-2/1.

Для возможности включения шлейфа пожарной сигнализации в 
пульт централизованного наблюдения "Топаз" извещатели ИП-105-2/1 
шунтируются резисторами МЛТ-0,25-6,8 кОм.

В качестве пульта централизованного наблюдения должен быть 
использован пульт централизованной охраны грузового двора или 
железнодорожной станции. Шлейф пожарной сигнализации вводится в 
проектируемое здание в кабеле комплексной телефонной сети.
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Для отключения вентиляции в случае возникновения пожара в 
проектируемом здании предусматривается установка реле МКУ-480, 
включаемого в запараллеленные контакты АСПТ соответствующих 
лучей концентратора "Топаз" пульта централизованного наблюдения 
железнодорожной станции. Питание реле предусматривается от вып
рямителя СВ-48-1.

7.6. Устройство скрытой провода

Слаботочные сети по зданию прокладываются скрытым способом 
в подпольных каналах. Вертикальная разводка сетей осуществляется 
в стояках из полиэтиленовых труб.

На каждом этаже трубы стояков заводятся в шкаф слаботочных 
сетей (чертеж 46100069 ОБ Гипросвязь, Москва). Под каждым шкафом 
слаботочных сетей устраивается подпольная коробка 200x200 (лючок 
для'слаботочных сетей типа Л2П). Такие же коробки устанавливают
ся в коридоре.

Горизонтальная прово,дка сетей телефонизации, радиофикации, 
электрочасофикации предусматривается в полиэтиленовых трубах 
0 20-f- 40 мм, прокладываемых в подготовке пола между подпольными 
коробками и от коробок в служебные помещения.

Для установки абонентских точек в помещениях у абонентов 
устраиваются узлы скрытых проводок.
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Ь. ПРИСПОСОБЛЕНИЕ САНИТАРНО-БЫТОВЫХ 
ПОМЕЩЕНИИ ДЛЯ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ ЛЮДЕЙ

Проект административно-бытового здания разработан с 
учетом возможности приспособлений бытовых помещений с душевыми 
на 10 и более кабин для санитарной обработки людей в качестве 
санитарных обмывочных пунктов.

Проектирование приспособления бытовых помещений с уста
новлением пропускной способности и состава помещений сани
тарно-обмывочного пункта, последовательности поточного дви
жения людей выполняется при привязке проекта в соответствии 
с действующими нормативными требованиями по согласованию со 
Второй службой управления дороги«

Вход в здание в режиме санитарной обработки предусмат
ривается через тамбур, вестибюль и лестничную клетку, распо
ложенные в торце здания, выход- через второй тамбур, вести
бюль и лестничную клетку со стороны главного фасада*

Для обеспечения требуемого режима движения в приспосаб
ливаемых бытовых помещениях на первом этапе предусматривается 
устройство в кирпичных перегородках душевых "фалыи-проемов", 
используемых для прохода через кабины;, на втором этапе - 
устройство временных перегородок в гардеробных, отделяющих 
загрязненные потоки от потоков, прошедших санитарную 
обработку*



Л  Z3362-01
Шзймерная схема приспособления помещений для санитарной 

обработки людей 
План-на отм.0.000

отправка 
одежды 
на спец.об
работку

План на отм.5.300

" Грязная зона"
I— | "Чистая зона"

I .Тамбур
2. Вестибюль
3. Пост дозиметрического контроля
4. Пункт приемки верхней одежды с местом для хранения 

тарных мешков
5. Помещение для хранения химических препаратов
6. Помещение для специальной обработки изолирующих средств 

защиты кожи , обуви и противогазов
7.Ожидальная
8 . Раздевальная
9. Участок для сбора загрязненной одежды
10. Участок для соотировки и упаковки загрязненной одежды
11. Медицинекий пост
12. Помещение для хранения и выдачи мыла и мочалок
13. Участок для специальной обработки противогазов
14. Душевая
15. Мес то для хранения и выдачи обменного фонда одежды 
16.0девальная
17. Уборная
18. Комната отдыха обслуживающего персонала
19. Гардероб обслуживающего персонала
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9 .С В Е Т О М А С К И Р О В К А

С в е т о в а я  м а с к и р о в к а  з д а н и я  в ы п о л н я е т с я  в  с о о т в е т с т в и и  
о  т р е б о в а н и я м и  С Н и П  П-10-74  р а з д е л  7 и  С Н и П  2 .01 .53-84 .

В  р е ж и м е  ч а с т и ч н о г о  з а т е м н е н и я  с о г л а с н о  п . 3 .1  С Н и П  
2.01.53-84 ч а с т ь  с в е т и л ь н и к о в  р а б о ч е г о  о с в е щ е н и я  в  с л у ж е б  
н ы х  п о м е щ е н и я х ,  г а р д е р о б а х ,  о б е д е н н о м  з а л е  д о л ж н а  б ы т ь  о т  
к л ю ч е н а .

В о  в с е х  в с п о м о г а т е л ь н ы х  п о м е щ е н и я х  с о  с в е т о в ы м и  п р о 
е м а м и  ( в е н т к а м е р ы ,  ч и с т к и  о д е ж д ы ,  о б о г р е в а ) ,  а  т а к ж е  н а  
л е с т н и ц а х  с в е т и л ь н и к и  р а б о ч е г о  о с в е щ е н и я  о т к л ю ч а ю т с я .

В  р е ж и м е  п о л н о г о  з а т е м н е н и я  в  с о о т в е т с т в и и  с  п . 3 .2  
С Н и П  2 .01.53-84 п р е д у с м о т р е н  э л е к т р и ч е с к и й  с п о с о б  м а с к и 
р о в к и  -  о т к л ю ч е н и е  в с е х  с в е т и л ь н и к о в  ( р а б о ч е г о  и  э в а к у а 
ц и о н н о г о  о с в е щ е н и я )  т . к .  п р е б ы в а н и е  л в д е й  в  з д а н и и  п р и  
с и г н а л е  В Т  н е  п р е д у с м а т р и в а е т с я .
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Указания по привязке типовых проектов 
защитных сооружений ГО

Планировочные решения административно-бытового здания раз
работаны с учетом возможности привязки под зданием типовых про
ектов склада материалов и оборудования.

Выбор типового проекта защитного сооружения осуществляется 
при привязке проекта с учетом климатических и гидрогеологических 
условий строительной площадки, других специальных требований (по 
классу защиты, режимам вентиляции и др.) и возможностей произ
водственной базы строительных подразделений.

При привязке проекта необходимо:
- уточнить длину и направление аварийного выхода, необходимость 
устройства тротуарного грузового лифта. При этом возможно из
менение положения лифта в зависимости от конкретных технологи
ческих требований.

- Откорректировать рабочие чертежи, объемы работ и сметы админи
стративно-бытового здания с учетом конкретных условий привязки 
и дополнительных трудозатрат на строительство и оборудование 
встроенных помещений.

- В случае необходимости конструктивно возможно устройство обыч
ного подвала под остальной частью здания. При этом следует из
менить конструкцию стены защищенного подвала, отделяющую его 
от обычного подвала. Эту стену рекомендуется выполнить из мо
нолитного железобетона, рассчитав ее на особое сочетание на
грузок в соответствии со СНиП П-П-77*.

Схемэ Привязки ОЕТ>ЕКТа ГО
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Таблица базовых показателей и достигнутых 
в проекте

•ОД Наименование показателей Данные и показатели на 1м2 
п/п общей площади

базовые по- рассматривае- 
казатели мого проекта

1 Сметная стоимость строи
тельно-монтажных работ;руб. 133,0 93,16

2 Трудоемкость чел. час 14,0 9,68

3 Расход строительных материалов:

- цемент.приведенный к 
марке "400" т 0,21 0,168

- с та ль, приведенная к 
классу A-I и С38/23, т 0,029 0,0269

- бетон и железобетон, м3 0,83 0,606
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Технико-экономические показатели проекта "Административно- 
-бытовое здание для грузовых районов ж.д. станций с быто
выми помещениями на 200 человек"

Б крупных бескаркасных конструкциях

т
пп

Наименование
показателя

Базовые
или
проекта- 
аналога

Достигнутые 
в проекте

I 2 3 4

I Численность работающих,чел. 240

2 Площадь общая, м2 1328,5

3 То же, на одного работаю
щего, м2 5,54

4 Строительный объем здания,м3 4724,6

5 Сметная стоимость строитель
ства, общая тыс.руб. 136,71

То же, на одного работающе
го, руб. 569,9

Стоимость строительно-монтаж
ных работ, тыс.руб. 123,70

То же, 1кв.м. общей площади, 
РУб. 133,0 93,16

Сметная стоимость строитель
ства с учетом условий при
вязки; тыс.руб. 150,4

5 Эксплуатационные затраты 
на одного работающего, руб. Г95,80

6 Удельный вес прогрессивных 
видов СМР,% 42,7

7 Трудоемкость строительства, 
всего, чел.-ч. I28I4

То же,на I кв.м. общей пло
щади, чел.-ч. 14,0 9,65

То же, на расчетную едини
цу, чел.-ч. 53,39
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I 2 3 4

8 Матерналоемкость строительства:

- цемент,приведенный к М-400,
всего,т 222,82

То же, на расчетную единицу,т 0,93

то же, на I кв.м, общей площа
ди, т 0,21 0,17

То же, на I млн.руб. СМР.т 1800,4

- сталь, приведенная к A-I 
Сталь 3, всего,т 35,70

То же, на расчетную единицу,т 0,15

То же, на I кв.м, общей пло
щади, т 0,029 0,027

То же, на I млн.руб.СМР,т 288,46

- Лесоматериалы,приведенные 
к круглому лесу, всего м3 101,24

То же, на расчетную единицу,м3 0,42
То же, на I млн.руб.СМР, м3 818,03

Расход тепла на расчетную еди
ницу, ГДЖ 47,54

Расход электроэнергии на 
расчетную единицу, МВт.ч. 0,98

Типовой проект 501-6-23.12.88

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293815/4293815403.htm

