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I .  МАЗУТОСНАБЖЕНИЕ . ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

I o l .  Область применения

Типовой проект "М азутонасосная 0=13 и 3 ,2 5 / 1 3  мЗ/ч. Здание из кирпи­

ч а " предназначен для обеспечения топочным мазутом марки 100 по ГОСТ 

1 0 5 8 5 -7 5  котельных с  паровыми и водогрейными котлами или других топливо- 

использующих устан ово к.

1 . 2 .  Технологический процесс

Производительность м азутонасосной, давление и температура м а зу та , по­

даваем ого в  котельную, со ста в л я ет  со о тветствен н о :

при производительности Q=I3 мЗ/ч:

-  для паровых котлов 13 мЗ/ч; 2 ,4 5  МПа {2 5  к г с / с м 2 ); 120°С ;

при производительности 0= 3 ,2 5 / 1 3  мЗ/ч;

-  для паровых котлов 3 ,2 5  мЗ/ч; 2 ,4 5  МПа (2 5  к г с / с м 2 ); 120°С ;

-  для водогрейных котлов 13 мЗ/ч; 0 ,9 8  МПа (1 0  к г с / с м 2 );9 0 °С .

Для функционирования объектов комплекса в  насосной установлено:

-  два н асоса для перекачивания м азута и з приемной емкости в  р езер ву­

ары хранилища типа 5НКЭ-9х1, производительностью 1 9 ,4  л/с (7 0  м З/ ч), на­

пором 0 ,5 3  МПа ( 5 ,4  к г с / с м 2 ). В зависимости от вя зк о сти  м азута в  работу 

могут быть включены один или оба н а со са ;

-  два  рециркуляционных н асоса для обеспечения р азо гр ева  и перемешива­

ния м азута в  резер вуар ах типа 4НКЭ-5х1, производительностью 1 2 ,5  л/с

(4 5  м З/ ч), напором 0 ,3 7  МПа ( 3 ,8  к гс/ см 2) и двух  подогревателей  типа 

IM P -6 4 -I5 , установленных на открытой площадке в о зл е  м азутонасосной.

Подача м азута в  котельную осущ ествляется :

цри производительности Q=I3 мЗ/ч:

-  к  паровым котлам двумя рабочими насосами типа ЗВ-4/25 -  6 ,4 / 2 5 -2 , 

производительностью 1 ,8  л/с ( 6 ,4  м З/ ч).
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при производительности 9 = 3 ,2 5 / 1 3  мЗ/ч:

-  к  паровым котлам двумя насосам и, из которых один резервный, типа 

3 B -4 / 2 5 -3 / 2 5 -X , производительностью 0 ,8 9  л/с ( 3 ,2  м З/ ч);

-  к  водогрейным котлам двумя рабочими насосами типа ЗВ»4/2 5 -6 ,4 / 2 5 - 2 ,  

производительностью 1 ,8  л/е ( 6 ,4  м З/ ч).

Требуемое давление нагнетания -  2 ,4 5  МПа (2 5  кгс/ см 2) для паровых 

котлов и 0 ,9 8  МПа (1 0  кгс/ см 2) для водогрейных котлов п одогр евается  ре­

гуляторами, установленными на мазутолроводах к паровым и водогрейным 

котлам в  котельной.

Подогрев мазута до требуемой температуры -1 2 0 °С  для паровых котлов 

и 90°С для водогрейных котлов осущ ествляется в  п одогр евателях  типа БМ- 

- 2 5 - 6  или БМР~64~15. На калсдой напорной линии к  паровым и водогрейным 

котлам установлены по два п од о гр евател я , в  том числе по одному р езер в­

ному.

Часть нагретого м а зу та , подаваемого в  котельную , по обратной линии 

возвращ ается в  резервуары хранения м а зу т а . Предусмотрен перепуск части  

м азута с нагнетательной линии (после н асосо в подачи) во всасывающую ли­

нию в  режиме малых нагрузок котельной в  целях предотвращения перегрева 

м азута в  р езер вуар ах хранения (о т  большого во звр ата  нагретого м азута до 

90°С  или 120°С по обратной линии).

1 . 3 .  Р асход пара

Пар к  мазутонасосной поступает давлением 1 ,3 7  МПа (14  к г с / с м 2 ). К 

резервуарам  ЮООмЗ, подогревателю жидких присадок, приемной емкости и 

подогревательной системе сливных лотков п оступ ает пар давлением 0 ,6 9  МПа 

(7  кгс/ см 2) после редуцирования, к остальным потребителям -  давлением 

1 ,3 7  МПа (1 4  к г с / с м 2 ).
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Таблица р асходов пара

Потребитель Едини- Р асход  пава В озвр ат конденсата
ца и з­
мерения Макси­

мальный
Средний Макси­

мальный
Средний

Р асход  пара на по­
д огр ев м азута к  
котлам :

-  паровым т/ч 0 ,4 0 ,1 0 ,4 0 ,1
-  водогрейным т/ч 0 ,3 0 , 3 0 ,3 0 ,3

Расход пара на по­
догр ев м азута для 
внутренней рецир­
куляции т/ч 1 ,4 1 ,4

Расход пара на 
спутники т/ч 0 ,5 0 ,5 Возвращ ается в  

котельную

В с е г о : т/ч 2 ,6 0 ,9 2 ,1 0 ,4

1 . 4 .  Управление и организация п р о и зво д ства •

М азутонасосная должна входить в  единый комплекс установки по приему, 

хранению и реализации топочного м а зу та .

Поэтому обслуживание в с е х  производственных п роцессов в м азутонасос­

ной должно осущ ествляться штатами котельн ой. Для это го  в  котельной дол­

жно быть предусмотрено 5 совм естителей на 2/3 р абочего времени (по I  че­

л овеку  в  смену) для обслуживания и надзора за  работой агр ега то в  м азуто­

насосной,

1 . 5 .  Указания по цривязке технологической части 

проекта

Производительность мазутонасосной оп р еделяется исходя из потребляе­

мого котлами количества м азута согласн о п .1 1 .4 7 ,  (см .изменения) СБиП 

П -3 5 -7 6 .
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В проекте предусмотрены трубы из м атериала, соответствую щ его для 

района стр ои тельства с расчетной температурой ~ 30°С . При расчетной тем­

пературе ниже -3 0 °С  тр ебуется  замена марки стали труб с ВстЗспб на сталь 

марки 2 0 , ГОСТ 1 0 5 0 -8 8 .

L & Мероприятия по охране окружающей природной среды

Источником загрязнения являю тся замазученные сточные воды от площад­

ки теплообменников.

Для исключения загрязнения окружающей территории мазутом проектом 

предусмотрен сбор ливневых и талых вод от площадки теплообменников и 

отвод их на очистные сооружения ком плекса.

1 . 7 .  Мероприятия по экономии топливно-энергетических 

р есур сов

Пар на подогреватели м азута п оступ ает давлением 1 ,3 7  МПа (14  к г с / с м 2 ). 

Конденсат греющего пара подлежит повторному использованию. Для это го  кон­

д ен сат  необходимо подать в  общий трубопровод и под собственным давлением 

чер ез охладитель направить в  баки-отстойники.

1о8о«Охрана труда и техника безопасности

Проект насосной разработан  с учетом обеспечения обслуживающего пер­

сонала нормативными условиями по охране труда и технике безоп асн ости .

Для этой цели в с е  помещения обеспечены соответствующ ей системой отоп­

лени я, вентиляции и освещения.

Для механизации грузоподъемных и транспортных работ над оборудовани­

ем насосной предусмотрен кран подвесной ручной однобалочный, облегчающий 

труд ремонтного персонала.
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2 .  АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

2 . 1 .  Исходные данные для проектирования

Здание мазутонасосной разработано для следующих условий стр ои тельст-

в а : , ч
-  расчётная зимняя (средняя наиболее холодных суток) температура

наружного воздуха -2 0 °С , -3 0 °С  (основные решения), -40°С  согласно СНиП- 

-П -3 - 7 9 * * ;

-  зона влажности -  сухая и нормальная;
-  нормативное значение ветрового давления -  для I  (основные решения), 

П, Ш, ЗЗГ ветровых районов СССР по СНйП 2 .0 1 .0 7 - 8 5 ;

-  нормативное значение ве са  сн егового покрова -  для 1,П,Ш (основные 
решения) и ЗУ районов СССР по СНйП 2 .0 1 .0 7 - 8 5 ;

-  рельеф территории -  спокойный, без подработки горными выработками;

-  грунты в  основании непросадочные, непучинистые, нескальные со сле­

дующими нормативными характеристиками:

( f  *  2 8 ° ;  ( ?  = 1 ,9 6  кПа; Е = 1 4 ,7  МПа; /  = 1 ,8  т/мЗ;

-  грунтовые воды:

а) отсутствуют (основные решения);

б) находятся на глубине 1 ,5  м от поверхности планировки.

Воды не агрессивны к  бетону нормальной проницаемости;

-  сейсмичность района не более 6 баллов;

степень огнестойкости здания -  П, класс здания по степени ответствен ­
ности -  П.

По санитарной характеристике производетвенные процессы относятся к 
группе IB  (СНйП 2 .0 9 .0 4 - 8 7 ) .

Категория производства в  помещении мазутонасосной -  " В " .

2 . 2 .  Архитектурно-строительные решения 

Здание мазутонасосной в плане имеет размеры 1 2 ,0  х  1 8 ,0  м.

Высота помещения до низа балок покрытия -  3 ,6  м. Помещение мазуто­

насосной имеет частично перекрытый приямок размером 4 ,5  х  1 2 ,0  м по о т -
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метке - 4 .0 0 0  м .

К зданию мазутонасоеной примыкает площадка теплообменников.

В мазутонасосной нет постоянного обслуживающего персонала. Сливщи­

ки м азута -  2  человека (группа производственного процесса -  Пд)-бытовые 

помещения имеют в  здании котельной.

2 . 3 .  Конструктивные решения

Здание мазутона сосной разработано с  несущими кирпичными стенами и 

сборным железобетонным покрытием.

Балки покрытия -  предварительно напряженные по типовой серии 

1 .4 6 2 .1 - 1 / 8 8 ,  плиты -  комплексные с  утеплителем из ячеи стого бетона с

400  кг/м З.

Здание оборудовано подвесным краном грузоподъемностью 0 ,5  т с .

фундаменты -  из сборных бетонных блоков по ГОСТ 1 3 5 7 9 -7 8  и ж елезо­

бетонных фундаментных плит по ГОСТ 1 3 5 8 0 -8 5 .

3 .  АВТОМАТИЗАЦИЯ 

3 . 1 .  Общая ч а ст ь

Настоящая ч а ст ь  проекта предусматривает оснащение установки м а зу то - 

онабжения 0=13 и 3 ,2 5 / 1 3  мЗ/ч средствами теплового контроля, регулиро­

вания и управления в  соо тветстви и  со  строительными нормами и правилами 

проектирования котельных устан овок СБиП П -3 5 -7 6 , правилами д ля пожаро­

опасных помещений к л а сса  П -1 , пожароопасных наружных установок к л асса  

П-Ш и взрывоопасных помещений к л а сса  В- I a  на основании заданий от тех­

нологических о тделов.

Автоматизации подлежит оборудование м азутонасоеной.

В мазутонасоеной установлены:

а )  блоки н асосов подачи м азута в  котельную ;

б ) блок н асосов рециркуляции;

в )  блок перекачивающих н а со со в ;
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г )  блоки фильтров грубой и тонкой очистки;

д ) блок установки для жидких присадок;

е )  дренажный н а со с ;

ж) подогреватели м а зу та , расположенные на открытой площадке.

В проекте использую тся стандартные приборы, регуляторы и аппаратура, 

серийно выпускаемые отечественной промышленностью.

Закладные конструкции для отборных устр ой ств температуры и давления 

предусматриваются в  теплотехнической части  п р о екта .

3 . 2 .  Тепловой контроль и регулирование

О тсутствие постоянного обслуживающего персонала в  мазутонасосной 

обуславливает размещение первичных приборов контроля непосредственно у  

оборудования и на технологических трубопроводах.

Местными приборами и зм еряется тем пература, давление м азута и п ар а.

Регулирование температуры м а зу та , подаваем ого в  котельную и на ре­

циркуляцию, осущ ествляется электронными регуляторами серии РС -29 с  элек­

трическими исполнительными механизмами типа МЭО-87 (ом . черт ЛТМ1, ли ст 3 ) .

3 . 3 .  Управление

Проектом предусм атривается:

а )  дистанционное управление со  щита КИП насосами подачи м азута в  ко­

тельную;

б) дистанционное управление go щита приточным вентилятором системы 

П1;

в )  автоматическое управление дренажным насосом  в  зависимости от уров­

ня в  дренажном приямке;

г )  автом атическое отключение н асо со в-д о зато р о в  при превышении давле­

ния за  ними;

д )  автом атическое отключение перекачивающих насооов при минимальном 

уровне м азута в  приемной емкости шщ остан ове н а со со в-д о за т о р о в .
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Схемы управления насосами разработаны в  электротехнической части 

п р о екта .

Для приточной системы П1 п редусм атривается защита калорифера от 

замораживания в  нерабочем режиме» а также сблокированное управление 

клапаном наружного воздуха и вентилем на обратном теплоносителе с элек­

тродвигателем цриточного вентилятора (ем .чер теж  AIM I, л и ст 1 0 ) .  Элек­

тромагнитный вентиль на обратном теплоносителе за к а зы ва ется  по проек­

ту 0 В .

3 . 4 .  Питание и сигнализация

Запитка щита КИП напряжением ~  220В  от двух независимых источников 

питания предусматривается в  электротехнической части  п р оекта,

В проекте разработана схема сигнализации отклонения основных тех­

нологических параметров от нормы с использованием блинкерных реле {с м . 

чертеж АТМ1» лист 4 ) .

Схема аварийной сигнализации останова н асосо в подачи м азута в  ко­

тельную» неисправности н асо со в-д о зато р о в разработана в  электротехниче­

ской части  проекта {ем .чертеж  ЭМ, л и ст 6 ,  альбом 9 ) .

Общий сигнал о неисправности в  мазутонасосной выносится на щит КИП 

котельн ой. Там же устан авли вается  выключатель для аварийного остано­

ва н асосо в подачи м а зу та .

3 . 5 .  Щиты

Для размещения вторичных приборов контроля, регуляторов» аппарату­

ры сигнализации и управления предусм атривается щит КИП, состоящий из 

двух  шкафных щитов с задними дверьми по ОСТ 3 6 .1 3 - 7 6 .  Щит КИП устан ав­

л и ва е т ся  в  помещении электрощитовой и КИП.

3 . 6 .  Монтаж и эксплуатация аппаратуры

Установка местных приборов и отборных устр ой ств должна производить-
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с я  по ишовым конструкциям, разработанным Ш 0 "Монтажав тома т и к а " .

Типовые конструкции указаны на схем ах внешних проводок. Места у ст а ­

новок приборов следует выбирать с  учет ом  требовании к  удобству  их обслу­

живания.

Прокладку кабельных и импульсных тр асс сл едует выполнять в  со о т ве т ­

ствии со  схемами внешних проводок и планами расположения с учетом пра­

вил для пожароопасных помещений к л а сса  П- I ,  пожароопасных наружных у с­

тановок П-Ш и взрывоопасных помещений к л а сса  В ~ 1а.

Монтаж приборов и прокладка кабельных тр асс пожарной сигнализации 

должны выполняться согласно требованиям BMGH-I4-73 специализированными 

монтажными организациями.

4 .  ПОЖАРНАЯ СИГНАЖЗАЦШ

В проекте пожарной сигнализации для м азутонасосной (0= 13 и 3 ,2 5 / 1 3  

мЗ/ч) предусм атривается:

-  свето зву к о в а я  сигнализация о возникновении пожара в  помещениях ма­

зутонасосной <4 л у ч а ) , камерах управления у  р езер вуар ов м азута (2  луча )|

-  формирование командного импульса на отключение систем вентиляции.

В луч пожарной сигнализации,обслуживащ ий бытовые помещения (лучи

№ 2 ,3 )  включаются извещатели тепловые ИП-1 0 5 -2 ,  реагирующие на повыше­

ние температуры (свыше 7 2 ° С ) . В  м азутонасосной (луч № I )  и камерах уп­

равления (лучи № 5 ,6 )  в  луч пожарной сигнализации включаются термоизве­

щатели И П -103-2 (Т Р В -2) взрывозащищенного исполнения. Лучи пожарной сиг­

нализации и ручной извещ атель (луч № 4 ) ,  устанавливаемый у  входа в  ма­

зутонасосную  (см.А Л, л и ст 4 ) ,  подключаются к  приемному пульту ППС-З 

(П П К П 019-10-2), устанавливаемому в  электроцитовой (см.АП, ли ст 4 ) ,

Реле для отключения систем  вентиляции размещены на щите КИП. Сигнал 

"Пожар" в  мазутонасосной транслируется по кабелям телефонной канализа­

ции о т  мазутонасосной до котельной (см .альбом  2 ,  ч а ст ь  СО, ли ст 2 ) .
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Р асстан овку  аппаратуры и датчиков пожарной сигнализации -  см.АП, 

л и ст 4 .

Дополнительно у  входа в  мазутонасосную устан авл и вается  светозвуко­

вое устр ой ство ПС 172 {см .чер теж  АП, л и ст 4 ) .

Схемы управления приточной системы -  см.чертежиА М Е, л .  1 0 ; АТМ2, 

л . 1 0 .

Схемы управления вытяжными системами -  см .чертеж  ЭМ, л . 7 .

Принятые в  проекте приборы, аппаратура, кабели и провода, монтаж­

ные материалы и изделия указаны в  спецификации АП,С01

5 . ЭЛЖТРОТЕЗШИЧЕСКАЯ ПАСТЬ

По степени надежности и бесперебойности электроснабжения лопребите- 

ли мазутонасосной отн ося тся  ко второй к атего р и и .

Низковольтный комплектный щит (Щ) мазутонасосной п и тается  двумя ка­

бельными линиями от разных секций н/в щита котельной на напряжении 

'- '3 8 0 / 2 2 0 В .

От Щ мазутонасосной запитываются потребители общеплощадочных соору­

жений. По условиям среды помещения насосной отн ося тся  к  пожароопасным 

к л а сса  П- I ,  площадка теплообменников и приемная ем кость -  к  пожароопас­

ным П-Ш,

Управление электродвигателями основных механизмов осущ ествляется ©о 

щита КИП, остальные механизмы управляются по м е сту .

В случае пожара предусм атривается автом атическое отключение вытяж­

ных вен тиляторов. В проекте предусм атривается дистанционное отключение 

н асосо в подачи м азута со  щита КИП котельн ой. Общий сигнал неисправности 

и наличия напряжения выносится на щит КИП котельн ой .

В соо тветстви и  с РД 3 4 .2 1 .1 2 2 - 8 7  здание м азутонасосной относится по 

молниезащите к  Ш категор и и.
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Молниезащита здания из сборных железобетонных конструкций осущ еств­

л я е т с я  металлической сеткой  на к р о в л е , предусмотренной в  строительной 

ч асти  цроекта и соединенной с  наружным контуром зазем лен и я*

Для молниезащиты здания и з легки х  м еталлических конструкций и споль­

з у е т с я  м еталли ческая кровля здан и я, котор ая должна иметь непрервную 

электрическую  с в я зь  с металлическими колоннами и наружным контуром за ­

зем лен ия.

В проекте разработан о р абочее и аварийное освещение м азутон асосн ой , 

выполненное светильниками НСПП.

Питание сетей  освещения предусмотрено от си лового шкафа Щ.

В  п роекте предусмотрена телефонизация м азуто н асосн ой .

6 .  ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

6 . 1 .  Исходные данные

Р а зд ел  проекта "Отопление и вентиляция” р азр аб о тан  на основании сле­

дующих исходных данных:

1 ) техн ологи ческого задан и я;

2 ) строительных чертеж ей;

3 ) строительных норм и правил.

6 .2 *  Климатологические условия

Расчетны е параметры наружного в о зд у х а :

д ля отопления (зимняя) - 2 0 ° 0 ;  -3 0 ° С ; - 4 0 ° С ;

д ля вентиляции (зимняя) - 2 0 ° 0 ;  - 3 0 ° С ;  - 4 0 ° С ;

для вентиляции (л етн я я) + 2 2 ° 0 ;

для отопления и вентиляции (переходный период) + 8°С .

6 * 3 .  Отопление

Для поддержания заданной температуры во зд у ха  в  помещениях предусмот­

рены соответствующ ие системы отопления, характеристики которых п р едстав­

лены в  таблице 6 * 3 .1 .
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Внутренние температуры воздуха помещений принимаются согласно тех­

нологическим требованиям и СНйП-П-35-76.

Расходы тепла для нужд систем  отопления и вентиляции приведены в  

т а б л .6 . 3 . 2 .

6 . 4 .  Вентиляция

Для создания нормальных санитарно-гигиенических параметров воздуха 

в  рабочей зоне производственных и вспомогательных помещений предусмат­

р и вается  общеобменная приточно-вытяжная вентиляции с механическим и 

естественным побуждением. Необходимые воздухообмены определены по крат­

ностям и по р асчету  в  соо тветстви и  со  СН иП-П-35-76.

Проектные решения систем  отопления и вентиляции предусматривают 

противовзрывные и противопожарные мероприятия в  соответстви и  с требова­

ниями СНиП 2 .0 4 .0 5 - 8 6 .

Характеристику принятых си стем  вентиляции с м .т а б л .6 , 4 . 1 ,



ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ Таблица 6 . 3 Л

Наименование зданий и помещений Внутрен­ Тепло­ Тип системы, н агр евател ь­ Приме­
с указанием категории пожаро­ няя р ас­ носи­ ных приборов, использова­ чание
опасности четная 

темпера­
тур а, °С

т ел ь ,
°С

ние приточных систем 
и т .д .

М азутонасосная "В " 10  Отопление помещения за
сч е т  тепловыделений от 
технологического оборудо­
вания

Помещение для хранения пожарного 
инвентаря» электрощ итовая, КИП 5 ,1 8 150/70

Горизонтальная однотруб­
ная система отопления.
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Таблица 6 . 3 , 2ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
объ екто в, сл о я щ и хся  по типовым проектам

ПП Наименование
объекта или 
здания

Объ­
ем
зда­
ния

Применяемый типо­
вой проект

Расход тепла в  Гкал/час

Наименова­ Р азра­ Отоп­ Венти­ Кон-
ние ботан ление ляция дици-

инсти­ они-
тутом р о в а -

ние

)бщий

Рас­
ход  
холо­
да на 
кон - 
дици— 
они- 
р о в а - 
ние

Установ­
ленная 
мощность 
электро­
д ви гате­
л я  в  кВт

При­
меча­
ние

I  М азутонасос­
ная
t H =  -2 0 °С 0 ,0 0 5 7 2  0 ,0 5 2 2 7  - 0 ,0 5 7 9 9  - 2 ,5 1

t H =  -3 0 °С 0 ,0 0 7 4 7  0 ,0 6 9 7  - 0 ,0 7 7 1 7  - 2 ,5

t «  »  —40°С 0 ,0 0 9 2 2  0 ,0 8 7 1 2  « 0 ,0 9 6 3 4  - 2 ,5 N>

I

IV4
ч>

о'ч.

ТП
 9

0
3

-2
-3

1
.9

0
. 

А
л.1



Таблица 6 . 4 . 1

ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ ЕЕБТШШЦИИ

Наименование зданий 
и помещений с указа­
нием категории пожаро- 
взрывоопаености

Типы основного ве н т - 
оборудования

Характеристика систем вентиляции 
(местной, общеобменной, видов по­
буждения, зоны подачи и удаления 
во зд у х а , воздухора определители)

Приме­
чание

Мазутонасосная "В " Вентиляторы В .Ц 4 -7 5 , 
ВКР, калориферы КВСБ, 
клапан КЕУ

Общеобменная приточно-вытяжная 
вентиляция с механическим по­
буждением. Вытяжка 1/3 из верх­
ней зоны, 2/3 из нижней зоны

Помещение для хра­
нения пожарного ин­
вен тар я. электрощи- 
то вая , КИП

Общеобменная естествен н ая вен­
тиляция. Вытяжка через дефлек­
торы, приток неорганизованный

се

!

Г\>
JS
ч

ТП
 

9
0

3
-2

-3
1

.9
0

. 
А
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7 .  ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Здание мазу тона сосной оборудуется тупиковым хозяйственно-питьевы м - 

щроизводе твенно-противопожарным водопроводом.

Р асход  воды для нужд внутреннего пожаротушения принят из р асчета 

орошения двумя струями каждой точки и со ст а в л я ет  2 x 2 ,6  л/с (здание с 

защищенными несущими металлическими конструкциями).

В канализацию замазученных стоков поступают сточные воды от мытья 

пола в  м азутонасосной, поверхностные дождевые и талые воды с площадки 

теплообменников, с обвалованной территории резервуарного парка м а зу та , 

о асфальтированных дорог территории м азутного х о зя й ства  и котельной.

Для механической очистки замазученных сто к о в в  проекте предусматри­

ваю тся очистные сооружения по ТП 9 0 2 -2 - 4 1 0 .8 6  производительностью 10 л / с , 

представляющие собой единый подземный блок, состоящий из следующих соору­

жений:

горизонтальный отстойник;

камеры доочистки.

Задержанный м азут сбр асы вается в  приемную ем ко сть .

На основании справочного пособия к  СНнП "Проектирование сооружений 

для очистки сточных во д " в  схеме отведения и очистки замазученных вод 

предусмотрено разделение стока перед очисткой с целью уменьшения про­

изводительности очистных сооружений и подачи на очистку наиболее за гр я з­

ненной части  стока малоинтенсивных дождей и с  определенным расходом от 

интенсивных дождей.

Концентрация загрязнений в  очищенной воде по взвешенным вещ ествам 

со ст а в л я е т  не более 10  м г/л, по м азуту -  2 - 5  м г/л.

В дождевую производственную канализацию поступают поверхностные дож­

девые и талые воды, прошедшие очистку на очистных сооружения замазучен­

ных дождевых сточных во д , а также интенсивный сто к  после разделительно­

г о  колодц а, располагаем ого в  головке очистных сооружений.



ТП 9 0 3 - 2 - 3 1 .9 0 .  Ал Л  ~ 2 0 -
2 4 3 6 4 ~ o i

7 . 1 .  Указания по привязке

При привязке типового проекта необходимо:

1 .  Уточнить принятые в  цроекте системы и сооружения водоснабжения и 

канализации в  зависимости от наличия существующих систем  и сетей  водо­

снабжения и канализации и условий отвода сточных в о д .

2 .  Внести коррективы в  спецификацию оборудования по материалам труб 

и арматуре в  зависимости от расчетной зимней температуры в о зд у х а .

8 .  ТЕШЮВОЙ ПУНКТ

Теплоносителем для нужд отопления и вентиляции мазутонасосной явля­

е т с я  высокотемпературная вода с параметрами 1 5 0 -7 0 ° С . Системы отопления 

и вентиляции присоединяются непосредственно по зависимой схем е.

В се  трубопроводы в  тепловом пункте очищаются от ржавчины и гр язи  и 

покрываются антикоррозийным покрытием -  краской Б Т -177  в  2  слоя по грун­

товке ГФ -021 .

Теплоизоляционный слой выполняется из полотна холетоцрошивного. По­

кровный слой -  стеклопластик рулонный.

В  тепловом пункте запорная арматура -  ст а л ь н а я .
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9 .  ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование
Единица

измерения

П оказатели 
по настояще­
му проекту

I . Производительность мЗ/час 3 .2 5
13

2 . Годовой оборот м азута 43000

3 . Численность человек 3
4 . Сметная стоимость -  все го ты с.р у б . 9 8 .9 1

92й
в  том числе СМР ты с.р у б . 6 1 J & -

1 0 0 ,7 6 й
5 . Удельные капитальные вложения на I  тн DV6. КОП• 2 ,3 0хранения м азута

тонн
6 . Себестоимость хранения I  тн м азута р у б .к о п . 1 ,1 6
7 . Годовой расход эн ергор есурсов:

-  тепло Гкал 8 Ш
гДж 1 0 3 8 1 ,3

-  электроэнергия т ы с.к В т -ч i v r , o
-  вода т ы с.м3 0 ,0 7 8

8® Приведенные затраты ты с.р у б . 6 1 ,6

9 . Расход основных строительных м атериалов:
все го

на I  млн.СМР
-  цемент тонн 5 8 .4 8

9 1 1 ,2

-  стал ь тонн Х .9.,18..
3 0 3 ,5

-  л ес м3 1 3 .3 9
2 0 8 ,6

10 Трудозатраты построечные:
все го ч е л .-ч а о 12 5 I I

на I  млн.СМР 194936
I I Обшая плошаль. в се го м2 2 3 0  _

на I  млн.СМР 3 5 8 3 ,7
12 Стооительный объём. в се го м3 1565

на I  млн.СМР 2 4 3 8 4 ,5

й В ценах 199 1  года
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9 . 1 .  Смета годовых эксплуатационных расходов

Наименование
Единица
измерения

Количе­
ст во

Цена за  
единицу 
р у б .коп .

Сумма,
ты с.
руб.

I . Годовой оборот мазута тонн 43 0 0 0 —

2 . Тепло (на р азо гр ев м азута) Гкал 2 4 8 0 1 1 ,0 0 2 7 ,3
3 . Электроэнергия т ы с.к В т -ч 1 * 7 ,0 2 9 ,7 5 4 ,7
4 . Вода ты с. м3 0 ,0 7 8 1 5 0 ,0 0 ,0 1 2
5 . Заработная плата ты с.р у б . 3 1680 5 ,0
6 . Амортизация ты с.р у б . - - 7 ,2
7 . Текущий ремонт ты с.р у б . 7 ,2 0 ,2 0 1 ,4
8® Прочие расходы ты с.р у б . 1 3 ,6 0 ,3 0 4 ,1

Итого себестоим ость ты с.р у б . - - 4 9 ,7

Себестоимость хранения 
I  т м азута р у б .к о п . — 1 ,1 6

1 0 . ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ 
И МОНТАЖНЫХ РАБОТ

В основных положениях по производству строительных и монтажных 

работ отражены вопросы подготовки стройплощадки и механизации выполнения 

основных видов работ при возведении здания мазутонасосной из сборных желе­

зобетонных конструкций.

Ввиду т о го , что м азутонасосная подлежит стр ои тельству  в  со ст а в е  

устан овок мазутоснабжения котельных, выбор окончательных решений по произ­

во дству  работ следует принимать при привязке комплексного проекта устан ов­

ки мазутоснабжения.

Проект рассчитан на производство работ в  летних условиях.

1 0 . 1 . Подготовка стройплощадки

До начала работ по стр ои тельству  временных сооружений (котлован , 

проезды, площадки складирования и т . д . ) следует произвести разбивку ос­

новных осей запроектированного здания мазутонасосной в  соответстви и  с
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разбивочным планом от пунктов планово-высотного обоснования в  целом для 

стройки.

До производства земляных работ на площади занимаемой временными и 

постоянными дорогами и площадками котлованом и другими временными и по­

стоянными сооружениями весь  плодородный слой почвы в установленных про­

ектом размерах необходимо снять и уложить в  отвал. Орезка растительного 

слоя грун та, планировка площадки под здание производится е применением 

бульдозера (типа Д З -2 9 ). Срезанный растительный грунт перемещается на р а с­

стояние до 5 м во временный отвал , устраиваемый на свободной от застрой­

ки территории стр ои тельства, для использования его  в  дальнейшем при бла­

гоустройстве объект а . При отсутствии необходимых площадей для размещения 

грунта он грузи тся экскаватором (Э 0-3322В ) на автосамоевалы и отвозится 

на расстояние до I  е т  во временный отвал , устраиваемый з а  границей 

промтгощадки. _

К производству работ не вертикальной планировке участка разрешает­

ся  приступать только при наличии проекта планировки, проекта подземной 

части  здания мазутонасосной и общего баланса земляных масс.Вертикальная 

планировка на участках выемок должна быть выполнена до устройства на 

них фундаментов (и коммуникаций), а  на участках  насыпей -  после устройс­

т в а  фундаментов ж приямков.

Временный проезд для монтажного крана и строительного автотранспор­

т а  устр аи вается  по периметру котлована. Кольцевой временный проезд увязы­

в а е т ся  с  внутрипоетроечными постоянными дорогами.

Точки подключения разводок временного вод о -  и электроснабжения оп­

ределяются по м есту от запроектированных постоянных инженерных сетей  

стройки.

Устройство приобъектных площадок складирования материалов и сбор­

ных конструкций и изделий предусматривается в  минимальных площадях из 

р а сч ета  5-дневного зап аса  этих конструкций и изделий. Укладка конотрук-
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ций в  ш табеля должна обеспечивать возможность свободного их з а х в а т а  и 

подъема в  зоне д ей стви я монтажного крана.

1 0 .2 .  Земляные работы

Разр аботку грунта в  котловане с  откосами нам ечается производить 

экскаватор ом  3 0 -3 3 2 2 В  с  экскавационно-планировочными ковшами.

Технология разработки гр ун та и зач и стки  дн а котлован а д о ст о и т  из 

д в у х  операций, выполняемых последовательн о н а каждой рабочей стоянке 

эк ск авато р а .С н ач ал а  эк ск авато р  р азр абаты вает грунт традиционным сп о со ­

бом, оставля я  недобор гр ун та до проектной отм етки , величина которого 

оп р еделяется  главой ОНиП 3 ,0 2 .0 1 - 8 7  и д л я  эк ск а ва то р а  Э 0-3322В  с о ­

ст а в л я е т  10 см. После окончания разработки  гр ун та основного м асси ва 

производится за ч и стк а  недобора ковшом обратной лопаты с  зачистным у с ­

тройством .

После окончания зачиетки эк ск а ва то р  переезж ает н а новую стоян ку . 

Одновременно зачистн ое устр ой ство п ер еводи тся в  нерабочее положение. 

Э кскаватор вновь начинает разр абаты вать грунт традиционным способом 

(ковшом с  зубьям и ).

Грунт от разработки  котлован а в  к о л и ч е ст в е , необходимом д ля обрат­

ной засыпки п азух  фундаментов, гр у зи тся  на автоеам освалы  и о тво зи тся  

н а р асстояни е до  I  км во  временный о тва л . И спользование излишков гр ун та 

в  со о т ве тст ви и  с  балансом земляных м асс уточ н яется  при привязке проек­

т а .

Необходимость у стр о й ства  и временного крепления стен ок котлован а 

в  зави си м ости  от глубины ко тл о ван а , в в д а  и состоян и я гр у н т а , ги др оге­

ологически х условий , величины и хар актер а  временных н агр узок  на бровке 

выемки должна у стан авл и ваться  в  проекте п р о и зво д ства  работ (ППР).

Технология у стр о й ства  обратных засы пок принимается в  ППР в  за в и ­

симости от наличия машин и м еханизм ов, имеющихся в парке строительной
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организации.

1 0 .3 .  Монолитные бетонные и железобетонные работы

Процесс возведения фундаментов ж стен  из монолитного ж елезобетона 

включает разбивку осей фундаментов, устр ой ство опалубки, оборку и у с т а ­

новку арматуры, бетонирование фундамента (и  других монолитных конструк­

ций).

Разбивка осей фундаментов из монолитного бетона производится так  

ж е, как  и при возведении сборных фундаментов»

Опалубка для бетонирования должна применяться инвентарная д ер ево ­

м еталлическая индустриального и зготовления. Тип опалубки определяется 

ПНР.

Щиты опалубки соединяются д р уг с  другом болтами (планками, штыря­

ми, зажимами),Для восприятия бокового давления бетонной смеси щиты кре­

пят проволочными скрутками. На собранной в  блок опалубке намечают се р е ­

дину короба, поверх которого прибивают накрест рейки, т акт  образом, 

чтобы грани р еек  располагались по осям.Собранный блок подают краном к 

м есту  установки и рейки совмещают е натянутыми (и з стальной проволоки) 

осями.

Монтаж арматуры выполняют укрупненными элементами в  виде се то к  и 

пространственных каркасов с подачей их в  м е ста  установки краном.

Нижнюю арматурную се тк у  фундамента устанавливаю т до монтажа опа­

лубки. Арматурный каркас подколенника может быть смонтирован как до у с ­

тановки опалубки, так  и после»

Бетонирование фундаментов следует производить в  2 этап а. Первона­

чально заполняют опалубку ступенчатой части.Уплотняют бетонную смесь 

вибратором. Затем продолжают укладку бетонной смеси в  подколенник до 

н и за стак ан а  под колонну (или до низа анкерных б о л т о в ), а  на втором 

этапе бетонирования вер х  подколенника после установки пуст от о образ о в а -
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т ел я  стак ан а  (или анкерных б о л то в ).

Стакан фундаментов бетонируют ниже проектной отметки, чтобы в  по­

следующем при установке колонны можно было выполнить подливку под про­

ектную отметку низа колонны.

Цри бетонировании стен  заглубленного приямка применяется разборы©- 

п ереставная опалубка, щиты (панели) которой устанавливаю тся в  д в а  при­

ем а: вначале е одной стороны на всю вы соту стены , а  после установки ар­

матуры -  с  другой,При бетонировании стен  в  разборно-переставной опалуб­

ке вы сота у ч а стк о в , выполняемых б ез перерыва не должна превышать тр ех 

метров.П ри большей высоте у частков с т е н , бетонируемых б ез рабочих швов, 

необходимо установить перерывы продолжительностью не менее 40 м и н ., но 

не более д ву х  ч асов для осадки бетонной смеои и предупреждения образо­

вания усадочных трещин.

Подачу бетонной смеси в  опалубку осуществляют в  бадьях с  помощью 

крана грузоподъемностью 1 6 , , .  25 т со  стоян о к, устраиваемых на бровке

котлован а.

Уплотнение бетонной смеси производится вибраторами о гибким валом 

(типа И В-66, И В -67).

При возведении плитного фундамента приямка применяется разбор н о- 

переставная мелкощитовая опалубка.Плиту (днище) бетонируют ср а зу  на 

вою высоту без перерыва,Уплотнение производится поверхностным вибрато­

ром (типа ЙВ-2А).

Выдерживание уложенного в  конструкции бетон а и уход з а  ним заклю­

ч а е т с я  в  поддержании температурно-влажностного режима, обеспечивающего 

нарастание прочности б етон а, в  осуществлении при необходимости тепло­

вой обработки его  для ускорения твердения и в  применении м ер, предох­

р ан ящ и х твердеющий бетон от удар ов, сотрясений и прочих механических 

во здей стви й.

Все бетонные работы должны выполняться с соблюдением требований 

главы  СНиП 3 .0 3 .0 1 - 8 7 .
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1 0 .4 .  Каменные работы

При выполнении каменных работ необходимо руководствоваться рабочи­

ми чертежами, ПНР и соответствующими требованиями главы СНиП 3 .0 3 .0 1 - 8 7 .

Д оставка кирпича на объект производится с применением транспортных 

с р е д ст в , оборудования и приспособлений, обеспечивающих бесиерегрузочную 

подачу их на рабочее место (в  поддонах).Запрещ ается транспортирование 

кирпича и камней навалом и выгрузка их сбрасыванием.

Подбор со ст а в а  кладочного р аствор а с учетом эксплуатации здания 

мазутонаеосной следует осуществлять руководствуясь справочным приложе­

нием 15 СНиП 3 .0 3 .G I -8 7 .

При кладке стен  независимо от принятой системы перевязки швов ук­

ладка тычковых рядов является  обязательной в  нижнем (первом) и верхнем 

(последнем) радах.

При многородной перевязке швов укладка тычковых родов под опорные 

части  балок и другие сборные конструкции явл я ется  обязательной.

В случае вынужденных разрывов в  кладке , вызванных условиями про­

и зво д ства  р або т, кладку выполняют в  виде наклонной или вертикальной 

штрабы.

Предельная высота возведения свободно стоящих каменных стен  не 

должна превышать значений, указанных в  табл . 28  ОШП 3 .0 3 .© 1 -8 7 .

Кладка стен вед ется  ярусами высотой 1 ,2  м , начиная об второго яру­

с а  -  о применением шарнирно-панельных подмостей. Подача р аствор а, кирпи­

ч а , перестановка подмостей производится краном грузоподъемностью 

10 . . .1 6  т .

1 0 .5 .  Монтаж оборудования

Монтаж оборудования мазутонасосной предусматриваетоя выполнять 

после окончания возведения каркаса здания и ограждающих конструкций. 

Подача оборудования и трубопроводов к м есту его  установки осущ ествляет-
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с я  ч ер ез запроектированные монтажные проемы, оставляемые в стен ах  и пе­

регородках здания. Установка у зл о в оборудования и трубопроводов в  проек­

тное положение производится е  применением подвесного транспорта, у с т а ­

новленного по проекту в  помещениях здан и я, а  также с  применением м еха­

низмов для производства такелажных работ (лебедки , тал и , домкраты и т .  

п . ) .

Работы по монтажу технологического оборудования и технологических 

трубопроводов производить с  соблюдением требований ОНиЛ 3 .0 5 .0 5 - 8 4 .

1 0 .6 .  Техника безопасн ости

Участки автодорог и п р оездов, совпадающие е зоной действия монтаж­

ного кран а, являю тся опасными зонами для движения автотранспорта и дол­

жны быть ограждены с  обязательной установкой предупреждающих знаков 

безоп асн ости .

Расстроповку элементов конструкций, установленных в  проектное по­

ложение, следует производить после постоянного или временного надежно­

го  их закрепления. Перемещать установленные элементы конструкций после 

их расетрон овки , з а  исключением сл у ч а ев , обоснованных в  ПНР, не доп ус­

к а е т с я .

Организация участков работ и рабочих м ест должна обеспечивать бе­

зоп асн ость труда работающих на в с е х  этап ах  выполнения работ.
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