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I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Настоящий типовой проект разработан на основании Плана типового 
проектирования Госстроя СССР на 1983 год (Тема I.I5.I.) и Плана ти­
пового проектирования Госстроя СССР на 1984 год (Тема ХП.1.4.8.) по 
заданию Миннефтепрома СССР, согласован Управлением НГО СССР - письмо 
от 07.01.85г. J6 235/11/82, утвервден и введен в действие Миннефте- 
промом - протокол от 21.04.86г. Срок действия - 1991 год.

Проект разработан взамен типового проекта Б-Х-50-70/3 и пред­
назначен для строительства отапливаемых складов материалов и обору­
дования в мирное время, а в военное время в качестве противорадиа­
ционных укрытий группы П-2 вместимостью 50 человек, для защиты 
рабочих и служащих объектов, расположенных за пределами зон возмож­
ных разрушений категорированных городов и объектов.

Отапливаемые склады - противорадиационные укрытия разработаны 
в двух вариантах:

I вариант - встроенное подвальное помещение зданий администра­
тивно-бытового назначения;

П вариант - отдельно стоящее заглубленное здание (без надстрой­
ки) с обсыпкой на перекрытие грунтом толщиной слоя 60 см.

Основным вариантом проекта является I-й вариант; строительство 
по П варианту допускается при соответствующем технико-экономическом 
обосновании.

Укрытие пре дна знача ется для строительства в районах с расчетной 
температурой наружного воздуха: зимней до минус 40°С, летней до плюс 
30°С, с обычными инженерно-геологическими условиями.

Необходимость строительства отдельно стоящих ПРУ вызвана спе­
цификой обустройства нефтяных промыслов - это удаленность объектов 
добычи и транспортирования нефти и газа от производственных баз и 
населенных пунктов, расположение их в труднодоступных местах, отсут­
ствие дорог. Поэтому для обустройства нефтепромыслов все в большей
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степени применяются здания в блочном исполнении полной заводской 
готовности, сборные здания из лапше металлических конструкций, ин­
вентарные передвижные и контейнерные здания производственного и ад­
министративно-бытового назначения. Размещение в таких зданиях ПРУ 
не представляется возможным.

Кроме того, территория нефтепромысла, где размещаются объекты 
сбора и подготовки нефти и должно размещаться ПРУ, может оказаться 
загазованной взрывоопасными газами. Поэтому заглубленные в грунт 
сооружения и подвалы должны располагаться на противо-взрывопожарных 
разрывах от производственных площадок, в зоне, где нет наземных 
зданий, т.е. заглубленные ПРУ должны быть отдельно стоящими.

В военное время в помещениях для укрываемых должны устанавли­
ваться двухъярусные нары из несгораемых материалов - нижние для си­
дения, верхние - для лежания и уплотняются притворы дверей в тамбуры.

Унифицированные 2-х ярусные металлические нары заводского изго­
товления разработаны в рабочих чертежах типовых конструкций серии 
У-02-03 выпуск 2.

2. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

Противорадиационные укрытия запроектированы в соответствии с 
действующими нормативными документами: СНиП П-П-77х "Защитные соору­
жения гражданской обороны"; "Руководством по проектированию противо­
радиационных укрытий"; СНиП 2.II.01-85 "Складские здания" и другими 
документами.

В укрытиях запроектированы помещения: для размещения укрываемых 
кладовые для хранения загрязненной верхней одежды, вентиляционные 
камеры, санитарные узлы, тамбуры.
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Высота помещений принята равной 3,0 м в соответствии с требо­
ваниями СНиП 2.II.01-85.

При привязке проекта к местным условиям допускается корректиро­
вать заглубление подвального помещения относительно планировочной
отметки земли.

Ъ мирное ьрем§1 & помещении 
С К Л АА .А  х р а н и г п ь  н е с г о р д е м ы е  W A- 
гстериАлы & несгорлемой у п д к о ь к е .
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Таблица I
1ехнико-экономические показатели

Наименование
Всего

Технические характеристики
Объем строительный .,3м 310,2
То же, на I укрываемого II

6.2
Площадь

м2общая 46,3
26,0основных помещений •1

то же, на I укрываемого II
0,52

Ярусыость нар ярусов 2
Мест для сидения кол. 42
Мест для лежания II

8
Стоимость
Общая сметная стоимость тыс.руб. 11,51
в том числе СМР II

11,13
то же, на I укрываемого руб. 222,6
Трудоемкость
Построечные трудовые затраты- чел.дн. 185,2
То же, на I укрываемого ft

3,7
Расход строительных материалов 
на строительство
Цемент т 31,20
Цемент, приведенный к марке 400 м

29,31
Сталь «I

0,99
Сталь, приведенная к классам A-I и С38/23 ft

1,40
Бетон и железобетон м3 94,07
в том числе: монолитный !! 4,8

сборный и 89,27
Лесоматериалы 1!

1,1
То же, приведенные к круглому лесу ft 3,33
Потребная электрическая мощность кВт 1,6
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3. КОНСТРУКТИВНЫЕ РН11ЕНИЯ

Конструктивные решения разработаны как для отдельно стоящего 
заглубленного помещения: стены из сборных бетонных блоков по 
ГОСТу 13579-78 и перекрытие из сборных железобетонных плит по 
серии 1.442-1-2, вып.1, 2.

4. РАСЧЕТ ПРОТИВОРАДИАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ 

Укрытие отдельно стоящее

Расчет выполнен по СНиП П-И-77х , формулы 43 и 44.
Вес I м2 перекрытия с учетом веса грунта обсыпки:

жел.бет.перекрытие - 266 кгс/м3

асфальт 2 см - 36

грунт толщиной слоя 0,6 м -1020

Итого: 1322 кгс/м2

К = 0.77 Кпео. = 0.77»2800_______
3 Й+^Кпер. 0,07+0,0038' 2800

= 201,3;

где Кпер.= 2800;

\{- 0,07 - при Н=4 м, табл.29, п.2 примечания; 

raOj = 0,5;

П902 = 0,5;

Kbxj = 0,0066 - при расстоянии от двери павильона - 14 м;

Квх2 = 0,001;

^  = Квхд-П90 +Квх2а90 = 0,0066'0,5+0,001# 0,5 = 0,0038 
X 2
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5. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА

Рабочий проект выполнен на основании следующих нормативных 
документов:

СНиП П-33-75х "Отопление, вентиляция и кондиционирование 
воздуха".

СНиП П-30-76 "Внутренний водопровод и канализация зданий".

СНиП П-11-77х "Защитные сооружения гражданской обороны",
"Руководство по проектированию противорадиацион­
ных укрытий".

СНиП 2.II.01-85 "Складские здания".

5.1. Отопление

Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования отоп­
ления приняты минус 20°С, 30°С, 40°С.

В качестве теплоснабжения принята горячая вода с параметрами 
150°- 70°С от наружных тепловых сетей.

Расчетная температура внутреннего воздуха принята плюс Ю°С.

В качестве нагревательных приборов приняты конвекторы "Ком­
форт-20", система отопления имеет отключающую арматуру, расположен­
ную в обслуживаемом помещении.

Расходы тепла на отопление приведены на листе ОВ-2 альбома П.

5.2. Вентиляция

Проект выполнен для четырех климатических зон:

ла СФУ14-0) Я
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Таблица 2
Климатические зоны, различаемые 
по параметрам А наружного воздуха

Количество пода­
ваемого воздуха, 
м3/(4 чел.)

Номер
зоны

Температура,
°С

Теплосодержание 
н, ккал/кг

I до 20 до 10,5 8

2 более 20 
до 25

более 10,5 
до 12,5 10

3 более 25 
до 30

более 12,5 
до 14 II

4 более 30 более 14 13

а

СЗ
В
Q
Н
CJ

ci
_2

§
с

Вентиляция запроектирована приточно-вытяжная.
Приточный воздух подается при помощи электроручных вентиляторов 

ЭРВ-72-2 или ЭРВ-72-3 в нижнюю зону помещений.

Вытяжка осуществляется из верхней зоны помещения за счет оста­
точного напора электроручных вентиляторов приточных систем.

Объемы приточного и вытяжного воздуха принимаются в зависимости 
от климатических зон.

Воздухозабор для помещений осуществляется с высоты 2-х метров 
от поверхности земли. Выброс вентиляционного воздуха осуществляется 
на расстоянии от воздухозабора более 10 метров в проветриваемую зону.

При использовании помещений под склады в мирное время предусмот­
рена вентиляция помещений за счет естественного проветривания.

5.3. Водоснабжение

Водоснабжение осуществляется от наружной сети хозяйственно­
питьевого водопровода с установкой внутри укрытия запорной арматуры.

ТП П-2-50-334.86
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Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды приведены на листе 
BK-I альбома П.

На случай повреждения системы наружного или внутреннего водо­
провода в укрытии должен быть предусмотрен запас питьевой воды, 
хранимый в специальном металлическом баке, из расчета 2 литра воды 
в сутки на одного укрываемого.

Система водопровода предусмотрена из водогазопроводных оцинко­
ванных труб по ГОСТ 3262-75х .

5.4. Канализация

Помещения укрытия оборудуются промывными уборными с отводом 
•сточных вод в наружную сеть бытовой канализации самотеком.

Расходы стоков приведены на листе BK-I альбома П,

Для предотвращения затопления подвала сточными водами при под­
поре в наружной канализационной сети на канализационном выпуске 
устанавливается задвижка, которая должна быть закрыта при использо­
вании помещения в мирное время.

Система канализации проектируется из чугунных и полиэтиленовых
труб.

Расчетные параметры наружного воздуха для чугунных канализа­
ционных труб по ГОСТ 6942.3-80 - минус 40°С, из полиэтиленовых труб 
по ГОСТ 22689.3-77 минус 20°С и минус 30°С.

6. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА И СВЯЗЬ

6.1. Электротехническая часть

Проект разработан в соответствии с действующими "Правилами 
устройства электроустановок" и СНиП П-П-77х . Электроснабжение 
противорадиационных укрытий проектируется от внешних низковольтных 
сетей. На вводе кабеля устанавливается отключающий аппарат ЯВП 3-60.

ТП П - 2 - 5 0 - 3 3 4 . 8 6
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Для распределения электроэнергии предусматривается установка 
распределительного пункта ИР П-3007-21УЗ. Осветительная сеть проек­
тируется кабелем АВВГ, а силовая сеть - кабелем АВВГ по стенам и 
проводом АПВ в трубе. Магнитные пускатели, кнопочные посты управле­
ния, выключатели устанавливаются на высоте 1,5 м от уровня пола в 
защищенном исполнении. Для всех помещений защитных сооружений пре­
дусмотрено общее освещение. При переходе на режим укрытия предусмат­
ривается отключение части светильников, запроектированных для мирно­
го времени. Для защиты обслуживающего персонала от поражения элект­
рическим током все металлические нетоковедущие части электрообору­
дования зануляются путем присоединения к рабочему нулевому проводу.

6.2. Связь и сигнализация

Проектом предусматриваются следующие виды связи и сигнализации:

1) телефонизация;

2) радиофикация.

Телефонизация и радиофикация помещений осуществляется от соот­
ветствующих внешних устройств связи и сигнализации, определяемых 
при привязке данного проекта.

Абонентская проводка выполняется открыто под скобы проводом- 
марки ТРП 1x2x0,5 для телефонизации и проводом марки ПТПЖ 2x0,61 
для радиофикации.

В помещениях устанавливаются телефонный аппарат системы АТС 
и громкоговоритель абонентский мощностью 0,15 Вт.

Сроки перевода складских помещений на режим ПРУ и противопожар-
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7. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Продолжительность строительства объектов определена согласно 
календарно-линейному графику с учетом фактических трудозатрат и 
составляет 1,5 месяца.

Объемы строительно-монтажных работ определены по чертежам и 
приведены в объектных календарно-линейных графиках.

Настоящий раздел разработан с учетом выполнения основных работ 
с применением комплексной механизации и передовых методов труда, 
что позволяет вести работы поточно с совмещением их, соблвдая при 
этом необходимые технологические разрывы между отдельными работами.

7.1. Земляные работы

Перед выполнением данных работ одним из основных мероприятий, 
входящих в инженерную подготовку, является вертикальная планировка, 
цель которой - приведение рельефа поверхности стройплощадки согласно 
требованиям генплана и обеспечение отвода ливневых вод. Разработка 
котлованов производится экскаватором типа "обратная лопата" емкостью 
ковша 0,5 м3 - I м3. При обратной засыпке рекомендуется использовать 
бульдозер на базе трактора Т-100 МГП 108 (полный вес 14,0 т, давле­
ние на грунт - 0,35 тс/м2). При обваловании склада материалов и обо­
рудования заглубленного отапливаемого (отдельно стоящего), когда 
возможно передвижение бульдозера по покрытию над складом, производ­
ство работ и нахождение людей внутри данного объекта запрещается. 
Производство земляных работ необходимо вести в строгом соответствии 
с СНиП Ш-8-76 "Земляные сооружения".

7.2. Бетонные работы
а

£

Сь*
£3

Подачу бетонной смеси рекомендуется выполнять краном K-I6I с 
применением бадей, емкость которых должна быть кратна емкости кузова 
авто само свала. Уплотнение бетонной смеси должно вестись послойно - 
слоями по 30 см - глубинными вибраторами С-800. Уход за бетоном при
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положительной температуре воздуха (выше +Ю°С) сводится к защите 
свежеуложенного бетона от действия лучей солнца, ветра и испарения 
влаги путем применения мокрых опилок или песка с поливкой водой 
(через 3 часа). Полы в здании - бетонные. Работы рекомендуется 
вести полосами шириной по 3 метра с уплотнением бетона виброрейками.

7.3. Монтаж железобетонных конструкций

Работы выполняются краном K-I6I. Устройство фундаментов и стен 
должно вестись в соответствии с требованиями СНйП 3.02.01-83х "Осно­
вания и фундаменты" и СНйП Ш-15-76 "Бетонные и железобетонные кон­
струкции сборные".

7.4. Изоляционные работы

Их производство включает в себя подготовку основания, удаление 
мусора, осушку поверхности, нанесение на плиты покрытия асфальтовой 
стяжки 20 мм и наклеивание 2-х слоев гидроизола на битумной мастике 
с заведением гидроизола на стены на 50 см. Боковые поверхности стен 
(блоков), соприкасающихся с грунтом, обмазываются горячим битумом 
за 2 раза.

7.5. Техника безопасности

Производство строительно-монтажных работ должно вестись в после­
довательности, отраженной в календарно-линейных графиках, с выпол­
нением требований СНйП Ш-4-80 "Техника безопасности в строительстве". 
Кроме этого необходимо выполнять требования: санитарно-технических 
корм и правил Минздрава СССР, правил техники безопасности Госгортех­
надзора СССР, а также правил пожарной безопасности при производстве 
строительно-монтажных работ, утвержденных Управлением пожарной охра­
ны СССР 4 ноября 1977 г. Кроме того, строительно-монтажные организа­
ции должны разрабатывать инструкции по технике безопасности с учетом 
местных условий, утверждаемые главным инженером строительно-монтаж­
ной организации.
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