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I. М А З У Т О С Н А Щ Н И Е .  Щ Щ О Т Ж И Ё  Р И Д Е Н Ш  

I.I. Область применения

Типовой проект "Установка слива, хранения и  ввода в  мазут ат ак ой 

присадки с резервуарами 3  х  2 5  м 3 ” предназначен для приёма, х р ш о п н я  в  

дозированного ввода в  мазут жидкой присадки Ш И И Н П - 1 0 6 .

1.2. Технологический процесс

Жидкие присадки прибывают в  железнодорожных цистернах и  сливаются 

самотёком через сливное устройство цистерны и  сетчатый фильтр в  по д 

земные резервуары хранения. Д л я  слива присадок в  холодное время года, 

а также для поддержания температуры присадок в  резервуарах хранения в  

пределах 2 0  + 50°С предусмотрен их рециркуляционный разогрев по конту

ру: железнодорожная цистерна -  подогреватель -  железнодорожная ц и с т е р 

на или резервуары хранения - подогреватель -  резервуары хранения. Б л ок 

разогревательного устройства состоит из пароводяного теплообменника 

типа ПП2-6-2-П и насоса типа Ш40-4-19.5/4Б-1, установленных в  мазуто

насосной. Теплоноситель -  насыщенный пар.

Предусмотрена сигнализация о повышении температуры присадки в  ре

зервуарах хранения выше 50°С.

Вв од в мазут жидкой присадки осуществляется при его перекачива

нии из приёмной ёмкости в  резервуары хранения. Жидкая присадка подаётся 

на всас перекачивающих насосов насосами-дозаторами типа Н Д  I.0PI00/ICKI3A. 

электрически с н и ми сблокированными.

Дозировка составляет 2  к г  присадки на тонну перекачиваемого мазу

та.
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1оЗ. Расход пара

Па р к  подогревателю жидких присадок поступает давлением 0,69 Ш а  

(7 кгс/сМЗ). Средний расход пара составляет 1,3 Т/ч*

Па р расходуется периодически, по  остыванию присадки, поэтому в 

общий баланс комплекса не учитывается*

1*4* Управление и  организация производства

Установка слива, хранения и  ввода в  мазут жидкой присадки должна 

входить в единый комплекс установки по приёму, хранению и  реализации 

топочного мазута*

Обслуживание всех производственных процессов по приёму и вводу в 

мазут жидкой присадки должно осуществляться персоналом комплекса уста

новки*

1*5* Указания по привязке технологической части 
проекта

Производительность насосов-дозаторов должно обеспечить подачу жид

ко й присадки 2 кг на тонну перекачиваемого мазута.

В  проекте предусмотрены трубн из материала, соответствующего для 

района строительства с расчётной температурой -30°С* П р и  расчётной тем

пературе ниже -30°С требуется замена марки стали труб°ВстЗсп5 на сталь 

марки 2 0  ГОСТ 1050-88.

1*6. Мероприятия по охране окружающей природной 
среды

Источником загрязнения от установки по приёму, хранению и  вводу 

в мазут жидкой присадки является жидкая присадка при сливе из железно

дорожных цистерн при утечке из резервуаров хранилища и  при ремонте 

оборудования*
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Для исключения загрязнения окружающей территории присадкой проек

том предусмотрено устройство на сливной эстакаде обортовки из бетона с 

уклоном в сторону лотков мазутослива.

Дл я контроля за резервуарами хранилища, при привязке резервуаров 

должна быть привязана дренажная система с контрольными колодцами.

П р и  ремонте оборудования, находящегося в мазутонасосной» пролившаяся 

на пол присадка должна быть собрана в  дренажный приямок для перекачива

ния в приёмную ёмкость.

1.7. Мероприятия по экономии топливно-энергетических 

ресурсов

Па р на подогреватель жидкой присадки поступает давлением 0,69 МПа 

(7 кгс/см2). Конденсат греющего пара подлежит повторному использованию. 

Дл я  этого конденсат необходимо подать в  общий трубопровод и  под собствен

ным давлением через охладитель направить в баки-отстойники.

1.8. Охрана труда и  техника безопасности

Проект установки для приёма, хранения и  ввода в  ш з у т  падкой при

садки разработан с учётом обеспечения обслуживающего персонала норматив

ными условиями по охране труда и  технике безопасности.

Дл я этой цели сливная эстакада оборудована стационарными лестни

цами с обоих торцов и стационарными перилами с противоположной стороны 

цистерн, а со стороны цистерн - съёмным ограждением.

Насосная обеспечена соответствующей системой отопления, вентиляции 

и освещения.

Для механизации грузоподъёмных и  транспортных работ над оборудова

нием насосной предусмотрен кран подвесной руиной одпобалочный.



ТП 903-2-32.90. Ал о I 7

Х.9» Объёмы работ

На устройство о б с н ш ш  резервуаров жидких присадок - 12 ыЗ.

На укрепление обсыпка резервуаров т а к и х  присадок посевом траво

смесей по 15-см слою природного грунта - 88

2. АВТОМАТИЗАЦИЯ

Установка слива, хранения и ввода в мазут т а к о й  присадки состоит 

из трёх резервуаров, подогревателя, насоса циркуляции и насосов-доза

торов.

Проектом предусматривается замер температуры в резервуарах и после 

подогревателя. Вторичный прибор контроля температуры устанавливается на 

щите К Ш  мазутонасосной.

Сигнализация п о в ш е н и я  температуры жидкой присадки в резервуарах 

вынесена на щит К Ш  мазутонасосной.

Местными приборами предусмотрев замер температуры и давления жид

кой присадки до и после подогревателя, давления в напорных патрубках на

сосов, давления пара перед подогревателем.

Для насоса-дозаторр предусмотрено автоматическое отключение насоса при 

повышении давления в  напорном патрубке насоса.

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ П О  ПРОИЗВОДСТВА С Т Р О И Ш Ш Н Х  
И  М Ш Х А Ш Ы Х  РАБОТ

В  основных положениях но производству строительных и монтажных 

работ отражены вопросы подготовки стройплощадки и механизации выполне

ния основных видов работ при возведении установки слива, хранения и  ввс 

да в мазут жидкой присадки с резервуарами 3 х  25 м3.
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Ввиду того, что установка слива, хранения и  ввода в  мазут жидкой 

присадки с резервуарами 3 х  2 5  М3  подлежит строительству в составе уста

новок мазутоснабжения котельных, выбор окончательных решений по производ

ству работ следует принимать при привязке комплексного проекта установки 

мз зутоснабжения.

3.1* Подготовка стройплощадка

Д о  начала работ по строительству временных сооружений (котловая, 

проезды, площадки складирования и т.д„) следует произвести разбивку ос

новных осей запроектированного сооружения в соответствии с раэбивочным 

планом от пунктов планово-высотного обоснования в  де ло м для стройки*,

Д о  производства земляных работ на площади, занимаемой временными 

и  постоянными дорогами и площадками, котлованом и  другими временными и 

постоянными сооружениями, весь плодородный слой почвы в  установленных 

проектом размерах необходимо снять и уложить в отвал. Срезка раститель

ного слоя грунта, планировка площадки под здание производится с примене

нием бульдозера (типа Д З - 2 9 К  Срезанный растительный грунт перемещается 

на расстояние до 50 м  во временный отвал, устраиваемый на свободной от 

застройки территории строительства, для использования его в дальнейшем 

при благоустройстве объекта» П р в  отсутствии необходимых площадей для раз

мещения грунта он грузится экскаватором (типа 3 0 - Ж 2 $  на а в т о с а м о с в ш ш  

и отвозится на расстояние до I ш  во временный отвал* устраиваемый за 

границей промплощадкж»

К  производству работ по вертикальной планировке участка разрешается 

приступать только при наличии проекта планировки* проекта подземной части 

сооружения и общего баланса з а ш г а ш х  масс»
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Временный проезд для монтажного крана и строительного автотранспор 

та устраивается вдоль одной из сторон котлована* Временный проезд увязы

вается с ввутрипостроечными постоянными дорогами*

Точки подключения разводок временного водо- и электроснабжения оп

ределяются по месту от запроектированный постоянных инженерных сетей ст

ройка»

Устройство приобъектной площадки складирования предусматривается 

рядом о временным проездом, в зоне действия монтажного крана»

3.2» Земляные работы

Разработку грунта в котловане с откосами намечается производить 

экскаватором ЭО-3322В с экскавационно-планировочным ковшом*

Технология разработки грунта и зачистки дна котлована состоит из 

двух операций, выполняемых последовательно на каждой рабочей стоянке 

экскаватора. Сначала экскаватор разрабатывает грунт традиционным спосо

бом, оставляя недобор грунта до проектной отметки, величина которого оп

ределяется главой СНиП 3*02*01-87 и  для экскаватора Э0-3322В составляет 

10 од»

После окончания разработки грунта основного массива производится 

зачистка недобора ковшом"обратной лопатой" с зачистннм устройством.

После окончания зачистки экскаватор переезжает на новую стоянку. 

Одновременно зачистное устройство переводится в нерабочее положение. 

Экскаватор вновь начинает разрабатывать грунт традиционным способом 

(кошом с зубьями).

Грунт от разработки котлована в количестве, необходимом для обрат

ной засыпки пазух фундаментов, грузится на автосамосвалы в отвозится 

на расстояние до I к м  во временный отвал.
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Использование излишков грунта» в  соответствии с балансом з е ш и н н х  

масс» уточняется пр и привязке проекта»

Устройство песчаной подготовки по д резервуарами Также предусматри

вается с применением экскаватора Э0-3322В.

Технология устройства обратной засыпки пазух стальных резервуаров 

принимается в  П О Р  в  зависимости от наличия машин и  механизмов, имеющихся 

а парке строительной организации.

Обсцшса стальных резервуаров производится экскаватором Э0-3322В. 

Разравнивание грунта н а д  резервуарами» о т д е л у  и  планировку откосов 

рекомендуется выполнять с применением экскаватора-планировщика 3-4010»

Необходимость устройства и  временного крепления стенок котлована 

в  зависимости от глубины его» вида и  состояния грунта, гидрогеологиче

ских условий, величины и  характера временных нагрузок на выемке должна 

устанавливаться в  проекте производства работ ( Ш Р ) .

3.3» Мо нт аж стальных резервуаров

Корпус резервуара ёмкостью 2 5  м 3  изготовляется на заводах металло

конструкций в  в готовом виде, укомплектованный технологическим оборудо

ванием, отправляется потребителям»

Дл я строповки пр и перемещении и л и  транспортировка резервуара пре

дусматриваются рык-болты (скоби).

Установка стальных резервуаров н а  готовое основание производится 

о  помощью крана грузоподъёмностью 10.«.16 т  (типа С Ж - 1 0 ,  КС-4361» ш п  

сходных по  технической характеристике)»

Устройство стоянов крана предусматривается вне котлована.

Резервуары выверяют н а  соответствие проектному уровню расположе

ни я опорных частей, а также на вертикальность и  горизонтальность»
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3.4. Техн ик а безопасности

У ч а с т к и  автодорог и  проездов, совпадающие с зоной де йствий монтаж

н о г о  крана, явля ют ся опасными з о на ми д л я  дв ижения автотранспорта и  до лж ны 

быть ограждены с обязательной установкой предупреждающих знаков безопасно

сти.

Ра сстроповку элементов конструкций, установленных в  проектное поло

жение, следует производить после постоянного ил и временного надёжного 

и х  закрепления. Перемешать установленные элементы конструкций после их 

расстроповки, за исключением случаев, обоснованных в ПНР, не допуска

ется.

Организация учас тк ов работ и  рабочих м е ст должна обеспечивать 

безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ.
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Схема строй генплана

-JS

S/сл о В н ы е  о В о з н а ч & н и я

П р о е хт и -р уе м ы в  рм взерВ с/ары  ет м ост ь/o 3 5  м °
Д а л е е  ВазВодим ь/е /роехт ирует ы е зд а н и я  и  аоорркениЛ  
Врем енны й- п р о е зд  д л я  м онт аж ноео х р а н а

О сновное н а -п р а В л е н и  е  д В и н е н и я  пон/панснеео х р а м е  п р и  
/уст аноВ м е р е з е р В у а р о В  _
М ест о еуст ройс/пВа. от мерь/т ой- п л о щ а д н и  схЛ адироВ ам ия  
Р а сп р е д е л и т е л ь н ы й  я л е н п р о щ и т  

д В е т а л & н и х  НО. о п е р е  
Ггг н 4 - О т м есь/ хо п гл о В а н а  В п е р и о д  В о зВ е д зн и Я  р е ж р В у а р а В

ш л

ЯриВязма. стройзенплана /г еущестВсрощшнууалаВзям площадка 
производите/? /путем noBSbpq нентажнозо; сВйроонозф a. Зрууеоее 
сдсрг/доВени#; име/ощегоая о данной строительно— монтажной 
ерзания ац-ии, уточнения мест уустройстВа Временном проездов 
для хроно, и строительное# оВтотронспсрта  ̂ определения 
move* подхлни/ания Временны/ сетей Воде- и ялехтроснаВжешя.
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4о з в т к < *д о и т в д ш  адть

Т д х ш й с о - э к о н ш м в с к и в  показатели по установке слива, хранения и 

ввода в  мазут ж з щ ю й  присадки о резервуарами 3 х  25 м3.

Ж
т Наименование показателей

Единица
измерения

Величина
показателя

1 Сметная стоимость, всего •гне.руб. те .60 
25,69 2

в том числе:
-  строительно-монтажных 

работ тыс.руб.

И.В2._ 
18,52 *

- оборудования тыс.рубо 4.76 
7,14 2

г Трудозатраты построечные чел.-час 2786

s В  ценах 1991 года



ТП 903-2-32.90. Ал.1

пасностъ труда работающих на всех этапах выполнения работ.

б. ОСНОВНЫЕ Т Е Х Н Ж О - Э К Ш О М И Ч Е С К И Е  ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование Единила
измерения

Показатели 
п о  настоя
щему проек

ту

I. Стоимость строительства тысвруб. 2 2 Ж .

в том числе:
58,61 2

-  СМР тне.руб. 37.а2 6 гт 
58,5 2

- оборудование тыс.рубо 0 Ж -  
0,02 2

2. Площадь: застройки тыс.руб. 546,0
общая ТНОсРубо 546,0

Зс Строительный объём

4. Годовой расход строительных материалов:

м3 200,0

т х & _________
на I млн.СМР

- цемент тонн 2 & J 3
2024,4

- сталь тонн Ш Ж
900,7

- лес 1© I3..B.

370,3

5. Трудозатраты построечные чвДо-час 1497

2
В  ценах 1991 года

Типовой проект 903-2-32.90

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293844/4293844678.htm

