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ОБ ЩА Я  Ч А С Т Ь

1. Настоящий Прейскурант предназначен 
для определения сметной стоимости и форми
рования договорных цен на выполнение экспе
риментально-наладочных работ и работ по со
вершенствованию технологии и эксплуатации 
электростанций и сетей, и рекомендуется 
для применения предприятиями и организаци
ями независимо от форм собственности.

2. Прейскурант содержит отпускные сто
имости работ, рассчитанные исходя из усло
вия минимального уровня заработной платы, 
установленного законодательством РФ по со
стоянию на I апреля 1993 г.

При последующих изменениях минималь
ного уровня заработной платы в F® стоимость 
работ по Прейскуранту принимается с попра
вочным коэффициентом (индексом), рассчитан
ным отношением нового размера минимальной 
заработной платы к минимальному размеру 
заработной платы, учтенному в Прейскуранте.

3. Прейскурант содержит отпускные сто
имости по следующим видам работ:

-  экспериментально-наладочные работы;
-  разработка мероприятий по повьиению 

надежности, совершенствованию технологии и 
эксплуатации;

-  выявление технического состояния и 
обобщение опыта эксплуатации;

-  лабораторные работы.
Содержание Прейскуранта.

Том I

Р а з д е л ! .  Здания, сооружения и строи
тельные конструкции эяерго- 
предприятай.

Р а з д е л 2 . Гидросооружения, водохранили
ща и водное хозяйство элек
тростанций.

Р а з д е л 3 . Гидротехническое оборудова
ние, системы управления гид
роэлектростанций .

Том 2

Р а з д е л 4 . Топливно-транспортное обору
дование, системы пылеприго- 
товления.

Р а з д е л 5 . Котельные установки. 
Р а з д е л е .  Оборудование шлакозолоудале- 

яяя и золоулавливания.

Том 3

Р а з д е л е .  Газотурбинные установки.
Р а з д е л 9 . Насосы.
Р а з д е л Ю .  Водоподготовка, водный режим 

и химический контроль.
Р а з д е л И .  Газовое и масляное хозяйство.

Том 4

Р а з д е л 12 . Трубопроводы и арматура.
Анализ и контроль металла.

Р а з д е л 13. Системы отопления, вентиля
ции и кондиционирования 
воздуха.

Р а з д е л 14. Системы централизованного 
теплоснабжения.

Том 5

Р а  з д е л 15 . Основное электротехническое 
оборудование электростанций 
и электрических сетей.

Р а з д е л 16. Релейная защита, электроав
томатика электростанций и 
энергосистем. Расчеты режи
мов энергосистем.

Р а  з д е л 17 . Электрические сети.
Р а з д е л 18 . Основные и вспомогательные 

элементы воздушных линий 
электропередачи.

Том 6

Р а з д е л 19 . Средства диспетчерского и
технологического управления.

Р а з д е л 20. Волоконно-оптические системы.
Р а 3 д в л 21. Атоматизировадяые системы 

управления технологическими 
процессами.

Р а з д е л 22. Измерительная техника и мет
рология.

Том 7

Р а з д е л 23. Тошшвоиспользоваяие.
Р а з д е л 24. Охрана окружающей среды.
Р а з д е л 25. Совершенствование форм и ме

тодов организации труда и 
управления производством.

Р а з д е л 26. Охрана труда.
Р а з д е л 27. Технические средства и мето

ды подготовки эксплуатацион
ного персонала.

Р а з д е л 28. Инфракрасный контроль сос
тояния энергетического обо
рудования и сооружений.

Р а з д е л 7 . Паротурбинные установки.
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4. Работы проводятся в соответствии с 
действующими Правилами технической эксплуа
тации электрических станций и сетей, Прави
лами устройства электроустановок, Правилами 
Госгортехнадзора СССР, Правилами техники 
безопасности и радиационной безопасности
на АЭС, объемами и нормами испытаний элек
трооборудования и другими действующими руко
водящими документами государственных органов.

5 . Стоимость работ по Прейскуранту 
определена из условий:

5 .1 . Проведения экспериментально-нала
дочных работ и работ по совершенствованию 
технологии и эксплуатации электростанций и 
сетей на серийно выпускаемом энергетическом 
оборудовании, приборах, аппаратуре отечест
венного производства.

5 .2 . Выполнения заказчиком к моменту 
приезда бригада фирмы ОРГРЭС необходимой 
подготовки объектов и оборудования (техни
ческий осмотр, ремонт, внедрение схема экс
периментального контроля и т .д . ) ,  обеспечи
вающей бесперебойное выполнение работ.

5 .3 . Представления заказчиком до начала 
работ всей необходимой проектно-технической 
документации (проектные материалы, протоколы 
технических осмотров и заводских испытаний 
оборудования, акты на скрытые работы, акты 
приемки оборудования в эксплуатацию, принци
пиальные и монтажные схемы, исполнительные 
чертежа и паспортные характеристики оборудо
вания, механизмов, аппаратуры и устройств, 
пояснительные записки и д р . ) .

5 .4 . Обеспечения заказчиком бригады 
фирмы ОРГРЭС необходимыми для выполнения ра
бот приспособлениями, измерительными устрой
ствами, материалами и д р . , перечень и коли
чество которых оговорено в договоре или 
специальном протоколе.

5 .5 . Обеспечения за счет заказчика при 
проведении работ во вредных условиях спец- 
од ехдой, спецобувью, спецпитанием.

5 .6 . Обеспечения заказчиком общих мер по 
технике безопасности и охране труда.

5 .7 . Обеспечения заказчиком своевремен
ных остановов, пусков а изменений режимов 
работы налаживаемых или испытываемых агрега
тов (установок), а также внесения необходи
мых изменений в согласованные сроки.

5 .8 . Выполнения заказчиком работ по ре
монту и устранению дефектов, выявленных при 
проверке и наладке оборудования я аппаратур!.

5 .9 . Обеспечения заказчиком отправки с 
объекта приборов и специальной аппаратуры 
после окончания наладочных работ.

6 . Стоимость работ по Прейскуранту 
установлена исходя из трудозатрат, опреде
ляемых нормами времени, и стоимости I  чел .-дн . 
производственного персонала фирмы ОРГРЭС 
(т а б л .1 ).

Т а б л и ц а  I

Должность или квалификация 
исполнителя

Стоимость 
I чел.-дн. ,  

руб.

I .  Старший бригадшй инженер 
по наладке оборудования

6620

2 . Бригадный инженер по налад
ке оборудования, ведущий 
инженер-технолог

6370

3 . Инженер-технолог I категории 5880
4 . Инженер-технолог 4900
5. Ведущий инженер (начальник 

сектора)
5630

6. Инженер I категории 5370
7 . Инженер 4410
8 . Старший мастер 5370
9 . Мастер 4900

10. Техник I категории 3920
I I .  Техник 3260
12. Лаборант 3840

Рабочие, занятые наладкой 
и испытаниями оборудования

13. 1-го разряда 2360
14. 2 -го  разряда 2570
15. 3 -го  разряда 2830
16. 4 -го  разряда 3170
17. 5-го разряда 3630
18. 6-го разряда 4220

7. Стоимость I  чел.-дн. производствен
ного персонала определена для районов с 
районным коэффициентом, равным I ,  на основе 
действующей в фирме ОРГРЭС схемы должност
ных окладов, с учетом накладных расходов к 
заработной плате основного производственно
го персонала в размере 110,6% и плановых 
накоплений ЗА,8% полной себестоимости, про
должительности рабочей недели 41 ч .
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8. Стоимость работ по Прейскуранту 
учитывает расходы фирмы ОРГРЭС на осна
щение, учет, хранение и амортизацию при
боров, приспособлений и материалов, на
ходящихся на балансе фирмы ОРГРЭС, а так
же ремонт и поверку приборов персоналом 
ОРГРЭС.

9. Затраты, связанные с выездом произ
водственного персонала (командировочные 
расходы), в стоимость работ фирмы ОРГРЭС и 
стоимость I чел.-дн. не включены.

При составлении смет на выездные рабо
ты командировочные расходы учитываются до
полнительно в размере до 40$ общей прейску
рантной стоимости работ.Окончательные расчеты 
с заказчиком по командировочным расходам про“ ' 
изводятся по фактическим затратам.

10. Затраты времени производственного 
персонала фирмы ОРГРЭС на дорогу к месту 
работ и обратно (время в пути)*в стоимость 
работ не включены и учитываются при состав
лении сметы дополнительно по фактически не
обходимому для этого времени и соответству
ющей стоимости I чел.-дн.

11. При проведении работ на энергопред
приятиях, находящихся в районах, для кото
рых установлены районные коэффициенты к за
работной плате, стоимость этапов работ, вы
полняемых непосредственно на объекте, и 
стоимость I чел.-дн. определяются с коэф
фициентами, приведенными в табл.2.

Т а б л и ц а  2

Районный коэф
фициент к за
работной плате

1,10 1,15 1,20 1,25 1,30

Применяемый
коэффициент

1,04 1,05 1,07 1,09 1,11

Районный коэф
фициент к за
работной плате

1,40 1,50 1,60 1,70 1,80

Применяемый
коэффициент

1,14 1,18 1,21 1,25 1,28

12. Затраты предприятий фирмы ОРГРЭС, 
связанные с выплатой стажевой надбавки, в 
соответствии с-Постановлением Совета Мини
стров СССР и ВЦСПС от 09.01.86 г .  № 53, в 
стоимость работ и стоимость I чел.-дн. не 
включены и учитываются дополнительно при

составлении смет, путем применения к стои
мости работ и стоимости I чел.-дн. коэффи
циента 1,08.

13. При проведении работ в зимнее вре
мя на открытом воздухе или в неотапливаемых 
помещениях стоимость их для различных тем
пературных зон определяется с коэффициен
тами, приведенными в табл.3х .

Т а б л и ц а  3

Температурная
зона

I П ш и У

Коэффициент 1,07 1,09 1,14 1,20 1,22

Температурная
зона

У1 УП УШ IX X

Коэффициент 1,22 I , 31 1,41 1,59

14. При выполнении экспериментально
наладочных и других работ на новом (голов
ном) , еще не освоенном оборудовании отече
ственного производства, или на оборудовании 
импортной поставки стоимость определяется
с коэффициентом 1,2 к стоимости работ по 
Прейскуранту^.

15. При выполнении отдельных этапов 
экспериментально-наладочных и других работ 
в условиях, снижающих производительность 
труда, к стоимости работ по этим этапам 
применяются следующие коэффициенты:

1,35 -  при работе в условиях действую
щей ядерной паропроизводящей 
установки и необходимости оформ
ления специальных нарядов-допус
ков для производства работ;

1,3 -  при работе в действующих элек
трических установках, находя
щихся под напряжением с оформ
лением при этом специальных 
нарядов-допусков;

^Температурные зоны на территории СССР 
представлены в приложении I .

■̂ При выполнении работ на импортном 
оборудовании заказчик предоставляет необ
ходимую проектно-техническую документацию 
на русском языке.
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1,25 -  при температуре воздуха № ра
бочем месте, вибрации, щук и 
т .п . , превышающих допустим э 
нормы, а также при работе i 
действующих цехах с вредны i 
условиями труда, в которых iep- 
соналу предприятия установ, -н 
сокращенный рабочий день, i ис
полнители экспериментально- г- 
ладочных и других работ име г 
рабочий день нормальной пр» ол- 
жительности;

1,1 -  при наличии в зоне производст
ва работ действующего оборудо
вания (установок, кранов, раз
грузочных устройств и т .п .)  или 
движении транспорта по внутри
цеховым и внутризаводским путям.

16. Стоимость отдельных видов работ 
при разработке руководящих, нормативно-тех
нических, справочно-информационных эксплуа
тационных и других документов определяется 
в соответствии с приложением 2.

17. Стоимость работ, не вошедших в на
стоящий Прейскурант и другие действующие 
прейскуранты и ценники, определяется на ос
нове трудозатрат, согласованных с заказчи
ком и стоимости I чел.-дн.

18. Стоимость работ по Прейскуранту не 
учитывает:

18Л . Стоимости подготовительных работ, 
выполняемых заказчиком в соответствии с тех
нической программой и договором.

18.2. Стоимости обслуживания техноло
гического оборудования в период производ
ства на нем работ по договору с фи]»лой 
ОРГРЭС.

18.3. Стоимости выполнения заказчиком 
лабораторных физико-технических и химичес
ких анализов.

18.4. Стоимости работ, выполняемых 
подсобной рабочей силой и лаборантами- 
наблвдателями, представляемыми заказчиком, 
а также затрат на транспорт, приобре
тение приспособлений, измерительных уст
ройств, материалов, документации и др .ого
воренных в договоре или специальном прото
коле в соответствии с п .5 .4  Общей части 
настоящего Прейскуранта.

18.5. Стоимости машинописных и мно
жительных работ, выполняемых фирмой ОРГРЭС.

19. Простои производственного персо
нала фирмы ОРГРЭС из-за неподготовленнос
ти оборудования к выполнению работ, пре
дусмотренных договором, из-за невозможнос
ти останова или пуска оборудования на па
раметрах и нагрузках, обусловленных техни
ческой программой работ, отсутствия экс
плуатационного персонала и по другим при
чинам, не зависящим от производственного 
персонала фирмы ОРГРЭС, оплачиваются за
казчиком, исходя из фактического времени 
простоя и стоимости I чел .-дн ., сверх сто
имости работ по договору.

20. По согласованию между сторонами 
заказчик отчисляет фирме ОРГРЭС до 20% 
прибыли, полученной в результате достиже
ния экономического эффекта от выполненных 
работ. Стоимость расчета экономического 
эффекта определяется на основании прило
жения 2 настоящего Прейскуранта. Данные 
условия оговариваются и фиксируются в 
договоре.

П р и л о ж е н и е  I

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ЗОНЫ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ

Республика, край, область
Темпера
турная

Расчетный зимний 
период

зона Начало Конец

РФ

I. Республика Алтай У 25.10 20.04

2. Краснодарский край, за исключением побережья Черного I 10.12 28.02
моря

3. Красноярский край:
а) территория, ограниченная линией Диксон-восточный У1 10.09 25.05
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Республика, край, область
Темпера
турная

Расчетный зимний 
период

зона Начало Конец

берег Енисейского залива -  Караул -  Малышевка - 
Хантайка - оз.Онека (включительно), 65-й параллелью 
и западной границей края

б) территория, расположенная южнее 65-й параллели, У1 01.10 05.05
между линией оз.Онека (исключительно) - Учами -  
Стрелка (включительно) и северо-восточной границей 
Томской области -  Подтесово -  Мотыгино -  Чунояр 
(включительно)

в) территория южнее северо-восточной границы Томской У 20.10 25.04
области -  Подтесово - Мотыгино -  Чунояр 

г) территория Эвенкийского национального округа, рас- УШ 25.09 20.05
положенная севернее линии Курейка -  оз.Онека -  Уча
ми -  Стрелка -  Чуня -  восточная граница округа и 
территория Таймырского (Долгано-Ненецкого) нацио
нального округа, расположенная южнее линии Караул - 
(исключительно) -  оз.Пясино - оз.Аян (включительно) 

д) города Норильск, Дудинка, Ессей УШ 25.09 31.05
е) Таймырский (Долгано-Ненецкий) национальный округ IX 10.09 05.06

восточнее линии Диксон - восточный берег Енисей
ского залива -  Караул и севернее линии Караул -  
оз.Пясино -  оз.Аян, далее по границе округа и бли
жайшие острова (архипелаг Северная Земля и др.)

4. Приморский край:
а) территория севернее или западнее линии Спасск-Даль- У 01.II 05.04

ний-Арсеньев-Чугуевка-Кавалерово-Тетюхе (рудник) -  
Синанча-Ясная Поляна-Агзу (включительно) 

б) территория севернее линии бухта Находка-Тетюхе- ГУ 01.II 05.04
Пристань (включительно) 

в) остальная территория края ш 10.II 31.СЗ
5. Ставропольский край:

а) территория севернее линии Ставрополь-Моэдок (вклю- п 05.12 05.03
чительно >

б) остальная территория края I 10.12 01.03
6. Хабаровский край:

а) территория южнее 60-й параллели и севернее линии У1 05.10 30.04
Баладек-Усолгин-Маго (включительно) 

б) территория южнее линии Баладек-Усолгин-Маго и се- У 15.10 20.04
вернее линии Облучье-Комсомольск-на-Амуре-Мариин- 
ское

в) территория южнее линии Облучье-Комсомольск-на- У 25.10 15.04
Амуре-Мариинское

г) территория севернее 60-й параллели IX 25.09 10.05

7. Амурская область:
а) территория севернее линии Ерофей Павлович-Невер- У1 10.10 30.04

Баладек (включительно)
б) территория южнее линии Ерофей Павлович-Невер-Бала- У 01.10 25.04

дек 1
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8. Архангельская область:
20.09а) территория восточнее 60-го меридиана УГ 15.05

б) территория западнее 60-го меридиана и восточнее
линии Мезень-Вожгора У 01.10 05.05

в) острова Новая Земля УШ 25.09 15.06
г) острова Земля Франца Иосифа УШ 20.08 30.06
д) остальная территория области ВТ 20.10 20.04

9. Астраханская область п 25.11 15.03

10. Белгородская область ш 15.II 25.03

I I .  Брянская область ш 15.11 31.03

12. Владимирская область ш 05.11 05.04

13. Волгоградская область ш 15.II 25.03

14. Вологодская область 1У 0 1 .II 15.04

15. Воронежская область ш 15.II 31.03

16. Нижегородская область 1У 0 1 .II 05.04

17. Ивановская область ш 05.11 10.04

18. Иркутская область:
05.10 30.04а) территория южнее 62-й параллели и севернее линии 71

Кондратьево-Братск-Бояндай-Коса ( включительно)
б) территория южнее линии Кондратьево-Братск-Баяндай- У 15.10 25.04

Коса
в) территория севернее 62-й параллели УШ 01.10 05.05

19. Калининградская область I 01.12 10.03

20. Тверская область ш 05.11 05.04

21. Калужская область ш 10.11 05.04

22. Камчатская область:
а) территория севернее линии Тьшлат-Лесная УП 01.10 15.05
б) территория южнее линии Тымлат-Лесная (включительно) У1 01.10 05.05

и севернее Хайлюля-Аманино (включительно)
в) территория южнее линии Хайлюля-Аманино и севернее У 10.10 30.04

линии Белоголовое-Эссо-Еяовка (включительно)
г ) территория южнее линии Белоголовое-Эссо-Еловка и пг 15.10 25.04

севернее линии Кихчик-Пущино-Среднекамчатск (включи
тельно)

д) территория южнее линии Кихчик-Пущино-Среднекамчатск ш 20.10 20.04

23. Кемеровская область У 20.10 20.04

24. Кировская область и 25.10 10.04

25. Костромская область:
а) вся территория, за исключением г.Кострош 17 0 1 .II 10.04
б) г.Кострома ш 05.11 05.04

26. Самарская область пг 05.11 10.04
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27. Курганская область 1У 25.10 15.04
28. Курская область Ш 15. II 31.03
29. Ленинградская область Ш 05.11 05.04
30. Липецкая область
31. Магаданская область:

ш 10.11 05.04

а) территория, ограниченная с юга Охотским морем, с 
юго-востока заливом Шелихова, с севера -  линией 
Парень-Меренга (включительно) -  Атка-Мадаун -  юго- 
западная граница области

УП 05.10 10.05

б) территория, расположенная севернее линии Щепетково 
(включительно) - по р.Олой -  до северо-западной 
границы Камчатской области

УШ 25.09 25.05

в) территория, расположенная к северу от линии Парень- 
Меренга (исключительно) -  Атка -  Мадаун (включи
тельно) -  юго-западная граница области и южнее ли
нии Щепетково по р.Олой до границы Камчатской об
ласти

IX 25.09 10.05

32. Московская область
33. Мурманская область:

ш 05.11 05.04

а) территория плато Расвумчорр (район строительства 
апатито-нефелинового рудника "Центральный")

У1 10.10 25.04

б) остальная территория области 1У 10.10 25.04

34. Новгородская область ш 10. II 05.04

35. Новосибирская область У 20.10 25.04

36. Омская область У 20.10 25.04

37. Оренбургская область ЗУ 05.11 10.04

38. Орловская область ш 10. II 31.03

39. Пензенская область
40. Пермская область:

1У 05.11 05.04

а) территория северо-восточнее линии Карчевский- 
Чусовая-Дысьва (включительно)

У 20.10 20.04

б) остальная территория области ГУ 25.10 15.04

41. Псковская область
42. Ростовская область:

ш 10. II 31.03

а) территория севернее линии Новошахтинск-Шахты- 
Константиновский (включительно)

ш 20.11 20.03

б) остальная территория области п 01.12 15.03
43. Рязанская область ш 05.11 05.04

44. Саратовская область
45. Сахалинская область:

!Д 05.11 05.04

а) территория острова восточнее линии Мгачи-Поро- 
найск (включительно)

У 15.10 25.04
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б) территория острова западнее линии Мгачи-Поронайск пг 01.II 10.04
и севернее линии Яблочный -  Углезаводск (включи
тельно )

в) остальная территория острова Ш 05.11 05.04
г) Курильские острова П 01.12 05.04

46. Свердловская область:
а) территория севернее линии Шаля-Нижние Серги-Ревда- У 20.10 20.04

Верхняя Гкшма-Невъкнск-Верхняя Салда -  Сосьва - 
Туринск -  Троицкий -  Талица (включительно)

б) остальная территория области и 25.10 15.04
47. Смоленская область Ш 10.II 31.03
48. Тамбовская область Ш 05.11 05.04
49. Томская область У 15.10 25.04
50. Тульская область ш 05.11 05.04
51. Тюменская область:

а) территория севернее 65-й параллели У1 15.09 25.05
б) территория южнее 65-й параллели и севернее линии У1 05.10 05.05

Саранпауль-Хангокурт-Ханты-Мансийск-Таурово-Лар- 
ломкины (включительно)

в) остальная территория области У 15.10 20.04
52. Ульяновская область и 05.11 10.04
53. Челябинская область ЗУ 25.10 15.04
54. Читинская область:

а) территория севернее линии Мухор-Кондуй-Букачача- У1 10.10 30.04
Ксеньевка-Амазар (включительно)

б) остальная территория области У 15.10 20.04
55. Ярославская область ш 01.II 10.04
56. Республика Башкортостан 1У 25.10 10.04
57. Республика Бурятия:

а) территория северо-восточнее Сосновка-Мухор-Кондуй У1 10.10 30.04
(включительно)

б) остальная территория республики У 15.10 25.04
58. Республика Дагестан I 10.12 28.02
59. Кабардино-Балкарская Республика I 10.12 28.02
60. Республика Калмыкия п 25.11 20.03
61. Республика Карелия:

а) территория севернее 64-й параллели и 20.10 20.04
б) остальная территория республики ш 15.10 30.04

62. Республика Коми
а) территория восточнее 60-го меридиана и севернее У1 05.10 25.05

Полярного круга
б) территория восточнее 60-го меридиана и южнее По- У1 10.10 30.04

лярного круга
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в) территория западнее 60-го меридиана и севернее У 10.10 30.04
линии Вожгора-Нижняя Вочь (включительно)

г) остальная территория республики л 20.10 15.04
63. Республика Марий Эл Л 01.II 10.04
64. Мордовская Советская Социалистическая Республика л 05.11 05.04
65. Северо-Осетинская Социалистическая Республика I 10.12 28.02
66. Республика Татарстан 1У 01.II 10.04
67. Республика Тува У 10.10 25.04
68. Удмуртская Республика 1У 25.10 15.04
69. Чеченская и Ингушская автономная Республика I 10.12 28.02
70. Чувашская Республика ГУ 01.II 05.04
71. Республика Саха (Якутия):

а) Верхоянский, Моыский, Оймяконский и Томпонский X 25.09 15.05
районы

б) Ново-Сибирские острова IX 10.09 15.06
в) Абыйский, Амгинский, Булунский, Верхнеколымский, IX 25.09 20.05

Жиганский, Оленекский и Усть-Янский районы и 
г.Якутск

г) Алексеевский, Верхневилгйский, Вилюйекий, Горный, IX 01.10 30.04
Кобянский, Ленинский, Мегино-Кангаласский, Мир- 
нинский, Намский, Орджоникидзевский, Сунтарский, 
Усть-Алданский, Уеть-Майский и Чуралчинский 
районы

д) Аллаиховский, Анабарский, Нижнеколымский и Сред- УШ 25.09 20.05
неколымский районы

е) Алданский, Ленинский и Олекминский районы У1 05.10 05.05
РЕСПУБЛИКА УКРАИНА *

72. Винницкая область п 20.11 15.03
73. Волынская область п 25.11 15.03
74. Ворошиловградекая область п 20.11 20.03
75. Днепропетровская область п 25.11 15.03
76. Донецкая область:

а) пункты, расположенные на побережье Азовского I 01.12 10.03
моря

б) остальная территория области п 20.11 15.03
77. Житомирская область п 20.11 15.03
78. Закарпатская область I 05.12 ,05.03
79. Запорожская область:

01.12 10.03а) территория южнее линии Вел.Лепетиха-Мелитополь- I
Бердянск (включительно)

15.03б) остальная территория области п 25.11
80. Ивано-Франковская область I 01.12 28.02
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81. Киевская область П 20.11 20.03
82. Кировоградская область п 25.11 15.03
83. Крымская область:

а) Симферополь и Керчь I 01.01 15.02
б) Севастополь и Балаклава I 01.01 31.01
в) остальная территория области, за исключением пунк- I 25.12 20.02

тов, расположенных на побережье Черного моря
84. Львовская область I 01.12 10.03
85. Николаевская область I 01.12 28.02
86. Одесская область I 01.12 28.02
87. Полтавская область п 20.11 20.03
88. Ровенская область п 20.11 20.03
89. Сумская область п 15.II 25.03
90. Тернопольская область I 01.12 10.03
91. Харьковская область п 20.11 20.03
92. Херсонская область I 01.12 05.03
93. Хмельницкая область п 25.11 15.03
94. Черкасская область п 20.11 15.03
95. Черниговская область п 20.11 20.03
96. Черновицкая область I 01.12 05.03

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
97. Брестская область п 20.11 15.03
98. Витебская область ш 10.II 31.03
99. Гомельская область п 20.11 20.03

100. Гродненская область п 20.11 15.03
101. Минская область п 20.11 20.03
102. Могилевская область ш 15.II 25.03

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН *
ЮЗ. Андижанская область I 15.12 20.02
104. Бухарская область;

а) территория севернее 41-й параллели п 05.12 05.03
б) остальная территория области I 20.12 15.02

105. Кашкадарьинская область I 05.01 31.01
106. Самаркандская область I 25.12 10.02
107. Сырдарьинская область I 10.12 05.02
108. Ташкентская область I 20.12 20.02
109. Ферганская область I 15.12 20.02
НО. Хорезмская область п 01.12 28.02
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III. Каракалпакская АССР П 01.12 28.02
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН *

112. Актюбинская область:
а) территория севернее линии Уил-Берчогур (включи

тельно )
б) остальная территория области 

ИЗ. Алма-Атинская область
П4. Восточно-Казахстанская область
115. Гурьевская область:

а) территория севернее 45-й параллели
б) остальная территория области

116. Джамбулская область:
а) территория севернее линии Чулак-Тау-Ленинжол 

(включительно)
б) остальная территория области

117. Карагандинская область
118. Кзыл-Ординская область
119. Кокчетавскал область
120. Кустанайская область
121. Павлодарская область
122. Северо-Казахстанская область
123. Семипалатинская область:

а) территория севернее линии Егицдыбулак-Самарское 
(включительно)

б) остальная территория области
124. Талды-Курганская область
125. Уральская область:

а) территория севернее линии Овинки-Каратсбе 
(включительно)

б) остальная территория области
126. Целиноградская область
127. Чимкентская область:

а) территория севернее 44-й параллели
б) остальная территория области

IV

Ш
Ш
V

Ш
П

1И

П
У
Ш
У
IV
V 
У

V

VI
ш

ГУ

ш
У

ш
п

01.II 10.04

15.11
15.11 
25.10

25.03
25.03
15.04

15.11 25.03
01.12 05.03

15.II 25.03

25.11
01.11 
15. II 
20.10

01.11 
20.10 

20.10

15.03
05.04
25.03
15.04 
10.04-
15.04
20.04

25.10 15.04

01.11 05.04
01.11 23.03

0 5 .1 1 05.04

15.II 25.03
25.10 15.04

05.11 25.03
01.12 10.03

РЕСПУБЛИКА АЗЕРБАЙДЖАН *
128. Нахичеванская автономная республика
129. Нагорно-Карабахекая автономная область
130. РЕСПУБЛИКА ЛИТВА*'

а) территория западнее линии Ыариям-поле-Каунас- 
Мадейкяй (включительно)

б) остальная территория республики

I
I

20.12 25.02
20.12 25,02

I 05.12

П I  01.12

05.03

15.03
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131. РЕСПУБЛИКА. МОЛДОВА
132. РЕСПУБЛИКА ЛАТВМЗ*;

I 05.12 05.03

а) пункта, расположенные на побережье Балтийского 
моря, и г.Рига

I 25.11 10.03

б) остальная территория республики

РЕСПУБЛИКА КЫРГЫЗСТАН *
133. Ошская область:

П 20.11 15.03

а) Араванский, Кара-Суйский, Ленинский, Ляйлякский, 
Каукатский, Уэгенский и Фрунзенский районы

I 15.12 20.02

б) Алтайский, Баткенский, Джанги-Джольский и Сузак- 
ский районы

п 15.II 20.03

в) Токтогульский район 
134. Районы республиканского подчинения:

ш 01.12 10.03

а) Иссык-Кульский, Кантский, Кеминский, Кировский, 
Московский, Сокулукский, Таласский, Тонский и 
Шуйский районы

п 20.11 15.03

б) Ак-Талинский и Тюпский районы ш 10.11 31.03
в) Атбашинский, Джеты-Огузский, Джумгальский, Кали

нинский, Кочкорский, Тогуз-Тороусский и Тянь-Шань
ский

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН *
135. Горно-Бадахшанская автономная область:

1У 20.10 10.04

а) Ванчский и Рушанский районы п 01.12 10.03
б) Ишкашимский и Шугнанский районы ш 20.11 10.03
в) Мургабский район

136. Районы республиканского подчинения:
1У 10.10 10.04

а) Айнинский, Гармский, Джиргатальский, Комсомола- 
бадский, Матчинский, Московский и Орджоникидзе- 
абадекий

п 01.12 10.03

б) Аштский, Ганчинский, Дангаринский, Зафарободский, 
Исфаринский, Канибадамский, Кулябский, Ленинский 
(кроме района строительства в пунктах Зидцы и 
Джижикрут), Пенджикентский, Ура-Тюбинский и Ход- 
жентский

I 25.12 10.03

в) район строительства в пунктах Зидды и Джижикрут F 10.10 10.04
г) район строительства в пункте Шахристан 

137. РЕСПУБЛИКА APMEHIfi:
Ш 25.10 15.04

а) Алавердский, Араратский, Горисский, Ехегнадзор- 
ский, Калининский, Кафанский, Ноемберянский, 
Степанаванский и Шамшадинский районы

I 05.12 25.02

б) Абовянский, Азизбековский, Арташатский, Аштарак- 
ский, Гугаркский, Иджеванский, Красносельский, Ок- 
темберянский, Спитакский, Талинский, Эчыиадзинский 
районы и города Ереван, Дилижан

п 01.12 10.03
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Республика, край, область'
Темпера
турная

Расчетный зимний 
период

зона Начало Конец

в) Амасийский, Анийский, Апаранский, Артикский, Аху- 
рянский, Бесаргочарский, Г^касянский, им.Камо, 
МартунинскиЙ, Разданский, Севанский, Сисакский 
районы и города Джермук, Каджарян, Ленинакан

Ш 15.II 30.04

138. РЕСПУБЛИКА ТУРКМЕНИСТАН I 20.12 20.02
139. РЕСПУБЛИКА ЭСТОНИЯ П 15.II 25.03

^Географические наименования территориального деления независимых государств, 
даны по состоянию на 01.01.91 г.

П р и л о ж е н и е  2

ОТДЕЛЬНЫЕ ВВДЫ РАБОТ ПРИ РАЗРАБОТКЕ НОРМАТИШО-ТЕХНИЧЕСКИХ,
СПРАВОЧН0-ШФОРМАЦИОННЫХ И ДЕУГИХ ДОКУМЕНТОВ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

В зависимости от типа документа работа 
выполняется по следующим категориям слож
ности :

I -  правила, инструкции, нормы, мето
дические указания, методики, номенклатуры, 
положения, циркуляры (предписания), планы,

стандарты, руководства, технические задания, 
технические условия, комплексные програмш 
и программы специального назначения;

2 -  обзоры, методические пособия, ин
формационные письма и листки, экспресс-ин
формации, памятки, перечни, рекомендации, 
справочники, технические описания, указа
тели, отзывы, заключения.

Стоимость отдельных видов работ

Наименование и содержание 
работы

Единица измерения Категория
сложности

Стоимость, 
РУ6-

I. Составление сметно-договорной документации. 
Ознакомление с заданием, составление техни
ческой программы работы, сметы

Комплект сметно
договорной доку
ментации

Все кате
гории 
сложности

12350

2. Подбор документов различного вида и их комп
лектование. Выбор необходимых сведений из 
документов различного вида. Выбор необходи
мого графического материала из графической 
части технической документации различного 
вида

0,5 авт.л. или 
10 форматок А4 
просмотренного 
материала

То же 4845
3325
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Наименование и содержание 
работы

Единица
измерения

Категория
сложности

Стоимость,
РУ«.

3. Ведение фондов документов. Получение, регистра
ция, классификация, учет, хранение документов, 
внесение изменений, исключение документов,
утративших силу

10 документов Все катего
рии слож
ности

£850

4. Ведение банка карт. Получение, регистрация, 
классификация, учет, занолнение карт

10 карт То же 5700

5. Обследование функционального узла (сово
купности конструкторских элементов, обес
печивающих выполнение данным узлом опре
деленной технологической функции) обору
дования, аппаратуры или конструкций, оз
накомление с состоянием, условиями и 
особенностями эксплуатации в объеме, не
обходимом для разработки материалов 
или документов

I функциональ
ный узел

I7I00

6. Обработка материалов обследования функ
ционального узла оборудования, аппарату
ры или конструкций, необходимых для раз
работки документов, анализ и обобщение 
результатов, составление выводов

То хе _ И  _ 9785

7. Обследование предприятия (организации) или 
его подразделений по программе, в том числе 
расследование аварии

Одна тема • 17100

8. Обработка материалов обследования предприя
тия (организации) или его подразделения

Одна тема — I30I5

9. Подготовка и проведение упрощенных кратко
временных испытаний или измерений, необхо
димых при разработке материала или доку
мента.
Подготовка и проведение упрощенных испыта
ний или измерений с определением одного па
раметра н обработка результатов

Один опыт — . II780

10. Работа в составе комиссии по приемке или 
сертификации продукции заводов-изготови- 
телей. Ознакомление с документацией (про
токолами испытаний), участие в испытаниях, 
участие в составлении акта или других до
кументов. Подготовка к работе и работа в 
составе комиссии

Один вид про
дукции на од
ном предприя
тии

29545

I I .  Составление первой редакции текстовой чао- Материал объе- I 67070
ти документа или материала ном 0 ,5  авт.л . 2 55100

12. Анализ замечаний, предложений, отзывов, их Рассматривав- I I6I50
обработка и обобщение, составление сводных 
замечаний (предложений, отзывов)

мый материал 
до 0 ,5  авт.л .

2 13300

13. Составление второй редакции текстовой чае- Материал объе- I 29070
тн документа или материала мом 0 ,5  авт.л. 2 23275
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Наименование и содержание 
работа

Единица
измерения

Категория
сложности

Стожмооть, 
РУ<5-

14. Составление графического материала (рисунок, 
график, чертеж, схема, эскиз, расчетная но
мограмма)

Одна форматка 
А4

Все катего
рии слож
ности

2755

15. Составление таблиц и проведение расчетов 
по ним

Одна форматка 
А4

То же 2755

16. Корректировка графического материала (рису
нок, график, чертеж, схема, эскиз, расчет
ная номограмма)

10 форматок А4 «I 1995

17. Корректировка табличного материала 10 форматок А4 _ и 1140
18. Согласование материала в сторонней орга

низация
I организация V i __ 9500

19. Рассмотрение материала в утверждающей ор
ганизации (инстанции).
Участие в совещании по рассмотрению мате
риала в утверждающей инстанции

Материал в пол
ном объеме

—W — 4940

20. Подготовка и проведение работы комиссии по 
рассмотрению материала.
Подготовка работы комиссии (технического 
совета), участие в обсуждении материала, 
составление протокола и других документов 
по решению комиссии

Материал в пол
ном объеме

—П — I0I65

21. Техническая консультация. Предоставление 
консультации по одному вопросу одного на
правления производственно-технической 
или хозяйственной деятельности пред
приятия (организации)

Один вопрос —® — 4085

П р и м е ч а н и я :  I .  При выполнении работа в большем или меньшем объеме, чем определено 
единицей измерения, стоимость ее увеличивается или уменьшается пропорционально принятой 
единице. 2. Объем текотовой части материала менее 0 ,5  азт.л . принимается равным 
0,5 авт.л . 3 . При изменении объема работа стоимость по отдельным видам работ определяет
ся со следующими коэффициентами:
0 ,8  -  при переработке (пересмотре) не менее 50$ материалов для составления текстовой 

или графической части первой редакции материала (п .п.11 я 1 4 );
0,5  -  то же при переработке менее 50$ материалов;
0,8 -  на второй и каждый последующий функциональный узел (предприятие) при

одновременном обследовании нескольких функциональных узлах (п п .5 ,6 ,7  и 8 ) .
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Р а з д е л  4

ТОПЛИВНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, 
СИСТЕМА ПЫЛЕПРИГОТОВЛЕНИЯ
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4 .1 . ЭКСШИМЕВТМЬНО-НАадОЧНЬЕ РАБОТЫ

4 .1 .0 1 . ИСПЫТАНИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
В ТОПЛИВНО-ТРАНСПОРТНОМ ЦЕУЕ ТЭС

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает испытания одной 
машины или механизма в целях определения 
технико-экономических показателей их работы 
(производительности, расхода электроэнергии, 
горючих и смазочных материалов) на одном ви
де топлива и выявления недостатков конструк
ции.

В зависимости от конструктивных особен
ностей машин и их назначения работа выпол
няется по следующим группам оборудования:

1 -  вагоноопроквдыватели типа BPC-I34, 
складские механизмы непрерывного действия 
(РИМ, укладчик-заборщак ж д р . ) ;

2 -  мостовые перегружатели цикличного 
действия у. краны;

3 -  бульдозеры, скреперы, молотковые 
дробилки, грохоты;

4 -  буровые и вибрационные рыхлители 
для з'скоренной разгрузки и зачистки полу
вагонов;

5 -  ленточные конвейеры, питатели с ши
риной ленты 1200 мм и более, вспомогательное 
оборудование для лент вышеупомянутой ширины;

6 -  ленточные конвейеры, питатели с ши
риной ленты менее 1200 мм, вспомогательное 
оборудование для лент вышеупомянутой ширины.

Испытания электрической части, КИП и 
автоматики работой не предусматриваются.

О б ъ е м  р а б о т ы

4 .1 .0 1 .0 1 . Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации .

4 .1 .0 1 .0 2 . Разработка программы испыта
ний в соответствии с существующими ГОСТ и 
методиками. Разработка схемы измерений и вы
бор необходимых средств измерения. Проверка 
состояния и условий работы оборудования, вы
явление неисправностей в конструкции обору
дования, проведение прикидочных опытов, ин
структаж наблюдателей.

4 .1 .0 1 .0 3 . Проведение трех опытов для 
каждого режима работы, предусмотренного

технологической схемой, отработка оптималь
ного режима эксплуатации оборудования.

4 .1 .0 1 .0 4 . Обработка материалов, разра
ботка рекомендаций по совершенствованию у с 
ловий эксплуатации оборудования и составле
ние отчетной документации.

Стоимость работы 
на одну машину (механизм)

Ши$р ПС
Стоимость (руб.) 

группам оборудования
I 2 3 4 5 6

4.1 .01.01 I0I65 I0I65 I0I65 9690 7220 6175
4.1 .01.02 284240 225910 193800 170050 136420 II2385
4.1 .01 .03 I5I8I0 91390 70205 61370 27550 I9I20
4.1 .01.04 145540 I03I70 74100 71820 34580 27170

И Т  0 г о . . . 591755 430635 348270 312930 205770 164920

П р и м е ч а н и е .  При изменении техничес
ких условий или объема работы стоимость 
определяется со следующими коэффициен
тами:
0 ,8  -  для второй и каждой последующей 

машины или механизма при одновре
менном испытании нескольких одно
типных машин и механизмов;

0 ,7  -  на каждый последующий вид топлива 
при проведении испытаний на не
скольких видах топлива;

0 ,1  -  на каждый последующий опыт при 
количестве опытов более трех.

4 .1 .0 2 . ИСПЫТАНИЯ И НАЛАДКА ТЕПЛЯКОВ 
ДЛЯ РАЗОГРЕВА СМЕРЗШЕГОСЯ ТОПЛИВА

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает испытания и на
ладку тепляка, состоящего из одной однопут
ной типовой секции вместимостью два желез
нодорожных полувагона грузоподъемностью 
65 т каждый.

В зависимости от способа разогрева теп
ляков работа проводится по следующим груп
пам оборудования:

1 -  тепляки с комбинированным способом 
разогрева;

2 -  тепляки с  радиационным способом 
разогрева;
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3 -  тепляки с конвективным способом 
разогрева.

О б ъ е м  р а б о т ы

4 .1 .0 3 . НАЛАДКА 
И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

РАЗГРУЗОЧНЫХ УСТРОЙСТВ 
С ВАГОНООПРОКИДЫВАТЕЛЯМИ

4 .1 .0 2 .0 1 . Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной до
кументации.

4 .1 .0 2 .0 2 . Ознакомление с технической 
документацией (проектной, монтажной, ре
монтной и д р . ) .  Разработка схемы измерений и 
контроль за ее сборкой, составление проекта 
временной инструкции по эксплуатации, про
ведение измерений для снятия рабочих харак
теристик оборудования.

4 .1 .0 2 .0 3 . Наладка режимов работы воз
душной схемы.

4 .1 .0 2 .0 4 . Наладка режимов работы теп
ловой схемы, проведение прикидочных и ос
новных опытов (не менее трех)после наладки.

4 .1 .0 2 .0 5 . Предварительная обработка 
материалов испытаний; составление режимной 
карты и корректировка временной инструкции 
по эксплуатации.

4 .1 .0 2 .0 6 . Окончательная обработка ма
териалов испытаний (составление схем, таб
лиц, графиков), составление технического 
отчета.

Стоимость работы на один тепляк

Шифр
Стоимость (р у б .) 

по группам оборудования

I 2 3

4.1.02.01 19570 19570 19570
4.1 .02 .02 I 18370 76570 35815
4.1 .02 .03 32II0 - 30685
4.1 .02 .04 66025 49020 44650
4.1 .02 .05 80655 71345 61655
4 .1 .02 .06 82935 69920 34865

И т о г о .  . . 399665 286425 227240

П р и м е ч а н и е .  При проведении работ 
на тепляке, состоящем из нескольких ти
повых секций, стоимость на вторую и 
каждую последующую секцию определяется 
со следующими коэффициентами:
0 ,3  -  для I  и 3 групп;
0 ,2  -  для 2 группы.

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает наладку и экс
плуатационные испытания разгрузочного уст
ройства с одним вагояоопрокидывателем и дро
бильно-фрезерными машинами.

Работа проводится по следующим груп
пам оборудования:

1 -  разгрузочное устройство с роторным 
вагоноопрокидывателем ВРС 2x60-134;

2 -  разгрузочное устройство с роторным 
вагоноопрокидывателем BPC-I25 или BPC-I34;

3 -  разгрузочное устройство с боковым 
или роторным вагоноопрокидывателем BPG-93.

Наладка и эксплуатационные испытания 
вагонотолкателеи, маневровых устройств, пи
тателей, электрической части, КИП и автома
тики работой не предусматриваются.

О б ъ е м  р а б о т ы

4 .1 .0 3 .0 1 . Ознакомление с  запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

4 .1 .0 3 .0 2 . Ознакомление с технической 
документацией и оборудованием; составление 
рабочей программы эксплуатационных испыта
нии.

4 .1 .0 3 .0 3 . Проведение испытаний, 
составление журналов, протоколов, диаграмм 
или таблиц испытании.

4 .1 .0 3 .0 4 . Обработка и анализ резуль
татов испытание, составление предложении, 
рекомендации, заключения.

4 .1 .0 3 .0 5 . Рассмотрение и согласова
ние с заказчиком предложении, рекомендации, 
заключения; составление протокола.

4 .1 .03 .06 '. Технический контроль вы
полнения предложения и рекомендаций. 
Составление акта.

4 .1 .0 3 .0 7 . Окончательные испытания, 
составление протокола или акта.
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Стоимость работы на одно устройство

Стоимость (руб.) 
по группам оборудования

I 2 3

4.1 .03 .01 56715 52060 45220
4.1 .03 .02 20007С I6I500 I404I0
4 .1 .03 .03 516325 477945 353685
4.1 .03 .04 200640 164255 143070
4.1 .03 .05 85500 77235 66595
4.1 .03 .06 146490 I3II95 II7705
4.1.03.07 3II4I0 281010 147250

И т о г о . . . 151*7150 1345200 I0I3935

4 .1 .04 . НАЛАДКА ЛЕНТОЧНЫХ 
КОНВЕЙЕРНЫХ ВЕСОВ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает наладку одних 
конвейерных весов с шириной ленты до 1200 мм.

О б ъ е м  р а б о т ы

4 .1 .04 .01 . Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной до
кументации.

4 .1 .04 .02 . Ознакомление с технической 
документацией и руководящими материалами. 
Разработка технической програм&ы поверки 
конвейерных весов согласно существующей 
нормативно-технической документации.

4 .1 .04 .03 . Ознакомление с оборудова
нием. Проверка роликовых опор конвейера в 
зоне установки весов. Определение угла на
клона конвейера. Внешний осмотр весов. Оп
робование весов.

4 .1 .04 .04 . Регулировка весов; регули
ровка нуля счетчика; регулировка нуля тары; 
регулировка нуля и максимума прибора мгно
венной производительности.

4 .1 .04 .05 . Определение непостоянства 
показаний ненагруженных весов.

4 .1 .04 .06 . Настройка по топливу: подго
товка тракта топливоподачи; взвешивание на 
железнодорожных весах массы пяти проб.

4 .1 .04 .07 . Поверка весов топливом: под
готовка тракта топливоподачи; взвешивание

трех масс пробы на железнодорожных весах; 
определение относительной погрешности весов 
согласно существующей нормативно-технической 
документации или с помощью специального г.ове 
рочного устройства (5 опытов).

4 .1 .04 .08 . Оформление акта наладки.

Стоимость работа на одни весы

Шифр Стоимость, руб.

4 .1 .04 .01 20045
4.1 .04 .02 145255
4.1 .04 .03 100415
4.1 .04 .04 50255
4 .1 .04 .05 20045
4.1 .04 .06 120555
4.1 .04 .07 150575
4.1 .04 .08 20045

И т о г о .  . . 627190

П р и м е ч а н и е .  При изменении техни
ческих условий или объема работа стои
мость определяется с коэффициентами:
1,4 -  при проведении работ на конвейер

ных весах с шириной ленты более 
1200 мм;

0,1 -  на каждый последующий опыт при 
количестве опытов более пяти.

4 .1 .05 . ИСПЫТАНИЙ И НАЛАДКА
СИСТЕМЫ ЫЕТАЛЛООЭДЕЛЕНЖ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает испытания н на
ладку одной типовой (серийной) систеш  ые- 
таллоотделения, состоящей из подвесного или 
шкивного магнитного металлоуловителя с ме
таллоискателем, расположенного на одном кон
вейере, и оборудования для уборки уловлен
ного металла.

В зависимости от ширины лента конвейе
ра работа проводится по следующим группам 
оборудования:

1 -  ширина ленты конвейера более
1200 мы;

2 -  ширина ленты конвейера до 1200 мм.
Испытания и наладка электрической час

ти, КИП и автоматики работой не предусмат
риваются .
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О б ъ е м  р а б о т ы

4.1 .05 .01 . Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

4 .1 .05 .02 . Подбор технической докумен
тации на механизмы и устройства системы ме- 
таллоотделения. Осмотр системы. Составле
ние перечня дефектов, контроль за их устра
нением. Разработка программы испытаний и 
согласование ее с заказчиком.

4 .1 .05 .03 . Обкатка оборудования. На
стройка и регулировка механизмов системы. 
Проведение 10 опытов по обнаружению и уда
лению системой магнитного металла в соот
ветствии с программой испытаний. Наладка 
режимов работы металлоискателя, металло- 
отделителя и оборудования для уборки улов
ленного металла.

4 .1 .05 .04 . Обработка материалов испы
таний и наладки. Составление актов, коррек
тировка инструкции по эксплуатации в соот
ветствии с определенными при испытаниях 
параметрами системы.

4 .1 .0 5 .0 5 . Составление технического 
отчета.

Стоимость работы на одну 
систему метаялоотделения

Шифр
Стоимость (руб .) 

по группам оборудования
I 2

4.1.05.01 26030 26030
4.1.05.02 71060 43225
4.1.05.03 450015 325755
4.1.05.04 I0I745 66025
4.1.05.05 65170 45600

И т о г о .  . . 714020 506635

П р и м е ч а н и е .  При изменении техни
ческих условий или объема работы стои
мость определяется со следующими коэф
фициентами :
1,2 -  при проведении работ на нестан

дартных системах;
0,9  -  для второй и каждой последующей 

системы при одновременном прове
дении работ на нескольких систе
мах;

0,7 -  при проведении работ на некомп
лектных системах;

0,05 -  на каждый последующий опыт при 
количестве опытов более 10.

4 .1 .0 6 . ИСПЫТАНИЯ И НАЛАДКА УСТАНОВКИ 
ДЛЯ МЕХАНИЗИРОВАННОГО ОТБОРА 
ИЗ ПОТОКА И ПОДГОТОВКИ ПРОБ 

ТВЕРДОГО ТОПЛИВА

Х а р а к т е р и с т и к а  
р а б  о т ы

Работа предусматривает испытания и на
ладку одной серийно изготавливаемой установ
ки, состоящей из пробоотборника, проборазде
лочной машины, винтовых конвейеров и шиберов.

В зависимости от производительности топ- 
ливоподачи работа проводится по следующим 
группам оборудования:

1 -  800 т /ч  и более с делением потока 
топлива на части;

2 -  менее 800 т /ч  без деления потока 
топлива на части.

Наладка электрической части, КИП и ав
томатики установки, а также ручной отбор, 
рассевы проб на фракции и проведение хими
ческих анализов при испытаниях работой не 
предусматриваются.

О б ъ е м  р а б о т ы

4 .1 .0 6 .0 1 . Ознакомление с заданием, со 
ставление сметно-договорной документации.

4 .1 .0 6 .0 2 . Ознакомление со схемой и па
раметрами топливоподачи, характеристикой 
топлива, технической документацией на пробо
отборную установку. Проверка соответствия 
паспортных данных оборудования установки 
проекту.

4 .1 .0 6 .0 3 . Проверка технического со
стояния установки; составление перечня за
мечаний по выявленным недостаткам, контроль 
за их устранением.

4 .1 .0 6 .0 4 . Проверка взаимодействия со
ставных элементов установки, настройка и 
регулировка пробоотборника и проборазделоч
ной машины. Наладка режима работы установки 
для проведения испытаний. Проверка на конст
руктивно-механическую устойчивость.

4 .1 .0 6 .0 5 . Составление программы испы
таний и согласование ее с заказчиком. Опро
бование работа всей установки.

4 .1 .0 6 .0 6 . Проведение предварительных 
опытов; проверка работы узлов, регулировка 
элементов установки.

4 .1 .0 6 .0 7 . Проведение 10 основных опы
тов в соответствии с действующими стандарта
ми и инструкциями.
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4.1.06.08. Обработка материалов налад
ки и испытаний; составление графиков, таблиц 
и разработка технологических режимов работы 
оборудования. Составление актов испытаний.

4.1.06.09. Составление технического 
отчета.

Стоимость работы на одну установку

Шифр
Стоимость (руб.) 

по группам оборудования
I 2

4.1,06.01 I6I45 9310
4.1.06.02 34295 22040
4.1.06.03 44555 35245
4.1.06.04 110770 87210
4.1.06.05 25460 25460
4.1.06.06 60325 5I0I5
4.1.06.07 I30SI0 113715
4.1.06.08 60800 34770
4.1.06.09 60325 £0540

И т о г о . . . 545585 429305

П р и м е ч а н и е ,  фи изменении техничес
ких условий или объема работы стоимость 
определяется со следующими коэффициен
тами :
0,85 - для второй и каждой последующей 

установки при одновременном про
ведении работ на нескольких ус
тановках;

0,75 -  для второго пробоотборника при 
проведении работ на установке, 
в которой проборазделочная машина 
обслуживает два пробоотборника:

0,7 - при проведении работ на-некомп
лектных установках;

0,05 -  на каждый последующий опыт при 
увеличении количества их.

4.1.07. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ИСПЫТАН® 
УСТАНОВОК 0БЕСШЛИВАНШ ВОЗДУХА 

НА ТРАКТЕ ТОПЛИВОПСДАЧИ

Х а р а к т е р и с  т и к а  
р а б  о т ы

Работа предусматривает эксплуатационные 
испытания одной обеспыливающей установки трак
та топливоподачи с двухступенчатой системой 
очистки воздуха и не более чем с двумя точ
ками отсоса воздуха для конвейеров с шириной 
ленты до 1200 мм.

Испытания электрической части, КИП и 
автоматики работой не предусматриваются.

О б ъ е м  р а б о т ы

4.1.07.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной до
кументации.

4.1.07.02. Подбор технической докумен
тации установок, проверка соответствия обо
рудования установок технической документации. 
Составление схемы измерений, подбор, провер
ка и тарировка измерительных приборов и уст
ройств. Разработка программы испытаний сог
ласно действующей нормативно-технической до
кументации .

4.1.07.03. Проверка состояния и условий 
работы оборудования. Проверка работы узлоЕ 
установки, монтаж и наладка приборов, инст
руктаж наблюдателей.

4.1.07.04. Наладка режимов работы уста
новки при номинальной производительности 
конвейера, проведение испытаний с предвари
тельной обработкой результатов.

4.1.07.05. Обработка материалов испыта
ний, составление схем, таблиц, диаграмм. 
Составление акта испытаний и заключения.

Стоимость работы на одну установку

Шифр Стоимость, руб.

4.1.07.01 I30I5
4.1.07.02 70015
4.1.07.03 19475
4.1.07.04 74290
4.1.07.05 24795
И т о г о .  . . 201590

П р и м е ч а н и я :  I. При изменении тех
нических условий или объема работы сто
имость определяется со следующими коэф
фициентами :
1,5 -  при проведении работы на установ

ках с шириной конвейерной ленвд 
более 1200 мм;

1,2 -  при проведении работы на нестан
дартных установках;

0,8 -  на вторую и каждую последующую ус
тановку при испытаниях нескольких 
однотипных установок на одной топ- 
ливоподаче;

0,8 -  на каждый последующий вид топлива 
при проведении работы на обеспы
ливающих установках при условии 
подачи разных видов топлива;
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0,65 -  при испытаниях установки с одно
ступенчатой очисткой воздуха;

0,6 - на каждый последующий режим при 
проведении работы на нескольких 
режимах;

0,3 -  на каждую точку отсоса свыше пре
дусмотренных двух точек.

2. При испытаниях обеспыливающей установки
без очистки воздуха стоимость работы оп
ределяется со следующими коэффициентами:
0,75 -  для пенообеспыливания;
0,5 - для гидрообеспыливания;
0,4 -  для парообеспыливания;
0,3 - для устройств типа короба рецир

куляции и других.

4.1.08. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
УСТАНОВКИ

МЕХАНИЗИРОВАННОЙ УБОРКИ ПЫЛИ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает эксплуатацион
ные испытания одной установки механизиро
ванной уборки пыли в помещениях топливопо- 
дачи с шириной конвейерной ленты до 1200 мм 
или уборки пыли с двух котлов.

Работа проводится по следующим группам 
оборудования:

1 -  испытания установки пневматической 
уборки пыли с котлов;

2 -  испытания установки пневматической 
уборки пыли в помещениях топливоподачи;

3 -  испытания установки гидравлической 
уборки пыли в помещениях топливоподачи.

Испытания электрической части, КИП и 
автоматики работой не предусматриваются.

О б ъ е м  р а б о т ы

4.1.08.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной до
кументации.

4.1.08.02. Подбор исходной технической 
документации и руководящих материалов. Со
ставление замечаний по технической докумен
тации. Разработка технической программы ис
пытаний. Проверка состояния и работы обору
дования. Проверка работы узлов установки, 
монтаж и наладка приборов, инструктаж наблю
дателей.

4.1.08.03. Наладка режима работы уста

новки, проведение эксплуатационных испыта
ний и предварительная обработка результатов.

4.1.08.04. Обработка материалов испыта
ний, составление схем, таблиц, диаграмм, 
разработка рекомендаций. Составление заклю
чения и оформление акта работ.

Стоимость работы на одну установку

Шифр
Стоимость (руб.) 

по группам оборудования
I 2 3

4.1.08.01 7125 7125 7125
4.1.08.02 125020 90440 68II5
4.1.08.03 155420 105925 63080
4.1.08.04 73530 57190 41800

И т о г о . . . 361095 289275 180120

П р и м е ч а н и е .  При изменении техни
ческих условий или объема работы стои
мость определяется со следующими коэф
фициентами :
2,0 -  при проведении работы на автомати

зированной системе гидравлической 
убооки пыли помещений топливопо- 
дачй;

1,5 -  при проведении работы на установ
ках с шириной конвейерной ленты 
более 1200 мм;

1,2 -  при проведении работы на нестан
дартных установках;

0,7 -  при одновременном проведении ис
пытаний для каждой последующей 
однотипной установки;

0,3 -  для третьего и каждого последую
щего котла при одновременном про
ведении испытаний установки убор
ки пыли более чем с двух котлов.

4.I.C9. НАЛАДКА И ИСПНТАНШ 
ОБОГУДОВАНИЯ

ГАЗОРЕГУЛЯТОРНОГО ПУНКТА (ГРП)
И НАРУЖНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает наладку и испы
тания газового оборудования ГРП, включаю
щего в себя: фильтры очистки газа, ЛЗК,
ПСК, РК, шумоглушители, газопроводы, ГРП, 
систему7 продувочных трубопроводов, запор
ную арматуру и узел учета газа, а также
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наружные распределительные газопроводы си сте - I 
мы газоснабжения ТЭС и котельных.

В зависимости от расхода газа через ГШ 
работа проводится по следующим группам обо
рудования:

1 -  более 230-Ю3 и3/ч ;
2 -  160-Ю3 м3/ч -230 *103 м3/ч ;
3 -  менее 160-I0 3 м3/ч .
Наладка и испытания средств электрохи

мической защиты газопроводов от коррозии,
КИП и автоматики, электрооборудования, сис
тем пожаротушения работой не предусматри
ваются.

О б ъ е м  р а б о т ы

4 .1 .0 9 .0 1 . Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

4 .1 .0 9 .0 2 . Ознакомление с нормативно
технической и проектно-конструкторской доку
ментацией. Составление рабочей программы.

4 .1 .0 9 .0 3 . Обследование оборудования 
газорегуляторного пункта. Определение соот
ветствия установленного оборудования требо
ваниям СНиП, ГОСТ, ПБ1Х, проекту. Составле
ние ведомостей дефектов с указанием меро
приятий по их устранению.

4 .1 .0 9 .0 4 . Наладка и испытание газового 
оборудования (ОЗК, ПСК) ГШ. Проверка работы 
и настройка регулирующих клапанов (РК) при 
изменении давления газа на входе в ГШ и 
расхода газа при различных нагрузках котель
ной. Режимная наладка работы ГШ. Разработка 
технических решений по совершенствованию ра
боты ГШ, изменению при необходимости уста
вок защит, блокировок и сигнализации. Обра
ботка результатов наладки и испытаний. Со
ставление графиков, эскизов и др.

4 .1 .0 9 .0 5 . Составление отчетной доку
ментации .

Стоимость работы на один ГШ

Шифр
Стоимость (р уб .) 

по группам оборудования
I 2 3

4 .1 .09 .01 I49I5 I49I5 14915
4 .1 .0 9 .0 2 81368 67545 59565
4.1.09.03 124545 108205 97090
4.1.09.04 218215 169765 139935

Шифр
Стоимость (р у б .) 

по группам оборудования
I 2 3

4 .1 .0 9 .0 5 78755 63840 58235

И т о г о .  . . 518368 424270 369740

4 .1 .1 0 . ИСПЫТАНИЯ И НАЛАДКА ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ЖИДКОГО ТОПЛИВА 

НА СКЛАДЕ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает испытания и на
ладку оборудования для подготовки жидкого 
топлива на складе, включающего в себя: на
сосы, резервуары, подогреватели, системы 
подвода пара и отвода конденсата, системы 
охлаждающей воды, дренажи, воздушники, регу
ляторы по пару и поддержанию уровня конден
сата в подогревателях, технологические тру
бопроводы.

В зависимости от суммарной производи
тельности установленных насосов циркуляци
онного контура работа проводится по следую
щим группам оборудования:

1 -  более 650 м3/ч ;
2 -  201-650 м3/ч ;
3 -  до 200 м3/ч .
Испытания и наладка КИП и автоматики, 

электрооборудования, систем ввода жидких 
присадок, пожаротушения, вентиляции, молние- 
защиты и защиты от статического электричест
ва работой не предусматриваются.

О б ъ е м  р а б о т ы

4 .1 .1 0 .0 1 . Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной до
кументации .

4 .1 .1 0 .0 2 . Ознакомление с нормативно
технической и проектно-конструкторской до
кументацией, составление рабочей программы 
работ.

4 .1 .1 0 .0 3 . Обследование оборудования 
по подготовке жидкого топлива на складе.
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Определение соответствия технических харак
теристик установленного оборудования паспо
ртным данным, проектным решениям. Составле
ние перечня дефектов с указанием мероприя
тий по их устранению.

4.1.10.04. Испытания и наладка техно
логического оборудования для подготовки 
жидкого топлива на складе (опробование при 
различных режимах работы котельной, наст
ройка и режимная наладка работы уплотнений 
валов насосов, регуляторов, конденсатоотвод- 
чиков, систем охлаждающей воды, пара и кон
денсата) . Снятие рабочих и тепловых харак
теристик оборудования. Выдача рекомендаций 
по совершенствованию работы оборудования. 
Обработка результатов испытаний и наладки 
(составление графиков работы оборудования, 
эскизов, диаграмм).

4.1.10.05. Составление отчетной доку
ментации .

Стоимость работы
на один склад жидкого топлива

Шифр
Стоимость (руб.) 

по группам оборудования
I 2 3

4.1.10.01 I49I5 14915 I49I5
4.1.10.02 42560 31540 25935
4.1.10.03 167770 137940 118845
4.1.10.04 406030 346370 279395
4.1.10.05 87875 76855 68970

И т о г о .  . . 7I9I50 607620 508060

4 .1 .II. ИСПЫТАНИЯ И НАЛАДКА 
ОБОРУДОВАНИИ 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И ПОДАЧИ 
Ж1ДК0Г0 ТОПЛИВА В КОТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает испытания и на
ладку оборудования для подготовки и подачи 
мазута в котельное отделение, включающего 
в себя: насосы, подогреватели, систему ох
лаждающей воды, дренажи, воздушники, регу
ляторы, конденсатоотводчики, технологичес
кие трубопроводы.

В зависимости от суммарной производи
тельности насосов 1-го подъема работа про
водится по следующим группам оборудования:

1 - более 650 м3/ч ;
2 -  201-650 гР/ч;
3 - до 200 нР/ч.
Испытания и наладка КИП и автоматики, 

электрооборудования, системы ввода жидких 
присадок, пожаротушения и вентиляции, мол- 
ниезащиты, защиты от статического электри
чества работой не предусматриваются.

О б ъ е м  р а б о т ы

4.1.11.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

4.1.11.02. Ознакомление с нормативно
технической и проектно-конструкторской до
кументацией, составление рабочей программы 
работ.

4 .I.II.C 3 , Обследование оборудования 
для подготовки и подачи жидкого топлива в 
котельное отделение. Определение соответст
вия технических характеристик установленно
го оборудования паспортным данным, проект
ным значениям. Составление ведомостей де
фектов с указанием мероприятий по их уст
ранению.

4.1.11.04. Испытания и наладка техноло
гического оборудования для подготовки и по
дачи жидкого топлива в котельное отделение 
(режимная наладка оборудования и настройка 
работы уплотнений насосов, регуляторов, 
конденсатоотвсдчмков, систем охлаждающей 
воды, пара и конденсата). Снятие рабочих 
характеристик оборудования. Составление ре
жимных карт работы оборудования. Разработ
ка технических решений по совершенствова
нию работы оборудования (при необходимости). 
Обработка результатов наладки и испытаний.

4.1.11.05. Составление отчетной доку
ментации .

Стоимость работы на одну мазутонасосную

Шифр
Стоимость (руб.) 

по группам оборудования
I 0 3

4 .1 .I I .01 I49I5 I49I5 I49I5
4 .1 .I I .02 42560 31540 25840
4 .1 .I I .03 167865 137940 I 18845



Шифр
Стоимость (руб.) 

по группам оборудования
I 2 3

4 .1 .11.04
4 .1 .11 .05

406600
I06S70

358150
95950

309795
88160

И т о г о .  . . 738910 638495 557555

П р и м е ч а н и е .  При изменении техни
ческих условий стоимость работы опре
деляется со следующими коэффициентами:
1,6  -  при проведении работ на оборудо

вании для подготовки и подачи ди
зельного топлива или сырой стаби
лизированной нефти;

1,3 -  то же для газотурбинного топлива.

4 .1 .1 2 . ИСПЫТАНИЯ И НАЛАДКА 
ОБОРУДОВАНИЯ

ПРИЕМНО-СЛИВНОГО УСТРОЙСТВА
жадного топлива

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает испытания и на
ладку оборудования приемно-сливного устрой
ства для слива мазута, включающего в себя: 
приемно-сливную эстакаду, приемную емкость 
(емкости), погружные перекачивающие насосы, 
технологические трубопроводы (пароконденса- 
топровода, топливопроводы) и др.

В зависимости от конструкции приемно
сливного устройства и способа слива работа 
проводится по следующим группам оборудова
ния:

1 -  приемно-сливное устройство с фрон
том слива 10 цистерн, герметизированное, с 
разогревом;

2 -  приемно-сливное устройство с фрон
том слива 10 цистерн, герметизированное, без 
разогрева;

3 -  приемно-сливное устройство с фрон
том слива Ю цистерн, открытого типа.

Наладка и испытания КШ и автоматики, 
электрооборудования ПСУ, систем ввода жид
ких присадок, пожаротушения, СЦБ железно
дорожных путей, молниезащиты и защиты от 
статического электричества работой не пре
дусматриваются.

О б ъ е м  р а б о т ы

4 .1 .12 .01 . Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной до
кументации.

4 .1 .12 .02 . Ознакомление с нормативно-  
технической и проектно-конструкторской до
кументацией, составление технической про
грамма выполнения работ.

4 .1 .12 .03 . Обследование оборудования 
приемно-сливного устройства. Определение 
соответствия технических характеристик обо
рудования паспортным данным, составление 
перечней дефектов с указанием мероприятий 
по их устранению.

4 .1 .12 .04 . Испытания и наладка техно
логического оборудования приемно-сливного 
устройства (опробование в различных режи
мах работы, наладка и настройка рабочих ре
жимов) , снятие рабочих характеристик обору
дования. Разработка технических решений по 
совершенствованию работы оборудования, об
работка результатов наладки и испытаний 
(составление графиков, эскизов, диаграмм
и др.).

4.1 .12 .05 . Составление отчетной доку
ментации .

Стоимость работы
на одно приемно-сливное устройство

Шифр
Стоимость (руб.) 

по грушам оборудования
I 2 3

4 .1 .12 .01 I49I5 14915 I49I5
4 .1 .12 .02 42560 31540 25935
4.1 .12 .03 80275 68970 59470
4.1 .12 .04 94905 83885 78565
4.1 .12 .05 87875 76855 68970

И т о г о .  . . 320530 276165 247855

П р и м е ч а н и е .  При изменении техни
ческих условий или объема работы стои
мость определяется со следующими коэф
фициентами :
1,6 -  при проведении работ на приемно

сливном устройстве дизельного 
топлива и сырой стабилизирован
ной нефти;

1,3 -  то же,для газотурбинного топлива;
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0,8 - на каждые полные и неполные де
сять цистерн при проведении ра
бот на ПСУ с фронтом слива бо
лее 10.

4 .1.I3. НАЛАДКА И ИСПЫТАНИЯ 
МАЗУТНЫХ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ

Х а р а к т е р и с т и к а  
р а б о ты

Работа предусматривает наладку и испы
тания одного мазутного подогревателя с рас
ходом мазута до 60 \Р/ч.

В зависимости от конструкции мазутного 
подогревателя работа проводится по следую
щим группам оборудования:

1 - мазутный подогреватель оребренный 
типа ПМР;

2 - мазутный подогреватель любого типа, 
кроме подогревателя типа ПМР с давлением ма
зута до 10 кгс/см^.

О б ъ е м  р а б о т ы

4.I.I3.CI. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной до
кументации.

4.1.13.02. Проверка состояния и усло
вий работы подогревателя, составление схе
мы измерений технологических параметров и 
оснащение ее необходимыми средствами изме
рений, проведение предварительных испытаний 
работы подогревателя (три опыта). Наладка 
работы узлов и механизмов (конденсатоотвод- 
чиков, регулирующих клапанов и др.).

4Л.13.03. Проведение основных испыта
ний (до 10 опытов) при различных производи
тельностях и эксплуатационных режимах рабо
ты.

4.1.13.04. Обработка материалов испыта
ний и наладки, составление схем, таблиц, ак
тов испытаний, режимной карты работы подо
гревателя и заключения по результатам налад
ки и испытаний. Согласование материалов с

Стоимость работы 
на один мазутный подогреватель

Шифр
Стоимость (руб.) 

по группам оборудования
I 2

4.1.13.01 11875 8075
4.I.I3.C2 67450 40660
4.1.13.03 207765 130055
4.1.13.04 56810 28120

И т о г о .  . . 398525 206910

П р и м е ч а н и е .  При изменении техничес
ких условий или объема работы стоимость 
определяется со следующими коэффициен
тами:
1,5 -  при проведении работ на подогрева

телях с давлением мазута более 
10 к гс /с^ ;

0,95 -  для каждого последующего подогре
вателя при одновременном испыта
нии нескольких мазутных подогре
вателей;

0,25 -  на каждые последующие 60 м3/^ 
сверх указанной производитель
ности подогревателей;

С,06 -  на каждый последующий опыт при 
количестве опытов более 10.

4.1.14. НАЛАДКА И ИСШТАНИЯ УСТАНОВКИ 
ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ ЖИЦК0Г0 ТОПЛИВА

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает наладку и испы
тания одной установки отбора проб жидкого 
топлива, включающей пробоотборное устройст
во и собственно пробоотборник.

Наладка и испытания электрооборудова
ния, КИП и автоматики работой не предусмат
риваются.

О б ъ е м  р а б о т ы

заказчиком. 4.1.14.01. Ознакомление с запросом за-
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казчина, составление сметно-договорной до
кументации.

4Л .14.02. Ознакомление с проектом по
дачи жидкого топлива, эксплуатационной и 
технической документацией, характеристика
ми жидкого топлива. Подбор, систематизация 
и изучение методических, справочных и руко
водящих документов. Составление перечня не
обходимых приспособлений и приборов для ис
пытаний.

4.1.14.03. Осмотр оборудования уста
новки, разработка рекомендаций по устране
нию выявленных дефектов и недостатков, со
ставление ведомости этих рекомендаций, конт
роль за их внедрением. Составление и согла
сование с заказчиком програыш наладки и 
испытаний.

4.1.14.04. Наладка отдельных элементов 
и режима работы установки в целом. Оформле
ние актов (протоколов) наладки.

4Л .14.05. Проведение предварительных 
опытов по проверке работа всех узлов уста
новки. Проведение основных опытов по испы
танию установки в соответствии с действую
щими стандартами по определению предста
вительности отбора проб. Оформление актов 
(протоколов) испытаний.

4Л .14.06. Обработка результатов на
ладки и испытаний, составление таблиц, гра
фиков и т.п. Определение режимов работы ус
тановки. Выдача предварительного заключе
ния по испытаниям.

4 .I.I4 .07. Составление технического 
отчета.

Стоимость работы на одну установку

Шифр Стоимость, руб.

4.1.14.01 10545
4.1.14.02 19380
4.1.14.03 24225
4.1.14.04 I86010
4.1.14.05 I19035
4.1.14.06 100225
4.1.14.07 56810

И т о г о .  . . 516230

П р и м е ч а н и е .  При изменении техни
ческих условий или объема работа сто- 
мость определяется со следующими коэф
фициентами :
0,95 -  для второй и каждой последующей 

установки;

0,6 -  при выполнении работ только по 
наладке установки;

0,5 -  при выполнении работ только по 
испытаниям установки

4.1.15. НАЛАДКА И ИСПЫТАНИЯ УСТАНОВКИ 
ДЛЯ ВВСДА В МАЗУТ ПРИСАДОК

Х а р а к т е р и с т и к а  
р а б  о т ы

Работа предусматривает наладку и испы
тание одной установки, включающей приемно
сливное устройство, склад и насосную приса
док.

В зависимости от производительности ма
зутного хозяйства работа проводится по сле
дующим группам установок:

1 -  более 650 т/ч;
2 -  201-650 т/ч;
3 -  до 200 т/ч.
Наладка и испытания электрооборудова

ния, КИП и автоматики работой не предусмат
риваются.

О б ъ е м  р а б о т ы

4.1.15.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной до
кументации.

4.1.15.02. Ознакомление с проектом, 
технологическими режимами работы оборудо
вания., характеристиками присадок. Подбор, 
систематизация и изучение эксплуатационных, 
методических, справочных и нормативных доку
ментов. Составление перечня необходимых при
способлений и приборов для испытаний.

4.1.15.03. Осмотр оборудования уста
новки, разработка рекомендаций по устране
нию выявленных дефектов и недостатков, со
ставление ведомости этих рекомендаций, конт
роль за их внедрением. Составление и согла
сование с заказчиком программ! наладки и 
испытаний.

4.1.15.04. Наладка отдельных элементов 
и режима работы установки в целом. Оформле
ние актов (протоколов) наладки.

4.1.15.05. Проведение предварительных 
опытов по проверке работа всех узлов уста
новки. Проведение основных опытов по дози
рованию присадки в соответствии с действую-
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щими стандартами. Оформление актов (протоко
лов) испытаний.

4.1.15.06. Обработка результатов налад
ки и испытаний, составление таблиц, графи
ков и т.п. Определение оптимальных режимов 
работы оборудования.

4.1.15.07. Составление технического от
чета.

Стоимость работы на одну установку

Шифр
Стоимость (руб.) 

по группам установок
I 2 3

4.1.15.01 21565 21565 21280
4.1.15.02 133665 104025 83980
4.1.15.03 199975 180215 162545
4.1.15.04 221540 207385 I83I60
4.1.15.05 216980 207385 198075
4.1.15.06 304095 275500 243390
4.1.15.07 145350 125020 104690

И т о г о .  . . 1243170 I121095 997120

4.1.16. ОПРЕДЕЛЕНА ВМЕСТИМОСТИ 
И ГРАДУИРОВКА. РЕЗЕРВУАРОВ 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает определение вме
стимости и градуировку одного резервуара, 
предназначенного для хранения жидкого топ
лива.

В зависимости от номинальной вместимос
ти, конструкции и материала резервуара рабо
та проводится по следующим группам оборудо
вания:

1 -  стальные, вертикальные, цилиндри
ческие резервуары вместимостью 30001 м3 -  
50000 м3 с количеством поясов -  восемь;

2 - стальные, вертикальные, цилиндри
ческие резервуары вместимостью I000I-30000 м3 
с количеством поясов -  восемь;

3 - стальные, вертикальные, цилиндри
ческие резервуары вместимостью до 10000 м3 
с количеством поясов -  восемь;

4 - стальные горизонтальные резервуары 
диаметром до 3 м;

5 -  железобетонные вертикальные подзем
ные резервуары цилиндрической и прямоуголь
ной формы вместимостью до 50С0 м3.

О б ъ е м  р а б о т ы

4.1.16.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации .

4.1.16.02. Составление рабочей програмш, 
ознакомление с технической документацией.

4.1.16.03. Осмотр резервуара, выявление 
его технического состояния, составление ве
домостей дефектов, подбор и проверка необхо
димых средств измерений и вспомогательных 
приспособлений для определения линейных раз
меров резервуаров (длины цилиндрической 
части первого пояса, диаметра, базовой вы
соты и т .д .) ,  а также радиальных отклонений 
для вертикальных стальных наземных резерву
аров.

4.1.16.04. Проведение обмеров резервуа
ра для определения его линейных размеров 
(длины цилиндрической части первого пояса, 
диаметра, базовой высоты, объем внутренних 
деталей и д р .), радиальных отклонений.

4.1.16.05. Составление таблицы исход
ных данных по результатам обмеров, выпол
нение необходимых расчетов по определению 
фактической вместимости резервуара при раз
ных уровнях его заполнения, составление 
градуировочной таблицы и согласование ее с 
заказчиком.

Стоимость работы 
на один резервуар

С т о и м о с т ь  ( р у б . )  
п о  г р у п п а м  о б о р у д о в а н и я

I 2 3 4 5

4.1.16.01 I49I5 14915 14915 14915 149X5
4Л .16.02 II020 II020 II020 II020 НОВО
4.1.16.03 40850 40850 40850 40850 40850
4.1.16.04 70660 59660 54055 37145 37145
4.1.16.05 100510 89585 68970 65075 4II35

И т о г о . . . 237975 216030 189610 169005 145065

П р и м е ч а н и е .  При изменении техни
ческих условий или объема работы сто
имость определяется со следующими коэф
фициентами :
0,9 -  для второго и каждого последующе-
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го резервуара группы 1,2,3 и 4 при од- I 
повременном проведении работы на не
скольких резервуарах этих групп;

0,7 -  на каждое последующие 3 м увеличения 
диаметра горизонтального резервуара 
при проведении работы на горизонталь
ном резервуаре диаметром более 3 м;

0,9 -  для второго и каждого последующего же
лезобетонного резервуара группы 5 при 
одновременном проведении работы на 
нескольких резервуарах этой группы;

0,7 -  на каждые полные и неполные 5000 м3
увеличения вместимости железобетонно
го резервуара при проведении работы 
на железобетонном резервуаре вмести
мостью более 5000 м3 ;

0,2 - на каждый последующий пояс стальных 
вертикальных резервуаров группы 1,2 
и 3 при проведении работы на резер
вуарах с количеством поясов более восы- ■ 
ми.

4 Л .17. ХИМИКО-МЕХАНИЗИРОВАННАЯ 
ОЧИСТКА РЕЗЕРВУАРОВ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает очистку одного 
металлического резервуара высотой цилиндри
ческой части до 12 м вместимостью до 5000 м3 , 
выполняемую с помощью специальной установки.

Работа согласно ПТЭ проводится не реже 
I раза в 5 лет.

Ликвидация донных отложений работой не 
предусматривается.

О б ъ е м  р а б о т ы

4.1.17.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной до
кументации.

4.1.17.02. Ознакомление с нормативно- 
технической документацией на установку, схе
мой и параметрами ее работы, характеристи
кой отложений, подбор по физико-химическим 
свойствам раствора-очистителя. Разработка 
технических решений по монтажу установки и 
согласование их с заказчиком. Разработка 
мер по безопасному проведению работ. Состав
ление рабочей программы.

4.1.17.03. Осмотр смонтированного обо
рудования установки. Составление перечня де
фектов и недоделок, контроль за их устране
нием. Испытание оборудования установки. На
стройка и регулировка элементов установки.

4.1.17.04. Проведение химико-механизиро
ванной очистки резервуара. Наблюдение за ра
ботой оборудования и узлов установки. Прове
дение анализов раствора-очистителя для опре
деления качества очистки и сроков ее оконча
ния.

4.1.17.05. Обработка результатов работы, 
составление режимной карты, оформление актов 
приемки очищенного резервуара в эксплуатацию.

4.1.17.05. Составление отчетной докумен
тации.

Стоимость работы на один резервуар

Шифр Стоимость, руб.

4.1.17.01 13205
4.1.17.02 27740
4.1.17.03 I05I65
4.1.17.04 148390
4.1.17.05 31350
4.1.17.06 25175

И т о г о .  . . 351025

П р и м е ч а н и е .  При изменении техни
ческих условий стоимость работы опре
деляется со следующими коэффициентами:
1.5 -  для железобетонных резервуаров;
1.5 -  для металлических резервуаров

высотой цилиндрической части 
более 12 м;

0,8 -  на каждые последующие 5000 м3 
увеличения вместимости резер
вуара;

0,1 -  на каждый последующий I год экс
плуатации резервуара более уста
новленного согласно ГГГЭ требо
вания о периодичности очистки 
(I раз в 5 лет).

4 Л .18. КОНТРОЛЬ ЗАГАЗОВАННОСТИ 
ТЕРРИТОРИИ ХОЗЯЙСТВА 

ЖВДК0Г0 ТОПЛИВА ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает проведение конт
роля загазованности территории хозяйства, 
состоящего из приемно-сливного устройства, 
склада топлива насосной.
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О б ъ е м  р а б о т ы

4.1.18.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

4.1.18.02. Ознакомление с нормативно
технической и проектно-конструкторской до
кументацией и условиями эксплуатации. Со
ставление рабочей программы работ. Состав
ление схем взаимного расположения источни
ков загазованности.

4.1.18.03. Исследование пределов взры
ваемости жидкого топлива, аэродинамические 
испытания в закрытых помещениях и на откры
той территории. Контроль загазованности 
территории хозяйства, выявление взрывопо
жароопасных мест. Предусматривается прове
дение 10 опытов.

4.1.18.04. Обработка результатов испы
таний. Составление таблиц, графиков, диаг
рамм. Разработка рекомендаций по снижению 
загазованности, оснащению приборами конт
роля загазованности.

4.1.18.05. Составление отчетной доку
ментации.

Стоимость работы 
на одно мазутное хозяйство

Шифр Стоимость, руб.

4.1.18.01 10070
4.1.18.02 27645
4.1.18.03 236170
4.1.18.04 55575
4.1.18.05 26600
И т о г о .  . . 356060
П р и м е ч а н и е .  При количестве опытов 

более 10 стоимость работы определяется 
с коэффициентом 0,05 на каждый после
дующий опыт.

4.1.19. ИСПЫТАНИЕ 
ПЫЛЕПРИГОТОВИГЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 
С ШАРОВОЙ БАРАБАННОЙ МЕЛЬНИЦЕЙ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает испытание одной 
замкнутой пылеприготовительной установки,

состоящей из мельницы, сепаратора пыли и 
мельничного вентилятора в одном конструк
тивном исполнении, на одном виде или мар
ке топлива.

Работа проводится по следующим кате
гориям сложности:

1 -  испытания по определению влияния 
конструктивных или режимных факторов на 
показатели работы мельницы (производитель
ность, расход электроэнергии, тонкость пы
ли и др.) или проверке различных конструк
ций сепараторов, циклонов. Предусматрива
ется проведение 30 опытов;

2 -  эксплуатационные испытания для 
выявления оптимального режима пылепригото
вительной установки и л и  условий работы пы
леприготовительной установки после реконст
рукции. Предусматривается проведение 10 опы
тов.

В зависимости от производительности 
пылеприготовительной установки работа вы
полняется по следующим группам оборудования:

1 -  51-75 т/ч;
2 -  32-50 т/ч;
3 -  менее 32 т/ч.

О б ъ е м  р а б о т ы

4.1.19.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-догозорной 
документации.

4.1.19.02. Ознакомление с технической 
документацией. Внешний осмотр системы пыле- 
приготовления с проверкой регулирующих ор
ганов. Составление перечня подготовитель
ных работ, контроль за изготовлением и мон
тажом приспособлений, монтаж, проверка и 
наладка переносных приборов, обучение на
блюдателей .

4.1.19.03. Внутренний осмотр системы 
пылеприготовления, выявление мест присосов 
воздуха, градуировка пылевоздухопроводов
и питателей топлива, снятие характеристики 
эксплуатационного режима, обработка мате
риалов с составлением ведомости дефектов.

4.1.19.04. Проведение опытов с раз
личной тонкостью пыли, расходом вентили
рующего агента и шаровой загрузкой по I 
категории сложности и наладочных опытов с 
различной тонкостью пыли по 2 категории 
сложности.
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4.1.19.05. Предварительная обработка 
результатов испытаний. Составление времен
ной режимной карты.

4.1.19.06. Демонтаж приборов, их упа
ковка и отправка в наладочную организацию.

4.1.19.07. Окончательная обработка ре
зультатов испытаний с составлением сводных 
таблиц, графиков, схем, составление режим
ной карты.

4.1.19.08. Составление технического 
отчета.

Стоимость работы
на одну пылеприготовительную установку

Шифр
Кате
гория
слож-
ности

Стоимость (руб.) 
по группам обо

рудования
I 2 3

4.1.19.01 I 19475 15675 15200
2 II590 II685 II590

4.1.19.02 I I18845 97470 81700
2 24605 19095 14535

4.1.19.03 I 71345 58805 48070
2 29830 20615 17575

4.1.19.04 I 607715 505875 395960
2 190570 138225 103075

4.1.19.05 I 120270 I0I650 81700
2 41420 28690 24130

4.1.19.06 I 60515 51680 40850
2 18240 14060 П780

4.1.19.07 I 186960 148770 I15520
2 47595 40945 33440

4.1.19.08 I 60610 50825 40375
2 20900 15295 I3II0

И т о г о I 1245735 1030750 819375
2 384750 288610 229235

П р и м е ч а н и е .  При изменении техни
ческих условий или объема работы стои
мость определяется со следующими коэф
фициентами :
1,2 - при испытании разомкнутой пыле

приготовительной установки;
0,8 - на второй и каждый последующий 

вид или марку топлива при испы
тании на нескольких видах или 
марках топлива;

0,8 -  на каждый последующий конструк
тивный параметр Xдлину барабана, 
форму- брони, диаметр или форму

мелющих тел и др.) при испытании 
нескольких конструктивных испол
нений установки;

0,024 -  на каждый опыт более или менее 
количества опытов, предусмот
ренных работой.

4.1.20. ШПЫТАНШ МОЛОТКОВОЙ МЕЛЬНИЦЫ 
ИЛИ МЕЛЬНИЦЫ-ВЕНТИЛЯТОРА,

РАЕОТАЩЕЙ В СИСТЕМЕ 
ПЫЛЕПРИТ0Т0ВЛЕНШ КОТЛА

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает испытания одного 
образца молотковой мельницы или мельницы 
вентилятора в одном конструктивном исполне
нии, оснащенной центробежным, инерционным, 
жалюзийным или вращающимся сепаратором пыли, 
на одном виде топлива. В процессе работы 
проводится 30 основных опытов.

В зависимости от производительности ус
тановки по натуральному топливу работа вы
полняется по следующим группам оборудования:

1 -  61-90 т/ч;
2 -  31-60 т/ч;
3 -  до 30 т/ч.

О б ъ е м  р а б о т ы

4.1.20.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной до
кументации.

4.1.20.02. Подбор исходных и справоч
ных данных; составление окончательной схемы 
измерений, перечня подготовительных работ и 
эскизов вспомогательных приспособлений. Под
бор, приемка, отправка на объект переносных 
приборов, используемых при испытаниях.

4.1.20.03. Ознакомление с условиями 
эксплуатации; внешний осмотр оборудования 
пылеприготовления с проверкой регулирующих 
органов. Монтаж, проверка и наладка пере
носных приборов; обучение наблюдателей. Вы
явление мест неплотностей в тракте систеш 
пылеприготовления; градуировка питателей 
топлива, весов, воздуховодов и пылепрово- 
дов; определение возможных пределов регули
рования производительности и вентиляции на 
двух режимах. Внутренний осмотр мельницы и
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и сепаратора; составление ведомости дефек
тов; разработка мероприятий по повышению 
надежности и экономичности работы оборудо
вания с выдачей заказчику необходимых схем 
и эскизов.

4.1.20.04. Определение характеристик 
холостого хода при различной степени вен
тиляции мельницы; снятие характеристик се
паратора и определение диапазона регулиро
вания тонкости пыли (при трех значениях про
изводительности мельницы, двух значениях 
степени вентиляции мельницы и четырех поло
жениях регулирующего органа сепаратора). 
Определение основных эксплуатационных зави
симостей: потребляемой мощности, удельного 
расхода электроэнергии на размол и сопротив
ления системы пылеприготовления от произво
дительности мельницы.

4.1.20.05. Предварительная обработка 
данных в объеме, необходимом для составле
ния врем’енной режимной карты. Составление 
временных указаний по эксплуатации мельни
цы и режимной карты. Демонтаж приборов, их 
упаковка и отправка в наладочную организа
цию.

4.I.20.C6. Окончательная обработка ма
териалов испытаний (уточнение средних зна
чений результатов измерений, обработка ди
аграмм регистрирующих приборов, построение 
функциональных зависимостей, выполнение рас
чета теплового баланса). Уточнение режимной 
карты; составление сводных таблиц результа
тов измерений. Подготовка технического от
чета с рекомендациями по улучшению работы 
мельниц.

Стоимость работы на одну мельницу

Шифр
Стоимость (руб.) 

по группам оборудования
I 2 3

4.1.20.01 37905 30875 27835
4.1.20.02 84170 66690 49II5
4.1.20.03 148580 103075 96045
4.1.20.04 315590 268375 231230
4.1.20.05 I78S80 143260 II6755
4.1.20.06 237595 204155 170620

И т о г о  . . . 1002820 816430 691600

П р и м е ч а н и е .  При изменении техничес
ких условий или объема работы стоимость 
определяется со следующими коэффициен

тами:
1,2 -  при испытании молотковой мельни

цы с отбором пыли из шахтного 
сепаратора;

0,75 -  для второго и каждого последую
щего испытания мельницы при 
выявлении влияния разных конст
руктивных исполнений отдельных 
элементов мельницы и сепарато
ра или для второго и каждого 
последующего вида топлива при 
испытании на нескольких видах 
топлива;

0,75 -  при испытании молотковых мель
ниц, оснащенных гравитацион
ным сепаратором без отбора пыли;

0,025 -  на каждый опыт более или менее 
предусмотренных работой 30 ос
новных опытов.

4 .1 .21. ИСПЫТАНИЯ СРЕДДЕХ0ДН0Й МЕЛЬНИЦЫ, 
РАБОТАЮЩЕЙ В СИСТЕМЕ 

ПЫЛЕПРИГОТОВЛЕНИЯ КОТЛА

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает испытания одно
го образца среднеходной мельницы в одном 
конструктивном исполнении, оснащенной цент
робежным сепаратором пыли и системой удале
ния провала, на одном виде топлива. В про
цессе работы проводится 30 основных опытов.

В зависимости от производительности 
установки по натуральному топливу работа 
выполняется по следующим группам оборудова
ния :

1 -  61-90 т/ч ;
2 -  31-60 т/ч ;
3 -  до 30 т /ч .

О б ъ е м  р а б о т ы

4 .1 .2 1 . CI. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной до
кументации .

4 .1 .2 1 . C2. Подбор исходных и справоч
ных данных, технической документации, оз
накомление с условиями эксплуатации; внеш
ний осмотр оборудования системы пылеприго
товления с проверкой регулирующих органов; 
составление схемы измерений, перечня подго
товительных работ и эскизов вспомогатель
ных приспособлений.
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4.1.21.03. Подбор, приемка, отправка 
на объект, монтаж, проверка и наладка пе
реносных приборов, используемых при испыта
ниях. Обучение наблюдателей. Выявление не
плотностей в тракте системы пылеприготовле- 
ния; градуировка питателей топлива, весов, 
воздуховодов и пылепроводов, определение 
возможных пределов регулирования производи
тельности и вентиляции; проведение испыта
ний на двух режимах; обработка результатов 
испытаний. Внутренний осмотр мельницы, се
паратора, системы удаления провала и других 
элементов системы пылеприготовления. Состав
ление ведомости дефектов; разработка меро
приятий по повышению надежности и экономич
ности работы оборудования с выдачей заказ
чику необходимых схем и эскизов.

4.1.21.04. Определение аэродинамичес
ких характеристик соплового аппарата, сепа
ратора и всей установки в целом на расчет
ной степени вентиляции без топлива при пол
ностью открытых створках. Определение диа
пазона регулирования тонкости пыли (при 
трех значениях производительности, двух 
значениях степени вентиляции и четырех по
ложениях регулирующего органа сепаратора и 
двух значениях усилия нажатия на валки, если 
усилие нажатия может регулироваться).

Определение основных эксплуатационных 
зависимостей: потребляемой мощности, удель
ного расхода электроэнергии на размол, коли
чества и качества провала, а также сопротив
ления установки от производительности мель
ницы. Предварительная обработка материалов 
в объеме, необходимом для составления вре
менной режимной карты; составление времен
ных указаний и режимной карты по эксплуата
ции мельницы. Демонтаж приборов, их упаков
ка и отправка в наладочную организацию.

4.1.21.05. Окончательная обработка ма
териалов испытаний (уточнение средних зна
чений результатов измерений, обработка ди
аграмм регистрирующих приборов, построение 
функциональных зависимостей, выполнение рас
чета теплового баланса); уточнение режимной 
карты; составление сводных таблиц результа
тов измерений; составление технического 
отчета с рекомендациями по улучшению работы 
пылеприготовительной установки.

Стоимость работы на одну мельницу

Стоимость (руб.) 
по группам оборудования

I 2 3

4.1.21.01 56620 46075 4I6I0
4 Л .21.02 125875 94810 89395
4.1.21.03 304475 215270 192280
4.1.21.04 885780 74II90 623675
4.1.21.05 423985 363945 309605

И т о г о . . . 1796735 I46I290 1256565

П р и м е ч а н и е .  При изменении техничес
ких условий или объема работы стоимость 
определяется со следующими коэффициен
тами :
0,75 -  для второго и каждого последую

щего испытания мельницы при вы
явлении влияния разных конструк
тивных исполнении или для второ
го и каждого последующего вида 
топлива при испытании на несколь
ких видах топлива;

0,025 -  на каждый опыт более или менее 
предусмотренных работой 30 ос
новных опытов.

4.1.22. ИСПЫТАНИЯ И НАЛАДКА 
ПИТАТЕЛЯ СЫРОГО ТОПЛИВА 

СИСТЕМЫ ПЫЛЕПРИГОТОВЛЕНИЯ КОТЛА

Х а р а к т е р и с т и к а
работы

Работа предусматривает испытания и на
ладку одноступенчатого питателя сырого топ
лива скребкового, ленточного, пластинчатого 
или шнекового типа на одном виде маловлаж
ного (W = 25%) и не склонного к налипанию 
топлива. В процессе работы проводится 30 опы
тов.

В зависимости от производительности пи
тателя сырого топлива работа выполняется по 
следующим группам оборудования:

1 -  61-90 т/ч;
2 -  31-60 т/ч;
3 -  до 30 т/ч.
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О б ъ е м  р а б о т ы

4.1.22.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

4.1.22.02. Разработка схеш измерений, 
монтаж и наладка переносных приборов. Внеш
ний и внутренний осмотр оборудования. Озна
комление с технической документацией и ус
ловиями эксплуатации. Составление ведомости 
дефектов и передача ее заказчику. Обучение 
наблюдателей.

4.1.22.03. Определение диапазона изме
нения производительности питателя путем 
градуировки с одновременным определением 
минимальной (по условиям работы бункера) и 
максимальной высоты слоя топлива на питате
ле. Определение зависимости потребляемой 
электродвигателем питателя мощности, тока
и напряжения от производительности. Опре
деление режима работы питателя с учетом 
требований, предъявляемых как к работе бун
кера, так и котла.

4.1.22.04. Предварительная обработка 
материалов испытаний.

4.1.22.05. Окончательная обработка ма
териалов испытаний. Построение функциональ
ных зависимостей. Анализ результатов испы
таний и разработка рекомендаций. Составле
ние технического отчета.

Стоимость работы на один питатель

Шифр
Стоимость (руб.) 

по группам оборудования
I 2 3

4.1.22.01 39140 34295 23940
4.1.22.02 94525 86640 59185
4.1.22.03 310935 273315 24J0I5
4.1.22.04 139555 II6090 93575
4.1.22,05 251085 227145 I82II5

И т о г о . . . 835240 737485 599830

П р и м е ч а н и е .  При изменении техни
ческих условий или объема работы сто- 
мость определяется со следующими коэф
фициентами :
1,5 -  для топлив резкопеременного ка

чества (например, фрезерного тор
фа);

1,3 -  для, топлив повышенной влажности 
Ш>25%) и склонных к налипанию;

0,025 -  на каждый опыт более или менее 
предусмотренных работой 30 опы
тов.

4.1.23. ИСПЫТАНИЯ ШСТРСИЗНАШИВАЩИХСЯ
ж ш а ц и х  т е л

МОЛОТКОВЫХ, СРЕДНЕХОДШХ,
ШАРОВЫХ БАРАБАННЫХ МЕЛЬНИЦ 
И МЕЛЬНИЦ-ВЕНТИЛЯТОРОВ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает испытания быст- 
роизнашвавдихся мелющих тел в одном конст
руктивном исполнении при постоянных в тече
ние всего срока их службы значениях произ
водительности и степени вентиляции мельни
цы:

- бил молотковой мельницы или лопаток 
мельницы-вентилятора со сроком службы до 
1000 ч;

- бандажей валков среднеходной мельни
цы со сроком службы до 2500 ч;

- шаров шаровой барабанной мельницы 
при удельном расходе шаров 250 г/т натураль 
ного топлива и более.

При испытаниях определяются срок служ
бы и расход металла мелющих тел, а также 
влияние износа мелющих тел на технико-эко
номические показатели мельницы.

При испытаниях молотковой, среднеход
ной мельницы или мельницы-вентилятора про
водятся 16 опытов для определения технико
экономических показателей мельниц (по 4 опы 
та при четырех различных значениях произво
дительности мельницы), при испытаниях шаро
вой барабанной мельницы - 4 опыта (при од
ном значении производительности).

В зависимости от типа мельницы и ее 
производительности по натуральному топливу 
работа выйолняется по следующим группам 
оборудования:

- среднеходные, молотковые мельницы и 
мельницы-вентиляторы:

1 - 61-90 т/ч;
2 - 31-60 т/ч;
3 - до 30 т/ч;

- шаровые барабанные мельницы:
4 - 61-100 т/ч;
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5 -  31-60 т/ч;
6 -  до 30 т/ч.

О б ъ е м  р а б о т ы

4.1.23.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

4.1.23.02. Подбор исходных и информа
ционных данных, технической и проектной 
документации и руководящих материалов (ти
повых решений, чертежей, расчетных данных 
и др.),' ознакомление с технической доку
ментацией; составление схемы измерений, 
перечня подготовительных работ и эскизов 
вспомогательных приспособлений; подбор, 
приемка, отправка на объект переносных 
приборов, используемых при испытаниях.

4.1.23.03. Осмотр оборудования с про
веркой регулирующих органов; проверка плот
ности системы пылеприготовления; градуиров
ка пылевоздуховодов, питателей топлива и 
весов; проведение измерений для определе
ния основных характеристик эксплуатацион
ного режима, обработка результатов изме
рений и градуировок, осмотр, маркировка, 
сортировка и подбор рабочих комплектов ме
лющих элементов мельницы, замена мелющих 
элементов, обучение наблюдателей.

4.1.23.04. Определение зависимостей 
тонкости готовой пыли от расхода вентили
рующего агента и производительности систе
мы пылеприготовления со среднеходными, мо
лотковыми мельницами и мельницами-вентиля
торами; выявление ограничений по вентиля
ции и сушке; определение зависимости мощ
ности, потребляемой шаровой барабанной мель
ницей, от массы загруженных паров; обработ
ка полученных результатов измерений. Уточ
нение и согласование рабочей программы ис
пытаний и режимных указаний по длительной 
эксплуатации системы пылеприготовления во 
время испытаний.

4.1.23.05. Проведение испытаний при 
постоянной вентиляции мельницы по мере из
носа быстроизнашивающихся элементов с про
веркой тонкости готовой пыли, производи
тельности мельницы, удельного расхода элек
троэнергии на размол; периодическое (через 
200-300 ч) взвешивание и обмер основных 
мелющих органов (бандажей, валков, бил, 
лопаток, брони) и измерение мощности хо

лостого хода мельницы.
4.1.23.06. Составление предварительного 

заключения с рекомендациями по повышению сро
ка службы мелющих элементов.

4.1.23.07. Окончательная обработка ре
зультатов испытаний (определение средних 
значений результатов измерений, обработка 
диаграмм регистрирующих приборов, построение 
функциональных зависимостей, выполнение рас
чета расхода металла мелющих элементов). Со
ставление отчета со сводными таблицами и ха
рактеристиками износа быстроизнашивающихся 
элементов.

Стоимость работы 
на один комплект мелющих тел

Стоимость (руб.) 
по группам оборудования

I 2 3

4 .1 .23 .01 53200 43130 36860
4 .1 .2 3 .0 2 78565 53675 44365
4 .1 .2 3 .0 3 126350 94905 79990
4 .1 .23 .04 317205 220II5 192470
4 .1 .23 .05 324235 229045 194750
4 .1 .2 3 .0 6 27I4I5 188385 159695
4 .1 .23 .07 390165 275975 237025

И т о г о .  . . 1561135 II05230 945155

Стоимость (руб.) 
по группам оборудования

4 5 6

4 .1 .23 .01 53010 43415 36860
4 .1 .2 3 .0 2 69160 54055 41420
4 .1 .2 3 .0 3 II3525 I0I365 70395
4 .1 .23 .04 270940 163305 144305
4 .1 .23 .05 276070 169385 150480
4 .1 .2 3 .0 6 229045 I423I0 123595
4.1 .23 .07 338580 213465 185630

И т о г о .  . . 1350330 887300 752685

П р и м е ч а н и е .  При изменении техни
ческих условий или объема работы сто
имость определяется со следующими ко
эффициентами :
0,5+0,5- Т

ТОГО при большем, чем предус
мотрено в условиях 
(1000 ч) сроке службы 
мелющих тел (Т);
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0 ,5+0,5- —i--------при большем, чем пре-
2500 дусмотрено в условиях 

(2500 ч) сроке службы 
мелющих тел (Т) сред- 
неходных мельниц;

250
0,5+0,5• q - при меньшем, чем пре-

° дусмотрено в услови
ях (250 г/т) удель-
ом расходе шаров 
а ) шаровых барабан

ных мельниц;
0,7 -  при определении технико-эконо

мических показателей молотковой, 
среднеходной мельницы или мель
ницы-вентилятора на одной про- 
из водительно с ти;

0,7 - для шаровых барабанных мельниц 
при определении срока службы 
мелющих тел без определения 
технико-экономических показате
лей;

0,5 -  для среднеходных, молотковых 
мельниц или мельниц-вентилято
ров при определении срока служ
бы мелющих тел без определения 
технико-экономических показате
лей.

4.1.24. ИСПЫТАНИЯ ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫХ 
СЕПАРАТОРОВ ПЫЛИ 

СИСТЕМ ПЫЛЕПРИГ0Т0ВЛЕНШ КОТЛА

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает испытания од
ного сепаратора при одном конструктивном 
исполнении на одном виде топлива. В про-, 
цессе работы проводится 24 основных опыта.

В зависимости от диаметра сепаратора 
работа выполняется по следующим группам 
оборудования:

1 -  5500 мм и более;
2 _ 4500-4750 мм;
3 -  до 4250 мм.

О б ъ е м  р а б о т ы

4.1.24.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации. Подбор исходных и справоч
ных данных, технической документации.

4.1.24.02. Ознакомление с условиями 
эксплуатации. Внешний и внутренний осмотр 
с проверкой регулирующих органов. Разра
ботка схеш измерений, градуировка изме

рительных устройств. Обучение наблюдателей.
4.1.24.03. Проведение предварительных 

опытов по выявлению диапазона изменения вен
тиляции установки; определение аэродинами
ческой характеристики сепаратора (на холос
том ходу). Проведение основных опытов на 
одной, близкой к номинальной, нагрузке при 
трех значениях расхода вентилирующего аген
та, двух положениях телескопической трубы и 
четырех положениях створок сепаратора.

4.1.24.04. Предварительная обработка 
результатов. Составление временных режим
ных указаний.

4.1.24.05. Окончательная обработка ре
зультатов. Составление сводных таблиц ре
зультатов измерений; построение функциональ
ных зависимостей. Анализ результатов обра
ботки и разработка рекомендаций. Составле
ние технического отчета.

Стоимость работы на один сепаратор
Стоимость (руб.) 

по группам оборудования
I 2 3

4.1.24.01 53390 44080 29260
4.1.24.02 I480I0 134235 98230
4.1.24.03 293075 250515 204535
4.1.24.04 128440 109535 90630
4.1.24.05 248900 216600 151240

И т о г о .  . . 871815 754965 573895

П р и м е ч а н и е .  При изменении техни
ческих условий или объема работы сто
имость определяется со следующими ко
эффициентами :
1 , 2 -  при определении кратности цирку

ляции материала в контуре мель- 
нииа-сепаратор;

0,8 -  для второго и каждого последую
щего вида топлива при испытании 
на нескольких видах топлива;

0,015 -  на каждый опыт более или менее 
предусмотренных работой 24 ос
новных опытов.

4.1.25. ИСПЫТАНИЯ ПШШШЦЕНТРАТбРА 
ИЛИ дЕЛИТЕЛЯ ПЫЛЕГАЗОВОЙ СМЕСИ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает испытание одно-
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го пылеконцентратора или одного делителя 
пылегазовой смеси на четыре пылепровода 
при одном конструктивном исполнении. В 
процессе работы проводится 24 основных 
опыта.

О б ъ е м  р а б о т ы

4.1.25.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации. Ознакомление с технической 
документацией по всей пылеприготовитель
ной установке.

4.1.25.02. Наружный и внутренний ос
мотр пылеконцентратора или делителей с под
водящими и отводящими пылепроводами и про
верка регулирующих органов, составление 
схемы измерений, монтаж и наладка перенос
ных приборов и приспособлений, обучение 
наблюдателей.

4.1.25.03. Градуировка питателей топ
лива, весов, воздухопроводов и пылепрово- 
дов; определение возможных пределов регу
лирования производительности и вентиляции 
установки; проведение испытаний на двух 
режимах с целью определения исходных пока
зателей; обработка результатов измерений; 
разработка мероприятий по повышению надеж
ности и экономичности работы оборудования.

4.1.25.04. Определение зависимостей 
изменения количества, тонкости пыли, коли
чества сушильного агента в основных и сбро
сных пылепроводах от изменения положения 
завихривающих лопаток; определение измене
ния количества сушильного агента в основ
ных и сбросных пылепроводах при одном по
ложении завихривающих лопаток и различной 
производительности пылеприготовительной 
установки и расходах сушильно-вентилирую- 
щего агента; определение распределения ко

личества и качества пыли и сушильно-венти- 
лирующего агента по пылепроводам.

4.1.25.05. Предварительная обработка 
материалов испытаний в объеме, необходимом 
для составления временных режимных указа
ний.

4.1.25.06. Окончательная обработка 
результатов испытаний; уточнение средних 
значений результатов измерений, составле
ние таблиц; построение функциональных за
висимостей. Составление отчета.

Стоимость работы 
на один пылеконцентратор 

или один делитель пылегазовой смеси

Шифр Стоимость, руб.

4.1.25.01 36575
4.1.25.02 41800
4.1.25.03 62795
4.1.25.04 171950
4.1.25.05 69350
4.1.25.06 76095

И т о г о .  . . 458565

П р и м е ч а н и е .  При изменении техни
ческих условий или объема работы сто
имость определяется со следующими ко
эффициентами :
0,8 -  на второе и каждое последующее 

испытание пылеконцентратора или 
делителя;

0,2 -  на каждый пылепровод при увеличе
нии или уменьшении количества пы- 
лепроводов против четырех преду
смотренных;

0,025 -  на каждый опыт более или менее пре 
дусмотренных работой 24 основных 
опытов.
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4.2. РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ, 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.2.01. РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ 
ПО МЕХАНИЗАЦИИ РАЗГРУЗКИ УГЛЯ 

ИЗ ПОЛУВАГОНОВ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает разработку тех
нического решения по механизации разгрузки 
полувагонов (однопутное разгрузочное уст
ройство, одна эстакада открытого склада, 
один вагоноопрокидыватель) с привязкой од
ной разгрузочной установки к действующему 
оборудованию без изменения конструкции ус
тановки и строительных сооружений. Работа 
выполняется для разгрузочного устройства 
любого типа, работающего на одном виде топ
лива.

Разработка конструкторской документа
ции электрической части работой не предус
матривается.

О б ъ е м  р а б о т ы

4.2.01.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной до
кументации.

4.2.01.02. Подбор и ознакомление с 
технической документацией. Ознакомление со 
схемой и оборудованием топливно-транспорт
ного хозяйства. Сбор материалов для техни
ко-экономического расчета. Анализ работы 
существующих установок по разгрузке угля
из полувагонов и выбор типа установки. Про
работка вариантов общей компоновки выбран
ного технического решения и согласование 
его с заказчиком.

4.2.01.03. Разработка технического ре
шения, конструктивное оформление (чертежей 
сборочных единиц и деталей, текстовых доку
ментов) .

4.2.01.04. Оформление технической до
кументации и передача ее заказчику.

Стоимость работы 
на одну разгрузочную установку

Шифр Стоимость, руб.
4.2.01.01 35530

Шифр Стоимость, руб.

4.2.01.02 129960
4.2.01.03 437665
4.2.01.04 32490

И т о г о .  . . 635645

П р и м е ч а н и е .  При изменении техни
ческих условий или объема работы сто
имость определяется со следующими ко
эффициентами :
0,65 -  на второго и каждую последующую 

разгрузочную установку в случае 
привязки к одному разгрузочному 
пути нескольких разгрузочных 
установок;

0,5 -  для второго и каждого последую
щего вида топлива.

4.2.02. ОКАЗАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ

ТОПЛИВНО-ТРАНСПОРТНОГО ХОЗЯЙСТВА ТЗС 
(ТВЕРДОЕ ТОПЛИВО)

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает участие в про
ектировании топливно-транспортных хозяйств 
ТЭС и включает в себя следующие вопросы: 
топливоснабжение, производительность обору
дования, способы доставки и разгрузки топ
лива, железнодорожное хозяйство, размеще
ние и компоновку основных узлов, техноло
гическую часть топливоподачи и склада твер
дого топлива со всем основным и вспомога
тельным оборудованием: системами маталло- 
отделения, пылеподавления (аспирация, пено- 
пылеподавление, гидрообеспыливание, паро- 
пылеподавление и др .), механизированной 
уборки помещений топливоподачи, установкой 
отбора и подготовки проб топлива, установ
кой щепоулавливания и отделения посторон
них предметов из топлива, делителями топ
лива, винтовыми конвейерами.

В зависимости от потребления топлива 
ТЭС работа проводится по следующим группам 
оборудования:

I -  более 3000 тыс.т/год;
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2 - 501-3000 тыс.т/год;
3 - до 500 тыс.т/год.
Оказание технической помощи при проек

тировании электрического оборудования, КИП 
и автоматики топливно-транспортного хозяй
ства, а также транспортных и других комму
никаций работой не предусматривается.

О б ъ е м  р а б о т ы

4.2.02.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной до
кументации.

4.2.02.02. Подбор нормативно-техничес
кой документации, необходимой для анализа 
проекта.

4.2.02.03. Анализ проекта и оценка при
нятых показателей надежности и экономичности 
эксплуатации оборудования. Определение соот
ветствия проекта действующим нормативно-тех
ническим документам и инструкциям заводов- 
изготовителей. Проведение поверочных расче
тов для определения правильности выбора обо
рудования.

4.2.02.04. Разработка предложений (схем, 
эскизов, графиков) по усовершенствованию 
проектных решений на основании результатов 
анализа проекта, выбор требуемого оборудо
вания nq каталогам заводов-изготовителей, 
проведение поверочных расчетов.

4.2.02.05. Обобщение результатов рабо
ты. Выводы и итоговые оценки. Оформление 
технических решений (графиков, чертежей, 
расчетов).

Стоимость работы на одно 
топливно-транспортное хозяйство

Стоимость (руб.) 
по группам оборудования

I 2 3

4.2.02.01 38000 28690 13300
4.2.02.02 107540 8I5I0 64790
4.2.02.03 316920 228000 139840
4.2.02.04 201590 I6I690 95285
4.2.02.05 144020 II4000 96995

И т о г о .  . . 808070 613890 410210

П р и м е ч а н и е .  При выполнении работы 
на стадии разработки рабочей документа
ции стоимость определяется с коэффици
ентом 1,5.

4.2.03. РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЦЕССУ 

ОБРАБОТКИ ВАГОНОВ
С ТОПЛИВОМ НА ПОДЪЕЗДНЫХ ПУТЯХ ТЭС

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

В зависимости от количества и типа ме
ханизмов разгрузки работа выполняется по 
следующим группам:

1 -  три вагоноопрокидывателя и более;
2 -  один или два вагоноопрокидывателя;
3 -  разгрузочный сарай или открытая 

эстакада.

О б ъ е м  р а б о т ы

4.2.03.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной до
кументации. Ознакомление с технической до
кументацией (ремонтной, эксплуатационной, 
инструкциями, актами претензий), сбор необ
ходимых данных по характеристикам подъезд
ного пути, приходу и расходу топлива на 
электростанции, численности персонала топ
ливно-транспортного цеха.

4.2.03.02. Расчет времени обработки 
маршрута с углем на подъездном пути.

4.2.03.03. Составление технологических 
карт на маневровые операции при обработке 
маршрута с углем.

4.2.03.04. Обработка материалов обсле
дования, составление графиков.

4.2.03.05. Составление технического 
отчета.

Стоимость работы
на единый технологический процесс

Стоимость (руб.) 
по группам оборудования

I 2 3
4.2.03.01 I19320 102885 80085
4.2.03.02 83505 71630 49780
4.2.03.03 II2385 107445 80085
4.2.03.04 350930 284810 235220
4.2.03.05 35720 29355 19000

И т о г о .  . . 701860 596125 464170
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4.2.04. РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
ПО ОБЕСПЫЛИВАНИЮ ТОПЛИВОПСДАЧИ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает разработку тех
нического решения для одной обеспыливающей 
установки (аспирационной установки пенопы- 
леподавления или механизированной уборки 
пыли).

О б ъ е м  р а б о т ы

4.2.04.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной до
кументации.

4.2.04.02. Подбор исходной техничес
кой документации и руководящих документов, 
ознакомление с оборудованием и эксплуата
ционной документацией. Выбор места разме
щения установки. Составление эскизов и со
гласование их с заказчиком.

4.2.04.03. Разработка установки: рас
четы, общий вид, схема, чертежи элементов.

4.2.04.04. Разработка элементов герме
тизации технологического оборудования и 
мест пылевыделения.

4.2.04.05. Выполнение технико-экономи
ческих расчетов и оформление технических 
решений с пояснительной запиской.

Стоимость работы на одну установку

Шифр Стоимость, руб.

4.2.04.01 27835
4.2.04.02 61275
4.2.04.03 148200
4.2.04.04 133950
4.2.04.05 89110

И т о г о .  . . 460370

П р и м е ч а н и е .  При изменении техни
ческих условий или объема работы сто
имость определяется со следующими ко
эффициентами :
0,75 -  на вторую и каждую последующую 

установку при разработке техни
ческих решений для нескольких 
однотипных установок;

0,5 - для установки гидро- или пневмо- 
гидропылеподавления.

4.2.05. РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДРОБЛЕНИЯ УГЛЯ 

НА РЕШЕТКАХ БУНКЕРОВ 
РАЗГГУЗОЧНЫХ УСТРОЙСТВ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает разработку тех
нического решения по организации дробления 
угля на решетках разгрузочного устройства 
(один вагоноопрокидыватель, однопутное раз
грузочное устройство, одинарный или сдвоен
ный подземный бункер открытого склада угля) 
с привязкой существующих дробильно-фрезер
ных машин к действующему оборудованию без 
реконструкции зданий, сооружений и железно
дорожных путей.

В зависимости от конструктивных осо
бенностей разгрузочных устройств работа 
проводится по следующим группам оборудова
ния:

1 -  разгрузочное устройство с вагоно- 
опрокидывателем или щелевым бункером, раз
грузочный сарай;

2 -  разгрузочное устройство выдачи уг
ля с открытого склада с одним или сдвоен
ными подземными бункерами;

3 -  разгрузочное устройство со скре
перными лебедками.

Разработка конструкторской документа
ции электрической части, а также оказание 
технической помощи при монтаже, наладке и 
испытании дробильно-фрезерных машин рабо
той не предусматривается.

О б ъ е м  р а б о т ы

4.2.05.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной до
кументации .

4.2.05.02. Подбор и ознакомление с 
технической документацией (проектной, экс
плуатационной). Ознакомление со схемой и 
оборудованием топливоподачи. Сбор материа
лов для технико-экономического расчета. 
Анализ работы существующих установок по 
дроблению угля и выбор типа установки. 
Разработка технического предложения по 
организации дробления угля и согласование 
его с заказчиком.

4.2.05.03. Разработка рабочей докумен
тации технического решения (чертежей сбороч-



них единиц и деталей, ведомостей специфика
ций и покупных изделий, составление техни
ко-экономического расчета, технического опи
сания инструкции по эксплуатации).

4 .2 .05 .04 . Оформление технической до
кументации и передача ее заказчику.

Стоимость работы на одно 
разгрузочное устройство

Шифр
Стоимость (руб.) 

по группам оборудования
I 2 3

4.2 .05.01 39140 39140 22040
4.2 .05.02 168055 135565 I 10200
4 .2 .05 .03 60II60 486685 258305
4.2 .05 .04 43415 43415 27075

И т о г о .  . . 851770 704805 417620

П р и м е ч а н и е .  При разработке техни
ческих решений для нескольких мест раз
грузки стоимость работы на второй и 
каждый последующий разгрузочный путь 
определяется с коэффициентом 0 ,8 .

4 .2 .06 . ОКАЗАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
В ПОВЫШЕНИИ НАДЕШОСТИ 

РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ ПОДАЧИ ТОПЛИВА В МЕЛЬНИЦЫ 

КОТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает совершенствова
ние технологической части оборудования для 
подачи топлива в мельницы котельной уста
новки, включающего в себя: бункера одной 
котельной установки и механизмы, подающие 
топливо в мельницы (питатели, дозаторы и
Т . П . ) .

В зависимости от объема бункеров рабо
та проводится по следующим группам оборудо
вания:

1 -  более 250 м3 ;
2 -  до 250 м3 .

О б ъ е м  р а б о т ы

4 .2 .06 .01 . Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

4 .2 .06 .02 . Изучение технической доку
ментации и ознакомление с характеристиками 
основного и вспомогательного оборудования 
(котлов, мельниц, питателей, бункеров, дро
билок, грохотов и д р .) ,  а также с характе
ристиками топлива.

4 .2 .06 .03 . Обследование бункеров, пи
тателей, обрушающих устройств с определе
нием характера движения топлива. Выявление 
зон зависания и застревания топлива. Обра
ботка результатов обследования, составление 
заключения.

4 .2 .06 .04 . Обследование ряда механиз
мов топливоподачи (грохотов, сбрасывателей, 
дробилок, металлоуловителей) с целью выяв
ления причин неудовлетворительной подготов
ки топлива к размолу. Обработка результатов 
обследования, составление заключения.

4 .2 .06 .05 . Разработка технического ре
шения по повышению надежности работы обору
дования, подающего топливо в мельницу. Вы
полнение графиков, принципиальных схем, 
расчетов. Составление пояснительной запис
ки.

4 .2 .06 .06 . Конструктивная проработка 
устройств, обеспечивающих бесперебойную 
подачу топлива в мельницу. Выполнение эски
зов узлов и деталей, ведомостей покупных 
изделий и материалов, прочностных расчетов 
конструкций.

4 .2 .06 .07 . Техническое руководство 
изготовлением и сборкой устройств. Опробо
вание и наладка смонтированного оборудова
ния.

4 .2 .06 .08 . Испытания и определение 
эффективности работы устройств. Настройка 
режимов работы. Составление актов внедре
ния устройств.

4 .2 .06 .09 . Обработка результатов про
веденной работы. Составление технического 
отчета.
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Стоимость работы на одну 
котельную установку

Шифр
Стоимость (руб.) 

по группам оборудования
I 2

4.2.06.01 49775 49775
4.2 .06.02 178505 I442I0
4.2.06.03 189430 133380
4.2.06.04 373830 237600
4.2 .06.05 5I85I0 327845
4 .2 .06 .06 616360 4III60
4.2.06.07 333735 174040
4.2.06.08 179645 I442I0
4.2 .06 .09 178505 144210

И т о г о .  . . 2618295 1766430

П р и м е ч а н и е .  При одновременном про
ведении работ на нескольких котельных 
установках стоимость на вторую и каждую 
последующую установку определяется с 
коэффициентом 0 ,4 .

4 .2 .07 . ОКАЗАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ УДАЛЕНИЯ 
ДЛЖНОМЕНШХ ПРЕДМЕТОВ 

ИЗ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА 
НА ТРАКТЕ ТОПЛИВОПОДАЧИ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает оказание техни
ческой помощи по организации улавливания и 
механизированного удаления длинномерных 
предметов на одном конвейере.

В зависимости от производительности 
топливоподачи работа проводится по следую
щим группам оборудования:

1 -  более 1200 т /ч  (для торфа *Р/ч);
2 -  301-1200 т /ч ;
3 -  до 300 т /ч .

атационной); анализ существующих способов 
и устройств улавливания длинномерных пред
метов; выбор и согласование с заказчиком 
типа уловителя.

4 .2 .07 .03 . Ознакомление со схемой раз
грузки и доставки топлива в бункера котлов; 
выбор места установки уловителя.

4 .2 .07 .04 . Разработка технического ре
шения, составление технико-экономических 
расчетов.

4 .2 .07 .05 . Рассмотрение с заказчиком 
технического решения, технико-экономических 
расчетов, передача техдокументации.

4 .2 .07 .06 . Наладка и эксплуатационные 
испытания уловителя длинномерных предметов, 
составление акта испытаний.

Стоимость работы на одно устройство

Шифр
Стоимость (руб.) 

по группам оборудования
I 2 3

4.2 .07 .01 21280 20900 13870
4.2 .07 .02 34770 27930 22990
4.2 .07 .03 38000 25080 16340
4.2 .07 .04 94335 91200 69445
4.2 .07 .05 17955 I69I0 13870
4.2 .07 .06 63175 53675 38285

И т о г о .  . . 269515 235695 174800

П р и м е ч а н и е .  При выполнении работы 
на нескольких конвейерах стоимость ра
боты на второй и каждый последующий 
конвейер определяется с коэффициен
том 0 ,8 .

4 .2 .0 8 . ОКАЗАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
В МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛЯКОВ 

КОНВЕКТИВНОГО ТИПА

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

О б ъ е м  р а б о т ы

4 .2 .07 .01 . Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной до
кументации.

4 .2 .07 .02 . Ознакомление с технической 
документацией (проектной, ремонтной, эксплу

Работа предусматривает оказание техни
ческой помощи в модернизации одного тепляка 
конвективного типа,состоящего из одной одно
путной типовой секции, вместимостью в два 
полувагона грузоподъемностью 65 т каждый.
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О б ъ е м  р а б о т ы

4.2.08.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной до
кументации. Подбор и анализ проектной и 
эксплуатационной технической документации.

4.2.08.02. Обследование установленного 
оборудования, снятие эскизов его размещения.

4.2.08.03. Определение рабочих характе
ристик оборудования тепляка: фактической
производительности вентилятора (расход воз
духа из напорных сопл), температуры воздуха 
в секции, параметров греющего пара и конден
сата.

4.2.08.04. Разработка технических ре
шений по модернизации тепляка (выполнение 
схем, эскизов, расчетов) и согласование их 
с заказчиком.

4.2.08.05. Осуществление авторского 
надзора при модернизации тепляка.

4.2.08.06. Снятие рабочих характерис
тик работа оборудования, составление заклю
чения по выполненной работе с расчетом тех
нико-экономической эффективности.

Стоимость работа на один 
конвективный тепляк

Шифр Стоимость, руб.

4.2.08.01 49020
4.2.08.02 39805
4.2.08.03 29070
4.2.08.04 93575
4.2.08.05 74480
4.2,08.06 80085

И т о г о . . . 366035

П р и м е ч а н и е .  При наличии в тепляке 
нескольких типовых секций стоимость ра
боты для второй и каждой последующей 
секции определяется с коэффициентом 0,4.

4.2.09. РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
ПО МОДЕРНИЗАЦИИ УСТАНОВКИ 
ДЛЯ ОТБОРА И ПОДГОТОВКИ 

ПРОБ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает разработку тех

нического решения по модернизации одной ус
тановки, состоящей из пробоотборника и про
боразделочной машины для подготовки проб 
серийного изготовления.

В зависимости от производительности 
топливоподачи работа проводится по следую
щим группам оборудования:

1 -  более 800 т/ч;
2 -  до 800 т/ч.

О б ъ е м  р а б о т ы

4.2.09.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной до
кументации.

4.2.09.02. Ознакомление с характерис
тикой топлива, со схемой, параметрами, ус
ловиями эксплуатации топливоподачи; выбор 
места установки пробоотборника и его типа. 
Разработка технического задания и согласо
вание его с заказчиком.

4.2.09.03. Снятие эскизов размещения 
существующего оборудования, выполнение схе
мы расположения оборудования пробоотборной 
установки.

4.2.09.04. Конструктивное оформление 
технического решения по установке для от
бора и подготовки проб твердого топлива, 
выполнение эскизов узлов и деталей незавод
ского изготовления, составление специфика
ций на материалы, покупные изделия. Состав
ление пояснительной записки.

4.2.09.05. Проведение расчетов, пост
роение графиков, таблиц. Оформление отчет
ной документации.

Стоимость работа на одну установку

Шифр
Стоимость (руб.) 

по группам оборудования
I 2

4.2.09.01 12825 12540
4.2.09.02 130625 95000
4.2.09.03 74480 53580
4.2.09.04 178410 II7705
4.2.09.05 46835 29450

И т о г о .  . , 443175 308275

П р и м е ч а н и е .  При изменении техни
ческих условий или объема работа стои
мость определяется со следующими коэф
фициентами :
1,5 -  при выполнении работа с исполь-
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зованием нестандартного оборудова
ния;

0,75 -  для второй и каждой последующей
установки при одновременной разра
ботке технических решений для не
скольких установок;

0 ,6  -  при проведении работы по модерниза
ции установки, предусматривающей 
только изменение компоновки обору
дования.

4 .2 .10 . РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
ПО МЕТАЛЛОВЛАВЛИВАНИЮ 
В ТРАКТЕ ТОПЛИВОПОДАЧИ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает разработку тех
нического решения для одного узла топливо- 
подачи на одном конвейере с использованием 
серийно выпускаемое железоотделителей.

В зависимости от ширины лента конвей
ера топливоподачи работа проводится по сле
дующим группам оборудования:

1 -  более 1600 мм;
2 -  1400-1600 мм;
3 -  до 1200 мм.

О б ъ е м  р а б о т ы

4 .2 .10 .01 . Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной до
кументации.

4 .2 .10 .02 . Подбор исходной технической 
документации и руководящих документов, оз
накомление с оборудованием и эксплуатацион
ной документацией, составление перечня под
готовительных работ, выбор места установки 
металлоуловителя.

4 .2 .10 .03 . Снятие эскизов размещения 
существующего оборудования в месте установ
ки металлоуловителя.

4 .2 .10 .04 . Разработка технического ре
шения по улавливанию металла, разработка 
установочных чертежей, согласование нагру
зок на строительные конструкции.

4 .2 .10 .05 . Разработка технического ре
шения по механизации удаления уловленного 
металла.

4 .2 .10 .06 . Составление графиков, схем, 
таблиц, пояснительной записки, конструктив
ное оформление технического решения.

Стоимость работы 
на один узел топливоподачи

Шифр
Стоимость (руб.) 

по группам оборудования
I 2 3

4.2 .10 .01 9785 9785 9595
4.2 .10 .02 33535 30495 25080
4.2 .10 .03 38000 31920 31920
4.2 .10 .04 215840 169005 164920
4.2 .10 .05 89015 88825 81700
4.2 .10 .06 99560 93005 65265

И т о г о .  . . 485735 423035 378480

П р и м е ч а н и е .  При изменении техни
ческих условий или объема работа стои
мость определяется со следующими коэф
фициентами:
1 ,6  -  для нестандартных железоотдели

телей;
0 ,8  -  для каждого последующего конвей

ера при одновременном выполне
нии работ на нескольких конвей
ерах.

4 .2 .I I . ОКАЗАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ХОЗЯЙСТВА 

ЖИДКОГО ТОПЛИВА
ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И КОТЕЛЬНЫХ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает участие в про
ектировании технологической части хозяйст
ва жидкого топлива, в состав которого вхо
дят: мазутное хозяйство, или топливное хо
зяйство газотурбинной установки, или хо
зяйство присадок, кащдое из которых состо
ит из трех основных узлов: приемно-сливно
го устройства (ПСУ), насосной по подготов
ке и подаче топлива (присадок) в главный 
корпус и резервуарного парка, а также си
стем пожаротушения и вентиляции, хозяйст
ва жидкого топлива и оснащение его средст
вами измерения, блокировок и автоматики.

В зависимости от производительности 
хозяйства жидкого топлива работа выполня
ется по следующим группам оборудования:

I -  мазутное хозяйство производитель-
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костью более 650 т /ч  или топливное хозяйст
во газотурбинной установки;

2 -  мазутное хозяйство производитель
ностью 201-650 т /ч ;

3 -  мазутное хозяйство производитель
ностью до 200 т /ч  или хозяйство присадок.

Участие в проектировании электрической 
части работой не предусматривается.

О б ъ е м  р а б о т ы

4 .2 .11 .01 . Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной до
кументации.

4 .2 .11 .02 . Ознакомление с составом про
екта, техническим заданием и техническими 
условиями на проектирование. Подбор норма
тивно-технической документации, необходи
мой для анализа проекта, ознакомление с ти
повыми решениями для аналогичных объектов.

4 .2 .11 .03 . Оценка технологического урок 
вня проекта, принятых показателей надежнос
ти и экономичности эксплуатации оборудова
ния. Определение соответствия проекта дей
ству щим нормам и правилам эксплуатации, ти
повым решениям. Определение обеспечения не
обходимыми средствами измерения технологи
ческих параметров работы оборудования, бло
кировками, сигнализацией и автоматикой. Вы
полнение необходимых поверочных тепловых, 
прочностных, гидравлических расчетов. Обоб
щение результатов анализа проекта, разра
ботка технических решений, повышающих каче
ственный уровень проекта.

4 .2 .11 .04 . Обобщение результатов рабо
ты, выводы и итоговые оценки, составление
и оформление заключения.

Стоимость работы на одно хозяйство 
жидкого топлива

Шифр
Стоимость (руб .) 

по группам оборудования
I 2 3

4 .2 .I I .01 22325 19475 14060
4.2.11.02 40660 34200 27550
4 .2 .I I .0 3 292220 254790 I72I40
4.2.11.04 43890 37430 35910

И т о г о .  . . 399095 345895 249660

П р и м е ч а н и е ,  ф и  изменении техничес

ких условий или объема работы стои
мость определяется со следующими коэф
фициентами :
1 ,6  -  для дизельного или нефтяного 

хозяйства;
1,5 -  при выполнении работы на стадии 

разработки рабочей документации;
0 ,4  -  на каждый основной узел хозяйст

ва жидкого топлива при проведе
нии работы только по ПСУ, или 
резервуарному парку, или насос
ной.

4 .2 .1 2 . РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
ПО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ТЕХНОЛОГИИ ПРИЕМА, ХРАНЕНИЯ 
И ПОДГОТОВКИ ЖЩК0Г0 ТОПЛИВА К СЖИГАНИЮ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает разработку тех
нического решения по усовершенствованию от
дельного технологического узла (приемно
сливного устройства, мазутонасосной, группы 
насосов, группы подогревателей, группы ре
зервуаров, системы сбора и удаления конден
сата, системы трубопроводов) с привязкой к 
существующим строительным сооружениям без 
реконструкции зданий и выполнения строитель
ных чертежей.

Разработка конструкторской документа
ции электрической части, КИП и автоматики, 
а также оказание технической помощи при мон
таже, наладке, испытании технологической 
системы и оборудования работой не предус
матриваются.

О б ъ е м  р а б о т ы

4 .2 .12 .01 . Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

4 .2 .12 .02 . Подбор и ознакомление с 
технической документацией (проектной, экс
плуатационной, нормативной, руководящими 
материалами). Ознакомление с оборудованием 
мазутного хозяйства. Сбор материалов для 
технико-экономического расчета.

4 .2 .12 .03 . Анализ работы существующих 
установок по приему, хранению и подготовке 
жидкого топлива к сжиганию. Разработка тех
нического предложения по усовершенствованию



-  53 -

технологической системы и оборудования, со
гласование его с заказчиком.

4.2.12.04. Разработка технического ре
шения (чертежей сборочных, деталей, схем, 
спецификаций и т .п .)  и составление технико- 
экономического расчета.

4.2.12.05. Оформление технической до
кументации и передача ее заказчику.

Стоимость работы 
на один технологический узел

Шифр Стоимость, руб.

4.2.12.01 19140
4.2.12.02 84125
4.2.12.03 188290
4.2.12.04 60II60
4.2.12.05 43510

И т о г о . . . 936225

П р и м е ч а н и е .  При изменении техни
ческих условий или объема работы стои
мость определяется со следующими коэф
фициентами :
1,6 -  для дизельного топлива или сырой 

стабилизированной нефти;
1,3 -  для газотурбинного топлива;
0,9  -  для второго варианта разработки 

технического решения, выполняе
мого по требованию заказчика;

0,7 -  для второго и каждого последую
щего технологического узла при 
одновременном выполнении работы 
на одной электростанции.

4 .2 .13 . РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
ПО КОНСТРУКЦИИ УСТАНОВКИ 

ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ ЖВДК0Г0 ТОПЛИВА

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает разработку тех
нических решений для одной установки отбора 
проб жидкого топлива, включающей пробоот
борное устройство и собственно пробоотбор
ник.

Разработка технических решений по элек
трооборудованию, КИП и автоматике работой 
не предусматривается.

О б ъ е м  р а б о т ы

4.2.13.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной до
кументации.

4 .2 .13.02. Ознакомление с проектом по
дачи жидкого топлива и эксплуатационной тех
нической документацией.

4 .2 .13.03. Выбор места установки про
боотборника, разработка эскизных вариантов 
технических решений, составление техничес
кого задания на разработку технических реше
ний, согласование их с заказчиком.

4.2.13.04. Разработка технических ре
шений, их конструктивное оформление, выпол
нение схеш расположения элементов пробоот-1 
борника и чертежей нестандартного оборудо
вания.

4.2.13.05. Составление пояснительной 
записки или технического описания.

Стоимость работы на одну установку

Шифр Стоимость, руб.

4.2.13.01 21565
4.2.13.02 27170
4.2.13.03 43035
4.2.13.04 284620
4.2.13.05 62415

И т о г о . . . 438805

П р и м е ч а н и е .  При разработке техни
ческих решений по отбору проб жидкого 
топлива для второй и каждой последую
щей установки стоимость работы опреде
ляется с коэффициентом 0 ,9 .

4 .2 .1 4 .'РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
ПО ХИМИКО-МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОЧИСТКЕ 

РЕЗЕРВУАРОВ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает разработку тех
нических решений по очистке одного металли-- 
ческого резервуара высотой цилиндрической 
части до 12 м вместимостью до 5000 м3 .
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О б ъ е м  р а б о т ы

4.2 .14 .01 . Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной до
кументации.

4 .2 .14 .02 . Анализ паспортных данных 
жидкого топлива, ознакомление с технологией 
производства жидкого топлива на заводе- 
поставщике.

4 .2 .14 .03 . Обследование оборудования 
(резервуара). Выбор места расположения обо
рудования для очистки и установки для лик
видации отходов, отбор проб.

4 .2 .14 .04 . Анализ отложений: определе
ние плотности, влажности, процентного со
держания омыляемых, растворимых, эмульси
рующихся и солюбилизирующихся компонентов. 
Подбор моющих средств, растворителя, эмуль
гатора, солюбилизатора.

4 .2 .14 .05 . Разработка технологии и схе
мы очистки. Расчеты объема отстойника, диа
метров и длины трубопроводов подающей и от
качивающей магистрали, выбор средств подачи 
раствора-очистителя и откачки продуктов 
очистки.

4 .2 .14 .06 . Разработка и оформление тех
нического решения (составление схем, графи
ков, расчетов и д р .) ,  заявочной специфика
ции заказчику, выдача рекомендаций по со
ставу моющего раствора, его концентрации, 
температуре^ мерам безопасности при работе. 
Составление технического отчета по проде
ланной работе.

Стоимость работы на один резервуар

Шифр Стоимость, руб.

4 .2 .14.01 13965
4.2 .14 .02 40660
4.2 .14 .03 41325
4.2.14.04 143640
4.2 .14 .05 266285
4.2 .14 .06 9II05

И т о г о .  . . 596980
П р и м е ч а н и е .  При изменении техни

ческих условий или объема работы стои
мость определяется со следующими коэф
фициентами:
1.5 -  для железобетонных резервуаров;
1.5 -  для металлических резервуаров вы

сотой цилиндрической части более 
12 м;

0 ,9  -  для второго и каждого последу
ющего резервуара при проведе
нии работы на нескольких ре
зервуарах;

0 ,6  -  на каждые полные и неполные 
5000 м3 увеличения вмести
мости резервуара при прове
дении работы на резервуаре 
вместимостью более 5000 м3.

4 .2 .1 5 . ОКАЗАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ СИСТЕМ ГАЗОСНАШЕНШ 
ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И КОТЕЛЬНЫХ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает участие в проек
тировании технологической части проекта од
ной системы газоснабжения ТЭС или котельной, 
в состав которой входят:

-  один газорегуляторный пункт (ГРП);
-  внутренние газопроводы одного котла.
В зависимости от производительности

системы газоснабжения работа проводится по 
следующим группам оборудования:

1 -  более 230* Ю3 ьР/ч;
2 -  160-I03 -  230*I03 мЗ/ч;
3 -  менее 160*103 м3/^ .

О б ъ е м  р а б о т ы

4 .2 .15 .01 . Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной до
кументации.

4 .2 .15 .02 . Ознакомление с составом 
проекта, техническим заданием и технически
ми условиями на проектирование. Подбор и 
изучение нормативно-технической, справоч
ной документации, необходимой для анализа 
проекта, а также ознакомление с типовыми 
техническими решениями для аналогичных 
объектов.

4 .2 .15 .03 . Качественная оценка техни
ческого уровня проекта, принятых показате
лей надежности и экономичности эксплуата
ции оборудования и системы газоснабжения в 
целом. Определение соответствия проекта тре
бованиям действующей нормативно-технической 
документации, типовым техническим решениям. 
Определение обеспечения технологической час
ти проекта необходимыми средствами измере
ний, блокировками, автоматикой.
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4.2.15.04. Обобщение результатов ана
лиза проекта, выдача замечаний и техничес
ких решений (схем, эскизов, расчетов), по
вышающих качественный уровень проекта, со
ставление и оформление заключения по выпол
ненной работе.

Стоимость работа 
на одну систему газоснабжения

Шифр
Стоимость (руб.) 

по группам оборудования
I 2 3

4.2.15.01 15865 15865 15865
4.2.15.02 47025 42085 31065
4.2.15.03 243485 206055 184490
4.2.15.04 67830 51870 36480

И т о г о .  . . 374205 315875 267900

П р и м е ч а н и е .  При изменении техни
ческих условий или объема работа сто
имость определяется со следующими ко
эффициентами :
1,5 -  при выполнении работа на стадии 

разработки рабочей документации;
0,5 -  на второй и каждый последующий 

ГРП, на вторую и каждую после
дующую схему внутренних газопро
водов котла при наличии в проек
те нескольких ГРП и схем внут
ренних газопроводов котла.

4 .2 .16. РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
И ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО РАЦИОНАЛИЗАЦИИ 
ЭЛЕМЕНТОВ ОБОРУДОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ ПЫЛЕПРИГОТОВЛЕНИЯ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает разработку тех
нических решений и мероприятий по рациона
лизации элементов оборудования одной систе
мы пылеприготовления с прядам вдуванием или 
промбункером любой производительности на 
маловлажном (W ^ 2 5 $ ), слабовзрывоопасном 
(V $20$), малоабразивном топливе. Работа 
проводится по следующим категориям сложнос
ти:

I -  выполнение мероприятий по рациона

лизации элементов оборудования системы пы
леприготовления ;

2 -  разработка технических решений по 
рационализации элементов оборудования си- 
стеш  пылеприготовления.

Работа выполняется для следующих групп 
оборудования системы пылеприготовления:

1 -  мельница;
2 -  питатель сырого угля;
3 -  пылепроводы, или течка топлива, 

или бункер;
4 -  циклон, или сепаратор, или лестни

цы и площадки, или питатель пыли, или дру
гие металлоконструкции.

- О б ъ е м  р а б о т ы

4.2.16.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной до
кументации.

4.2.16.02. Ознакомление с проектной, 
монтажной, ремонтной, эксплуатационной до
кументацией и актами о неполадках, сущест
вующей схемой контроля и регулирования ра
боты рационализируемого узла. Составление 
эскизов и проведение контрольных измерений 
по рационализируемому узлу. Разработка и 
согласование с заказчиком технического за
дания на выполнение работы.

4.2.16.03. Разработка принципиальных 
решений, сопоставление возможных вариантов, 
выполнение предварительных расчетов, компо
новочных чертежей, схем и эскизов, согласо
вание технических решений с заказчиком. Со
ставление предварительной спецификации на 
материалы.

4.2.16.04. Выполнение основных расче
тов, конструктивная проработка и оформле
ние рабочих чертежей общих видов, узлов и 
деталей. Составление технического отчета.

Стоимость работы на оборудование 
одной системы пылеприготовления

Шифр
Кате
гория
слож
ности

по гр?
Стоимость (руб.) 
/ппам оборудования

I 2 3 4

4.2.16.01 I 31420 22420 22420 18525
2 28620 9880 6080 6080

4.2.16.02 I 61180 25840 22895 II2I0
2 26695 8455 5330 5320
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Шифр
Кате
гория
слож-
ности

Стошость (руб.) 
по группам оборудования

X 2 3 4

4.2.16.03 I 94905 548X5 454X0 366170
2 4X895 23560 21850 15200

4.2.16.04 I 274740 Х54945 125875 1042X5
2 125400 77235 55290 41X35

I 472245 258020 216600 170620
И т о г о 2 2X26X0 ХХ9ХЭ0 88350 67735

П р и м е ч а н и е .  При изменении техни
ческих условий или объема работа стои
мость определяется со следующими коэф
фициентами :
1,4 -  при проведении работы на влажном 

топливе (Wp>25%), склонном к на
липанию, или абразивном топливе;

1,2 -  при проведении работа на взрыво
опасном топливе (Vr>20%);

0,8 -  для второго и каждого последующе
го однотипного элемента при од
новременном выполнении работа для 
нескольких однотипных элементов 
системы пылеприготовления.

4 .2 .17 . РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ 
ПО УСТРАНЕНИЮ ЗАВИСАНИЯ ТОПЛИВА 

В БУНКЕРАХ СЫРОГО УГЛЯ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает разработку тех
нического решения по устранению зависания 
одного вида топлива в одном бункере сырого 
угля.

В зависимости от суммарного объема бун
кера котла работа производится по следую
щим группам оборудования:

1 -  более 250 м3 ;
2 -  до 250 нР.

О б ъ е м  р а б о т ы

4 .2 .17 .01 . Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

4 .2 .17 .02 . Подбор исходной технической

документации с характеристиками основного 
и вспомогательного оборудования и руководя
щих документов.

4 .2 .17 .03 . Обследование бункера с оп
ределением характера и зон движения, зави
сания и застревания угля. Натурные измере
ния существующего бункера и оборудования.

4 .2 .17 .04 . Выполнение расчетов, конст
руктивная проработка и оформление техничес
кого решения устройств для ликвидации за
висания топлива. Выполнение расчетов, раз
работка рабочих чертежей по установке об- 
рушающих устройств, реконструкции бункера.

4 .2 .17 .05 . Оформление технической до
кументации и передача ее заказчику.

Стоимость работы на один бункер

Шифр
Стоимость (руб.) 

по группам оборудования
I 2

4.2 .17 .01 28120 28120
4.2 .17 .02 24035 19050
4.2 .17 .03 I005I0 83790
4.2 .17 .04 551760 394440
4.2 .17 .05 24985 24985

И т о г о .  . . 745370 550430

П р и м е ч а н и е .  При изменении техни
ческих условий или объема работы стои
мость определяется со следующими коэф
фициентами:
0 ,9  -  для каждого нового типа бункера 

при выполнении работы на бунке
рах разного типа одного котла;

0 ,5  -  для второго и кавдого последую
щего типа бункера одного котла;

0 ,5  -  для второго и каждого последую
щего вида топлива.

4 .2 .1 8 . ОКАЗАН® ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ МЕХАНИЗИРОВАННОГО 

УДАЛЕНИЯ ЩЕПЫ И ДРУГИХ ПОСТОРОННИХ 
ПРЕДМЕТОВ ИЗ ТОПЛИВА

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает оказание техни-
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ческой помощи по организации механизирован
ного удаления щепы и других посторонних 
предметов на одном конвейере топливоподачи 
или питателе системы пылеприготовления од
ного котла с использованием серийно выпус
каемых щепоуловителей.

В зависимости от производительности 
топливоподачи или системы пылеприготовления 
котла работа проводится по следующим груп
пам оборудования:

1 -  более 1200 т/ч (для торфа и?/ч);
2 - 301-1200 т/ч (||®/ч);
3 -  до 300 т/ч (м®/ч).
Работа по установке устройства в систе

ме пылеприготовления котла выполняется по 
второй категории.

О б ъ е м  р а б о т ы

4.2.18.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной до
кументации .

4.2.18.02. Ознакомление с технической 
документацией (проектной, ремонтной, экс
плуатационной); анализ существующих уст
ройств и способов удаления щепы из топлива; 
выбор типа щепоуловителя и согласование с 
заказчиком.

4.2.18.03. Ознакомление со схемой дос
тавки топлива до системы пылеприготовления 
котла; выбор места установки щепоуловителя.

4.2.18.04. Разработка технического ре
шения, выполнение чертежей (общих ввдов, 
узлов, деталей) по установке щепоуловителя 
на тракте топливоподачи, составление тех
нико-экономических расчетов.

4.2.18.05. Рассмотрение с заказчиком 
технического решения и технико-экономичес
ких расчетов; передача технической докумен
тации.

4.2.18.06. Наладка и эксплуатационные 
испытания щепоуловителей, составление акта 
или протокола.

Стоимость работы на одно устройство

Шифр
Стоимость (руб.) 

по группам оборудования
I 2 3

4.2.18.01 26600 23750 21660
4.2.18.02 44650 39900 36195
4.2.18.03 57950 51300 47500

Стоимость (руб.) 
по группам оборудования

I 2 3

4.2.18.04 251275 214890 205200
4.2.18.05 26600 23750 21660
4.2.18.06 242820 2I2I35 130720

И т о г о . . . 649895 565725 462935

П р и м е ч а н и е .  При изменении техничес
ких условий или объема работы стоимость 
определяется со следующими коэффициента
ми:
1,6 -  для нестандартного щепоуловителя;
0,85 -  для каждого последующего конвей

ера при одновременном выполнении 
работы на нескольких конвейерах.

4.2.19. СОСТАВЛЕНИЕ ИНСТРУКЦИЙ 
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ 

ПЫЛЕПРИГОТОВЛЕНИЯ

Х а р а к т е р и с  т и к а  
р а б о т ы

Работа предусматривает составление и 
выпуск одной инструкции по эксплуатации си
стемы пылеприготовления прямого вдувания с 
молотковой (Ш ), среднеходной (СМ) мельни
цей или мельницей-вентилятором (МВ), осна
щенных центробежным (ММ, СМ) или инерцион
ным (ММ, МВ) сепаратором любой производи
тельности.

О б ъ е м  р а б о т ы

4.2.19.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной до
кументации.

4.2.19.02. Подбор нормативно-техничес
кой документации, заводских инструкций и 
паспортных характеристик основного и вспо
могательного оборудования. Выбор необходи
мых сведений.

4.2.19.03. Подбор графической части 
технической документации, компоновочных 
и рабочих чертежей завода-изготовителя и 
проектных организаций. Выбор необходимого 
графического материала.

4.2.19.04. Составление первой редак-



-  58 -

ции текстовой части инструкции.
4.2.19.05. Составление графической 

части инструкции.
4.2.19.06. Обработка машинописного 

текста. Сверка напечатанного материала с 
рукописью, правка, внесение символов, комп
лектование материалов первой редакции ин
струкции.

4.2.19.07. Составление второй редак
ции инструкции на основе опыта эксплуата
ции.

4.2.19.08. Корректировка графической 
части инструкции.

4.2.19.09. Обработка машинописного 
текста. Сверка напечатанного материала с 
рукописью, правка, вписывание символов,комп
лектование материала второй редакции инст
рукции.

Стоимость работы на одну 
систему пылеприготовления

Шифр Стоимость, руб.

4.2.19.01 38950
4.2.19.02 I15045
4.2.19.03 98705
4.2.19.04 265525
4.2.19.05 155230
4.2.19.06 42560
4.2.19.07 177175
4.2.19.08 37050
4.2.19.09 50730

И т о г о  . . . 980970

П р и м е ч а н и е .  При изменении техни
ческих условий или объема работы сто
имость определяется со следующими 
коэффициентами:
1.2 -  для системы пылеприготовления

с промежуточным бункером и ша
ровой барабанной ТШВЮ или мо
лотковой (ММ), или среднеход- 
ной (СМ) мельницей;

1.2 -  для системы пылеприготовления
Шов ой барабанной мельницей 

, работающей под наддувом;
1,1 -  для системы пылеприготовления, 

оснащенной системой централизо
ванной смазки;

0,8 -  для системы пылеприготовления 
прямого вдувания с молотковой 
мельницей с шахтным сепарато
ром.

4.2.20. РАЗРАБОТКА ИНСТРУКЦИЙ 
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ Т0ШШВ0П0ДАЧИ 
ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВВДАМ ОБОРУДОВАНИЯ, 

СИСТЕМАМ И МЕХАНИЗМАМ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает разработку комп 
лекта инструкций по эксплуатации автоматизи 
рованной топливоподачи по отдельным видам 
оборудования, системам и механизмам.

Инструкции содержат основные требова
ния к эксплуатации оборудования, обеспечи
вающие его нормальную работу. В инструкциях 
указаны последовательность и условия про
ведения основных технологических операций 
при пуске, останове и нормальной эксплуата
ции основного и вспомогательного оборудова
ния топливоподачи.

В зависимости от производительности 
топливоподачи работа выполняется по следую
щим категориям сложности:

1 -  более 1200 т/ч;
2 -  301-1200 т/ч;
3 -  до 300 т/ч.

О б ъ е м  р а б о т ы

4.2.20.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

4.2.20.02. Подбор нормативно-техничес
кой документации, заводских инструкций и 
паспортных характеристик основного и вспо
могательного оборудования топливоподачи. 
Ознакомление с технической документацией, 
паспортными данными, расчетными и норма
тивными материалами, с условиями и особен
ностями эксплуатации. Выбор необходимых 
сведений и материалов.

4.2.20.03. Подбор графической части 
технической документации, компоновочных и 
рабочих чертежей заводов-изготовителей и 
проектных организаций. Выбор необходимого 
графического материала.

4.2.20.04. Составление первой редак
ции текстовой части инструкций по эксплу
атации автоматизированной топливоподачи 
по отдельным видам оборудования, системам 
и механизмам.
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4 .2 .20 .05. Составление графической час
ти инструкций, таблиц и проведение расчетов 
по ним.

4 .2 .20 .06 . Обработка машинописного 
текста. Сверка напечатанного (на машинке) 
материала с рукописью, правка, вписывание 
символов, комплектация материала первой ре
дакции инструкций по эксплуатации. Согласо
вание первой редакции инструкций в собствен
ной организации и с заказчиком.

4 .2 .20 .07 . Составление второй редакции 
инструкций на основе опыта эксплуатации уст
ройств и механизмов, задействованных в тех
нологическом процессе подготовки и подачи 
топлива, с учетом замечаний и предложений 
заказчика.

4 .2 .20 .08 . Корректировка графической 
части инструкций по эксплуатации,

4 .2 .20 .09 . Обработка машинописного 
текста. Сверка напечатанного (на машинке) 
материала с рукописью, правка, вписывание 
символов, комплектация материала второй ре
дакции инструкций по эксплуатации. Согласо
вание второй редакции инструкций с заказчи
ком.

Стоимость работы 
на один комплект инструкций

Шифр
Стоимость (руб.) 

по категориям сложности
I 2 3

4.2.20.01 19000 19000 19000
4.2.20.02 I27I480 950380 745845
4.2.20.03 354825 354825 354825
4.2.20.04 2375855 1685205 1365720
4.2.20.05 I 13335 II3335 I 13335
4.2 .20 .06 35245 30400 25935

Шифр
Стоимость (руб.) 

по категориям сложности
I 2 3

4.2.20.07 1026570 706515 557460
4.2.20.08 8835 8835 8835
4.2 .20 .09 35245 30400 25935

И т о г о .  . . 5240390 3896895 3216890

П р и м е ч а н и я :  I .  Комплект инструкций 
состоит из девяти книг, наименования ко
торых приведены в таблице, с указанием 
коэффициентов, служащих для расчета сто
имости разработки одной инструкции по 
эксплуатации без учета стоимости работа 
по этапу 4 .2 .20 .01 .

№ Наименование инструкции 
по эксплуатации

К

I Топливоподача 0,23
2 Разгрузочное устройство 0,12
3 Ус^аровка для отбора и под

готовки проб твердого топ
лива

0,12

4 Устройство для взвешивания 
проходящего по тракту топ- 
ливоподачи топлива

0,12

5 Ленточный конвейер 0,08
6 Установка для улавливания 

ферромагнитных предметов
0,08,

7 Устройство для дробления 
топлива

0,10

8 Установка для улавливания 
щепы

0,08

9 Устройство для разгрузки 
топлива с конвейеров

0,06

2. При изменении технических условий 
или объема работа стоимость определяет
ся со следующим коэффициентом:

0,09 -  при разработке инструкции по 
эксплуатации на каждый отдельный вид 
оборудования, систему и механизм, не 
входящие в состав комплекта.
3 . Стоимость работы не учитывает стои
мости чертежно-копировальных, электро
графических и переплетных работ.
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4 .3 . ВЫЯВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
И ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА. ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.3.01. ВЫЯВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
И УСЛОВШ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАН®: 
ТОПЛИВНО-ТРАНСПОРТНОГО ХОЗЯЙСТВА ТЭС 

(ТВЕРДОЕ ТОПЛИВО)

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает обследование 
оборудования топливно-транспортного хозяй
ства в целях выявления его технического со
стояния и подготовку рекомендаций для раз
работки технико-экономического обоснования 
по реконструкции или техническому перево
оружению его.

Состав обследуемого оборудования топ
ливно-транспортного хозяйства:

-  топливоподача с основным и вспомога
тельным оборудованием (один ввод);

-  топливный склад;
-  разгрузочное устройство (один вагоно- 

опрокидыватель, однопутный разгрузочный са
рай);

-  размораживающее устройство,
В зависимости от производительности 

топливоподачи работа проводится по следую
щим группам оборудования:

1 -  более 1200 т /ч  (для торфа ьР/ч) ;
2 -  301-1200 т /ч ;
3 -  до 300 т /ч .

О б ъ е м  р а б о т ы

4.3.01.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной до
кументации.

4.3.01.02. Ознакомление с технической 
и конструкторской документацией, паспортны
ми данными. Изучение документов по авариям, 
остановам, отказам, дефектам оборудования.

4.3.01.03. Осмотр оборудования, про
верка технологической схеш . Наблюдение за 
работой оборудования. Проведение контроль
ных измерений. Оценка состояния оборудова
ния и проверка выполнения указаний заводов- 
изготовителей и инструкций по эксплуатации. 
Составление перечня дефектов и недостатков.

4.3.01.04. Обработка результатов об
следования. Анализ причин неудовлетвори

тельной работы отдельных узлов и механизмов. 
Выбор серийно выпускаемого оборудования по 
спецификациям заводов-изготовителей для тех
нического перевооружения топливно-транспорт
ного хозяйства. Составление заключения по 
результатам обследования с выдачей рекомен
даций по реконструкции или техническому пе
ревооружению топливно-транспортного хозяйст
ва для разработки технико-экономического 
обоснования.

Стоимость работы на одно 
топливно-транспортное хозяйство

Шифр
Стоимость (руб.) 

по группам оборудования
I 2 3

4.3.01.01 9310 9310 9310
4.3.01.02 60990 43700 18620
4.3.01.03 239400 190570 152950
4.3.01.04 381900 305045 247760

И т о г о . . . 691600 548625 428640

П р и м е ч а н и е .  При изменении техничес
ких условий или объема работы стоимость 
определяется со следующими коэффициен
тами:
0,3 -  на каждый функциональный узел при 

выполнении работы по отдельным 
функциональным узлам (склад, топ
ливоподача, разгрузочное устрой
ство);

0 ,3  -  на каждый последующий ввод топли
воподачи при выполнении работы на 
нескольких вводах;

0,3 -  на каждый последующий склад или 
разгрузочное устройство;

0,1 -  на каждое последующее разморажи
вающее устройство

4.3 .02 . ВЫЯВЛЕНИЕ 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И УСЛОВИЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ 
ХОЗЯЙСТВА ЖВДКОГО ТОПЛИВА

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает обследование од
ного хозяйства жидкого топлива, в состав ко-
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торого входят мазутное хозяйство или топ
ливное хозяйство газотурбинной установки, 
или хозяйство присадок, каждое из которых 
состоит из трех основных узлов: приемно
сливного устройства (ПСУ), насосной по под
готовке и подаче топлива (присадок) в глав
ный корпус резервуарного парка, систем по
жаротушения, вентиляции, средств измерения, 
блокировок и автоматики.

В зависимости от производительности 
хозяйства жидкого топлива работа проводится 
по следующим группам оборудования:

1 -  мазутное хозяйство производитель
ностью более 650 т /ч  или топливное хозяй
ство газотурбинной установки любой произво
дительности;

2 -  мазутное хозяйство производитель
ностью 201-650 т /ч ;

3 -  мазутное хозяйство производитель
ностью до 200 т /ч  или хозяйство присадок.

Обследование электрического оборудова
ния хозяйства жидкого топлива не предусмат
ривается работой.

О б ъ е м  р а б о т ы

4 .3 .0 2 .0 1 . Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной до
кументации.

4 .3 .0 2 .0 2 . Ознакомление с технической 
документацией ( проектно-конструкторской, 
паспортными данными, расчетными и норматив
ными материалами, техническими условиями на 
поставку). Подбор данных по техншсо-эконо- 
мическим и эксплуатационным показателям, в 
том числе по авариям, остановам, отказам, 
дефектам оборудования, выявленным во время 
эксплуатации.

4 .3 .0 2 .0 3 . Обследование технического 
состояния оборудования, проверка техничес
ких систем, наблюдение за работой оборудо
вания хозяйства жидкого топлива, проведе
ние контрольных измерений рабочих парамет
ров. Проверка выполнения указаний заводов- 
изготовителей, а также руководящих указа
ний Минэнерго СССР. Оценка технического со
стояния оборудования. Составление перечня 
дефектов и недоделок. Сбор и систематиза
ция материалов по режимам работы оборудо
вания. Изучение режимов работы оборудова
ния и выявление факторов, снижающих его 
надежность и экономичность. Проверка со

ответствия фактических режимов работы обору
дования инструкции по эксплуатации, режим
ным картам, ПГЭ и другим нормативно-техни
ческим документам.

4 .3 .0 2 .0 4 . Обработка материалов обсле
дования, выполнение расчетов, составление 
схем, эскизов, сводных таблиц, графиков. 
Анализ материалов по работе оборудования, 
его отдельных узлов и систем топливного хо
зяйства. Оценка уровня эксплуатации, надеж
ности и экономичности работы оборудования 
узлов хозяйства жидкого топлива. Разработка 
рекомендаций по повышению надежности работы 
оборудования, ведению режимов, улучшению ус
ловий труда,устранению выявленных недостат
ков, повышению экономичности работы оборудо
вания основных узлов хозяйства жидкого топ
лива. Составление заключения-

Стоимость работы на одно хозяйство 
жидкого топлива

Стоимость (руб .) 
по-группам оборудования

I 2 3

4 .3 .02 .01 13775 13775 8170
4 .3 .02 .02 35435 29830 20140
4 .3 .0 2 .0 3 255265 198360 168340
4 .3 .0 2 .0 4 71725 57950 49210

И т о г о . . . 376200 299915 245860

П р и м е ч а н и е .  При изменении техничес
ких условий или объема работы стоимость 
определяется со следующими коэффициен
тами:
1 ,6  -  для дизельного топлива или сырой 

стабилизированной нефти;
0 ,4  -  на каждый основной узел хозяйства 

жидкого топлива при проведении 
работы только по ШУ, или ре. зр- 
вуарному парку, или насосной.

0 ,3  -  на второй и каждый последующий 
основной узел при проведении ра
боты на хозяйстве жидкого топли
ва, имеющем несколько ПСУ, на
сосных, резервуарных парков.

4 .3 .0 3 . ВЫЯВЛЕНИЕ 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И УСЛОВИЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 

ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И КОТЕЛЬНЫХ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает обследование
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одной системы газоснабжения ТЭС или котель
ной в составе:

-  один газорегуляторный пункт (ГРШ:
-  внутренние газопроводы одного котла.
В зависимости от производительности си

стемы газоснабжения работа проводится по 
следующим группам оборудования:

1 -  более 230 шс.иР/ч;
2 -  160-230 тс.иР/ч;
3 -  менее 160 т ы с ^ /ч .
Обследование газогорелочных устройств,

электрооборудования, КИП и автоматики систе
мы газоснабжения работой не предусматривает
ся.

О б ъ е м  р а б о т ы

4 .3 .03 .01 . Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной до
кументации.

4 .3 .03 .02 . Ознакомление с технической 
документацией (проектно-конструкторской, 
паспортными данными оборудования, расчет
ными и нормативными материалами, техничес
кими условиями на поставку оборудования). 
Подбор данных по технико-экономическим и 
эксплуатационным показателям, в том числе 
по авариям, остановам, отказам, дефектам 
оборудования, выявленным во время эксплуа
тации.

4 .3 .03 .03 . Обследование технического 
состояния системы газоснабжения, составле
ние перечня дефектов и недоделок. Снятие 
рабочих характеристик оборудования (прове
дение контрольных измерений рабочих пара
метров), изучение режимов работы и проверка 
соответствия их требованиям инструкции по 
эксплуатации, руководящим указаниям, 1ТГЭ
и другой нормативно-технической документа
ции. Выявление факторов, снижающих надеж
ность и экономичность работы системы газо
снабжения.

4 .3 .03 .04 . Обработка материалов обсле
дования, выполнение необходимых расчетов, 
составление схем, эскизов, сводных таблиц, 
графиков. Анализ материалов по работе обо
рудования, его отдельных узлов и системы 
газоснабжения в целом. Оценка уровня экс
плуатации, надежности и экономичности ра
боты системы газоснабжения. Разработка 
рекомендаций по повышению надежности работы 
системы газоснабжения, ведению режимов, уст

ранению выявленных недостатков, повышению 
безопасности и экономичности работы обору
дования и системы газоснабжения в целом. 
Составление заключения.

Стоимость работы на одну 
систему газоснабжения

Шифр
Стоимость (руб.) 

по группам оборудования
I 2 3

4 .3 .03 .01 15960 15960 15960
4.3 .03 .02 31825 31825 31825
4.3 .03 .03 162450 I2I030 89205
4.3 .03 .04 95570 79610 63650

И т о г о . . . 305805 248425 200640

П р и м е ч а н и е .  При изменении техничес
ких условий или объема работы стоимость 
определяется со следующими коэффициен
тами:
0 ,4  -  для^второго и каждого последующе-

0,4  -  для внутренних газопроводов вто
рого и каждого последующего котла;

0,52 -  пои проведении работы только на 
ГРП или только на внутренних га
зопроводах одного котла.

4 .3 .04 . ОБСЛЕДОВАНИЕ 
ОТКРЫТОГО СКЛАДА ТОПЛИВА ТЭС 

В ЦЕЛЯХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕГО ВМЕСТИМОСТИ 
И НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА 

СКЛАДСКИХ МЕХАНИЗМОВ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

5 зависимости от вместимости склада 
топлива работа проводится по следующим 
группам складов, механизированных с помощью 
кранов-перегружателей или бульдозеров:

1 -  более 500 ш с .т  ;
2 -  301-500 тыс.т ;
3 -  101-300 тыс.т;
4 -  до 100 тыс.т.
Определение объема перерабатываемого 

складскими механизмами топлива геодезичес
кими методами не предусматривается.
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О б ъ е м  р а б о т ы

4.3 .04 .01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной до
кументации.

4 .3 .04 .02. Сбор необходимых данных по 
характеристикам, приходу и расходу топлива, 
механизмам, осмотр и определение состояния 
открытого склада топлива, механизмов.

4 .3 .04 .03 . Разработка программы испы
таний одного типа (марки) машины в соответ
ствии с сущеетвугащими ГОСТ и методиками. 
Подбор необходимых измерительных средств, 
тарировка топливных баков механизмов, рабо
тающих на жидком топливе, нанесение репер
ных точек на складе для определения длины 
транспортировки. Проведение по 10 опытов 
при транспортировке на расстояния 25, 50 и 
75 м в целях определения технической и экс
плуатационной производительности (измерения 
потребляемой мощности, времени транспорти
ровки, расхода топлива и т .д . ) и выполнение 
хронометража.

4 .3 .04 .04 . Расчет технической и эксплу
атационной производительности и необходимо
го количества складских механизмов одного 
типа (марки).

4 .3 .04 .05. Обработка материалов обсле
дования, составление схем, таблиц, графиков.

4 .3 .04 .06 . Составление технического от
чета.

Стоимость работы на один склад

Стоимость (руб.) 
по группам оборудования
I 2 3 4

4.3.04.01 II400 95Q0 9500 7600
4.3.04.02 220115 I92I85 177365 134330
4.3 .04 .03 332500 332500 332500 332500
4.3.04.04 256975 227240 204155 165205
4.3.04.05 169005 I3I67C 125590 III8I5
4 .3 .04 .06 79705 65930 57190 53865

И т о г о . . 1069700 959025 906300 805315

П р и м е ч а н и е .  Цои изменении техничес
ких условий или объема работы стоимость 
определяется со следующими коэффициента
ми:
1,5 -  при проведении работы на складах, 

оборудованных механизмами непре
рывного действия;

0,9  -  на каждый последующий склад при 
одновременном выполнении работ 
на нескольких складах;

0,8  -  для каждого нового типа (марки) 
складского механизма;

0,01 -  на каждый последующий опыт бо
лее 30.

4 .3 .05 . ВЫЯВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
СОКРАЩЕНИЯ ПОТЕРЬ ТЕПЛА,

ПАРА И К0ВДЕНСАТА 
НА ОБОРУДОВАНИИ ХОЗЯЙСТВА 

ЖВДКОГО ТОПЛИВА

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает выявление воз
можностей сокращения потерь тепла, пара и 
конденсата на хозяйстве жидкого топлива с 
одной насосной при работе на рабочем режиме 
эксплуатации.

В зависимости от производительности хо
зяйства жидкого топлива работа проводится 
по следующим группам оборудования:

1 -  более 650 т /ч ;
2 -  201-650 т /ч ;
3 -  до 200 т /ч .

О б ъ е м  р а б о т ы

4.3 .05 .01 . Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

4 .3 .05 .02 . Ознакомление с технической 
документацией, технологической схемой, про
тяженностью паропроводов, компоновкой и ре
жимами работы оборудования, КИП, автомати
кой и схемами хозяйства жидкого топлива.

4 .3 .05 .03 . Осмотр и оценка состояния 
оборудования, разработка технической про
граммы испытаний и выбор средств измерения, 
подготовка приборов к испытаниям. Проведение 
контрольных испытаний. Проведение 5 опытов.

4 .3 .05 .04 . Проведение натурных испыта
ний. Проверка соответствия фактических режи
мов работы оборудования эксплуатационным ин
струкциям, режимным картам, ПТЭ и другим ди
рективным документам. Экспериментальное оп
ределение тепловых потоков от поверхностей 
работающего оборудования, расходов пара и 
конденсата. Проведение IO опытов.
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4 .3 .05 .05 . Обработка эксперименталь
ных материалов. Составление характеристик, 
таблиц, проведение расчетов, разработка ре
комендаций и норм потерь тепла и конденса
та.

4 .3 .05 .06 . Составление заключения.

Стоимость работы на одно хозяйство

Ши£р
Стоимость (руб.) 

по группам оборудования
I 2 3

4.3.05.01 10925 10830 7030
4.3.05.02 22420 14440 II590
4.3 .05 .03 146585 II3620 102030
4.3.05.04 3II4I0 242725 159980
4.3 .05 .05 93860 93860 73815
4.3 .05 .06 60325 45790 48925

И т о г о .  . . 645525 521265 403370

П р и м е ч а н и е .  При изменении техни
ческих условий или объема работы стои
мость определяется со следующими коэф
фициентами :
0,8 -  для режима холодного резерва или 

резерва;
0,5 -  для второй и каждой последующей 

топливонасосной при проведении 
работ на хозяйстве с нескольки
ми насосными;

0,05 -  на каждый последующий опыт сверх 
установленных.

4 .3 .06 . ОБСЛЕДОВАНИЕ! ПОМЕЩЕНА 
ТСШШВ0ПСЩАЧИ 

С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИИ
ОЧАГ СВ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает обследование 
технологического и обеспыливающего обору
дования, расположенного в помещениях ос
новного тракта топливоподачи (от разгру
зочного устройства до бункеров сырого уг
ля) в следующем количестве: технологичес
кое оборудование (вагоноопрокнднватели, 
питатели, конвейеры, дробильные устройства) 
-  до 18 единиц; обеспыливающее оборудова

ние (аспирационные, пенообеспыливающие, 
пневмоуборочные установки и узлы загрузки 
конвейеров) -  до 22 единиц.

О б ъ е м  р а б о т ы

4 .3 .06 .01 . Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной до
кументации.

4 .3 .06 .02 . Подбор проектно-конструк
торской документации, расчетных и норматив
ных материалов, паспортов и заводских инст
рукций, технико-экономических показателей, 
материалов по авариям, отказам и дефектам 
технологического и обеспыливающего оборудо
вания.

4 .3 .06 .03 . Осмотр оборудования и на
блюдение за его работой, оценка состояния 
оборудования, проведение контрольных изме
рений по определению фактических режимов 
работы обеспыливающего оборудования, изме
рения запыленности помещений, анализ пока
зателей работы обеспыливающего оборудова
ния и причин пылевыделения технологическо
го оборудования, оценка уровня эксплуатации 
оборудования топливоподачи.

4 .3 .06 .04 . Обработка полученных данных. 
Разработка рекомендаций, составление расче
тов, таблиц, эскизов. Составление заключе
ния.

Стоимость работы 
на один тракт топливоподачи

Шифр Стоимость, руб.

4 .3 .06 .01 II020
4.3 .06 .02 21945
4.3 .06 .03 23II35
4.3 .06 .04 77045

И т о г о . . . 34II45
П р и м е ч а н и е .  При изменении техничес

ких условий или объема работы стоимость 
работы определяется со следующими коэф
фициентами :
1,4 -  при обследовании помещений дополни-- 

тельного тракта топливоподачи (на 
склад топлива и со склада;;

0,03 -  на каждую единицу обеспыливаюсцге 
оборудования основного тракта топ
ливоподачи сверх предусмотренное 
22 единиц;

0,02 -  на каждую единицу технологического 
оборудования основного тракта топ
ливоподачи сверх предусмотренных 

____________ 18 единиц;___________________________
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Р а з д е л  5 

КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
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5 .1 . ЭКСЯЕГИМЕНТАЛЬНО-НМАДОЧШ РАБОТЫ

5 .1 .01 . ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ (ТЕПЛОВЫЕ) 
ИСПЫТАНИЯ КОТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает испытания одно
го котла (корпуса) с П-образяой компоновкой, 
работающего с  уравновешенной тягой и сжи
гающего один вид (марку) твердого топлива в 
топке без двухсветных экранов и при одно
ярусном расположении пылеугольных горелок 
без пылеконцентраторов (пыледелителей).

В зависимости от цели испытаний и объе
ма измерений работа проводится по следующим 
категориям сложности:

1 -  балансовые испытания котла с объе
мом измерений, необходимым для определения 
КПД брутто и нетто, всех составляющих теп
ловых потерь, воздушного баланса топки в 
рабочем диапазоне нагрузок, для установле
ния соответствия техническим условиям и для 
составления нормативных характеристик;

2 -  балансовые испытания для составле
ния режимной карты с объемом измерений, не
обходимым для определения КПД брутто, от
дельных составляющих тепловых потерь, рас
ходов электроэнергии на собственные нужды 
(без питательных насосов), аэродинамических 
характеристик трактов котла в рабочем диа
пазоне нагрузок.

Количество проводимых опытов в зависи
мости от категории сложности и вида топлива 
указано в таблице.

Т а б л и ц а

Испытания по категории 
сложности

Топливо I 2
режим
ные

балан
совые

режим
ные

балан
совые

Твердое 29 10 27 7
Жидкое 24 7 22 5
Газ 20 5 18 4

В зависимости от паропроизводительнос- 
ти котла работа выполняется по следующим

группам оборудования:
1 -  3950 т /ч ;
2 -  2650 т /ч ;
3 -  1650 т /ч ;
4 -  820-1000 т /ч ;
5 -  320-800 т /ч ;
6 -  270 т /ч  и водогрейные котлы тепло- 

производительностью более 100 Гкал/ч;
7 -  120-240 т /ч  и водогрейные котлы 

теплопроизводительностью от 71 до 100 Гкал/ч;
8 -  менее 120 т /ч  и водогрейные котлы 

теплопроизводительностью до 70 Гкал/ч.

О б ъ е м  р а б о т ы

5 .1 .0 1 .0 1 . Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

5 .1 .0 1 .0 2 . Подбор исходной документации. 
Внешний и внутренний осмотр котла и вспомо
гательного оборудования. Составление перечня 
подготовительных работ, подбор и отправка 
приборов. Наблюдение за изготовлением и мон
тажом приспособлений, обучение наблюдателей.

5 .1 .0 1 .0 3 . Предварительные измерения, 
проверка газовой плотности котла, градуиров
ка сечений пылегазовоздухопроводов, обработ
ка материалов градуировки.

5 .1 .0 1 .0 4 . Определение характеристик 
эксплуатационного режима. Выдача рекоменда
ций по устранению дефектов, выявленных при 
осмотрах и предварительных измерениях.

5 .1 .01 .05 . Проведение режимных опытов.
5 .1 .0 1 .0 6 . Проведение балансовых опытов. 

Демонтаж приборов, упаковка и отправка в на
ладочную организацию.

5 .1 .0 1 .0 7 . Предварительная обработка 
материалов испытаний, составление предвари
тельного заключения.

5 .1 .0 1 .0 8 . Окончательная обработка ма
териалов испытаний, составление сводных таб
лиц, схем, графиков, эскизов.

5 .1 .0 1 .0 9 . Составление нормативной ха
рактеристики (по 1-й категории сложности) 
или режимной карты (по 2-й категории слож
ности) , составление технического отчета 
(по 1-й и 2-й категориям сложности) или з а -

(ключения с рекомендациями.
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Стоимость работы на одну котельную установку

Шифр
Кате
гория

Стоимость (руб.) 
по группам оборудования

слож
ности I 2 3 4 5 6 7 8

5.1.01.01 I 56160 55745 53575 52840 51395 43605 29070 17290
2 63410 56310 48830 43130 26695 2X090 17765 13965

5.1.01.02 I II70I95 1025545 890440 865765 492955 382945 291745 143355
2 I4790I0 II74700 789070 760855 407835 315970 229995 175940

5.1.01.03 I 1794075 1633430 I3I8I25 1047280 558980 416480 372020 240350
2 II26I3Q 918650 660535 575415 332880 250895 222680 158935

5.1.01.04 I 1798065 1634950 1322305 1054785 556130 413250 371640 239400
2 II28885 910290 663955 575605 333260 250515 222300 157225

5.1.01,05 I 21715IO 1970395 I6299I5 1333420 824410 618355 5II290 349600
2 I0942I0 932710 7II550 627570 387695 2829X0 277305 185535

5.1.01.06 I 2171985 1965740 1627635 1337505 -828210 618355 508630 347320
2 I0942I0 932710 7II550 627570 387695 282910 277305 185535

5.1.01.07 I 1630010 1442765 II85505 879605 682385 51X955 390260 249945
2 923020 762945 525730 4500X5 282910 2X0140 176985 II9605

5.1.01.08 I I7I4655 I5I97I5 1339405 1094020 707845 530670 392065 270465
2 622820 544065 444885 394440 2582X0 193895 160075 92815

5.1.01.09 I I7I8265 I5254I5 1334465 1092595 702050 523260 389785 268565
2 628140 543020 442605 391970 257165 I 91045 159980 88920

И т о г о I 14224920 12773700 I070I370 8737815 5404360 4058875 3256505 2X26290
2 8159835 6775400 4998710 4446570 2674345 1999370 1744390 II78475

П р и м е ч а н и е .  При изменении технических условий или объема работы стоимость 
определяется со следующими коэффициентами:
1,7 -  для котла, сжигающего смесь двух видов топлива;
1,6 -  для котла о системой рециркуляции дымовых газов;
1,3 -  для котла с топкой, оборудованной двухсветными экранами;
1.2  -  для котла, работающего под наддувом, или для котла парогазовой установки;
1.2  -  для котла, оборудованного пылеконцентраторами (пыледелителями);
1.1 -  для котла Т-образной компоновки;
1.1 -  для котла паропроизводительностью до 800 т/ч  с промежуточным пароперегревате

лем;
0,75 -  при сжигании жидкого или газообразного топлива;
0,2 -  на каждый дополнительный ярус пылеугольных горелок;
0,022 -  на каждый опыт более или менее количества опытов, предусмотренного про

граммой.
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5.1 .02 . ИСПЫТАНИЕ ЭНЕРГОБЛОКА 
ПРИ РАЗГРУЗКЕ СО СНИЖЕН» 

ДАВЛЕНИЯ В ПАРОВОДЯНОМ ТРАКТЕ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает проведение испы
тания с целью проверки возможности работы 
энергоблока с котлом в дегазоплотном испол
нении на скользящем пониженном давлении сре
ды во всем пароводяном тракте, при сжигании 
в котле одного вида топлива. Количество 
опытов -  24.

В зависимости от мощности энергоблока 
и паропроизводительности котла работы вы
полняются по следующим группам оборудования:

1 -  блок 1200 МВт или котел произво
дительностью 3950 т /ч ;

2 -  - " -  800 МВт - " -  2650 т /ч ;
3 -  - " -  500 МВт - " -  1650 т /ч ;
4 — " -  250-300 МВт - " -  1000 т /ч ;
5 -  200 МВт - " -  220-820 т /ч .

О б ъ е р а б о т ы

5.1 .02 .01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной до
кументации. Подбор исходных материалов и 
руководящих указаний.

5 .1 .02 .02. Ознакомление с проектно
технической документацией (чертежи, завод
ские расчеты по котлу и турбине, тепловой 
схеме блока, схемы штатного контроля, авто
матики) .

5 .1 .02 .03. Выявление расчетным путем 
поверхностей нагрева котла, попадающих в 
режим работы переходной зоны при снижении 
давления во всем тракте котла.

5 .1 .02 .04 . Проведение расчетов темпе
ратурного и гидродинамического режима экран
ных поверхностей нагрева котла с целью выяв
ления возможности возникновения кризисных 
процессов (нарушений гидродинамической ус
тойчивости, возникновения ухудшенного тем
пературного режима).

5 .1 .02 .05 . Разработка схемы измерений 
для определения тепловых разверок в поверх
ностях нагрева и проверки гидродинамической 
устойчивости топочных экранов, составление 
чертежей и эскизов на отдельные узлы, схемы 
и средства измерений (вставок, термопар,

трубок Пито и т .д . ) ,  перечня необходимых 
приборов и материалов, приемка и отправка 
их на объект.

5 .1 .02 .06 . Разработка календарного гра
фика проведения испытаний, согласование гра
фика и проекта программы работ с заказчиком.

5 .1 .02 .07 . Ознакомление с оборудовани
ем блока, блочным щитом управления по месту, 
а также с тепловой схемой блока и фактичес
кими характеристиками оборудования блока.

5 .1 .02 .08 . Технический контроль за ра
ботой котла и системы автоматического регу
лирования, осмотр оборудования, ознакомле
ние с ремонтной документацией.

5 .1 .02 .09 . Разработка и согласование
с заказчиком рабочих программ испытаний бло
ка-при работе его на скользящем пониженном 
давлении.

5 .1 .02 .10 . Контроль за изготовлением
и монтажом измерительных устройств, подбор, 
проверка, монтаж и наладка приборов.

5 .1 .02 .11. Составление перечня дефек
тов по котлу, турбине, арматуре, контроль
но-измерительным приборам и автоматике, 
препятствующих проведению испытаний, и раз
работка рекомендаций по их устранению, 
контроль за выполнением рекомендаций.

5 .1 .02 .12 . Проведение предварительных 
измерений, окончательная наладка схемы из
мерений, корректировка рабочих программ 
испытаний.

5 .1 .02 .13 . Проведение опытов по опре
делению допустимого диапазона нагрузок бло
ка по условию надежности поверхностей на
грева в стационарных и переходных режимах 
эксплуатации, определение статических ха
рактеристик температур и давлений по паро
водяному тракту, определение режимов рабо
та турбины и питательных насосов, снятие 
гидравлических характеристик пароводяного 
тракта блока.

5 .1 .02 .14 . Проведение опытов по испы
танию турбины и определению надежности по
верхностей нагрева котла при разбалансах 
соотношения "вода-топливо" при возмущениях 
режима изменением давления, расхода газо
вой рециркуляции, прикрытия регулирующих 
клапанов турбины.

5 .1 .02 .15 . Проведение испытаний по 
проверке и отработке режимов разгружения и 
нагружения турбины в блоке с котлом в ре
гулировочном диапазоне нагрузок.



-  69 -

5 .1 .02 .16. Разработка изменений в усло
виях работы защит и автоматических регуля
торов.

5 .1 .0 2 .1 7 . Обработка результатов испы
таний в объеме, необходимом для составления 
предварительного заключения, оформление и 
выдача заказчику предварительного заключе
ния.

5 .1 .0 2 .1 8 . Окончательная обработка ре
зультатов испытаний, составление сводных, 
таблиц, графиков и схем.

5 .1 .0 2 .1 9 . Разработка рекомендаций, 
выпуск технического отчета.

Стоимость работы 
на один энергоблок

2 . При проведении испытаний паротурбин
ной установки стоимость работы опре
деляется только по следующим этапам 
с коэффициентами:

Этап Коэффициент

5.1.02.01 1 .0
5 .1 .02 .02 0,85
5.1 .02.11 ОД
5.1 .02 .13 ОД
5.1 .02 .14 0,45
5.1 .02 .15 1 ,0
5.1 .02 .16 1.0
5 .1 .02 .17 0 ,6

Стоююси (руб.) 
по группам оборудования

I 2 3 4 5

5.1.02.01 62X30 62130 56525 56525 56525
5.1.02.02 423X30 4064X0 395960 383X35 370765
5.1.02.03 45505 45505 39900 39900 39X40
5.Х .02.04 707180 626620 529720 476140 4063X5
5.1 .П .05 Х26635 109440 79325 88445 84930
5.1.02.06 35245 35245 23275 24035 17670
5.1.02.07 I0I365 8(640 60560 72485 529X5
5.1.02.08 45505 34295 28595 21565 Х6625
5.1.02.09 80560 70300 63650 39900 22990
5.1.02.10 84740 79325 76380 71060 57285
5.1.02.11 39X40 34295 33535 2X565 22230
5.1.02.12 698630 596505 4690X5 355585 295545
5.1.02.13 920360 799805 7X8580 603725 571995
5.1.02.14 IX5I590 1038920 942780 6453X0 806455
5.1.02.15 344945 344945 344945 344945 344945
5.1.02.16 107255 107255 107255 107255 107255
5.Х .02.17 457805 443X75 418475 393205 357485
5.I.02.X 8 551475 5X47X0 407740 391590 зоорю
5,1.02.19 (591945 539030 480795 443175 397860

X * о г о . . . 6575140 5974550 5297010 4779545 4336940

П р и м е ч а н и я :  I .  При изменении техни
ческих условий или объема работы стои
мость определяется со следующими коэф
фициентами:
1 ,2  -  при проведении испытаний энерго

блока, оборудованного котлом с 
цельносварным экраном;

0,93 -  при проведении испытаний непос
редственно после пусконаладочных 
работ;

0,85 -  на второй вид топлива при прове
дении испытаний на двух видах 
топлива;

0,04 -  на каждый опыт более или менее 
предусмотренных 24 опытов.

5 .1 .0 3 . ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ 
ПУСКОВЫХ РЕЖИМОВ КОШ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает определение оп
тимальных режимов пуска однокорпусного газо
мазутного негазоплотного котла без рецирку
ляции среды в пароводяном тракте, работаю
щего в составе энергоблока или на ТЭС о по
перечными связями, при различных исходных 
тепловых состояниях элементов его пароводя
ного тракта и главных паропроводов. В про
цессе работы проверяется надежность темпера
турного режима лимитирующих элементов; опре
деляются показатели надежности ведения режи
мов; выявляется соответствие конструктивных 
характеристик элементов котла и средств ре
гулирования требованиям надежной реализации 
режимов; определяются эксплуатационные ста
тические и динамические характеристики кот
ла и средств регулирования.

В зависимости от целей и объема испы
тания проводятся по следующим категориям 
сложности:

1 -  для разработки типовых решений для 
данного типа котла;

2 -  для разработки решений при- автома
тизированном пуске котла;

3 -  для внедрения типовых или завод
ских решений для котла применительно к кон
кретной тепловой схеме ТЭС.

В зависимости от паропроизводительности
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котла работа выполняется по следующим груп
пам оборудования:

1 -  3950 т /ч ;
2 -  2650 т /ч ;
3 -  1650 т /ч ;
4 -  8214-1000 т /ч ;
5 -  до 820 т /ч .
Работа предусматривает проведение 12 

пусков по I категории сложности (по 4 пуска 
предварительных, основных и контрольных) и 
8 пусков по 2 и 3 категориям сложности (по 
4 пуска предварительных и основных), в про
цессе которых отрабатываются режимы пуска 
котла из следующих тепловых состояний обо
рудования и паропроводов:

-  без избыточного давления в испари
тельной части котла и "холодных" (менее 
Ю0°С) паропроводах;

-  то же и "неостнвших" (более Ю0°С) 
паропроводах;

-  с избыточным давлением 0 ,240,3 номи
нального в испарительной части котла;"

-  с избыточным давлением 0 ,640,8  номи
нального .

Кроме того, независимо от категории 
сложности работы, для определения эксплуата
ционных характеристик котла и средств регули
рования проводится 2 пуска по специальным 
программам и контрольное естественное осты
вание после останова в резерв на 2 сут.

О б ъ е м  р а б о т ы

5 .1 .0 3 .0 1 . Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации .

5 .1 .03 .02 . Ознакомление с технической 
документацией, разработка схемы измерений, 
рабочих программ и перечня подготовительных 
работ.

5 .1 .0 3 .0 3 . Определение эксплуатационных 
характеристик котла и средств автоматики. 
Разработка рекомендаций по совершенствованию 
эксплуатационных характеристик. Определение 
показателей штатных средств контроля для ве
дения режима пуска.

5 .1 .03 .04 . Проведение предварительных 
пусков котла из различных тепловых состояний.

Снятие режимов естественного остывания эле
ментов пароводяного тракта котла.

5 .1 .0 3 .0 5 . Обработка материалов предва
рительных пусков. Корректировка рабочих про
грамм, графиков-заданий.

5 .1 .0 3 .0 6 . Проведение основных пусков 
котла из различных тепловых состояний.

5 .1 .0 3 .0 7 . Обработка материалов основ
ных пусков, составление таблиц, характерис
тик, построение графиков-заданий, разработ
ка рекомендаций.

5 .1 .0 3 .0 8 . Проведение контрольных пус
ков котла из различных тепловых состояний.

5 .1 .0 3 .0 9 . Обработка материалов конт
рольных пусков, составление таблиц, харак
теристик, построение графиков-заданий, раз
работка рекомендаций.

5 .1 .0 3 .1 0 . Составление технического 
отчета.

Стоимость работы на один котел

Шифр
«  ВЦ
a s
S 30) И
И Ч
fee О

йоямость (руб.) 
по грушам оборудования

I 2 3 4 5

I 55420 55420 55420 53710 537X0
5.1 .03 .СП 2 55420 55420 55420 53710 53710

3 55420 55420 55420 53710 53710

I 552770 484750 475915 344530 315365
S .I .03.02 2 552770 484750 475915 344530 315365

3 552770 484750 475915 344530 3X5365

I 379810 337250 332880 249X85 231515
5.Х .03.03 2 759715 674500 665760 498275 463030

3 379810 337250 332880 249X85 23X515

I 608285 540265 53X430 397955 369075
5.1.03.04 2 Х2Х6475 Х080435 1062765 796290 738150

3 608285 540265 53X430 397955 369075

I 379810 337250 332880 249X85 23X515
5.1 .03.05 2 379810 337250 332880 249X85 23I5I5

3 379810 337250 332880 249X85 23X5X5

X X048I35 940500 924540 687895 642865
5.1 .03.06 2 1048X35 940500 924540 687895 642865

3 I048I35 940500 924540 687895 642865

I 3798X0 337250 332880 249X85 23X5X5
5.1.03.07 2 379810 337250 332880 249185 231515

3 379810 337250 332880 249185 23X515

I I04SI35 940500 924540 687895 642865
5.1 .03.08 2 - - -

3 “
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Шифр I I
§1
! §

Стоимооть (руб.) 
по группам оборудования

I 2 3 4 5

I 379810 337250 332880 249X85 23X515
5.1.03.09 2

3 _ «

I 376010 336585 330220 243200 227240
5.1.03.10 2 376010 336585 330220 243200 227240

3 376010 336585 330220 243200 227240

И т о г о X 5207995 4647020 4573585 34ХХ925 3177180
2 4768X45 4246690 4180380 3122270 2903390
3 3780050 3369270 33X6X65 2474845 2302800

П р и м е ч а н и е .  При изменении техничес
ких условий или объема работы стоимость 
определяется со следупцими коэффициен
тами:
1 ,5  -  при проведении работы на дубль- 

блоке;
1,25 -  при наличии в котле рециркуляции 

среды;
1 .2  -  при проведении работы на пыле-

угольном котле;
1 .2  -  при проведении работы на газоплот

ном котле;
0,08 -  на каждый основной пуск более или 

менее четырех предусмотренных;
0,05 -  на каждый предварительный пуск 

более или менее четырех преду
смотренных.

5 .1 .04 . ИСПЫТАНИЯ ТОПКИ 
И Г0ЕЕЛ0ЧНЫХ УСТРОЙСТВ КОТЛА.
ПРИ КАМЕРНОМ СКИТАНИИ ТОПЛИВА

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает испытания топки 
без двухсветных экранов и расположенных в 
один ярус горелочных устройств одного котла 
(корпуса), работящего с  уравновешенной тя
гой, не оснащенного пылеконцентраторами 
(пыледелителями) в сжигающего один вид 
(марку) топлива.

В зависимости от паропроизводитедьнос- 
ти котла работа выполняется по следующим 
группам оборудования:

1 -  более 2650 т /ч ;
2 -  1651-2650 т /ч ;
3 -  1001-1650 т /ч ;
4 -  821-1000 т /ч ;
5 -  210-820 т /ч  и водогрейные котлы 

теплопроизводительностью 100 Гкал/ч и выше;

6 -  менее 210 т/ч  и водогрейные котлы 
теплопроизводительностью менее 100 Гкал/ч.

О б ъ е м  р а б о т ы

5 .1 .04 .01 . Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной до
кументации .

5 .1 .04 .02 . Подбор исходных, справочных 
и руководящих материалов. Составление схемы 
измерений и заявки на приборы. Подготовка
и отправка приборов на объект.

5 .1 .04 .03 . Ознакомление с технической 
документацией, внешний осмотр котла и вспо
могательного оборудования с проверкой регу
лирующих органов, составление перечня под
готовительных работ и эскизов, наблюдение 
за изготовлением и монтажом приспособлений, 
обучение наблюдателей.

5 .1 .04 .04 . Проверка плотности топки и 
котла, выдача рекомендаций по приведению 
котла в состояние готовности к испытаниям, 
градуировка сечений пылегазовоздуховодов, 
питателей топлива, обработка материалов 
градуировок, определение основных характе
ристик эксплуатационного режима при двух 
нагрузках (проведение четырех прикидочныг 
опытов).

5 .1 .04 .05 . Проведение 12 опытов для 
определения характеристик работы топочной 
камеры при четырех нагрузках с разными из
бытками воздуха.

5 .1 .04 .06 . Проведение 8 опытов для 
определения характеристик работы топочной 
камеры при двух нагрузках с разным распре
делением топлива и воздуха по горелкам.

5 .1 .04 .07 . Демонтаж приборов, их упа
ковка и отправка в наладочную организацию.

5 .1 .04 .08 . Предварительная обработка 
материалов, составление предварительного 
заключения.

5 .1 .04 .09 . Окончательная обработка 
материалов испытаний с составлением сводных 
таблиц, графиков, схем, эскизов и др.

5 .1 .04 .10 . Составление технического 
отчета.

Стоимость работы на один котел

Стоимость (руб.)
Шифр по группам оборудования

I 2 3

5.1.04.01 20045 20045 I4I55
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Шифр
Стоимость (руб .) 

по группам оборудования
I 2 3

5 .1 .04 .02 32015 24130 21945
5.1 .04 .03 146870 129865 98990
5 .1 .04 .04 448970 379905 302670
5.1 .04 .05 1331900 II82845 #89675
5.1 .04 .06 665475 584060 450585
5.1 .04 .07 62320 62320 47595
5 .1 .04 .08 322810 264290 231800
5.1 .04 .09 562II5 49I8I5 365465
5 .1 .04 .10 398715 351975 270275

И т о г о .  . . 3991235 3491250 2693155

Шифр
Стоимость (руб .) 

по группам оборудования

4 5 6

5.1 .04 .01 I4I55 8170 8170
5.1 .04 .02 13965 8170 3800
5 .1 .04 .03 73720 48070 26125
5.1 .04 .04 230755 I 53615 102220
5.1 .04 .05 671745 384275 215555
5.1 .04 .06 339530 198075 II0390
5 .1 .04 .07 36670 36670 36670
5 .1 .04 .08 I69I00 III245 89II0
5.1 .04 .09 266665 241870 I38I30
5 .1 .04 .10 203680 124450 79895

И т о г о .  . . 2019985 I3I46I0 810065

П р и м е ч а н и я :  I .  При изменении техни
ческих условий или объема работы стои
мость определяется со следующими коэф
фициентами:
1 ,6  -  для котла с системой рециркуляции 

дымовых газов;
1 ,3  -  для котла с топкой, оборудованной 

двухсветными экранами;
1 .2  -  для котла, оборудованного пылекон-

центраторами (пыледелителями);
1 .2  -  для котла, работающего под над

дувом;
1 .2  -  для котла, сжигающего смесь двух

видов топлива;
0,95 -  на каждый дополнительный вид 

(марку) топлива при проведении 
испытаний на нескольких видах 
(марках) топлива;

0,95 -  при испытании топки и горелок
только с целью определения кон
центрации в уходящих газах окси
дов азота и серы;

0,75 -  при испытании топки и горелок 
только с целью определения кон
центрации в уходящих газах окси
дов азота или серы;

0 ,5  -  на дополнительное определение кон
центрации оксидов азота в уходя
щих газах;

0,25 -  на дополнительное определение 
коэффициента шлакоулавливания;

0 ,2  -  на дополнительное определение
средней температуры на выходе из 
топки;

0 ,2  -  на дополнительное определение
коэффициента эффективности экран
ных поверхностей нагрева с изме
рением падающих тепловых потоков;

0 ,2  -  на дополнительное определение вы
горания топлива по длине факела с 
применением охлаждающих зондов;

0 ,2  -  на каждый дополнительный ярус пы- 
леугольных горелок;

0 ,04  -  на каждый опыт более или менее 
количества опытов, предусмотрен
ного программой.

2 . Стоимость работы не учитывает стои
мости проведения химических анализов 
топлива и хроматографических анали
зов газов.

5 .1 .0 5 . ПРОВЕРКА ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА 
ЭКРАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАГРЕВА 

ПАРОВЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
И ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает определение 
температурного режима металла экранных по
верхностей нагрева паровых энергетических 
и водогрейных котлов в негазоплотном ис
полнении при стационарных режимах.

Работа проводится по следующим кате
гориям сложности;

1 -  определение уровня температур ме
талла труб панелей и контуров, расположен
ных в разных частях по ширине и высоте топ
ки; определение влияния на температуру ме
талла различных эксплуатационных факторов 
(температуры питательной воды, избытков 
воздуха, тепловых перекосов по топке и д р .) ,  
нахождение наиболее теплонапряженшх участ
ков панелей и контуров. Количество опытов
-  20;

2 -  определение температуры металла 
труб в отдельных панелях экранов топки. 
Количество опытов -  14.
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В зависимости от паропроизводительности 
котлов работа выполняется по следующим груп
пам оборудования:

1 -  3950 т /ч ;
2 -  2650 т /ч ;
3 -  1650 т /ч ;
4 -  1000 т /ч ;
5 -  221-820 т /ч  или водогрейные котлы 

теплолроизводительностыо 100 Гкал/ч и более;
6 -  до 220 т/ч  или водогрейные котлы 

геплопроизводительностью менее 100 Гяал/ч.

О б ъ е м  р а б о т ы

5 .1 .05 .01 . Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации .

5 .1 .05 .02 . Ознакомление с технической 
документацией, составление схемы измерений, 
перечня подготовительных работ и заявки на

приборы; подготовка и отправка приборов на 
объект.

5 .1 .05 .03 . Разработка рабочих программ 
испытаний; контроль за изготовлением приспо
соблений, монтажом и первичной наладкой схе
мы экспериментального контроля.

5 .1 .05 .04 . Проведение предварительных 
опытов на котле, контроль за окончательной 
наладкой схемы измерений; выявление особен
ностей работы котла.

5 .1 .05 .05 . Обработка материалов пред
варительных опытов. Корректировка рабочих 
программ.

5 .1 .05 .06 . Проведение основных опытов 
в различных режимах работы котла.

5 .1 .05 .07 . Контроль за работой котла в 
условиях эксплуатации.

5 .1 .05 .08 . Обработка материалов основ
ных опытов, составление графиков, таблиц, 
охем, чертежей.

5 .1 .05 .09 . Составление технического 
отчета.

Стоимость работы на один котел

Шифр
Кате
гория
слож-
нооти

Стоимость (руб.) 
по группам оборудования

I 2 3 4 5 6

5.1.05.01 I 50730 49970 39615 36290 32680 24700
2 46265 40375 37145 34200 30590 23085

5.1.05.02 I 88730 86640 78755 71725 59945 57190
2 50065 44175 40945 34200 30590 26885

5.1.05.03 I 134805 124925 II0390 98705 77140 73815
2 92720 76570 68305 56905 54055 52915

5.1.05.04 X 512905 409640 338295 275690 261345 230945
2 287090 270085 210900 I6I405 148580 I3I29Q

5.1.05.05 I 418855 358150 3I7II0 246715 235980 223440
2 246905 222300 I802I5 152475 142025 123405

5.1.05.06 I 690555 610660 520790 430635 385415 335635
2 424365 353875 3II3I5 253270 231230 201970

5.1.05.07 I 684000 620160 516990 446690 381235 324900
2 420185 344755 325850 257545 234270 205770

5.1.05.08 I 418855 358150 317015 246715 235885 223440
2 246905 222205 I802I5 152475 142025 Т23405

5.1.05.09 I 334685 291935 251465 209570 185535 166440
2 202635 178600 I46QI5 123880 109345 99845

И т о г о I 3334120 2910230 2490425 2062735 I855I60 1660505
2 20I7I35 1752940 1500905 1226355 II227I0 988570

П р и м е ч а н и е .  При изменении технических условий или объема работы
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стоимость определяется со следующими коэффициентами:
1 ,7  -  для паровых и водогрейных котлов с  системой рециркуляции среды 

или дымовых газов;
1 ,2  -  при снятии дополнительных характеристик работы котла в нестацио

нарных режимах (при кратковременных возмущениях, резких изменени
ях нагрузки, расхода воды, топлива и д р . ) ;

1 ,1  -  при проведении испытаний на котлах с цельносварными экранами;
0,04 -  на каждый опыт более или менее количества опытов, предусмотрен

ного программой.

5 .1 .0 6 . ИСПЫТАНИЯ 
ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

ПРШОТОЧНЫХ ПАРОВЫХ 
И ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает проверку надеж
ности экранных поверхностей нагрева прямо
точного котла в яегазоплотном исполнении 
при сжигании в котле одного вида топлива.

В зависимости от цели и объема испыта
ний работа проводится по следующим катего
риям сложности:

1 -  проверка существующей или вновь 
разрабатываемой методики расчета и испыта
ния; выявление условий работы новых, еще не 
опробованных в практике контуров или типов 
панелей; выявление распределения тепловос- 
приятий по ширине и высоте экранов (пане
лей) ; проверка на головном образце поверх
ностей нагрева одного из потоков парового 
или водогрейного котла. Количество опытов
-  24;

2 -  испытания одной экранной поверх
ности нагрева одного потока парового или 
водогрейного котла. Количество опытов -  14.

В зависимости от паропроизводительнос- 
ти котлов работа выполняется по следующим 
группам оборудования:

1 -  более 2650 т /ч ;
2 -  1651-2650 т /ч ;
3 -  1001-1650 т /ч ;
4 -  821-1000 т /ч ;
5 -  221-820 т /ч  и водогрейные котлы 

теплопроизводительностью 100 Гкал/ч и более;

6 -  до 220 т /ч  и водогрейные котлы 
теплопроизводительностью менее 100 Гкал/ч.

О б ъ е м  р а б о т ы

5 .1 .0 6 .0 1 . Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной до
кументации.

5 .1 .0 6 .0 2 . Разработка схемы измерений 
и рабочей программы испытаний. Монтаж и на
ладка схемы измерений.

5 .1 .0 6 .0 3 . Проведение наблюдений за 
режимами котла, выявление особенностей ра
боты котла, топки и экранных контуров.

5 .1 .0 6 .0 4 . Проведение предварительных 
опытов и обработка результатов.

5 .1 .0 6 .0 5 . Проведение основных опытов 
I  этапа для снятия характеристик работы 
экранных контуров при различных режимах 
(различных нагрузках, избытках воздуха, 
температурах питательной воды и т .д . ) .

5 .1 .0 6 .0 6 . Предварительная обработка 
результатов основных опытов I  этапа.

5 .1 .0 6 .0 7 . Проведение основных опытов 
П этапа для снятия характеристик работы 
экранных контуров при различных режимах, 
скорректированных по результатам I  этапа.

5 .1 .0 6 .0 8 . Предварительная обработка 
результатов основных опытов П этапа и сос
тавление предварительного заключения.

5 .1 .0 6 .0 9 . Обработка полученных данных 
и анализ результатов, составление сводных 
таблиц, построение графиков и зависимостей.

5 .1 .0 6 .1 0 . Составление технического 
отчета.
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Стоимость расою  на один котел

Шифр
Кате
гория
слож-
ности

Стоимость (руб.) 
по группам оборудования

I 2 3 4 5 6

5.1.06.01 I 62715 54095 52790 40275 39185 29875
2 45505 45505 37240 26980 22515 22515

5.1.06.02 I 367445 320965 272775 227055 185490 152240
2 98800 84265 70490 54340 45030 33250

5.1.06.03 I 307040 270560 226670 192375 165490 I4I550
2 107255 88635 79800 72010 63650 55385

5.1.06.04 I 634125 571235 472245 397290 353970 300485
2 205105 I9I7X0 169670 142975 114380 98420

5.1.06.05 I 844645 713450 619400 518510 442605 372495
2 286425 236930 193895 I7I665 145255 II2670

5.1.06.06 I 555180 490390 424080 373065 290320 225055
2 170905 145445 I2II25 II0390 106020 81795

5.1.06.07 I 844645 713450 619400 518510 442605 372495
2 286425 236930 193895 I7I665 I45I60 II2670

5.1.06.08 I 805125 736345 629090 495235 433295 346940
2 292790 267615 251655 I8I450 152760 I4I740

5.1.06.09 I 283575 247855 205200 174895 144495 I I 9985
2 86165 78280 62700 54340 50445 35720

5.1.06.10 I 212230 188195 165300 135660 II75I5 98420
2 78375 64125 63650 50445 37240 37240

И т о г о I 4916725 4306540 3686950 3072870 2614970 2159540
2 1657750 1439440 I244I20 1036260 882455 731405

П р и м е ч а н и е .  При изменении технических условий или объема работы 
стоимость определяется со следующими коэффициентами:
1 ,8  -  для паровых и водогрейных котлов с системой рециркуляции среды

или дымовых газов;
1,25 -  при снятии дополнительных характеристик работы котла в нестацио

нарных режимах (при кратковременных возмущениях, резких измене
ниях нагрузки, расхода воды, топлива, давления, при растопках 
и д р .) ;

1 ,2  -  при проведении испытаний на котлах с цельносварными экранами;
0 ,7  -  на второй вид топлива при проведении испытаний на двух видах 

топлива;
0,04 -  на каждый опыт более или менее количества опытов, предусмотрен

ного программой.

5 .1 .07 . ИСПЫТАНИЯ ЦИРКУЛЯЦИИ 
В КОНТУРАХ БАРАБАННЫХ КОТЛОВ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает проверку надеж
ности экранных поверхностей нагрева бара
банного котла в негазоплотном исполнении при

сжигании в котле одного вида топлива.
В зависимости от цели и объема испыта

ний работа проводится по следующим катего
риям сложности:

I  -  проверка существующей или вновь 
разрабатываемой методики расчета; выявление 
условий работы новых, еще не опробованных в 
практике контуров циркуляции; выявление рас
пределения тепловосприятий по высоте и ши-
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рине экранов; проверка на головном образце Кате- Стоимость (руб.)
всех циркуляционных контуров. Количество Шифр горня по группам оборудования

опытов -  24; ности I 2 3
2 -  испытания контуров солевого и чис-

того отсеков. Количество опытов -  14. 5 .1 .07 .02 I 125495 II0960 88350
В зависимости от паропроизводйТельнос- 2 36385 ЗОН 5 22135

ти котлов работа выполняется по следующим 5 .1 .07 .03 I I 29105 II0960 94620
группам оборудования: 2 48165 42560 36860

I -  821-1000 т /ч ;
2 -  221-820 т /ч ; 5 .1 .07 .04 I 266570 237215 200830
3 -  до 220 т /ч . 2 95665 76570 65645

О б ъ е м  р а б о т ы 5 .1 .07 .05 I 347890 296685 248995
2 II4855 97185 75145

5 .1 .0 7 .0 1 . Ознакомление с запросом з а - 5 .1 .07 .06 I 250325 194560 150385
казчика, составление сметно-договорной доку- 2 73815 70965 54530
ментации.

5 .1 .0 7 .0 2 . Разработка схемы измерений 5 .1 .07 .07 I 347890 296685 248995
и рабочей программы испытаний. Монтаж и на- 2 II4855 97185 75145
ладка схемы измерений.

5 .1 .07 .03 . Проведение наблюдений за 5 .1 .07 .08 I 332310 290415 231895

режимами котла, выявление особенностей рабо- 2 I2I4I0 102220 94525
ты котла, топки и его циркуляционных конту- 5 .1 .07 .09 I II7325 96805 80180
ров. 2 36385 33725 23940

5 .1 .07 .04 . Проведение предварительных
опытов и обработка результатов. 5 .1 .07 .10 I 91010 78755 65740

5 .1 .07 .05 . Проведение основных опытов 2 33725 24890 24890
I этапа для снятия характеристик работы цир- I 2061785 1752750 1443335
куляционных контуров котла при различных ре- И т о г о 2 693310 590520 487825

ха, температурах питательной вода и т .д . ) .
5 .1 .07 .06 . Предварительная обработка 

результатов опытов I  этапа.
5 .1 .0 7 .0 7 . Проведение основных опытов 

П этапа для снятия характеристик циркуляци
онных контуров при различных режимах, скор
ректированных по результатам опытов I  этапа.

5 .1 .07 .08 . Предварительная обработка 
результатов основных опытов П этапа и сос
тавление предварительного заключения.

5 .1 .07 .09 . Обработка полученных данных 
и анализ результатов, составление сводных 
таблиц, построение графиков и зависимостей.

5 .1 .07 .10 . Составление технического 
отчета.

Стоимость работы на один котел

р и м е ч а н и е . При изменении техничес- 
ких условий или объема работы стоимость 
определяется со следующими коэффициен
тами:
1,25 -  при снятии дополнительных харак

теристик работы котла в нестаци
онарных режимах (при кратковре
менных возмущениях, резких изме
нениях нагрузки котла, топлива, 
давления, растопках котла и д р .) ;

1,20 -  при проведении испытаний на кот
лах с  цельносварными экранами;

0,70 -  на второй вид топлива при проведе
нии испытаний котла на двух ви
дах топлива;

0 ,04 -  на каждый опыт более или менее 
количества опытов, предусмотрен
ного программой.

5 .1 .0 8 . ИСПЫТАНИЯ 
ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЕЙ КОТЛА

Шифр
Кате
гория

Стоимость (руб .) 
по группам оборудования

ности I 2 3

5.1 .07 .01 1
2

53865
18050

39710
I5I05

33345
15010

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает снятие тепловой 
характеристики пароперегревателя котла в
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негазоплотном исполнении, сжигающего один 
вид топлива.

Б зависимости от цели испытаний и объе
ма измерений работа проводится по следующим 
категориям сложности:

1 -  испытания пароперегревателей для 
определения тепловой характеристики и средств 
регулирования при различных режимах работы 
котла (при растопках и остановах, при разных 
нагрузках, при изменениях степени рециркуля
ции газов, избытков воздуха и температуры 
питательной воды, при изменении схемы подачи 
топлива и воздуха по горелка^ определение 
коэффициента тепловой (температурной) нерав
номерности и тепловооприятия по отдельным 
пакетам (ступеням), а также в случае необхо
димости гидравлической характеристики от
дельных участков пароперегревателя. Коли
чество опытов -  24;

2 -  сокращенные испытания пароперегре
вателей для выявления температурных и регу
лировочных характеристик пароперегревателей 
при растопке, при различных нагрузках, из
бытках воздуха и загрузках дымососов рецир
куляции газов, а Также при изменении подачи 
топлива и воздуха по горелкам; определение 
коэффициента тепловой (температурной) нерав
номерности. Количество опытов -  18.

В зависимости от паропроизводительности 
котла работа выполняется по следующим груп
пам оборудования:

1 -  3950 т /ч ;
2 -  2650 т /ч ;
3 -  1650 т /ч ;
4 -  1000 т /ч ;
5 -  501-820 т /ч ;
6 -  321-500 т /ч ;
7 -  221-320 т /ч ;
8 -  до 220 т /ч .

О б ъ е м  р а б о т ы

5 .1 .0 8 .0 1 . Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной до
кументации.

5 .1 .0 8 .0 2 . Подбор исходных материалов, 
разработка схемы измерений для определения 
тепловых разверок по змеевикам и для снятия 
тепловых характеристик пароперегревателя.

5 .1 .0 8 .0 3 . Составление чертежей и э с 
кизов на отдельные узлы схемы измерений 
(вставки, бобышки под термопары и д р .) ,  пе
речня необходимых материалов и приборов.

5 .1 .0 8 .0 4 . Разработка и согласование
с заказчиком технических программ испытаний.

5 .1 .0 8 .0 5 . Технический надзор за изго
товлением приспособлений, монтажом схемы из
мерений и наладкой измерительных приборов.

5 .1 .0 8 .0 6 . Проведение предварительных 
опытов, комплексная наладка измерительных 
приборов, выявление особенностей работы 
пароперегревателя, обучение наблюдателей.

5 .1 .0 8 .0 7 . Обработка материалов пред
варительных опытов в объеме, необходимом 
для проведения основных опытов.

5 .1 .0 8 .0 8 . Проведение основных опытов 
по определению тепловосприятий и темпера
турных разверок по поверхностям нагрева 
пароперегревателя.

5 .1 .0 8 .0 9 . Определение максимальных 
и минимальных нагрузок котла из условий 
надежности работы пароперегревателя.

5 .1 .0 8 .1 0 . Определение надежности ра
боты пароперегревателя при различных на
грузках и режимах работы котла (при измене
нии избытков воздуха, различной загрузке 
дымососов рециркуляции газов, разных соче
таниях работающих горелок и т .д . ) .

5 .1 .0 8 .1 1 . Предварительная обработка 
материалов испытаний в объеме, необходимом 
для выдачи указаний по ведению режима.

5 .1 .0 8 .1 2 . Окончательная обработка экс
периментальных данных с составлением свод
ных таблиц.

5 .1 .0 8 .1 3 . Выполнение графической 
части отчета.

5 .1 .0 8 .1 4 . Выполнение текстовой части 
отчета и компоновка его с графической 
частью, редактирование отчета и его выпуск.
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Стоимость работы на один котел

Шифр
Кате
гория

Стоимость (руб.) 
по группам оборудования

слож
ности I 2 3 4 5 6 7 8

5.1.08.01 I 22135 20330 17385 13490 14820 13015 II495 8930
2 18050 14440 12825 II875 10260 9215 7885 5985

5.1.08.02 I 94430 84835 69540 59660 57950 50920 44935 33725
2 71345 60040 49970 43795 4II35 37050 31920 25080

5.1.08.03 I 61560 56715 46075 39710 37335 32870 29070 22515
2 45695 39900 33630 27645 24890 24890 21375 I7I95

5.1.08.04 I 75620 68305 56240 48640 46360 40660 35910 28785
2 58615 47025 41800 33535 33060 29260 25175 20615

5.1.08.05 I 219260 197505 162165 139650 134805 II8370 104500 82270
2 163020 I40I25 II9225 100225 95190 83885 72200 59185

5.1.08.06 I 3I33I0 283385 231515 200450 193895 I70I45 150290 II7230
2 232940 199975 170240 143070 I366I0 I2I220 I043I0 85595

5.1.08.07 I I2I3I5 109535 89395 77520 74670 65550 57855 45695
2 90155 77425 66025 55575 54435 47120 40565 33060

5.1.08.08 I 256310 233130 I89SX0 165205 158840 139365 123120 96045
2 190Г90 166345 143735 II780Q ХХХ8Х5 98800 85025 70300

5.1.08.09 I 193800 174895 Х42785 123785 ХХ9225 Х04595 92340 72485
2 I43I65 I 23215 107920 88255 82555 75050 64600 51775

5 «X *08 *10 I 321385 291935 239970 204725 199025 I746IQ 154X85 120745
2 240255 205580 I822IQ 146585 139935 125305 107825 88635

5.1.08.11 X 29II75 266760 2X8025 188765 I8I260 159030 1404X0 ХХ0Х05
2 219450 187625 159790 Х34045 127680 II2385 96710 79800

5.1.08.12 I 387220 354X60 288610 248045 241775 2X2040 187245 146870
2 291650 249470 209570 I78I25 169385 150575 129580 I06II5

5.1.08.13 I 195225 176225 147060 X25210 120650 105830 93480 73340
2 145445 Х24Х65 104500 89II0 84550 74670 64220 52915

5.1.08.14 I 389595 353495 288990 250230 241775 212040 187245 146870
2 289560 249755 2088X0 I783I5 169385 150575 129580 I06II5

И т о г о I 2942340 2671210 2187565 1885085 1822385 1599040 I4I2080 II056I0
2 2199535 1885085 I6I0250 1347955 | 1280885 II40000 980970 802370

П р и м е ч а н и е .  При изменении технических условий или объема работы стоимость 
определяется со следующими коэффициентами:
1,4 -  при проведении испытаний пароперегревателей котла с определением его 

температурного режима в зоне обогрева;
1,2 -  при проведении испытаний на котлах с цельносварными экранами;
0,9 -  при проведении испытаний только первичного пароперегревателя;
0,8 -  на второй вид топлива при проведении испытаний пароперегревателя на 

двух видах топлива;
0,5 -  при проведении испытаний только промежуточного пароперегревателя;
0,04 -  на каждый опыт более или менее количества опытов, предусмотренного 

программой.
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5 .1 .0 9 . ИСПЫТАНИЯ ЭКОНОМАЙЗЕРОВ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает испытания эконо
майзера парового котла при сжигании одного 
вида топлива.

В зависимости от целей и объема испыта
ния проводятся по следующим категориям слож
ности :

1 -  снятие тепловых и гидравлических 
характеристик; количество опытов -  22;

2 -  проверка надежности; количество 
опытов -  18.

В зависимости от паропроизводительнос- 
ти котла работа выполняется по следующим 
группам оборудования:

1 -  3950 т /ч ;
2 -  2650 т /ч ;
3 -  1650 т /ч ;
4 -  1000 т /ч ;
5 -  221-820 т /ч ;
6 -  до 220 т /ч .

О б ъ е м  р а б о т ы

5 .1 .0 9 .0 1 . Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной до
кументации .

5 .1 .0 9 .0 2 . Разработка схемы эксперимен
тальных измерений с перечнем необходимых ма
териалов и приборов; составление и согласова
ние технической и рабочих программ испытаний.

5 .1 .0 9 .0 3 . Контроль за изготовлением 
приспособлений для испытаний, монтажом схе
мы измерении, наладкой приборов и других 
измерительных устройств.

5 .1 .0 9 .0 4 . Проверка готовности котла и 
экономайзера к испытаниям; проведение пред
варительных измерений.

5 .1 .0 9 .0 5 . Проведение плановых опытов 
по рабочим программам испытаний при различ
ных режимах работы котла.

5 .1 .0 9 .0 6 . Обработка материалов испыта
ний в объеме, необходимом для выпуска пред
варительного заключения.

5 .1 .0 9 .0 7 . Окончательная обработка ма
териалов испытаний; составление сводных 
таблиц, графиков и схем.

5 .1 .0 9 .0 8 . Разработка рекомендаций; 
выпуск технического отчета.

Стоимость работы на один котел

Шифр
Кате
гория
слож-
ности

Стоимость (р у б .) 
по группам оборудования

I 2 3 4 5 6

5 .1 .09 .01 I 24795 23275 18050 I5I05 I5I05 I5I05
2 18050 I5I05 I5I05 I5I05 I5I05 12350

5 .1 .09 .02 I 44080 42940 39995 35910 30400 26600
2 36005 35815 27550 27645 20520 15295

5 .1 .09 .03 I 49590 48165 45600 42750 36290 30400
2 39235 39140 36385 27645 27360 24700

5.1 .09 .04 I 66025 63555 58425 55670 53865 46170
2 4I6I0 41800 38665 38760 37810 37715

5.1 .09 .05 I 159980 155705 135090 II7420 II6565 I099I5
2 97185 97660 97280 93955 87590 81035

5.1 .09 .06 I I043I0 94620 79515 73435 63270 46170
2 88065 79420 69350 54815 43510 34485

5.1 .09 .07 I 163020 144400 I 31955 I I 9700 90250 76000
2 142595 I25II5 99180 90060 64410 55290
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Шифр
Кате
гория

Стоимость (руб.) 
по группам оборудования

ности I 2 3 4 5 6

5.1.09.08 I 77995 71440 59945 55955 45505 35720
2 56620 47310 41990 36860 32965 27835

И т о г о I 689795 644100 568575 515945 451250 386080
2 519365 481365 425505 384845 329270 288705

П р и м е ч а н и е .  При изменении технических условий или объема работы стоимость опреде
ляется со следующими коэффициентами:
0,82 -  на второй вид топлива при проведении испытаний экономайзера на двух видах топлива; 
0,04 -  на каждый опыт более или менее количества опытов, предусмотренного программой.

5 .1 .10 . ИСПЫТАНИЕ ВОЗДУХОПОДОГРЕВАТЕЛЯ 
(РЕКУПЕРАТИВНОГО ИЛИ РЕГЕНЕРАТИВНОГО)

Х а р а к т е р и с т и к а  
р а б  о т ы

Работа предусматривает испытания одной 
ступени трубчатого (рекуперативного) возду
хоподогревателя или одного аппарата регене
ративного воздухоподогревателя.

Работа проводится по следующим катего
риям сложности:

1 -  испытания для снятия тепловых и 
аэродинамических характеристик; сведения 
теплового баланса по газу и воздуху; выяв
ления причин неравномерности скоростей по
тока воздуха по сечению воздухоподогревате
ля; определения тепловосприягия, коэффици
ента теплопередачи, температуры стенки труб 
воздухоподогревателя в районе поступления 
холодного воздуха (для рекуперативных воз
духоподогревателей) , причин повышения при- 
сооов и перетоков воздуха через уплотнения, 
забивания и износа золой; проверки соответ
ствия действительной характеристики возду
хоподогревателя расчетной. Количество опы
тов -  20;

2 -  контрольные и наладочные испытания 
для проверки надежности работы воздухоподо
гревателя в эксплуатационных условиях; 
выяснения условий работы воздухоподогрева
теля после реконструкции или выявления при
чин неполадок и аварий; опробования различ
ных конструкций уплотнений и методов борьбы 
с забиванием воздухоподогревателя золой;

снятия аэродинамической характеристики воз
духоподогревателя. Количество опытов -  15.

В зависимости от паропроизводительности 
котла и типоразмера регенеративного воздухо
подогревателя работа выполняется по следую
щим группам оборудования:

1 -  рекуперативный воздухоподогреватель 
котла паропроизводительностью 1650 т /ч  и бо
лее или регенеративный воздухоподогреватель 
диаметром более 13 м;

2 -  рекуперативный воздухоподогреватель 
котла паропроизводительностью 821-1000 т /ч  
или регенеративный воздухоподогреватель диа
метром 8,1-13 м;

3 -  рекуперативный воздухоподогреватель 
котла паропроизводительностью 220-820 т /ч  
или регенеративный воздухоподогреватель диа
метром 6-8 м;

4 -  рекуперативный воздухоподогреватель 
котла паропроизводительностью менее 220 т /ч  
или регенеративный воздухоподогреватель диа
метром менее 6 м.

О б ъ е м  р а б о т ы

5.1 .10 .01 . Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной до
кументации.

5 .1 .10 .02 . Ознакомление с технической 
документацией, составление перечня подгото
вительных работ. Осмотр воздухоподогревателя, 
надзор за изготовлением и монтажом приспо
соблений, наладка переносных приборов, обу
чение наблюдателей.

5 .1 .10 .03 . Выявление неплотностей га -
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зохода в районе воздухоподогревателя, про
верка состояния и регулировка уплотнений, 
выполнение градуировок газоходов и воздухо
проводов, снятие характеристик эксплуатаци
онного режима.

5 .1 .10 .04 . Проведение опытов для снятия 
тепловых и аэродинамических характеристик 
воздухоподогревателя.

5 .1 .10 .05 . Предварительная обработка 
материалов испытаний. Составление предвари
тельного заключения.

5 .1 .10 .06 . Окончательная обработка ма
териалов испытаний. Составление сводных 
таблиц, графиков, схем. Разработка рекомен
даций по повышению эффективности работы 
воздухоподогревателя. Составление техничес
кого отчета.

Стоимость работы 
на воздухоподогреватель

Шифр
Кате
гория
слож-
ности

Стоимость (руб.) 
по группам оборудования
I 2 3 4

5.1.10.01 I 29830 21755 20140 16340
2 20995 17385 I I 590 II40Q

5.1.10.02 I 27360 22230 I9I90 16245
2 21280 16055 13870 II590

5.1.10.03 I 54625 44460 38570 32490
2 42560 32II0 27740 22990

5.1.10.04 I 317490 219830 193135 162450
2 226385 163970 156465 125590

5.1.10.05 I 57095 43890 36195 34485
2 46645 33440 26220 25840

5.1.10.06 I II3335 86070 77520 68II5
2 90915 66025 51490 50730

И т о г о I 599735 438235 384750 330125
2 448780 328985 287375 248140

П р и м е ч а н и е .  При изменении техничес
ких условий или объема работы стоимость 
определяется со следующими коэффициен
тами:
0 ,9  -  для второго и каждого последующего 

аппарата регенеративного воздухо
подогревателя;

0 ,6  -  при совмещении испытаний воздухо
подогревателя с испытаниями котла;

0,045 -  на каждый опыт более или менее 
количества опытов, предусмотрен
ного программой.

5.1 . I I . ИСПЫТАНИЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ НАГРЕВА КОТЛОВ 
С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИЧИН

КОРРОЗИОННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ МЕТАЛЛА 
И РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ 

ПО ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает определение основ
ных причин,условий и объемов развития коррозии
одной высокотемпературной (экранной, пере- 
гревательной или промперегревательной) по
верхности котла, работающего с уравновешен
ной тягой и сжигающего один вид топлива.

В зависимости от производительности 
котла работа выполняется по следующим груп
пам оборудования:

1 -  3950 т /ч ;
2 -  2650 т /ч ;
3 -  1000-1650 т /ч ;
4 -  500-820 т /ч ;
5 -  220-320 т /ч .

О б ъ е м  р а б о т ы

5.1 . I I . 01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной до
кументации .

5 .1 .11 .02 . Изучение особенностей котла 
и высокотемпературных поверхностей нагрева.

5.1 . I I .03. Сбор и анализ эксплуатацион
ных данных о режимах и уровне эксплуатации 
за период 1-5 лет. Составление характерис
тик режимов работы котла за этот период.

5 .1 .11 .04 . Изучение технических и дру
гих источников о причинах и условиях разви
тия коррозии. Определение объема работы, 
составление технической программы.

5 .1 .11 .05 . Определение топографии про
явления износа высокотемпературных поверх
ностей нагрева. Осмотр состояния поверхнос
тей нагрева и котла. Сбор, обработка и ана
лиз эксплуатационных данных о износе труб. 
Определение износа путем выполнения не ме
нее 25 измерений толщин труб по месту и в 
лаборатории, оценка скорости коррозии. 
Определение границ поражаемости поверхности 
нагрева, оценка технического состояния по
верхности.

5 .1 .11 .06 . Корректировка технической
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программы и составление рабочих программ. 
Разработка схемы экспериментального контро
ля, подготовка необходимых материалов, при
боров, монтаж схемы экспериментального конт
роля, подготовка рабочих мест. Отбор проб 
отложений.

5 .1 .1 1 .0 7 . Определение состава газов 
вблизи экранных или перегревательннх поверх
ностей при различных производительностях и 
режимах работы (36 опытов).

5 .1 .1 1 .08. Определение температуры ме
талла поверхностей нагрева при различных 
производительностях и режимах работы (36 опы
тов) . Наблюдение за изменением температуры 
металла во времени.

5 .1 .1 1 .0 9 . Обработка полученных данных 
и их анализ. Опенка механизма коррозии. 
Окончательная обработка материалов испытаний 
и результатов анализов проб. Составление 
графиков, схем, таблиц. Разработка рекомен
даций.

5.1 . I I .10. Составление технического 
отчета.

Стоимость работы 
на одну поверхность котла

Стоимость (руб.) 
во группам оборудования

I 2 3 4 5

5.1.11.01 97755 97755 74195 67165 60515
5.1 .11.02 31825 3X825 25460 25460 19095
5.Х .11.03 19X425 Х9Х425 144970 128630 985X5
5.1.11.04 I37I80 137X80 137180 I37I80 137180
5.1 .11.05 574750 574750 490200 413060 345325
5.1 .11.06 515375 515375 457710 4064X0 369930
5.1 .XI .07 1383960 1225500 III9860 10X4220 855855
5.1 .11.08 1257420 II90I60 II22900 983725 920075
5.1 .11.09 1430985 1293045 Х2ХХ440 108X575 949X45
5.1 .11.10 1085375 102X725 10523X5 953420 920835

И т о г  0 . . . 6706050 6278740 5836230 52X0845 4676470

П р и м е ч а н и я :  I .  Работа может выпол
няться как в полном объеме, так и по 
отдельным этапам по согласованию с за
казчиком. 2 . При изменении технических 
условий или объема работы стоимость 
определяется со следующими коэффициен
тами:
1 ,3  -  при одновременном проведении испы

тании на двух поверхностях;
1 ,5  -  при испытании одной поверхности 

на двух видах топлива;

1 ,2  -  при проведении испытаний на котлах, 
работающих под наддувом.

3 . Стоимость работы не учитывает стои
мости проведения физико-химических 
анализов наружных золовых отложений, 
топлива, а также металлографических 
анализов металла.

5 .1 .1 2 . ИСПЫТАНИЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ;
ПОВЕРХНОСТЕЙ НАГРЕВА И ГАЗОХОДОВ КОТЛА 

С ЦЕЛЫ) ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
СКОРОСТИ КОРРОЗИИ МЕТАЛЛА 
И РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ЕЕ СНИЖЕНИЮ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает определение ско
рости коррозии металла одной поверхности на
грева и газохода котла, а также уровня кор
розионной агрессивности дымовых газов в од
ном сечении для котла, работающего с уравно
вешенной тягой и сжигающего один вид топлива.

В зависимости от паропроизводительности 
котла работа выполняется по следующим груп
пам оборудования:

1 -  3950 т /ч ;
2 -  1000-2650 т /ч ;
3 -  500-820 т /ч  и водогрейные котлы 

теплопроизводительностью более 100 Гкал/ч;
4 -  до 320 т /ч  и водогрейные котлы 

теплопроизводительностью до 100 Гкал/ч вклю
чительно.

О б ъ е м  р а б о т ы

5 .1 .1 2 .0 1 . Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации. Ознакомление с установленным обо
рудованием. Осмотр котла и поверхностей на
грева с  оценкой их технического состояния. 
Ознакомление с условиями эксплуатации за 
длительный период. Изучение литературных и 
других источников о возможных причинах и 
условиях развития коррозии низкотемператур
ных поверхностей нагрева. Определение объе
ма работ, составление программ испытаний.

5 .1 .1 2 .0 2 . Определение мест наиболее 
интенсивного износа металла низкотемператур
ной поверхности нагрева. Выполнение вырезок 
(15-45 шт. в зависимости от группы оборудо-
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вания) элементов поверхности нагрева котла, 
нумерация полученных образцов и составление 
карты их размещения. Удаление продуктов низ
котемпературной коррозии и механическая об
работка образцов. Определение геометричес
ких и массовых характеристик образцов и ви
зуальная оценка характера коррозионного из
носа. Определение времени наработки образ
цов на котле и средневзвешенной по времени 
температуры металла испытуемой поверхности 
нагрева. Расчет коррозионных характеристик 
и построение графических зависимостей.

5 .1 .12 .03 . Разработка схемы экспери
ментального контроля для определения уровня 
коррозионной агрессивности дымовых газов. 
Составление перечня подготовительных работ. 
Подготовка зонда и коррозионных датчиков к 
испытаниям. Наладка схемы экспериментального 
контроля, опробование приспособлений. Подго
товка рабочих мест и журналов наблюдения, 
обучение наблюдателей. Экспериментальное оп
ределение влияния режимных факторов на корро
зионную агрессивность дымовых газов. Расчет 
критерия показателя агрессивности и построе
ние графических зависимостей.

5 .1 .12 .04. Разработка схемы эксперимент 
тального контроля для определения массовой 
скорости коррозии металла низкотемператур
ных поверхностей нагрева и газоходов котла. 
Составление перечня подготовительных работ. 
Разработка эскизов коррозионных образцов, 
моделирующих элементы низкотемпературной по
верхности нагрева. Составление схеда уста
новки образцов. Наладка схемы эксперименталь
ного контроля. Опробование приспособлений. 
Измерение массовых и геометрических характе
ристик образцов. Установка коррозионных об
разцов взамен участков испытуемой поверх
ности. Съем образцов через определенные про
межутки времени, удаление продуктов коррозии, 
механическая обработка и определение массовых 
и геометрических характеристик после воздей
ствия агрессивных дымовых газов (4-5 смен 
образцов). Расчет параметра скорости корро
зии и динамики его изменения во времени.

5 .1 .12 .05. Разработка схемы эксперимен
тального контроля для определения содержа
ния суммарной концентрации S0j+H2S0if в про
дуктах сгорания. Составление перечня подго
товительных работ. Разработка эскизов необ
ходимых приспособлений. Подготовка лабора
торного оборудования и реактивов. Наладка

схемы экспериментального контроля, опробо
вание приспособлений. Подготовка рабочих 
мест и журналов наблюдения, обучение наблю
дателей. Отбор и анализ продуктов сгорания 
на содержание суммарной концентрации 
S 0 j+  H2S0̂  при различных производительностях 
и режимах работы. Предварительная обработка 
материалов испытаний, определение коррозион
ной агрессивности продуктов сгорания. Пост
роение графических зависимостей.

5 .1 .12 .06 . Окончательная обработка ре
зультатов испытаний. Оценка причин наружных 
коррозионных повреждений низкотемпературных 
поверхностей нагрева и газоходов котла. Раз
работка мероприятий по снижению скорости 
коррозии.

5 .I .T 2 .07 . Составление технического 
отчета.

Стоимость работы на один котел
Стоимость (руб.) 

по группам оборудования

I 2 3 4

5.1.12.01 33II70 290510 242535 204345
5.1.12.02 847II5 736060 652080 558030
5.1 .12 .03 1366385 1209540 1093070 9I37I0
5.1.12.04 994365 943825 773205 726845
5.1.12.05 I0524I0 928300 823080 715540
5.1.12.06 649135 649135 557270 499700
5.1.12.07 494760 43III0 367365 303810

И т о г о . . . 5735340 5242480 4508605 3921980

П р и м е ч а н и я :  I .  Работа может выпол
няться как в полном объеме, так и по 
отдельным этапам по согласованию с за
казчиком. 2 . При изменении технических 
условий стоимость работы определяется 
со следующими коэффициентами:
1,5 -  при проведении испытаний на котле, 

работающем на двух видах топлива;
1,2  -  при проведении испытаний на котле, 

работающем под наддувом.
3 . При изменении объема работы стоимость 
определяется по следующим этапам с коэф
фициентами :

-  при определении только расчетно
статистического анализа скорости корро
зии металла -
0 ,8  -  по этапу 5 .1 .12 ,01 ,
1,0 -  по этапу 5 .1 .12 .02 ,
0 ,3  -  по этапам 5 .1 .12 .06  и 5 .1 ,12 .07 ;

-  при определении только уровня 
коррозионной агрессивности дымовых газов -
0 ,8  -  по этапу 5 .1 .12 .01 ,
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1.0 -  по этапу 5Л .12.03,
0 ,3  -  по этапам 5.1.12.06 и 

5.1.12.07;
-  при определении только массовой ско

рости коррозии металла низкотемпературных 
поверхностей нагрева и газоходов котла -

0,8 -  по этапу 5 .1 .12.01,
1.0 -  по этапу 5 .I . 12.04,
0 ,3  -  по этапам 5.1.12.06 и 

5 .1.12.07;
-  при определении- только суммарной 

концентрами 503+ Н2SÔ  -
0,8 -  по этапу 5.1.12.01,
1,0 -  по этапу 5.1.12.05,
0,3  -  по этапам 5:1.12.06 и 

5.1.12.07;
-  при проведении работ на второй по

верхности нагрева или во втором сечении 
газохода -

0,7 -  по этапу 5.1.12.02 (или 
5.1.12.03. или 5.1.12.04, 
или 5 .1 .12 .05),

0 ,2  -  по этапам 5 .1 .12 .Об и 5.1.12.07.

5.1.13. ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА 
БАРАБАНА КОТЛА ПАРОМ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

нием, подбор необходимой документации.
5.1.13.03. Разработка проекта распреде

лительных трубопроводов внутри барабана, с 
учетом конструкции внутрибарабанных уст
ройств, узлов ввода в барабан, определение 
-объема демонтажа внутрибарабанных устройств.

5.1.13.04. Разработка схемы подвода па
ра от постороннего источника, выбор места 
отбора и ввода пара в барабан, трассы трубо
проводов и схемы сброса пара с выдачей ра
бочих чертежей.

5.1.13.05. Разработка схемы контроля 
за режимом термообработки.

5.1.13.06. Надзор при монтаже и прием
ка трубопроводов, внутрибарабанных устройств, 
изоляции барабана, средств измерения и дру
гих элементов контроля.

5.1.13.07. Составление и согласование 
программ.

5.1.13.08. Обучение персонала вахт.
5.1.13.09. Проведение режима термооб

работки (перевод соседнего оборудования -  
источника пара -  на сниженное давление,про
грев, выдержка и расхолаживание).

5 .1 .13.10. Обработка материалов, со
ставление акта и заключения по термообра
ботке.

Работа предусматривает проведение тер
мической обработки паром однобарабанного 
котла.

Термическая обработка барабана сводит
ся к организации и реализации режима соглас
но задаваемому графику с плавным разогревом 
металла до необходимой температуры, после
дующей выдержкой при этой температуре и ох
лаждением.

В зависимости от паропроизводительности 
котла работа выполняется по следующим груп
пам оборудования:

1 -  481-670 т /ч ;
2 -  160-480 т /ч ;
3 -  менее 160 т /ч .

О б ъ е м  р а б о т ы

5.1.13.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной до
кументации.

5.1.13.02. Ознакомление с оборудова-

Стоимость работы на один котел

Шифр
Стоимость (руб.) 

по группам оборудования
I 2 3

5.1.13.01 22040 22040 22040
5.1.13.02 197790 164825 I45I60
5.1.13.03 $92740 577220 51I I 95
5.1.13.04 625100 520980 460560
5.1.13.05 130150 108490 94430
5.1.13.06 368030 345040 307040
5.1.13.07 274645 228855 198265
5.1.13.08 33820 28120 22515
5.1.13.09 216885 183920 164255
5 .I .I3 .I0 752970 627475 561545

И т о г о  . . . 33I4I70 2806965 2487005

П р и м е ч а н и е .  При проведении работы 
на двухбарабанных котлах стоимость опре
деляется с коэффициентом 1,3.
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5 .I .14. ИСПЫТАНИЯ СРЕДСТВ ОЧИСТКИ 
ТОПОЧНЫХ ИЛИ КОНВЕКТИВНЫХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ НАПЕВА

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает оценку эффектив
ности использования различных средств очист
ки поверхностей нагрева по изменению темпе
ратур топочных газов и обогреваемой среды 
за котлом и отдельными поверхностями нагре
ва на номинальной нагрузке котла, а также 
выбор оптимальных режимов использования 
средств очистки.

В процессе работы проводится четыре 
серии опытов длительностью около суток каж
дый.

Испытанию подлежит один вид средств 
очистки котла, работающего на одном шлакую
щем твердом топливе типа канско-ачинских и 
подмосковных бурых углей, прибалтийских слан
цев, кузнецких углей марки Г и Д и т .д .

Котел должен проработать не менее 7000 ч 
после его монтажа и не менее 600 ч после по
следнего капитального ремонта.

В зависимости от паропроизводительнос- 
ти котлов работа выполняется по следующим 
группам оборудования:

1 -  3950 т /ч  и более;
2 -  2650 т /ч ;
3 -  1650 т /ч ;
4 -  1000 т /ч ;
5 -  221-820 т /ч  и водогрейные котлы 

теплопроизводительностыо 100 Гкал/ч и более;
6 -  до 220 т /ч  и водогрейные котлы тепло- 

производительностью менее 100 Гкал/ч.

О б ъ е м  р а б о т ы

5.1 .14 .01 . Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной до
кументации. Подбор исходной документации.

5 .1 .14 .02 . Внешний и внутренний осмотр 
котла, а также очистных устройств и схемы 
их включения с проверкой регулирующих орга
нов; составление схемы измерений и перечня 
подготовительных работ для испытаний. Мон
таж и наладка переносных приборов; обуче
ние наблюдателей.

5 .1 .14 .03 . Проверка плотности топки;

проверка работоспособности и эффективнос
ти очистных устройств в соответствии с 
требованиями режимной карты; выдача реко
мендаций по подготовке очистных устройств 
и оборудования котла к испытаниям.

5 .1 .14 .04 . Определение основных ха
рактеристик эксплуатационного режима. Про
ведение серии опытов для оценки тепловой 
эффективности работы средств очистки при 
различных параметрах рабочего агента, раз
личной длительности работы аппаратов, а 
также при разной частоте их включения.

5 .1 .14 .05 . Предварительная обработка 
результатов испытаний. Выбор оптимального 
режима работы средств очистки. Проведение 
контрольных опытов для проверки выбранного 
режима.

5 .1 .14 .06 . Окончательная обработка 
результатов испытаний. Анализ результатов. 
Составление сводных таблиц, схем, графиков, 
рисунков. Составление технического отчета.

Стоимость работы на один котел
Стоимость (руб.) 

по группам оборудования
I 2 3

5.1.14.01 60920 57610 52600
5.1.14.02 243555 223780 185565
5.1.14.03 155990 I5I525 137085
5.1.14.04 637830 595365 535135
5.1.14.05 380950 328320 282530
5.1.14.06 423415 397480 341715

И т о г о  . . . 1902660 1754080 1534630

Стоимость (руб.) 
по группам оборудования

4 5 6

5.1.14.01 43290 28375 22770
5.1.14.02 I675I5 157730 141580
5.1.14.03 124355 97660 69540
5.1.14.04 484310 441940 366985
5.1.14.05 225245 176320 127300
5.1.14.06 30X530 260395 224200

И т о г о . . . 1346245 II62420 952375

П р и м е ч а н и е .  При изменении техни-
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ческих условий или объема работы стои
мость определяется со следующими коэф
фициентами :
1,2 -  при сжигании одного состава сме

си двух твердых топлив или твер
дого топлива с жидким или газо
образным;

0,85 -  для второго и каждого последую
щего котла при одновременном 
выполнении работы на нескольких 
однотипных котлах;

0,8 -  при совмещении работы с функцио
нальными (тепловыми) испытания
ми котла;

0,75 -  на второй вид топлива или состав 
смеси при проведении испытаний 
на двух видах топлива или соста
вах смеси.

5 Л Л 5. ВНЕДРЕНИЕ УСТАНОВКИ 
ГАЗОИМПУЛЬСНОЙ ОЧИСТКИ 

КОНВЕКТИВНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАГРЕВА 
ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ (ГИО)

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает внедрение ГИО 
на одном водогрейном котле.

В зависимости от теплопроизводительное- 
ти водогрейных котлов работа выполняется по 
следующим группам оборудования:

1 -  10I - 180 Гкал/ч;
2 -  50-100 Гкал/ч;
3 -  менее 50 Гкал/ч.

О б ъ е м  р а б о т ы

5Л .15.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной до
кументации .

5 .1 .15.02. Подбор и ознакомление с тех
нической документацией (проектно-конструк
торской, паспортными данными, расчетными и 
нормативными материалами). Подбор данных по 
технико-экономическим и эксплуатационным 
показателям.

5 .1 .15.03. Наладка установки ГИО. Пред
варительные испытания по определению возмож
ных пределов регулирования производительнос
ти установки.

5.1 .15 .04. Предварительные измерения 
по отдельным узлам для настройки регулирую
щей, предохранительной, запорной арматуры и 
контрольно-измерительных приборов.

5 .1 .15 .05 . Проведение основных опытов 
испытаний, определение оптимальных условий 
работы установки.

5 .1 .15 .06 . Составление режимных указа
ний по эксплуатации газоимпульсной очистки.

5 .1 .15 .07 . Обработка материалов испы
таний, анализ полученных данных.

5 .1 .15 .08 . Обучение эксплуатационного 
персонала по обслуживанию газоимпульсных 
установок.

5 .1 .15 .09 . Составление технического от
чета, инструкций по обслуживанию установки. 
Составление акта о внедрении и эффективнос
ти газоимпульсного способа очистки конвек
тивных поверхностей нагрева котла.

Стоимость работы на одну установку
Стоимость (руб.) 

по группам оборудования
I 2 3

5.1.15.01 27645 22230 15865
5.1 .15.02 80940 58235 37430
5.1 .15.03 150385 120745 100225
5.1 .15.04 165585 120080 98990
5.1 .15.05 331740 240635 177555
5.1.15.06 174990 II4570 62700
5.1.15.07 286140 202920 134425
5.1.15.08 139555 87210 81795
5.1 .15.09 455240 3II030 214035

И т о г о  . . . I8I2220 1277655 923020

П р и м е ч а н и е .  При одновременном внед
рении установки ГИО на каждом последую
щем однотипном котле стоимость работы 
определяется с коэффициентом 0 ,8 .

5 .1 .16 . ИСПЫТАНИЯ 
ТЯГОДУТЬЕВЫХ МАШИН (ВДМ)

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает проведение испы
таний одного из типов ТДМ котельной установки: 
или дутьевых вентиляторов, или дымососов, или 
дымососов рециркуляции газов, или вентилято
ров первичного воздуха и пр.

Работа выполняется по следующим катего
риям сложности:

1 -  типовые испытания;
2 -  испытания с использованием моделей;
3 -  эксплуатационные испытания.
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Проведение испытаний по I -й категории 
сложности допустимо только прй неудовлетво
рительном результате испытаний по 2-й кате
гории сложности, если выявлена неадекват
ность математической модели, или при. доста
точных основаниях целесообразности проведе
ния испытаний по I -й сложности (отсутствие 
математической модели для ТДМ иномарок и 
несерийных).

В зависимости от номинальной паропроиз- 
водительности котла работа выполняется по 
следующим группам оборудования:

1 -  3950 т /ч ;
2 -  2650 т /ч ;
3 -  1000-1650 т /ч ;
4 -  500-820 т /ч ;
5 -  220-480 т /ч ;

6 -  менее -220 т /ч .

О б ъ е м  р а б о т ы

5 .1 .1 6 .0 1 . Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

5 .1 .1 6 .0 2 . Составление программы испы
таний и перечня подготовительных работ.

5 .1 .1 6 .0 3 . Проведение прикидочных опытов, 
оценка состояния оборудования и системы из
мерений, проведение основных опытов.

5 .1 .1 6 .0 4 . Обработка материалов испы
таний, анализ результатов.

5 .1 .1 6 .0 5 . Составление отчета.

Стоимость испытаний 
одного типа ТДМ на одном котле

Шифр
Кате
гория
слож-
ности

Стоимость (р уб .) 
по группам оборудования

I 2 3 4 5 6

I 21565 21565 21565 21565 21565 21565
5.1 .16 .01 2 21565 21565 21565 21565 21565 21565

3 21565 21565 21565 21565 21565 21565

I 262485 223345 190475 157700 124925 92055
5 .1 .16 .02 2 65645 56810 47975 39140 30400 21565

3 65645 56810 47975 39140 30400 21565

I 460370 416290 372210 328130 284050 239970
5 .1 .16 .03 2 237025 210615 I84II0 157700 13^290 104785

3 157700 140030 122455 104785 87210 69540
I 504450 447640 397195 346750 296305 245860

5.1 .16 .04 2 2I45I0 190475 166535 144495 122455 I004I5
3 I84II0 166535 148865 I3I290 II3620 95950
I 150860 140030 129295 II8465 107730 96995

5.1 .16 .05 2 64600 64600 64600 64600 64600 64600
3 64600 64600 64600 64600 64600 64600

И т о г о I 1399730 1248870 III0740 972610 834575 696445
2 603345 544065 484785 427500 370310 312930
3 493620 449540 405460 361380 317395 273220

П р и м е ч а н и е .  При изменении технических условий или объема работы стоимость опреде
ляется со следующими коэффициентами:
0 ,9  -  при проведении испытаний по I -й  категории сложности после проведения испытаний 

по 2-й категории сложности;
0 ,8  -  для каждого последующего типа ТДМ при одновременном проведении испытаний разных 

типов машин на одном котле;
0 ,8  -  при одновременном проведении испытаний на каждом последующем однотипном котле 

одной электростанции;
0 ,8  -  при совмещении испытаний ТДМ с испытаниями котла.
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Стоимость работы на один котел5Л . 17. ИСПЫТАНИЯ ОБМУРОВКИ 
И ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ КОТЛА

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает испытания обму
ровки и тепловой изоляции однокорпусного 
котла с П-обраэной компоновкой и однокамер
ной топкой с проведением тепловых измерений 
(потери тепла, температура)через каждые 
20 м длины трубопроводов, 12 м длины газо- 
воздуховодов, 7 м высоты топки и конвектив
ной шахты.

В зависимости от паропроизводительнос- 
ти котла работа выполняется по следующим 
группам оборудования:

1 -  более 1650 т /ч ;
2 -  820-1650 т /ч ;
3 -  менее 820 т /ч .

О б ъ е м  р а б о т ы

5.1.17.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

5.1 .17 .02. Подбор и изучение проектных, 
эксплуатационных, нормативных и методичес
ких документов по обмуровке и тепловой изо
ляции котла.

5 .1 .17.03. Подбор и подготовка к отправ
ке средств измерений.

5 .1 .17.04. Внешний осмотр обмуровки и 
тепловой изоляции, составление ведомости де
фектов, контроль за их устранением.

5.1 .17 .05. Определение площади теплоот
дающих поверхностей обмуровки и тепловой изо
ляции.

5.1 .17 .06. Измерение удельных потерь 
тепла, температуры поверхности обмуровки и 
тепловой изоляции, температуры окружающего 
воздуха.

5.1 .17 .07. Обработка материалов измере
ний, составление таблиц, графиков. Анализ ре
зультатов. Разработка рекомендаций по сниже
нию потерь тепла в окружающую среду. Состав
ление технического отчета.

Шифр
Стоимость (руб.) 

по группам оборудования
I 2 3

5.1.17.01 ЗОН 5 26980 34580
5.1.17.02 62700 51015 58710
5.1.17.03 12920 II590 I49I5
5.1.17.04 88540 55765 4II35
5.1.17.05 87020 56145 46075
5.1.17.06 698915 454575 353305
5.1 .17.07 258210 179360 160455

И т о г о .  . . 1238420 835430 709175

П р и м е ч а н и е ,  ф и  изменении техничес
ких условий или объема работы стоимость 
определяется со следующими коэффициен
тами:
1,35 -  для двухкорпусных котлов;
1,3 -  для котлов с Т-образной компонов

кой и котлов с циклонными пред- 
топками;

0 ,9  -  для второго и каждого последующе
го котла при одновременном прове
дении работ на нескольких одно
типных котлах одной ТЭС.

5 .1 .18 . ИСПЫТАНШ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ 
ПРИ ПРИЕМКЕ ЕЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
ПОСЛЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ИЛИ РЕМОНТА

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает испытания тепло
вой изоляции оборудования одного энергобло
ка (моноблока): турбины, подогревателей вы
сокого давления, перепускных трубопроводов 
и отборов турбины с температурой $  250°С, 
паропроводов свежего и вторично перегретого 
пара, трубопроводов питательной воды, паро
перепускных трубопроводов, выносных цикло
нов и газовоздушного тракта котла.

В зависимости от мощности энергоблока 
работа выполняется по следующим группам обо
рудования :

1 -  500 МВт и более;
2 -  250-330 МВт;
3 -  до 230 МВт или котел и турбина ТЭС 

с поперечными связями.
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О б ъ е м  р а б о т ы

5Л .18.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной до
кументации.

5.1.18.02. Подбор и изучение норматив
ных, эксплуатационных, методических и про
ектных материалов по тепловой изоляции и 
энергоблоку в целом.

5.1.18.03. Подбор и подготовка к от
правке средств измерений.

5.1 .18.04. Обучение персонала методам 
контроля за качеством тепловой изоляции.

5.1 .18.05. Проверка правильности вы
полнения тепловой изоляции. Составление пе
речня дефектов, проверка их устранения.

5.1 .18.06. Измерение геометрических 
характеристик тепловой изоляции. Разработ
ка схемы измерений.

5.1 .18.07. Снятие характеристик есте
ственного остывания паропроводов свежего 
и вторично перегретого пара, пароперепуск
ных труб, паропропускных органов турбины.

5.1.18.08. Измерение потерь тепла и 
температур на тепловой изоляции трубопро
водов, температуры окружающего воздуха.

5.1.18.09. Обработка материалов изме
рений, их анализ, разработка рекомендаций 
по улучшению тепловой изоляции, составле
ние заключения.

Стоимость работы на один энергоблок

Шифр
Стоимость (руб.) 

по группам оборудования
I 2 3

5.1.18.01 51205 51205 51205
5.1.18.02 106590 96805 87020
5.1.18.03 22040 22040 22040
5.1.18.04 49020 49020 49020
5.1.19.05 602015 465785 329555
5.1.18.06 208335 166630 125020
5.1.18.07 125970 I I 9035 II2I95
5.1.18.08 412870 371165 329555
5.1.18.09 370405 317585 264575

И т о г о .  . . 1948450 1659270 I370I85

П р и м е ч а н и е .  При изменении техни
ческих условий или объема работы сто
имость определяется со следующими ко
эффициентами :
1,45 -  при проведении работ на дубль- 

блоке ;

1,15 -  при включении в объем работы ис
пытаний тепловой изоляции (об
муровки) топки и конвективной 
шахты котлов с цельносварными 
экранами;

0,87 -  для второго и каждого после
дующего энергоблока при одно
временном проведении работ 
на нескольких однотипных 
энергоблоках одной ТЭС;

0,85 -  при проведении испытаний теп
ловой изоляции без измерений 
потерь тепла;

0,62 -  при проведении работ только 
на котле или только на тур
бине.

5.1.19. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 
ИСПЫТАНШ МАСС 

ДЛЯ ОБМУРОВКИ ОШИПОВАННЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ НАГРЕВА КОТЛОВ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

В зависимости от паропроизводительнос- 
ти котла работа выполняется по следующим 
группам оборудования:

1 -  более 1650 т /ч ;
2 -  820-1650 т /ч ;
3 -  менее 820 т /ч .

О б ъ е м  р а б о т ы
5.1 .19 .01. Ознакомление с запросом за

казчика, составление сметно-договорной до
кументации.

5.1 .19 .02. Подбор и изучение проектных, 
эксплуатационных, нормативных и методических 
документов.

5.1 .19 .03. Визуальный осмотр обмуровки, 
выявление дефектов. Разработка рекомендаций 
по их устранению, по выбору материалов для 
обмуровочной массы.

5 .1 .19 .04. Контроль за соблюдением тех
нологии составления обмуровочной смеси, вы
полнением рекомендаций при использовании
ее на котле до окончания сушки.

5 .1 .19 .05 . Периодический осмотр обму
ровки в период испытательного срока (шести 
месяцев) ее эксплуатации. Техническая кон
сультация по ремонту дефектных участков.

5Л .19.06. Обработка и анализ данных 
по приготовлению, нанесению, сушке и экс
плуатации массы. Составление отчетного до
кумента.
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Стоимость работы на один котел

Стоимость (руб.) 
по группам оборудования-

I 2 3

5 .I .I9 .0 I 34485 34580 34675
5.1.19.02 65265 65455 65645
5.1.19.03 II4475 108205 91770
5.1.19.04 224390 218405 197600
5.1.19.05 175560 168150 128820
5.1.19.06 I3I860 129580 II6470

И т о г о .  . . 746035 724375 634980

5.1.20. НАЛАДКА РЕЖИМА РАБОТЫ КОТЛА

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает наладку режима 
работы одного котла (корпуса) с П-образной 
компоновкой, работающего с уравновешенной 
тягой и сжигающего один вид (марку) твер
дого топлива в топке без двухсветных экра
нов и при одноярусном расположении пыле
угольных горелок без пылеконцентраторов 
(пыледелителей).

Предусматривается наладка топочного 
режима парового или водогрейного котла 
(корпуса) с целью обеспечения устойчивого 
горения твердого топлива при различных на
грузках с выдерживанием номинальных пара
метров пара. Проверяется диапазон нагрузок, 
при котором котел обеспечивается тягой и 
дутьем. Наладочные работы выполняются на 
вновь смонтированном или реконструирован
ном котле, а также при переводе его на не
проектное топливо с выполнением опытного 
сжигания.

В зависимости от паропроизводитель- 
.ности котлов работа предусматривает налад
ку следующих групп оборудования:

1 -  3950 т /ч ;
2 -  2650 т /ч ;
3 -  1650 т /ч ;
4 -  820-1000 т /ч ;
5 -  320-800 т /ч ;
6 -  270 т /ч  и водогрейные котлы теп- 

лопроизводительностыо более 100 Гкал/ч;

7 -  120-240 т /ч  и водогрейные котлы 
теплопроизводительностью от 71 до 100 Гкал/ч

8 -  менее 120 т /ч  и водогрейные котлы 
теплопроизводительностью до 70 Гкал/ч.

Типовой программой предусматривается 
проверка 12 режимов работы котла.

О б ъ е м  р а б о т ы

5.1.20.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление программы работ, сме
ты, договора.

5.1 .20 .02. Подбор исходной технической 
документации. Внешний и внутренний осмотр 
котла. Обучение наблюдателей.

5Л .20.03. Проверка газовой плотности 
котла. Определение присосов воздуха в газо
вый тракт котла.

5 .1 .20 .04. Определение основных показа
телей эксплуатационных режимов. Выявление 
ограничений, мешающих поддержанию номиналь
ных нагрузки и основных параметров. Выдача 
рекомендаций по устранению выявленных де
фектов и недоделок.

5.1 .20 .05. Проверка режимов работы кот
ла с разными избытками воздуха и при 3-4 на
грузках. Определение диапазона нагрузок, 
при которых котел обеспечивается тягой и 
дутьем. Определение максимальной нагрузки 
котла при работе на одном дымососе и дутье
вом вентиляторе. Определение максимальной 
нагрузки по условиям шлакования поверхнос
тей нагрева.

5 .1 .20 .06 . Предварительная обработка 
материалов.

5 .1 .20 .07. Окончательная обработка ма
териалов с составлением сводных таблиц и 
графиков.

5 .1 .20 .08. Составление заключения с 
рекомендациями.

Стоимость работы на один котел

Шифр
Стоимость (руб.) 

по группам оборудования
I 2 3 4

5.1.20.01 37335 27550 20710 17290
5.1.20.02 508250 421040 234745 273600
5.1.20.03 544255 427310 308845 271035
5.1.20.04 543II5 425790 308180 272555
5.1.20.05 898700 732355 550430 475190
5.1.20.06 375155 301435 188955 I73I85
5.1.20.07 248330 223155 185155 158555
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Шифр
Стоимость (руб.) 

по группам оборудования
I 2 3 4

5.1.20.08 245860 220400 185820 158365
И т о г  о„ . 3401000 2779035 1982840 1799775

Шифр
Стоимость (руб.) 

по группам оборудования
5 6 7 8

5.1.20.01 II590 I I 590 8360 8360
5.1.20.02 188765 I4I550 123785 87020
5.1.20.03 160360 II8465 91295 63935
5.1.20.04 I 61595 135755 90250 63935
5.1.20.05 278920 251655 217170 167960
5.1.20.06 II3240 85025 69255 45125
5.1.20.07 89II0 57855 62890 42085
5.1.20.08 90250 68210 61940 43035
И т о г о . , . 1093830 870105 724945 521455

П р и м е ч а н и е .  Цои изменении техничес
ких условий или объема работы стоимость 
определяется со следующими коэффициента
ми:
1,7 -  при сжигании смеси двух топлив;
1,6 -  для котла с системой рециркуляции 
, газов;

1,3 -  для котла с двухсветными экранами;
1.2 -  для котла с пылеконцентраторами

(пыледелителями);
1.2 -  для котла,работающего под наддувом,

или котла парогазовой установки;
1,1 -  для котла с Т-образной компоновкой; 
0 ,8  -  при сжигании жидкого топлива;
0,7  -  при сжигании газообразного топлива;
0 ,2  -  на каждый дополнительный ярус пыле

угольных горелок;
0,02 -  на каждый режим при увеличении или 

уменьшении"количества проверяемых 
режимов против предусмотренного 
типовой программой.

5 .2 . РАЗРАБОТКА МЕР0ПРШТШ ПО ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ, 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.2 .01 . РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
ПО АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
СИЗТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ 
КОТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа выполняется для котельной уста
новки энергоблока (энергообъекта) на стадии 
технического проектирования АСУ ТП и предус
матривает разработку технических решений по 
следующим типам задач:

1 -  информация оператору для контроля 
за работой котельной установки;

2 -  автоматизированное управление пус
ком котла;

3 -  информационное сопровождение пус
ка котла;

4 -  регистрация аварийных ситуаций 
(РАС);

5 -  анализ действия защит (АДЗ);
6 -  автоматизированное ведение опера

тивной документации.

О б ъ е м  р а б о т ы

5.2 .01 .01 . Ознакомление с  запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

5 .2 .01 .02 . Подбор и ознакомление с 
исходной документацией, типовыми решениями 
для аналогичных задач АСУ ТП, режимом ра
боты оборудования.

5 .2 .01 .03 . Анализ тепловых схем, схем 
теплового контроля, объема автоматизации, 
защит и блокировок, компоновки органов уп
равления и средств контроля.

5 .2 .01 .04 . Разработка основных поло
жений по решению задачи.

5 .2 .01 .05 . Разработка состава и хара
ктеристик органов управления оборудованием.
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5.2.01.06. Разработка состава и харак
теристик используемой информации.

5.2.01.07. Разработка перечня входной 
и выходной информации, способов вывода ин
формации, требований к периоду опроса дат
чиков и двухпозиционных органов, последо
вательности выполнения расчетов.

5.2.01.08. Разработка форм представле
ния информации (мнемосхема, таблица, график, 
рабочая точка, гистограмма).

5.2.01.09. Распределение средств конт
роля и управления на ЕЩУ.

5.2.01.10. Оформление технических ре
шений, графиков, схем, таблиц. Составление 
технического отчета.

Стоимость работы на одну задачу

Шифр
Стоимость (руб.) 
по типам задач

I 2 3

5.2.01.01 16435 16435 16435
5.2.01.02 30590 30590 30590
5.2.01.03 47025 47025 47025
5.2.01.04 46550 28880 23275
5.2.01.05 135470 45980 34010
5.2.01.06 168625 45980 34010
5.2,01.07 589760 496280 473765
5.2.01.08 649800 - 52060
5.2.01.09 449255 - -

5.2.01.10 428070 360715 360715

И т о г о . . . 2561580 1071885 1071885

Шифр
Стоимость (руб.) 
по типам задач

4 5 6

5.2.01.01 16435 16435 16435
5.2.01.02 30590 30590 20330
5.2.01.03 40660 40660 30590
5.2.01.04 17670 17670 I I 970
5.2.01.05 28310 28310 28310
5.2.01.06 63365 45980 34770
5.2.01.07 554800 485830 366415
5.2.01.08 - 39330 34770
5.2.01.09 - - -
5.2.01.10 227335 I537I0 100320
И т о г о . . . 979165 858515 643910

П р и м е ч а н и е .  При выполнении работы

на действующем оборудовании (модерни
зация АСУ ТП) при необходимости допол
нительно выполняются следующие работы:

-  разработка технических решений 
и мероприятий по рационализа
ции тепловой схемы энергоблока;

-  выявление технического состоя
ния и условий эксплуатации ко
тельной установки тепловой 
электростанции.

5.2 .02. РАЗРАБОТКА 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА

ОДНОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЗАДАЧИ АСУ ТП 
КОТЛА ИЛИ ТУРБИНЫ ЭНЕРГОБЛОКА 

(ЭНЬРГООБЪЕКТА)
НА БАЗЕ ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает разработку 
технологического алгоритма одной функцио
нальной задачи информационного типа для 
АСУ ТП с числом входных параметров до 100. 
Работа выполняется для энергоблока (энер
гообъекта) , работающего на органическом 
топливе.

О б ъ е м  р а б о т ы

5.2.02.01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

5.2.02.02. Ознакомление с техничес
кой документацией, схемами, органами конт
роля и управления, режимами работы обору
дования.

5.2.02.03. Ознакомление с функциональ 
ными возможностями программно-технического 
комплекса.

5.2.02.04. Разработка неформализован
ной постановки задачи.

5.2.02.05. Разработка перечня и форм 
представления выходной информации.

5.2.02.06. Распределение оборудования 
технологических связей и сигналов по груп
пам для разработки алгоритма представления 
информации (управления).

5.2.02.07. Разработка перечня входной 
информации.
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5 .2 .02 .08 . Составление логических схем 
технологического алгоритма (чертежей мнемо
схем, графиков, рабочих точек, гистограмм).

5 .2 .02 .09. Определение и описание нор
мативно-справочной информации.

5 .2 .02 .10 . Оформление технического за
дания, схем и пояснительной записки.

Стоимость работы
на один технологический алгоритм

Шифр Стоимость, руб.

5.2.02.01 29640
5.2.02.02 92245
5.2.02.03 103265
5.2.02.04 I 51525
5.2.02.05 433485
5.2 .02.06 425030
5.2.02.07 473670
5.2.02.08 367935
5.2 .02.09 109060
5.2.02.10 422370
И т о г о .  . . 2608225

П р и м е ч а н и е .  При изменении техничес
ких условий или объема работы стоимость 
определяется со следующими коэффициента
ми:
1,4 -  при разработке алгоритма общеблоч

ных задач;
1,3 -  при разработке задач АСУ ТП энер

гоблока на ядерном топливе;
1,2 -  для задач оперативного управления 

оборудованием;
0,65 -  для задач формирования оператив

ной документации;
0 ,2  -  на каждые полные или неполные 

100 параметров при количестве 
входных параметров более 200.

5 .2 .03 . РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ВНУТРИБАРАБАННЫХ 

СЕПАРАЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ 
СТАЦИОНАРНОГО КОТЛА

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает разработку тех
нических решений для котлов паропроизводи- 
тельностью до 100 т /ч .

В зависимости от качества питательной

воды и давления пара в барабане работа 
проводится по следующим группам оборудо
вания:

1 -  котлы с давлением пара в бараба
не выше 10 МПа (100 кгс/см^) независимо от 
качества питательной воды, котлы с давле
нием пара в барабане 5-10 МПа (50-100 кгс/см^) 
при питании их конденсатом с добавлением 
катионировалной воды; котлы с давлением па
ра в барабане ниже 5 МПа (50 кгс/см^) при 
солесодержании питательной воды выше 100 мг/кг

2 -котлы с давлением пара в барабане 
5-10 МПа (50-100 кгс/см^) при питании конден
сатом с добавлением обессоленной воды; кот
лы с давлением пара в барабане ниже 5 МПа 
(50 кгс/см^) при солесодержании питательной 
воды до 100 мг/кг;

3 -  котлы с давлением пара в барабане 
ниже 5 МПа (50 кгс/см^) при солесодержании 
питательной воды ниже 50 мг/кг.

О б ъ е м  р а б о т ы

5.2 .03 .01 . Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной до
кументации. Ознакомление с технической до
кументацией. Подбор данных по водно-хими
ческому режиму котла. Осмотр котла. Пред
варительное согласование с заказчиком воз
можных вариантов компоновки внутрикотловых 
устройств.

5 .2 .03 .02 . Обзор научно-технической 
информации по существующим для данного ти
па котла внутрикотловым сепарационным уст
ройствам и новым перспективным разработкам, 
выбор на основании такого поиска оконча
тельного варианта реконструкции сепарацион- 
ных устройств и согласование его с заказчи
ком.

5 .2 .03 .03 . Систематизация конструктив
ных данных по отдельным контурам циркуляции. 
Расчет распределения производительности 
котла по контурам циркуляции, скоростей сре
ды в трубах и солевого режима при разных 
вариантах организации ступенчатого испаре
ния. Выбор элементов сепарационных устройств. 
Расчет проходных сечений. Выполнение общих 
видов внутрикотловых устройств. Выполнение 
чертежей узлов и деталей.

5 .2 .03 .04 . Поверочный расчет сепара
ционных устройств котла по допустимым на
грузкам.
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5 .2 .03 .05 . Разработка рекомендаций, 
выполнение графических и расчетных работ, 
составление технического отчета.

Стоимость работы на один котел 
или"один узел внутрикотлового 

устройства

Стоимость (руб.) 
по группам оборудования
I 2 3

5.2.03.01 57475 47975 28500
5.2.03.02 66975 56050 33250
5.2.03.03 368600 308750 I77I75
5.2.03.04 199500 167200 95950
5.2.03.05 42750 35625 20425

И т о г о  . . . 735300 615600 355300

П р и м е ч а н и е .  При проведении работ на 
котлах большей производительности стои
мость определяется с коэффициентом 0 ,2  на 
каждые последующие 100 т /ч .

5 .2 .04 . РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
ПО РАЦИОНАЛИЗАЦИИ УЗЛОВ ОСНОВНОГО 

И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО 
КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает разработку тех
нических решений по рационализации узлов 
основного и вспомогательного котельного обо
рудования, а также разработку новых конст
рукций элементов котельно-вспомогательного 
оборудования.

Работа проводится по следующим кате
гориям сложности:

1 -  разработка технических решений с 
выполнением технической документации по ра
ционализации узлов;

2 -  разработка технических решений с 
выдачей рекомендаций по выполнению рацио
нализации основных узлов.

В зависимости от назначения узла или 
элемента котельно-вспомогательного оборудо
вания работа выполняется по следующим груп

пам оборудования:
1 -  каркас или обшивка;
2 -  газовоздухопроводы или лестницы и 

площадки;
3 - экранные поверхности нагрева;
4 -  обмуровка;
5 -  пароперегреватели или экономай

зеры;
6 -  горелочные устройства или воздухо

подогреватели ;
7 -  шиберы, затворы или пароохладители, 

или рабочие колеса тягодутьевых машин и т .п .;
8 -  трубопроводы в пределах котла.

О б ъ е м  р а б о т ы

5.2 .04 .01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной до
кументации.

5 .2 .04 .02. Ознакомление с технической 
документацией (проектной, монтажной, ремонт
ной, эксйлуатационной, отчетной и актами о 
неполадках), существующей схемой контроля
и регулирования режима работы рационализи
руемых узлов. Подбор документации (техни
ческих условий, стандартов и д р .) . Выпол
нение эскизов. Проведение контрольных изме
рений по рационализируемому узлу. Разработ
ка принципиальных решений, составление воз
можных вариантов с выполнением предваритель
ных расчетов, составление предварительной 
спецификации на материалы.

5 .2 .04 .03 . Выполнение расчетов по при
нятому варианту рационализации.

5 .2 .04 .04. Конструктивное оформление 
разработанных рекомендаций (выполнение схем, 
чертежей). Составление пояснительной запис
ки, технического отчета.

Стоимость работы на одно устройство (узел) 
или один элемент котельно-вспомогательного 

оборудования

Шифр
Кате
горияСЛОЕ-НОСТИ

Стоимость (руб.) 
по группам оборудования
I 2 3 4

5.2.04.01 I 72675 52915 52915 48925
2 47025 28405 28405 33725

5.2 .04 .02 I 169670 122645 I I 9415 II8940
2 108490 64410 70015 81795
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Шифр
Кате
гория
слож
ности

Стоимость (руб.) 
по группам оборудования

I 2 3 4

5.2.04.03 I 364325 263720 259730 252890
2 349410 208810 219640 259730

5.2.04.04 I 607715 439850 433865 421895
2 271225 I6I785 I7I095 202255

I I2I4385 879130 865925 842650
И т о г о 2 776150 463410 489155 

— — .-----
577505

Шифр
Кате
гория

Стоимость (руб.) 
по группам оборудования

ности 5 6 7 8

5.2.04.01 I 44080 29640 24225 24225
2 27265 19000 14725 14725

5.2.04.02 I 103075 70015 64410 56050
2 60135 43605 38380 34200

5.2.04.03 I 221825 I5QI0Q I33I90 , 120935
2 196365 I4I265 I19985 IIII5Q

5.2.04.04 I 369170 249660 221255 201495
2 153045 109725 93290 86260

I 738150 499415 443080 402705
И т о г о 2 436810 313595 266380 246335

П р и м е ч а н и е .  При одновременном вы
полнении работа для нескольких однотип
ных узлов или элементов одного котла 
стоимость на второй и каядвый последую
щий узел или элемент определяется с коэф
фициентом 0 ,8 .

3 -  топка, горелочные устройства и га
зовоздушный тракт;

4 -  воздухоподогреватели и схема по
догрева воздуха;

5 -  регулирование температуры пере
гретого пара;

6 -  компоновка газоходов котла, очист
ка поверхностей нагрева и другие вопросы.

О б ъ е м  р а б о т ы

5.2.05.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной до
кументации. Ознакомление с проектом. Подбор 
справочных и руководящих материалов.

5.2.05.02. Анализ пояснительной записки, 
расчетов, чертежей, конструкций и компоновок. 
Анализ надежности и экономичности принятых 
решений.

5.2.05.03. Общая оценка содержания про
екта (соответствие техническому заданию и 
современному техническому уровню и п р .). 
Разработка рекомендаций и предложений. Со
ставление заключения. Отправка заключения 
заказчику.

Стоимость работы на один элемент котла

Шифр Стошость (руб.) по группам оборудования
I 2 3 А 5 6

5.2.05.01 19380 19380 19380 19380 19380 19380
5.2.05*02 76950 76950 73720 47975 47975 47975
5.2.05.03 64125 64125 61560 47975 47975 47975

И т о г  о ... 160455 160455 154660 I15330 II5330 II5330

5.2.05. АНАЛИЗ ПРОЕКТА КОТЛА

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает анализ проектных 
решений для различных элементов котла и вы
полняется на стадии технического проекта по 
следующим группам оборудования:

1 -  поверхности нагрева, работающие под 
давлением; схема пароводяного тракта;

2 -  система пылеприготовления;

П р и м е ч а н и е .  При изменении техничес
ких условий или объема работы стоимость 
определяется со следующими коэффициен
тами:
1,6 -  при проведении анализа рабочей 

документации;
1,5 -  при проведении анализа двух вари

антов проекта для одного типа 
оборудования;

0 ,2  -  на каждый последующий вариант
проекта более двух (дополнитель
но к коэффициенту 1 ,5 );

0,7 -  при проведении работы на стадии 
эскизного проекта.
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5.2.06. АНАЛИЗ ПРОЕКТА 
ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ 
И ТРУБОПРОВОДОВ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает анализ проекта 
тепловой изоляции энергоблока.

В зависимости от мощности энергоблока 
работа проводится по следующим группам обо
рудования :

1 -  более 800 МВт;
2 -  501-800 МВт;
3 -  250-500 МВт;
4 -  до 230 МВт.

О б ъ е м  р а б о т ы
5.2.06.01. Ознакомление с запросом за

казчика, составление сметно-договорной до
кументации. Подбор нормативно-технической 
документации.

5.2.06.02. Анализ проекта, проверка 
соответствия его типовым решениям, современ
ному техническому уровню, разработка предло
жений по усовершенствованию проекта, оформ
ление технических решений, схем, чертежей, 
пояснительной записки.

Стоимость работы на один энергоблок

Ши$р Стоимость (руб.) 
по группам оборудования

I 2 3
5.2.06.01
5.2.06.02

39095
588055

39230
545685

34005
350460

И т о г  о . . . 627950 584915 384465
П р и м е ч а н и е .  При анализе проекта 

тепловой изоляции только котла или 
турбины с относящимся к ним оборудова
нием стоимость работы по этапу
5.2.06.02 определяется с коэффициен
том 0,5.

5.2.07. РАЗРАБОТКА ШЛТУКЩЙ 
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОСНОВНОГО 

И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
КОТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает разработку и 
выпуск инструкций по эксплуатации основно
го и вспомогательного оборудования котель

ной установки одного энергоблока любой мощ
ности, работающего на твердом топливе.

Инструкции включают в себя основные 
требования к эксплуатации оборудования, 
обеспечивающие его нормальную работу. В ин
струкции указаны последовательность и ус
ловия проведения основных технологичесшх 
операций при пуске, останове и нормальной 
эксплуатации основного и вспомогательного 
оборудования котельной установки.

Разработка инструкций по эксплуатации 
систем электрооборудования, КИП и автомати
ки, защит и блокировок по котельной уста
новке работой не предусматривается.

О б ъ е м  р а б о т ы

5.2.07.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной до
кументации.

5.2.07.02. Подбор нормативно-техничес
кой документации, заводских инструкций и 
паспортных характеристик основного и вспо
могательного оборудования. Выбор необходи
мых сведений. Подбор графической части тех
нической документации, компоновочных и ра
бочих чертежей заводов-изготовителей и 
проектных организаций. Выбор необходимого 
графического материала.

5.2.07.03. Составление первой редак
ции инструкций, выполнение графической 
части. Согласование инструкций с заказчи
ком.

5.2.07.04. Составление второй редак
ции инструкций на основании опыта эксплуа
тации котла и вспомогательного котельного 
оборудования, корректировка графической 
части.

Стоимость работы 
на один комплект инструкций
Ши&р Стоимость (руб.)

5.2.07.01 31320
5.2.07.02 871750
5.2.07.03 2042595
5.2.07.04 I208II5
И т о г о .  . . 4153780

П р и м е ч а н и я :  I . Комплект инструкций 
состоит из семи инструкций по эксплуата-
Йии оборудования, перечисленного ниже, 

ля расчета стоимости составления одной 
инструкции по эксплуатации без .учета 
стоимости работы по этапу 5.2.07.01 
применяются следующие коэффициенты (К ):
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Инструкция К
по эксплуатации

котла......................................................0 ,5
системы пылеприготовления.............0 ,2
паро- и мазутопроводов .................  0,03
газопроводов .....................................  0,07
РВП и средств его очистки.............0,05
тяго-дутьевой установки ............... 0 ,1
средств очистки конвективных 
поверхностей нагрева .....................  0,03

2 . При изменении технических условий или 
объема работы стоимость определяется 
со следующими коэффициентами:
1,2 -  при разработке инструкций для 

котельной установки ПГУ;
0,8  -  при разработке инструкций для 

котельной установки с водогрей
ным котлом или с паровым котлом 
пуско-отопительной котельной;

0 ,1  -  при составлении инструкции по 
эксплуатации оборудования, не 
входящего в комплект.

3 . Стоимость работы не учитывает стои
мости чертежно-копировальных, элек
трографических и переплетных работ.

5 .2 .08 . СОСТАВЛЕНИЕ ОПЕРАТИВНЫХ СХЕМ 
ПО ОСНОВНОМУ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОМУ 

КОТЕЛЬНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа поедусматтэивает составление, кор
ректировку и выпуск оперативно-эксплуата
ционных схем по основному и вспомогатель
ному котельному оборудованию одного энер
гоблока любой мощности, работающего на 
твердом топливе.

Составление схем электрооборудования, 
КИП и автоматики, защит и блокировок вы
полняется без нанесения на схеш  символов 
приборов автоматического регулирования, 
дистанционного управления, защит и блокиро
вок, датчиков и приборов теплотехнического 
контроля и их параметров.

О б ъ е м  р а б о т ы

5.2 .08 .01 . Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

5 .2 .08 .02 . Подбор и ознакомление с нор
мативно-технической документацией, завод
скими инструкциями и паспортными характе
ристиками основного и вспомогательного ко
тельного оборудования. Подбор графической 
части технической документации, компоновоч
ных и рабочих чертежей заводов-изготовителей 
и проектных организаций. Выбор необходимых 
сведений и необходимого графического мате
риала.

5 .2 .08 .03 . Составление первой редак
ции графического материала в соответствии 
с проектной и заводской документацией.

5 .2 .08 .04 . Обработка и корректировка 
графического материала после монтажа обору
дования. Составление второй редакции графи
ческого материала, оформление альбома.

Стоимость работы на один котел

Шифр Стоимость, руб.
5.2 .08.01 36480
5.2 .08 .02 78375
5.2 .08 .03 778715
5.2 .08 .04 490105
И т о г о .  . . 1383675
П р и м е ч а н и я :  I .  При изменении техни

ческих условий стоимость работы опреде
ляется со следующими коэффициентами:
1,6 -  при выполнении схем с нанесением 

символов приборов автоматического 
регулирования, дистанционного уп
равления, защит и блокировок;

1,4 -  при выполнении схем с нанесением 
символов датчиков и приборов теп
ломеханического контроля и их па
раметров ;

1,2 -  при выполнении схем для котель
ных установок ПГУ;

0 ,9  -  при выполнении схем для котельных 
установок, работающих на газома
зутном топливе.

2 . Стоимость работы не учитывает стоимости 
чертежно-копировальных, электрографичес
ких и переплетных работ.
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5 .3 . ВЫЯВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
И ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.3 .01 . ВЫЯВЛЕНИЕ 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНШ И УСЛОВИЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Работа предусматривает выявление тех
нического состояния одного котла с индиви
дуальными системами пылеприготовления, сжи
гающего один вид (марку) твердого топлива.

В зависимости от паропроизводительнос- 
ти котлов работа выполняется по следующим 
группам оборудования:

1 -  2650 т /ч ;
2 -  1650 т /ч ;
3 -  821-1000 т /ч ;
4 -  320-820 т /ч ;
5 -  менее 320 т /ч .

О б ъ е м  р а б о т ы

5.3 .01 .01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной до
кументации.

5 .3 .01.02. Подбор данных по технико
экономическим и эксплуатационным показате
лям. Анализ справочных, нормативных и дру
гих документов.

5 .3 .01.03. Обследование оборудования, 
наблюдение за его работой. Контроль за по
казаниями штатных приборов. Проверка выпол
нения указаний заводов-изготовителей и руко
водящих документов Минэнерго СССР.

5.3.01.04. Оценка состояния оборудова
ния. Составление перечня дефектов и недо
статков. Проверка соответствия фактических 
режимов работы оборудования режимным картам, 
требованиям эксплуатационных инструкций.

5.3.01.05. Обработка материалов обсле
дования. Анализ -технико-экономических пока
зателей и уровня эксплуатации. Разработка 
рекомендаций. Составление заключения.

Стоимость работы 
на один котел

Шифр Стоимость (руб.) по группам оборудования
I 2 3 4 5

5.3.01.01 22610 16625 16245 12635 10355
5.3.01.02 56335 42750 37525 31445 24320
5.3.01.03 128535 100225 8I4I5 69350 59945
5.3.01,04 1X6375 86260 75430 64410 57190
5.3.01.05 108395 84265 70775 59660 50160

И т о г о  . . . 432250 330125 281390 237500 201970

П р и м е ч а н и е .  При изменении техничес
ких условий или объема работы стоимость
определяется со следующими коэффициента
ми:
1,1 -  при обследовании котла, работаю

щего на двух видах топлива, из 
которых одно твердое;

0 ,9  -  при обследовании котла, сжигающего 
жидкое топливо;

0 ,8  -  при обследовании котла, сжигающе
го газообразное топливо;

0 ,8  -  при обследовании котла, сжигающе
го угольную пыль, получаемую с 
центрального пылезавода;

0,75 -  при обследовании котельной уста
новки только для выявления ее 
экономичности;

0 ,7  -  при обследовании котла только для 
выявления надежности работы по
верхностей нагрева;

0 ,5  -  при обследовании только систем 
пылеприготовления;

0,4  -  на вторую и каждую последующую 
котельную установку при одновре
менном обследовании нескольких 
однотипных котельных установок;

0 ,3  -  при обследовании только тягодуть
евых машин котельных установок;

0 ,3  -  при обследовании только средств 
очистки поверхностей нагрева.
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5.3.02. ВЫЯВЛЕНИЕ
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И УСЛОВИЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИЙ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ 

ОБОЩОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает обследование 
тепловой изоляции с измерением потерь тепла 
и температур на тепловой изоляции турбины, 
подогревателях высокого давления, перепу
скных трубопроводах турбины, трубопроводах 
свежего и вторично перегретого пара, пита
тельной воды, паропроводах отборов с темпе
ратурой пара 250°С и более, пароперепускных 
трубопроводах, выносных циклонах, газовоз- 
духоводах котла моноблока (одна турбина, 
один котел).

В зависимости от мощности энергоблока 
работа выполняется по следующим группам 
оборудования:

1 -  более 500 МВт;
2 -  250-500 МВт;
3 -  до 230 МВт или котел и турбина ТЭС 

с поперечными связями.

О б ъ е м  р а б о т ы

5.3.02.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной до
кументации.

5.3.02.02. Подбор и изучение норматив
ных, методических, эксплуатационных и про
ектных документов по тепловой изоляции и 
энергоблоку в целом.

5.3.02.03. Подбор и подготовка к от
правке средств измерений.

5.3.02.04. Внешний осмотр тепловой изо
ляции, измерение ее толщины, выборочные из
мерения температур и потерь тепла на поверх
ности изоляции. Составление перечня дефек
тов и рекомендаций по их устранению.

5.3.02.05. Контроль эа устранением де
фектов тепловой изоляции.

5.3.02.06. Измерение потерь тепла и 
температур на поверхности тепловой изоляции, 
температуры окружающего воздуха, измерение 
геометрических характеристик тепловой изоля
ции.

5.3.02.07. Обработка материалов изме
рений и обследования. Составление таблиц, 
графиков. Разработка рекомендаций. Составле
ние заключения.

Стоимость работы на один энергоблок

Шифр
Стоимость (руб.) 

по группам оборудования
I 2 3

5.3.02.01 51205 51205 51205
5.3.02.02 106590 96805 87020
5.3.02.03 22040 22040 22040
5.3.02.04 257355 215650 173945
5.3.02.05 122550 98040 73530
5.3.02.06 874950 774535 674120
5.3.02.07 486685 420470 364135

И т о г о  . . . 1921375 1678745 1445995
П р и м е ч а н и е .  Яри изменении техничес

ких условий или объема работы стоимость 
определяется со следующими коэффициента
ми:
1,45 -  при проведении работы на дубль- 

блок е (одна турбина, два котла);
1,2 -  при включении в объем работы обсле

дования тепловой изоляции (обму
ровки) топки и конвективной шахты 
на газоплотных котлах;

0 ,9  -  для второго и каждого последующе
го энергоблоков при одновременном 
проведении'работ на нескольких 
однотипных энергоблоках одной ТЭС;

0,65 -  при проведении обследования теп
ловой изоляции без измерения 
потерь тепла;

0 ,6  -  при проведении работ только на кот
ле или только на турбине.

5 .3 .03 . СОСТАВЛЕНИЕ 
ТИПОВОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОТЛА

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает составление типо
вой энергетической характеристики котла од
ного типа при сжигании твердого топлива од
ного вида.

В зависимости от паропроизводительности 
котла работа выполняется по следующим группам 
оборудования:

I -  2650 т /ч  и более;



2 -  1000-1650 т /ч ;
3 -  320-820 т /ч ;
4 -  менее 320 т /ч .

-  100 -

Стоимость работы на одну 
типовую характеристику котла одного типа

О б ъ е м  р а б о т ы

5.3 .03 .01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной до
кументации.

5.3 .03.02. Анализ сопоставимости мате
риалов испытаний котлов данного типа. Выбор 
и согласование номинальных условий для по
строения характеристики. Отбор наиболее 
представительных характеристик элементов 
котла по материалам различных испытаний.

5 .3 .03.03. Выбор способов построения 
обобщенных характеристик.

5.3.03.04. Обработка полученных данных 
и анализ результатов.

5.3 .03 .05. Разработка и построение по
правочных кривых и характеристик. Выполне
ние расчетных и графических работ.

5 .3 .03 .06. Составление типовой энерге
тической характеристики. Сравнение факти
ческой экономичности котла с расчетными дан
ными заводов-изготовителей.

5 .3 .03.07. Корректировка материалов в 
соответствии с замечаниями, согласование с 
Минэнерго СССР.

Шифр
Стоимость (руб.) 

по группам оборудования
I 2 3 4

5.3.03.01 51490 37905 29830 29830
5.3.03.02 286805 188765 149055 132620
5.3.03.03 I 17325 76760 60230 47880
5.3.03.04 200545 125495 II8655 107920
5.3.03.05 230945 152760 I 18845 105830
5 .3 .03 .06 174325 I 13050 89585 80370
5.3.03.07 58805 38665 28215 24415

И т о г о  . . . I120240 733400 594415 534755

П р и м е ч а н и е .  При изменении техни
ческих условий или объема работы стои
мость определяется со следующими коэф
фициентами :
1,3 -  при составлении характеристики 

для котла, сжигающего два вида 
топлива;

0 ,9  -  то же для котла, сжигающего 
жидкое топливо;

0 ,8  -  то же для котла, сжигающего 
газообразное топливо.

5 .4 . ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

5.4.01. ИЗУЧЕНИЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ГА30- И ВОЗДУХОПРОВОДОВ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает определение 
аэродинамических характеристик систем газо- 
и воздухопроводов котла на изотермической 
модели. В процессе работы проводится не ме
нее 10 опытов.

В зависимости от паропроизводительное- 
ти котла работа выполняется по следующим 
группам оборудования:

1 -  более 2600 т /ч ;
2 -  1251-2600 т /ч ;
3 -  до 1250 т /ч .

О б ъ е м  р а б о т ы

5.4 .01 .01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной до
кументации.

5 .4 .01 .02. Разработка схемы экспери
ментальной установки, изготовление рабочих 
чертежей модели.

5 .4 .01 .03. Изготовление модели, ее 
монтаж, сборка экспериментальной установки.

5.4 .01 .04. Наладка и калибровка изме
рительных приборов и устройств, проведение 
пробных опытов, доводка экспериментальной 
установки до рабочего состояния.

5 .4 .01 .05. Проведение полного объема 
измерений полей скоростей и расходов по вет
вям системы, определение влияния конструк-
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тивных и режимных параметров на сопротивле
ние и распределение расходов по ветвям си
стемы.

5 .4 .0 1 .Со. Определение тарировочных 
характеристик расходометзных устройств, ус
тановленных в системе, и оптимальных режи
мов при отключении тягодутьевых машин или 
снижении нагрузки.

5 .4 .01 .07 . Обработка полученных дан
ных, проведение дополнительных опытов с 
целью разработки мероприятий конструктив
ного и режимного характера для оптимизации 
работы систем газовоздухопроводов.

5 .4 .01 .08 . Подготовка необходимых ма
териалов для отчета, проведение необходи
мых расчетов, оформление графической час
ти и табличных данных отчета.

5 .4 .01 .09 . Составление технического 
отчета.

Стоимость работы на модель 
одной систеш  (тракта)

Шифр
Стоимость (руб .) 

по группам оборудования
I 2 3

5.4 .01 .01 29640 22420 21850
5.4 .01 .02 91390 75905 52440
5.4 .01 .03 87305 72200 61750
5.4 .01 .04 63365 49780 39235
5.4 .01 .05 214320 184490 156560
5 .4 .01 .06 I4I550 93860 73245
5.4 .01 .07 94050 74860 68210-
5 .4 .01 .08 47595 39710 34960
5 .4 .01 .09 62035 51870 46075

И т о г о . . . 831250 665095 554325

П р и м е ч а н и е .  При изменении конст
рукции элементов систеш  газовоздухо
проводов стоимость на второе и каждое 
последующее определение характеристик 
определяется с коэффициентом 0 ,9 .

5 .4 .0 2 . ПРОВЕРКА АЭРОДИНАМИКИ 
И СМЕСЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ТОПОЧНОЙ КАМЕРЫ 
ИЛИ ГОЕЕЛОЧНОГО УСТРОЙСТВА

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа проводится на изотермической мо

дели и предусматривает определение аэроди
намических и смесеобразовательных характе
ристик, а также оптимальных режимных, кон
структивных и компоновочных параметров то
почной камеры или горелочного устройства.
В процессе работы проводится 70-80 опытов.

Работа выполняется по следующим эле
ментам оборудования:

1 -  топочная камера;
2 -  горелочное устройство.

О б ъ е м  р а б о т ы

5 .4 .02 .01 . Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

5 .4 .02 .02 . Разработка схемы эксперимен
тальной установки, изготовление рабочих чер
тежей модели.

5 .4 .02 .03 . Изготовление модели, ее мон
таж, сборка экспериментальной установки.

5 .4 .02 .04 . Наладка и тарировка измери
тельных устройств и приборов, проведение 
пробных опытов, доводка экспериментальной 
установки до рабочего состояния.

5 .4 .02 .05 . Проведение полного объема 
измерений полей скоростей и концентраций 
компонентов в топке и плоскости горелок 
при различных режимах ввода потоков и раз
личных компоновочных параметрах.

5 .4 .0 2 .0 6 . Проведение измерений аэро
динамики в холодной воронке и поворотном 
газоходе топочной камеры при различных ре
жимах ввода потоков и различных компоновоч
ных параметрах.

5 .4 .02 .07 . Проведение измерений полей 
скоростей и концентраций компонентов по дли
не факела, определение аэродинамических ха
рактеристик горелки и их изменений при раз
личных режимах и конструктивных параметрах.

5 .4 .02 .08 . Определение регулировочных 
возможностей горелочного устройства (по сме
сеобразованию, воспламенению, положению г о - 
релочной струи относительно стен топки и 
т .п .)  путем проведения подробных (4 -5  сече
ний) измерений полей скоростей и концентра
ций компонентов на начальном (до 1 ,5 -2  ка
либров) участке горелочной струи.

5 .4 .0 2 .0 9 . Обработка полученных дан
ных, проведение дополнительных опытов, вы
текающих из предварительного анализа экс
периментальных данных.

5 .4 .0 2 .1 0 . Подготовка необходимых ма-
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териалов в отчету, анализ полученных данных, 
проведение необходимых расчетов, оформление 
графической части и табличных данных отчета.

5.4 .02 .11. Составление технического от
чета.

Стоимость работы на одну модель

Ши$р
Стоимость (руб .) 

по элементам оборудования
I 2

5.4.02.01 34390 25270
5.4.02.02 140885 68780
5.4.02.03 177555 106875
5.4.02.04 75715 35340
5.4.02.05 822965 -
5.4.02.06 208810 -
5.4.02.07 - 323000
5.4.02.08 - 142405
5.4.02.09 169005 I 10865
5.4.02.10 79325 55290
5 .4 .0 2 .II 89395 57760

И т о г о .  . . 1798065 925585

П р и м е ч а н и е .  При определении только 
аэродинамических характеристик топочной 
камеры или горелочного устройства стои
мость работы определяется с коэффициен
том 0,75.

5 .4 .03. РАСЧЕТНАЯ ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ 
ЩРОДЙШОШЖОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

И ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА 
ПОВЕРХНОСТЕЙ НАГРЕВА ПАРОВЫХ 

И ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает выполнение рас
четов по нормативным методикам с целью вы
явления особенностей гидравлической схемы 
и конструкции поверхностей нагрева котла, 
сжигающего один вид топлива.

В зависимости от паропроизводительнос- 
ти котлов работа выполняется по следующим 
группам оборудования:

1 -  более 1650 т /ч ;
2 -  821-1650 т /ч ;

3 -  до 820 т /ч  и водогрейные котлы 
независимо от их теплопроизводительности.

О б ъ е м  р а б о т ы

5.4 .03 .01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

5 .4 .03 .02 . Ознакомление с заводскими 
расчетами, проектными и опытными данными. 
Подбор соответствующей методики норматив
ного расчета. Выбор исходных данных и па
раметров .

5 .4 .03 .03. Выполнение расчетов.
5.4 .03 .04. Составление расчетных таб

лиц, построение расчетных графиков и зави
симостей.

5.4 .03 .05. Анализ результатов, разра
ботка рекомендаций по повышению надежности 
оборудования.

5 .4 .03 .06 . Составление технического от
чета.

Стоимость работы на один котел

Шифр
Стоимость (руб.) 

по группам оборудования
I 2 3

5.4.03.01 35625 29070 19665
5.4.03.02 98610 75905 67165
5.4.03.03 212325 169290 128440
5.4.03.04 236645 178790 136895
5.4 .03.05 I005I0 72960 73055
5.4 .03 .06 76950 59565 47785

И т о г о . . . 760665 585580 473005

П р и м е ч а н и е .  При изменении техни
ческих условий или объема работы стои
мость определяется со следующими коэф
фициентами :
1,8 -  при расчете с определением долго

вечности и остаточного ресурса 
поверхностей нагрева;

1,7 -  для паровых и водогрейных котлов 
с системой рециркуляции среды 
или дымовых газов;

1,5 -  при необходимости уточнения или 
изменения существующей методики 
нормативного расчета;

0 ,8  -  для второго и каждого последую
щего вариантов конструкции;

0 ,6  -  при проведении расчетов для вто
рого вида топлива.



5 .4 .04 . ИСПЫТАНИЯ МИНЕРАЛЬНОЙ 
ЧАСТИ ТОПЛИВА

-  ЮЗ -

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает определение фи
зико-химических свойств одной пробы мине
ральной части топлива.

О б ъ е м  р а б о т ы

5 .4 .04 .01 . Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной до
кументации. Ознакомление с технической до
кументацией. Дифференцирование проб по внеш
нему виду, по слоям, описание, усреднение 
проб.

5 .4 .04 .02 . Определение трех темпера
турных точек плавкости по действующему го
сударственному стандарту (методом конусов).

5 .4 .04 .03 . Определение плавкости мето
дом непрерывного фотографирования деформа
ции образцов.

5 .4 .04 .04 . Определение плавкости при 
мгновенном нагревании образцов.

5 .4 .04 .05 . Определение смачивающей спо
собности золы и шлака.

5 .4 .04 .06 . Определение температурной 
зависимости вязкости шлака и золы в пласти
ческом состоянии.

5 .4 .04 .07 . Определение температурной 
зависимости вязкости золы и шлака в расплав
ленном состоянии.

5 .4 .04 .08 . Определение способности к 
сульфатизации.

5 .4 .04 .09 . Определение испаряемости 
по потере массы в восстановительной среде.

5 .4 .04 .10 . Определение испаряемости 
при непрерывном нагреве в окислительной 
среде.

5 .4 .0 4 .11. Озоление твердого топлива.
5 .4 .04 .12 . Озоление жидкого топлива.

Стоимость работы на одну пробу

Шифр Стоимость, руб.

5.4.04.01 6460
5.4.04.02 2185
5.4.04'.03 3990
5.4.04.04 20045
5.4 .04.05 24510

Шифр Стоимость, руб.

5 .4 .04 .06 5700
5.4.04.07 9500
5.4.04.08 4085
5.4 .04 .09 10355
5.4.04.10 8645
5.4.04.11 1045
5.4 .04.12 3990

П р и м е ч а н и я :  I . Объем работы уста
навливается по согласованию с заказчи
ком. 2. При необходимости выполнения 
анализа и обобщения результатов испыта
ния стоимость работы определяется с ко
эффициентом 1 ,1 . 3. При увеличении ко
личества проб стоимость работы по эта
пам 5.4 .04.02 -г 5.4 .04.12 увеличивает
ся пропорционально'их количеству.

5 .4 .05 . ОТБОР ПРОБ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
СОСТАВА И СВОЙСТВ ШЕРАЛЬНОЙ ЧАСТИ 

ТОПЛИВА, ШЛАКОВ И 0ТЛШЕНИЙ 
НА ПОВЕРХНОСТЯХ НАГРЕВА КОТЛОВ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает выявление шлаку
ющей способности топлива, причин шлакования 
поверхностей нагрева, условий нормального 
выхода жидкого шлака на одном котле, рабо
тающем на твердом топливе.

О б ъ е м  р а б о т ы

5.4 ,05 .01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации .

5.4.С5.02. Подбор и изучение норматив
ных, методических, проектных и эксплуата
ционных документов, разработка схемы отбора 
проб.

5 .4 .05 .03 . Подбор и подготовка к от
правке средств отбора проб.

5 .4 .05 .04 . Подготовка, установка и на
ладка средств отбора на рабочих местах.

5 .4 .05 .05 . Обследование состояния по
верхностей нагрева котла, степени их шлако
вания, загрязнения, наблюдение за выходом 
жидкого шлака.

5 .4 .05 .06. Отбор 20 проб топлива раз-
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личных марок, шахт, разрезов и т . д . ; описа
ние, предварительная разделка проб.

5 .4 .05 .07 . Отбор 30 проб отложений и 
уносов специальными зондами, описание и 
предварительная разделка проб.

5 .4 .05 .08 . Отбор 30 проб отложений, 
уносов, шлака с поверхностей нагрева на ос
тановленном котле; описание и предваритель
ная разделка проб.

5 .4 .05 .09 . Обработка и анализ резуль
татов работы,в том числе данных физико-хи
мических анализов, разработка рекоменда
ций, составление отчетного документа.

Стоимость работы на один котел

Шифр Стоимость, руб.

5 .4 .05.01 34770
5.4 .05 .02 69065
5.4 .05 .03 14915
5.4 .05 .04 I670I0
5.4 .05 .05 42845
5.4 .05 .06 127680
5.4 .05 .07 167580
5.4 .05 .08 99275
5.4 .05 .09 355300

И т о г о .  . . 1078440

П р и м е ч а н и я !  I .  При изменении тех
нических условий стоимость работы оп
ределяется со следующими коэффициента
ми:
0 ,86 -  для второго и каждого последую

щего котла при одновременном 
проведении работ на нескольких 
однотипных котлах одной ТЭС;

0,8 -  для котлов, работающих только 
на жидком топливе.

2 . При изменении объема работы стои
мость по этапам 5 .4 .0 5 .0 2 , 5 .4 .0 5 .0 3 ,
5.4.С5.04, 5 .4 .05 .09  определяется со 
следующими коэффициентами:
0,75 -  при исключении работы по этапу 

5 .4 .05 .08 ; J
0 ,7  -  то же 5 .4 .0 5 .0 6 ;
0 ,6  -  то же 5 .4 .0 5 .0 7 ;
0 ,4  -  то же 5 .4 .05 .06  и 5 .4 .0 5 .0 8 ;
0 ,3  -  то же 5 .4 .05 .07  и 5 .4 .0 5 .0 8 ;
0,25 -  то же 5 .4 .05 .06  и 5 .4 .0 5 .0 7 .
3 . При изменении количества отбираемых 
проб стоимость работы по этапам 
5 .4 .05 .06  -г 5.4.05'.08 изменяется пропор
ционально числу проб.
4 . Стоимость работы не учитывает стои
мости проведения физико-химического 
анализа.

5 .4 .0 6 . ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА 
И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ 
И 0БМУР0В0ЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает проверку качест 
ва материалов, примененных в теплоизоляцион 
ных и обмуровочных конструкциях. Испытания 
проводятся для одной партии, состоящей из 
1-5 проб.

О б ъ е м  р а б о т ы

5 .4 .06 .01 . Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной до
кументации.

5 .4 .06 .02 . Ознакомление с конструкцией 
и режимом" работы оборудования, участие в от 
боре проб, разделка и упаковка проб, состав 
ление ведомостей.

5 .4 .0 6 .0 3 . Определение сорбционной 
влажности, органической добавки, модуля 
кислотности.

5 .4 .0 6 .0 4 . Определение диаметра воло
кон тонковолокнистых материалов.

5 .4 .0 6 .0 5 . Определение адгезионных 
свойств материала.

5 .4 .06 .06 . Определение содержания "ко
рольков" в минераловатных изделиях.

5 .4 .06 .07 . Обработка полученных мате
риалов, анализ результатов и составление 
отчетного документа.

Стоимость работы на партию проб

Шифр Стоимость, руб.

5 .4 .06 .01 7505
5 .4 .06 .02 14820
5 .4 .06 .03 6745
5 .4 .06 .04 2850
5 .4 .06 .05 2850
5 .4 .06 .06 2850
5 .4 .06 .07 5700

И т о г о .  . . 43320

П р и м е ч а н и я :  I .  Объем работы уста
навливается по согласованию с заказчи
ком.- 2 . ф и  увеличении количества пар
тий стоимость работ по этапам 
5 .4 .06 .02  + 5 .4 .06 .07  увеличивается 
пропорционально их количеству.
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5 .4 .07 . ИСПЫТАНИЕ ОГНЕУПОРНЫХ 
И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает определение фи
зико-технических свойств огнеупорных и теп
лоизоляционных материалов.

О б ъ е м  р а б о т ы

5 .4 .07 .01 . Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной до
кументации. Ознакомление с технической до
кументацией .

5 .4 .07 .02. Определение огнеупорности.
5 .4 .07 .03 . Определение деформации под 

нагрузкой.
5 .4 .07 .04. Определение дополнительной 

усадки.
5 .4 .07 .05. Определение термостойкости.
5 .4 .07 .06 . Определение пределов проч

ности при сжатии.
5 .4 .07 .07 . Определение прочности при 

изгибе.
5 .4 .07 .08. Определение объемного веса, 

пористости и водопоглощения.
5 .4 .07 .09 . Определение удельной плот

ности.
5 .4 .07 .10 . Исследование спекаемости с 

определением показателей структуры после 
обжига.

5 .4 .0 7 .11. Снятие дилатометрической 
кривой.

5 .4 .07 .12. Определение газопроницае
мости.

5 .4 .07 .13 . Разделение масс на фракции 
с определением гранулометрического состава.

5 .4 .07 .14 . Составление шихты и формов
ка образцов из бетона и масс.

5 .4 .07 .15 . Обжиг образцов при темпера
туре 1400°С.

5 .4 .07 .16 . Определение активности вза
имодействия огнеупоров со шлаком динамичес
ким методом 0РГРЭС.

5.4 .07 .17 . Определение активности вза
имодействия шлака и огнеупоров по темпера
туре плавкости смеси.

5 .4 .07 .18 . Определение активности вза
имодействия огнеупоров со шлаком по глубине 
проникновения.

5 .4 .07 .19 . Определение температурной 
зависимости вязкости огнеупоров в пласти
ческом состоянии.

5 .4 .07 .20 . Определение коэффициента 
теплопроводности при одной температуре.

5 .4 .07 .21 . Определение допустимых де
формаций материалов при нормальной темпе
ратуре.

5 .4 .07 .22 . Определение температуро- 
устойчивости.

5 .4 .07 .23 . Определение объемной массы.

Стоимость отдельных видов работы 
на одну пробу

Шифр Стоимость, руб.

5.4.07.01 6080
5.4.07.02 1900
5.4.07.03 2185
5.4.07.04 1805
5.4.07.05 4370
5.4 .07.06 570
5.4.07.07 570
5.4.07.08 665
5.4 .07.09 1520
5.4.07.10 9785
5 .4 .0 7 .II 1995
5.4.07.12 2470
5.4.07.13 1235
5.4.07.14 3515
5.4.07.15 2280
5 .4 .07 .16 3990
5.4.07.17 6270
5.4.07.18 2090
5.4.07.19 4845
5.4.07.20 3800
5.4.07.21 950
5.4.07.22 1140
5.4.07.23 380

И т о г о .  . . 64410

П р и м е ч а н и я :  I . Объем работы уста
навливается по согласованию с заказчиком
2. При необходимости выполнения анализа 
и обобщения результатов испытания стои
мость работы определяется с коэффициен
том 1,1.
3. При увеличении количества проб стои
мость работы по этапам 5.4 .07.02 + 
5 .4 .07 .23 увеличивается пропорционально 
их количеству.



tot

Р а з д е л  б

ОБОРУДОВАНИЕ 30Л0ШЛАК0УДАЛЕНШ 
И 30ЛС1УЛАВЛИВАНШ
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6 .1 . ЭКСПЕРШЕИТАЛЬНО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

6 .I .0 I . РЕЖИМНАЯ НАЛАДКА 
И ИСПЫТАНИЯ СИСТЕМЫ 

ГВДР030ЛШШАК0УДАЛЕБШ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает режимную налад
ку и испытания одной системы гидрозолошлако- 
уделения, включающей золосборники, шлакоуда
ляющие устройства, устройства по транспор
ту золы и шлака внутри котельных, подключен
ных к одному приямку внешнего ГЗУ (одна ба- 
герная, или шламовая, или эрлифтная установ
ка) .

В зависимости от производительности си
стемы по золошлаку работа выполняется по 
следующим группам оборудования:

1 -  более 250 т /ч ;
2 -  101-250 т /ч ;
3 -  31-100 т /ч ;
4 -  до 30 т /ч .
Наладка и испытания электрооборудова

ния, КИП и автоматики работой не предусмат
риваются .

О б ъ е м  р а б о т ы

6.1.01.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной до
кументации.

6.1.01.02. Ознакомление с проектом, 
технологическими режимами работы системы 
гидрозолошлакоудаления и ее оборудования. 
Подбор, систематизация и изучение эксплуа
тационных, методических, справочных и нор
мативных документов.

6.1.01.03. Организация рабочих мест на 
объекте. Осмотр оборудования, разработка 
рекомендаций по устранению выявленных недо
статков, составление перечня рекомендаций. 
Контроль за внедрением рекомендаций. Состав
ление технической программы наладки, ее со 
гласование с Заказчиком.

6.1 .01.04. Наладка отдельных видов обо
рудования, регулировка расходов воды по от
дельным потребителям. Наладка режимов совме
стной работы оборудования. Оформление актов 
наладки, составление режимной карты работы

системы гидрозолошлакоудаления.
6 .1 .01 .05 . Составление технической про

граммы испытаний, ее согласование с заказчи
ком. Подготовка и согласование с заказчиком 
схемы измерений, контроль за установкой не
обходимых приспособлений, расстановка прибо
ров, инструктаж персонала.

6 .1 .01 .06 . Проведение предварительных 
опытов по испытаниям системы гидрозолошла
коудаления. Проведение основных опытов при 
максимальных и средних выходах золошлаков с 
измерением расходов и напоров воды, расходов 
электроэнергии на гидротранспорт, определе
нием кратности разбавления пульпы.

6 .1 .01 .07. Обработка результатов налад
ки и испытаний, составление таблиц, графиков. 
Определение оптимальных режимов работы обору
дования. Выдача заказчику предварительного 
заключения по испытаниям.

6 .1 .01 .08 . Составление технического от
чета.

Стоимость работы на одну систему 
гидрозолошлакоудаления

Стоимость (руб.) 
по группам оборудования

I 2 3 4

6.1.01.01 45030 39710 25935 20330
6.1 .01.02 154660 125400 107730 98990
6.1 .01.03 290320 238165 192375 I79I70
6.1.01.04 652080 555845 533330 502740
6.1.01.05 I59I25 147060 130435 109155
6.1 .01.06 290320 238165 192470 I79I70
6.1.01.07 308370 264480 218880 205770
6.1 .01.08 147250 132525 II7325 106305

И т о г о . . . 2047155 I74I350 I5I8480 I40I630

П р и м е ч а н и е .  При изменении техничес
ких условий или объема работы стоимость 
определяется со следующими коэффициентами:
0,85 -  при проведении работ по наладке и 

испытаниям второй и каждой после
дующей системы;

0,75 -  при проведении работ только по на
ладке системы гидрозолошлакоудале
ния;

0,35 -  при проведении работ только по ис
пытаниям системы гидрозолошлако
удаления.
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6 .1 .02 . РЕЖИМНАЯ НАЛАДКА И ИСШТАНШ.
УСТАНОВКИ ПО ОБЕЗВОЖИВАНИЮ ШЛАКА 

И ЗОЛОШЛАКОВОЙ СМЕСИ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает режимную налад
ку и испытания одной установки по обезвожи
ванию шлака и золошлаковой смеси, включаю
щей узлы подвода пульпы, обезвоживания, эва
куации обезвоженных золошлаков и откачки ос
ветленной воды.

В зависимости от производительности 
установки по обезвоживанию шлака и золошла
ковой смеси работа выполняется по следующим 
группам установок:

1 -  61-100 т /ч ;
2 -  41-60 т /ч ;
3 -  21-40 т /ч ;
4 -  10-20 т /ч .

О б ъ е м  р а б о т ы

6 .1 .0 2 .0 1 . Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной до
кументации.

6 .1 .0 2 .0 2 . Ознакомление с проектом, 
технологическими режимами работы установки 
по обезвоживанию шлака и золошлаковой смеси. 
Подбор, систематизация и изучение эксплуата
ционных, методических, справочных и норма
тивных документов.

6 .1 .02 .03 . Осмотр оборудования, провер
ка его готовности к наладке, разработка ре
комендаций по устранению выявленных недо
статков, составление перечня рекомендаций. 
Контроль за внедрением рекомендаций. Состав
ление технической программы наладки, ее со
гласование с заказчиком.

6 .1 .02 .04 . Наладка отдельных видов обо
рудования. Наладка и оптимизация режимов со
вместной работы оборудования. Оформление ак
тов наладки, составление режимной карты ра
боты установки по обезвоживанию шлака и зо
лошлаковой смеси.

6 .1 .02 .05 . Составление технической про
граммы испытаний, ее согласование с заказчи
ком. Подготовка и согласование с заказчиком 
схемы измерений, контроль за установкой не
обходимых приспособлений, расстановка прибо
ров, инструктаж персонала.

6 .1 .02 .06 . Проведение предварительных

опытов по испытаниям установки по обезво
живанию шлака и золошлаковой смеси. Про
ведение основных опытов при максимальных 
и средних выходах шлака и золошлаковой 
смеси по качеству их обезвоживания.

6 .1 .02 .07 . Обработка результатов на
ладки и испытаний, составление таблиц, гра
фиков. Выявление дополнительных условий и 
режимов по повышению качества обезвожива
ния. Выдача заказчику предварительного за
ключения.

6 .1 .0 2 .0 8 . Составление технического 
отчета.

Стоимость работы на одну установку

Шифр по
Стоимость (руб .) 
группам установок

I 2 3 4

6 .1 .02 .01 43795 39425 29640 29640
6 .1 .02 .02 167390 I4I265 128535 ИЗО 50
6 .1 .02 .03 215650 209950 179360 174990
6.1 .02 .04 432630 413535 389025 359670
6.1 .02 .05 I 61880 I 53140 I 53140 122360
6 .1 .02 .06 2I45I0 206720 196650 167485
6.1 .02 .07 420660 368315 344565 331360
6.1 .02 .08 193990 154470 142500 123405

И т о г о . . . 1850600 1686820 I 563415 1421960

П р и м е ч а н и е .  При изменении техни
ческих условий или объема работы стои
мость определяется со следующими коэф
фициентами :
0 ,75  -  при проведении работ только по 

наладке оборудования;
0 ,4  -  при проведении работ только по 

испытаниям оборудования.

6 .1 .03 . РЕЖИМНАЯ НАЛАДКА 
И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
СИСТЕМЫ ПНЕВМОТРАНСПОРТА ЗОЛЫ 

ИЛИ УГОЛЬНОЙ ПЫЛИ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает режимную налад
ку и эксплуатационные испытания одной си
стемы внутреннего пневмотранспорта золы в
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пределах золоулавливающей установки котла 
от бункеров золоуловителя до промбункера 
(распределителя, переключателя или узла 
смешения золы с водой) или внешнего пнев
мотранспорта золы от промбункера (распреде
лителя или переключателя) до емкостей скла
дов сухой золы (промбункера станции пере
качки) и в пределах склада, а также пневмо
транспорта угольной пыли внутреннего в пре
делах системы пылеприготовления котла или 
внешнего от пылезавода до бункеров котла, 
любого из трех нижеперечисленных типов:

-  система аэрогравитационного пнев
мотранспорта;

-  система напорного пневмотранспорта 
с пневмовинтовыми или струйными насосами;

-  система вакуумного пневмотранспор
та.

В зависимости от производительности си
стемы работы выполняются по следующим груп
пам оборудования:

1 -  более 60 т /ч ;
2 -  41-60 т /ч ;
3 -  П-40 т /ч ;
4 -  до 10 т/ч .

О б ъ е м  р а б о т ы

6.1.03.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной до
кументации.

6.1.03.02. Подбор, изучение и анализ 
заводской и проектной документации, озна
комление с основшм и вспомогательным обо
рудованием.

6.1.03.03. Осмотр оборудования, опре
деление соответствия технических характерис
тик смонтированных узлов оборудования и при
боров техническим требованиям, установлен
ным в технической документации заводов-изго
товите лей , в действующих правилах техничес
кой эксплуатации и техники безопасности.

6.1.03.04. Настройка регуляторов дав
ления и расхода сжатого воздуха, влагомаслоох
ладителя, наладка вентиляторов и регулировка 
давления и распределения воздуха по аэрожело
бам, регулировка скорости воздуха в отсосных 
линиях.

6.1.03.05. Оптимизация режима работы 
питателей (дозаторов) золы. Оптимизация ре
жима работы пневмотранспортного оборудова
ния (аэрожелоба, пневмовинтовые, камерные 
насосы и т .п ).

6.1.03.06. Контроль за параметрами ра
боты системы по штатным приборам. Контроль 
в процессе работы за техническим состояни
ем оборудования системы (герметичность уп
лотнений, отсутствие пиления из узлов и 
оборудования, присосов в оборудовании и 
трубопроводах, степень износа воздухорас
пределительных перегородок аэрожелобов, 
пневмозолопроводов, подшипниковых узлов, 
затворов, пневмонасосов и т .д . ) в течение 
15 дн. Составление предварительного за
ключения iio наладке и актов сдачи оборудо
вания из наладки, корректировка режимной 
карты и инструкции по эксплуатации.

6.1.03.07. Составление и согласование 
рабочей программы испытаний и схемы разме
щения приборов и точек измерения. Расчет 
расходомерных диафрагм.

6.1.03.08. Подбор и подготовка к от
правке на объект приборов. Подготовка рабо
чих мест на объекте. Контроль за монтажом 
приборов, опробование приборов, обучение на
блюдателей.

6.1.03.09. Проведение прикидочных опы
тов, настройка режимов работы оборудования.

6.1.03.10. Проведение основных опытов.
6 .I .Q 3 .II . Обработка материалов по на

ладке и испытаниям, составление таблиц, по
строение диаграмм, оформление акта испыта
ний, разработка рекомендаций.

6.1.03.12. Составление заключения по 
работе с рекомендациями.

Стоимость работы на одну систему
Стоимость (руб.) 

по группам оборудования
I 2 3 4

6.1.03.01 31455 22135 20900 17955
6.1.03.02 98610 53010 52440 45790
6.1.03.03 I0I840 59280 59280 50270
6.1.03.04 169480 II8560 94620 67165
6.1.03.05 267425 187150 149530 102885
6.1.03.06 214320 149530 II9605 82745
6.1.03.07 152570 II8940 98515 79040
6.1.03.08 154375 II9605 99560 79515
6.1.03.09 I0I840 79990 64980 53010
6.1.03.10 154375 II9605 99560 79515
6.1.03.11 I974I0 188860 103930 97850
6.1.03.12 168340 124260 99560 79230
И т о г  о . . . I8I2030 1340925 1062480 835010

П р и м е ч а н и е .  При изменении техничес-
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ких условий или объема работы стои
мость определяется со следующими коэф
фициентами:
1,2 -  при наладке и эксплуатационных 

испытаниях систем напорного 
пневмотранспорта с камерными 
насосами;

0 ,9  -  для второй и каждой последую
щей системы.

6.1 .04 . РЕЖИМНАЯ НАЛАДКА 
И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
АСПИРАЦИОННОГО И ЗАГРУЗОЧНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ СКЛАДОВ ЗОЛЫ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает 'режимную наладку 
и эксплуатационные испытания одной складской 
емкости (бункер или силос); загрузочного уст
ройства типа бокового или донного пневмоза
грузчика с аспирационным вентилятором; комп
лекта аэраторов (виброворошителей) золы в 
днище емкости; системы воздухоснабжения с 
регулятором давления и влагомаслоотделите- 
лем; установки очистки отработанного воздуха 
в составе: осадительная камера, циклоны, 
мокрый фильтр или ротоклон, дымосос или пыле
вой вентилятор.

В зависимости от вместимости бункера 
(силоса) склада золы работа выполняется по 
следующим группам оборудования:

1 -  1501-3000 м3 ;
2 -  501-1500 м3 ;
3 -  до 500 iif3.

О б ъ е м  р а б о т ы

6.1 .04 .01 . Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

6 .1 .04 .02 . Подбор, ознакомление и ана
лиз заводской и проектной документации, оз
накомление с основным и вспомогательным обо
рудованием.

6 .1 .04 .03 . Осмотр оборудования, опреде
ление соответствия технических характерис
тик, смонтированных узлов оборудования и 
приборов техническим требованиям, установ
ленным в технической документации заводов- 
иэготовителей, в действующих правилах тех

нической эксплуатации и техники безопасности.
6 .1 .04 .04 . Проверка работоспособности 

контрольно-измерительных приборов, средств 
сигнализации, блокировок и защит.

6 .1 .04 .05 . Настройка регуляторов давле
ния и расхода сжатого воздуха, влагомаслоот- 
делителя.

6 .1 .04 .06 . Наладка режима работы аспи
рационных вентиляторов.

6 .1 .04 .07 . Наладка режима работы пневмо
загрузчиков и аэраторов.

6 .1 .04 .08. Наладка режима работы установ
ки очистки отработанного воздуха.

6 .1 .04 .09 . Контроль за параметрами рабо
ты оборудования склада по штатным приборам. 
Контроль в процессе работы за техническим 
состоянием оборудования склада (герметич
ность уплотнений, отсутствие пыления из уз
лов и оборудования, присосов в оборудовании
и трубопроводах, срабатывание защит, блоки
ровок, сигнализации, степень износа затво
ров, клапанов, подшипниковых узлов, пневмо
насосов, состояние арматуры и т .д .)  в тече
ние 15 дн. Составление предварительного 
заключения по наладке и актов сдачи обору
дования из наладки. Корректировка режимной 
карты и инструкции по эксплуатации.

6 .1 .04 .10 . Составление и согласование 
рабочей программы испытаний и схемы разме
щения приборов и точек измерения. Расчеты 
расходомерных диафрагм.

6 .1 .0 4 .11. Подбор и подготовка к от
правке на объект приборов. Подготовка рабо
чих мест на объекте, контроль за монтажом 
приборов, опробование приборов, обучение 
наблюдателей.

6 .1 .04 .12 . Испытания пневмозагружате- 
лей, оптимизация режима их работы.

6 .1 .04 .13 . Испытания аспирационных ли
ний, оптимизация режима их работы.

6 .1 .04 .14 . Испытания установки очистки 
воздуха в составе: мокрый фильтр или рото
клон, дымосос или пылевой вентилятор, оса
дительная камера, циклоны.

6 .1 .04 .15 . Обработка материалов по ис
пытаниям, составление таблиц, построение ди
аграмм; оформление акта испытаний, разработ
ка рекомендаций.

6 .1 .04 .16 . Составление заключения по 
работе с рекомендациями.
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Стоимость работы 
на один бункер или силос

Шифр
Стоимость (руб.) 

по группам оборудования
I 2 3

6.1.04.01 30895 27000 25505
6.1.04.02 128800 123480 98280
6.1.04.03 136040 127680 I05I65
6.1.04.04 46550 4II35 35720
6.1.04.05 79230 73910 60800
6.1.04.06 58330 53865 44555
6.1.04.07 81700 72485 61750
6.1.04.08 208620 193990 I632IQ
6.1.04.09 I 86010 170050 I4I930
6.1.04.10 183920 167960 139840
6.1.04.11 I 31765 122455 100890
6.1.04.12 87400 81795 69540
6.1.04.13 87400 81795 69540
6.1.04.14 164540 153520 125875
6.1.04.15 I3I765 122455 100890
6.1.04.16 136040 125400 IQ5I65

И т о г о  . . . 1879005 1738975 1448655

П р и м е ч а н и е .  При изменении техни
ческих условий или объема работы сто
имость определяется со следующими ко
эффициентами:
1.2 -  при проведении работ на складе

золы, оборудованном полуавтома- 
тизированной установкой загруз
ки железнодорожных вагонов С-926 
или автозоловозов С-925 Красно
горского завода Цемыаш;

1.2 -  при проведении работ на складе
золы, оборудованном рукавными 
фильтрами;

0,85 -  для второй и каждой последующей 
емкости.

6.1.05. РЕЖИШАЯ НАЛАДКА И ИСПЫТАНИЙ 
УСТАНОВКИ ПО ОТБОРУ, 

СОРТИРОВКЕ, СКЛАДИРОВАНИЮ И ОТГРУЗКЕ 
ЗОЛОШЛАКОВЫХ ОСТАТКОВ 

ИЗ ЗОЛОШЛАКООТВАЛА ПОТРЕБИТЕЛЯМ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает режимную налад
ку и испытание одной установки, включающей 
узлы отбора, сортировки, складирования и 
отгрузки золошлаков из золошлакоотвала по

требителям.
В зависимости от производительности по 

золошлаку работа выполняется по следующим 
группам установок:

1 -  61-100 т /ч ;
2 -  41-60 т /ч ;
3 -  21-40 т /ч ;
4 -  10-20 т /ч .
Наладка и испытания электрооборудова

ния, КИП и автоматики, проведение химанали- 
зов работой не предусматриваются.

О б ъ е м  р а б о т ы

6.1.05.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

6.1.05.02. Ознакомление с проектом, 
технологическими режимами работы установки 
по отбору, сортировке, складированию и от
грузке золошлаковых остатков потребителям и 
ее оборудования. Подбор, систематизация и 
изучение эксплуатационных, методических, 
справочных и нормативных документов. Состав
ление перечня необходимых инструментов и 
приспособлений.

6.1.05.03. Осмотр оборудования, про
верка его готовности к наладке, разработка 
рекомендаций по устранению выявленных недо
статков, составление перечня рекомендаций. 
Контроль за внедрением рекомендаций. Состав
ление технической програмш наладки, ее со
гласование с заказчиком.

6.1.05.04. Наладка отдельных видов обо
рудования. Наладка оптимальных режимов сов
местной работы оборудования. Оформление ак
тов наладки, составление режимной карты ра
боты установки по отбору, сортировке, скла
дированию и отгрузке золошлаковых остатков 
потребителям.

6.1.05.05. Составление технической 
програмш испытаний, ее согласование с за
казчиком. Подготовка и согласование с за
казчиком схемы измерений, контроль за ус
тановкой необходимых приспособлений, рас
становка приборов, инструктаж персонала.

6.1.05.06. Проведение предварительных 
опытов по испытаниям установки по отбору, 
сортировке, складированию и отгрузке золо- 
шлаковых остатков потребителям. Проведе
ние основных опытов при максимальных и сред
них выходах золошлаков по определению до
полнительных условий повышения их качества.
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6 .1 .0 5 .0 7 . Обработка результатов налад
ки и испытаний, составление таблиц, графиков, 
(орректировка режимной карты. Выдача заказ
чику предварительного заключения по испыта
ниям.

6 .1 .0 5 .0 8 . Составление технического 
отчета.

Стоимость работы на одну установку

Шифр
Стоимость (руб.) 

по группам установок

I 2 3 4

6.1.05.01 34340 29970 24270 19425
6.1.05.02 137990 128680 123740 II5000
6.1.05.03 631750 559075 505685 491245
6.1.05.04 1687390 1595905 1493590 I4I8730
6.1.05.05 466450 455905 439280 395295
6.1.05.06 820230 754II0 704140 666995
6.1.05.07 304475 276545 238640 220020
6.1.05.08 340860 318345 288515 254410

И т о г о  ... 4423485 4II8535 3817860 3581120

П р и м е ч а н и е .  При изменении техни
ческих условий или объема работы сто
имость определяется с коэффициентами:
0 ,7  -  при выполнении работ только по 

наладке всей установки;
0,35 -  при выполнении работ только по 

испытаниям всей установки;
0,30 -  при выполнении работ по наладке 

и испытаниям только одного уз
ла (отбора или сортировки, или 
складирования, или отгрузки).

6 .1 .0 6 . НАЛАДКА И ИСПЫТАНШ 
СЕКЦИОНИРОВАННЫХ ШЛАКООТСТОЙНИКОВ 

С ОТПУСКОМ ШЛАКА ПОТРЕБИТЕЛЯМ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает наладку и ис
пытание одного секционированного шлакоот- 
стойника, включающего две и более секции 
с сетями разводки пульпопроводов, система
ми откачки воды и осушения, отбора шлака 
требуемого качества и его отгрузки потре
бителям.

В зависимости от отпуска шлака потре
бителям забота выполняется по следующим 
группам оборудования;

1 -  61-100 т/ч;
2 -  41-60 т /ч ;
3 -  21-40 т /ч ;
4 -  10-20 т /ч .

О б ъ е м  р а б о т ы

6 .1 .0 6 .0 1 . Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной до
кументации.

6 .1 .0 6 .0 2 . Ознакомление с проектом, 
технологическими режимами работы шлакоот- 
стойника. Подбор, систематизация и изучение 
эксплуатационных, методических, справочных 
и нормативных документов.

6 .1 .0 6 .0 3 . Осмотр оборудования, про
верка его готовности к наладке, разработка 
рекомендаций по устранению выявленных недо
статков, составление перечня рекомендаций. 
Контроль за  внедрением рекомендаций. Состав
ление технической программы наладки, ее со 
гласование с заказчиком.

6 .1 .0 6 .0 4 . Наладка отдельных видов обо
рудования. Наладка режимов совместной рабо
ты оборудования. Оформление актов наладки, 
составление режимной карты работы шлакоот- 
стойника.

6 .1 .0 6 .0 5 . Составление технической 
программы испытаний, ее согласование с за 
казчиком. Подготовка и согласование с заказ
чиком схемы измерений, контроль за установ
кой необходимых приспособлений, расстанов
ка приборов, инструктаж персонала.

6 .1 .0 6 .0 6 . Проведение предварительных 
опытов по испытаниям шлакоотстойника. Про
ведение основных опытов при максимальном и 
среднем отпуске шлака с определением допол
нительных условий повышения его товарного 
качества.

6 .1 .0 6 .0 7 . Обработка результатов налад
ки и испытаний, составление таблиц, графиков 
Определение оптимальных режимов работы шла
коотстойника и оборудования. Выдача заказчи
ку предварительного заключения по испытаниям

6 .1 .0 6 .0 8 . Составление технического от
чета.
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Стоимость работы 
на один шлакоотстойник

Стоимость (руб .) 
по группам оборудования

I 2 3 4

6.1 .06 .01 38000 33060 27455 22515
6 .1 .06 .02 150385 145540 128630 102600
6 .1 .06 .03 206815 206815 189905 163875
6 .1 .06 .04 311505 292410 273315 244150
6 .1 .06 .05 325660 304855 292125 249280
6 .1 .06 .06 314925 296590 271795 233890
6 .1 .06 .07 260110 236170 215080 175940
6 .1 .06 .08 146490 II2670 91580 81700

И т о г  о . . . 1753890 I628II0 1489885 1273950

П р и м е ч а н и е .  При изменении техни
ческих условий или объема работы стои
мость определяется со следующими коэф
фициентами :
0 ,6  -  при проведении работ только по

испытаниям секционированных шла- 
коотстойников;

0 ,5  -  при проведении работ только по 
наладке секционированных шлако- 
отстойников.

6 .1 .07 . ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВОБОДНОЙ ЕМКОСТИ 
ЗОЛОШЛАКООТВАЛА 

ГЕОДЕЗИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

В зависимости от емкости золошлакоотва- 
лов работа выполняется геодезическими мето
дами по следующим группам оборудования:

1 -  более 5 млн.м3 ;
2 -  1-5 млн.м3 ;
3 -  менее I млн. м3.

О б ъ е м  р а б о т ы

6 .1 .07 .01 . Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной до
кументации.

6 .1 .07 .02 . Подбор и ознакомление с 
технической документацией; поверка и ис
следование инструментов.

6 .1 .07 .03 . Подготовка инструментов
к работе; рекогносцировка участка съемки; 
разбивка точек полигона по периметру з о - 
лошлакоотвала; плановая и высотная при
вязка исходных точек съемочного обоснова
ния; прокладка тахеометрических ходов со 
съемкой ситуации; прокладка нивелирных хо
дов; контрольные измерения.

6 .1 .07 .04 . Разбивка поперечников в 
зоне отстойного пруда; промеры глубин с 
инструментальным координированием точек 
промера.

6 .1 .07 .05 . Обработка журналов поле
вых измерений; вычисление координат и вы
сот точек тахеометрического хода; пост
роение плана золошлакоотвала; построение 
профилей нивелирных ходов; определение 
площади золошлакоотвала; определение сво
бодной емкости золошлакоотвала и прогно
зирование сроков его заполнения.

6 .1 .07 .06 . Составление технического 
отчета.

Стоимость работы 
на один золошл&коотвал

Шифр
Стоимость (руб .) 

по группам оборудования
I 2 3

6 .1 .07 .01 4370 4370 4370
6.1 .07 .02 125400 125400 125400
6 .1 .07 .03 553660 404700 297445
6 .1 .07 .04 324425 231325 151905
6.1 .07 .05 217550 217550 217550
6.1 .07 .06 158270 158270 158270

И т о г о . . . 1383675 II4I6I5 954940
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6 .2 . РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ, 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.2 .01 . РАЗРАБОТКА 
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

ПО УЛУЧШЕНИЮ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНт

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает разработку тех
нических решений по одному из следующих 
технологических процессов золошлакоудаления:

-  удаление золы из бункеров золоуло
вителей ;

-  транспорт золошлаков по каналам;
-  переключение напорных и безнапорных 

потоков пульпы;
-  погрузка золошлаков внутри котель

ной;
-  очистка воды от механических загряз

нений ;
-  смешение золы с водой.
Разработка технических решений по элек

трооборудованию, КИП и автоматике работой 
не предусматривается.

О б ъ е м  р а б о т ы

6.2 .01 .01. Ознакомление с запросом 
заказчика, составление сметно-договорной 
документации.

6 .2 .01 .02 . Ознакомление со схемой си
стемы золошлакоудаления и характеристикой 
оборудования. Подбор и анализ проектной, 
нормативной и эксплуатационной документа
ции. Составление эскизных вариантов ком
поновки оборудования и согласование их с 
заказчиком, разработка и согласование про
граммы работ.

6 .2 .01 .03 . Проведение необходимых из
мерений. Определение расчетных параметров 
оборудования золошлакоудаления.

€ .2 .01 .04 . Разработка технических ре
шений на уровне технического проекта. Вы
полнение технико-экономических расчетов, 
составление таблиц, графиков.

6 .2 .01 .05 . Составление пояснительной 
записки или технического описания.

Стоимость работы 
на один технологический процесс

Ши$р Стоимость, руб.

6.2 .01.01 12635
6.2 .01.02 15675
6.2 .01 .03 26695
6.2.01.04 176985
6.2.01.05 79705

И т о г о . . . 3II695

П р и м е ч а н и е .  При изменении техни
ческих условий или объема работы стои
мость определяется со следующими коэф
фициентами :
1,6 -  при разработке технических реше

ний в одну стадию на уровне рабо
чей документации;

1,5 -  при разработке технических реше
ний по перекачке пульпы; обезво
живанию шлака; сгущению пульпы; 
кондиционированию золы (выделе
ние продуктов неполноты сгорания, 
разделение по фракциям);

1 ,2  -  при разработке технических реше
ний по удалению шлака из-под 
котла; дроблению шлака; очистке 
трубопроводов гидрозолошлакоуда- 
ления от минеральных отложений;

0,85 -  по второму и каждому последующе
му технологическому процессу.

6 .2 .02 . ОКАЗАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ СИСТЕМЫ 

ПНЕВМО- И ГВДРОЗОЛОШЛАКаУДАЛЕНШ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает рассмотрение 
проектных решений одной системы золощлако 
удаления с одной багерной насосной от золо- 
сборников и шлакоудаляющих устройств котла 
до золошлакоотвала в ходе разработки проек
та и рабочей документации.

В зависимости от производительности 
системы работа выполняется по следующим
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группам оборудования:
1 -  более 100 т /ч ;
2 -  31-100 т /ч ;
3 -  до 30 т /ч .

О б ъ е м  р а б о т ы

6 .2 .02 .01 . Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной до
кументации.

6 .2 .02 .02 . Ознакомление с исходными ма
териалами проекта золошлакоудаления. Подбор 
нормативно-технической и справочной докумен
тации, необходимой для работы.

6 .2 .02 .03 . Анализ схемных, компоновоч
ных и конструкторских решений, определение 
соответствия проекта действувщим нормам и 
правилам технической документации.

6 .2 .02 .04 . Оказание технической помощи 
при разработке системы пневмо- и гидрозоло- 
шлакоудаления. Рассмотрение и согласование 
общих вопросов по схеме, выбору и компонов
ке оборудования системы пневмо- и гидрозоло- 
шлакоудаления.

6 .2 .02 .05 . Составление замечаний по ра
бочей документации на основании проведенно
го анализа. Разработка предложений по совер
шенствованию проектных решений.

6 .2 .02 .06 . Оформление технических реше
ний, схем, чертежей, пояснительных записок
с необходимыми расчетами.

Стоимость работы на одну систему

Стоимость (руб .) 
по группам оборудования

I 2 3

6.2.02.01 I88I0 17290 II875
6.2 .02 .02 I88I0 17290 II875
6.2 .02 .03 79420 78280 58995
6.2 .02 .04 79420 78375 58995
6.2 .02 .05 49210 39995 23275
6-.2.02.06 87115 7I9I5 43605

И т о г о .  . . 332785 303145 208620

П р и м е ч а н и я :  I .  При изменении объема
работы стоимость определяется со следую
щими коэффициентами:
0 ,6  -  при выполнении работы только на 

стадии разработки рабочей доку
ментации ;

0,45 -  при выполнении работы только на
стадии разработки проекта или ТЭ0;

0 ,2  -  на вторую и каждую последую
щую багерную насосную при 
рассмотрении проектных реше
ний золошлакоудаления с не
сколькими багервдми насос
ными.

2 . При проведении анализа проекта ра
бота выполняется только по этапам 
6 .2 .0 2 .0 1 -6 .2 .0 2 .0 3 , 6 .2 .0 2 .0 5 ,
6 .2 .02 .06 .

6 .2 .0 3 . ОКАЗАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЧАСТИ СКЛАДА 
СУХОЙ ЗОЛЫ ИЛИ ШЛАКА

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает рассмотрение 
проектных решений одного склада сухой золы 
или шлака в ходе разработки проекта и рабо
чей документации.

В зависимости от вместимости склада ра
бота выполняется по следующим группам обору
дования:

1 -  более 10000 т;
2 -  I50I-I0000 т ;
3 -  501—1500 т ;
4 -  до 500 т .

О б ъ е м  р а б о т ы

6 .2 .03 .01 . Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной до
кументации.

6 .2 .0 3 .0 2 . Ознакомление с исходными 
материалами проекта склада. Подбор норма
тивно-технической и справочной документа
ции, необходимой для работы.

6 .2 .03 .03 . Анализ схемных, компоновоч
ных и конструкторских решений, определение 
соответствия проекта действующим нормам и 
правилам технической эксплуатации.

6 .2 .03 .04 . Оказание технической помощи 
при разработке технологической части склада 
сухой золы или шлака. Рассмотрение и согла
сование общих вопросов по схеме, выбору и 
компоновке оборудования склада сухой золы 
или шлака.

6 .2 .03 .05 . Составление замечаний по ра
бочей документации на основании проведенного 
анализа. Разработка предложений по совер
шенствованию проектных решений.

6 .2 .03 .06 . Оформление технических реше-
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ний, схем, чертежей, пояснительных записок 
с необходимыми расчетами.

Стоимость работы на один склад

Шифр по
Стоимость (р уб .) 

группам оборудования

I 2 3 4

6 .2 .0 3 .0 1 12445 12445 9690 6460
6 .2 .0 3 .0 2 12445 12445 12445 6460
6 .2 .0 3 .0 3 63080 52060 49495 37335
6 .2 .0 3 .0 4 63080 52060 49495 37335
6 .2 .0 3 .0 5 36385 31255 27645 18050
6 .2 .0 3 .0 6 65835 56050 51680 31540

И т о г о . . . 253270 2I63I5 200450 137180

П р и м е ч а н и е .  При изменении объема 
работы стоимость определяется со сле
дующими коэффициентами:
0 ,6  -  при выполнении работы только на 

стадии разработки рабочей доку
ментации;

0 ,45  -  при выполнении работы только на
стадии разработки проекта или ТЭО.

6 .2 .0 4 . ОКАЗАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
ПНИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ЗОЛОШЛАКООТВАЛА

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает рассмотрение 
проектных решений одного золошлакоотвала- 
четвертого и третьего классов капитальности, 
включающего ограждающие дамбы, разводящую 
сеть пульпопроводов, водосбросные сооруже
ния, бассейн осветленной воды.

В зависимости от емкости работа выпол
няется по следующим группам золошлакоотва- 
лов:

О
1 -  более 5 млн.м ,
2 -  1 -5  млн.м^;
3 -  менее I  млн.м^.
Работа не предусматривает рассмотрение 

проекта трассы магистральных золошлакопро- 
водов, узлов отгрузки золошлаков потребите
лям, компоновки и состава механического и 
электрического оборудования насосной стан
ции осветленной воды.

О б ъ е м  р а б о т ы

6 .2 .0 4 .0 1 . Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

6 .2 .0 4 .0 2 . Ознакомление с проектом; 
подбор, систематизация и изучение методичес
ких, справочных и нормативных документов; 
выбор необходимых сведений из документации; 
ознакомление с типовыми решениями для анало
гичных сооружений.

6 .2 .0 4 .0 3 . Анализ схемных, компоновоч
ных и конструкторских решений, качественная 
оценка технического уровня проекта, опреде
ление соответствия проекта действующим нор
мативно-техническим документам и современным 
требованиям природоохранных органов.

6 .2 .0 4 .0 4 . Составление замечаний по 
проекту на основании проведенного анализа. 
Разработка предложений по усовершенствованию 
проектных решений.

6 .2 .0 4 .0 5 . Оказание технической помощи 
при доработке проекта,золошлакоотвала, рас
смотрение и согласование общих вопросов по 
схеме, компоновке сооружений золошлакоотвала 
и их конструкции.

6 .2 .0 4 .0 6 . Оформление технических реше
ний, схем, чертежей, пояснительных записок
с необходимыми расчетами.

Стоимость работы 
на один золошлакоотвал

Шифр
Стоимость (р уб .) 

по группам золошлако- 
отвалов

I 2 3

6 .2 .0 4 .0 1 9310 9310 9310
6 .2 .0 4 .0 2 14915 I49I5 14 915
6 .2 .0 4 .0 3 I74I35 146205 II6850
6 .2 .0 4 .0 4 71250 71250 71250
6 .2 .0 4 .0 5 287850 216600 170050
6 .2 .0 4 .0 6 I0I650 77425 52725

И т о г о  . . . 659II0 535705 435100

П р и м е ч а н и е .  При изменении техничес
ких условий или объема работы стоимость 
определяется со следующими коэффициентами:
1 ,6  -  при выполнении работы по золошлако- 

отвалу на стадии рабочей документа
ция;
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1 ,25  -  для золошлакоотвала второго и 
первого классов капитальности;

1 ,2  -  для дренируемого или нефильтруемо- 
го  золошлакоотвала.

6.2.05. РАЗРАБОТКА 
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЗОЛОШЛАКООТВАЛА

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает разработку тех
нических решений на одном эолошлакоотвале, 
включающем ограждающие дамбы, распределитель
ный пульпопровод с пульповыпусками, водо
сбросные сооружения, бассейн осветленной во
ды, насосную станцию осветленной воды.

Разработка технических решений произво
дится по одной из следующих проблем:

-  пылеподавление на эксплуатируемом зо- 
лопихакоотвале;

-  консервация и рекультивация отрабо
танного золошлакоотвала;

-  организация оптимального заполнения 
золошлакоотвала;

-  продление срока службы эксплуатируе
мого золошлакоотвала;

-  прекращение сброса загрязненной воды 
из золошлакоотвала в естественные водоемы;

-  повышение надежности ограждающих дамб 
золошлакоотвала;

-  организация раздельного складирования 
золы и шлака.

В зависимости от емкости работа выпол
няется по следующим группам золошлакоотвалов:

1 -  более 50 млн.м3;
2 -  41-50 млн.м3;
3 -  31-40 млн.м3;
4 -  21-30 млн.м3;
5 -  11-20 млн.м3;
6 -  5-10 млн.м3;

О
7 -  менее 5 млн.м .
Работа не предусматривает выполнение 

работ по электрооборудованию насосной стан
ции осветленной воды.

О б ъ е м  р а б о т ы

6.2.05.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

6 .2 .0 5 .0 2 . Ознакомление с условиями и 
методами эксплуатации золошлакоотвала.

6 .2 .0 5 .0 3 . Подбор и изучение исходной 
технической документации (проектной, эк с
плуатационной, нормативной). Систематизация 
исходных данных.

6 .2 .0 5 .0 4 . Проведение натурных наблю
дений для изучения существующей проблемы на 
эолошлакоотвале. Проведение измерений тре
буемых параметров.

6 .2 .0 5 .0 5 . Анализ результатов наблюде
ний и обработка результатов измерений на 
эолошлакоотвале. Ознакомление с  решениями 
рассматриваемой проблемы на других объектах.

6 .2 .0 5 .0 6 . Разработка вариантов техни
ческого решения по проблеме, согласование 
вариантов с заказчиком.

6 .2 .0 5 .0 7 . Доработка технического ре
шения по выбранному варианту (выполнение 
расчетов, чертежей, схем, графиков, таблиц, 
спецификаций материалов и т .п . )  на уровне 
технического проекта.

6 .2 .0 5 .0 8 . Составление технического 
отчета или технического описания по разра
ботанному техническому решению.

Стоимость работы по одной 
технической проблеме 

для одного золошлакоотвала

Шифр
Стоимость (р у б .) 

по группам золошлако
отвалов

I 2 3

6 .2 .0 5 .0 1 14915 14915 14915
6 .2 .0 5 .0 2 29925 29925 29915
6 .2 .0 5 .0 3 189430 121505 103835
6 .2 .0 5 .0 4 782135 396720 323475
6 .2 .0 5 .0 5 I7I000 171000 I 71000
6 .2 .0 5 .0 6 I 81260 I8I260 I8I260
6 .2 .0 5 .0 7 150670 147725 134995
6 .2 .0 5 .0 8 45315 45315 31635

И т о г о . . . 1564650 II08365 991040

Шифр
Стоимость (р у б .) 

по группам золошлако
отвалов

4 5 6 7

6 .2 .0 5 .0 1
6 .2 .0 5 .0 2

14 915 
28690

I49I5
28690

I49I5
28690

14 915 
18620



-  119 -

Шифр
Стоимость (р у б .) 

по группам зол’ошлако- 
отвалов

4 5 6 7

6 .2 .0 5 .0 3 85025 61465 18905 18905
6 .2 .0 5 .0 4 321290 212705 145065 80370
6 .2 .0 5 .0 5 127870 127870 85500 85500
6 .2 .0 5 .0 6 127395 127395 82270 82270
6 .2 .0 5 .0 7 II6090 103360 34770 25935
6 .2 .0 5 .0 8 31635 23275 23275 23275

И т о г о . . . 852910 699675 433390 349790

П р и м е ч а н и е .  При одновременной раз
работке технических решений для второй 
и последующих проблем стоимость опреде
ляется с  коэффициентом 0 ,8 .

6 .2 .0 6 . РАЗРАБОТКА
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИИ ПО СКЛАДУ ЗОЛЫ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает разработку тех
нических решений по технологии и оборудова
нию бункерных или силосных складов золы, 
входящих в состав установок сбора и отпуска 
сухой золы потребителям, а также разработку 
технических решений по реконструкции, модер
низации, совершенствованию технологии и обо
рудования складов золы.

Разработка технических решений произво
дится с применением серийно выпускаемого 
оборудования по следующим технологическим 
процессам: загрузка емкостей склада, загруз
ка автозоловозов и железнодорожных вагонов, 
обеспыливание при загрузке, пневмопобужде
ние золы и пневмообрушение, воздухоснабжение 
оборудования складов, очистка отработанного 
воздуха в инерционных пылеуловителях.

В зависимости от производительности 
оборудования склада работа выполняется по 
следующим группам:

1 -  более 1000 ты с.т /год ;
2 -  501-1000 ты с.т /год ;
3 -  201-500 ты с.т /год ;
4 -  51-200 ты с.т /год ;
5 -  до 50 ты с.т /год ,

О б ъ е м  р а б о т ы

6 .2 .0 6 .0 1 . Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации .

6 .2 .0 6 .0 2 . Подбор, анализ проектной и 
эксплуатационной документации, ознакомление 
со схемой золошлакоудаления и пневмотранс
порта золы.

6 .2 .0 6 .0 3 . Выполнение натурных обмеров 
оборудования (для модернизации, реконструк
ции существующего оборудования).

6 .2 .0 6 .0 4 . Разработка эскизного техни
ческого решения по складу и согласование 
его с заказчиком.

6 .2 .0 6 .0 5 . Разработка основных техни
ческих решений, выбор оборудования, расчет 
и разработка принципиальных схем и компоно
вок оборудования склада.

6 .2 .0 6 .0 6 . Разработка рекомендаций 
(заданий) по проектированию строительной и 
электротехнической частей, КИП и автоматики 
склада, вод о - и воздухоснабжения. Составле
ние спецификаций на оборудование, арматуру 
и материалы.

6 .2 .0 6 .0 7 . Разработка технических ре
шений по узлам оборудования склада и нестан
дартному оборудованию.

6 .2 .0 6 .0 8 . Составление эксплуатацион
ной документации (технического описания и 
инструкций по эксплуатации, техническому 
обслуживанию).

6 .2 .0 6 .0 9 . Обработка полученных данных, 
анализ результатов, выполнение технико-эко
номических расчетов, составление таблиц и 
диаграмм.

6 .2 .0 6 .1 0 . Оформление и выпуск техни
ческой документации.

Стоимость работы на один склад золы

Шифр Стоимость (руб.) по группам
I 2 3 4 5

6.2.06.01 29740 24850 18630 18370 17700
6.2.06.02 280785 253140 212335 20I3I5 I742I5
6.2.06.03 I37II5 102390 91370 76240 622X0
6.2.06.04 201875 175180 145065 122360 II4475
6.2.06.05 547010 463220 394725 336965 306375
6.2.06.06 435670 380855 3X5780 268755 247285
6.2.06.07 801990 682765 580165 493240 452295
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Шифр
Стоимость (руб.) 
по группам

I 2 3 4 5

6.2.06,06 730360 617786 524970 4481X5 4082X5
6.2.06.00 292700 247285 210330 178790 X64065
6.2.06.10 180120 155705 1327X6 Х22455 103835

И * в г в.. 3637456
_____

3I03I75 2626085 2266605 2050670

П р и м е ч а н и е .  При изменении техничес
ких условий или объема работы стоимость 
определяется со следующими коэффициен
тами:
1 ,5  -  при разработке технических решений 

с устройствами кондиционирования 
золы (фракционирования, сепарации, 
активации, предварительного гаше
ния, помола);

1 ,3  -  при разработке технических решений 
с пневмотранспортной установкой 
для перекачки золы в пределах 
склада золы;

1,1 -  при разработке технических решений 
с применением рукавных фильтров 
для очистки отработанного воздуха.

6 .2 .0 7 . РАЗРАБОТКА 
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО ОТБОРУ, 

СОРТИРОВКЕ, СКЛАДИРОВАНИЮ И ОТГРУЗКЕ 
30Л01Ш1АК0ВЫХ ОСТАТКОВ 

ИЗ ЗОШНШООТВАЛА ПОТРЕБИТЕЛЯМ

требателям, характеристиками оборудования. 
Подбор и анализ проектной, нормативной и 
эксплуатационной документации. Составление 
эскизных вариантов компоновки оборудования 
и согласование их с заказчиком, разработка 
и согласование программы работ.

6 .2 .0 7 .0 3 . Проведение необходимых изме
рений. Определение расчетных параметров 
оборудования.

6 .2 .0 7 .0 4 . Разработка технического ре
шения на уровне технического проекта, оформ
ление чертежей общих видов, сборочных и де
талей. Выполнение технико-экономических рас
четов, составление таблиц, графиков.

6 .2 .0 7 .0 5 . Составление пояснительной 
записки или технического описания.

Стоимость работы на один 
технологический процесс

Шифр Стоимость, руб.

6 .2 .07 .01 18905
6 .2 .07 .02 23275
6 .2 .07 .03 39615
6.2 .07 .04 262770
6 .2 .07 .05 II8370

И т о г о . . . 462935

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает разработку тех
нических решений по одному из следующих 
технологических процессов:

-  отбор золошлаковых остатков;
-  сортировка золошлаковых остатков;
-  складирование золошлаковых остатков;
-  отгрузка золошлаковых остатков. 
Разработка технических решений по элек

трооборудованию, КИП и автоматике работой
не предусматривается.

П р и м е ч а н и е .  При одновременной раз
работки технических решений по второму 
и каждому последующему технологическому 
процессу стоимость работы определяется 
с коэффициентом 0 ,8 5 .

6 .2 .0 8 . РАЗРАБОТКА 
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО УСТРОЙСТВУ 

ПНЕВМОТРАНСПОРТА ЗОЛЫ 
ИЛИ УГОЛЬНОЙ ПЫЛИ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

О б ъ е м  р а б о т ы

6 .2 .0 7 .0 1 . Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации .

6 .2 .0 7 .0 2 . Ознакомление со схемой сис
темы отбора, сортировки, складирования и 
отгрузки золошлаков из золошлакоотвала п о-

Работа предусматривает разработку тех
нических решений по устройству, реконструк
ции, модернизации и совершенствованию сис
темы внутреннего (в пределах главного кор
пуса) пневмотранспорта золы или угольной 
пыли любого из трех следующих типов систем: 
аэрогравитационного, вакуумного и напорного 
(со  струйными насосами), а также системы 
внешнего пневмотранспорта (золы или уголь-
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ной пыли) любого типа.
В зависимости от числа бункеров золо

уловителей (пылеприготовительной системы 
котла) работа выполняется по следующим груп
пам оборудования:

для системы внутреннего пневмотранспор
та

1 -  более 30 шт.;
2 -  от 21-30 шт.;
3 -  от I I -20 шт.;
4 -  от 6-10 шт.;
5 -  до 5 шт.;
6 -  система внешнего пневмотранспорта 

любого типа производительностью до 10 т /ч .

О б ъ е м  р а б о т ы

6 .2 .0 8 .0 1 . Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации. Согласование с заказчиком програм
мы работ.

6 .2 .0 8 .0 2 . Подбор, анализ проектной и 
эксплуатационной документации, ознакомление 
со схемой улавливания и удаления золы (пыле- 
приготовления).

6 .2 .0 8 .0 3 . Выполнение натурных обмеров 
оборудования (для реконструкции, модерниза
ции существующего оборудования).

6 .2 .0 8 .0 4 . Отбор проб золы. Определение, 
на стенде расчетных параметров пневмотранс- 
портной установки.

6 .2 .0 8 .0 5 . Разработка эскизного техни
ческого решения по системе и согласование 
его с заказчиком.

6 .2 .0 8 .0 6 . Разработка основных техни
ческих решений, выбор оборудования, расчет 
и разработка принципиальной схемы и компо
новки оборудования системы.

6 .2 .0 8 .0 7 . Разработка рекомендаций, за
даний по проектированию строительной и элек
тротехнической частей, КИП и автоматики, в о - 
д о - и воздухоснабжения системы. Составление 
спецификаций на оборудование, арматуру и 
материалы.

6 .2 .0 8 .0 8 . Разработка технических реше
ний по узлам системы и нестандартному обору
дованию.

6 .2 .0 8 .0 9 . Составление эксплуатационной 
документации (технического описания и инст
рукций по эксплуатации).

6.2.08.10. Обработка полученных данных, 
анализ результатов, выполнение технико-эко
номических расчетов, составление таблиц, 
диаграмм.

6.2.08.11. Оформление и выпуск техни
ческой документации.

Стоимость работы на одну систему

Стоимость (руб.) 
по группам оборудования

I 2 3

6.2.08.01 36895 24925 I2I95
6.2.08.02 238415 127490 II37I5
6.2.08.03 63935 53580 47690
6.2.08.04 142500 II95I0 105830
6.2.08.05 149055 124830 IIII50
6.2.08.06 218690 198360 174895
6.2.08.07 217835 197220 177460
6.2.08.08 436145 396530 354635
6.2.08.09 708035 664050 618736
6.2.08.10 208240 201875 I89I45
6.2.08.II 140600 I35I85 126825

И т о г о  . . . 2560345 2343555 2132275

Шифр
Стоимость (руб.) 

по гр-уппам оборчдования
4 5 6

6.2.08.01 15830 14620 I3I95
6.2.08.02 194405 173385 171675
6.2.08.03 41895 39140 38380
6.2.08.04 93575 87685 85690
6.2.08.05 97375 91295 89300
6.2.08.06 163875 I423I0 140220
6.2.08.07 1629<:5 141455 138700
6.2.08.08 327750 284335 279205
6.2.08.09 574465 530195 520600
6.2.08.10 183825 173280 170335
6.2.08.II 122930 II6565 I14380

52 * о ч о 1978850 1794265 I76I680

П р и м е ч а н и  е. При изменении техничес
ких условий или объема работы стоимость 
определяется со следующими коэффициен
тами:
0,9 -  для второй и каждой последующей 

линии системы при разработке
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технических решений для нескольких 
однотипных систем пневмотранспорта 
золы или угольной пыли;

0 ,1  -  на каждые полные или неполные
10 т /ч  увеличения производитель
ности системы внешнего пневмо
транспорта сверх предусмотренных.

6 .2 .0 9 . АНАЛИЗ ПРОЕКТА СИСТЕМЫ
шдрозолошшошлеш

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает выполнение ана
лиза проекта одной системы гидрозолошлако- 
удаления, включающей золоудаляющие, шлако- 
удаляадие устройства, устройства по транс- 
торту золы и шлака внутри котельных, подклю
ченные к одному приямку внешнего ГЗУ, уста
новленное в этом приямке пульпоперекачиваю
щее оборудование (багерные и шламовые насо
сы, эрлифты), внутристанционные и внешние 
трубопроводы и пульпопроводы, насосы водо
снабжения системы гидрозолошлакоудаления.

В зависимости от производительности 
системы по золошлаку работа выполняется ш 
следующим группам оборудования:

1 -  более 250 т /ч ;
2 -  31-250 т /ч ;
3 -  до 30 т /ч .
Работа не предусматривает выполнение 

анализа проекта электрооборудования, КИП и 
автоматики.

О б ъ е м  р а б о т ы

6 .2 .0 9 .0 1 . Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации .

6 .2 .0 9 .0 2 . Ознакомление с проектом, 
подбор, систематизация и изучение методичес
ких, справочных и нормативных документов; 
выбор необходимых сведений из декументации.

6 .2 .0 9 .0 3 . Определение соответствия 
проекта действующим нормативно-техническим 
документам и современным требованиям. Ка
чественная оценка технического уровня проек
та, анализ проектных материалов, выполнение 
проверочных расчетов, проверка принятых по
казателей надежности и экономичности работы 
оборудования. Составление замечании по 
проекту.

6 .2 .0 9 .0 4 . Разработка предложений по 
усовершенствованию проектных решений, согла
сование с заказчиком замечаний и предложений.

6 .2 .0 9 .0 5 . Обработка результатов анализа 
проекта, составление схем, эскизов, чертежей 
и таблиц.

6 .2 .0 9 .0 6 . Составление заключения.

Стоимость работы на одну систему 
гидроз олошлакоудаления

Шифр
Стоимость (р уб .) 

по группам оборудования
I 2 3

6 .2 .09 .01 14440 14440 10070
6 .2 .09 .02 23275 18810 14440
6 .2 .09 .03 38950 33345 23275
6 .2 .09 .04 76475 64220 40850
6 .2 .09 .05 33345 33345 23275
6 .2 .09 .06 25460 25460 18905

И т о г о . . . 2II945 189620 I308I5

П р и м е ч а н и е .  При изменении техничес
ких условий или объема работы стоимость 
определяется со следующими коэффициен
тами:
1 ,6  -  при выполнении анализа рабочей 

документации;
1 , 2 -  при выполнении работ по оказанию 

технической помощи в ходе проек
тирования;

0,5  -  при выполнении анализа проекта 
второй и каждой последующей сис
темы гидрозолошлакоудаления;

0 ,2  -  на второй и каждый последующий 
приямок с пульпоперекачивающим 
оборудованием при выполнении ана
лиза проекта системы гидрозоло
удаления с несколькими приямками.

6 .2 .1 0 . АНАЛИЗ ПРОЕКТА 
30Л0ШШ00ТВА1А

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает выполнение ана
лиза проекта одного золошлакоотвала третьего 
и четвертого класса капитальности, включаю
щего ограждающие дамбы, разводящую сеть 
пульпопроводов, водосбросные сооружения, 
бассейн осветленной воды.

В зависимости от емкости работа выпол
няется по следующим группам з олошлакоотвалов
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1 - более 5 млн.м3;
2 - 1-5 млн.м3; О
3 - менее I млн.м .
Работа не предусматривает рассмотрение 

проекта трассы магистральных золошлакопрово- 
дов, узлов отгрузки золошлаков потребителям, 
компоновки и состава механического и элек
трического оборудования насосной станции 
осветленной воды.

О б ъ е м  р а б о т ы

6.2.10.01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации .

6.2.10.02. Ознакомление с проектом, 
подбор, систематизация и изучение методичес
ких, справочных и нормативных документов; 
выбор необходимых сведений из документации; 
ознакомление с типовыми решениями для ана
логичных сооружений.

6.2.10.03. Анализ схемных, компоновочных 
и конструкторских решений; качественная 
оценка технического уровня проекта, опреде
ление соответствия проекта действующим ру
ководящим документам и современным экологи
ческим требованиям.

6.2.10.04. Составление замечаний по 
проектным решениям на основании проведенного 
анализа. Разработка предложений по усовер
шенствованию проектных решений. Согласование 
с заказчиком замечаний и предложений.

6.2.10.05. Обработка результатов анали
за проекта; составление таблиц, схем, эски
зов и чертежей.

6.2.10.06. Составление заключения.

Стоимость работ 
на один золошлакоотвал

Шифр
Стоимость (руб.) 

по группам золошлако- 
отвалов

I 2 3

6.2.10.01 9310 9310 9310
6.2.10.02 I49I5 I49I5 I49I5
6.2.10.03 58140 48735 38950
6.2.10.04 29640 24795 19855
6.2.10.05 4I6I0 32300 27930
6.2.10.06 40660 30970 21090

И т о г о  ... 194275 I61025 132050

П р и м е ч а н и е .  При изменении техничес
ких условий или объема работы стоимость 
определяется со следующими коэффициен
тами:
1,6 - при выполнении работы по золошла- 

коотвалу на стадии рабочей доку
ментации ;

1,25 - для золошлакоотвала второго и 
первого классов капитальности;

1,2 - для дренируемого или нефильтруемо- 
го золошлакоотвала;

1 , 2-  при выполнении работ по оказанию 
технической помощи в ходе проек
тирования.

6.3. ВЫЯВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
И ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.3.01. ВЫЯВЛЕНИЕ 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И УСЛОВИЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРОТНЫХ СИСТЕМ 

И ОБОРУДОВАНИЯ ГИДРОЗОЛОПШАКОУДАЛЕНИЯ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает обследование 
системы гидрозолошлакоудаления в составе 
систем внутреннего гидрозолошлакоудаления 
одного котла, одной багерной насосной, внеш
них пульпопроводов, насосной и трубопроводов 
осветленной воды без установок: сгущения

пульпы на промплощадке ТЭС, осветления обо
ротной воды на промплощадке ТЭС, отбора золы 
или шлака из пульпопроводов, предотвращения 
обрастания трубопроводов минеральными отло
жениями или их разрушения.

В зависимости от производительности 
системы по золошлаку работа выполняется по 
следующим группам оборудования:

1 - более 250 т/ч;
2 - I01-250 т/ч;
3 - 31-100 т/ч;
4 - до 30 т/ч.
Выявление технического состояния элек

трооборудования, КИП и автоматики, а также
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определение водного баланса работой не пре
дусматривается .

О б ъ е м  р а б о т ы

6.3 .01 .01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной до
кументации.

6.3 .01.02. Ознакомление с проектом. 
Подбор исходной технической документации 
(проектно-конструкторской и эксплуатацион
ной, паспортных данных, расчетных и норма
тивных материалов). Подбор данных по тех
нико-экономическим и эксплуатационным по
казателям, авариям, остановам, отказам, де
фектам оборудования.

6.3 .01 .03. Осмотр оборудования, про-
, верка схем, наблюдение за работой оборудо
вания, проведение контрольных измерений. 
Оценка состояния оборудования, разработка 
рекомендаций по устранению выявленных не
достатков и дефектов, составление перечня 
этих рекомендаций.

6.3 .01 .04. Проверка соответствия фак
тических режимов работы оборудования режим
ным картам, требованиям эксплуатационных 
инструкций, действующих ПГЭ и других руково
дящих документов. Выдача рекомендаций по 
уточнению режимных карт.

6.3 .01 .05. Обработка материалов обсле
дования. Выполнение расчетов, составление 
схем, эскизов, сводных таблиц, графиков. 
Разработка рекомендаций по рациональной 
эксплуатации оборудования и повышению на
дежности систем в целом.

6.3 .01.06. Составление заключения.

Стоимость работы на одну систему 
гидрозолошлакоудаления 

(от одного котла)
Стоимость (руб.) 

по группам оборудования
I 2 3 4

6 .3 .0 I .0 I II2I0 II2I0 II2I0 II2I0
6.3.01.02 13680 13680 7220 6840
6.3.01.03 17480 13680 13965 10640
6.3.01.04 13680 10640 10925 6840
6.3.01.05 37810 30495 23655 19380
6.3 .01.06 23180 19380 15295 I50I0

И т о г о . . . II7040 99085 82270 69920
П р и м е ч а н и е .  При изменении техничес

ких условий или объема работы стоимость 
определяется со следующими коэффициен
тами:
1,6  -  при производстве работы с опреде

лением водного баланса;
0 ,5  -  для второго и каждого последующе

го котла, подсоединенного к одной 
багериой насосной;

0,25 -  на каждую установку при наличии 
в системе гидрозолошлакоудаления 
установок: сгущения пульпы на 
промплощадке ТЭС, осветления обо
ротной воды на промплощадке ТЭС, 
отбора золы или шлака из пульпо
провода, предотвращения обраста
ния трубопроводов минеральными 
отложениями или их разрушения.

6.3.02. ВЫЯВЛЕНИЕ 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И УСЛОВИЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗОЛОШЛАКООТВАЛА

Х а р а к т е р и с т и к а  
р а бео т ы

Работа предусматривает обследование од
ного золошлакоотвала всех типов четвертого 
и третьего классов капитальности, включаю- 
двго ограждающие дамбы с инженерными устрой
ствами на них, разводящую сеть пульпопрово
дов, водосбросные сооружения, бассейн ос
ветленной воды, каналы осветленной воды, 
насосную станцию осветленной воды.

В зависимости от емкости работа выпол
няется по следующим группам золошлакоотва- 
лов:

1 -  более 20 млн.м3 ;
2 -  11-20 млн.м3 ;
3 -  6-10 млн.м3 ;
4 -  до 5 млн.м3 .
Выявление технического состояния под

водных частей сооружений золошлакоотвала, 
магистральных золошлакопроводов, насосного 
оборудования станции осветленной воды, а 
также проверка работоспособности КИП и ав
томатики работой не предусматривается.

О б ъ е м  р а б о т ы

6.3 .02 .01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной до
кументации.

6 .3 .02 .02. Подбор и ознакомление с 
технической документацией. Подбор данных 
по технико-экономическим и эксплуатацион
ным показателям, авариям, нарушениям в ра-
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боте, отказам, дефектам сооружений, обору
дования и условиям их эксплуатации.

6.3.02.03. Осмотр сооружений и обору
дования, проверка отметок гребня ограждаю
щих дамб, отметок золошлакового пляжа, по
верхностного уровня отстойного пруда, про
ведение других контрольных измерений. Оцен
ка состояния сооружений и оборудования.
Сбор и систематизация материала по режимам 
работы оборудования. Составление перечня 
дефектов и недостатков.

6.3 .02 .04. Обработка материалов обсле
дования. Выполнение расчетов, составление 
схем, эскизов, сводных таблиц, графиков. 
Анализ материалов по работе оборудования и 
его узлов и технико-экономических показа
телей. Оценка уровня эксплуатации и качест
ва работы оборудования. Разработка рекомен
даций по организации эксплуатации, ведению 
режимов и улучшению условий труда. Состав
ление заключения.

Стоимость работы на один золошлакоотвал

Шифр
Стоимость (руб.) 

по группам золошлакоот- 
валов

I 2 3 4

6.3.02.01 4370 4370 4370 4370
6.3.02.02 39710 29925 20330 10545
6.3.02.03 188195 150480 95570 66690
6.3.02.04 39900 58995 33630 33060

И т о г о  . . . 300675 243770 153900 I 14665

П р и м е ч а н и е .  При выполнении обследо
вания золошлакоотвала второго или перво
го класса капитальности стоимость рабо
ты определяется с коэффициентом 1 ,2 .

6 .3 .03 . ВЫЯВЛЕНИЕ 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И УСЛОВИЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ 
ПНЕВМОТРАНСПОРТА ЗОЛЫ 

ИЛИ УГОЛЬНОЙ ПЫЛИ

Х а р а к т е р н о  т и к а  
р а б о т ы

Работа предусматривает выявление техни
ческого состояния и условий эксплуатации од
ной систеш внутреннего или внешнего пневмо

транспорта золы или угольной пыли любого 
из трех типов:

-  система аэрогравитационного пнев
мотранспорта;

-  система напорного пневмотранспор
та с пневмовинтовыми или струйными насо
сами;

-  система вакуумного пневмотранспорта.
В зависимости от производительности

системы пневмотранспорта работа выполняет
ся по следующим группам оборудования;

1 -  более 40 т /ч ;
2 -  до 40 т /ч .

О б ъ е м  р а б о т ы

6.3 .03 .01 . Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной до
кументации.

6 .3 .03 .02 . Подбор и анализ исходной 
технической документации (проектно-конст
рукторской, паспортных данных, расчетных 
и нормативных материалов, технических ус
ловий на поставку). Подбор данных по тех
нико-экономическим и эксплуатационным по
казателям, авариям, остановам, отказам, 
дефектам. Осмотр оборудования, проверка 
схем, проверка работы оборудования, прове
дение контрольных измерений. Оценка состоя
ния оборудования. Сбор и систематизация ма
териалов по режимам работы оборудования.

6 .3 .03 .03. Обработка материалов обсле
дования. Выполнение расчетов, составление 
схем, эскизов, сводных таблиц, диаграмм. 
Анализ материалов по работе оборудования
и его узлов и технико-экономических пока
зателей, оценка уровня эксплуатации и ка
чества работы оборудования. Разработка ре
комендаций по организации эксплуатации, ве
дению режимов, улучшению условий труда и 
др. Составление заключения.

Стоимость работ на одну систему

Шифр
Стоимость (руб.) 

по группам оборудования
I 2

6.3.03.01 30305 26695
6.3.03.02 165300 111910
6.3.03.03 123025 89965

И т о г о .  . . 318630 228570

П р и м е ч а н и е .  При изменении техничес-
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ких условий или объема работы стои
мость определяется со следующими 
коэффициентами:
1,2 -  при обследовании систем напор

ного пневмотранспорта с камер
ными насосами;

0 ,9  -  для второй и каждой последую
щей системы при обследовании 
нескольких систем при одновре
менном выполнении работ на од
ной электростанции.

6 .3 .04 . ВЫЯВЛЕНИЕ 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И УСЛОВИЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ 
СКЛАДОВ ЗОЛЫ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает выявление техни
ческого состояния и условий эксплуатации 
оборудования складов золы.

В зависимости от годового отпуска су
хой золы со склада работа выполняется по 
следующим группам:

1 - 501—1000 тыс.т;
2 -  201-500 тыс.т;
3 - 51-200 тыс.т;
4 -  до 50 тыс.т.

О б ъ е м  р а б о т ы

6.3 .04 .01. Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной до
кументации.

6.3 .04.02. Подбор и анализ исходной 
технической документации (проектно-конст
рукторской, паспортных данных, расчетных
и нормативных Материалов, технических усло
вий на поставку). Подбор данных по технико
экономическим и эксплуатационным показате
лям, авариям, остановам, отказам, дефектам. 
Осмотр оборудования, проверка схем, провер
ка работы оборудования, проведение контроль
ных измерений. Оценка состояния оборудова
ния. Сбор и систематизация материалов по ре
жимам работы оборудования.

6 .3 .04.03. Обработка материалов обсле
дования. Выполнение расчетов, составление 
схем, эскизов, сводных таблиц, диаграмм. 
Анализ материалов по работе оборудования
и его узлов и технико-экономических пока

зателей, оценка уровня эксплуатации и каче
ства работы оборудования. Разработка реко
мендаций по организации эксплуатации, веде
нию режимов, улучшению условий труда и др. 
Составление заключения.

Стоимость работы на один склад

Ши$р
Стоимость (руб .) по группам

I 2 3 4

6.3.04.01 26240 20730 20730 15030
6.3.04.02 620710 502625 373710 269II5
6.3.04.03 535135 405745 295735 190855

И т о г  о . . . EI82085 929100 690175 475000

6 .3 .05 . ВЫЯВЛЕНИЕ 
ТЕХНИЧЕСКОГО С0СТ0ЯНШ И УСЛОВИЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТАНОВКИ ОТБОРА, 
СОРТИРОВКИ, СКЛАДИРОВАНИЯ И ОТГРУЗКИ 

30Л0ШДАК0ВЫХ ОСТАТКОВ 
ИЗ ЗОЛОШЛАКООТВАЛА ПОТРЕБИТЕЛЯМ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа предусматривает выявление техни
ческого состояния и условий эксплуатации од
ной установки, включающей узлы отбора, сорти
ровки, складирования и отгрузки золошлаковых 
остатков потребителям.

В зависимости от производительности по 
золошлаку работа выполняется по следующим 
группам установок:

1 -  61-100 т /ч ;
2 -  41-60 т /ч ;
3 -  21-40 т /ч ;
4 -  10-20 т /ч .
Выявление технического состояния элек

трооборудования, КИП и автоматики, а также 
проведение химических анализов работой не 
предусматривается.

О б ъ е м  р а б о т ы

6.3 .05 .01 . Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной доку
ментации.

6 .3 .05 .02. Ознакомление с проектом. Под
бор исходной технической документации (проект-
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но-конструкторской и эксплуатационной, 
паспортных данных, расчетных и норматив
ных материалов). Подбор данных по техни
ко-экономическим и эксплуатационным пока
зателям, авариям, остановам, отказам, де
фектам оборудования.

6.3 .05.03. Осмотр оборудования, про
верка схем, наблюдение за работой обору
дования, проведение контрольных измерений. 
Оценка состояния оборудования, составление 
перечня дефектов.

6 .3 .05 .04. Проверка соответствия фак
тических режимов работы оборудования режим
ным картам, требованиям эксплуатационных 
инструкций, действующих ПТЭ и других дирек
тивных документов. Выдача рекомендаций по 
уточнению режимных карт.

6.3 .05 .05. Обработка материалов обсле
дования. Выполнение расчетов, составление 
схем, эскизов, сводных таблиц, графиков. 
Разработка рекомендаций по рациональной 
эксплуатации оборудования и повышению на
дежности системы в целом.

6 .3 .05 .06. Составление заключения.

Стоимость работ 
на одну установку отбора, 

сортировки, складирования и отгрузки 
золошлаковых остатков

Шифр по
Стоимость (руб.) 

группам установок
I 2 3 4

6.3.05.01 26980 26980 26900 21280
6.3.05.02 142785 137845 I2I030 87875
6.3.05.03 198455 177840 162925 I328I0
6.3.05.04 254030 223440 I9I995 165870
6.3.05.05 173375 157700 I308I5 108300
6.3 .05.06 94050 82080 70775 58805

И т о г о . . . 889675
______

805885 704520 574940
П р и м е ч а н и е .  При изменении объема ра

боты стоимость определяется со следующи
ми коэффициентами:
0 , 4 -  при выполнении работ только по уз

лу отбора;
0 ,3  - при выполнении работ только по уз

лу сортировки;
0 ,3  -  при выполнении работ только по уз

лу складирования;
0 ,3  -  при выполнении работ только по уз

лу отгрузки.

6.4. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

6.4.01. ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
МОДЕЛЕЙ И ЭЛЕМЕНТОВ 0Б0К/Д0ВАНШ 

СИСТЕМ ГВДР030ЛШЛАК0УДАЛЕНШ

Х а р а к т е р и с т и к а
р а б о т ы

Работа выполняется на модели одного 
из следующих узлов, оборудования или уст
ройств систеш гидрозолошлакоудаления:

-  яолосмывного аппарата;
-  смесителя; •
-  канала ГЗУ;
-  металлоуловителя;
-  пульпоперекачивающего устройства;
-  насоса;
-  шлакопровода;
-  отстойника;
-  сгустителя.
Выполнение работ по электрооборудова

нию, КИП и автоматике не предусматривается.

О б ъ е м  р а б о т ы

6 .4 .01 .01 . Ознакомление с запросом за
казчика, составление сметно-договорной до
кументации. Подбор и изучение исходных дан
ных, направлений совершенствования техноло
гических процессов. Постановка задач и це
лей лабораторных исследований.

6 .4 .01 .02 . Расчет основных параметров 
модели. Разработка методики испытаний и из
мерений.

6 .4 .01 .03 . Разработка технической до
кументации на изготовление модели и приспо
соблений. Участие в изготовлении и монтаже 
модели. Подбор и установка на модели изме
рительных приборов.

6 .4 .01 .04 . Проведение предварительных 
опытов, тарировка моделей по чистому возду
ху или воде.

6 .4 .01 .05. Проведение 5 основных опы
тов с измерением необходимых параметров для
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определения оптимальных условий работы обо
рудования.

6.4 .01.06. Обработка результатов испы
таний, составление таблиц, характеристик, 
построение графиков.

6.4 .01.07. Составление технического 
отчета.

Стоимость работы на одну модель

Шифр Стоимость, руб.

6.4.01.01 22895

Шифр Стоимость, руб.

6.4.01.02 35435
6.4.01.03 73910
6.4.01.04 71915
6.4.01.05 42180
6.4.01.06 36860
6.4.01.07 24605
И т о г о .  . . 307800
П р и м е ч а н и е .  При количестве опытов 

более 5 стоимость работы на каждый по
следующий опыт определяется с коэффици
ентом 0,03.
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