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рукции. ТЕР 81-02-09-2001(Адмнннстрация Ростовской области) Ростов-на-Дону, 2001 г. 
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Предназначены для определения сметной стоимости строительных работ, выполняемых 
на объектах нового строительства зданий и сооружений, а также для расчетов за выполненные 
работы

РАЗРАБОТАНЫ ГУ Областным центром анализа ценообразования в строительстве при 
министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области 
Администрации Ростовской области при участии ОАО "Ростовгражданпроект", ОАО ПСП 
"СевкавНИПИагронром" (Руководитель -  Г А Сергиенко, исполнители -  Кулыгина Л Л , Гончарова 
Е А , Тюрьморезова Е П )

РАССМОТРЕНЫ на заседании комиссии по ценовой политике в строительстве Ростовской области

УТВЕРЖДЕНЫ решением комиссии по ценовой политике в строительстве Ростовской области от 
11 02 02 № 4.

ВЗАМЕН СНиП IV-2-82, СНиП 4.02-91, СНиП 4.05-91.

Настоящие Территориальные единичные расценки на строительные работы для определения стоимо­
сти строительства в Ростовской области ТЕР 81-02-09-2001 не могут быть полностью или частично 
воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения

Администрации Ростовской области.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

1. РАЗРАБОТАН ГУ Областным центром анализа ценообразования в строительстве при 
министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области 
Администрации Ростовской области при участии ОАО "Ростовгражданпроект", ОАО ПСП 
"СевКавНИПИагропром" (Руководитель -  Г.А.Сергиенко, исполнители -  Кулыгипа Л.Л., Гончарова 
Е.А., Тюрьморезова Е.П.)

ВНЕСЕН

РАССМОТРЕН на заседании комиссии по ценовой политике в строительстве Ростовской
области.

2. ПРИНЯТ И ВВЕДЕН в действие Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ Рос­
товской области приказом № 14 от 05.03.02.

3. ЗАРЕГИСТРИРОВАН Госстроем России, письмо № 10-86 от 14.02.02.

ВЗАМЕН СНиП IV-2-82, СНиП 4.02-91, СНиП 4.05-91.



Т ЕР 81-02-09-2001 Ростовской области

СМ ЕТНЫ Е НОРМ АТИВЫ  РО ССИЙСКОЙ Ф ЕДЕРАЦИИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫ Е ЕДИНИЧНЫ Е РАСЦЕНКИ (ТЕР)
для определения стоимости строительных работ в Ростовской области

СБОРНИК №  09

СТРОИТЕЛЬНЫ Е М ЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ
(ТЕР 81-02-09-2001)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ВВЕДЕНИЕ

ТЕР разработаны на основе государственных элементных сметных норм на 
строительные работы (сборник № 09 «Строительные металлические конструкции» ГЭСН 
81-02-09-2001), утвержденных Постановлением Госстроя России от 26 апреля 2000 года № 
36.

Цены на материалы, изделия и конструкции принимаются по территориальному сбор­
нику средних сметных цен, применяемых в Ростовской области по состоянию на 01.01.2000 
г., расценки на эксплуатацию строительных машин принимаются по территориальному 
сборнику сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспорт­
ных средств, применяемых в Ростовской области по состоянию на 01.01.2000 г.

Оплата труда в единичных расценках ТЕР принята с учетом разрядности работ при 
ставке рабочего-строителя четвертого разряда по состоянию на 01.01.2000 в размере 1600 
руб. в месяц (1 чел.-час -  9,62 рубля) при среднемесячном количестве рабочих часов 166,25, 
согласно постановлению Минтруда РФ от 30.12.1999 № 56. При этом ставка рабочего- 
строителя первого разряда - по состоянию на 01.01.2000 составила 1 чел.-час -  7,19 рубля.

Цены на материалы, изделия и конструкции, расценки на эксплуатацию строительных 
машин, а также ставки рабочих-механизаторов при расчете стоимости эксплуатации 
строительных машин по состоянию на 01.01.2000 г., применяемые в данном сборнике, 
приведены в приложении 1.

Стоимость 1 чел.-ч рабочих, занятых в строительстве и на ремонтно-строительных ра­
ботах (на строительно-монтажных работах и в подсобных производствах) с нормальными 
условиями труда установлена в ТЕР в зависимости от среднего разряда работы и приведена в 
приложении 2.

В приложении 3 приведены конкретные коды материалов, примененных в расценках 
настоящего сборника взамен общих кодов ГЭСН-2001.

1. Общие указания

1.1. ТЕР отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных машин 
и механизмов, технологию и организацию по видам строительных работ. ТЕР обязательны 
для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и 
форм собственности, осуществляющими капитальное строительство с привлечением средств 
государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

Для строек, финансирование которых осуществляется за счет собственных средств 
предприятий, организаций и физических лиц, ТЕР носят рекомендательный характер.
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1.2. Расценки разработаны на основании типовых и повторно применяемых проектов, 
учитывают среднеотраслевые условия монтажа конструкций зданий и сооружений.

Расценки не распространяются на конструкции зданий и сооружений, отличающихся 
по техническим характеристикам или условиям монтажа.

1.3. Расценки предусматривают обязательную строительную готовность работ нуле­
вого цикла с соответствующей подготовкой монтажной зоны, складских и сборочных пло­
щадок, возведением временных зданий и сооружений, железнодорожных и крановых путей, 
автодорог и энергетических сетей и других строительных работ, необходимых для монтажа 
конструкций. Указанные работы сметными расценками не учтены.

1.4. Расценки учитывают следующий состав работ:
- выгрузка конструкций на приобъектном складе;
- погрузка конструкций, транспортировка в зону производства работ автомобильным 

транспортом на расстояние до 1 км, разгрузка;
- сортировка конструкций, очистка от загрязнений, исправление деформированных и 

поврежденных во время транспортировки конструкций с восстановлением поврежденной ог- 
рунтовки;

- укрупнительная сборка отправочных марок в монтажные элементы с устройством и 
разборкой стендов, стеллажей и шпальных клеток; подача в зону монтажа, обеспечение же­
сткости при монтаже; устройство и разборка подмостей, лестниц, настилов, люлек и других 
приспособлений, предусмотренных проектами производства работ и правилами по технике 
безопасности; подъем, установка, совместная выверка конструкций;

- выполнение монтажных соединений (стыков, узлов) при укрупнительной сборке и 
монтаже конструкций (за исключением расценок табл. 09-01-001, 09-03-002 -  09-03-004, 
09-03-012 — 09-03-015) и сдача под смежные работы;

- погрузка, транспортирование, разгрузка вспомогательных материалов и приспособ­
лений.

1.5. Расценки не учитывают:
- работы по надвижке зданий и сооружений и нх частей; конвейерную сборку и по­

точный монтаж конструкций покрытия производственных зданий и сооружений крупными 
блоками, устройство конвейерных линий, путей подачи блоков, изготовление, установку и 
разборку стендов-кондукторов; устройство площадок под конвейерные линии, приконвейер- 
ные склады и другие аналогичные работы. Затраты на производство указанных работ опре­
деляются по дополнительным расчетам, составленным на основании проектно-технической 
документации и относятся на сметную стоимость основных объектов;

- работы по монтажу конструкций с помощью вертолетов. Удорожание по механиза­
ции работ определяется на основании согласованной с заказчиком проектно-технической до­
кументации как разница между стоимостью использования вертолетов и стоимостью экс­
плуатации машин, предусмотренных сметными нормами, указанные затраты учитываются 
дополнительно в объектной смете в установленном порядке;

- устройство и эксплуатацию грузопассажирских подъемников;
- затраты, связанные с производством работ в стесненных условиях, в действующих 

цехах или цехах, отнесенных к категории с вредными условиями труда. Указанные затраты 
определяются в порядке, предусмотренном "Общими указаниями по применению Террито­
риальных единичных расценок (ТЕР-2001) на строительные работы";

- работы по восстановлению огрунтовки, нарушенной в процессе укрупнительной 
сборки и монтажа конструкций, а также восстановлению антикоррозийного защитного слоя 
конструкций. Стоимость указанных работ определяется дополнительно по сборнику ТЕР 
2001-13 "Зашита строительных конструкций и оборудования от коррозии";

- работы по контролю качества монтажных швов неразрушающими методами (радио­
графическим, ультразвуковым или др.). Эти затраты следует определять дополнительно по 
расценкам табл. 09-05-004, 09-05-005;
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- работы по подогреву металла в зонах ведения сварочных работ. Эти затраты учтены 
нормами при производстве работ в зимнее время.

1.6. Расценки подлежат корректировке при применении в рабочих чертежах конст­
рукций из марок стали с повышенным расчетным сопротивлением, дифференцированных по 
пределу текучести в зависимости от вида и толщины стали, а также конструкций, запроекти­
рованных с учетом коэффициента надежности по назначению согласно правилам учета сте­
пени ответственности зданий и сооружений в соответствии с приложением 1 технической 
части.

1.7. Расценки табл. 09-01-001 комплексные:
- расценки 09-01-001-(1?) применяются для определения затрат на монтаж металли­

ческих каркасов одноэтажных зданий. Здания классифицированы в соответствии с парамет­
рами - высота, пролет и наличие грузоподъемных кранов. При выборе соответствующей 
нормы основными условиями принимаются высота и пролет здания.

- расценки 09-01-001-(8-М) предусматривают монтаж многоэтажных производствен­
ных и гражданских зданий, имеющих цельнометаллические и комбинированные (с железо­
бетонными ядрами жесткости и настилами перекрытий и покрытий) структуры каркасов, а 
также при частичном применении несущих железобетонных колонн и ригелей.

- расценки 09-01-001-(1, 2, 3, 8М) подлежат корректировке в случае применения вы­
сокопрочных болтов в узлах монтажных соединений металлических каркасов зданий в сле­
дующем порядке:

а) исключаются затраты на электродуговую сварку в соответствии с расценками 09- 
01-001-(15, 16);

б) добавляются затраты на постановку высокопрочных болтов в соответствии с рас­
ценкой 09-05-003-02.

1.8. Расценки 09-01-001-(17-) применяются при монтаже цельнометаллических кар­
касов покрытия (стропильные, подстропильные фермы, связи по фермам, прогоны) зданий 
по железобетонным и каменным опорам с применением коэффициентов по приложению 2
технической части.

1.9. Расценки табл. 09-01-001 и 09-01-005 не учитывают затрат на монтаж следующих 
конструкций: лестниц, подвесных потолков, крановых рельсов, путей подвесных кранов, 
тельферов, мостовых кранов, ограждающих конструкций, включая фахверк, окна, двери, во­
рота, фонарей всех типов, встроенных конструкций. Затраты на монтаж перечисленных кон­
струкций следует определять по соответствующим расценкам на конструктивные элементы.

1.10. Расценки табл. 09-01-006 не учитывают затрат на монтаж ограждающих конст­
рукций и крановых рельсов. Эти затраты следует определять по соответствующим таблицам 
на конструктивные элементы.

1.11. Расценки табл. 09-01-001, 09-03-002 -  09-03-004, 09-03-012 -  09-03-015 не учи­
тывают затрат по оформлению монтажных узлов (электродуговая сварка, постановка бол­
тов). Эти затраты следует определять дополнительно по расценкам табл. 09-05-002, 09-05- 
003.

1.12. Расценки табл. 09-01-005, 09-01-006, 09-02-001 -  09-02-003, 09-02-009 -  09-02- 
012, 09-02-018, 09-02-019, 09-02-023, 09-02-028 комплексные, предусматривают монтаж 
стальных конструкций зданий и сооружений специального назначения независимо от про­
ектных решений.

1.13. Расценка 09-01-005-1 предусматривает монтаж металлического каркаса главных 
корпусов мусоросжигательных заводов после окончания монтажа котельных агрегатов.

1.14. Расценки табл. 09-02-009 на монтаж резервуаров и газгольдеров, кроме работ, 
учтенных п.1.4 настоящей технической части, предусматривают следующие работы: монтаж 
люков, лазов, патрубков и др., зачистка околошовной зоны для производства сварочных ра­
бот и восстановление огрунтовки.
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Расценки табл. 09-02-009 предусматривают следующий метод монтажа металлокон­
струкции: корпус и днище выполняются из рулонной листовой стали, а окрайки днища и 
крыша из отдельных металлических конструктивных элементов.

Монтаж обвязочных трубопроводов, трубопроводной арматуры расценками табл. 09- 
02-009 не учтен.

1.15. Расценки на монтаж резервуаров и газгольдеров предусматривают затраты на 
гидравлическое испытание корпуса и пневмоиспытание кровли, но не учитывают затрат по 
прокладке трубопроводов для проведения этих работ. Эти затраты следует определять до­
полнительно.

1.16. Расценками 09-02-011-(3, 4) не предусмотрены следующие работы:
- испытание сварных швов пробным давлением гелиево-воздушной смесью, вакууми­

рованием с обдувом гелием и рабочим продуктом;
- нанесение экранно-вакуумной изоляции на оболочке сосуда;
- вакуумные испытания.
1.17. Расценки табл. 09-03-001 -  09-03-006, 09-03-012 -  09-03-015, 09-03-021 -  09-03- 

023, 09-03-029 -  09-03-031, 09-03-037 -  09-03-040, 09-03-046 -  09-03-048, 09-04-001, 09-04- 
002, 09-04-006, 09-04-009 — 09-04-011, 09-06-001, 09-06-002, 09-06-006 предусматривают 
монтаж отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений, имеющих комбиниро­
ванные каркасы, независимо от проектных решений.

При монтаже указанных конструкций по железобетонным или каменным опорам к 
расценкам применяются коэффициенты по приложению 2 технической части.

1.18. Расценки табл. 09-03-003, 09-03-004, 09-03-006, 09-03-012, 09-03-021 -09-03-023, 
09-03-029 -  09-03-031, 09-04-001 предусматривают монтаж конструктивных элементов на 
высоте до 25 м, при высоте более 25 м к расценкам применяются коэффициенты по прило­
жению 2 технической части.

1.19. Расценки 09- 03-003-(1-Д 1) не предусматривают затраты на монтаж конструкций 
постоянных ограждений по подкрановым балкам и крановых рельсов. Эти затраты следует 
определять дополнительно по соответствующим расценкам сборника.

1.20. Затраты по монтажу подвесных путей многоопорных кранов следует определять 
по расценкам табл. 09-03-006.

1.21. Расценки табл. 09-03-023 предусматривают монтаж зенитных фонарей незави­
симо от проектных решений конструкций покрытия зданий.

1.22. Расценки табл. 09-03-047, 09-03-048 учитывают затраты по монтажу подвесных 
потолков на высоте до 4 м. При изменении высоты стоимость устройства внутренних лесов 
принимать по сборнику ТЕР-2001-08 "Конструкции из кирпича и блоков".

1.23. Расценки табл. 09-03-049, 09-03-050 предусматривают монтаж конструкций 
стальных или алюминиевых полов типа ПСШ-5 и ПСЛ-5 по типовой серии 1.444.2-3.

1.24. Расценки табл. 09-04-002 предусматривают монтаж металлоконструкций кро­
вельного покрытия вне зависимости от площади и конфигурации покрытия зданий. Детали 
обрамления кровли из листовой стали расценками табл. 09-04-002 не учтены.

1.25. Расценки табл. 09-04-002 учитывают поставку профилированного листа мерной 
длины и не предусматривают резку его в построечных условиях. Эти затраты следует опре­
делять по расценкам табл. 09-05-006.

1.26. Расценка 09-04-002-3, а также расценки табл. 09-04-009, 09-04-010 учитывают 
затраты по заделке стыков теплоизоляционными и герметическими материалами.

1.27. Расценки табл. 09-04-009, 09-04-010 предусматривают затраты по установке на- 
щельников, деталей обрамления.

1.28. Расценками 09-04-009-(1-3), 09-04-010-( 1,2) не учтены затраты по остеклению 
оконных проемов, установке резины для окантовки стекла.

1.29. Расценки табл. 09-05-002 предусматривают среднеотраслевые условия производ­
ства работ по электродуговой ручной сварке электродами типа Э-46. При применении элек-
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тродов других марок нормы подлежат корректировке в соответствии с приложением 3 тех­
нической части.

1.30. Расценки табл. 09-05-003 предусматривают среднеотраслевые условия производ­
ства работ при постановке всех типов болтов и учитывают затраты по всему технологиче­
скому циклу.

1.31. Расценки табл. 09-06-001,09-06-002, 09-06-006, 09-06-010, 09-06-014, 09-06-01S -  
09-06-020, 09-06-028, 09-06-029, 09-06-033 предусматривают монтаж стальных конструкций 
специального назначения, в том числе встроенных, независимо от проектных решений.

1.32. Расценки табл. 09-06-010 предусматривают монтаж конструкций опор канатных 
дорог для местности с уклоном до 4%, при уклоне местности более 4% к нормам применяет­
ся коэффициент по приложению 2 технической части.

1.33. Расценки 09-03-046-(1,2), 09-03-048-2, 09-03-049-2, 09-04-009-3 и расценки табл. 
09-04-010 предусматривают монтаж конструктивных элементов зданий и сооружений из 
алюминиевых сплавов независимо от проектных решений.

1.34. Расценки сборника распространяются также на монтаж аналогичных импортных 
конструкции, запроектированных и изготовленных с учетом требований отечественных норм 
и стандартов. На работы с применением конструкций, запроектированных и изготовленных 
по нормам и техническим условиям иностранных фирм, имеющих принципиальные отличия 
от отечественных, нормы нс распространяются.

1.35. Указанный в настоящем сборнике размер "до” включает в себя этот размер.

2. Правила определения объе.мов работ

2.1. Объемы работ по монТажу строительных металлических конструкций определя­
ются с учетом следующих требований: масса стальных конструкций, изготавливаемых по 
индивидуальным проектам (чертежам КМ) в расчетах определения их стоимости принимает­
ся по массе металлопроката, приведенной в технической части спецификации металла чер­
тежей КМ, с добавлением 1% на массу сварных швов и 3% к итогу на уточнение массы при 
разработке чертежей КМД.

2.2. При подсчете объемов работ по монтажу каркасов зданий (расценки табл. 09-01- 
001, 09-01-005) следует включать следующие конструкции: опорные плиты, колонны, под­
крановые балки с ограждениями, подстропильные, стропильные, подкраново­
подстропильные фермы, прогоны, связи по колоннам и фермам всех типов.

2.3. При подсчетах объемов работ по монтажу зданий специального назначения (рас­
ценки табл. 09-01-006) не следует включать ограждающие конструкции кровли и стен.

2.4. Работы по разборке (демонтажу) конструкций, предусмотренные рабочей доку­
ментацией, определяются по соответствующим расценкам на монтаж с применением коэф­
фициентов по приложению 2 технической части.

2.5. При поставке окрашенных металлоконструкций или неокрашенных в пакетах к 
расценкам соответствующих таблиц применяются коэффициенты по приложению 2 техниче­
ской части.

2.6. Объемы материалов, изделий и конструкций, расход которых в таблицах указан 
"по проекту", следует определять дополнительно в соответствии с проектно-технической до­
кументацией.
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Приложение 1

3. Коэффициенты к расценкам

Коэффициенты, учитывающие применение в рабочих чертежах марок стали 
с повышенным расчетным сопротивлением

Предел те­
кучести в 

зависимости 
от вида 

толщины 
проката 

МПа
2

( К Г С /М М  )

"Марка стали 
(по ГОСТ 
27772-88)

Каркасы
зданий

Колонны массой, т Фермы массой, т

Балки 
(неза­

висимо 
от мас­

сы)

Прочие 
конст­
руктив­
ные эле­
менты

t

Соору- ! 
жешш

!
1

i

1
1

i

до 8 более 8 до 3 более 3

1 ■ 2 3 4 5 6 7 8 9 ю  ;

1.265-285 | С275, 
(27-29) 1 С285

1,04 1,03 1,06 1,03 1,06 1,08 1,05
i

1,05 !
1
!

2.265-345 f С345, 
(27-35) i С345к 

:  С345Т1

1,09 1,08 1 , 1 1 1,08 U 1 1,13 1 , 1 0 1,10 1
1

3.335-375 | С375 
(34-38) :

1,П 1,10 1,13 1,10 1,13 1,15 1,12 1 1 , 1 2

4.390(40) ; С390,
I С390К

1,14 1,13 1,16 и з 1,16 1,18 1,15 j 1,15
1 !

5.410(42) С440
tf

1,28 1,26 1,30 1,26 1,30 1,32 1,29 1,29 !
1*

6.440(45) ;  С440
?

1,31 1,29 1,33 1,29 1,33 1,35 1,32 1,32 <

7.590(60) ! С590,
! С590К

1,37 1,35 1,39 1,35 1,39 1,41 1,38 1,38 ,

Примечания:

1. При применении нескольких марок стали доплаты применяются на их долю в массе конструкций.

2. Замена согласовывается с проектной организацией, так как не допускается применение термоупрочненно­
го (прокатного нагрева) фасонного проката для конструкций, подвергаемых при изготовлении металлизации 
или пластическим деформациям при температуре выше 700°С.

Коэффициенты, учитывающие применение в рабочих чертежах конструкций, запроек­
тированных с учетом коэффициентов надежности по назначению, согласно Правилам 

учета степени ответственности зданий и сооружений при проектировании

Коэффициенты надежности по назначе­
нию

1,0 0,95 0,9

Коэффициенты к расценкам 1,0 1,03 1,06
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Приложение 2

Коэффициенты к расценкам на дополнительные условия производства работ

Виды работ
Коэффициенты

к нормам затрат 
труда I! опиате труда 

рабочих- 
строитслси

к стоимости 
эксплуатации 

машин

к стоимости 
материалов

1 2 3 4
1. Монтаж цельнометаллических карка­

сов покрытия по железобетонным и 
каменным опорам (расц. 09-01-001- 
(1*7)

1,18 1,18 -

2. Монтаж конструктивных элементов по 
железобетонным и каменным опорам 
(табл. 09-03-(003, 004, 12, 013, 014, 
015); 09-06-002; расц. 09-06-001-4)

1,1

3. Монтаж конструкций зданий высотой 
до 50 м (табл. 09-03-(003, 004, 006,
012, 021-023, 029-031, 038); 09-04-001)

1,05 1 , 6

4, Монтаж металлических конструкций 
опор и станций канатных дорог на ме­
стности с уклоном более 4% до 30%

1,4

5. Разборка (демонтаж) металлических 
конструкций

г
-

o
' 

|

V
O

01

0.5

6. Монтаж конструкций, окрашенных в 
заводских условиях или неокрашен­
ных, поставляемых в пакетах

1,03 !111
1

-

1

Приложение

Коэффициенты к табл. 09-05-002 на замену электродов

Марки электродов Коэффициенты

к нормам затрат к стоимости
труда и оплате эксплуатации

труда машин

1 2 3
1. АНО-5 0,58 0,58
2. СМ-11, ДСК-50, ОЗС-22Р 0,67 0,67
3. СКГ-50, ОЗС-6, АНО-6Б, УОНИ 13/55У, ВСФ-85 0,71 0,71
4. ВН-48 0,75 0,75
5. АНО-4, ОЗС-4, ОЗС-21, ВСФ-754, ОЗС-18, УОНИ- 
13/85, ОЗС-17Н, АНО-11, ВСФ-65У, АНП-2

0,79 0,79

6. НИАТ-ЗН, АНО-14, ОЗС-25, УОНИ-13/65, ОЗС-24 0,83 0,83
7. ТМУ-21У 0,92 0,92
8. УОНИ-13/55К 0,96 0,96
9. МР-3 1,0 1,0
10. ОЗС-12 1,04 1,04
11. УОНИ-13/55 1,08 1,08
12. УОНИ-13/45, ОЗШ-1 U 7 1,17
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Номера расценок Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые 
затраты, руб.

в том числе, руб.

оплата труда 
рабочих

эксплуатация машин материалы Затраты
труда

(Коды неучтенных 
ресурсов)

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов всего

в Т.ч. 
оплата 
труда

расход
неучтенных
материалов

рабочих,
чел.-ч.

Р А ЗД ЕЛ  01 . З Д А Н И Я  И К А Р К А СЫ  ЗД А Н И Й

1 .К А Р К А С Ы  О Д Н О Э Т А Ж Н Ы Х  И  М Н О Г О Э Т А Ж Н Ы Х  П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы Х  З Д А Н И Й

Таблица 0 9 -0 1 -0 0 1 . М онтаж  кар касов  о д н о эта ж н ы х  п р ои звод ств ен н ы х  здан и й  
одно- и м н о го п р о л е тн ы х  без ф онарей

Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без 
фонарей пролетом до

09-01-001-01 24 м высотой до 15 м без 
кранов

1 т
конструкций

9785,36 215,49 376,83 31,88 9193,04 22,40

09-01-001-02 24 м высотой до 20 м с мос­
товыми и подвесными кра­
нами грузоподъемностью до 
1 5т

"/ / ~ 9780,81 203,94 398,73 31,56 9178,14 21,20

09-01-001-03 36 м высотой до 25 м с мос­
товыми и подвесными кра­
нами грузоподъемностью до 
200 т

"/ / “ 9879,29 191,82 513,26 47,11 9174,21 19,94

09-01-001-04 36 м высотой до 30 м с мос­
товыми и подвесными кра­
нами грузоподъемностью до 
ЗбОт

9802,09 170,27 454,14 40,87 9177,68 17,70

09-01-001-05 48 м высотой до 50 м с мос­
товыми и подвесными кра­
нами грузоподъемностью до 
500 т

" /  г ~ 10227,39 151,80 877,49 24,53 9198,10 15,78

09-01-001-06 60 м высотой до 60 м с под­
весными кранами и без них

* / / * 10315,43 171,43 1094,20 47,61 9049,80 17,82

09-01-001-07 96 м высотой до 60 м с под­
весными кранами и без них

10167,52 168,93 798,55 33,66 9200,04 17,56

Монтаж каркасов многоэтажных производственных зданий одно- и многопролетных вы­
сотой до

09-01-001-08 40 м 1 т
конструкций

9620,92 162,29 373,60 30,93 9085,03 16,87

09-01-001-09 70 м “ / / " 9882,07 158,06 650,30 58,64 9073,71 16,43
09-01-001-10 50 м этажерочного типа 9990,72 320,25 574,57 36,83 9095,90 33,29
09-01-001-11 100 м этажерочного типа “ / /т 10262,91 359,31 719,67 37,25 9183,93 37,35

Монтаж каркасов многоэтажных гражданских зданий одно- и многоэтажных высотой до
09-01-001-12 25 м 1 т

конструкций
9690,74 238,10 333,99 31,00 9118,65 24,75

09-01-001-13 70 м 9891,71 218,95 527,35 49,75 9145,41 22,76
09-01-001-14 120 м 10550,01 258,87 1025,92 56,79 9265,22 26,91

При применении высокопрочных болтов в узлах монтажных соединений исключаются 
затраты на электродуговую сварку из норм

09-01-001-15 09-01-001-1, 09-01-001-2, 
09-01-001-3

1 т
конструкций

32,85 14,65 5,88 - 12,32 1,26

09-01-001-16 09-01-001-8, 09-01-001*9, 
09-01-001-10, 09-01-001-11, 
09-01-001-12, 09-01-001-13, 
09-01-001-14

54,67 25,47 10,98 18,22 2,26

2. К А Р К А С Ы  И  З Д А Н И Я  С П Е Ц И А Л Ь Н О ГО  Н А З Н А Ч Е Н И Я  

Таблица 0 9 -0 1 -0 0 5 . М онтаж  кар касов  зданий

Монтаж каркасов зданий
09-01-005-01 

(101 1714)

главных корпусов мусоро­
сжигательных заводов 
-болты строительные с гай­

ками и шайбами

1 т
конструкций

т

10266,57 250,82 900,64 56,64 9115,11

П

25,31
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Номера расценок Наименование и характеристика в том числе, руб.

строительных работ и конструкций
Прямые эксплуатация машин материалы

Затраты
труда

(Коды неучтенных 
ресурсов)

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов

затраты, руб. оплата труда 
рабочих

всего
В Т.Ч.

оплата
труда

расход
неучтенных
материалов

рабочих,
чел.-ч.

09-01-005-02 арочных, пролетом до 48 м 1 т
конструкций

10205,64 225,75 754,98 34,84 9224,91 21,50

(101 1714) -болты строительные с гай­
ками и шайбами

т П

09-01-005-03 рамных коробчатого сечения 1 т
конструкций

9967,97 246,36 390,27 41Д6 9331,34 24,86

09-01-005-04 Колонны со связями 9472,02 195,30 230,53 22,86 9046,19 18,87

Т абл и ц а  0 9 -0 1 -0 0 6 . М о н та ж  зд а н и й  и ц е хо в

М онтаж зданий
09-01-006-01 машинного, котельного и 

бункерно-деаэраторного 
отделений ГРЭС мощностью 
500 мВт

1 т
конструкций

10610,81 291,06 1100,79 54,64 9218,96 27,72

(101 1714) -болты строительные с гай­
ками и шайбами

т П

09-01-006-02 машинного и деаэраторного 
отделений и помещений 
электроустройств АЭС

1 т
конструкций

10866,89 277,00 1366,94 69,71 9222,95 27,13

(101 1714) -болты строительные с гай­
ками и шайбами

т П

09-01-006-03 машинного, котельного и 
бункерно-деаэраторного 
отделений ТЭЦ

1 т
конструкций

10443,54 307,93 964,66 54,30 9170,95 30,16

(101 1714) - болты строительные с гай­
ками и шайбами

т П

09-01-006-04 горнообогатительных ком­
бинатов

1 т
конструкций

10213,43 235,30 908,14 40,65 9069,99 23,39

(101 1714) -болты строительные с гай­
ками и шайбами

т П

(101 1809) -болты высокопрочные т П

Монтаж цехов
09-01-006-05 кислородно-конвертерных с 

конвертами до 400 т
1 т

конструкций
10744,14 257,05 1432,10 32,32 9054,99 26,31

(101 1714) -болты строительные с гай­
ками и шайбами

т П

(101 1809) -болты высокопрочные т П

09-01-006-06 сталеплавильных 1 т
конструкций

9958,78 205,43 721,77 22,48 9031,58 20,42

(101 1714) -болты строительные с гай­
ками и шайбами

т П

(101 1809) -болты высокопрочные т П

Р А З Д Е Л  02. С О О Р У Ж Е Н И Я

1. Б У Н К Е Р Ы , С И Л О С Ы , Д Е К О М П О З Е Р Ы , С Г У С Т И Т Е Л И

Т аб л и ц а  0 9 -0 2 -0 0 1 . М о н та ж  б у н к е р о в  и си л о со в

Монтаж бункеров из тонколистовой стали массой

09-02-001-01 до ОД т 1 т
КОНСТРУКЦИЙ

9161,24 993,64 362,17 36,63 7805,43 108,24

09-02-001-02 до 0,25 т ” /1т 8548,78 599,36 264,98 25,84 7684,44 65,29
09-02-001-03 свыше 0,25 т "//” 8399,43 539,33 235,82 22,93 7624,28 58,75
09-02-001-04 Монтаж бункеров и силосов 

стационарных
~ 1/“ 9508,56 333,27 1756,91 107,22 7418,38 33,63
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ТЕР 81-02-09-2001 Ростовской области

Номера расценок Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые 
затраты, руб

в том числе, руб.

оплата труд* 
рабочих

эксплуатация машин материалы
Затраты

труда

(Коды неучтенных 
ресурсов)

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов

1
всего

в т.ч. 
оплата 
труда

расход
неучтенных
материалов

рабочих,
чел.-ч.

Табл и ц а  0 9 -0 2 -0 0 2 . Защ ита  листовой  ста л ь ю  ( 

Защита листовой сталью сменной на болтах 6
Бункеров

ункеров
09-02-002-01 металлических 1 т

конструкций
9963,88 442,48 147,35 14,41 9374,03 47,63

09-02-002-02 железобетонных 9187,92 78,97 198,62 19,73 8910,33 8,50
09-02-002-03 Защита листовой сталью на 

сварке бункеров металличе­
ских

~ п “ 9350,66 222,08 256,73 11,65 8871,85 21,15

Табл и ц а  0 9 -0 2 -0 0 3 . М онтаж  корпусов  и о п о р н ы х  кон стр укц и й  д е к о м п о зе р о в  и 
с гу сти те л е й

М онтаж
09-02-003-01 корпусов и опорных конст­

рукций декомпозеров
1 т

конструкций
9404,01 419,19 1039,25 60,72 7945,57 38,85

09-02-003-02 сгустителей “//* 8910,98 349,92 1153,99 43,33 7407,07 32,43

2. Р ЕЗЕР В УА РЫ , Г А З ГО Л Ь Д Е Р Ы

Табл и ц а  0 9 -0 2 -0 0 9 . М онтаж  р езервуаров  с та л ь н ы х  вер ти к а л ьн ы х  ц и л и н др и ч е­
ски х  д л я  н е ф ти  и неф теп родуктов

М онтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепро­
дуктов без понтона вместимостью до

09-02-009-01 1000 м3 1 т
КОНСТРУКЦИЙ

11214,64 233,68 672,07 69,06 10308(89 21,09

09-02-009-02 5000 м3 11142,53 189,36 723,77 48,02 10229,40 17,09
09-02-009-03 10000 м3 *//" 11071,22 188,14 641,59 46,19 10241,49 16,98
09-02-009-04 20000 м3 11039,65 163,54 645,23 51,04 10230,88 14,76

М онтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепро­
дуктов с понтоном (плавающей крышей) вместимостью до

09-02-009-05 1000 м3 1 т
конструкций

11221,83 284,09 683,02 71,48 10254,72 25,64

09-02-009-Q6 5000 м3 ~ 1 11149,04 226,25 683,36 48,54 10239,43 20,42
09-02-009-07 10000 м3 ~ 11~ 11150,95 226,25 680,66 48,39 10244,04 20,42
09-02-009-08 20000 м3 ”//*" 11009,19 190,58 601,84 46,48 10216,77 17,20
09-02-009-09 50000 м3 11530,02 191,13 1059,85 78,07 10279,04 17,25

Табл и ц а  0 9 -0 2 -0 1 0 . М онтаж  р езервуаров  сф е р и ч е ск и х

М онтаж резервуаров сферических, вместимостью
09-02-010-01 600 м3 на давление 0,8 мПа 1 т

конструкций
11698,34 428,13 2078,66 102,36 9191,55 38,64

09-02-010-02 600 м3 на давление 1,2 мПа * // ' 11154,15 305,25 1807,12 61,52 9041,78 27,55
09-02-010-03 2000 м3 на давление 0,25 

мПа
11042,21 305,25 1523,92 46,80 9213,04 27,55

09-02-010-04 2000 м3 на давление 0,6 
мПа

’ м " 10952,00 291,63 1411,33 43,31 9249,04 26,32

09-02-010-05 Монтаж резервуаров тран­
шейного типа, вместимостью 
ао 5000 м3

9880,09 309,58 534,33 40,68 9036,18 27,94

Табл и ц а  0 9 -0 2 -0 1 1 . М онтаж  и зо тер м и чески х  р е зе р в уар о в

М онтаж изотермических резервуаров цилиндрических вместимостью
09-02-011-01 20000 м3 двухстенных 1 т

КОНСТРУКЦИЙ
12292,42 564,171 1384,86 92,29 10343,39 48,51

09-02-011-02 44000 м3 одностенных 12602,04 698,92, 1174,66 46,82 10728,46 54,99

М онтаж изотермических резервуаров сферических вместимостью 1400 м3
09-02-011-03 внутренний сосуд п

конструкций
17171,81 1588,68 4021,35 133,99 11561,78 157,92

09-02-011-04 наружный кожух " н * 15611,22 1948,72 3138,30 151,23 10524,20 183,15
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TFP 81-02-09-2001 Ростовской области

Номера расценок Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

- £д измер Прямые 
затраты руб

в том числе руб

оплата труда 
рабочих

эксплуатация машин материалы Затраты 
труда 

рабочих, 
чел -ч(Коды неучтенных 

ресурсов)
Наименование и характеристика 

неучтенных расценками материалов всего
в т ч 

оплата 
труда

расход
неучтенных
материалов

09-02-011-05 Монтаж изотермических ре­
зервуаров шаровых для 
криогенных продуктов вме­
стимостью до 2000 м3

1 т
конструкции

23784,85 1736,65 1746,65 76,01 20301,47 136,64

Таблица 09-02-012. Монтаж мокрых стальных газгольдеров низкого давления с 
вертикальными направляющими

Монтаж мокрых стальных газгольдеров низкого давления с вертикальными направ­
ляющими вместимостью до

09-02-012-01 1000 м3 1 т
конструкций

11449,19 410,74 982,21 124,00 10056,24 37,07
09-02-012-02 6000 м3 11402,38 291,63 1011,21 95,87 10099,54 26,32
09-02-012-03 20000 м3 "/Г 11622,27 261,93 1172,28 70,30 10188,06 23,64

3. ГАЛЕРЕИ; ЭСТАКАДЫ
Таблица 09-02-018. Монтаж пролетных строений галерей с опорами

Монтаж пролетных строений галерей с опорами
09-02-018-01 наклонного типа 1 т

конструкций
10397,96 307,94 1063,84 85,46 9026,18 32,01

09-02-018-02 горизонтального типа "п" 10351,36 302,65 1038,19 84,93 9010,52 31,46
09-02-018-03 транспортных оболочечного 

типа круглого сечения
11823,19 221,16 1200,74 84,44 10401,29 22,99

09-02-018-04 транспортных оболочечного 
типа прямоугольного сече­
ния

“г/" 11244,28 142,18 834,65 52,52 10267,45 14,78

Таблица 09-02-019. Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м 

Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м
09-02-018-01 одноярусных 1 т

конструкций
10515,64 426,65 600,18 45,20 9488,81 44,35

09-02-018-02 двухярусных " 1 10420,42 356,61 642,76 46,47 9421,05 37,07

4. Ш АХТНЫЕ СООРУЖ ЕНИЯ

Таблица 09-02-023. Монтаж каркасов постоянных шахтных копров 

Монтаж каркасов постоянных шахтных копров высотой до
09-02-023-01 40 м одноукосных 1 т

конструкций
10212,60 398,80 554,37 35,21 9259,43 36,96

09-02-023-02 50 м одноукосных ~ 1 10357,62 372,26 732,28 54,79 9253,08 34,50
09-02-023-03 50 м двухукосных ”/ / “ 10006,14 325,10 468,23 41,14 9212,81 30,13
09-02-023-04 70 м башенных ~ 1 г~ 10254,38 344,63 670,56 28,13 9239,19 31,94
09-02-023-05 125 м башенных ~ I 10248,22 338,37 663,09 28,13 9246,76 31,36

5. COOP  

Таблица 0

УЖ ЕНИЯ КОМПЛЕКСОВ ЗАВОДОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МИНЕРАЛЬНЫ Х
УДОБРЕНИЙ

9-02-027. Монтаж каркасов складов карбамида пролетом до 60 м
09-02-027-01

(101 1809) 
(101 1014)

Монтаж каркасов складов 
карбамида пролетом до 60 м

-болты высокопрочные
-балки двутавровые № 60, 
сталь Стбпс

1 т
конструкций

т
т

10291,76 199,90 746,54 45,56 9345,32

П
п

21,02
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ТЕР 81-02-09-2001 Ростовской области

Номера расценок Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Ед измер Прямые 
затраты, руб

в том числе, руб

оплата труда 
рабочих

эксплуатация машин материалы
Затраты

труда

(Коды неучтенных 
ресурсов)

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов

всего
в т  ч. 

оплата 
труда

расход
неучтенных
материалов

рабочих, 
чел -ч

Т а б л и ц а  0 9 -0 2 -0 2 8 . М о н та ж  о г р а ж д а ю щ и х  к о н стр у к ц и й  с к л а д о в  к а р б а м и д а  из 
п р о ф и л и р о в а н н ы х  а л ю м и н и е в ы х  л и с то в

М онтаж  ограждаю щ их конструкций складов карбамида из профилированных алюми­
ниевы х листов

09-02-028-01 
(206 9003)

(101 1810) 

(101 1811)

покрытий
- алюминиевые профилиро­
в а н н о ю  листы 
-винты самонарезающие 

для крепления профилиро­
ванного настила и панелей к  
несущим конструкциям 
-заклепки комбинирован­

ные для соединения профи­
лированного стального на­
стила и разнообразных лис­
товых деталей

100 м2
Т

т

т

4510,97 763,73 1837,12 187,33 1910,12
П

П

П

82,21

09-02-028-02 
(206 9003)

(101 1810) 

(101 1811)

стен
- алюминиевые профилиро- 

ваннные листы
- винты самонарезающие 
для крепления профилиро­
ванного настила и панелей к 
несущим конструкциям
- заклепки комбинирован­

ные для соединения профи­
лированного стального на­
стила и разнообразных лис­
товых деталей

100 м2 
т

т

т

3769,75 781,38 1575,99 161,31 1412,38
П

п

п

84,11

Р А З Д Е Л  0 3 . К О Н С Т Р У К Т И В Н Ы Е  Э Л Е М Е Н Т Ы  З Д А Н И Й  И С О О Р У Ж Е Н И Й

1 .  ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ ,  КОЛОННЫ ПОДКРАНОВЫ Е БАЛКИ, ПОДКРАНОВО­
ПОДСТРОПИЛЬНЫЕ ФЕРМЫ, ПОДКРАНОВЫЕ БАЛКИ И ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ

Т а б л и ц а  0 9 -0 3 -0 0 1 . М о н та ж  о п о р н ы х  п л и т  с  о б р а б о та н н о й  п о в е р х н о с ть ю  

М онтаж  опорных плит с обработанной поверхностью массой
09-03-001-01 до ОД т 1 т

конструкций
10486,41 220,88 954,94 88,21 9310,59 22,96

09-03-001-02 до 0 ,5 т 9715,85 150,84 538,85 51,14 9026,16 15,68
09-03-001-03 до 1,0 т 9617,75 107,36 387,51 37,06 9122,88 11,16
09-03-001-04 более 1,0 т "п “ 9358,21 81,00 303,53 7,74 8973,68 8,42

Т а б л и ц а  0 9 -0 3 -0 0 2 . М о н та ж  к о л о н н  о д н о э та ж н ы х  и м н о г о э т а ж н ы х  зд а н и й  и 
к р а н о в ы х  э с т а к а д

М онтаж  колонн одноэтажны х и многоэтажных зданий и крановы х эстакад высотой до 25 
м цельного сечения массой до

09-03-002-01 1,0 т 1 т
конструкций

9309,10 96,11 250,97 23,38 8962,02 10,47

09-03-002-02 3,0 т *//“ 9191,03 59,12 153,48 14,73 8978,43 6,44
09-03-002-03 5,0 т 9133,73 48,10 119,62 11,68 8966,01 5,24

М онтаж  колонн одноэтажны х и многоэтажных зданий и крановы х эстакад высотой до 25 
м составного сечения массой

09-03-002-04 ДО 3,0 т 1 т
конструкций

9479,48 128,52 351,19 33,72 8999,77 14,00

09-03-002-05 до 5,0 т "//* 9337,11 104,84 261,17 24,84 8971,10 11,42
09-03-002-06 до 15 т “tr~ 9277,01 77,48 229,09 18,35 8970,44 8,44
09-03-002-07 более 15 т 9376,13 99,88 312,25 26,90 8964,00 10,88

М онтаж  колонн одноэтажны х и многоэтажных зданий и крановы х эстакад высотой до 50 
м составного сечения массой

09-03-002-08 цо15 т 1 т
конструкций

9479,48 85,83 250,70 20,57 8967,73 9,35

09-03-002-09 более 15 т 1 т
конструкций

9479,48 110,07 353,89 29,28 8964,08 11,99
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ТЕР 81-02-09-2001 Ростопской облпсти

Номера расценок Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые 
затраты, руб

в том числе, руб

оплата труда 
рабочих

эксплуатация машин материалы
Затраты

труда

(Коды неучтенных 
ресурсов)

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов всего

в т ч 
оплата 
труда

расход
неучтенных
материалов

рабочих, 
чел -ч

Монтаж колонн многоэтажных зданий различного назначения при высоте здания до
09-03-002-10 25 м 1 т

конструкций
9479,48 63,74 401,22 24,39 8997,65 6,07

09-03-002-11 50 м ' и ' 9512,21 78,84 422,23 27,75 9011,14 S,07

Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования много­
этажных зданий при высоте здания до

09-03-002-12 25 м 1 т
конструкций

9479,48 186,33 432,59 30,37 8523,75 18,25

09-03-002-13 50 м ~ п~ 9179,59 188,98 473,47 32,69 8517,14 19,07

Таблица 09-0 3-003 . М он таж  подкрановы х балок

Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 м массой
09-03-003-01 ДО 1,0 т 1 т

конс-рукцпй
9479,48 147,06 423,53 37,90 8998,85 16,02

09-03-003-02 ДО 2,0 т 9423,72 111,08 322,03 28,38 8990,61 12,10
09-03-003-03 более 2,0 т 9282,40 83,63 244,77 21,94 8954,00 9Д1

Монтаж блоков подкрановых балок полной заводской готовности на отметке до 25 м 
пролетом до 12 м массой

09-03-003-04 по  2,0 т 1 т
констру КЦИЙ

9479,43 165,06 518,83 40,76 8955,67 17,98

09-03-003-05 до 3,0 т ~ п т 9525,26 128,43 441,24 34,03 8955,59 13,99
09-03-003-06 более 3,0 т 9412,85 98,04 372,93 28,56 8941,88 10,68

Монтаж блоков подкрановых балок, укрупняемых на монтаже, на отметке до 25 м про­
летом до

09-03-003-07 12 м массой до 2,0 т 1 т
KOHCTPVK-ИИ

9479,48 205,22 714,25 58,40 6920,18 22,09

09-03-003-08 12 м массой до 3,0 т ~/1~ 9637,81 159,23 558,48 45,14 8920,10 17,14
09-03-003-09 12 м массой более 3,0 т *//“ 9483,44 121,70 449,97 36,18 8911,77 13,10
09-03-003-10 24 м “ t 1 ~ 9478,30 90,97 389,56 33,77 8997,77 9,91
09-03-003-11 30 м “г Г 9570,34 84,92 486,11 43,30 8999,31 9,25
09-03-003-12 Монтаж ограждений по под­

крановым балкам
“и ” 9730,13 214,39 806,09 62,58 8709,65 24,53

Таблица 09-0 3-004 . М онтаж  п одкраново-подстропильны х ф ерм  пролетом  более  
30 м при поставке  р оссы п ью
09-03-004-01 Монтаж подкраново­

подстропильных ферм про­
летом более 30 м при по­
ставке россыпью

1 т
конструкций

9479,48 68,03 653,13 32,20 9054,03 7,50

Таблица 09 -0 3 -0 0 5 . М он таж  подкрановы х путей

Монтаж подкрановых путей по металлическим подкрановым балкам для рельсов типа
09-03-005-01

(202 0012) 
(201 0631)

Р

- рельсы типа Р
- детали крепления рельсов

100 м ральса 
в одну нитку

т
т

8175,19 2757,20 5008,87 480,25 409,12

П
П

307,38

09-03-005-02

(202 0019) 
(201 0631)

КР

- рельсы типа КР
- детали крепления рельсов

100 м ральса 
в одну ни-ку

т
т

13632,77 4623,19 7527,14 493,25 1482,44

П
П

486,14

09-03-005-03

(201 9002) 
(201 0631)

Монтаж подкрановых путей 
по железобетонным подкра­
новым балкам
- конструкции стальные
- детали крепления рельсов

100 м ральса 
в одну нитку

т
т

13298,29 5071,67 7730,47 759,53 496,15

П
П

559,17
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Т Е Р  81-02-09-2001 Ростовской области

Номера расценок Наименование и характеристика в том числе, руб.
строительных работ и конструкций материалы Затрать!

Прямые эксплуатация машин труда
затраты, руб оплата труд*j в т.ч. расход рабочих,

(Коды неучтенных Наименование и характеристика рабочих всего чел.-ч.
ресурсов) неучтенных расценками материалов оплата неучтенных

труда материалов

Таблица 09-03-006. Монтаж подвесны х путей и монорельсов для тельферов на
высоте до 25 м

Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельфере в на высоте до 25 м прямолиней-
ных по металлическим опорам номера балок

09-03-006-01 24 М 100 м ральса 
в одну нитку

6875,47 1108,45 5486,92 940,61 280,06 120,75

(201 0632) -пути подвесных кранов из про­
катных двутавров № 24 типа "М" 
звенья прямолинейные

т П

09-03-006-02 36 М 100 и ральса 
в одну нитку

9232,82 1509,65 7343,35 1272,33 379,82 164,45

(201 0632) -пути подвесных кранов из про­
катных двутавров № 36 типа "М" 
звенья прямолинейные

Т П

09-03-006-03 45 М 100 м ральса 
в одну нитку

20254,69 3145,99 16562,43 2870,18 546,27 342,70

(201 0632) -пути подвесных кранов из про­
катных двутавров N? 45 типа ИМ" 
звенья прямолинейные

Т П

Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м прямолиней-
ных по железобетонным опорам номера балок

09-03-006-04 24 М 100 м ральса 
в одну нитку 9528,76 1551,88 7593,18 1281,37 383,70 169,05

(201 0632) -пути подвесных кранов из про­
катных двутавров № 24 типа "М" 
звенья прямолинейные

Т П

09-03-006-05 36 М 100 м ральса 
в одну нитку

12295,04 2269,76 9500,13 1525,15 525,15 247,25

(201 0632) -пути подвесных кранов из про­
катных двутавров № 36 типа "М" 
звенья прямолинейные

т П

09-03-006-06 45 М 100 м ральса 
а одну нитку

24264,92 4075,00 19388,39 3321,52 801,53 443,90

(201 0632) -пути подвесных кранов из про­
катных двутавров № 45 типа "Ми 
звенья прямолинейные

Т П

Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м криволиней-
ных по металлическим опорам номе ра балок

09-03-006-07 24 М 100 м ральса 
в одну нитку 12014,39 2093,04 9548,14 1363,80 373,21 228,00

(201 0633) -пути подвесных кранов из про­
катных двутавров N? 24 типа "М" 
звенья криволинейные

Т П

09-03-006-08 36 М 100 м ральса 
в одну нитку

11751,23 2121,96 9097,70 1528,21 531,57 231,15

(201 0633) -пути подвесных кранов из про­
катных двутавров № 36 типа "М" 
звенья криволинейные

т П

09-03-006-09 45 М 100 н ральса 
в одну нитку

18664,02 2794,21 15339,69 2557,13 530,12 304,38

(201 0633) -пути подвесных кранов из про­
катных двутавров № 45 типа "М" 
звенья криволинейные

т П

Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м криволиней-
ных по железобетонным опорам номера балок

09-03-006-10 24 М 100 м ральса 
в одну нитку 22618,12 4751,20 15230,53 2151,52 2636,39 517,56

(201 0633) -пути подвесных кранов из про­
катных двутавров № 24 типа "М" 
звенья криволинейные

Т П

09-03-006-11 36 М 100 м ральса 
в одну нитку 28252,36 5616,32 19179,19 2852,83 3456,85 611,80

(201 0633) -пути подвесных кранов из про­
катных двутавров № 36 типа мМ" 
звенья криволинейные

т П
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ТЕР 81-02-09-2001 Ростовской области

Номера расценок Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

£д. измер. Прямые 
затраты, руб.

в том числе, руб.
Затраты

труда
рабочих,
чел.-ч.

оплата труда 
рабочих

эксплуатация машин материалы

(Коды неучтенных 
ресурсов)

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов всего

в т.ч.
оплата
труда

расход
неучтенных
материалов

09-03-006-12 

(201 0633)

45 М

-пути подвесных кранов из про­
катных двутавров № 45 типа "М" 
звенья криволинейные

1 0 0  м ральса 
в одну нитку

т

37563,07 6561,68 28768,93 4763,13 2232,46

П

714,78

2. К О Н С Т Р У К Т И В Н Ы Е  Э Л Е М Е Н Т Ы  П О К Р Ы Т И Й  З Д А Н И Й

Т а б л и ц а  0 9 -0 3 -0 1 2 . М о н таж  с тр о п и л ь н ы х  и п о д стр о п и л ь н ы х  ф е р м , о п о р н ы х  
сто ек

Монтаж стропильных и подстропильных Ферм на высоте до 25 м пролетом до
09-03-012-01 24 м массой до 3,0 т 1 т

конструкций
9713,29 229,00 526,56 51,81 8957,73 25,53

09-03-012-02 24 м массой до 5,0 т “ / / ~ 9461,71 155,36 361,23 34,87 8945,12 17,32
09-03-012-03 24 м массой более 5,0 т 9329,50 118,49 275,18 26,44 8935,83 13,21
09-03-012-04 36 м массой до 5,0 т “ /  г “ 9829,34 177,25 546,79 41,20 9105,30 19,76
09-03-012-05 36 м массой до 8,0 т ш и ~ 9550,59 127,46 388,68 29,41 9034,45 14,21
09-03-012-06 36 м массой до 10,0 т *"/ / “ 9458,79 111,50 332,86 25,19 9014,43 12,43
09-03-012-07 36 м массой более 10,0 т “ //“ 9304,04 89,61 257,99 19,93 8956,44 9,99
09-03-012-08 48 м массой до 8,0 т ~ п “ 9952,76 144,69 710,07 62,95 9098,00 16,13
09-03-012-09 48 м массой до 10,0 т ш и ш 9784,78 124,59 604,92 53,76 9055,27 13,89
09-03-012-10 48 м массой до 15,0 т " /  г ” 9560,22 97,86 464,54 41,51 8997,82 10,91
09-03-012-11 48 м массой более 15,0 т ”  1 ! ~ 9445,62 84,59 393,13 35,39 8967,90 9,43

Монтаж опорных стоек для пролетов до
09-03-012-12 24 м 1 т

конструкций
9331,35 59,11 268,85 24,47 9003,39 6,59

09-03-012-13 48 м 9359,15 59,11 296,65 24,47 9003,39 6,59

Т а б л и ц а  0 9 -0 3 -0 1 3 . М о н таж  в е р ти к а л ь н ы х  связей  в ви де  ф е р м

Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до
09-03-013-01 25 м 1 т

конструкций
9899,57 490,40 289,86 27,87 9119,31 56,11

09-03-013-02 50 м " г  t  ” 10050,93 540,31 378,77 30,19 9131,85| 61,82
Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов более 24 м при высоте здания
ДО

09-03-013-03 25 м 1 т
КО НСТРУ КЦ И Й

9957,80 490,40 348,09 27,87 9119,31 56,11

09-03-013-04 50 м ” / /  ” 10269,19 540,31 597,03 53,57 9131,85 61,82

Т аб л и ц а  0 9 -0 3 -0 1 4 . М о н таж  связей  и р а сп о р о к  из о д и н о ч н ы х  и п а р н ы х  уголков , 
гн у то св а р н ы х  п р о ф и л ей

Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для 
пролетов

09-03-014-01 [до 24 м при высоте здания 
Ьо 25 м

1 Т

конструкций
10606,31 553,07 443,43 42,36 9609,81 63,28

09-03-014-02 до 24 м при высоте здания 
[до 50 м

ш 11~ 10777,42 604,98 580,28 45,64 9592,16 69,22

09-03-014-03 ролее 24 м при высоте зда­
ния до 25 м

т п ~ 10700,59 553,07 537,71 42,36 9609,81 63,28

09-03-014-04 ролее 24 м при высоте зда­
ния до 50 м

11127,17 604,98 930,03 87,01 9592,16 69,22

Т а б л и ц а  0 9 -0 3 -0 1 5 . М о н та ж  п р о го н о в  при ш аге  ф ерм  д о  12 м

Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до
09-03-015-01 25 м 1 т

конструкций
8475,70 138,00 231,42 18,45 8106,28 15,79

09-03-015-02 50 м “ / / * 8622,37 142,90 373,11 34,64 8106,36 16,35
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ТЕР 81-02-09-2001 Ростовской области

Номера расценок Наименование и характеристика в том числе, руб.
строительных работ и конструкций

Прямые эксплуатация машин материалы Затраты
труда

(Коды неучтенных 
ресурсов)

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов

затраты, руб оплата труд* 
рабочих

1
всего

в т.ч. 
оплата 
труда

расход
неучтенных
материалов

рабочих,
чел.-ч.

3. КОНСТРУКТИВНЫ Е ЭЛЕМЕНТЫ  ФОНАРЕЙ

Таблица 09-03-021. М онтаж  каркасов фонарей

Монтаж каркасов фонаре! 
м с шагом ферм до

1 аэрационных и светоаэрационных для зданий высотой до 25

09-03-021-01 

(101 1714)

6 м

-болты строительные с гай­
ками и шайбами

1 т
конструкций

т

10662,63 235,79 900,96 81,72 9525,88

П

24,51

09-03-021-02 

(101 1714)

12 м

-болты строительные с гай­
ками и шайбами

1 Т
конструкций

т

10873,97 221,74 802,68 74,21 9849,55

П

23,05

Таблица 09-03-022. М онтаж  оконных фонарных панелей и покрытий
Монтаж оконных фонарных панелей

09-03-022-01

(201 9002) 
(101 1714)

одноярусных
-конструкции стальные 
-болты строительные с гай­

ками и шайбами

100 м2
т
т

4576,28 1388,02 3047,11 242,79 141,15
П
п

151,20

(101 1810) -винты самонарезающие 
для крепления профилиро­
ванного настила и панелей к 
несущим конструкциям

т п

09-03-022-02 цвухярусных 100 м2 5417,88 1645,06 3616,69 301,91 156,13 179,20

(201 9002) 
(101 1714)

(101 1810)

-конструкции стальные 
-болты строительные с гай­

ками и шайбами 
-винты самонарезающие 

для крепления профилиро­
ванного настила и панелей к 
несущим конструкциям

т
т

т

П
П

П

Монтаж оконных фонарных
09-03-022-03 остекленных покрытий из 

герметичных одно- двухка­
мерных стеклопакетов в 
пластиковой и алюминиевой 
обвязке

100 м2 126555,31 4382,94 3684,81 346,31 118487,56 435,68

(101 1810) -винты самонарезающие 
для крепления профилиро­
ванного настила и панелей к 
несущим конструкциям

т П

09-03-022-04 покрытий из поликарбонат- 
ных и акриловых плит с бо­
ковыми планками, профиля­
ми и резиновыми проклад­
ками

100 м2 3162,25 1062,29 2054,47 195,53 45,49 113,01

(101 1810)

(101 9124) 
(101 1703)

-винты самонарезающие 
для крепления профилиро­
ванного настила и панелей к 
несущим конструкциям 
-пластмассовые материалы
- прокладки резиновые 
[пластина техническая прес­
сованная)

т

шт.
кг

П

П
П
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ТЕР 81-02-09-2001 Ростовской области

Номера расценок Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые 
затраты, руб.

в том числе, руб.
Затраты

труда
рабочих,
чел.-ч.

оплата труда 
рабочих

эксплуатация машин материалы

(Коды неучтенных 
ресурсов)

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов всего

8 Т.Ч.
оплата
труда

расход
неучтенных
материалов

Таблица 09-03-023. Монтаж зенитных панелы
Монтаж зенитных панельных двухскатных ту

чых двухскатных глухих фонарей

,гхих фонарей при площади до
09-03-023-01 

(201 0580) 
(101 1810)

10 м2
-фонари зенитные глухие 
-винты самонарезающие 
для крепления профилиро­
ванного настила и панелей к 
несущим конструкциям

100 м2 
т 
т

9071,98 2662,30 5826,19 522,88 583,49
П
П

296,80

09-03-023-02 
(201 0580) 
(101 1810)

20 м2
-фонари зенитные глухие 
-винты самонарезающие 
для крепления профилиро­
ванного настила и панелей к 
несущим конструкциям

100 М2 
Т
т

6007,56 1838,49 3780,19 339,11 388,88
П
П

204,96

4. КОНСТРУКТИВНЫ Е ЭЛЕМЕНТЫ  ЛЕСТНИЦ И ПЛОЩ АДОК

Таблица 09-03-29. Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожар­
ных с ограждением
09-03-029-01 

(101 1714)

Монтаж лестниц прямоли­
нейных и криволинейных, 
пожарных с ограждением
-болты строительные с гай­

ками и шайбами

1 т
конструкций

т

9676,06 304,28 621,01 61,62 8750,77

П

32,37

Таблица 09-03-030. Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, 
рифленой, просечной и круглой стали
09-03-030-01 

(101 1714)

Монтаж площадок с насти- 
пом и ограждением из лис­
товой, рифленой, просечной 
и круглой стали 
-болты строительные с гай­

ками и шайбами

1 т
конструкций

т

10768,47 359,21 620,49 51,88 9788,77

П

39,13

Таблица 09-03-031. Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом 
из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения
09-03-031-01 

(101 1714)

Монтаж щитов и блоков 
встроенных площ адок  с  на­
стилом из листовой стали, 
ребрами жесткости, состав­
ного сечения
-болты строительные с гай­

ками и шайбами

1 т
конструкций

Т

10402,46 226,46 361,05 21,94 9814,95

П

22,18

Таблица 09-03-037. Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м
09-03-037-01 

(101 1809)

Монтаж рам коробчатого 
сечения пролетом до 24 м 
-болты высокопрочные

1 т
конструкций

т

9790,56 178,92 566,03 79,95 9045,61

П

19,49

Таблица 09-03-038, Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания 
из листовой стали и проката
09-03-038-01 

(101 1714)

Монтаж арок полигонально­
го и криволинейного очер­
тания из листовой стали и 
проката
-болты строительные с гай­
ками и шайбами

1 т
конструкций

т

9585,89 157,57 312,83 22,89 9115,49

П

15,90
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ТЕР 8 1-02-09-2001 Ростовской области

Номера расценок Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые 
затраты, руб

в том числе, руб

оплата труд* 
рабочих

эксплуатация машин материалы Затраты
труда

(Коды неучтенных 
ресурсов)

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов

1
всего

в т.ч 
оплата 
труда

расход
неучтенных
материалов

рабочих, 
чел -ч

Таблица 09-03-039. Монтаж опорных конструкций
Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооруже­
ний, массой до

09-03-039-01 ОД Т 1 т
КОНСТРУКЦИЙ

10214,22 727,6С> 302,2: 2,8С 9184,3=> 80,22
09-03-039-02 0,5 т 9524,97 448,87 114,44\ 2,8С 8961,66> 49,49
09-03-039-03 2,0 т 8253,47 457,76 188,9С 2,8С 7606,81 50,47

Монтаж опорных конструкций
09-03-039-04 подзесок и хомутов для кре­

пления трубопроводов внут­
ри зданий и сооружений

1 т
конструкций

10199,19 976,74 83,52 3,22 9138,86 108,89

09-03-039-05 этажерочного типа 9621,30 182,17 219,19 15,49 9219,94 19,38

Таблица 09-03-040. Монтаж защ итных ограж дений оборудования
09-03-040-01 ЙИонтаж защитных огражде­

ний оборудования
1 т

конструкций
9068,60| 834,47| 94,61 3,22 8139,52 94,29

6. ПЕРЕГОРОДКИ; ПОТОЛКИ, ПОЛЫ, ПЛИНТУСЫ  

Таблица 09-03-046. Монтаж перегородок

Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов
09-03-046-01

(101 1851) 
(101 1271)

(101 1279)

(206 9003)

сборно-разборных с остек­
лением
- резина прессованная 
-стекло армированное бес­

цветное, толщиной 5,5 мм 
гладкое
-стекло листовое прокатное 
для витражей бесцветное 
толщиной 3,5 мм 
-пергородки из алюминие­
вых сплавов

100 м2

кг
м2

м2

т

4149,99 3267,69 552,09 26,14 330,21

П
П

П

п

324,82

09-03-046-02 
(206 9003)

(101 0691)

звукоизоляционных 
-пергородки из алюминие­
вых сплавов
-плиты древесноволокни­
стые сухого способа произ­
водства группы А, твердые 
марки Т-С,Т-П с лакокрасоч­
ным покрытием с декоратив­
ным печатным рисунком од­
ноцветные

100 м2 
т

м2

3006,36 2368,53 373,48 18,37 264,35
П

П

235,44

09-03-046-03 

(201 9002)

Монтаж перегородок сталь­
ных, консольных, сетчатых
-перегородки стальные

100 м2 

т

836,10 478,28 47,27 5,33 310,55

П

52,10

Таблица 09-03-047. Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и дета­
лями крепления
09-03-047-01 Монтаж каркасов подвесных 

потолков с подвесками и 
деталями крепления

1 т
конструкций

11038,59 748,80 506,46 9,14 9783,33 75,56

Таблица 09-03-048. Монтаж потолков

Монтаж потолков подвесных
09-03-048-01 

(201 9018)

комбинированных стальных 
: облицовкой алюминиевыми 
пистами
■ конструкции стальные с 
облицовкой алюминием

100 м2 

т

6528,00 2471,58 1852,71 157,88 2203,71

П

272,50
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ТЕР 81-02-09-2001 Ростовской области

Номера расценок Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций
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неучтенных расценками материалов
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расход
неучтенных
материалов

рабочих, 
чел -ч

09-03-048-02

(201 9018) 

(206 9003)

алюминиевых панельных 
перфорированных (при рас­
ходе алюминия на 1 м2 по­
толка до 2,4 кг)
- конструкции стальные с 
облицовкой алюминием
- конструкции алюминиевые

100 м2

т

т

3862,72. 2797,82 288,291 4,0Е 776,6]

П

П

308,47

Таблица 09-03-049. Монтаж съемных металлических полов из плит размером  
500x500 мм

Монтаж съемных металлических полов из плит размером 500x500 мм
09-03-049-01 

(201 9002)

стальных штампованных 

- конструкции стальные

100 м2 
пола 

т

4444,09 4332,68 111,41 13,60 -

п

471,97

09-03-049-02 

(206 9003)

алюминиевых

- конструкции алюминиевые

100 м2 
пола 

т

4384,64 4292,66 91,98 11,31

п

467,61

Таблица С9-03-050. Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля
09-03-050-01 

(201 9038)

Монтаж стальных плинтусов 
из гнутого профиля
- планка из стального листа 
толщиной 1 мм

1 м
плинтуса

т

322,59 118,91 172,29 0,51 31,39

П

12,80

РАЗДЕЛ 4. ОГРАЖ ДАЮ Щ ИЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖ ЕНИЙ

1 . ОГРАЖ ДАЮ Щ ИЕ КОНСТРУКЦИИ КРОВЛИ  

Таблица 09-04-001. Монтаж щитов покрытий зданий
09-04-001-01 Монтаж щитов покрытий 

зданий высотой до 25 м с 
обшивкой из гнутых профи­
лей размером 3x12 м

1 т
конструкций

8344,56 117,36 319,50 26,91 7907,70 12,20

Монтаж щитов покрытий зданий высотой до 25 м с обшивкой из тонколистовой стали 
размером

09-04-001-02 Зхб м 1 т
конструкций

9192,63 93,99 221,15 16,12 8877,49 9,77

09-04-001-03 3x12 м 9056,50 64,65 155,59 12,10 8836,26 6,72

Таблица 09-04-002. Монтаж кровельного покрытия

Монтаж кровельного покрытия из просЬилиоованного листа п р и  высоте здания до
09-04-002-01 

(101 9910 ) 

(101 1810)

25 м

- стальной гнутый профиль 
[профилированный настил)
- крепежные детали для 
крепления профилированно­
го настила к несущим конст­
рукциям

100 м2 
покрытия

т

т

897,40 310,27 406,70 30,89 180,43

П

П

35,50

09-04-002-02 

(1019910 )

(101 1810)

50 м

- стальной гнутый профиль 
[профилированный настил)

• крепежные детали для 
крепления профилированно- 
го настила к несущим конст­
рукциям

100 мг 
покрытия

т

т

1035,49 337,71 514,96 39,24 182,82

П

П

38,64
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Номера расценок
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций
Прямые 

затраты, руб.

в том числе, руб.

эллэта труде 
рабочих

эксплуатация машин материалы
Затраты

труда

(Коды неучтенных 
ресурсов)

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов

j

всего
в т.ч. 

оплата 
труда

расход
неучтенных
материалов

рабочих,
чел.-ч.

М онтаж  кровельного покрытия из

09-04-002-03 

(201 9400)

многослойных панелей за­
водской готовности при вы­
соте до 50 м
- панели многослойные сте­
новые с обшивкой из про­
фильного настила

100 м2 
покрытия

м 2

1861,82 409,9£ 1283,55> 113,45> 168,2s

П

J 45,20

09-04-002-04

(206 9003) 
(101 1810)

(101 1811)

профилированных алюми­
ниевых листов при высоте 
здания до 50 м
- конструкции алюминиевые
-  винты самонарезающие 
для крепления профилиро­
ванного настила и панелей к 
несущим конструкциям
-  заклепки комбинирован­
ные для соединения профи­
лированного настила и раз­
нообразных листовых дета­
лей

100 м2 
покрытия

т
т

т

2735,51 359,21 463,82 40,22 1912,42

П
п

п

41,10

Т а б л и ц а  0

2 . О ГР А Ж А  

9 -0 4 -0 0 6 . М о н та ж  or

1АЮ Щ И Е К О Н С Т  

р а ж д а ю щ и х  к о ь

Р У К Ц И И  С Т Е Н

1с тр у к ц и й  с те н , м о н та ж  ф а хв ер ка
09-04-006-01 

(101 1714 )

Монтаж фахверка

-  болты строительные с гай­
ками и шайбами

1 т
конструкций

т

9942,66 285,10 550,97 32,53 9106,59

П

28,34

М онтаж  ограж даю щ их конструкций стен из профилированного листа при высоте здания 
до

09-04-006-02 
(101 9910 )

(101 1810)

30 м
-  стальндй гнутый профиль 
(профилированный настил)
-  крепежные детали для 
крепления профилированно­
го настила к несущим конст­
рукциям

100 м2 
т

Т

3794,15 954,89 2001,57 178,63 837,69
П

П

105,28

09-04-006-03 
(101 9910 )

(101 1810)

90 м
-  стальной гнутый профиль 
(профилированный настил)
-  крепежные детали для 
крепления профилированно­
го настила к несущим конст­
рукциям

100 м2 
т

т

4017,35 1178,65 1944,58 182,32 894,12
П

П

129,95

М онтаж  ограждаю щ их конструкций стен из
09-04-006-04

(201)

многослойных панелей за­
водской готовности при вы­
соте здания до 50 м

- панели многослойные сте­
новые с обшивкой из про­
фильного настила

100 м2 

м2

8485,71 1600,26 4113,62 381,83 2771,83

П

170,24

09-04-006-05

(206 9003) 
(101 1810)

(101 1811)

профилированных алюми­
ниевых листов при высоте 
здания до 90 м
- конструкции алюминиевые
- винты самонарезающие 
для крепления профилиро­
ванного настила и панелей к 
несущим конструкциям
- заклепки комбинирован­
ные для соединения профи­
лированного настила и раз­
нообразных листовых дета­
лей

100 м2

т
т

т

3916,99 1219,01 1249,44 125,74 1448,54

П
П

п

134,40
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Номера расценок Наименование и характеристика в том числе, руб.

строительных работ и конструкций
Прямые эксплуатация машин материалы

Затраты
труда

(Коды неучтенных 
ресурсов)
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неучтенных расценками материалов

затраты, руб оплата труде 
рабочих

5
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в т,ч. 

оплата 
труда

расход
неучтенных
материалов

рабочих,
чел.-ч.

3.  О КН Н Ы Е  Б Л О КИ , ВИТРАЖ И, ВИТРИНЫ , Д В ЕРИ , 
Таблица 09-04-009. Монтаж оконных блоков

Монтаж оконных блоков стальных с нащельниками из

ВОРОТА

09-04-009-01 

(101 1735)

(201 9360)

стали при высоте здания до 
50 м
-  элементы крапления на- 
щельников и деталей обрам­
ления (самонарезающиеся 
винты, заклепки и т.д.)
-  конструкции стальные 
нащельников и деталей об­
рамления

1 Т
конструкций

т

т

18271,92 942,89> 1151,24 63,0Еi 16177,79

П

п

92,35

09-04-009-02 

(101 1735)

(206 9016)

алюминиевых сплавов при 
высоте здания до 50 м
- элементы крапления на­
щельников и деталей обрам- 
пения (самонарезающиеся 
винты, заклепки и т.д.)
- конструкции нащельни­
ков и деталей обрамления из
алюминиевых сплавов_..

1 т
конструкций

т

т

18498,06 867,75 1320,71 83,93 16309,60

П

П

84,99

Монтаж оконных блоков

09-04-009-03 

(101 1735)

(206 9016)

алюминиевых с нащельни­
ками из алюминия

-  элементы крапления на­
щельников и деталей обрам- 
пения (самонарезающиеся 
винты, заклепки и т.д.)
-  конструкции нащельни­
ков и деталей обрамления из 
алюминиевых сплавов

1 т
конструкций

т

т

44715,36 1992,23 2016,00 163,82 40707,13

п

п

219,65

09-04-009-04 

(101 1735)

(206 9016) 

(206 9015)

из алюминиевых многока­
мерных профилей с герме­
тичными стеклопакетами

-  элементы крапления на­
щельников и деталей обрам­
ления (самонарезающиеся 
винты, заклепки и т.д.)
-  конструкции нащельни­
ков и деталей обрамления из 
алюминиевых сплавов
-  конструкции окнных бло­
ков из алюминиевых спла­
вов

100 м2 

т

т

т

60845,22 4339,79 2151,51 204,02 54353,92

П

П

п

437,92

Таблица 09-04-010. Монтаж витражей,
Монтаж витражей, витрин с

витрин и остекленных панелей фасадов

09-04-010-01

(206 9001) 

(101 1810)

цвойным или одинарным 
остеклением для высотных 
зданий

- конструкции витражей из 
алюминиевых сплавов (с 
нащельниками и сливами)
- винты самонарезающие 
цля крепления профилиро- 
занного настила и панелей к 
несущим конструкциям

1 т
конструкций

т

Т

4578,53 2585,86 1402,15 77,78 590,52

П

П

268,80
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Номера расценок Наименование и характеристика 
строительных работ и конструкций

Прямые 
затраты, руб.

а том числе, руб.

оплата трудг 
рабочих

эксплуатация машин материалы
Затраты

труда

(Коды неучтенных 
ресурсов)

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов всего

в т.ч.
оплата
труда

расход
неучтенных
материалов

рабочих,
чел,-ч.

09-04-010-02 

(206 9001)

(101 1810) 

(101 1714)

одинарным остеклением в 
одноэтажных зданиях
- конструкции витражей из 
алюминиевых сплавов (с 
нащельниками и сливами)
- винты самонарезающие 
для крепления профилиро­
ванного настила и панелей к 
несущим конструкциям
- болты строительные с гай­
ками и шайбами

1 т
конструкций

т

т

Т

4835,42 4052,91 550,67' 3,22. 231,84 

П

П

П

!■ 421,30

09-04-010-03 

(101 1810)

Монтаж навесных панелей 
из герметичных стеклопаке­
тов в пластиковой или алю­
миниевой обвязке 
- винты самонарезающие 
для крепления профилиро­
ванного настила и панелей к 
несущим конструкциям

100 м*

т

121776,26 3198,25 671,37 210,88 11 7 90 6 ,6 4

П

322,73

Таблиц а  0 9 -0 4 -0 1 1 . М он таж  кар касов  во р от бол ьш еп р ол етн ы х  здан и й , ангаров  
и др . без м е х а н и зм о в  о тк р ы ван и я
09-04-010-01 

(101 1714)

Монтаж каркасов ворот 
большепролетных зданий, 
ангаров и др. без механиз­
мов открывания 
- болты строительные с гай­
ками и шайбами

1 т
конструкций

Т

12469,73 466,48 2076,31 93,78 9926,94

П

46,37

1 . ОБЛИ1 

Таблиц а  О

Р А ЗД ЕЛ  5. Р А ЗН Ы Е РАБО ТЫ

Ц О ВКА П О В Е Р Х Н О С Т И ,  С В А Р О Ч Н Ы Е  Р А Б О Т Ы П О С Т А Н О В К А  Б О Л ТО В  И
Д Р У Г И Е  Р А Б О Т Ы

9 -0 5 -0 0 1 . О б л и ц о в ка  во р о т стальны м  п р оф илированны м  л и стом
09-05-001-01 

(101 9910)

Облицовка ворот стальным 
профилированным листом
- стальной гнутый профиль 
(профилированный настил)

100 м2 

т

397,79 288,42 102,41 3,22 6,96

П

32,59

Таблиц а  0 9 -0 5 -0 0 2 . Э л е к тр о д уго в ая  сварка  при монтаж е

Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий
09-05-002-01 каркасов в целом 10 т

конструкций
1289,21 398,73 451,81 0,20 438,67 32,26

09-05-002-02 опорных частей каркасов 
[колонны, подкрановые бал­
ки)

519,64 172,69 210,85 0,10 136,10 14,61

09-05-002-03 ограждений 9484,39 3504,81 5355,28 0,20 624,30 324,82
09-05-002-04 покрытий (фермы, балки) 2388,11 727,39 794,03 0,31 866,69 57,23

Таблица  0 9 -0 5 -0 0 3 . П о стан о в ка  болтов

Постановка болтов
09-05-003-01 

(101 1714)

строительных с гайками и 
шайбами
- болты строительные с гай­
ками и шайбами

100 шт. 
болтов

т

109,97 107,93 2,04 0,31

П

11,90

09-05-003-02 

(101 1809)

зысокопрочных 

- болты высокопрочные

100 шт. 
болтов

т

374,10 154,88 11,75 0,51 207,47

П

16,10
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Номера расценок
Наименование и характеристика 

строительных работ и конструкций
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Затраты

труда

(Коды неучтенных 
ресурсов)

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов всего

в т.ч. 
оплата 
труда

расход
неучтенных
материалов

рабочих,
чел.-ч.

Таблица 0 9 -0 5 -0 0 4 . У л ьтр азв уков ой  контроль качества  свар ны х  соединений

Ультразвуковой контроль качества сварных соединений положение шва нижнее и вер­
тикальное толщиной металла до

09-05-004-01 10 ММ 1 м шва 40,41 30,59 8,31 1/51 2,63
09-05-004-02 20 ММ ”//~ 56,22 41,98 12,23 2,01 3,61
09-05-004-03 30 мм 71,05 52,68 15,65 2,72 4,53
09-05-004-04 40 мм 84,91 62,34 19,56 3,01 5,36

Ультразвуковой контроль качества сварных соединений положение шва потолочное 
толщиной металла до

09-05-004-05 10 мм 1 м шва 71,55 53,96 15,65 - 1,94 4,64
09-05-004-06 20 мм “/г” 101,23 76,64 22,01 2,58 6,59
09-05-004-07 30 мм 129,86 98,27 28,36 3,23 8,45
09-05-004-08 40 мм **//~ 156,43 117,35 35,21 3,87 10,09

Таблица 0 9 -0 5 -0 0 5 . К о нтр о л ь  качества сварны х соеди н ен и й

Контроль качества сварных соединений рентгеновскими лучами толщиной металла до
09-05-005-01 5 мм 1 м шва 96,93 30,60 17,77 1,43 48,56 2,37
09-05-005-02 10 мм ~//~ 109,17 36,54 24,07 1,95 48,56 2,83
09-05-005-03 15 мм “н* 118,96 41,31 29,09 2,3^ 48,56 3,20
09-05-005-04 20 мм "//* 128,01 46,09 33,36 2,66 48,56 3,57
09-05-005-05 30 мм 150,16 57,32 44,28 3,48 48,56 4,44
09-05-005-06 40 мм 174,65 69,20 56,89 4,51 48,56 5,36

Контроль качества сварных соединений гамма-лучами толщиной металла до
09-05-005-07 5 мм 1 м шва 91,50 27,76 15,18 48,56 2,15
09-05-005-08 10 мм */>* 100,87 32,53 19,78 48,56 2,52
09-05-005-09 15 мм ”//“ 107,71 35,24 23,91 48,56 2,73
09-05-005-10 20 мм ~и~ 117,15 40,54 28,05 48,56 3,14
09-05-005-11 30 мм 137,89 49,32 40,01 - 48,56 3,82
09-05-005-12 40 мм 159,42 61,19 49,67 48,56 4,74

Таблица 0 9 -0 5 -0 0 6 . Резка стального  п эоф и ли рован н ого  настила
09-05-006-01 Резка стального профилиро­

ванного настила
1 м реза 9,03 3,05 0,52 5,46 0,34

Р А ЗД ЕЛ  6. К О Н СТР У К Ц И И  С П Е Ц И А Л Ь Н О ГО  Н А ЗН А Ч ЕН И Я

1. А В Т О П О И Л К И , П А Р О В А Р О Ч Н Ы Е  К А М ЕРЫ , П О Д В Е С Н Ы Е  П УТИ , Л О ТК И , РЕШ ЕТК И ,
С Т Е Л Л А Ж И

Таблица 0 9 -0 6 -0 0 1 . М онтаж  дверей , лю ков , п од весн ы х  путей  из полосовой  стали  
и труб; л о тк о в  реш еток , стеллаж ей  из стали р азл и ч н ого  проф иля

Монтаж
09-06-001-01 конструкций дверей, люков, 

пазов для автокоптилок и 
пароварочных камер

1 т
конструкций

16505,19 763,35 116,28 12,66 15625,56 89,49

09-06-001-02 лотков, решеток, затворов 
из полосовой и тонколисто­
вой стали

8370,53 433,24 127,52 3,22 7809,77 50,79

09-06-001-03 стеллажей и других конст­
рукций, закрепляемых на 
фундаментах внутри зданий

// 9997,81 883,28 87,46 4,15 9027,07 103,55

09-06-001-04 конструкций стопорных уст­
ройств и ограждений пово- 
эотов подвесных путей

9 8809,78 300,19 118,25 7,16 8391,34 32,70
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Номера расценок Наименование и характеристика
в том числе, руб.

строительных работ и конструкций
Прямые эксплуатация машин материалы
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неучтенных расценками материалов

затрать», руб оплата труд* 
рабочих

5

всего
в т.ч. 

оплата
труда

расход
неучтенных
материалов

рабочих,
чел.-ч.

Т а б л и ц а  0 9 -0 6 -0 0 2 . М о н та ж  п о д в е сн ы х  п утей

М онтаж  подвесных путей с подвесками, стрелками и деталями крепления
09-06-002-01 

(201 9002)
из полосовой стали 
- конструкции подвесных 
путей из полосовой стали

100 м 
т

3875,45 1891,17 948,91 15,05; 1035,37
п

> 206,01

09-06-002-02 
(201 9002)

из труб
- конструкции подвесных 
путей из труб

100 м 
т

3422,31 2211,37 1019,91 15,05 191,05
П

I 240,89

2. К О Н С Т Р У К Ц И И  С Ц Е Н И Ч Е С К И Х  У С Т Р О Й С Т В  
Т а б л и ц а  0 9 -0 6 -0 0 6 . М о н та ж  с та ц и о н а р н ы х  к о н с тр у к ц и й  сц ен  и к а р к а со в  сц е н и ­
ч е ск и х  у с т р о й с т в

М онтаж  стационарных конструкций сцены
09-06-006-01 

(201 9002)

колосники, штанкетные 
площадки, рабочие галереи, 
мостики
- конструкции стальные

1 т
конструкций

Т

2060,56 1158,89 354,25 11,60 547,42

П

121,86

09-06-006-02 

(201 9002)

балки подвеса огнезащитно­
го занавеса
- конструкции стальные

1 т
конструкций

т

2170,59 1005,49 482,96 18,50 682,14

П

105,73

09-06-006-03 

(201 9002)

направляющие с каркасами 
ограждений
- конструкции стальные

1 т
конструкций

т

3499,62 2189,30 654,30 9,05 656,02

П

230,21

М онтаж  каркасов сценических устройств
09-06-006-04 огнезащитных дверей, зана­

весей и штор
1 т

конструкций
3118,73 1522,74] 680,23 12,10 915,76 160,12

(201 9002) - конструкции стальные т П

09-06-006-05 

(201 9002)

клапанов дымовых люков, 
световых рам софитных 
ферм, кулис 
- конструкции стальные

1 т
конструкций

т

4013,13 2440,17 729,26 11,58 843,70

П

256,59

09-06-006-06 

(201 9002)

вращающихся кругов всех 
типов
- конструкции стальные

I Т
конструкций

т

2728,62 1308,20 681,37 14,12 739,05

П

137,56

09-06-006-07 

(201 9002)

дорог раздвижных горизон­
тов, панорам, антрактно­
раздвижных и поплановых 
занавесей, штанг декораци­
онных подъемов 
- конструкции стальные

1 т
конструкций

т

2646,53 1681,37 362,45 9,58 602,71

П

176,80

3. К О Н С Т Р У К Ц И И  К А Н А Т Н Ы Х  Д О Р О Г  
Т а б л и ц а  0 9 -0 6 -0 1 0 . М о н та ж  оп о р , с та н ц и й , м о сто в  и эс та к а д

М онтаж  опор свободно стоящих высостой
09-06-010-01 до 25 м 1 т

конструкций
10696,56 379,37 1106,82 88,68 9210,37 38,83

09-06-010-02 до 40 м '  п~ 10627,36 334,13 902,85 82,23 9390,38 34,20

М онтаж  опор
09-06-010-03 мачтового типа на расчалках 

высотой до 70 м
1 т

конструкций
10926,49 435,94 1263,06 136,51 9227,49 44,62

09-06-010-04 станций мачтового типа на 
расчалках высотой до 150 м

/ / * 10659,87 494,56 970,03 89,85 9195,28 50,62

09-06-010-05 Монтаж станций предохра­
нительных, мостов и эстакад

1 т
конструкций

10792,36 567,93 1200,98 110,79 9023,45 58,13

26
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Номера расценок
Наименование и характеристика в том числе, руб.

строительных работ и конструкций
Прямые эксплуатация машии материалы

Затраты
труда

(Коды неучтенных 
ресурсов)

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов

затраты, руб. оплата труде 
рабочих

всего
в т.ч. 

оплата 
труда

расход
неучтенных
материалов

рабочих,
чел.-ч.

4. КОНСТРУКЦИИ Д Л Я  АЛЮ МИНИЕВОЙ ПРОМЫШ ЛЕННОСТИ

Таблица 09-06-014. Монтаж конструкций электролизеров

Монтаж конструкций электролизеров типа С-8 БМ
09-06-014-01 кожухов катода 1 т

конструкций
702,72 193,0Е 374,281 53, ЗЕt 135,39 19,19

(201 9002) - конструкции стальные т 1
09-06-014-02 кожухов анода 1 т

конструкций
819,69 159,05 567,85; 70,61 92,79 15,81

(201 9002) - конструкции стальные т 1
09-06-014-03 

(201 9002)

анодной рамы с ошиновкой 
анодной
- конструкции стальные

1 т
конструкций

т

612,58 175,35 335,4С 46,78 101,83

1

17,43

09-06-014-04 газосборника 2 т
конструкций

674,54 157,84 479,72 75,64 36,98 15,69

(201 9002) - конструкции стальные т 1
09-06-014-05 

(201 9002)

ограждений, лестниц, перил, 
трапов
- конструкции стальные

1 т
конструкций

т

1811,21 644,54 1093,42 89,61 73,25

1

64,07

Монтаж конструкций электролизеров с обожженными анодами
09-06-014-06 кожуха катода 1 т

конструкций
611,70 131,89 320,21 32,38 159,60 13,11

(201 9002) - конструкции стальные т 1
09-06-014-07 

(201 9002)

балок коллекторов с оши­
новкой анодной 
- конструкции стальные

1 т
конструкций

т

878,70 194,16 551,45 61,53 133,09

1

19,30

5. КОНСТРУКЦИИ КОКСОХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

Таблица 09-06-018. Монтаж конструкций

Монтаж
09-06-018-01 камер сухого тушения коко­

са
1 т

конструкций
2056,54 415,04 1509,31 56,77 132,19 40,10

(201 9002) - конструкции стальные т 1
09-06-018-02 

(201 9002)

корпуса осветлителя цилин­
дрической формы механизи­
рованного отстойника 
- конструкции стальные

1 т
конструкций

т

1149,36 332,96 457,76 37,52 358,64

1

34,08

09-06-018-03 корпуса электрофильтра 1 т
конструкций

1517,80 260,36 753,31 43,44 504,13 29,79

(201 9002) - конструкции стальные т 1
09-06-018-04 

(201 9002)

анкерных колонн основных с 
балками армирования реге­
нераторов
- конструкции стальные

Х т
конструкций

т

475,97 155,95 277,84 40,58 42,18

1

16,59

09-06-018-05 

(201 9002)

батарей анкерных стяжек 
продольных
- конструкции стальные

1 т
конструкций

т

924,51 368,51 276,87 26,29 279,13

1

38,75

09-06-018-06 

(201 9002)

батарей анкерных стяжек 
поперечных 
- конструкции стальные

1 т
конструкций

т

324,21 130,23 131,93 29,41 62,05

1

14,90

09-06-018-07 

(201 9002)

кронштейнов для троллеев 
электровозного вагона и 
коксовыталкивателя 
■ конструкции стальные

1 т
конструкций

т

2832,95 517,52 2062,05 176,86 253,38

1

52,97

09-06-018-08 

(201 9002) [■

кронштейнов для троллеев 
звересъемной машины 
- конструкции стальные

1 т
конструкций

т

702,46 105,05 535,36 53,60 62,05

1

11,87
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Номера расценок Наименование и характеристика в том числе, руб.
строительных работ и конструкций

Прямые эксплуатация машин материалы
Затраты

труда

(Коды неучтенных 
ресурсов)

Наименование и характеристика 
неучтенных расценками материалов

затраты, руб оплата труд» 
рабочих

)
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в т.ч. 

оплата 
труда

расход
неучтенных
материалов

рабочих,
чел.-ч.

Т а б л и ц а  0 9 -0 6 -0 1 9 . М о н таж  о г р а ж д а ю щ и х  с е то к  тр о л л е е в  эл е к тр о в о з н о го  в а го ­
н а  и к о к с о в ы та л к и в а те л я
0 9 - 0 6 - 0 1 9 - 0 1 Монтаж ограждающих сеток 

троллеев электровозного 
вагона и коксовыталкивате­
ля
- конструкции стальные

100 м2 
сетки

6 8 7 2 ,0 7 5 3 0 5 ,5 8 ! 1 0 4 2 ,9 6 ) 4 1 ,7 8 t 5 2 3 ,5 3 5 9 9 ,5 0

(2 0 1  9 0 0 2 ) т П

Т а б л и ц а  0 9 -0 6 -0 2 0 . М о н та ж  к о н с тр у к ц и й  п утей

М онтаж конструкций путей
0 9 - 0 6 - 0 2 0 - 0 1 коксовыталкивателя 100 м пути 7 6 4 6 7 ,9 0 13070,30 59974 ,08 5 1 9 3 ,2 1 3 4 2 3 ,5 2 1 3 1 8 ,9 0

( 2 0 1  9 0 0 2 ) - конструкции стальные т П

0 9 - 0 6 - 0 2 0 - 0 2 углезагрузочной машины 100 м пути 2 2 6 3 1 ,0 7 3327,78 16868,34 1 4 9 7 ,7 5 2 4 3 4 ,9 5 3 3 5 ,8 0

( 2 0 1  9 0 0 2 ) - конструкции стальные т П

0 9 - 0 6 - 0 2 0 - 0 3 двересъемной машины 100 м пути 1 4 6 5 7 ,2 0 2916,51 8787 ,87 6 8 8 ,3 9 2 9 5 2 ,8 2 2 9 4 ,3 0

( 2 0 1  9 0 0 2 ) - конструкции стальные т П

6.  К А Р К А С Ы ;  К О Ж У Х И ; П А Н Е Л И  и  р а з л и ч н ы е  к о н с т р у к ц и и  п р о м ы ш л е н н ы х

П Е Ч Е Й  И  С У Ш И Л

Т а б л и ц а  0 9 -0 6 -0 2 4 . М о н та ж  к а р к а с о в , 
п р о м ы ш л е н н ы х  печей  и су ш и л

к о ж ух о в , п а н е л е й  и д р у ги х  к о н стр у к ц и й

М онтаж
0 9 - 0 6 - 0 2 4 - 0 1

(2 0 1  9 0 0 2 )

каркасов нагревательных 
печей

- конструкции стальные

1 т
конструкций

т

7 4 0 ,9 1 205,48 4 6 7 ,3 7 3 3 ,9 8 6 8 ,0 6

1

2 1 ,3 6

0 9 - 0 6 - 0 2 4 - 0 2  

( 2 0 1  9 0 0 2 )

каркасов прочих печей и 
выдвижные поды

-  конструкции стальные

1 т
конструкций

т

1 0 1 6 ,2 6 451,95 4 2 2 ,8 2 1 7 ,8 8 1 4 1 ,4 9

1

4 6 ,9 8

0 9 - 0 6 - 0 2 4 - 0 3  

( 2 0 1  9 0 0 2 )

каркасов конвейерных су­
шил (без панелей)

- конструкции стальные

1 т
конструкций

т

9 3 9 ,8 8 358,63 4 4 7 ,2 4 2 2 ,2 4 1 3 4 ,0 1

1

3 7 ,2 8

0 9 - 0 6 - 0 2 4 - 0 4  

( 2 0 1  9 0 0 2 )

цилиндрических кожухов 
печей и сушил из листовой 
стали

- конструкции стальные

1 т
конструкций

т

2 1 9 5 ,8 7 670,03 1 1 6 9 ,2 3 4 9 ,8 4 3 5 6 ,6 1

1

6 9 ,6 5

0 9 - 0 6 - 0 2 4 - 0 5  

( 2 0 1  9 0 0 2 )

рекуператоров, экранов, 
коробок, загрузочных и раз­
грузочных камер вращаю­
щихся печей и сушил из 
листовой стали 
- конструкции стальные

1 т
конструкций

т

1 4 6 6 ,7 0 523,23 7 2 0 ,2 6 2 6 ,9 1 2 2 3 ,2 1

1

5 4 ,3 9

0 9 - 0 6 - 0 2 4 - 0 6 подин стационарных 1 т
конструкций

4 2 6 ,1 5 267,44 1 2 4 ,2 8 8 ,4 4 3 4 ,4 3 2 7 ,8 0

( 2 0 1  9 0 0 2 ) - конструкции стальные т 1

0 9 - 0 6 - 0 2 4 - 0 7 подин выдвижных 1 т
конструкций

3 2 3 ,3 2 179,32 109,57 8 ,4 4 3 4 ,4 3 1 8 ,6 4

( 2 0 1  9 0 0 2 ) * конструкции стальные т 1

0 9 - 0 6 - 0 2 4 - 0 8  

( 2 0 1  9 0 0 2 )

плит чугунных и стальных 
деталей обрамления карка­
сов и кладки нагреватель­
ных печей
- конструкции стальные

1 т
конструкций

т

4 4 4 ,0 9 252,72 154,00 1 4 ,2 5 3 7 ,3 7

1

2 6 ,2 7

0 9 - 0 6 - 0 2 4 - 0 9  

( 2 0 1  9 0 0 2 )

подподовых рельсов со 
стальными шпалами и креп­
лениями
- конструкции стальные

1 т
конструкций

т

5 6 0 ,6 2 293,60 1 8 3 ,6 7 4 ,6 0 8 3 ,3 5

1

3 0 ,5 2
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Номера расценок
Наименование и характеристика в том числе, руб.

строительных работ и конструкций
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рабочих
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в т.ч. 

оплата 
труда

расход
неучтенных
материалов

рабочих,
чел.-ч.

09-06-024-10 

(201 9002)

лестниц, площадок, ограж­
дений, панелей и дверок с 
теплоизоляционной обшив­
кой
- конструкции стальные

1 т
конструкций

т

745,36 368,06 273,15 9,27 104,15

1

38,26

09-06-024-11 

(201 9002)

закалочных баков (без 
стальных конструкций кон­
вейеров)
- конструкции стальные

1 т
конструкций

т

2185,77 782,20 986,07 5,01 417,50

1

81,31

09-06-024-12 

(201 9002)

люлек, этажерок сушил и 
других деталей из сортовой 
стали
- конструкции стальные

1 т
конструкций

т

1819,22 683,69 804,12 4,91 331,41

1

71,07

09-06-024-13 

(201 9002)

кронштейнов и подвесок 
стен и сводов, заслонок и 
обрамлений окон, амбразур, 
горелок и форсунок сечени­
ем в свету до 0,5 м2 
- конструкции стальные

1 т
конструкций

т

684,79 380,66 260,72 23,48 43,41

1

39,57

09-06-024-14 

(201 9002)

колосников с балками, то­
почных дверц, клапанов и 
обрамлений окон, амбразур, 
горелок и форсунок сечени­
ем в свету более 0,5 м2 
- конструкции стальные

1 т
конструкций

т

538,98 350,26 144,53 11,76 44,19

1

36,41

7. КОНСТРУКЦИИ БАШЕННЫХ ГРАДИРЕН 

Т а б л и ц а  0 9 -0 6 -0 2 8 . М о н таж  к о н с тр у к ц и й  б а ш е н н ы х  гр а д и р е н

Монтаж конструкций башенных градирен высотой
09-06-028-01 до 55 м 1 т

конструкций
10678,07 370,71 795,00 72,28 9512,36 36,85

09-06-028-02 до 70 м 11008,23 375,44 1120,43 73,23 9512,36 37,32

09-06-028-03 до 80 м *(/” 11058,08 412,97 1124,26 71,01 9520,85 39,90

09-06-028-04 до 110 м 11675,30 414,10 1740,35 86,62 9520,85 40,01

Т а б л и ц а  0 9 -0 6 -0 2 9 . М о н таж  о б ш и в к и  б а ш е н н ы х  гр а д и р е н  а л ю м и н и е в ы м и  л и с ­
там и

Монтаж алюминиевых листов обшивки башенных градирен при высоте:
09-06-029-01 

(201 9010)
до 80 и
- алюминий листовой

100 м2 
т

7120,49 1213,96 183,04 10,31 5723,49
П

132,24

09-06-029-02 

(201 9010)

до 110 м

- алюминий листовой

100 м2 

т

7298,85 1213,96 361,40 10,42 5723,49

П

132,24

8. ВЫТЯЖНЫЕ ;  ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ И ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ, ОПОРЫ БАШЕННОГО И
ПОРТАЛЬНОГО ТИПОВ

Т а б л и ц а  0 9 -0 6 -0 3 3 . М о н таж  к а р к а с о в  и с тв о л о в  в ы тя ж н ы х , в е н ти л я ц и о н н ы х  и 
д ы м о в ы х  тр у б , о п о р  б а ш е н н о го  и п о р та л ь н о го  ти п о в
09-06-033-01 

(201 9002)

Монтаж каркасов вытяжных, 
вентиляционных и дымовых 
груб высотой до 250 м

- конструкции стальные

1 т
конструкций

т

884,38 328,42 115,46 8,51 440,50

1

33,14

Монтаж труб вытяжных, дымовых и вентиляционных диаметром 3250 мм из листовой 
стали высотой

09-06-033-02 

(201 9002)

до 45 м

- конструкции стальные

1 т
конструкций

т

1200,58 569,03 239,70 17,60 391,85

1

57,42
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чел.-ч.

09-06-033-03 до 250 м 1 т
конструкций

1115,73 429,63 354,10 30,89 332,00 41,51

(201 9002) - конструкции стальные Т 1

09-06-033-04 Монтаж опор отдельно стоя­
щих башенного и портально­
го типов высотой до 45 м

1 т
конструкций

1450,35 257,20 1064,80 100,45 128,35 24,85

(201 9002) - конструкции стальные т 1

з о
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Приложение 1

СБОРНИК СМЕТНЫХ РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И СМЕТНЫХ ЦЕН НА МА ТЕРИАЛЫ,

ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
В Б / ЗИСНЫХ ЦЕНАХ РОСТОВСКОЙ о б л а  с т и  п о  с о с т о я н и ю НА 01.01.2000

Код ресурса
Наименование Ед.изм.

Базисная сметная 
цена, руб./ 

в т.ч. оплата труда 
машиниста, руб.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫ Х МАШИН
010311 Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах 

строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт л.с.
маш.-ч/чел.-ч 70,60/ 10,58

010312 Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах 
строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108)кВт 
(л.с.)

маш.-ч/чел.-ч 80,60 / 10,58

010313 Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах 
строительства (кроме водохозяйственного) 96 (130)кВт 
(л.с.)

маш.-ч/чел.-ч 104,98/ 10,58

020105 Кран башенный при работе на монтаже технологичесокого 
обрудования 25 тонн

маш.-ч/чел.-ч 295,90/ 10,58

020120 Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строи­
тельстве 16-50 т

маш.-ч/чел.-ч 178,23 / 10,58

020121 Краны башенные при работе на монтаже технологического 
оборудования 25-75 т

маш.-ч/чел.-ч 234,70/ 10,58

020128 Краны башенные при работе на других видах строительства 
(кроме монтажа технологического оборудования) 5 т

маш.-ч/чел.-ч 65,05/ 10,58

020129 Краны башенные при работе на других видах строительства 
(кроме монтажа технологического оборудования) 8 т

маш.-ч/чел.-ч 83,80/ 10,58

020301 Краны башенные приставные 8 т маш.-ч/чел.-ч 219,76/ 10,58
020403 Краны козловые при работе на монтаже технологического 

оборудования 32 т
маш.-ч/чел.-ч 130,57/ 10,58

020430 Краны козловые при работе на строительстве тепловых и 
атомных электростанций 50 т

маш.-ч/чел.-ч 143,56/ 10,58

020810 Краны мостовые электрические при работе на монтаже тех­
нологического оборудования общего назначения 5 т

маш.-ч/чел.-ч 39,69 / 10,58

020814 Краны мостовые электрические при работе на монтаже тех­
нологического оборудования общего назначения 32 т

маш.-ч/чел.-ч 72,71 / 10,58

021102 Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже тех­
нологического оборудования Ют

маш.-ч/чел.-ч 115,72/ 10,58

021104 Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже тех­
нологического оборудования 16 т

маш.-ч/чел.-ч 126,33/ 10,58

021141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах 
строительства (кроме магистральных трубопроводов) Ю т

маш.-ч/чел.-ч 108,60/ 10,58

021143 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах 
строительства (кроме магистральных трубопроводов) 16 т

маш.-ч/чел.-ч 111,82/ 10,58

021202 Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже техноло­
гического оборудования 25 т

маш.-ч/чел.-ч 100,22/ 10,58

021203 Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже техноло­
гического оборудования 40 т

маш.-ч/чел.-ч 201,64/10,58

021204 Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже техноло­
гического оборудования 50-63 т

маш.-ч/чел.-ч 334,78/ 21,16

021205 Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже техноло­
гического оборудования 100т

маш.-ч/чел.-ч 573,90/ 21,16

021244 Краны на гусеничном ходу при работе на других видах 
строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т

маш.-ч/чел.-ч 111,50/ 10,58

021245 Краны на гусеничном ходу при работе на других видах 
строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т

маш.-ч/чел.-ч 137,73/ 10,58

021246 Краны на гусеничном ходу при работе на других видах 
строительства (кроме магистральных трубопроводов) 50-бЗт

маш.-ч/чел.-ч 227,18 / 21,16

021247 Краны на гусеничном ходу при работе на других видах 
строительства (кроме магистральных трубопроводов) 100 т

маш.-ч/чел.-ч 438,12/ 21,16

021402 Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже тех­
нологического оборудования 25 т

маш.-ч/чел.-ч 117,78/ 10,58

021439 Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах 
строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т

маш.-ч/чел.-ч 110,14/ 10,58

021801 Краны стреловые на рельсовом ходу 50-100т маш.-ч/чел.-ч 514,08/ 10,58
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030204 Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100т маш -ч 0,57
030101 Автопогрузчики 5 т маш.-ч/чел -ч 73,56/ 10,58
030202 Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т маш -ч 1,0
030401 Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79(,59) кН

(т)...........
маш -ч 1,6

030404 Лебедки электрические, тяговым усилием до 19,62 (2) кН 
(Т)

маш -ч 4,97

030404 Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН 
(Т)

маш -ч 6,70

030405 Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН 
(Т)

маш -ч 8,00

030406 Лебедки электрические, тяговым усилием до 78,48 (8) кН 
(Т)

маш.-ч/чел -ч 25,32 / 8,88

031001 Автогидроподъемники высотой подъема 12 м маш -ч/чел -ч 78,78 / 10,58
031121 Подъемники мачтовые строительные 0,5 т маш -ч/чел -ч 19,40 /10,58
031501 Подмости самоходные высотой подъема 12 м маш -ч/чел -ч 32,22 /10,58
040300 Автоматы сварочные с номинальным сварочным током 450- 

1250 А
маш -ч 43,10

040400 Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 
40-500 А

маш -ч 17,24

040501 Сварочный аппарат (аргон) маш -ч 14,80
040504 Аппараты для газовой сварки и резки маш -ч 1,20
040801 Выпрямители сварочные многопостовые с количеством по­

стов до 30
маш -ч 39,22

041000 Преобразователи сварочные с номинальным сварочным то­
ком 315-500 А

маш -ч/чел -ч 12,66

041400 Печи электрические для сушки сварочных материалов с ре­
гулированием температуры в пределах 80-500 гр. С

маш -ч 7,12

041601 Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщи­
ной до 30 мм

маш -ч 6,76

041801 Дефектоскопы ультразвуковые импульсные с толщиной про­
свечиваемого изделия до 5000 мм

маш -ч 4,89

041900 Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до
80 мм

маш -ч 45 99

042400 Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности
шва

маш.-ч/чел.-ч 14,19 / 4,23

044001 Манипуляторы универсальные для сварки сферических ре- 
зерв/аров вместимостью 600 и 2000 м3

маш -ч 172,04

050101 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгора­
ния давлением до 686 кПа (7 атм ) 2,2 мЗ/мин

маш -ч/чел -ч 60,60/ 8,88

050102 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгора­
ния давлением до 686 кПа (7 атм ) 5 мЗ/мин

маш -ч/чел -ч 61,88/8,88

150701 Краны-трубоукладчики для труб диаметром (грузоподъемно­
стью) до 400 мм (6,3 т)

маш -ч/чел -ч 131,81 / 10,58

152402 Плетевозы на автомобильном ходу до 19 т маш -ч/чел -ч 163,67 / 10,58
152800 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгора­

ния давлением до 686 кПа (7 атм ) 11,2 мЗ/мин
маш.-ч/чел -ч 152,65 / 8,88

253101 Сболчиватели пневматические (без сжатого воздуха) маш -ч 1,90
310108 Насосы для водопонижения и водоотлива 15 квт маш.-ч/чел.-ч 15,61 / 3.17
330206 Дрели электрические маш -ч 18,16
330201 Машины сверлильные электрические маш -ч 4,30
330301 Машины шлифовальные электрические для полов маш -ч 5,10
330302 Машины шлифовальные угловые маш.-ч 1,68
331410 Аппараты пескоструйные при работе от компрессора, давле­

нием 0,6 (6) Мпа (атм )
маш -ч 3,40

331531 Пилы дисковые электрические маш.-ч 1,16
400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш -ч/чел -ч 68,00 / 10,24

СМ ЕТН Ы Е ЦЕНЫ  НА М АТЕРИ А Л ЬН Ы Е РЕСУРСЫ
101 0063 Ацетилен растворенный технический марки А т 32830,00
101 0069 Бензин авиационный Б-70 т 6143,00
101 0113 Бязь суровая арт. 6804 10 м2 80,00
101 0309 Санаты пеньковые пропитанные т 45386,00
101 0322 Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 т 2641,00
101 0324 Кислород технический газообразный м3 6,00
101 0328 Клей резиновый П-9 кг 18,70
101 0331 Контакт керосиновый т 3584,00
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101 0333 Краситель кислотный желтый т 86560,00
101 0388 Краски масляные земляные МА-0115 мумия, сурик железный т 15210,00
101 0618 Мастика тиоколовая строительного назначения АМ-0,5 кг 75,60
101 0620 Мел природный молотый т 1031,00
101 0623 Мыло твердое хозяйственное 72% шт. 4,00
101 0627 Олифа комбинированная К-2 т 12X60,00
101 0632 Отвердитель №1 т 52380,00
101 0782 Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг т 6043,00
101 0783 Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг т 6043,00
101 0797 Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм т 5088,00
101 0807 Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм т 13560,00
101 1019 Швеллеры № 40 сталь марки СтО т 5135,00
101 1375 Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054(водостойкая) т 14104,0 0
101 1480 Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм т 12863,00
101 1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 10013,00
101 1515 Электроды диаметром 4 мм Э46 т 10405,00
101 1539 Электроды диаметром 8 мм Э46 т 10149,00
101 1597 Брезент м2 28,80
101 1607 Круг шлифовальный марки 24А10-ПС2 КПГ 35 м/с А 1 класса 

размером 200x4x32 мм
шт. 8,30

101 1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 16560,00
101 1757 Ветошь кг 1,84
101 1780 Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ т 2000,00
101 1805 Гвозди строительные т 7810,00
101 1809 Болты высокопрочные т 21432,00
101 1810 Винты самонарезающие для крепления профилированного 

настила и панелей к несущим конструкциям
т 13248,00

101 1811 Заклепки комбинированные для соединения профилирован­
ного стального настила и разнообразных листовых деталей

т 9936,00

101 1836 Стеклопакет однокамерный из обычного стекла м2 577,00
101 1851 Резина прессованная кг 28,26
101 9426 Круг отрезной для резки стального прфилированного насти­

ла 180
шт. 10,70

101 9519 Электроды АНВ-20 т 71390,00
101 9707 Фотопроявитель (1,5 л) л 7,77
101 9708 Фотофиксаж (1,5) л 4,92
101 9705 Пленка радиографическая AGFA 30x40 см, не проложенная дм2 4,83

101 Сталь листовая горячекатаная углеродистая обыкновенного 
качества Зсп толщиной 2 мм

т 5435,00

102 0023 Пиломатериалы хвойных пород бруски  обрезны е длиной  4- 
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта

м3 2557,00

102 0060 Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4- 
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта

м3 1595,00

103 0006 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой чер­
ные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 
50 мм, толщина стенки 3 мм

м 29,10

105 0073 Шпалы непропитанные для железных дорог 3 тип шт. 99,00
106 0017 Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1200 мм для 

колеи 600 мм пропитанные, тип II
шт. 47,00

106 0020 Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1200 мм для 
колеи 600 мм непропитанные, тип II

шт. 37,00

106 0023 Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1500 мм для 
колеи 750 мм пропитанные, тип II

шт. 58,00

106 0025 Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1500 мм для 
колеи 750 мм непропитанные, тип I

шт. 53,00

110 0009 Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 
10,9

т 18025,00

113 0021 Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая т 18330,00
113 0156 Растворитель марки Р-4 т 12500,00
113 0180 Эпирт этиловый ректификованный технический сорт I т 26850,00
201 0545 Основные несущие конструкции каркасов зданий: колон­

ны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными кон- 
ггрукциями, деталями крепления рельсов и тупиками, пути 
подвесные транспорта, стропильные и подстропильные 
£ермы или блоки, надколонники, прогоны, связи, фахвер- 
<овые стойки, стеновые ригели, ветровые фермы в зданиях 
Зескрановых или с подвесным транспортом, или с мостовы-

т 8845,00
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ми кранами до 50 т, пролетами до 36 м, при шаге колонн до 
12 м цельнометаллические с применением профилированно­
го настила в покрытии, расход стали на 1 м2до 70 кг
Каркасы фонарей светоаэрационных в зданиях с пролетом:

201 0577 до 6 м т 9480,00
201 0578 более 6 м т 9806,00

Фонари зенитные глухие, площадь светового проема:
201 0580 до 10 м2 т 16966,00
201 0581 до 20 м2 т 13758,00
201 0585 Перегородки внутрицеховые: стойки, ригели, каркасы пане­

лей и панели перегородок, заполненные тонколистовой ста­
лью

т 12398,00

201 0586 Стеллажи различного назначения (для механизированных 
складов)

т 8954,00

201 0587 Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями кре­
пления

т 9317,00

201 0588 Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполне­
нием из тонколистовой стали без механизма открывания

т 9426,00

201 0620 Стойки фахверка т 8882,00
201 0623 Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных про­

филей
т 7994,00

201 0630 Упоры тупиков т 8338,00
201 0650 Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, по­

жарные лестницы
т 8658,00

201 0652 Пролетные строения галерей и эстакад на стальных опо­
рах с применением ферм и с ограждающими конструкциями, 
масса 1 м до 700 кг т

8755,00

201 0658 Галереи транспортерные: пролетные строения, опоры, мо­
норельсы, цельнометаллические, прямоугольного сечения 
габаритные

т 10151,00

201 0660 Галереи транспортерные цельнометаллические, круглого 
сечения габаритные

т 10187,00

201 0662 Галереи пешеходные: пролетные строения, опоры т 8755,00
201 0665 Эстакады открытые под мостовые краны: колонны, опорные 

плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, 
тупики, детали крепления рельсов, связи по колоннам

т 9099,00

201 0700 Бункеры, встроенные в производственные здания: бункер­
ные балки, стенки бункеров, футеровка, течки, конструкции 
под установку загрузочных устройств т

7523,00

201 0702 Силосы: корпуса, колонны, связи, конструкции под установ­
ку загрузочных и разгрузочных устройств

т 7254,00

201 0708 Габаритные емкости, поставляемые целиком, круглого сече­
ния масса изделий: свыше 3,0 т т

8642,00

201 0738 Основные несущие конструкции каркасов башенных венти­
ляторных градирен: каркас без щитов диффузоров и конфу- 
зоров, с лестницами площадками и ограждениями, площадь 
орошения 1 башни, м2 более 1000 т

8809,00

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений 
(колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д,)
с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса 
сборочной единицы

201 0755 до 0.1 т т 8730,00
201 0756 свыше 0.1 до 0.5 т т 8245,00
201 0761 с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сбороч­

ной единицы свыше 0.1 до 0.5 т
т 8677,00

201 0768 с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса 
сборочной единицы до 0.5 т

т 8717,00

201 0774 Конструктивные элементы вспомогательного назначения 
(детали крепления рельсов, элементы крепления подвесных 
потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, 
детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, 
решеток и т.д.) массой не более 50 кг с преобладанием тол­
столистовой сталисобираемые из двух и более деталей, с 
отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке

т 8743,00

201 0777 Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с 
преобладанием профильного проката собираемые из двух и 
более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые 
на сварке

т 7843,66
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Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сбо­
рочной единицы:

201 0778 от 0,1 до 0,5 т т 8909,00
201 0779 от 0,1 до 0,5 т т 8840,00
201 0781 свыше 1,0 т т 7400,00
201 9002 Конструкции стальные т 8909,00

201 Конструкции стальные - колонны до 10 т т 8915,00
201 Конструкции стальные - площадки 2,5 т т 9696,00
201 Конструкции стальные - резервуары для нефти и газа т 9624,00
201 Металлические щиты покрытия с обшивкой из гнутых про­

филей размером 3x12
т 7863,00

201 Металлические щиты покрытия с обшивкой из тонколисто­
вой стали размером Зхб, 3x12

т 8770,00

201 Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и па­
роварочных камер

т 15585,00

201 Потки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой ста-
ПИ

т 7699,00

201 Стальные конструкции копров т 8909,00
201 9291 Конструкции стальные оконных блоков с фрамугами с оди­

нарным, двойным остеклением, открывающиеся
т 15043,00

201 9360 Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления т 8153,00
202 0012 Рельсы железнодорожные тип Р т 4637,00
202 0019 Рельсы специальные крановые тип КР т 6912,00
204 0059 Анкерные детали: из прямых или гнутых круглых стержней с 

резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них): 
поставляемые отдельно

т 10968,00

206 9001 Конструкции витражей из алюминиевых сплавов (с нащель- 
никами и сливами)

м2 1179,00

206 9003-1 Конструкции алюминиевые (из профилированных листов 2,4 
кг/м2) для стен и потолков

т 46890,00

206 9003-2 Конструкции алюминиевые перегородки т 38306,00
403 0001 Блоки бетонные для стен подвала на цементном вяжущем 

сплошные М-100-200, объемом 0,5 м3 и более
м3 559,00

411 0001 Вода м3 6,50
441 1004 Блоки анкерные под якорь из тяжелого бетона М150 массой 

до 15 т, объемом более 1 до 4 м3, арматуры 1,7 кг/мЗ
м3 560,00

537 0097 Канат двойной свивки, типа ТК, оцинкованный, из проволок 
марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 и менее, диа­
метром, мм: 5,5

10 м 54,20

542 0008 Аргон газообразный, сорт 1 м3 47,70
542 0042 Пропан-бутан, смесь техническая кг 6,20
542 9001 Вольфрам кг 510,00
542 9004 Флюс АН-22 т 10300,00
542 9006 Флюс АН-348а, АН-349 т 10225,00
542 9007 Флюс АНК-45 т 39700,00

35



Т Е Р  81-02-09-2001 Ростовской области

Приложение 2

СТОИМОСТЬ 1 ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ, ЗАНЯТЫХ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И  НА 
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ

Разряд
работы

Стоимость 
чел.-ч. 

в рублях
Разряд
работы

Стоимость 
чел.-ч. 

в рублях

Разряд
работы

Стоимость 
чел.-ч. 

в рублях

1 2 3 4 5 6
1,0 7,19 2,7 8,30 4,4 10,21
1,1 7,24 2,8 8,38 4,5 10,35
1,2 7,30 2,9 8,45 4,6 10,50
1,3 7,37 3,0 8,53 4,7 10,64
1,4 7,42 3,1 8,62 4,8 10,79
1,5 7,48 3,2 8,74 4,9 10,94
1,6 7,55 3,3 8,85 5,0 11,08
1,7 7,61 3,4 8,97 5,1 11,27
1,8 7,67 3,5 9,07 5,2 11,44
1,9 7,73 3.6 9,18 5,3 11,63
2,0 7,80 3,7 9,29 5,4 11,82
2,1 7,85 3,8 9,40 5,5 12,00
2,2 7,93 3,9 9,51 5,6 12,18
2,3 8,01 4,0 9,62 5,7 12,36
2,4 8,08 4,1 9,77 5,8 12,55
2,5 8,16 4,2 9,91 5,9 12,71
2,6 8,23 4,3 10,06 6,0 12,91
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Приложение 3

КОДЫ  МАТЕРИАЛОВ, ПРИМЕНЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ  
ТЕР 81-02-09-2001 ВЗАМЕН ОБЩ ИХ КОДОВ ГЭСН 81 02-09-2001

№№ расценок Код
ресурсов 
по ГЭСН

Код
ресурсов, 

применен­
ных в ТЕР

09-01-00141^-14); 0/9-01-005-(1-г4); 09-01-00641+6); 09-02-001-(1-^4); 
09-02-002-3; 09-02-003-(1;2); 09-02-009-(3+9); 09-02-010-(1-^4); 

09-02-011-( 1-г5); 09-02-012-(1-гЗ); 09-02-018-(1~4); 09-02-01941,2);
09-02-023-(1-=-5); 09-02-027-1; 09-02-028-(1,2); 09-03-001-(1-^4); 

09-03-002-(1-г 13); 09-03-003-(1+12); 09-03-004-1; 09-03-006-(1-г12); 
09-03-012-(1-г11); 09-03-01541,2); 09-03-023-(1,2); 09-03-029-1; 09-03-030-1; 

09-03-031-1; 09-03-037-1; 09-03-038-1; 09-04-006-1; 09-04-009-(1,2);
09-04-010-(1/2); 09-04-011-1; 09-05-002-(1,2,б); 09-0б-001-(1-г4); 

09-06-002-(3,4,6); 09-06-018-(1-гЗ,5,7); 09-06-020-(1-^3); 09-06-024-1; 
09-06-02841+4); 09-06-03341-1-4)

101 9412 101 1607

09-01-005-2 403 9010 403 0001
09-02-00141-^3) 201 9002 201 0700

09-02-001-4; 09-02-00341,2) 201 9002 201 0702
09-02-002-Ц+З) 201 9002 201 0768
09-02-01041 + 5) 201 9002 201 0708

09-02-00941+9); 09-02-01041+4); 09-02-011-(1,2,5); 09-02-01241 + 3) 440 9171 441 1004
09-02-018-(1,2) 201 9002 201 0662

09-02-018-3 201 9002 201 0660
09-02-018-4 201 9002 201 0658

09-02-01941,2) 201 9002 201 0665
09-03-003-( 1-г 11); 09-03-004-1; 09-03-012-(1-М1); 09-03-013-(1-г4);

09-03-01441+4}
201 9002 201 0545

09-03-003-12; 09-03-029-1 201 9002 201 0650
09-03-005-1 201 9002 202 0012
09-03-005-1 201 9002 202 0019

09-03-00641-^6) 201 9002 201 0632
09-03-00647-М2) 201 9002 201 0631
09-03-01441+4) 201 9002 201 0760
09-03-01541,2) 201 9002 201 0623

09-03-021-1 201 9002 201 0577
09-03-021-2 201 9002 201 0578

09-03-022-3; 09-03-039-4; 09-04-010-3; 09-06-02941,2) 201 9261 201 0774
09-03-023-1 201 9002 201 0580
09-03-023-2 201 9002 201 0581
09-03-039-1 201 9002 201 0778
09-03-039-2 201 9002 201 0779
09-03-039-3 201 9002 201 0781

09-03-039-5; 09-03-040-1 201 9002 201 0777
09-03-047-1 201 9002 201 0587
09-03-050-1 101 9680 101 1480

09-04-00241,2);09-04-006-{2,3) 101 9911 101 1810
09-04-00941+4) 101 9900 101 1735

09-04-011-1 201 9002 201 0588
09-06-001-3 201 9002 201 0586
09-06-001-4 201 9002 201 0630

09-06-01041,2) 201 9002 201 0652
09-06-010-5 201 9002 201 0667

09-01-006-4; 09-02-027-1; 09-03-037-1 331411 331410
09-02-00941,2,5,6,9); 09-02-010-5 330501 330406

09-01-006-4; 09-02-027-1; 09-03-037-1 253101 253100
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СОДЕРЖАНИЕ
СБОРНИК ТЕР 81-02-09-2001 СТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ 

Техническая часть 3

РАЗДЕЛ 01. 

09-01-001

09-01-005 
09-01-006 

РАЗДЕЛ 02.

09-02-001
09-02-002
09-02-003

09-02-009

09-02-010
09-02-011
09-02-012

09-02-018
09-02-019

09-02-023

09-02-027 

09-02-028 

РАЗДЕЛ 03.

09-03-001
09-03-002
09-03-003
09-03-004

09-03-005
09-03-006

09-03-012
09-03-013
09-03-014

ЗДАНИЯ И КАРКАСЫ ЗДАНИЙ
1. КАРКАСЫ ОДНОЭТАЖНЫХ И  МНОГОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ЗДАНИЙ
Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и мно- 10 
гопролетных без фонарей
2. КАРКАСЫ И ЗДАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Монтаж каркасов зданий 10
Монтаж зданий и цехов 11
СООРУЖЕНИЯ
1. БУНКЕРЫ, СИЛОСЫ, ДЕКОМПОЗЕРЫ, СГУСТИТЕЛИ
Монтаж бункеров и силосов 11
Защита листовой сталью бункеров 12
Монтаж корпусов и опорных конструкций декомпозеров и сгустителей 12

2. РЕЗЕРВУАРЫ, ГАЗГОЛЬДЕРЫ
Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти 12
и нефтепродуктов
Монтаж резервуаров сферических 12
Монтаж изотермических резервуаров 12
Монтаж мокрых стальных газгольдеров низкого давления с вертикаль- 13 
ными направляющими
3. ГАЛЕРЕИ ЭСТАКАДЫ
Монтаж пролетных строений галерей с опорами 13
Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м 13
4. ШАХТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
Монтаж каркасов постоянных шахтных копров 13

5. СООРУЖЕНИЯ КОМПЛЕКСОВ ЗАВОДОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МИНЕРАЛЬ­
НЫХ УДОБРЕНИЙ
Монтаж каркасов складов карбамида пролетом до 60 м 13
Монтаж ограждающих конструкций складов карбамида из профилиро­
ванных алюминиевых листов
КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
1. ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ, КОЛОННЫ, ПОДКРАНОВЫЕ БАЛКИ, ПОДКРАНОВО­
СТРОПИЛЬНЫЕ ФЕРМЫ, ПОДКРАНОВЫЕ И  ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ
Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью 14
Монтаж колонн одноэтажных зданий и крановых эстакад 14
Монтаж подкрановых балок 15
Монтаж подкраново-подстропильных ферм пролетом более 30 м при по- 15
ставке россыпью
Монтаж подкрановых путей 15
Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м 16
2. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОКРЫТИЙ ЗДАНИЯ
Монтаж стропильных и подстропильных ферм, опорных стоек 17
Монтаж вертикальных связей в виде ферм 17
Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосвар- 17
ных профилей
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09-03-015

09-03-021
09-03-022
09-03-022

09-03-029

09-03-030 

09-03-031

09-03-037
09-03-038

09-03-039
09-03-040

09-03-046
09-03-047

09-03-048
09-03-049
09-03-050 
РАЗДЕЛ 04.

09-04-001
09-04-002

09-04-006

09-04-009
09-04-010
09-04-011

РАЗДЕЛ 05.

09-05-001
09-05-002
09-05-003
09-05-004
09-05-005
09-05-006

Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м 17

3. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФОНАРЕЙ
Монтаж каркасов фонарей 18
Монтаж оконных фонарных панелей и покрытий 18
Монтаж зенитных панельных двускатных глухих фонарей 19

4. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЛЕСТНИЦ И ПЛОЩАДОК
Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограж- 19 
дением
Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, j ̂
просечной и круглой стали
Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой 19 
стали, ребрами жескости, составного сечения

5. РАМЫ, АРКИ, ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЩШИ ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ 
Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м 19
Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания из листовой 19 
стали и проката
Монтаж опорных конструкций 20
Монтаж защитных ограждений оборудования 20

б  ПЕРЕГОРОДКИ, ПОТОЛКИ, ПОЛЫ, ПЛИНТУСЫ
Монтаж перегородок 20
Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепле- 20 
ния
Монтаж потолков 20

Л  1
Монтаж съемных металлических полов из плит размером 500 х 500 мм 
Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля 21
ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

1. ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ КРОВЛИ
Монтаж щитов покрытий зданий 21
Монтаж кровельного покрытия 21
2. ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ СТЕН
Монтаж ограждающих конструкций стен, монтаж фахверка 22

3. ОКОННЫЕ БЛОКИ, ВИТРАЖИ, ВИТРИНЫ, ДВЕРИ, ВОРОТА
Монтаж оконных блоков 23
Монтаж витражей, витрин и остекленных панелей фасадов 23
Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без ме- 24
ханизмов открывания 

РАЗНЫЕ РАБОТЫ

1. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ, СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, ПОСТАНОВКА БОЛ­
ТОВ И ДРУГИЕ РАБОТЫ
Облицовка ворот стальным профилированным листом 24
Электродуговая сварка при монтаже 24
Постановка болтов 24
Ультразвуковой контроль качества сварных сооединений 25
Контроль качества сварных соединений 25
Резка стального профилированного настила 25
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РАЗДЕЛ 06. КОНСТРУКЦИИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

09-06-001

09-06-002

09-06-006

09-06-010

09-06-014

09-06-018
09-06-019

09-06-020

09-06-024

09-06-028
09-06-029

09-06-033

1. АВТОПОИЛКИ, ПАРОВАРОЧНЫЕ КАМЕРЫ, ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ, ЛОТКИ, 
РЕШЕТКИ, СТЕЛЛАЖИ
Монтаж дверей, лотков, подвесных путей из полосовой стали и труб; 25
лотков решеток, стеллажей из стали различного профиля
Монтаж подвесных путей 26

2. КОНСТРУКЦИИСЦЕНИЧЕСКИХУСТРОЙСТВ
Монтаж конструкций элекролизеров 26

3. КОНСТРУКЦИИ КАНАТНЫХ ДОРОГ
Монтаж опор, станций, мостов и эстакад 26

4. КОНСТРУКЦИИ Д Л Я АЛЮМИНИЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Монтаж конструкций электролизеров 27

5. КОНСТРУКЦИИ КОКСОХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
Монтаж конструкций 27
Монтаж ограждающих сеток троллеев электровозного вагона и коксовы- 28 
талкивателя
Монтаж конструкций путей 28

6. КАРКАСЫ, КОЖУХИ, ПАНЕЛИ И РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПРОМЫШ­
ЛЕННЫ Х ПЕ ЧЕЙ И  СУШИЛ
Монтаж каркасов, кожухов, панелей и других конструкций промышлен­
ных печей и сушил
7. КОНСТРУКЦИИ БАШЕННЫХ ГРАДИРЕН 
Монтаж конструкций башенных градирен 
Монтаж обшивки башенных градирен алюминиевыми листами

Приложение 2 СТОИМОСТЬ 1 ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ, ЗАНЯТЫХ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И НА 
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РА БО TAX

Пр] (ложенис 3 КОДЫ МА ТЕРН АЛО В, ПРИМЕНЕННЫЕ В РА СЦЕНКАХ
ТЕР 81-02-09-2001 ВЗАМЕН ОБЩИХ КОДОВ ГЭСН 81-02-09-2001

28

29
29

8. ВЫТЯЖНЫЕ, ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ И  ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ, ОПОРЫ БА­
ШЕННОГО И  ПОРТАЛЬНОГО ТИПОВ

Монтаж каркасов и стволов вытяжных, вентиляционных и дымовых труб, 29 
опор башенного и портального типов

Приложение 1 СБОРНИК СМЕТНЫХ РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИ­
ТЕЛЬНЫХ МАШИН И СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ 
И КОНСТРУКЦИИ
(В БАЗИСНЫ Х Ц ЕН АХ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000) 
Эксплуатация строительных машин 
Сметные цены на материальные ресурсы
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