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Указания по применению цен

1. Настоящий раздел Сборника содержит цены на индивидуальное про» 
вотирование нового строительства предприятий мукомольной, крупяной, 
комбикормовой и элеваторной промышленности, а так&е цены на индиви­
дуальное проектирование отдельных цехов, зданий и сооружений, проек­
тируемых вне комплекса этих предприятий.
2. Ценами, помимо работ, оговоренных в Общих указанно: по применению 

Сборника цен на проектные работы для строительства не учтено 
проектирование s

трансформаторных подстанций 35 квт и выше;
диспетчерского управления рассредоточенных объектов;
котельных, компрессорных и газогенераторных станций, дымовых
труб и конструкций тепловой изоляции ;
дренажа прошитощадки при наличии напорных грунтовых вод ;
ливневой тгяяйлтгяйми w на промпяощадке ;
сбор и обработка показателей по трудоемкости.

3. Ценами настоящего раздела Сборника предусмотрена разработка про­
ектно-сметной документации на строительство основных и подсобно-вспо­
могательных производственных сооружений, железнодорожных и автомо­
бильных путей, инженерных сетей и сооружений на площадке, благоуст­
ройство территории.

4. Стоимость разработки проектной документации по разделу "Научная 
организация труда рабочих и служащих, Управление предприятием^вклю- 
чена в стоимость разработки технологической части проекта в размере 
до 15 %.

5. Стоимость выбора площадки (трассы) для строительства предприятий 
определяется по ценам настоящего раздела с применением коэффициен­
тов к стоимости разработки рабочего проекта -  0,024, ароекта -  0,08.

6. Стоимость проектирования комбинатов определяется путем сложения 
стоимости проектирования одного предприятия определенной по табли­
це 32-1 и стоимостей проектирования отдельных объектов, зданий и 
сооружений предусмотренных заданием на проектирование комбината в 
соответствии с таблицей 32-2.
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7. При пользовании настоящим разделом необходимо также руковод­
ствоваться Общими указаниями по применению Сборника цен на про­
ектные работы для строительства.
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Цены на разработку проектно-сметной документации 

Таблица 32-1 Мукомольно-крупяная ж комбикормовая промышленность

м
ш

Наименование
объекта
проектирования

Основной
показатель
проектиру­
емого
объекта

Постоянные вели­
чины стоимостз 
разработки раб. 
документация,яттл гутг А .

Отношение к стои­
мости разработки 
рабочей докумен­
тации

Tav* Pjv* проекта рабочего

а б K i
проекта

К 2

I 2 3 4 5 6 7

I. Мелькомбинат в сос­
таве мельзавода 
мощностью 250-500 
т/сут с элеватором 
35,0-50,0 тыо.т 1т/еут 186,21 0,352 0,35

I
1*16

2. Крупозавод мощнос­
тью 200-300 т/сут 
с элеватором от 
25,0-65, 0  тнс.т I  т/сут 77,28 0,754

1|
0,37 1Д?

3. Комбикормовый 
завод мощностью 
320-630 т/сут I  т/оут 193,20 0,304 0,31 1,16

4. Элеватор из железо­
бетонных конотрук- 

1 1 '̂ гй вместимостью 
40,0-80,0 тнс.т 1,0 тыс.

1
т 55,91 0,993 0,36 1,18
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Таблица 32-2  Отдельные объекты, здания и сооружения проек­
тируемые вне комплекса в составе действующего предприятия

т
пн

Нашей оззлже
объекта
проектирований.

Основной
показательпроектиру­
емого
объекта

! Постоянные вели­
чины стоимости разработке раб. 
документациитил тгтг/4

Отношение стои­
мости разработ­
ки рабочей до­
кументации

* • r# w * проекта раоочего

а б %
проекта

"2

I 2 3 4 5 6 7

I. Ыельзавод мощи осью 
250-500 т/сут о 
корпусом бестарного 
хранения муки I т/оут 199,58 0,093 0,34 1,16

2. Корпус готовой про­
дукции с отпускными 
устройствами вмес­
тимостью I , 5-3,0 
тыс.т I  тыс.т 11,68 9,306 0,37 1,19

3.
Цех расфасовки му­
ки и крупы в мел­
кую тару мощностью 
100-240 т/сут 
( отдельностоящий) I  т/сут 59,69 0,122 0,35 1,15

4. Цех отходов и отру­
бей с дроблением и 
гранулированием 
вместимостью 
200-600 т I  т 2,47 0,032 0,37 1Д7

5. Склады для наполь­
ного хранения за­
таренной продукции 
площадью I , 5-3,0 
тыс.кв.м

I  тыс. 
кв.м 3,76 2,376 0,40 1,20

б. Устройство для раз­
грузки муки из 
вагонов-муковозов с 
погрузкой на авто­
транспорт с выбойнш 
отделением вмести­
мостью 200-500Т

г

I  т 15,64 0,02 0,40 1,20
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I 2 3 4 5 6 7

7. Крупозавод мощнос­
тью 100-200 т/сут I т/сут 97,21 0,291 0,35 1,15

8. Крупозавод мощнос­
тью 200-300 т/сут I  т/сут 75,24 0,401 0,34 1,15

9. Комбикормовый за­
вод мощностью 
20O-32Q т/сут I т/сут 25,34 0,795 0,32 1,17

10. То же 320-600 т/сут
I т/сут 216,6 0 ,1 9 7 0,30 1,16

I I . Силосный корпус 
мучнистого сырья 
и готовой продук­
ции вместимостью 
3,0-6,0 тыс.т I тыс.т 7,72 2,812 0,34 1,17

12. Установка для при­
ема и хранения ме­
лассы вместимостью 
400-800 т I т 3,08 0,008 0,38 1,19

13. Установка для при­
ема и хранения жи­
ра вместимостью 
100-300 т I т 0,91 0,057 0,38 1,18

14. Устройство для при­
ема мучнистого сы­
рья приемной способ­
ностью 100-350 т/час I т/час 7,64 0,045 0,40 1,18
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I 2 3 4 5 6 7

15. Элеватор из жел.бет 
конструкций вмес­
тимостью 40,0- 
-80,0 тыс.т 1,0 тыс

’Т 41,87 1,039 0,35 1,17

16. Рабочее здание эле­
ватора с суточным 
объемом операций 
7,0-15,0 тыс.т 28,90 2,574 0,38 1,18

17. Силосный корпус из а 
бет. конструкций 
вместимостью 12,0- 
-25,0 тыс.т

ten.

— 7,90 0,554 0,39 1,20

18. Силос металлический 
вместимостью 2,0- 
5,0 тыс.т 8,21 3,663 0,38 1,18

19. Устройство для выг­
рузки зерна из 
вагонов с приемной 
способностью 200- 
350 т/час т/час 5,54 0,022 0,40 1,20

20. Устройство для 
разгрузки зерна с 
автотранспорта на 
2-4 машины I маш. 5,74 2,822 0,40 1,20

21. Приемно-отпускное 
устройство для 
зерна в вагоны 
мощностью 300- 
-700 т/час I т/час 13,26 0,014 0,40 1,20
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I 2 3 4 5 6 7

22. Установка зерно-
сушильного аппара­
та мощностью 25,0- 
50,0 пл.т/час I аппарат 4,65 0,170 0,40 1,20

23. То же до 100 т/час 7,03 0,123 0,40 1,20

24. Рабочая очиститель-
нал башня для меха­
низированных зерно­
складов с объемом 
операций 350- 
-500 т/час I т/час 4,60 0,024 0,40 1,20

25. Склады зерновые
механизиро ванные 
3,0-5,о тыс.т 1,0 тыс.т

3,16 1,584 0,40 1,20

26. Семеочистительно-
сушильный цех 
30,0-80,0 т/смену I т/смену 31,38 0,108 0,40 1,20

27. Стационарная пневмо­
установка для выг­
рузки зерна из судов
мощностью одного пнев-
молриемника 100-200 
т/час I объ­

ект 9,90 0,079 0,40 1,20

28. Передвижная пневмо­
установка для выг­
рузки зерна из су­
дов мощностью од­
ного пневмоприемника 
100-200 т/час 2,97 0,019 0,40 1,20
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I 2 3 4 5 6 7

29. Устройство для 
погрузки зерна в 
суда мощностью 
потока 350-500 
т/час I объект 2,52 0,026 0,40 1,20

30. Устройство для
погрузки продукции 
в таре на водный 1 
транспорт 600-1400

1,58 0,012 0,40 1,20мешков в час —W —



к Таблицам 32-1, 32-2 Относительная стоимость разработки проектно-сметной 
документации в процентах от цены

т
пп

Наименование объекта 
проектирования

Стадия
проекти­
рования

Ар
хи

те
кт

ур
но

-
ст

ро
ит

ел
ьн

ая
ча

ст
ь

Те
хн

ол
ог

ич
ес

­
ка

я 
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е
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те
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ет
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м
ен

та
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я

О
рг

ан
из

ац
ия

ст
ро

ит
ел

ьс
тв

а

Ге
не

ра
ль

ны
й 

пл
ан

 и
 т

ра
нс

­
по

рт
Те

хн
ик

о-
эк

он
о­

м
ич

ес
ки

е 
по

ка
­

за
те

ли

П
ас

по
рт

 
пр

ое
кт

а

I 2 3 4 5 6 ' 7 8 9 10 II 12

I. Мелькомбинат в составе мельзавода р. 29 31,5 17,5 12 6 4
мощностью 250-500 т/сутки с элева­ п. 26 28 16 I I 8,2 3 4 3 0,8 ц
тором 35,0-50,0 тыс.т р.п. 27 31 17 10,8 8 1.6 3,5 I 0,2 н

2. Крупозавод мощностью 200-300 т/с р. 30 32 17,5 I I 5,5 4
с элеватором от 25,0 до 65,0 п. 23 26 17 II 9 5 5 4,5 3 Iтыс.тонн р.п. 26 31,5 18 10,5 8 1.5 3 I 0,5

3. Комбикормовый завод мощностью р. 28,5 29,5 21 11,5 5,5 4
320-630 т/сутки п. 25 26 17,5 12,5 8,3 3 4 3 0,7

р.п. 27 28,5 20 10,8 8 1,5 3 I 0,2



I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12

4. Элеватор из железобетонных конст- р. 32 33 18 7 7 3
рукций вместимостью 40,0-80,0 п. 26 27 16 8 8 5 6 3 I
тыс.тонн р.п. 30 31 18,5 8 8 1,5 1,5 I 0,5

Отдельные объекты, здания и сооружения 
в составе действующего предприятия

, проек гируем]ые вне компдекса

I . Мельзавод мощностью 250-500 т/сутки Р* 30,5 33 17,5 II 5,5 — 2,5 - -

с корпусом бестарного хранения муки п. 24 26 17,5 12 9,5 3,5 3,5 3 1
р.п. 28 30 17 10,5 8,5 1,5 3 I 0,5

2. Корпус готовой продукции с отпуск- р. 32 33 18 10 4 _ 3ным устройством вместимостью 
I,5-3,0 тыс.т

п.
р. п.

26
27

28
28,5

17
18

10
11

10
8,5

3
2,5

3
3

2,5
I

0,5
0,5 м

го

3. Цех расфасовки муки и крупы в мел- р* 30 34 17 10 5 4кую тару мощностью 100-240 т/с п. 26 28,5 17 10 10 3 3 2 0,5
(отдельностоящий) р.п. 26 29 18 II 8 2,5 4 I 0,5

4. Цех отходов и отрубей с дроблением р* 33 35 15 7 6 _ 4^гранулированием, вместимостью п.
р. п.

25
28

28
31

17
18

II
8

10
9

3
2

4
3

1,5
0,5

0,5
0,5
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5. Склады для напольного хранения Р. 30 36 16 8 6 4 _
затаренной продукции площадью п.

р. п.
26
29

28
30

16
18

10
8

II
9

3
2

4
3

1,5
0,5

0,5
0,5

6. Устройство для разгрузки из р. 32 32,5 17 8.5 6 4вагонов-муковозов с погрузкой на п. 26 27 17 1б 10 3 5 1,5 0,5
автотранспорт с выбойным отделе­
нием вместимостью 200-500 т

р.п. 27 29,5 16 II 8,5 2,5 4 I 0,5

7. Крупозавод мощностью 100-200 т/ 
/сутки р-п.

30
24

33,5
26

17.5
17.5

11
12

5,5
9 3,5

2,5
4 3 1

р.п. 29 30 17 10 8 1,5 3 I 0,5

8. Крупозавод мощностью 200-300 т/ 
/сутки р«п.

29,5
24

33
26,5

18
17,5

11
12

5,5
8 5 3,5

3
4 3

ысо
1р.п. 29 30 17 10,3 8 1.5 3 I 0,2

9. Комбикормовый завод мощностью р. 29,5 30,5 20 11,5 5,5 3200-320 т/сутки п. 25,5 26 17 12,3 8,5 3 4 3 6,7р.п. 27 28 20,3 II 8 1,5 3 I 0,2

10. То же, 320-600 т/сутки р. 29 30 21 11,5 5,5 3п. 25 26 17,5 12,5 8,3 3 4 3 6,7р.п. 26,5 28,3 21 10,5 8 1.5 3 I 0,2
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II. Силосный корпус мучнистого сырья 
и готовой продукции вместимостью
3,0-6,0 тыс.т

12. Установка для приема и хранения 
мелассы вместимостью 400-800 т

13. Установка для приема и хранения 
жира вместимостью IOO-3Q0 т

14. Устройство для приема мучнистого 
сырья приемной
способностью 100-350 т/час

15. Элеватор из железобетонных кон­
струкций вместимостью 40,0-80,0 
тыс.т

16. Рабочее здание элеватора с суточ­
ным объемом операций 7,0-15,0 
тыс.т

17. Силосный корпус из железобетонных 
конструкций вместимостью 12,0- 
25,0 тыс.т из 

яте
 

те 
яте

 
те 
яте

 
те 
яте

 
те 
яте

 
те 
яте

 
те 
яте

4 СС%J 6 7 8 9 10 II 12

32 33 18 10 4 _ 3
29 30 13 9 10 3 3 2,5 0,5
28,2 29,5 17,5 9 9 3 2,5 I 0,3

34 37 8 8 9 4
27 30 8 10 II 4 5 4 I
34,5 35 7 7 8 2 4 2 0,5

34 36 8 9 9 4
27 30 8 II 10 4 5 4 I
33 34,5 7 9 8 2 4 2 0,5

37 37 12 2 7 5
33,5 33 10 3 9 4 4 3 0,537,7 36 9 2 8 3 3 I 0,3

32 34 18 7 6 3
28 26 16 8 9 3 6 3 I
31 27,2 19 8 8 3 2,5 I 0,3

32 35 18 8 5 227 29 17 6 10 3 4 3 I30 31,5 17 7 8 2,5 2,5 I 0,5

40 35 15 3 5 2
31 29 12 4 9 5 5 4 I32 31 15 4 8,5 4

4
I 0,5

со
ся
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18. Силос металлический вместимостью 2,0-5,0 тыс.т

19. Устройство для выгрузки зернаиз вагонов с прием­ной способностью 200-350 т/час
20. Устройство для разгрузки зерна с автотранспорта на 2-4- машины

21. Приемно-отпускное устройство для зерна в вагоны мощностью 300-700 тАас
22. Установка зерносушильного аппара­та 25,0-50,0 плановых т/час

23. То же, 100,0 плановых т/час

24. Рабочая очистительная башня для механизированных зерноскладов с объемом операций 350-500 т/час ’&
 я

чз
 

а
ч

 
*хз

 а
*о

 
*о

а*
о 

•а
а'

о
 

а»
о

4 5 6 7 8 9 10 II 12

40 36 10 2 8 431 29 10 2 10 10 4 4 _ЗЬ 32 9 2 9 6 3 3 I
36 37 12 2 8 532 34,5 10 3 9 4 4 3 0,535 34,5 II 2 9 3 3 2 0,5
39 35 12 2 8 434 34,5 9 2 9 4 4 3 6,535 34,5 II 2 9 3 3 2 0,5
38 35 12 2 10 332 34,5 10 2 10 4 4 3 6,533,5 34 12 3 9 3 3 2 0,5
32 34 18 9 5 235 35 10 5 6 3 3 2 I32,5 35 12 9 8 I I I 0,5

34 35 16 8 5 230 35 II 6 9 3 3 2 I31,5 34 14 8 9 I
1 1

0,5
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25. Склады зерновые механизированные
3,0-5,5 тыс.т

26. Семеочиститедьно-сушильный цех
30,0-80,0 т/смену

27. Стационарная пнезмоуст.ановка 
для выгрузки верна из судов, 
мощностью одного пневмоприем- 
ника 100-200 т/час

28. Передвижная пневмоустановка для 
выгрузки зерна из судов мощностью 
одного пневмоприемника 100-200 
т/час

29. Устройство для погрузки зерна 
в^суд^ мощностью потока 350-

30. Устройство для погрузки продукции 
в таре на водный транспорт 800- 
1400 мешков в час

я*
а 

«
нч

з 
яч

з 
a*

a 
*п

 я
*а

 
*а

 я
*о

3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12

р. 39 38 12 4 5 _ 2
п. 27 30,5 16 4 10 7 3 2 С ,5
р.п. 32 33,5 15 4 9 3 2 I 0,5

р. ,33 34 18 8 5 2
п. 25 28 17 10 9 5 3 2 1
р.п. 30 33,5 16 8 9 I I I 0,5

р. 35 33 14 5 8 5
п. 32 31,5 12 4 10 6 2 2 0,5
р.п. 32 36,5 12 2 12 3 I I 0,5

р. 30 38 16 2 8 6
п. 27 34 12 3 10 8 2 3 I
р.п. 29 34 I I 3 12 6 2 2 I

р. 35 36 14 3 8 4
п. 27 31,5 12 3 10 8 5 3 0,5
р.п. 29 34 I I 3 12 6 2 2 I*

р. 31 40 14 2 8 5
п. 27 33 14 2 10 8 2 3 I
р.п. 30 36,5 13 2 I I 5 I I 0,5

ю
ю
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РАЗДЕЛ 32

МУКОМОЛЬНО-КРУПЯНАЯ И КОМЕИКОШОВАЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Изменения и дополнения 

Утверждены Минхлебопродуктов СССР 

(письмо от 25.08.88 & 75-25/4881) 

по согласованию с Госстроем СССР 

(письмо от 08.07.88 № АЧ-2747-6/5)

I .  Указания по применению цен:

п.5 изложить в следующей редакции:

"Стоимость работы по выбору площадки (трассы) для строитель­

ства определяется по ценам на разработку проекта соответствующего 

объекта с коэффициентом 0,08";

в п.6 внести запятые после слов "предприятия" (вторая 

строка) и "сооружений" (четвертая строка); 

п.7 следует считать п.14; 

дополнить пп.7-12:

" 7. Стоимость проектирования комплексных типовых проек­

тов определяется в порядке, установленном п.2.3 Общих указаний, по 

ценам раздела 32 Сборника с применением понижающих коэффициентов, 

учитывающих стоимость проектирования цехов, зданий, сооружений и 

внутригоющадочных инженерных сетей и коммуникаций, не входящих в 

состав разрабатываемого типового проекта:

Мельзавод 250 т/сутки хлебопекарного помола -  0,46 ;
W

ft
250 " макаронного

500 " хлебопекарного

500 " макаронного «

п

п
-  0,6 ;

-  о,5б ;

-  0,74 .
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Крупозавод 300 т/сутки (без элеватора) -  0,6 ;

-  0,52;

- 0,4 .

-  0,57;

-  о,5б;

-  0,63.

" I50-I80 "

" J00 "

Комбикормовый завод 200 т/сутки

" " 320 "

" " 630 "

Элеватор вместимостью 40,0 тыс.т

IT If 80,0 "

100,0 "ft

If

Примечания:

1. Коэффициенты дан проектов элеваторов: 0,56; 0,52; 0,51 

используются в случаях, когда в проекте применяются однотипные, 

повторяемые силосные корпуса.

2. Коэффициенты 0,77, 0,77, 0,78 соответственно в случаях, 

если силосные корпуса разнотипные.

8. Ценой на разработку сметной документации, кроме работ,

предусмотренных разделом 4 СНиП 1.02.01-85, учитываются: 

подсчет объема работ;

составление сводной ведомости потребности в материалах; 

ведомость сметной стоимости строительства объектов, 

входящих в состав пусковых комплексов; 

составление договорных цен;

составление ведомостей объема строительных и монтажных работ; 

выделение затрат нормативной трудоемкости; 

выделение сметной заработной платы; 

выделение НУЧП;
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составление ведомостей сметной стоимости объектов и работ 

по охране окружающей среды.

9. Стоимость разработки проекта организации строитель­

ства (ПОС) с учетом узлового метода производства работ (если это 

оговорено в задании на проектирование) определяется по согласо­

ванию с заказчиком.

10. Ценой на разработку ПСД предусматривается выполнение 

работ по ’’охране окружающей среды" (таблицы 32-1, 32-2 пп. 1,7,8, 

9,15) в полном объеме по всей площадке.

11. При привязке двух и более одинаковых емкостей (силос­

ных корпусов или отдельных еилосов) стоимость проектирования при­

нимается как полная стоимость привязки первого корпуса (силоса) 

плюс привязка каждого последующего корпуса с коэффициентом 0,4 от 

стоимости привязки первого корпуса.

12. При проектировании мельзаводов без отделения формиро­

вания сортов муки применять коэффициент 0,9.

13. При проектирования крупозаводов без взаимозаменяемости 

схем для работы на различных культурах следует применять коэффици­

ент 0,9.

2. Цены на разработку проектно-сметной документации:

табл. 32-2:

пп.22,23 в гр.З "Основной показатель проектируемого объек­

та" вместо ”1 аппарат" указать "пл.т/час";

пп.27-29 в гр.З вместо "2 объект" указать "т/час", 

в п.30 -  "мешок/час".

3. Таблицу "Относительная стоимость разработки проектно-сметной 

документации в процентах от цены" (к табл.32-1, 32-2) дополнить сле­

дующими приложениями:
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" Приложение I

При разработке ПСД реконструкции, расширения, технического 

перевооружения предприятий следует приникать соотношение зданий 

и сооружений основного производственного назначения, проектирова­

ние которых учтено комплексной ценой на проектирование.

Me ль заводы

Наименование здания, сооружения, 
цеха

Процент от общего 
объема

без формирова- с формирова­
ния сортов нием сортов 
муки муки

Зерноочистительное отделение 15 15

Размольное отделение 57 50

Отделение готовой продукция с 
отпускными устройствами на ав­
томобильный и железнодорожный 
транспорт 20 27

Склад напольного хранения муки в 
таре с применением средств 
механизации 8 8

Комбикормовые заводы

Наименование здания, сооружения, 
цеха

без ЦПС с ЦПС

Производственный корпус 56 ! 451
Силосный корпус зернового сырья 
с приемными устройствами

12

1I
12

Силосный корпус мучнистого сырья 
с приемными устройствами 15 15
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Наименование здания, сооружения, без ЦПС
цеха

Силосный корпус комбикормов с
приемными устройствами 10

Цех предварительных смесей 
Склад напольного хранения сырья 
в таре и минералов с применением „
средств механизации 1

Продолжение 

с ЦПС *"

10

I I

7

Крупозаводы

Наименование здания, сооружения, 
цеха

Процент от общего 
объема

Зерноочистительное отделение 18

Шелушильное отделение 65

Отделение готовой продукции с фасовочным 
оборудованием, выбоем и отпускными устройствами 12

Склад напольного хранения готовой продукции 
с применением средств механизации 5

Приложение 2

Состав зданий, сооружений, цехов, инженерных коммуникаций, 

стоимость разработки которых учтена комплексными ценами: 

Мелькомбинат в .состаза_мв ль завода и элеватора: 

мельзавод с отделением готовой продукции, с отделением форми­

рования сортов муки, с отпускными устройствами на железнодорожный 

и автомобильный транспорт с отделением фасовки, с гранулированием 

отрубей;

склад готовой продукции дан тарных грузов с зарядной и меха­

низацией погрузочно-разгрузочных операций;
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элеватор в составе рабочего здания, силосных корпусов, 

транспортных мостов, приемных и отпускных устройств железнодорож­

ного и автомобильного транспорта:

все внутриплощадочные инженерные сети, сооружения и устрой­

ства (высоковольтные, низковольтные, водопроводные, канализацион­

ные, тепловые сети, сжатого воз,духа и др. сети);

внутриплощадочные железнодорожные и автомобильные пути;

ограждение и вертикальная планировка;

контора с лабораторией;

подсобно-вспомогательный корпус;

приемная лаборатория;

зерносушилки;

склад горючесмазочных материалов;

автомобильные и железнодорожные весы;

водопроводная насосная станция;

канализационная насосная станция;

пожарное депо;

склад жидкого топлива;

установка для мазутоснабжения;

резервуары для воды с насосной станцией;

склад1 оборудования;

дворовая уборная;

бункера для отходов;

гараж.
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Мельзавол (крупозавод) о корпусом бесташого 
хранения муки (крупы):

мель завод с отделением готовой, продукции, с отделением фор­

мирования сортов муки с отпускными устройствами на автомобильный 

и железнодорожный транспорт, с отделением фасовки, с гранулированием 

отрубей;

склад готовой продукции для тарных грузов с зарядной и меха­

низацией операций;

все внутришющадочные инженерные сети, сооружения и устройст­

ва (высовокольтные, низковольтные, водопроводные, канализационные, 

тепловые, сжатого воз,духа и др.сети);

железнодорожные и автомобильные пути; 

подсобно-вспомогательный корпус; 

бункера .для отходов; 

дворовая уборная;

резервуар для вода с насосной станцией.

Комбикормовый завод на отдельной площадке: 

производственный корпус; 

силосные корпуса сырья и комбикормов; 

цех предварительных смесей; 

склад напольного хранения сырья с механизацией; 

устройства для приема сырья с автомобильного и железнодорож­

ного транспорта;

устройства для отпуска комбикормов на автомобильный и желез­

нодорожный транспорт;

все внутришющадочные инженерные сети, сооружения и устройст­

ва (высоковольтные, низковольтные, водопроводные, канализационные, 

тепловые, сжатого воздуха, мелассы, жиропровода и др.сети);
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железнодорожные и автомобильные пути; 

ограждение и вертикальная планировка; 

подсобно-вспомогательный корпус; 

контора с лабораторией; 

мелассная установка;

установка для приема, хранения и ввода жира; 

водопроводная насосная станция и канализационная станция; 

склад мазута;

склад горючесмазочных материалов; 

контрольно-пропускная будка; 

дезинфекционный барьер; 

дворовая уборная;

автомобильные и железнодорожные весы; 

резервуар для воды с насосной станцией; 

склад оборудования; 

бункера для отходов; 

пожарное депо.

Комбикормовый завод в составе действующего предприятия: 

производственный корпус; 

силосные корпуса сырья и комбикормов; 

цех предварительных смесей; 

склад напольного хранения сырья с механизацией; 

устройства для приема сырья с автомобильного и железнодорож­

ного транспорта;

установка дан отпуска комбикормов на автомобильный и желез­

нодорожный транспорт;
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вее внутриплощадочные инженерные сети, сооружения и уст­
ройства (высоковольтные, низковольтные, водопроводные, канали­
зационные , тепловые, сжатого воздуха, мелассо-, жиропроводы и др. 
сети);

железнодорожные и автомобильные пути; 
ограждение и вертикальная планировка; 
пневмотранспорт отрубей; 
подсобно-вспомогательный корпус; 
мелассная установка;
установка .для приема, хранения и ввода жира; 
контрольно-пропускная будка; 
дезинфекционный барьер; 
автомобильные и железнодорожные весы; 
резервуар для вода с насосной станцией; 
бункера для отходов.

Элеватор на отдельной площадке: 
элеватор в составе рабочего здания, силосных корпусов, тран­

спортных мостов, приемных и отпускных устройств для железнодорож­
ного и автомобильного транспорта;

все внутриплощадочные инженерные сети, сооружения п устрой­
ства (высоковольтные, низковольтные, водопроводные, канализацион­
ные, тепловые и др.сети);

железнодорожные и автомобильные пути; 
ограждение и вертикальная планировка; 
подсобно-вспомогательный корпус; 
контора с лабораторией; 
зерносушилки;
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приемная лаборатория;
склад жидкого топлива;
цех отходов;
бункера для отходов;
водопроводная насосная станция;
канализационная насосная станция;
резервуары для вода с насосной станцией;
склад для оборудования;
автомобильные и железнодорожные весы;
дезинфекционный барьер.

Элеватор в составе действующего предприятия: 
элеватор в составе рабочего здания, силосных корпусов, транс­

портных мостов, приемных и отпускных устройств для железнодорожно­
го и автомобильного транспорта;

все внутриплощадочные инженерные сети, сооружения и устройства 
(высоковольтные, низковольтные, водопроводные, канализационные, теп­
ловые и др.сети);

железнодорожные и автомобильные пути;
ограждение и вертикальная планировка;
поде обно-вс помогате льный корпус;
приемная лаборатория;
зерносушилки;
склад жидкого топлива;
цех отходов;
резервуары для вода с насосной станцией;
бункера для отходов;
автомобильные и железнодорожные весы;
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дезинфекционный барьер."

Цведена таблица и У точненная относительная стоимость разработ­

ки проектно сметкой документации в процентах от цены".
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Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации в %% от ценн

N
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Табл.32-2: -

7 п.З Р* 28 31 19 - - - 10
п. 26 28,5 17 - «*• - 10

р.п. 26 29 18 - - - I I

•

исо р* 29 31 19 — — — 7
п. 25 28 17 — - — I I

р.п. 28 31 18 - - - 8

9 П.5 р. 28,5 32 18 — am — 8
п. 26 27 17 - - — 10
р.п.29 30 18 - * * * - 8

10 п.6 Р. 30 30 19 — — — 8,5
п. 26 27 17 — - - 10

р.п. 26 28,5 18 - - - I I

I I  п.7 р. 29 30 20,5 9 10,3 1,2 10,5
п. 25 27 17,5 7.8 8.7 I I I

р.п. 28,8 29 18,5 8,3 9,2 I 10

12 п.8 р- 29 30 20,5 9 10,2 1,3 10
п. 24,5 26,5 17,5 7,8 8,7 I 12

р.п. 28,3 29 19 8,4 9,5 I . I 10

13 п.9 р. 28 29,5 21 8,3 I I 1,7 11,5
я. 25,5 26 17,5 7 9.X 1.4 12

р.п. 27 28,3 20 8 10,4 1.6 I I

14 п.Ю р. 28 29,5 21 8,3 I I 1,7 11,5
в.* 25 26,5 18 7,2 9.4 1,4 12

р.п. 26,5 28,3 20 8 10,4 1,6 I I

15 П.Н р. 30 30 20 — - mm 8
п. 27 28 17 - - 9

р.п. 28,2 29,5 17,5 «• — mm 9

Продолжение таблицы
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3
4
3 2 0,5

mm — - - - 8 2,5 4 I 0,5

— — . — 10 — 4 — —
— - — — - 10 3 4 1.5 0,5
— - - —, — 9 2 3 0,5 0,5

_ — — — — 9,5 — 4 — -

— — — - — I I 3 4 1,5 0,5
- - - - 9 2 3 0,5 0,5

_ — — mm — 8,5 — 4 — mm

— та - - - 10 3 5 1.5 0,5
- W - - - 8,5 2,5 4 I 0,5

0,5 I I I — 8 — 2 — —

0,5 I I I - 9 3 4 3 0,5
0,5 I I ▼ - 8 1,5 3 I 0,2

0,5 I I I — 8,5 — 2 — —

I I 1,5 I - 9 3 4 3 0,5
0,5 I I I — 8 1,5 3 TО. 0.2

0,5 1.5 I I I 7,5 — 2,5 — -

0,5 I 1.5 I I 8,5 3 4 3 0,5
0,5 I I I I 8 1,5 3 I 0,2

0,5 1,5 I I 1,5 7,5 — 2,5 mm mm

0,5 I 1,5 I I 8 3 4 3 0,5
0,5 I I I I 8 2 3 I 0,3

_ — — 9 am 3 mm ~

- - • - - 10 3 3 2,5 0,5
mm mm — — — 9 3 2,5 I 0,3
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п. 12 П. 25 26

ij р.п. 31 >5 33

17 n.I3 р- 31 32
п. 25 26

р.п. 31 31,5

18 n.I4 р. 33,5 34
п. 30 29,5

р.п. 33,7 32

19 пЛ5 р* 31 31
п. 26,5 27

р.п. 29 28,5

20 пЛ6 р- 30 31,5
П. 27 29

р.п. 30 30,5

21 пЛ7 р. 35 31,5
п. 28 26

р.п. 30 29

22 пЛ8 р- 40 36
п. 31 29

р.п. 35 32

23 пЛ9 р- 36 37
п. 32 34,5

р.п. 35 34,5

24 П.20 р* 39 35
п. 34 34,5

р.п. 35 . 34,5
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-

t
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- - тт 4
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1 8
19
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2 0
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10
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9

12

10

I I
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9
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Продолжение таблицы
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- ■а» - ~ - - 9 2 4 2 0,5

- — тт - - - 8,5 - 5 тт

Л
«а

- - «0> — — 9 4 4 3 .0,5
— - — - - — 8 3 3 I 0,3

2,5 тт 1,5 1,5 — — 8 — 2,5 тт

3,5 тт 1,5 Г тт - 9 3 5 3 0,5
3,0 - 1,5 1,5 - - 8,5 2,3 3 т

«и 0,2

— * _ — — — 8,5 — 2 —
•а» - - — - 10 3 4 3 I
- — — «а » — - 8 2,5 2,5 I 0,5

— — — — мая - 8,5, — 2 — _

— - - - - - 9 5 5 4 I
- * — - - - 8,5 4 4 I 0,5

— тт — — — — 8 _ 4 mim _

- тт - - — - 10 10 4 4 —

— - - _ — — 9 6 3 3 I

- — — - — — 8 — 5 —

- — - „  - — - 9 4 4 3 0,5
тт — — - — — 9 3 3 2 0,5

— — — — — — 8 — 4 _ _

— - - - — - 9 4 4 3 0,5
«яа

- — — 9 3 3 2 0,5



I . Г ““]« тт тт + т  «я _3_ -4____

25 Табл,32-21 р. 36 33
п.21 П. 30 31,5

р.п. 31,5 32

26 п.22 Р. 30,5 32
п. 33,5 33,5

р.п. 32,5 35

27 п.23 р* 30,5 32
п. 33,5 33,5

р.п. 32,5 35

28 п.24 р* 31 31
п. 28 31

р.п. 30,5 31

29 п.25 р. 36,5 36
п. 27 29,5

р.п. 32 32,5

30 п.26 р. 31 31
п. 25 28

р.п. 29 31,5

31 п.27 р- 35 33
п. 31 30,5

р.п. 32 55,5

32 П.28 р. 30 38
п. 27 32

Р* п. 29 33

33 п.29 р- 35 36
п. 27 31,5

р.п. 29 34

_  7 8 £ 1 If l•■М ММ «я» Я ■я «мя ят

— м - 2
оAy

— - — 3

- — - 9
«*• — — 5
— - - 9

- — - 9
ям - ям 5
- - - 9

— тт 8
- ■я - 5
«м «■» - 8

— - - 4
ям - тт 4
«и» - - 4

— _ — 8
- - - 10
— — — 8

.. 5
ям - - 4
— тт - 2

тт тт — 2
тт тт ям 3
«я» - тт 3

— * 3
- - - 3
тт тт ям 3

- 6 _

16
15
16

18
10
1 2

18
10
12

20
17
18

1 2
16
15

20
17
19

14
12
12

16
12
I I

14
12
I I

18 тт тт

10
10
9

8.5 
9
8

8.5 
9
8

8
9
9

8.5
10 
9

8
9
9

'8
10 
12

8
10
12

8
10
12

Продолжение таблицы

22  .

0,5
0,5

I

0,5

I
0,5

I
0,5

0,5
0,5

I
0,5

0,5
0,5

I
I

0,5
I



I. 2 13 14 _6___ 7 _ «8 _ _ 2 _ - _IQ_ _и_. ,_ia_ _I3.
34 Табл.32-2: р. 31 40 14 - - - 2 - - -

п.30 п. 27 33 14 - - 2 - - -
р.п. 30 35,5 13 - - — 2 — —

Продолжение таблицы

-_I4_ _I5_. л : -I7-. .19..-_2Q_ -2J_. ._22.
- - - - 8 - 5 ~ -

- - - * 10 8 2 3 I
- - - - II 5 2 I 0,5

V>i
*\Э
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